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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 12. 2020 

Žádost č. 1 ze dne 4. 12. 2020: 

DOTAZY K NÁVRHU SMLOUVY: 

a) Profesní pojištění – limit 5 mil. Musí splňovat uchazeč při podání nabídky anebo je 

možné, aby se uchazeč připojistil na tuto částku, až na základě výsledku výběrového 

řízení před podpisem smlouvy?  

b) Lze přibližně definovat předpokládaný termín ve které cca se bude smlouva s vybraným 

dodavatelem podepisovat, aby bylo zřejmé, od kdy bude cca počínat lhůta pro plnění 

zakázky? 

c) Dle zadání mají být součástí plnění i průzkumy. Pochopili jsme správně, že spadají i 

průzkumy do lhůty plnění DUR? A tedy z hlediska postupu prací bude nejprve nutné 

provézt a zpracovat všechny průzkumy včetně geodetického zaměření? V případě, že 
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nebude možné průzkumy provádět, především geologický nebo geodetické zaměření, 

vůči zimnímu období, bude možné termín upravit například dodatkem? 

d) V případě, že podává nabídku neplátce DPH má uvézt cenu bez DPH a v případě, že se 

v průběhu zpracování zakázky stane plátcem DPH tak k ceně bude dopočítáno i DPH?  

e) Bude možné nějak upravit a jednat o některých znění návrhu smlouvy před podpisem 

smlouvy?  

f) V případě, že vybraný dodavatel nakonec smlouvu nepodepíše, jak je naloženo s 

jistinou? 

g) V odstavci XI.4- co je myšleno pojmem : „odpovědnost zhotovitele uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy?“ Co znamená pojem „jiný 

nárok?“ 

h) Odstavec XII.9. – znamená, že dodavatel uhradí objednateli náklady vynaložené na 

zhotovení stavby, které nejsou součástí soupisu prací a dodávek? Tedy např. chybějící 

položky ve výkaze výměr, které je ale nutné realizovat, uhradí dodavatel projektové 

dokumentace? 

DOTAZY K NÁVRHU SMLOUVY – POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

i) Jsou od objednatele stanoveny požadavky, jak by měla fungovat plocha v parku pro 

budoucí dostavbu Rooseveltovy do doby, než bude dům postaven? Má zde být řešena 

nějaká doplňková funkce v rámci této etapy anebo je toto ponecháno na návrhu 

dodavatele a nejsou žádné požadavky na využití této plochy parku objednatelem? Ve 

studii nebylo využití do doby realizace budovy nijak řešeno, a tedy předpokládáme 

správně, že jediným požadavkem objednatele je, aby tato plocha umožňovala 

plánovanou dostavbu? 

j) Plochy parku nad plánovanými garážemi – založení atd bude vycházet tedy z varianty, 

že zde opravdu budou plánované podzemní garáže? V případě, že by se v průběhu 

zpracování zakázky zjistilo, že podzemní garáže zde nebude možné realizovat tak by 

takový fakt pravděpodobně znamenal i změnu řešení založení a umístění technologie 

strojovny pro kašnu atd. Bylo by řešeno následně jako změna v zadání a tedy dodatkem 

ke smlouvě? 

k) Jsou kladené nějaké požadavky na užívání garáží Katastr. Úřadu? Ve studii toto nebylo 

řešeno. Trvá se na možnosti parkování v těchto garážích a bude nutné toto nejprve 

upravit v návrhu zpevněných ploch? 

l) Dle studie: Terén má být dle návrhu v místě vstupu do Typosu upraven – vstup by se 

měl snížit tak, aby byl vstup do budovy na stávající výškové úrovni jako vstup do nové 
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sousední plánované stavby. Upravený terén předprostoru by dle studie v místě vstupů 

měl být na jednotné výškové úrovni 217,89 m tak, aby byl terén u vstupů +- v rovině. 

Podle zaměření by vstup do této budovy měl být na výšce 218,65 m n.m. 

Viz technická zpráva: 

 

„U budovy č.p. 2 rovněž doporučujeme upravit výšku stávajícího vstupu na úroveň 

sjednocené výškové úrovně veřejného předprostoru budov - na výšku 217,890 m n.m. V 

případě, že by nebylo možné výšku vstupu upravit, doporučujeme upravit svahování 

dlážděného prostoru tak, aby navázal na polohu vstupu.“ 

Bylo již řešeno s majitelem o možnosti úpravy vstupu dle studie? Pokud by to možné 

nebylo tak by se musel návrh plochy nejprve upravit výškově, než se začne zpracovávat 

projekt. 

 

 

Informace zadavatele: 

a) V souladu s čl. 14.1 písm. c) zadávací dokumentace bude doklad o sjednaném pojištění 

odpovědnosti za škodu vyplývající z dodávaného předmětu plnění dle odst. XI.1 

Obchodních podmínek povinen předložit vybraný dodavatel na základě výzvy 

zadavatele před podpisem smlouvy. V době podání nabídky tedy dodavatel nemusí mít 

takové pojištění sjednáno (nemusí ho dokládat), ale pokud se stane vybraným 

dodavatelem, je předložení dokladu o pojištění podmínkou pro uzavření smlouvy (na 

výzvu zadavatele). 

b) Termín uzavření smlouvy nelze přesně určit, resp. lze pouze odhadovat, neboť dopředu 

není znám průběh zadávacího řízení po konci lhůty pro podání nabídek. Zadavatel však 

předpokládá uzavření smlouvy do cca 2 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 

c) Průzkumy jsou součástí lhůty DUR. Geodetický i geologický průzkum lze za běžných 

podmínek provádět v jakémkoliv období. Okolnosti případné změny závazků ze 

smlouvy podléhají režimu § 222 ZZVZ.  

d) V případě, že nabídku potenciálně podává neplátce DPH, uvede pouze cenu v Kč bez 

DPH. Tato cena je pro plnění veřejné zakázky konečná a nelze ji navyšovat, a to ani 

v případě, že by se dodavatel v průběhu plnění stal plátcem DPH. Pokud dodavatel 

předpokládá, že se v průběhu plnění veřejné zakázky stane plátcem DPH, měl by zvážit 

dobrovolnou registraci k DPH, neboť finanční objem plnění veřejné zakázky zakládá 

odvod DPH. 

e) Ne, o smluvních podmínkách není možné jednat, ZZVZ toto ve zjednodušeném 

podlimitním řízení neumožňuje (resp. zakazuje).  
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f) Zadavatel má právo na plnění z jistoty v případě, že vyloučí vybraného dodavatele 

z následujících důvodů: 

– pokud vybraný dodavatel neuzavře smlouvu bez zbytečného odkladu 

– pokud vybraný dodavatel nepředloží na výzvu dodavatele originály nebo 

úředně ověřené kopie dokladů ke kvalifikaci, dokladů, jejichž předložení je 

podmínkou uzavření smlouvy nebo údajů o skutečném majiteli. 

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, tj. lhůtu, ve které jsou dodavatelé vázáni svou 

nabídkou, v délce 4 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek. Pokud tedy 

v průběhu zadávací lhůty vybraný dodavatel neposkytne součinnost k uzavření 

smlouvy, za což jej zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení, jistota propadne zadavateli. 

V jiných případech bude jistota vrácena. 

g) Jiným nárokem je myšlen nárok zadavatele, který není škodou a nebude uhrazen 

z pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti. Za takový nárok je 

možné považovat například sankce a úroky z prodlení dle čl. XIII smlouvy (tj. obecně 

nároky nekryté pojistnou smlouvou). 

h) Pokud bude nezbytné vynaložit náklady v rámci realizace stavby, které vlivem 

prokazatelného pochybení zhotovitele (vady díla) nebyly uvedeny v soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb, pak tyto náklady představují škodu, kterou je povinen 

zhotovitel projektové dokumentace objednateli uhradit, a to za předpokladu, že 

zhotovitel neprokáže, že za škodu neodpovídá v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy (např. dle občanského zákoníku). Z důvodu potenciálních vad jednotlivých 

stupňů projektové dokumentace proto zadavatel požaduje doklad o pojištění profesní 

odpovědnosti (viz reakce na dotaz ad a). 

i) Plocha pro budoucí výstavbu bude mít charakter tzv. dočasného využití. 

Nepředpokládají se v tomto území tedy významné investice. Nicméně charakter využití 

lze ponechat na tvůrčí invenci zhotovitele a bude odsouhlasen objednatelem na 

výrobních výborech. 

j) Pokud nebude strojovna vodního prvku realizována v koordinaci se stavbou 

podzemních garáží z důvodu nezájmu investora garáží, bude strojovna řešena 

samostatně. Z hlediska přípustnosti případných změn ve smlouvě po jejím podpisu 

zadavatel opět odkazuje na úpravu v § 222 ZZVZ, 

k) Dle zadávacích podmínek by návrh měl umožnit příjezd ke stávajícím garážím 

katastrálního úřadu v jihozápadním rohu lokality. Návrh parku musí také umožnit 

příjezd požárních vozidel k dvorní části objektu TYPOS. 

l) Navržená úroveň terénu bude v úrovní vstupu do nové pasáže na Jezuitskou a zároveň 

řešení musí umožnit i vstup do stávající pasáže Běhounská. Způsob řešení bude 
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odsouhlasen na výrobních výborech dle návrhu zhotovitele, zároveň v průběhu PD 

bude záměr projednán se všemi dotčenými vlastníky. 

V Brně dne 9. 12. 2020 
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