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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená podle § 2430 - 2444 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném 

znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. ………….. ze dne …….2021 s ohledem na § 

102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci:  

  

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu –  

technický dozor investora 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Příkazce:      Statutární město Brno, 

  městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed 

                        zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) 

                        IČ 44992785, DIČ CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

   

  dále jen „příkazce“ 

 

Příkazník:  

sídlo:      

                       statutární orgán:       

IČ: ……………, DIČ: …………..    

bankovní spojení:   

č. účtu:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……., oddíl …., 

vložka …….       

 

dále jen „příkazník“ 

 
 

 

II.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1.  Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon 

inženýrských činností při realizaci stavby: 

„ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu“ 



“ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – TDI“ 

 

s t r a n a  2 | 12 

 

II.2.  Předmět smlouvy pro výkon technický dozor investora (dále jen „TDI“) je 

smluvními stranami shodně specifikován takto: 

 TDI je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací a příkazce 

bezodkladně informovat v případě, že narazí na vady, které by mohly mít 

vliv na bezvadné provedení díla;  

 seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena 

s vybraným uchazečem; 

 účast na předání a převzetí prostoru staveniště zhotoviteli stavby; 

 bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech a účinná 

spolupráce vedoucí k řádnému dokončení díla; 

 sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 

 dohled nad plněním podmínek obsažených ve smlouvě o dílo ze strany 

zhotovitele i objednatele stavby; 

 kontrola kvality prací a souladu prováděných prací s projektovou 

dokumentací, technickými normami, smlouvou o dílo, s právními předpisy 

a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy; 

 kontrola soupisu provedených prací, odsouhlasení a podpis zjišťovacího 

protokolu;  

 projednání změn projektu a zpracování odborných stanovisek při 

schvalování těchto změn; způsob schvalování a provádění změn projektu 

bude specifikován ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby; 

 prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty 

anebo se stanou nepřístupnými a pořizování s tím související 

fotodokumentace; provedení zápisu o této kontrole a jejích výsledcích do 

stavebního deníku; 

 spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování 

případných překážek při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí; 

 kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, 

konstrukcí a prací; 

 kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování 

námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější 

průběh realizace výstavby; 

 kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, a konstrukcí na staveništi; 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti změnových listů ( více a 

méněprací ) a veškerých faktur předložených zhotovitelem stavby, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k 

úhradě příkazci; 

 kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 

části stavby;  

 účast při dílčím i komplexním odzkoušení části díla;  

 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání 

v dohodnutých termínech; 

 kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o 

provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a 

jejich převzetí za příkazce; 
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 vedení a svolávání kontrolních dnů (dál jen „KD“) min. 1x týdně; 

 provádění průběžných kontrol na stavbě;  

 provádění zápisu do stavebního deníku při každé kontrole na stavbě vč. 

zasílání kopií z každého takového zápisu příkazci a ostatním vybraným 

účastníkům stavby na určené e-maily;  

 provedení zápisu do stavebního deníku o veškerých podstatných 

záležitostech dohodnutých na stavbě;  

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby; 

 kontrola odstranění případných vad a nedodělků od zhotovitele stavby na 

základě protokolu o předání a převzetí stavby; 

 spolupráce s autorským dozorem příkazce; 

 kontrola vedení stavebního deníku, tj. zda je veden v souladu se zákonem 

183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 

 kontrola, zda zhotovitel stavby postupuje v souladu §160 odst. 2) stavebního 

zákona č. 186/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak 

dodržování norem; 

 kontrola dodržování technologických postupů prováděných na stavbě vč. 

kontroly použitých materiálů (o každé kontrole použitého materiálu je 

proveden zápis, jehož součástí je technický list použitého materiálu, který 

dodá zhotovitel); 

 kontrola, zda je veřejná zakázka realizována v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu se zadávací dokumentací, která byla součástí výběru zhotovitele 

stavby; 

 zajištění projednání všech případných změn na stavebním úřadě vč. 

komunikace s dotčenými subjekty; 

 zajištění komunikace s dotčenými účastníky stavebního řízení za příkazce a 

řešení všech sporů souvisejících se stavbou; 

 TDI bude bezodkladně písemně informovat příkazce o udělených smluvních 

pokutách a sankcích vůči zhotoviteli v průběhu stavby, a to na určené e-

maily příkazce.  

Dále pak též: 

 při realizaci stavby hájit zájmy objednatele ve vztahu ke zhotoviteli stavby; 

 upozornit příkazce na skutečnosti, které v souladu se smlouvou o dílo mají 

za následek uplatnění smluvních sankcí a jejich evidenci v průběhu 

realizace díla; 

 provádění veškerých administrativních úkonů spojených s přípravou a 

vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném 

projektem a smlouvou o dílo (uzavřenou mezi MČ Brno-střed a 

zhotovitelem), za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními 

smlouvy o dílo písemné, výjimečně ústní pokyny a příkazy; 

 zastupuje příkazce během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo 

náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo o 

odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 

předávacího protokolu poslední části díla, a následné kontrole; 
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 TDI je zmocněn jednat jménem příkazce pouze v rozsahu projektu a 

smlouvy o dílo, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven 

jinak; 

 TDI bude dohlížet na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho 

navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s projektem 

a smlouvou o dílo; 

 TDI je oprávněn se podílet a spolupracovat na řešení detailů s autorským 

dozorem projektanta; 

 TDI je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu projektu a této 

smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. 

Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu se smlouvou o dílo; 

 nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 

projektu a smlouvy o dílo Zhotovitelem, budou nejprve písemně 

předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou 

bez zbytečného prodlení; 

 TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v 

souvislosti s projektem a smlouvou o dílo a vydá podle toho patřičné 

pokyny; 

 TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními 

smlouvy o dílo o změnách a doplňcích díla; 

 TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a 

předání díla v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo v 

ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme 

písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované smlouvou o 

dílo.  

II.3.  Předmětem smlouvy je dále povinnost příkazníka podrobně a včas informovat 

příkazce o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí 

příkazce o dalším postupu. 

II.4.  Činnost podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení činnosti“ 

(dále jen „Protokol“) Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník 

splnil předmět smlouvy, činnost byla provedena v rozsahu daném touto 

smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví 

příkazník. 

II. 5  Výkonem funkce technického dozoru se rozumí i všechny další činnosti výše 

neuvedené, o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 

zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému provedení díla dané povahy 

nutné nebo nezbytné. 

 

III.  PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 

III.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka příkazníka předložená příkazci jako 

zadavateli veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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III.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen následujícími údaji: 

III.2.1. Charakter stavby – oprava stávajícího objektu, přístavba nového objektu 

„ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu“ 

III.2.2. Cena stavby činí 49 398 002,20 Kč bez DPH  

III.3.  Podkladem pro plnění předmětu této smlouvy jsou podklady předané příkazcem: 

 projektová dokumentace pro provedení stavby  - elektronicky 

 smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem vč. soupisu prací (zhotovitelem 

oceněný výkaz výměr) - elektronicky 

IV.  DOBA PLNĚNÍ 

IV.1.  Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu realizace stavby. Příkazník bude 

činnosti podle čl. II. této smlouvy vykonávat od obdržení písemné výzvy od 

příkazce k zahájení činnosti do doby splnění předmětu smlouvy o dílo. Přitom 

bude maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté s příkazcem.  

 

IV.2.  Výkon TDI bude realizován v těchto předpokládaných termínech: 

 

Předpokládané zahájení výkonu TDI:  03/2021 
Předpoklad získání pravomocného stavebního povolení:  10.03.2021 

Předpokládané ukončení výkonu TDI:  08/2022 

Ukončením výkonu TDI se rozumí ukončení kolaudačního řízení nebo 

odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, podle 

toho, co nastane později.  

Předpokládaná celková lhůta výkonu TDI:  18 měsíců 

Odměna příkazníka uvedená v této smlouvě počítá s případným prodloužením 

realizace stavby, max. však o 1 měsíc. 

IV.3. Příkazce je oprávněn přerušit výkon činnosti TDI ze závažných důvodů na straně 

příkazce . 

O přerušení a následném zahájení činnosti se provede zápis do stavebního 

deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení činnosti dle tohoto 

odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše 

však o čas odpovídající času přerušení činnosti. Do prodloužení sjednaných lhůt 

a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení činnosti, i den, kdy 

byly činnosti opět povoleny. 

 

V.  MÍSTO PLNĚNÍ 

V.1.  Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem - „ZŠ a MŠ Brno, 

Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu“ a sídlo příkazce. 

 

VI.  ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VI.1. Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako 

cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. II. této smlouvy, pro rozsah 

stavby uvedený v odst. III.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. IV.2. 

této smlouvy a činí: 
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Celkem bez DPH    Kč 

DPH 21%   Kč 

Celkem vč. DPH   Kč  

VI.2.  Sazba DPH se může měnit v závislosti na změně legislativy a bude účtována 

vždy v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

VI.3.  Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy skutečnosti, které budou 

mít za následek rozšíření nebo zúžení rozsahu stavby popř. rozšíření nebo zúžení 

předmětu této smlouvy nad rozsah sjednaný v čl. II., III. a IV. této smlouvy, 

uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skutečnosti 

zohledněny. 

VI.4.  Příkazní činnost bude placena měsíčně zpětně alikvótní částí z ceny uvedené 

v odstavci VI.1. této smlouvy vždy na základě faktur - účetních dokladů 

příkazníka. DUZP je poslední den příslušného měsíce, a to až do výše 90% 

z celkové ceny předmětu této smlouvy. Zbývajících 10% bude uhrazeno, až po 

předání díla bez vad a nedodělků rozhodnutí stavebního úřadu o kolaudaci 

stavby (souhlasu s užíváním). 

VI.5.  Jednotlivé faktury - účetní doklady - budou obsahovat náležitosti stanovené v § 

28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jedná se 

zejména o tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 

obou smluvních stran,  

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 

Odběratel:  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

Příjemce:  Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o 

dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 

plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 

režimu přenesení daňové povinnosti 

f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude 

fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti 

g) číslo smlouvy a název díla, 

h) rekapitulace uhrazených dílčích faktur, 

i) razítko a podpis zhotovitele. 

 

VI.6.  V případě, že faktura – účetní doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje, je příkazce oprávněn vrátit jej zpět příkazníkovi do data její smluvní 

splatnosti k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Příkazník 

podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení 

bezchybné faktury příkazce počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená 

faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního 

měsíce.  
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VI.7.  Lhůta splatnosti faktur - účetních dokladů - se sjednává na 20 kalendářních 

dnů. Splatnost faktur běží ode dne převzetí faktury zmocněnou osobou příkazce 

v sídle příkazce. 

VII.  PLNÁ MOC 

VII.1.  Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával činnosti, které jsou předmětem 

této smlouvy v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě jeho jménem 

a na jeho účet. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc, aby jednal při 

zabezpečování činnosti v rozsahu čl. II této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho 

zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se zhotovitelem, projektantem, s 

orgány a organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami. 

 VII.2.  Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce 

nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci, nebo je ohrožena 

bezpečnost a zdraví pracovníků. 

VII.3.  Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním 

předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá. 

VII.4. Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument 

v potřebném počtu vyhotovení.  

VIII.  POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

VIII.1. Příkazník bude při zabezpečování předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy 

postupovat s odbornou péčí. Zejména je povinen zabezpečit dodržování 

příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní 

správy a dodržování obecně platných právních předpisů. Svoji činnost bude 

příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů 

a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a 

rozhodnutími dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, 

kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo. Příkazník je povinen při 

zajišťování předmětu smlouvy postupovat v souladu se zákonem a jeho 

prováděcími vyhláškami. 

VIII.2. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 

V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

neodpovídá příkazník za případnou škodu takto vzniklou. 

VIII.3. Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této 

smlouvy, což doložil v rámci zadávacího řízení. Jedná se o živnostenský list, 

výpis z obchodního rejstříku, pro autorizované osoby jejich autorizací a 

oprávněními (osvědčení o autorizaci, inženýr v oboru pozemní stavby).  

VIII.4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. 

VIII.5. V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své 

činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek ze smlouvy, odpovídá příkazník 

stejně, jako kdyby závazek porušil sám. Příkazce nenese odpovědnost za 

případnou činnost jiných subjektů, které příkazník použil ke své činnosti ani 

nehradí náklady související s činností těchto subjektů.  



“ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – TDI“ 

 

s t r a n a  8 | 12 

 

VIII.6. Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění 

předmětu smlouvy na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle 

požadavku příkazce a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence 

(zápisy, protokoly ap.) 

VIII.7. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, 

kterou získá v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu 

protokolu o ukončení činnosti dle této smlouvy. 

VIII.8. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování 

záležitostí podle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při 

zařizování takových záležitostí. 

VIII.9. Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle 

této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními o náhradě škody 

IX.  POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

IX.1.  Příkazce je povinen neprodleně a včas elektronicky předat příkazníkovi veškeré 

podkladové materiály, projekty, dokumenty, listiny a další nezbytné informace, 

jež jsou nutné k zařízení záležitostí, a to jak při zahájení činnosti, tak v jejím 

průběhu. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného 

vyžádání příkazníka. 

IX.2.  Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi projektovou dokumentaci pro 

výkon jeho činnosti v elektronickém vyhotovení. Současně se příkazce zavazuje 

poskytnout příkazníkovi další doklady rozhodné pro plnění předmětu příkazní 

smlouvy.  

IX.3.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které 

vyžadují spoluúčast příkazce, zejména se jedná o poskytnutí informací 

souvisejících s užíváním a provozováním budovaného stavebního díla.  

IX.4.  V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v 

potřebném rozsahu na vyzvání poskytne příkazníkovi spolupráci při posuzování 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, v průběhu 

plnění předmětu smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi 

do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu sjednají strany v 

případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zajistit 

vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

IX.5.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování obsluh 

uživatele a při předávání dokončeného díla nebo jeho částí do užívání. 

K zaškolení osob a k odsouhlasení technického řešení (dokumentace) určí 

příkazce písemně jmenovitě odpovědné pracovníky. 

X.  POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 

X.1.  Pověření pracovníci příkazce: 

ve věcech organizačních a technických: 

Mgr. Petra Ondrašíková / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz 

vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed 

 

ve věcech technických včetně předání a převzetí díla: 

Soňa Mrkvicová / tel.: 725 525 960; sona.mrkvicova@brno-stred.cz 

investiční referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed 

mailto:petra.ondrasikova@brno-stred.cz
mailto:sona.mrkvicova@brno-stred.cz


“ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – TDI“ 

 

s t r a n a  9 | 12 

 

 

příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed. 

 

X.2.  Pověření pracovníci příkazníka: 

ve věcech smluvních: 

……………….. / tel.: ………………..; ………..@……. 

funkce: ………………….. 

 

ve věcech technických: 

……………….. / tel.: ………………..; ………..@……. 

funkce: ………………….. 

X.3.  Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy 

činit jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany 

vzájemně písemně oznámí. 

XI.  ZÁRUKY ZA DODRŽENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 

XI.1. Záruční doba na činnosti příkazníka činí 60 měsíců. 

XI.2. Příkazník ručí za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole 

ve stavebním deníku a podpisem TDI tohoto zápisu. 

XI.3.  Pokud dojde k poruchám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby 

ověřil a kvalitu potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese 

příkazník odpovědnost za takto vzniklé škody příkazci za předpokladu, že bude 

znaleckým posudkem prokázáno, že porucha byla způsobena nekvalitním 

provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. Znalecký posudek uhradí 

příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V případě, že zavinění 

příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce. 

XI.4.  Příkazník neručí za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla. 

XI.5.  Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze 

strany zhotovitele díla, že předložený podklad: 

 odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo 

 odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě 

 je početně správně vč. vyčíslené DPH 

XI.6. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že 

neprodleně písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce.  

XI.7. Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této 

smlouvy. V případě vzniku škody příkazci z důvodů neplnění nebo porušení 

povinností příkazníka, uhradí příkazník tuto škodu příkazci. K tomu účelu má 

příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu u ………………., číslo ……………. na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností příkazníka na 

pojistnou částku min. …………,- Kč a dále pojistnou smlouvu ČKAIT pojištění 

odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě na pojistnou částku min. 1.000.000,-Kč. Kopie 

pojistného certifikátu předloží příkazník na vyžádání. Příkazník prohlašuje, že 

bude pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci po celou 

dobu účinnosti této smlouvy nejméně v rozsahu uvedeném v tomto ustanovení. 
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XI.8. Příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za 

každé porušení povinností uvedených v čl. II, VIII., XII.1. a XIII.1. této 

smlouvy. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou povinnost k 

náhradě škody. 

XI.9. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto 

smlouvou a platnými zákony. V případě porušení povinností stanovených touto 

smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností 

a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.  

Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou povinnost k náhradě 

škody. 

XI.10. Smluvní pokuty dle čl. XI.9. jsou splatné do 15 dnů ode dne zaslání písemné 

výzvy na e-mailový kontakt příkazníka uvedený v záhlaví smlouvy, nebo ode 

dne osobního předání písemné výzvy (převzetí osobní písemné výzvy bude 

stvrzeno podpisem příkazníka). 

XI.11. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady 

zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a 

povede ke splnění předmětu smlouvy. 

XI.12 Pokud se příkazník neúčastní kontrolních dnů, neprovádí zápisy do stavebního 

deníku, neuděluje sankce při opakovaném porušení a neinformuje příkazce o 

průběhu stavebních prací, má příkazce právo udělovat sankce. 

XI.13. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazce oprávněn započíst výši 

smluvní pokuty oproti pravidelné měsíční fakturaci. 

 

XII.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XII.1.  Příkazce a příkazník se zavazují, že smluvní, obchodní a technické informace, 

které jim byly svěřeny druhým smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení uvedená v této smlouvě jsou 

obchodním tajemstvím smluvních stran. 

XII.2.  V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby, 

odstoupení od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a 

opětovné zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, nebo dojde k jiným 

skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti příkazníka 

dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené skutečnosti 

v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven rozsah předmětu díla, cena a 

termíny plnění. 

XII.3.  Příkazce souhlasí, aby příkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby 

poutač s údaji o společnosti ……………………….., jako organizace 

provádějící na stavbě inženýrskou činnost. 

 

XIII.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

XIII.1. Příkazník je povinen při plnění této smlouvy náležitě respektovat práva 

k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím 
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dotčena, a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, 

které by mohly být v této souvislosti vzneseny.  

XIII.2. V souladu s § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, je příkazce 

oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu a může příkaz 

udělený dle této smlouvy odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi 

náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené 

námaze příkazníka.   

XIII.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 

5 pracovních dnů po jejím ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k 

zabezpečení předmětu smlouvy. 

 

XIV.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

XIV.1.V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených 

v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování 

nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné 

smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

 

XIV.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. 

Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje 

na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. 

V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížka, advokáta, se sídlem 

Bašty 413/2 , Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-

stred.cz . 

XIV.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 

mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 

zpracování ani profilování. 

 XIV.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít 

k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu 

práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. 

v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 

uchovávány po dobu nezbytně nutnou ( po dobu soudního sporu, po dobu, kterou 

zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  

 

XV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XV.1. Obsah smlouvy je možno měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě po 

dohodě smluvních stran. 

XV.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden 

příkazník. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v čl. I. této 

smlouvy jsou zmocněni k jednání ve smyslu platných právních předpisů. Tato 

smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran, uvedenými v čl. I. této smlouvy. 

XV.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 

smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu. Dále 

prohlašují, že smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních 

mailto:poverenec@brno-stred.cz
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stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, 

jak následuje. 

XV.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 

tajemství.  

XV.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 

informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 

budou anonymizovány. 

XV.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní 

Příkazce v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, 

že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Příkazce 

Příkazníka písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv 

(tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

XV.7. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 

 

XVI. DOLOŽKA /DLE § 41 Z.Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH/                                                               

Uzavření této příkazní smlouvy schválila RMČ Brno-střed usnesením č. ……. na svém 

... zasedání konaném dne ……………2021. 

 

Za příkazce:                                                              Za příkazníka: 

 

V Brně dne…………………                                    V Brně dne……………….. 

 

 

…………………………….                                     …….………………………. 

                Statutární město Brno,                                                       

               městská část Brno-střed                                                      

              Ing. arch. Vojtěch Mencl              

  

   

 

 


