

číslo jednací: MCBS/2015/0081790/HRNZ
podání: MCBS/2015/0080541
říslová značka: 3120/MCBS/2015/0073528/8
řizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř, tel. 542 526 157
datové schránky: qykbwe7

Znak smlouvy: ŽP-MCBS/2015/0081790/HRNZ-2015

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor životního prostředí, Dominikánská 2, Brno, tel. 542526151 (dále jen „TDI“)

bez zápisu v Obchodním rejstříku

Zhotovitel : S:LUKAS s.r.o.
Brno- Brno-město, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 602 00
Zastoupený : Mgr. Jana Severinová, jednatelka
IČ : 63477459
DIČ : CZ63477459
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 1118240207/0100
Tel. kontakt: 777 577 760
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20561

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY – REKONZERVACE KAŠNY PARNAS NA ZELNÉM TRHU“ v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předaným objednatelem zhotoviteli dne 13.08.2015 /dále pro účely této smlouvy rovněž „SOUPIS“, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dále dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření včetně provedení dopravního značení, pokud je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyžadován
 - 2.1.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.1.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy.
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
 - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.1.5.11. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli
 - 2.1.5.12. zpracování podrobné fotodokumentace stavu kašny Parnas před započetím stavebních prací a po jejich ukončení, a to s uvedením podrobného popisu.

- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel bude dodržovat podmínky stanovené v „rozhodnutí“ (závazné stanovisko) vydaném dne 27.03.2002 pod č.j. OPP/6934/02/Re/r Odborem památkové péče Magistrátu města Brna ve věci: Zelný trh, k.ú. Brno-město – rekonzervace kašny Parnas, a to včetně všech v něm uvedených podmínek.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději **do 54 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
- 3.2.3. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, zejména déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, zamrzlá zem. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín dokončení díla a předání díla; rozhodný je zápis ve stavebním deníku dle čl. 7. této smlouvy. Kromě zásahu z vyšší mocí, zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je objekt kašny Parnas na Zelném trhu v Brně (součástí kašny je i prostor vně nádrže, a to po nástupní schody k Parnasu z plochy Zelného trhu; jedná se o pozemek p.č. 397 k.ú. Město Brno s tím, že kašnu Parnas má městská část Brno-střed ve své správě v souladu se Statutem města Brna vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 v platném znění.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku
583.000,- Kč

(slovy: pětsetosmdesátitřicet korun českých).

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí
122.430,- Kč

(slovy: jednostodvacetdvatisícčtyřistatřicet korun českých).

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku

705.430,- Kč

(slovy: sedmsetpěttisícčtyřistatřicet korun českých).

- 4.1.2. Smluvní cena dle ustanovení odst. 4.1.1. je sjednána na základě krycího listu nabídky a SOUPISU zhotovitele ze dne 13.08.2015, která jsou přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.
- 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.2.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že SOUPIS a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly součástí položkového rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být položkový soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem, a to s uvedením a přiložením dalších souvisejících dokladů. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1

601 67 Brno

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2

601 69 Brno

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu, který bude zhotoviteli sdělen písemně (dopisem nebo elektronickou poštou). Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

6.2. Vykližení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která je předmětem díla.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
 - 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
 - 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.3. Řízení stavby
 - 8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
 - 8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle SOUPISU a obecně platných předpisů a norem.
 - 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
 - 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
 - 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
 - 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel .
 - 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Protokol o předání a převzetí díla

- 9.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou.
- 10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.4. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 10.1.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Další ujednání

11.4.1. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d) nečinnost státních orgánů,
- e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Čestné prohlášení

- 17.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou krycí list nabídky a soupis jako její přílohy č. 1 a č. 2 uvedené v ustanovení čl. 4.1.2. této smlouvy.
- 18.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 18.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

19. Informační doložka (ve smyslu usnesení 125.11. RMČ Brno-střed ze dne 15.06.2015)

- 19.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

20. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. 131.49. na svém 31. zasedání konaném dne 24.08.2015.

Přílohy ke smlouvě:

1. Krycí list nabídky uchazeče – zhotovitele ze dne 13.08.2015
2. Soupis

V Brně dne 31-08-2015

V Brně dne 31.8.2015

za objednatele

Martin Landa

starosta

za zhotovitele

Mgr. Jana Severinová

jednatelka



S: LUKAS s.r.o.
602 00 BRNO, Kapucínské nám. 5
IČO: 63477459, DIČ: CZ63477459
Zapsán v obchod. rejstříku v Brně.
Oddíl C, vložka 20561

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY - REKONZERVACE KAŠNY PARNAS NA ZELNÉM TRHU“

Uchazeč (jméno, adresa, kontakt)	S: LUKAS s.r.o. Kapucínské n. 5, 602 00 BRNO
Statutární zástupce	Mgr. Jana Ševerinová
IČ	634 774 59

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Nabídková cena-celková výše nabídkové ceny	-bez DPH: 583.000,- Kč -samostatně DPH vč. sazby: 122.430,- Kč DPH 21% -včetně DPH: 705.430,- Kč
--	--

Lhůta pro dokončení – průběžná lhůta plnění v kalendářních dnech	od: 1. 9. 2015 do: 15. 10. 2015 tj. 54..... kalendářních dnů
--	--

V...BRNĚ....., dne 13. 8. 2015

Razítko a podpis uchazeče

S: LUKAS s.r.o.
602 00 BRNO, Kapucínské nám. 5
IČO: 63477459, DIČ: CZ63477459
Zapsán v obchod. rejstříku v Brně,
Oddíl C, vložka 20561

Příloha č. 2 ke smlouvě: soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2015/028
Obnova kašny Parnas

Zadavatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Projektant :

ICO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	25 980,0
Stavební objekt		1,00	
1 Obnova kašny Parnas	928.0.9	1,00	557 020,0
Celkem za stavbu bez DPH			583 000,0
DPH 21%			122 430,0
Celkem za stavbu vč. DPH			705 430,0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
0	Poznámky	0,0
300R1	Restaurátorské práce-obnova skaliska	100 000,0
300R2	Restaurátorské práce-obnova sochařské výzdoby	67 200,0
300R3	Restaurátorské práce-obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu	115 200,0
300R4	Restaurátorské práce-obnova schodišťových stupňů	132 480,0
300R5	Restaurátorské práce-obnova soklů pod chříči	28 800,0
300R6	Restaurátorské práce-obnova patníků	54 000,0
300R7	Restaurátorské práce-obnova povrch.úpravy kovových prvků	19 340,0
94	Lešení a stavební výtahy	40 000,0
VN	Vedlejší náklady	21 980,0
ON	Ostatní náklady	4 000,0
Cena celkem		583 000,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2015/028 Obnova kašny Parnas

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R	0	VN+ON
---	---	-------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen soustava
		Genik kapitola						
		VN						
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00		RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
		Ostatní náklady						
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
4	005211040R	Uživatel veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						

✓ Stavba : #N/A #N/A
Objekt : 1 Obnova kašny Parnas

JKSO : 928.0.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 1
Obnova kašny Parnas

Třídník stavební 928 Opravy a údržba

928.0

928.0.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
1a	557 020,00
Celkem objekt 1	557 020,00

Rekapitulace soupisu 1a

Stavební díl	Cena (Kč)
0	Poznámky 0,00
300R1	Restaurátorské práce-obnova skaliska 100 000,00
300R2	Restaurátorské práce-obnova sochařské výzdoby 67 200,00
300R3	Restaurátorské práce-obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu 115 200,00
300R4	Restaurátorské práce-obnova schodišťových stupňů 132 480,00
300R5	Restaurátorské práce-obnova soklů pod chrlíči 28 800,00
300R6	Restaurátorské práce-obnova patníků 54 000,00
300R7	Restaurátorské práce-obnova povrch.úpravy kovových prvků 19 340,00
94	Lešení a stavební výtahy 40 000,00
Celkem soupis 1a	557 020,00

S: LUKAS s.r.o.

602 00 BRNO, Kapucínské nám. 5
IČO: 63477459, DIČ: CZ63477459
Zapsán v obchod. rejstříku v Brně.
Oddíl C, vložka 20561

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2015/028 Obnova kašny Parnas

O: 1 Obnova kašny Parnas

R 1a

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Genik	Gen soustava
Díl 0	Genik, kapitola	Poznámka k účelům						
1	upozornění	pro veškeré práce budou použity výhradně certifikované materiály a postupy, dle popisu postupu a rozsahu prací		0,00000		0,00		Vlastní
		použité materiály budou vzájemně kompatibilní						
		použité materiály budou kompatibilní rovněž s opravovanou konstrukcí						
Díl 300R1		Restaurátorské práce-obnova skaliska				100 000,00		
2 1a		obnova skaliska - odstranění nečistot a sprayových nápisů, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
3 1b		obnova skaliska - odstranění mikroflóry, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
4 1c		obnova skaliska - revize tmelů	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
5 1d		obnova skaliska - lokální zpevnění kamene, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
6 1e		obnova skaliska - doplnění chybějící a poškozené modelace, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
7 1f		obnova skaliska - oprava spárování, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
8 1g		obnova skaliska - barevná retuš tmelů, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
9 1h		obnova skaliska - hydrofobizace, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
Díl 300R2		Restaurátorské práce-obnova sochařské výzdoby				67 200,00		
10 2a		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem - odstranění nečistot a sprayových nápisů, kompl.dod+mtz	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
11 2b		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem- odstranění mikroflóry, kompl.dod+mtz	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
12 2c		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem - revize tmelů	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
13 2d		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem - lokální zpevnění kamene, kompl.dod+mtz	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
14 2e		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem - doplnění chybějící a poškozené modelace, kompl.dod+mtz	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
15 2f		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem - oprava spárování, kompl.dod+mtz	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
16 2g		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem - barevná retuš tmelů, kompl.dod+mtz	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
17 2h		obnova sochař.výzdoby-figura s atributem a žezlem - hydrofobizace, kompl.dod+mtz	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
Díl 300R3		Restaurátorské práce-obnova vnější plochy nadize ve parapetu				115 200,00		

18 3a	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu-odstranění nečistot a sprayových nápisů, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
19 3b	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu - odstranění mikroflóry, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
20 3c	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu - revize tmelů	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
21 3d	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu - lokální zpevnění kamene, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
22 3e	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu - doplnění chybějící a poškozené modelace, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
23 3f	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu - oprava spárování, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
24 3g	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu - barevná retuš tmelů, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
25 3h	obnova vnějších ploch nádrže vč.parapetu - hydrofobizace, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	14 400,00	14 400,00	Vlastní
Díl 300R4						
26 4a	Restaurační práce-obnova schodišťových stupňů - odstranění nečistot a sprayových nápisů, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
27 4b	obnova schodišťových stupňů - odstranění mikroflóry, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
28 4c	obnova schodišťových stupňů - revize tmelů	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
29 4d	obnova schodišťových stupňů - lokální zpevnění kamene, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
30 4e	obnova schodišťových stupňů - doplnění chybějící a poškozené modelace, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
31 4f	obnova schodišťových stupňů - oprava spárování, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
32 4g	obnova schodišťových stupňů - barevná retuš tmelů, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
33 4h	obnova schodišťových stupňů - hydrofobizace, kompl.dod+mtz	soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00	Vlastní
Díl 300R5						
34 5a	Restaurační práce-obnova soklu pod chlířiči	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
35 5b	obnova soklu pod chlířičem -odstranění nečistot a sprayových nápisů, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
36 5c	obnova soklu pod chlířičem - odstranění mikroflóry, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
37 5d	obnova soklu pod chlířičem - revize tmelů	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
38 5e	obnova soklu pod chlířičem - lokální zpevnění kamene, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
39 5f	obnova soklu pod chlířičem - doplnění chybějící a poškozené modelace, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
40 5g	obnova soklu pod chlířičem - oprava spárování, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
41 5h	obnova soklu pod chlířičem - barevná retuš tmelů, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
42 5h	obnova soklu pod chlířičem - hydrofobizace, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní
Díl 300R6						
42 6a	Restaurační práce-obnova patníku	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
43 6b	obnova patníku -odstranění nečistot a sprayových nápisů, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
44 6c	obnova patníku - odstranění mikroflóry, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
45 6d	obnova patníku - revize tmelů	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
45 6d	obnova patníku - lokální zpevnění kamene, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní

46 6e	obnova patníku - doplnění chybějící a poškozené modelace, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
47 6g	obnova patníku - barevná retuš tmeľů, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
48 6h	obnova patníku - hydrofobizace, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
49 6i	obnova patníku - nové zakotvení, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
50 6j	obnova patníku - předláždění okolní plochy, kompl.dod+mtz	ks	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
Díl 300R7	Restaurační práce obnovy povrchů úprav kovových prvků				19 340,00	
51 7a	řetěz - demontáž	ks	12,00000	390,00	4 680,00	Vlastní
52 7b	řetěz - očištění povrchu kartáčováním, kompl.dod+mtz	ks	12,00000	390,00	4 680,00	Vlastní
53 7c	řetěz - obnova povrchové úpravy grafitovou černí, kompl.dod+mtz	ks	12,00000	390,00	4 680,00	Vlastní
54 7d	řetěz - zpětná montáž	ks	12,00000	390,00	4 680,00	Vlastní
55 8b	krycí deska- očištění povrchu kartáčováním, kompl.dod+mtz	ks	1,00000	190,00	190,00	Vlastní
56 8c	krycí deska - obnova povrchové úpravy grafitovou černí, kompl.dod+mtz	ks	1,00000	190,00	190,00	Vlastní
57 9b	chříč - očištění povrchu kartáčováním, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	30,00	120,00	Vlastní
58 9c	chříč - obnova povrchové úpravy grafitovou černí, kompl.dod+mtz	ks	4,00000	30,00	120,00	Vlastní
Díl 94	Lešení a stavební práce				40 000,00	
59 941	lešení a jiné tech.zajištění potřebné pro provedení veškerých prací , (mtz,nájem,dmt,doprava,přesun hmot)	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní

S: LUKAS s.r.o.
 602 00 BRNO, Kapucinská nám. 5
 IČO: 63477459, DIČ: CZ63477459
 Zapsán v obchod. rejstříku v Brně.
 Ředitel C. vložka 20561