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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
K podpisu smlouvy
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna@brno-stred.cz

Zhotovitel : P.P. Architects s.r.o.,
Slovinská 693/29, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 52322

Zastoupený : Ing. arch. Pavlem Pekárem, jednatelem
IČO : 276 89 778
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: stuht9w3

2. Preambule a účel smlouvy
2.1. Objednatel hodlá provést opravu části objektu Dominikánská 264/2, Brno za účelem

zajištění bezbariérového prostředí na úřadě (dále jen „Stavba“).

2.2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele
spočívající v získání projektové dokumentace v takové kvalitě, které umožní řádnou
přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich
ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení
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na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou 
realizaci Stavby. 

3. Rozsah předmětu smlouvy 
3.1. Rozsah předmětu smlouvy 

3.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace s 
názvem „Dominikánská 2 - bezbariérový úřad“ (dále jen “dílo“) v rozsahu 
vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne17.02.2021, 
předložené objednateli zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím řízení, na 
základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo. Dílo je členěno do 
jednotlivých částí: 

 
a) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „DPS“), která 
bude použita: 
 

1) k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro vydání všech 
případných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 
v rámci plnění této smlouvy, která obsahuje zejména náležitosti dle platné a 
účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména 
Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, vč. Vyhlášky č. 499/2006 
Sb. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti 
o vydání stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 
této smlouvy. 

2) v zadávacím řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon 
č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dále jen jako „ZZVZ“ a dle 
příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména: 

 
- náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů, vč. Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných relevantních 
technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  

- výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i 
materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 
s výkazem výměr;  

- projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. 
elektroinstalace, ZTI, apod.), bude řešena pro každé řemeslo samostatně, 
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tzn., bude zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné 
technické zprávě.  

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, jsou-li takové (dále jen „výkaz výměr“), 

- položkový rozpočet Stavby - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb (dále je „položkový rozpočet“), 

- zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 
 
DPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě opatřených 
autorizačním razítkem a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash 
nebo CD disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické 
podobě zpracován vždy ve 2 vyhotoveních;  
 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro 
MS Excel, *.pdf a *.rts (popř. soubor z SW KROS). 
 
DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 
veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 
(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 
 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou 
vytvořeny v jednom souboru členěném dle požadavků objednatele a ve všech 
svých částech zpracovány s využitím softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů 
BUILDpowerS (zadavatel v případě potřeby poskytne na dobu zpracování 
podlicenci uvedeného programu), a bude v aktuálních cenách RTS. Pro práce a 
dodávky, které ceníky RTS neobsahují, budou přednostně použity podobné 
položky, které je nejvíce vystihují, doplněné upřesňujícím textem v poznámce 
nebo VV, případně položky kalkulované dle metodiky RTS s doložením 
skladby. V krajním případě je možné v omezené míře použít tzv. R-položky 
zcela mimo ceník s velmi podrobným popisem obsahu položky jak v projektu, 
tak i v samotném soupisu. Ceny R-položek budou ke kontrolnímu rozpočtu 
doloženy popisem cenotvorby (výpočet, nabídka apod.). Výkaz výměr bude 
obsahovat výpočty množství doplněné popisy nebo odkazy na příslušnou část 
projektové dokumentace.  
Po dohodě s objednatelem je možnost využít pro zpracování Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu i program SW KROS a jeho 
aktuální cenovou soustavu ÚRS, za stejných podmínek jako v předchozím 
odstavci. 
Dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a také v souladu s požadavky Objednatele. 



4 
 

 
Podkladem pro zpracování DPS je:  

- Studie úpravy části objektu Dominikánská 2, Brno 

- Zaměření stávajícího stavu dotčené části objektu  Dominikánská 2, Brno 
ve formátu *.dwg. Zhotovitel má povinnost provést kontrolu zaměření 
objektu (objednatel neručí za správnost). 
 

- Popis a rozsah zamýšlených oprav v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

b) získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro 
podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání 
stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající také v zastupování Objednatele 
a v získání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel je povinen 
a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby 
(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

- zastupovat objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně 
a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 
dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 
souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení. 

 
Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 
3.2. Práva a povinnosti smluvních stran 

  
3.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění 

a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 
rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, 
technickými a organizačními prostředky. 

3.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti 
a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, 
jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle 
jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na 
její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro který bude stavba 
zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

3.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové 
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dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv 
neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a 
víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

3.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích 
z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o 
tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

3.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou 
dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

3.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností 
vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů 
nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí 
osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení 
sestávající z textových a výkresových částí. 

  
4. Termíny a místo plnění 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned 

po podpisu smlouvy o dílo. 
 
4.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených dále v této 

smlouvě. 
4.2.1. Zhotovitel je povinen předložit rozpracovanou DPS (půdorys stávajícího 

stavu, půdorys nového stavu, pohled nového stavu na fasádu a technickou 
zprávu) objednateli nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen předložit DPS ke kontrole (půdorys nového stavu, 
pohled na fasádu, technickou zprávu, dokumentaci jednotlivých řemesel, 
řešení detailů) objednateli nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy 
o dílo. 

4.2.3. Objednatel je povinen zaslat připomínky k rozpracované dílčí části dle bodu 
4.2.2 Zhotoviteli nejpozději do 2 týdnů od předložení dílčí části dle bodu 
4.2.2. 

4.2.4. Zhotovitel je povinen odeslat žádosti všem dotčeným orgánům dle čl. 3.1.1. 
písm. b nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 

4.2.5. Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli hotovou DPS včetně 
zapracovaných připomínek Objednatele dle bodu 4.2.3. nejpozději 
do 2 týdnů od získání pravomocného stavebního povolení. 

  
4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  

4.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele, a to 
pouze v případě prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně 
nutný pro řádné zpracování díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné 
výzvy k jejímu zpřístupnění. O této skutečnosti je zhotovitel ve všech 
případech povinen neprodleně objednatele písemně informovat. Termín 
dokončení díla bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od doručení 
písemné výzvy, prodloužen.  

4.3.2. Změna termínu je možná v případě, že nastala mimořádná, nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli zhotovitele. V tomto případě se 
termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky a to dle čl. 10 této 
smlouvy.   
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4.4. Místo plnění 

4.4.1. Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této 
smlouvy je sídlo objednatele.  

4.4.2. Místem plnění je objekt Dominikánská 264/2, Brno, parc. č. 490, k.ú. Město 
Brno. 

4.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy 
bytových domů ÚMČ Brno-střed. 

  
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Výše sjednané ceny 
5.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 3 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

 
Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 

 
a. projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
    150.000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 
b. zajištění pravomocného stavebního povolení 
 
    48.000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 

  
  Celková cena díla   198.000,00 Kč bez DPH  
         DPH           41.580,00 Kč (sazba 21 %)            
  Celková cena díla   239.580,00 Kč  vč. DPH 

  
 

5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.  
  

5.3. Podmínky pro změnu ceny 
5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  
  

6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo dle čl. 5.1.1. písmeno a. bude uhrazena po splnění bodu 4.2.7. 

této smlouvy. 
6.2.3.  Bez předávacího protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den 

příslušného měsíce. 
6.2.4. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení a číslo faktury 
 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní účet, uvést adresu odběratele a konečného příjemce 
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(doručovací adresu) 
  
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
  
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 
 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
 číslo smlouvy a název díla, 
 předávací protokol 
  razítko a podpis zhotovitele. 
 rekapitulace plateb 

  
 

6.3. Lhůty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury.  
6.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
6.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti 
od počátku. 

 
7. Předání a převzetí díla  

7.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické 
podobě. 

7.2.  Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve 
stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna 
užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel 
povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a 
nedodělky. 

7.3. Protokol o předání a převzetí díla 
7.3.1. O předání díla pořídí Objednatel zápis (protokol). Součástí protokolu bude i 

soupis předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží 
Zhotovitel. Elektronická podoba díla může být předána prostřednictvím 
cloudového úložiště, kdy objednatel bez zbytečného prodlení zhotoviteli e-
mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a jsou 
k dispozici. 

7.3.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní 
termín předání díla. 

7.3.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn 
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oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení 
záruční doby. 

 
 

8. Záruka za jakost díla 
8.1. Odpovědnost za vady díla 

       Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po 
sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez 
jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí takového 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti 
nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 
dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v PD.  

 
8.2. Záruka  
            Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu 

provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a 
převzetí díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále zhotovitel poskytuje 
záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu 
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční 
doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne 
odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším 
technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení 
(reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se 
projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen 
reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění 
vady bude sepsán protokol. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 
reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu 
vzniknou v příčinné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při 
zařizování záležitosti dle této smlouvy. Škodou se rozumí také škoda vzniklá ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.   
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich 
nevhodnost objednatele prokazatelně písemně upozornil a objednatel přesto trval 
na jejich použití.  
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež 
zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné 
péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést 
průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti, o čemž zhotovitel objednatele 
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prokazatelně (písemně) informoval). Za nepřístupné prostory nelze považovat 
fasády, okna a střechu objektu. 

            8.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 
elektronická verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na žádost objednatele 
dodá bezplatně nový nosič s příslušnou PD. 

 
9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu plnění díla dle čl. 4.2.5. nebo 

4.2.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

9.1.2. Prodlení zhotovitele i s dílčím plněním předmětu díla sjednaného dle článku 
4.2. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a může být důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.  

9.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. 
Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. 
Zhotovitel má nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků 
předáno objednateli. Objednatel je oprávněn na svůj závazek k úhradě části 
ceny předaného díla započíst své pohledávky vzniklé z titulu smluvních 
pokut a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.   

9.2. Sankce za vady díla 
9.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 

9.2.2.  Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou 
a soupisem prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny RTS těchto víceprací a 
to za každou položku.  

  
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

  
9.4. Další ujednání 

9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 
škody nezapočítávají. 

     9.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejich úhradě. 

  
 
 

10. Změna smlouvy 
10.1. Forma změny smlouvy 

10.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

10.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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11. Poskytnutí licence pro užití díla 
11.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 

autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dohodly se 
smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla objednateli uděluje zhotovitel 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jen „licence“). 
Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli 
omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, 
nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci 
k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další 
případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

     11.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho 
předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná 
práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění 
díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové 
porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž 
povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku 
porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

    11.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

 

12. Zpracování osobních údajů 
 

12.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné 
pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu 
uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

12.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této 
smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: 
+420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

12.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání 
smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, 
který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního 
sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní 
údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou 
zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

   
13. Závěrečná ujednání 
13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 

zhotovitel. 
13.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně 

závaznými předpisy. 
13.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a 

jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       
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13.4.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti a základní lidská práva. 

13.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, 
účinnosti nabude zveřejněním dle odst. 13.7 této smlouvy.  

13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

13.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených 
v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Popis a rozsah zamýšlených oprav 
 
14. Doložka 

Uzavřením této smlouvy o dílo byl pověřen vedoucí Odboru investičního a správy 
bytových domů a to v souladu s interní směrnicí ÚMČ BS č. 9 účinnou od 23.09.2019.  

 
 

V Brně dne 24.03.2021                                                       V Brně dne 24.03.2021 

  

 

 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
    …………………………..                                                        …………………………….. 
 
  



12 
 

Příloha č. 1 - Popis a rozsah zamýšlených oprav 
 
Podrobnější požadavky: 

 statické posouzení důsledků vybourání zdí, případně statický návrh podchycení, 
 nové omítky pod obklady, na dozdívkách, nebo v případě poškození nad 50%, 
 nové obklady a dlažby vč. zrcadel - kladečské schéma, 
 nové podlahové krytiny, 
 repase stávajících a repliky nových oken včetně parapetů dle požadavků NPÚ a OPP 

MMB, 
 vstupní dveře úřadu a pokladna - nové automatické umožňující bezbariérový vstup, 
 vstupní dveře podatelna – repase stávajících nebo replika, 
 vnitřní dveře nové dřevěné s obložkovou zárubní (sladěno s interiérem), 
 vnitřní výdejní okénka dřevěná (sladěno s interiérem), 
 příčky a výplně otvorů pokladny musí splňovat požadavky na zabezpečení proti 

násilnému vniknutí (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627 – stupeň RC3 nebo vyšší, 
neprůstřelná skla, okny nesmí být vidět na stůl, kde budou počítány peníze – možno 
řešit žaluzií v rámci interiéru), 

 nájezdová rampa pro bezbariérový přístup do prostoru úřadu a pokladny vč. zábradlí, 
 nové rozvody vodoinstalace vč. úpravy rozvodu vodovodního potrubí u hlavního 

vodoměru v 1. PP, 
 nové rozvody splaškové kanalizace, 
 nové stupačky ZTI ve všech podlažích, 
 nové zařizovací předměty (upřednostňujeme závěsná WC), 
 nové rozvody topení včetně radiátorů (napojeno na stávající zdroj), 
 nové rozvody silnoproudé elektroinstalace, včetně nové rozvodné skříně, 
 nový elektrický bojler – ohřev TUV, 
 nové rozvody EPS (rozvody budou napojeny do stávající skříně EPS na vrátnici 

Dominikánská 2), 
 nové rozvody elektronického zabezpečovacího systému (EZS), včetně nouzového 

tlačítka (rozvody budou napojeny do stávající skříně EZS na vrátnici Dominikánská 2), 
 strukturovaná kabeláž pro počítačovou síť v rozsahu; trubkování, instalační krabice, 

skříň datového rozvaděče, kabeláž a zásuvky / zapojení zásuvek, ukončení kabeláže, 
osazení prvků v rozvaděči, protažení a svaření optiky zajistí zadavatel, 

 vzduchotechnika (odsávání z WC a sprchového koutu), 
 nouzové tlačítka (přivolání pomoci při ohrožení), 
 tepelná clona s ventilátorem a ohřevem u vchodu do objektu, 

 

 
 


