Příloha: 

Specifikace prací: „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce školského objektu Husova 17 - zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost"

Předmětem díla jsou projektové a inženýrské činnosti. Jedná se o zpracování projektové dokumentace, zadávací dokumentace zakázky pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provádění stavby a inženýrskou činnost, týkající se těchto jednotlivých projektů:

1.   ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy
2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení

3. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH

4. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace

5. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřišť ve dvorním traktu 
6. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.  - dodávka a montáž venkovní učebny

7. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity

8. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část
ad1) rekonstrukce střechy – jedná se o celkovou rekonstrukci střechy vč. výměny střešních žlabů a opravy tří akrotérionů. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce střechy je vypracovaná „Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu ZŠ a MŠ Brno, Husova“ z roku 2017, „Zpráva doplňkového stavbě technického průzkumu“ z roku 2018, „Odborný posudek – posouzení stavu krovu z hlediska biotických škůdců“ z roku 2018. Dále přehledná situace se zákresem střechy, informace o pozemku z katastru nemovitostí (KN) a fotodokumentace.
ad2) rekonstrukce sociálního zařízení – jedná se především o rekonstrukci podlah, ZTI, a elektroinstalace, o výměnu dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů, o opravu omítek a výmalbu řešených místností vč. výměny vnitřních výplní otvorů (dveří). Rekonstruované sociální zařízení bude splňovat Vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sociálního zařízení je přehledná situace, informace o pozemku z KN a půdorysy 1.NP – 3. NP se zákresem řešené plochy. 
ad3) rekonstrukce kabinetu Fy a CH – jedná se především o rekonstrukci podlah, rekonstrukci elektroinstalace, o montáž nových podhledů, vybudování galerie/ochozu  pro sklad učebnic, vyřešení skladování chemikálií s odvětráním, výměna umyvadla, obkladu, oprava omítek a výmalba kabinetu. Je uvažováno i o návrhu vestavěných skříní. Nedílnou součástí PD bude vizualizace rozmístění pracovišť pro cca 13 - 15 učitelů.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kabinetu Fy a CH je přehledná situace, informace o pozemku z KN, půdorys 2.NP se zákresem kabinetu a fotodokumentace.
ad4) rekonstrukce elektroinstalace – jedná se o rekonstrukci elektroinstalace v celé budově. Je předpokládáno, že nová elektroinstalace bude vedena v drážkách. Je požadováno zpracovat PD po jednotlivých patrech. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace je přehledná situace, informace o pozemku z KN a půdorysy1.PP - 3.NP. V samostatné složce jsou půdorysy s vyznačením místností, kde již byla rekonstrukce elektroinstalace provedena - zeleně.
ad5) vybudování hřišť ve dvorním traktu  - jedná se o vybudování školního hřiště v části dvorního traktu (malá kopaná, volejbal, basketbal apod.), dopadová plocha bude odvodněná, vhodná pro pojezd zásobování a dovozu obědů. Na další části plochy je uvažováno s vybudováním workoutového hřiště pro žáky 11-15 let - viz situace se zákresem předpokládaného umístění hřišť. Nezbytnou součástí PD bude i navržení ochranných mříží u oken v 1.NP. Hřiště budou mít požadovanou certifikaci. Součástí PD bude i zajištění souhlasného stanoviska sousedního vlastníka.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vybudování školního a workoutového hřiště je přehledná situace se zákresem polohy hřišť a informace o pozemku z KN. 

ad6) dodávka a montáž venkovní učebny – kapacita venkovní učebny by měla být pro 15 žáků. 
Venkovní učebna musí být navržena z takového materiálu, aby vyhovovala požadavkům HZS JmK – to je z důvodu jejího umístění v blízkosti budovy (tzn., že venkovní učebna nemůže být celá ze dřeva). Součástí PD bude nutné vyjádření/souhlasné stanovisko HSZ JmK.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro dodávku a montáž venkovní učebny je přehledná situace se zákresem umístění učebny a informace o pozemku z KN. 

ad7) oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity – jedná se o opravu omítky z obou stran štítu budovy, který sousedí s budovou Masarykovy univerzity. Současně je potřeba opravit část poškozené uliční fasády, zřejmě z důvodu špatného oplechování.
Nedílnou součástí PD bude mimo jiné i souhlasné stanovisko/vyjádření vlastníka sousedního objektu.

Podkladem pro zpracování PD pro opravu štítu a části fasády je přehledná situace se zákresem místa opravy, informace o pozemku z KN a fotodokumentace

ad8) objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část - jedná se o opravu fasády, štítů, říms a o opravu či výměnu oplechování. Balustrády již byly opraveny. Součástí této akce bude i doplnění chybějícího oplechování balustrád a také oprava omítky ze strany střechy po celém obvodu. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro opravu uliční fasády je přehledná situace se zákresem rozsahu opravy, informace o pozemku z KN a fotodokumentace

Doba realizace akcí v interiéru je možná jen v průběhu hlavních prázdnin tj za 2 měsíce vč. případné kolaudace. Proto je potřeba při návrhu materiálů z ohledem na jejich technické parametry počítat s tímto časovým údajem. V případě, že realizaci nebude možné provést v tomto čase, musí být uvažováno, že práce budou probíhat za provozu školy a to v co možná nejkratším možném termínu, a to tak, aby nebyl narušen provoz školy. V projektu bude uvedena předpokládaná doba realizace prací u každé akce.

Projektové činnosti budou splňovat mimo jiné požadavky Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění potřebných přípravných prací, průzkumů a veškerých souvisejících prací. 
Veškeré podklady (půdorysy), které jsou přílohou výzvy k podání cenové nabídky, neexistují v digitální podobě. 

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných obecně závazných předpisů (zákony, vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění) a požadavků objednatele. 

Inženýrské činnosti pro stavební povolení / ohlášení stavebního záměru zahrnují též obstarání potřebných závazných stanovisek, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy (s výjimkou dokladů majetkoprávních).

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude odpovídat dokumentaci požadované příslušnými právními předpisy.

Zvláště upozorňujeme na nutnost dodržení vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy, výkresové části a výkaz výměr (VV) včetně kontrolního rozpočtu (KR). 

Součástí ceny díla jsou i nutná paré pro závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů.
Projektová dokumentace bude předána v tomto počtu:

A) Rekonstrukce, které budou vyžadovat tzv. dvoustupňovou PD

· 1x paré  / PD pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP) - ověřené SÚ

· 6x paré  / PD pro výběr zhotovitele (ZD) -1x = PD pro provádění stavby (DPS) – 5x 
· 1x výtisk / kontrolní rozpočet (KR)
· 1x výtisk / výkaz výměr (VV)
· 1x doklady, vyjádření 
· 1x CD (DVD) / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu: 

(názvy souborů bez diakritiky) 

· výkresy ve formátu dwg. i pdf., zprávy v doc. i pdf.

· výkaz výměr (VV) v excelu se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.

· kontrolní rozpočet (KR) v excelu se všemi buňkami odemčenými  

· pravomocné stavební povolení / ohlášení stavby
B) Ostatní rekonstrukce vč. dodávky a montáže venkovní učebny
· 6x paré  / PD pro výběr zhotovitele (ZD) -1x = PD pro provádění stavby (DPS) – 5x 
· 1x výtisk / kontrolní rozpočet (KR) 
· 1x výtisk / výkaz výměr (VV) 
· 1x doklady, vyjádření 
· 1x CD (DVD) / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu: 

(názvy souborů bez diakritiky) 

· výkresy ve formátu dwg. i pdf., zprávy v doc. i pdf.

· výkaz výměr (VV) v excelu se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.

· kontrolní rozpočet (KR) v excelu se všemi buňkami odemčenými  

· ohlášení stavby

C) Opravy  

· 4x paré  / PD pro výběr zhotovitele (ZD) -1x = PD pro provádění stavby (DPS) – 3x
· 1x výtisk / kontrolní rozpočet (KR) 
· 1x výtisk / výkaz výměr (VV) 
· 1x doklady, vyjádření 
· 1x CD (DVD) / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu: 

(názvy souborů bez diakritiky) 

· technická specifikace prací v doc. i pdf.

· výkaz výměr (VV) v excelu se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.

· kontrolní rozpočet (KR) v excelu se všemi buňkami odemčenými  

· ohlášení stavby

Pozn. u akce „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity je možné PD nahradit technickým popisem prováděných prací – jedná se o lokální opravu. 

Předpokládaná doba plnění:

Stavby a dodávka 1 - 6
1. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy

2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení

3. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH

4. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace

5. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřišť ve dvorním traktu 

6. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodávka a montáž venkovní učebny

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DPS) včetně dokladové části - 150 kalendářních dnů 

- zajištění pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby do 30 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP 
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) - do 30 kalendářních dnů od vydání DSP

Stavby  7 – 8
7. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity

8. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) - do 60 kalendářních dnů od podpisu SOD
