

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
**Doručovací adresa:** Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
**Zastoupený:** Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) (dále jen „TDS“)

**Zhotovitel :** Izolservis, spol. s r.o.  
Srbská 2741/53, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
v oddíle C, vložka 4126  
**Zastoupený:** Ing. Romanem Musilem, jednatelem  
**IČO:** 440 16 832  
**DIČ:** CZ44016832  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Tel. kontakt:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**ID datové schránky:** epec8uz

## 2. Rozsah předmětu smlouvy

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

**„Koliště 29 – oprava bytu č. 11, 15 a 24“**

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 10.06.2021, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
  - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
  - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
  - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
  - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
  - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou \*.DWG, tak i \*. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru.
  - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
  - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,
  - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání

bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel poskytne Objednateli s dostatečným předstihem revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**  
**Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505**  
**Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.**  
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

### 3. Termíny a místo plnění

#### 3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

#### 3.2. Termín dokončení

##### 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 14 týdnů od předání staveniště.

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

- 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

- 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodloužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

#### 3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je objekt Koliště 645/29, Brno, pozemek parc. č. 606, k.ú. Zábrdovice

#### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

**Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:**

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| a) byt č. 11 | 821.146,19 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| b) byt č. 15 | 807.931,09 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| c) byt č. 24 | 535.740,45 Kč bez DPH (první snížená sazba) |

**Celková cena díla 2.164.817,73 Kč bez DPH (první snížená sazba)**

**Celková cena díla 2.489.540,39 Kč vč. DPH**

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navýšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

**4.2. Podmínky pro změnu ceny**

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po

podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

## 5. Platební podmínky

### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Dominikánská 264/2  
601 69 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

### 5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

### 5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

### 5.5. Přenesení daňové povinnosti

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude

postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

## 6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Koliště 29, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

## 7. Stavební deník



## 7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.
- 7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

## 7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

## 7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního

předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě** [redacted] **číslo autorizace stavbyvedoucího** [redacted] V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníkou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

## 8. Provádění díla a bezpečnost práce

### 8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-mail: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují

zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.

- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
  - 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
  - 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
  - 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
  - 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
  - 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
  - 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
  - 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
    1. odklizení hrubých nečistot
    2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
    3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
  - 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.
- 8.3. Řízení stavby
  1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
  2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
  3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení

všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

#### 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

#### 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

### 9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.
- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla  
O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných

energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalínové cesty
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

**Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.**

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

## **10. Záruka za jakost díla**

### **10.1. Odpovědnost za vady díla**

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### **10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad**

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

## **11. Smluvní pokuty**

### **11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů**

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení.

- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
  - 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
  - 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
  - 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
  - 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
  - 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
  - V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo

objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.

#### 11.6. Další ujednání

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

### 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

#### 12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

#### 12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

### 13. Pojištění díla

#### 13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

### 14. Vyšší moc

#### 14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

#### 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,



má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **15. Odstoupení od smlouvy**

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

## **16. Změna smlouvy**

### **16.1. Forma změny smlouvy**

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## **17. Zpracování osobních údajů**

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: [advokat@kklegal.cz](mailto:advokat@kklegal.cz).
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

## **18. Závěrečná ujednání**

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

## **19. Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 26.07.2021, usnesením RMČ/2021/125/15.

V Brně dne 13.08.2021

Za objednatele

V Brně dne 04.08.2021

Za zhotovitele

# **Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 1**

|                      |                                      |                                                      |        |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Předmět díla:        |                                      |                                                      |        |
| Objekt:              |                                      |                                                      |        |
| Objednatel:          |                                      |                                                      |        |
| Zhotovitel:          |                                      |                                                      |        |
| TDI:                 |                                      |                                                      |        |
| Projektant:          |                                      |                                                      |        |
| Popis změny:         |                                      |                                                      |        |
|                      |                                      |                                                      |        |
| údaje o změně        | Změnu vyvolal:                       |                                                      |        |
|                      | Jedná se o změnu:                    | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | x      |
|                      | (zaškrtnout)                         | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           | x      |
|                      |                                      | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis                      | x      |
|                      | Způsob projekčního řešení změny:     |                                                      |        |
|                      | (zaškrtnout)                         | zápis do SD (deníku změn)                            | x      |
|                      |                                      | dodatek k PD                                         | x      |
|                      |                                      | dokumentace skut.provedení                           | x      |
| jiné                 |                                      |                                                      |        |
| údaje o ceně díla    | ocenění změny předložil: Zhotovitel  | Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH                 |        |
|                      | náklady na změnu bez DPH             |                                                      |        |
|                      | Výše DPH sazba: 15%                  |                                                      |        |
|                      | náklady na změnu vč. DPH             |                                                      |        |
|                      | Cena díla bez DPH (dle SOD)          |                                                      |        |
|                      | Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH   |                                                      |        |
|                      | Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH   |                                                      |        |
| Změny dle § 222 ZZVZ | Měněpráce celkem bez DPH             |                                                      |        |
|                      | Vícepráce celkem bez DPH             |                                                      |        |
|                      | Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 |                                                      |        |
| termíny              | Termín realizace změny:              |                                                      |        |
|                      | Vliv změny na termín dokončení díla: |                                                      |        |
| odsouhlasení změny   | Změnu odsouhlasil:                   | datum                                                | podpis |
|                      | Zhotovitel (stavbyvedoucí):          |                                                      |        |
|                      | Zhotovitel (statutární zástupce):    |                                                      |        |
|                      | TDI:                                 |                                                      |        |
|                      | Projektant:                          |                                                      |        |
|                      | Objednatel (statutární zástupce):    |                                                      |        |
| přílohy              | Přílohy:                             |                                                      |        |
|                      | Rozpočet ke Změnovému listu č.1      |                                                      |        |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/046/1 Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785  
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785  
60169 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832  
Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832  
612 00 Brno

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 178 721,63        |
| PSV              |  |  | 227 353,02        |
| MON              |  |  | 119 665,80        |
| Vedlejší náklady |  |  | 9 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 1 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>535 740,45</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 535 740,45 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 80 361,07 CZK  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK       |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK       |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 616 101,52 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                      | Název                                              | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| Ostatní a vedlejší náklady |                                                    | 10 000,00               | 0,00                    | 1 500,00   | 11 500,00   | 2   |
| 00                         | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                         | 10 000,00               | 0,00                    | 1 500,00   | 11 500,00   | 2   |
| Stavební objekt            |                                                    |                         |                         | 0,00       |             |     |
| SO01                       | KOLISTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 | 525 740,45              | 0,00                    | 78 861,07  | 604 601,52  | 98  |
| D.1.1                      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  | 330 083,07              | 0,00                    | 49 512,46  | 379 595,53  | 62  |
| D.1.4.2                    | Zdravotechnika                                     | 75 991,58               | 0,00                    | 11 398,74  | 87 390,32   | 14  |
| D.1.4.4                    | Elektroinstalace                                   | 119 665,80              | 0,00                    | 17 949,87  | 137 615,67  | 22  |
| Celkem za stavbu           |                                                    | 535 740,45              | 0,00                    | 80 361,07  | 616 101,52  | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem    | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|-----------|----|
| 00    | Poznámka                                     | HSV      |  |  | 0,00      | 0  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 5 002,49  | 1  |
| 399   | Sádkartonové kce                             | HSV      |  |  | 30 176,33 | 6  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 65 609,13 | 12 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 15 366,57 | 3  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 5 091,26  | 1  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 6 341,69  | 1  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 22 884,22 | 4  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 7 148,53  | 1  |
| 700B  | Demontáže                                    | PSV      |  |  | 7 085,79  | 1  |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 8 842,77  | 2  |

|             |                                     |     |  |  |            |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 713         | Izolace tepelné                     | PSV |  |  | 21 328,00  | 4   |
| 721         | Vnitřní kanalizace                  | PSV |  |  | 10 388,64  | 2   |
| 722         | Vnitřní vodovod                     | PSV |  |  | 16 838,23  | 3   |
| 725         | Zařizovací předměty                 | PSV |  |  | 28 900,53  | 5   |
| 726         | Předstěnové systémy                 | PSV |  |  | 6 207,40   | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské               | PSV |  |  | 43 839,08  | 8   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady         | PSV |  |  | 9 809,41   | 2   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové         | PSV |  |  | 36 290,22  | 7   |
| 781         | Obklady keramické                   | PSV |  |  | 22 989,98  | 4   |
| 784         | Malby                               | PSV |  |  | 14 832,97  | 3   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON |  |  | 107 580,05 | 20  |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON |  |  | 12 085,75  | 2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot     | PSU |  |  | 21 101,41  | 4   |
| VN          | Vedlejší náklady                    | VN  |  |  | 9 000,00   | 2   |
| ON          | Ostatní náklady                     | ON  |  |  | 1 000,00   | 0   |
| Cena celkem |                                     |     |  |  | 535 740,45 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |            |                                          |
|----|------------|------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2) |
| O: | 00         | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY               |
| R: | 00         | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY               |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                    | MJ              | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          | <b>9 000,00</b> |          |           |                  |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                   | sada            | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |       | RTS 21/ I                |
| Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                        |               |                                                  |                 |          |           |                  |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                       | sada            | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 21/ I                |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                            |               |                                                  |                 |          |           |                  |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                   | sada            | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 21/ I                |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                            |               |                                                  |                 |          |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>Ostatní náklady</b>                           | <b>1 000,00</b> |          |           |                  |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada            | 1,00000  | 500,00    | 500,00           |       | RTS 21/ I                |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |               |                                                  |                 |          |           |                  |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | sada            | 1,00000  | 500,00    | 500,00           |       | RTS 21/ I                |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                         |               |                                                  |                 |          |           |                  |       |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                  |                 |          |           | <b>10 000,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 00</b> |               | <b>Poznámka</b>            |    |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |
| 1              | 00            | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |    | 0,00000  |           | 0,00        |       | Vlastní                  |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

|               |                                      |                                                                                        |    |         |        |          |                 |           |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-----------------|-----------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                                        |    |         |        |          | <b>5 002,49</b> |           |
| 2             | 342255024R00                         | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 2,70000 | 486,36 | 1 313,17 | 801-1           | RTS 21/ I |

včetně pomocného lešení

D.1.1.3 :

3,0\*0,9

2,70000

|   |              |                                                   |   |         |        |        |       |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 3 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 3,00000 | 148,18 | 444,54 | 801-1 | RTS 21/ I |
|---|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|-----------|

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

D.1.1.3 :

3,0\*1

3,00000

|   |              |                                                              |    |         |        |        |       |           |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 4 | 346275114R00 | Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm | m2 | 1,12200 | 663,80 | 744,78 | 801-1 | RTS 21/ I |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.3 :

1,2\*0,935

1,12000

|   |       |                                                |    |         |          |          |  |         |
|---|-------|------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 5 | 34902 | Zednické osazení a podezdívka sprchových koutů | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
|---|-------|------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

D.1.1.3 :

1

1,00000

|   |        |                             |    |         |        |          |  |         |
|---|--------|-----------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|
| 6 | 38_01x | Úprava zdiva pro závěsné WC | ks | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |  | Vlastní |
|---|--------|-----------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|

D.1.1.3 :

2

2,00000

|                 |                           |  |  |  |  |  |                  |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| <b>Díl: 399</b> | <b>Sádrokartonové kce</b> |  |  |  |  |  | <b>30 176,33</b> |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 7    | 342264051RT1  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 46,15000 | 557,10    | 25 710,17 | 801-1 | RTS 21/ I                |

D.1.1.3 :

10,9+19,85+15,4

46,15000

|   |              |                                                                                                                                                                         |    |         |        |          |       |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 8 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 6,50000 | 587,87 | 3 821,16 | 801-1 | RTS 21/ I |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-----------|

D.1.1.3 :

6,5

6,50000

|   |              |                                                                                                       |    |         |       |        |       |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 9 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 6,50000 | 99,23 | 645,00 | 801-1 | RTS 21/ I |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|

D.1.1.3 :

6,5

6,50000

|                |                               |                                                                                                                   |    |           |       |          |                  |           |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|------------------|-----------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                                                                                   |    |           |       |          | <b>65 609,13</b> |           |
| 10             | 602016193R00                  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 179,51795 | 54,09 | 9 710,13 | 801-1            | RTS 21/ I |

po jednotlivých vrstvách

D.1.1.3, TZ :

701, 702 :

3,0\*(3,94\*2+4,955\*2+5,48\*2+2,55\*2)

101,55000

-(0,9\*2,0+0,8\*2,0\*4+1,16\*1,62+(0,85+0,425)\*2,575)

-13,36000

nezměřitelné 5% :

88,18768/100\*5

4,41000

D.1.1.3, TZ :

705 :

3,0\*(1,25\*3,14+3,885\*2+2,2+0,521+3,59)

54,02000

-(0,521\*0,87+0,8\*2,0+1,5\*1,465)

-4,25000

2,0\*(4,135\*2+1,59\*2+0,9\*2)

26,50000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 705 - obklad :                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,6*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296*3,14/2)                                               |    |          |           | -4,94000  |       |                          |
|      |               | D.1.1.3 :                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 704 :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,0*(4,135*2+1,59*2)                                                                         |    |          |           | 11,45000  |       |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 82,7818/100*5                                                                                |    |          |           | 4,14000   |       |                          |
| 11   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi            | m  | 37,54644 | 71,41     | 2 681,19  | 801-4 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 704 :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (4,135*2+1,59*2+0,9*2)                                                                       |    |          |           | 13,25000  |       |                          |
|      |               | (0,91+0,315*2+0,525+0,29*2)                                                                  |    |          |           | 2,65000   |       |                          |
|      |               | 2,0*2                                                                                        |    |          |           | 4,00000   |       |                          |
|      |               | 705 :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296*3,14/2)*2+0,6*2                                            |    |          |           | 17,65000  |       |                          |
| 12   | 612421211R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých  | m2 | 92,59706 | 33,54     | 3 105,71  | 801-4 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 701, 702 :                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 3,0*(3,94*2+4,955*2+5,48*2+2,55*2)                                                           |    |          |           | 101,55000 |       |                          |
|      |               | -(0,9*2,0+0,8*2,0*4+1,16*1,62+(0,85+0,425)*2,575)                                            |    |          |           | -13,36000 |       |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 88,18768/100*5                                                                               |    |          |           | 4,41000   |       |                          |
| 13   | 612421411R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých | m2 | 86,92089 | 166,79    | 14 497,54 | 801-4 | RTS 21/ I                |
|      |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.     |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 705 :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,0*(1,25*3,14+3,885*2+2,2+0,521+3,59)                                                                                                  |    | 54,02000  |           |           |       |                          |
|      |               | -(0,521*0,87+0,8*2,0+1,5*1,465)                                                                                                         |    | -4,25000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,0*(4,135*2+1,59*2+0,9*2)                                                                                                              |    | 26,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | 705 - obklad :                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -0,6*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296*3,14/2)                                                                                          |    | -4,94000  |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.3 :                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 704 :                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,0*(4,135*2+1,59*2)                                                                                                                    |    | 11,45000  |           |           |       |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 82,7818/100*5                                                                                                                           |    | 4,14000   |           |           |       |                          |
| 14   | 612451121R00  | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké                                                                                                 | m2 | 31,49003  | 265,16    | 8 349,90  | 801-1 | RTS 21/ I                |
|      |               | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | pod obklad :                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 781415016RU2 :                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 31,490032                                                                                                                               |    | 31,49000  |           |           |       |                          |
| 15   | 612471413R00  | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou                                                   | m2 | 179,51795 | 130,42    | 23 412,73 | 801-1 | RTS 21/ I                |
|      |               | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 701, 702 :                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,0*(3,94*2+4,955*2+5,48*2+2,55*2)                                                                                                      |    | 101,55000 |           |           |       |                          |
|      |               | -(0,9*2,0+0,8*2,0*4+1,16*1,62+(0,85+0,425)*2,575)                                                                                       |    | -13,36000 |           |           |       |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 88,18768/100*5                                                                                                                          |    | 4,41000   |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 705 :                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,0*(1,25*3,14+3,885*2+2,2+0,521+3,59)                                                                                                  |    | 54,02000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | -(0,521*0,87+0,8*2,0+1,5*1,465)                                                                |    |          |           | -4,25000 |       |                          |
|      |               | 2,0*(4,135*2+1,59*2+0,9*2)                                                                     |    |          |           | 26,50000 |       |                          |
|      |               | 705 - obklad :                                                                                 |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,6*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296*3,14/2)                                                 |    |          |           | -4,94000 |       |                          |
|      |               | D.1.1.3 :                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 704 :                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,0*(4,135*2+1,59*2)                                                                           |    |          |           | 11,45000 |       |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 82,7818/100*5                                                                                  |    |          |           | 4,14000  |       |                          |
| 16   | 612481211RT2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 5,27201  | 181,11    | 954,81   | 801-1 | RTS 21/ I                |

na cca 10-ti% plochy :

D.1.1.3, TZ :

701, 702 :

3,0\*(3,94\*2+4,955\*2+5,48\*2+2,55\*2)/100\*10/100\*10

1,02000

-(0,9\*2,0+0,8\*2,0\*4+1,16\*1,62+(0,85+0,425)\*2,575)/100\*10/100\*10

-0,13000

nezměřitelné 5% :

88,18768/100\*5/100\*10/100\*10

0,04000

D.1.1.3, TZ :

705 :

3,0\*(1,25\*3,14+3,885\*2+2,2+0,521+3,59)/100\*50/100\*10

2,70000

-(0,521\*0,87+0,8\*2,0+1,5\*1,465)/100\*50/100\*10

-0,21000

2,0\*(4,135\*2+1,59\*2+0,9\*2)/100\*50/100\*10

1,32000

705 - obklad :

-0,6\*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296\*3,14/2)/100\*50/100\*10

-0,25000

D.1.1.3 :

704 :

1,0\*(4,135\*2+1,59\*2)/100\*50/100\*10

0,57000

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č.                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník     | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| nezměřitelné 5% :                                  |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| 82,7818/100*5/100*50/100*10                        |               |                                                                                                         |    | 0,21000  |           |           |           |                          |
| 17                                                 | 612401291XX   | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlíčky a tmele | m2 | 5,79423  | 500,00    | 2 897,12  |           | Vlastní                  |
| D.1.1.2 :                                          |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| D.1.1.3 :                                          |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| po otlučení obkladech :                            |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| 705 :                                              |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| 1,5*(1,296*3,14+0,521+1,296)                       |               |                                                                                                         |    | 8,83000  |           |           |           |                          |
| 705 :                                              |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| -0,6*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296*3,14/2)     |               |                                                                                                         |    | -4,94000 |           |           |           |                          |
| příčka koupelna :                                  |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| 1,0*(0,9*2+0,1)                                    |               |                                                                                                         |    | 1,90000  |           |           |           |                          |
| Díl: 63                                            |               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                          |    |          |           |           | 15 366,57 |                          |
| 18                                                 | 632415120RT2  | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace            | m2 | 4,20000  | 610,66    | 2 564,77  | 801-1     | RTS 21/ I                |
| s rozprostřením a uhlazením                        |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| 00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm                  |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| D.1.1.3, TZ :                                      |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| 4,2                                                |               |                                                                                                         |    | 4,20000  |           |           |           |                          |
| 19                                                 | 632415130RT3  | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 30 mm, včetně penetrace         | m2 | 12,10000 | 1 058,00  | 12 801,80 | 801-1     | RTS 21/ I                |
| s rozprostřením a uhlazením                        |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |
| 12,1                                               |               |                                                                                                         |    | 12,10000 |           |           |           |                          |
| Díl: 94                                            |               | Lešení a stavební výtahy                                                                                |    |          |           |           | 5 091,26  |                          |
| 20                                                 | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                | m2 | 52,65000 | 96,70     | 5 091,26  | 800-3     | RTS 21/ I                |
| D.1.1.3 :                                          |               |                                                                                                         |    |          |           |           |           |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | (10,9+19,85+15,4+6,5) |    | 52,65000 |           |        |       |                          |

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |        |          |       |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 95</b> |              | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 341,69</b> |          |        |          |       |           |
| 21             | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2              | 52,65000 | 110,45 | 5 815,19 | 801-1 | RTS 21/ I |

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

včetně úklidu společných prostor v průběhu výstavby :

D.1.1.3 :

PVR :

10,9+19,85+9,8

40,55000

KD :

6,5+5,6

12,10000

|    |       |                                                             |    |           |      |        |  |         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|--|---------|
| 22 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpni otvorů folií | m2 | 105,30000 | 5,00 | 526,50 |  | Vlastní |
|    |       | výměra - viz položka 952901111R00 :                         |    |           |      |        |  |         |
|    |       | 52,65*2                                                     |    | 105,30000 |      |        |  |         |

|                |              |                                              |                  |         |        |        |       |           |
|----------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                    | <b>18 669,22</b> |         |        |        |       |           |
| 23             | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2               | 4,20000 | 150,00 | 630,00 | 801-3 | RTS 21/ I |

odstranění nesoudržných vrstev :

D.1.1.3, TZ :

4,2

4,20000

|    |              |                                                                           |    |         |       |        |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 24 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 6,50000 | 58,61 | 380,97 | 801-3 | RTS 21/ I |
|    |              | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                            |    |         |       |        |       |           |
|    |              | D.1.1.2 :                                                                 |    |         |       |        |       |           |
|    |              | KD :                                                                      |    |         |       |        |       |           |
|    |              | 6,5                                                                       |    | 6,50000 |       |        |       |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 25   | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>pro 4/T, 5/T :<br>0,525*0,88<br>0,521*0,87                                                                                                                                      | m2 | 0,91527  | 390,63    | 357,53   | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 26   | 970031160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm<br>vč. zapravení :<br>D.1.1.3 :<br>0,5                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 0,50000  | 2 740,93  | 1 370,47 | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 27   | 978013121R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %<br>D.1.1.3, TZ :<br>701, 702 :<br>3,0*(3,94*2+4,955*2+5,48*2+2,55*2)<br>-(0,9*2,0+0,8*2,0*4+1,16*1,62+(0,85+0,425)*2,575)<br>nezměřitelné 5% :<br>88,18768/100*5                                                               | m2 | 92,59706 | 10,64     | 985,23   | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 28   | 978013161R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %<br>D.1.1.3, TZ :<br>705 :<br>3,0*(1,25*3,14+3,885*2+2,2+0,521+3,59)<br>-(0,521*0,87+0,8*2,0+1,5*1,465)<br>2,0*(4,135*2+1,59*2+0,9*2)<br>705 - obklad :<br>-0,6*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296*3,14/2)<br>D.1.1.3 :<br>704 : | m2 | 86,92089 | 46,08     | 4 005,31 | 801-3 | RTS 21/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

1,0\*(4,135\*2+1,59\*2)

11,45000

nezměřitelné 5% :

82,7818/100\*5

4,14000

|    |              |                                                                                                                           |    |         |       |        |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 29 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 4,87460 | 92,14 | 449,15 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|

D.1.1.3 :

704 :

2,0\*(4,135\*2+1,59\*2)

22,90000

-2,0\*0,8

-1,60000

-(0,315\*0,91+0,29\*0,525)

-0,44000

0,3\*(0,91+0,315\*2+0,525+0,29\*2)

0,79000

0,325\*2,0\*2

1,30000

D.1.1.2 :

D.1.1.3 :

704 :

-1,6\*(4,135\*2+1,59\*2)

-18,32000

1,6\*0,8

1,28000

-0,325\*1,6\*2

-1,04000

|    |              |                                                                                                 |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 30 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 26,90966 | 170,10 | 4 577,33 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

D.1.1.2 :

D.1.1.3 :

704 :

1,6\*(4,135\*2+1,59\*2)

18,32000

-1,6\*0,8

-1,28000

0,325\*1,6\*2

1,04000

705 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 1,5*(1,296*3,14+0,521+1,296)                        |    | 8,83000   |           |          |         |                          |
| 31   | 766411821R00  | Demontáž obložení stěn palubkami                    | m2 | 8,21700   | 131,13    | 1 077,50 | 800-766 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.2 :                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,1*(2,22+0,9*2-0,9)                                |    | 6,55000   |           |          |         |                          |
|      |               | (3,0-2,1)*1,85                                      |    | 1,67000   |           |          |         |                          |
| 32   | 766411822R00  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů           | m2 | 8,21700   | 23,40     | 192,28   | 800-766 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.2 :                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,1*(2,22+0,9*2-0,9)                                |    | 6,55000   |           |          |         |                          |
|      |               | (3,0-2,1)*1,85                                      |    | 1,67000   |           |          |         |                          |
| 33   | 766421821R00  | Demontáž obložení podhledů palubkami                | m2 | 4,19580   | 155,92    | 654,21   | 800-766 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.2 :                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,1*(2,22*0,9)                                      |    | 4,20000   |           |          |         |                          |
| 34   | 766421822R00  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů       | m2 | 4,19580   | 23,40     | 98,18    | 800-766 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.2 :                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,1*(2,22*0,9)                                      |    | 4,20000   |           |          |         |                          |
| 35   | 775511800R00  | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt      | m2 | 5,60000   | 70,88     | 396,93   | 800-775 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                       |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 5,6                                                 |    | 5,60000   |           |          |         |                          |
| 36   | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 140,94927 | 24,79     | 3 494,13 | 800-784 | RTS 21/ I                |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                       |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 701, 702 :                                          |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 3,0*(3,94*2+4,955*2+5,48*2+2,55*2)*0,9              |    | 91,39000  |           |          |         |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                   |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 88,18768/100*5*0,9                                  |    | 3,97000   |           |          |         |                          |
|      |               | D.1.1.3, TZ :                                       |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 705 :                                               |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 3,0*(1,25*3,14+3,885*2+2,2+0,521+3,59)*0,5          |    | 27,01000  |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 2,0*(4,135*2+1,59*2+0,9*2)*0,5                     |    | 13,25000 |           |        |       |                          |
|      |               | 705 - obklad :                                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296*3,14/2)*0,5 |    | -2,47000 |           |        |       |                          |
|      |               | D.1.1.3 :                                          |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 704 :                                              |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,0*(4,135*2+1,59*2)*0,5                           |    | 5,72000  |           |        |       |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                  |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 82,7818/100*5*0,5                                  |    | 2,07000  |           |        |       |                          |

|                |              |                                                                                                                       |                 |         |        |          |       |           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        | <b>7 148,53</b> |         |        |          |       |           |
| 37             | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t               | 7,34977 | 972,62 | 7 148,53 | 801-4 | RTS 21/ I |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25, :

Součet : 7,34977

7,35000

|                 |              |                                                                       |                 |         |        |          |         |           |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                             | <b>8 842,77</b> |         |        |          |         |           |
| 38              | 711212002RT6 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě | m2              | 4,83000 | 266,51 | 1 287,24 | 800-711 | RTS 21/ I |

dvouvrstvá

D.1.1.3, TZ :

4,2\*1,15

4,83000

|    |              |                                                                                                                                             |    |          |        |          |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 39 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 15,94701 | 473,79 | 7 555,53 | AP-PSV | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--------|-----------|

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

za obkladem - cca 30% plochy :

výměra - viz položka 781415016RU2 :

31,490032/100\*30

9,45000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

D.1.1.3 :

KD :

6,5

6,50000

|          |              |                                                      |    |          |       |          |           |           |  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----------|-----------|--|
| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                      |    |          |       |          | 21 328,00 |           |  |
| 40       | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 52,65000 | 31,90 | 1 679,54 | 800-713   | RTS 21/ I |  |

D.1.1.3 :

(10,9+19,85+15,4+6,5)

52,65000

|    |              |                                                                                                              |    |          |       |          |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 41 | 713111221RK5 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 52,65000 | 84,19 | 4 432,60 | 800-713 | RTS 21/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

D.1.1.3 :

(10,9+19,85+15,4+6,5)

52,65000

|    |             |                                                                                                                                                     |    |          |        |           |      |           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|
| 42 | 63151379.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,250 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 53,70300 | 258,50 | 13 882,23 | SPCM | RTS 21/ I |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|

D.1.1.3 :

(10,9+19,85+15,4+6,5)\*1,02

53,70000

|    |              |                                                           |   |           |      |          |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|-----------|
| 43 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 266,72500 | 5,00 | 1 333,63 | 800-713 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|-----------|

50 m vodorovně

|                 |                              |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>43 839,08</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------|

|    |        |                                                                                  |    |         |          |          |  |         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 44 | 01/L18 | D + M repase stávajících vstupních dveří 900/2070, kompletně dle výkresu D.1.1.4 | ks | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
| 45 | 02/L10 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 500/2070, kompletně dle výkresu D.1.1.4 | ks | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
| 46 | 03/P10 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 800/2070, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
| 47 | 04/L18 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 800/2070, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
| 48 | 1_T    | Repase venkovních plastových oken 1160/1620, kompletně dle výkresu D.1.1.5       | m2 | 1,87920 | 2 500,00 | 4 698,00 |  | Vlastní |

1,16\*1,62

1,88000

|    |     |                                                                                                        |    |         |          |          |  |         |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 49 | 2_T | Repase venkovních plastových oken 425/2575 a balkonových dveří 770/2575, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | m2 | 3,07713 | 2 500,00 | 7 692,83 |  | Vlastní |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

0,77\*2,575+0,425\*2,575

3,08000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 50              | 3_T           | Repase venkovních plastových oken 1030/910, kompletně dle výkresu D.1.1.5<br>1,03*0,91                                                                                                                                | m2 | 0,93730   | 2 500,00  | 2 343,25         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,94000   |           |                  |         |                          |
| 51              | 4_T           | D + M venkovních plastových oken 525/880 vč. zapravení a parapetů, kompletně dle výkresu D.1.1.5<br>0,525*0,88                                                                                                        | m2 | 0,46200   | 7 500,00  | 3 465,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,46000   |           |                  |         |                          |
| 52              | 5_T           | D + M venkovních plastových oken 521/870 vč. zapravení a parapetů, kompletně dle výkresu D.1.1.5<br>0,521*0,87                                                                                                        | m2 | 0,45327   | 7 500,00  | 3 399,53         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,45000   |           |                  |         |                          |
| 53              | 998766203R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                     | %  | 448,09470 | 5,00      | 2 240,47         | 800-766 | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>9 809,41</b>  |         |                          |
| 54              | 771575109RU7  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>12,1                         | m2 | 12,10000  | 418,70    | 5 066,27         | 800-771 | RTS 21/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,10000  |           |                  |         |                          |
| 55              | 771579791R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>12,1 | m2 | 12,10000  | 10,64     | 128,74           | 800-771 | RTS 21/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,10000  |           |                  |         |                          |
| 56              | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>12,1                                                                                              | m2 | 12,10000  | 38,18     | 461,98           | 800-771 | RTS 21/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,10000  |           |                  |         |                          |
| 57              | 597623000C    | Dlaždice - dle PD<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>12,1*1,15                                                                                                                                  | m2 | 13,91500  | 250,00    | 3 478,75         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    | 13,91000  |           |                  |         |                          |
| 58              | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                         | %  | 134,73350 | 5,00      | 673,67           | 800-771 | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>36 290,22</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 59   | 775518010RRRR | Repase podlah parketových - kompletně dle popisu na výkrese, vč. odstranění a likvidace lišt a dodávky nových | m2 | 40,55000 | 850,00    | 34 467,50 |       | Vlastní                  |

Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

PVR :

40,55

40,55000

|                |              |                                                                       |   |           |      |          |         |           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|-----------|
| 60             | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m | % | 364,54450 | 5,00 | 1 822,72 | 800-775 | RTS 21/ I |
| 50 m vodorovně |              |                                                                       |   |           |      |          |         |           |

|                 |              |                                                                                                  |   |          |       |        |                  |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|------------------|-----------|
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                                                         |   |          |       |        | <b>22 989,98</b> |           |
| 61              | 771578011R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 10,39171 | 40,48 | 420,66 | 800-771          | RTS 21/ I |

výměra - viz položka 781415016RU2 :

31,490032\*0,33

10,39000

|    |              |                                                                                                       |    |          |        |           |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 62 | 781415016RU2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 31,49003 | 409,72 | 12 902,10 | 800-771 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|

D.1.1.3 :

704 :

2,0\*(4,135\*2+1,59\*2+0,9\*2)

26,50000

-2,0\*0,8

-1,60000

-(0,315\*0,91+0,29\*0,525)

-0,44000

0,3\*(0,91+0,315\*2+0,525+0,29\*2)

0,79000

0,325\*2,0\*2

1,30000

705 :

0,6\*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296\*3,14/2)

4,94000

|    |              |                                        |   |          |       |        |         |           |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|-----------|
| 63 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 10,39171 | 42,53 | 441,96 | 800-771 | RTS 21/ I |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|-----------|

výměra - viz položka 781415016RU2 :

31,490032\*0,33

10,39000

|    |              |                   |   |          |       |        |  |         |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|--------|--|---------|
| 64 | 5976010XX.01 | Lišta pro obklady | m | 11,95047 | 20,00 | 239,01 |  | Vlastní |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|--------|--|---------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | výměra - viz položka 781415016RU2 :<br>31,490032*0,33*1,15                          |    |           |           | 11,95000         |         |                          |
| 65              | 597813565RXX  | Obkládačka - dle PD                                                                 | m2 | 36,21354  | 200,00    | 7 242,71         |         | Vlastní                  |
|                 |               | výměra - viz položka 781415016RU2 :<br>31,490032*1,15                               |    |           |           | 36,21000         |         |                          |
| 66              | 998781203R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m                         | %  | 348,70840 | 5,00      | 1 743,54         | 800-771 | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                        |    |           |           | <b>14 832,97</b> |         |                          |
| 67              | 784450020RA0  | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 202,92527 | 56,68     | 11 501,80        | AP-PSV  | RTS 21/ I                |

D.1.1.3, TZ :

701, 702 :

3,0\*(3,94\*2+4,955\*2+5,48\*2+2,55\*2)

101,55000

nezměřitelné 5% :

88,18768/100\*5

4,41000

D.1.1.3, TZ :

705 :

3,0\*(1,25\*3,14+3,885\*2+2,2+0,521+3,59)

54,02000

2,0\*(4,135\*2+1,59\*2+0,9\*2)

26,50000

705 - obklad :

-0,6\*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296\*3,14/2)

-4,94000

D.1.1.3 :

704 :

1,0\*(4,135\*2+1,59\*2)

11,45000

nezměřitelné 5% :

82,7818/100\*5

4,14000

D.1.1.2 :

D.1.1.3 :

po otlučených obkladech :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

705 :

1,5\*(1,296\*3,14+0,521+1,296)

8,83000

705 :

-0,6\*(2,09+2,2+0,445+0,935+0,521+1,296\*3,14/2)

-4,94000

příčka koupelna :

1,0\*(0,9\*2+0,1)

1,90000

|    |              |                                                                                            |    |          |       |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--------|-----------|
| 68 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 52,65000 | 63,27 | 3 331,17 | AP-PSV | RTS 21/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--------|-----------|

D.1.1.3 :

(10,9+19,85+15,4+6,5)

52,65000

|                 |                                        |                                                                       |   |         |        |          |                  |           |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------------------|-----------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                       |   |         |        |          | <b>18 745,42</b> |           |
| 69              | 979990001R00                           | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 7,51328 | 350,00 | 2 629,65 | 801-3            | RTS 20/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,59, :

Součet: : 7,51328

7,51000

|    |              |                                                                         |   |          |        |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 70 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 45,07969 | 231,40 | 10 431,44 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,59, :

Součet: : 45,07969

45,08000

|    |              |                                                  |   |         |        |          |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 71 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7,51328 | 259,72 | 1 951,35 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,59, :

Součet: : 7,51328

7,51000

|    |              |                                                                        |   |           |      |          |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|-----------|
| 72 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 142,75234 | 8,58 | 1 224,82 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,59, :

Součet: : 142,75234

142,75000



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.1      | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 73   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t  | 7,51328  | 333,83    | 2 508,16 | 801-3 | RTS 21/ I                |

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,59, :

Součet : 7,51328

7,51000

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>330 083,07</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.2    | Zdravotechnika                                     |

| P.č.                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 96</b>                                                                            |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                |    |          |           | <b>4 215,00</b> |         |                          |
| 1                                                                                         | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm        | m  | 21,00000 | 95,00     | 1 995,00        | 801-3   | RTS 21/ I                |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                          |    |          |           |                 |         |                          |
| Vodovod : 21                                                                              |               |                                                                                          |    | 21,00000 |           |                 |         |                          |
| 2                                                                                         | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm      | m  | 9,50000  | 120,00    | 1 140,00        | 801-3   | RTS 21/ I                |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                          |    |          |           |                 |         |                          |
| Kanalizace : 9,5                                                                          |               |                                                                                          |    | 9,50000  |           |                 |         |                          |
| 3                                                                                         | 974042553R00  | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                       | m  | 4,50000  | 240,00    | 1 080,00        | 801-3   | RTS 21/ I                |
| nebo dlažbě s betonovým podkladem                                                         |               |                                                                                          |    |          |           |                 |         |                          |
| Kanalizace : 4,5                                                                          |               |                                                                                          |    | 4,50000  |           |                 |         |                          |
| <b>Díl: 700B</b>                                                                          |               | <b>Demontáže</b>                                                                         |    |          |           | <b>7 085,79</b> |         |                          |
| 4                                                                                         | 721140802R00  | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100                                             | m  | 3,50000  | 105,00    | 367,50          | 800-721 | RTS 21/ I                |
| odpadního nebo dešťového,                                                                 |               |                                                                                          |    |          |           |                 |         |                          |
| DN100 : 3,5                                                                               |               |                                                                                          |    | 3,50000  |           |                 |         |                          |
| 5                                                                                         | 721171803R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm                                          | m  | 10,00000 | 105,00    | 1 050,00        | 800-721 | RTS 21/ I                |
| odpadního nebo připojovacího,                                                             |               |                                                                                          |    |          |           |                 |         |                          |
| 6                                                                                         | 721171808R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm                            | m  | 2,00000  | 105,00    | 210,00          | 800-721 | RTS 21/ I                |
| odpadního nebo připojovacího,                                                             |               |                                                                                          |    |          |           |                 |         |                          |
| 7                                                                                         | 721290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 0,07718  | 2 100,00  | 162,08          | 800-721 | RTS 21/ I                |
| vodorovně do 100 m                                                                        |               |                                                                                          |    |          |           |                 |         |                          |
| 8                                                                                         | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                  | m  | 20,00000 | 105,00    | 2 100,00        | 800-721 | RTS 21/ I                |
| DN15-20 : 20                                                                              |               |                                                                                          |    | 20,00000 |           |                 |         |                          |
| 9                                                                                         | 722130802R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40                       | m  | 7,00000  | 105,00    | 735,00          | 800-721 | RTS 21/ I                |
| DN32 : 7,0                                                                                |               |                                                                                          |    | 7,00000  |           |                 |         |                          |
| 10                                                                                        | 722181812R00  | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50                                                   | m  | 20,00000 | 25,00     | 500,00          | 800-721 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.2    | Zdravotechnika                                     |

| P.č.                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ        | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------|---------|------------------------|
| 11                                                                            | 722220861R00  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"                                     | kus    | 2,00000  | 20,00            | 40,00    | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 12                                                                            | 722260811R00  | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"                                                     | kus    | 2,00000  | 25,00            | 50,00    | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 13                                                                            | 722290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t      | 0,09403  | 2 100,00         | 197,46   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| vodorovně do 100 m,                                                           |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| 14                                                                            | 725110811R00  | Demontáž klozetů splachovacích                                                          | soubor | 1,00000  | 300,00           | 300,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 15                                                                            | 725210821R00  | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                       | soubor | 2,00000  | 240,00           | 480,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 16                                                                            | 725210984R00  | Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2                                      | kus    | 1,00000  | 35,00            | 35,00    | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 17                                                                            | 725220841R00  | Demontáž van ocelových                                                                  | soubor | 1,00000  | 490,00           | 490,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 18                                                                            | 725590813R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t      | 0,09583  | 1 500,00         | 143,75   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| vodorovně do 100 m,                                                           |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| 19                                                                            | 725820801R00  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                   | soubor | 3,00000  | 75,00            | 225,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>                                            |               |                                                                                         |        |          | <b>10 388,64</b> |          |         |                        |
| 20                                                                            | 721170909R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114                     | kus    | 1,00000  | 585,00           | 585,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| 21                                                                            | 721170962R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm        | kus    | 1,00000  | 290,00           | 290,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| 22                                                                            | 721170965R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm       | kus    | 2,00000  | 375,00           | 750,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| 23                                                                            | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50              | m      | 15,50000 | 346,00           | 5 363,00 | 800-721 | RTS 21/ I              |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                            |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                             |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| 24                                                                            | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100            | m      | 1,00000  | 506,00           | 506,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                            |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                             |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |
| 25                                                                            | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100         | m      | 3,50000  | 506,00           | 1 771,00 | 800-721 | RTS 21/ I              |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                            |               |                                                                                         |        |          |                  |          |         |                        |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.2    | Zdravotechnika                                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.<br>výměna stoupacího potrubí : 3,5                                                                                                                                            |     |          | 3,50000   |                  |         |                          |
| 26              | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,00000  | 70,00     | 210,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 27              | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,00000  | 75,00     | 150,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 28              | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 105,00    | 105,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 29              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125<br>15,5+1+3,5                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 20,00000 | 12,00     | 240,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 20,00000  |                  |         |                          |
| 30              | 725859102R00  | Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,00000  | 120,00    | 240,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 31              | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                      | t   | 0,04092  | 700,00    | 28,64            | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 32              | 55161630R     | sífon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka<br>pračka/myčka : 2                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 75,00     | 150,00           | SPCM    | RTS 21/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 2,00000   |                  |         |                          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>16 838,23</b> |         |                          |
| 33              | 722131934R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000  | 510,00    | 1 020,00         | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 34              | 722172731R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně<br>svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 24,50000 | 292,00    | 7 154,00         | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 35              | 722172732R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně<br>svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 1,50000  | 306,00    | 459,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.2    | Zdravotechnika                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|------------------------|
| 36   | 722172734R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 7,0 | m   | 7,00000  | 436,00    | 3 052,00 | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 37   | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                                                                 | m   | 24,50000 | 61,00     | 1 494,50 | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 38   | 722181213RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                                                                 | m   | 1,50000  | 64,00     | 96,00    | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 39   | 722181213RV9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                                                                 | m   | 7,00000  | 79,00     | 553,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 40   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 9,00000  | 160,00    | 1 440,00 | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 41   | 722190901R00  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě<br>včetně vypuštění a napuštění,                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,00000  | 75,00     | 300,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 42   | 722237122R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000  | 180,00    | 360,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 43   | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.<br>24,5+1,5                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 26,00000 | 12,00     | 312,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 44   | 722280107R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 7,00000  | 12,00     | 84,00    | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 45   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 33,00000 | 15,00     | 495,00   | 800-721 | RTS 21/ I              |
| 46   | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 0,03121  | 600,00    | 18,73    | 800-721 | RTS 21/ I              |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.2    | Zdravotechnika                                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ               | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                     | <b>28 900,53</b> |          |           |          |         |                          |
| 47              | 725119306R00  | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                  | soubor           | 1,00000  | 750,00    | 750,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 48              | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                             | soubor           | 1,00000  | 790,00    | 790,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 49              | 725249102R00  | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček                                                        | soubor           | 1,00000  | 1 300,00  | 1 300,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 50              | 725249103R00  | Montáž sprchového koutu                                                                                        | soubor           | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 51              | 725814101R00  | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                          | soubor           | 4,00000  | 630,00    | 2 520,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 52              | 725814122R00  | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu                          | soubor           | 2,00000  | 980,00    | 1 960,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
|                 |               | pračka/myčka : 1+1                                                                                             | 2,00000          |          |           |          |         |                          |
|                 |               | Myčka a pračka není součástí dodávky. :                                                                        |                  |          |           |          |         |                          |
| 53              | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                        | kus              | 1,00000  | 250,00    | 250,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 54              | 725849200R00  | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška                                                                     | kus              | 1,00000  | 250,00    | 250,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 55              | 725849302R00  | Montáž baterie sprchové držáku sprchy                                                                          | kus              | 1,00000  | 150,00    | 150,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 56              | 725980122R00  | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu                                                        | kus              | 1,00000  | 520,00    | 520,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 57              | 998725103R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m                                                  | t                | 0,09796  | 720,00    | 70,53    | 800-721 | RTS 21/ I                |
|                 |               | vodorovně do 50 m                                                                                              |                  |          |           |          |         |                          |
| 58              | 55145001R     | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm                       | kus              | 1,00000  | 1 400,00  | 1 400,00 | SPCM    | RTS 21/ I                |
| 59              | 55145009R     | baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč            | kus              | 1,00000  | 1 510,00  | 1 510,00 | SPCM    | RTS 21/ I                |
| 60              | 55145352R     | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                              | kus              | 1,00000  | 390,00    | 390,00   | SPCM    | RTS 21/ I                |
| 61              | 551674068R    | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové                                     | kus              | 1,00000  | 790,00    | 790,00   | SPCM    | RTS 21/ I                |
| 62              | 55484471.AR   | dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň dezén pearl          | kus              | 1,00000  | 4 150,00  | 4 150,00 | SPCM    | RTS 21/ I                |
| 63              | 64214361R     | umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby            | kus              | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00 | SPCM    | RTS 21/ I                |
| 64              | 64240062R     | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá | kus              | 1,00000  | 3 100,00  | 3 100,00 | SPCM    | RTS 21/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.2    | Zdravotechnika                                     |

| P.č.                                                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ              | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 65                                                                                                                                                                                           | 642938096R    | vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu                                                                                                                                                                                                                                                               | kus             | 1,00000  | 5 300,00  | 5 300,00         | SPCM    | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: 726</b>                                                                                                                                                                              |               | <b>Předstěnové systémy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 207,40</b> |          |           |                  |         |                          |
| 66                                                                                                                                                                                           | 726211123R00  | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu                                                                                                      | soubor          | 1,00000  | 5 100,00  | 5 100,00         | 800-721 | RTS 21/ I                |
| ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu<br>Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           |                  |         |                          |
| 67                                                                                                                                                                                           | 998726123R00  | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t               | 0,00740  | 1 000,00  | 7,40             | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 68                                                                                                                                                                                           | 551070101R    | tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus             | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00         | SPCM    | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: D96</b>                                                                                                                                                                              |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 355,99</b> |          |           |                  |         |                          |
| 69                                                                                                                                                                                           | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t               | 0,72604  | 600,00    | 435,62           | 801-3   | RTS 21/ I                |
| 70                                                                                                                                                                                           | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t               | 3,63020  | 300,00    | 1 089,06         | 801-3   | RTS 21/ I                |
| 71                                                                                                                                                                                           | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t               | 0,72604  | 200,00    | 145,21           | 801-3   | RTS 21/ I                |
| 72                                                                                                                                                                                           | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t               | 5,08228  | 15,00     | 76,23            | 801-3   | RTS 21/ I                |
| 73                                                                                                                                                                                           | 979999998R00  | Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t               | 0,72604  | 300,00    | 217,81           | 801-3   | RTS 21/ I                |
| 74                                                                                                                                                                                           | 979087311R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | t               | 0,72604  | 250,00    | 181,51           | 800-2   | RTS 21/ I                |
| 75                                                                                                                                                                                           | 979094111R00  | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t               | 0,72604  | 290,00    | 210,55           |         | RTS 21/ I                |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           | <b>75 991,58</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.2    | Zdravotechnika                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen.<br>soustava /<br>platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------------|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.4    | Elektroinstalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                   |     |           |           | <b>105 780,05</b> |       |                          |
| 1               | 973031616R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm   | kus | 26,00000  | 54,10     | 1 406,60          | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 2               | 974031121R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                                                                       | m   | 510,00000 | 74,10     | 37 791,00         | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 3               | 210-001       | ÚPRAVA RE (instalace jističe 3x25A a napojení)                                                                                                          | ks  | 1,00000   | 1 205,00  | 1 205,00          |       | Vlastní                  |
| 4               | 210-002       | Provedení ochranného pospojování                                                                                                                        | kpl | 1,00000   | 92,46     | 92,46             |       | Vlastní                  |
| 5               | 210010311RT3  | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky                         | kus | 26,00000  | 74,49     | 1 936,74          | M21   | RTS 21/ I                |
| 6               | 210110041RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1                               | kus | 1,00000   | 259,49    | 259,49            | M21   | RTS 21/ I                |
| 7               | 210110043RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5                                   | kus | 2,00000   | 326,50    | 653,00            | M21   | RTS 21/ I                |
| 8               | 210110045RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6                                  | kus | 2,00000   | 280,00    | 560,00            | M21   | RTS 21/ I                |
| 9               | 210110046RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7                                   | kus | 1,00000   | 347,99    | 347,99            | M21   | RTS 21/ I                |
| 10              | 210110055TR1  | Spínač zapuštěný, řazení 1/0, dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                                          | kus | 1,00000   | 214,00    | 214,00            |       | Vlastní                  |
| 11              | 210110082RT1  | Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , ,                                                                                            | kus | 1,00000   | 804,01    | 804,01            | M21   | RTS 21/ I                |
| 12              | 210111011RT6  | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 6,00000   | 305,01    | 1 830,06          | M21   | RTS 21/ I                |
| 13              | 210111014RT6  | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),  | kus | 13,00000  | 361,00    | 4 693,00          | M21   | RTS 21/ I                |
| 14              | 21029052MTZ   | Montáž žárovkové objímky E27, bakelit/keramika ilu                                                                                                      | kus | 7,00000   | 95,60     | 669,20            |       | Vlastní                  |
| 15              | 210800646R00  | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,                                                                                                     | m   | 40,00000  | 43,60     | 1 744,00          | M21   | RTS 21/ I                |
| 16              | 210800648R00  | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,                                                                                                    | m   | 35,00000  | 43,60     | 1 526,00          | M21   | RTS 21/ I                |
| 17              | 210810041R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého                                                                                                  | m   | 55,00000  | 47,60     | 2 618,00          | M21   | RTS 21/ I                |
| 18              | 210810045R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého                                                                                                  | m   | 120,00000 | 47,60     | 5 712,00          | M21   | RTS 21/ I                |
| 19              | 210810046R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého                                                                                                  | m   | 265,00000 | 47,60     | 12 614,00         | M21   | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.4    | Elektroinstalace                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|------------------------|
| 20   | 210810053R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 40,00000 | 55,40     | 2 216,00 | M21   | RTS 21/ I              |
| 21   | 210810056R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 20,00000 | 47,60     | 952,00   | M21   | RTS 21/ I              |
| 22   | 4606800K      | Průrazy zdívem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 42,60     | 42,60    |       | Vlastní                |
| 23   | 34111000R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m   | 55,00000 | 15,12     | 831,60   | SPCM  | RTS 21/ I              |

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |       |          |      |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|------|-----------|
| 24 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 120,00000 | 15,12 | 1 814,40 | SPCM | RTS 21/ I |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|------|-----------|

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |       |          |      |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|------|-----------|
| 25 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 265,00000 | 24,56 | 6 508,40 | SPCM | RTS 21/ I |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|------|-----------|

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm<sup>2</sup>; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |        |          |      |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|-----------|
| 26 | 34111076R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm <sup>2</sup> ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 40,00000 | 122,75 | 4 910,00 | SPCM | RTS 21/ I |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|-----------|

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm<sup>2</sup>; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.4    | Elektroinstalace                                   |

| P.č.                                                                                                                                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 27                                                                                                                                                                      | 34111094R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m   | 20,00000 | 40,35     | 807,00           | SPCM  | RTS 21/ I                |
| použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |                  |       |                          |
| 28                                                                                                                                                                      | 34142157R     | vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene                                                                                                                                    | m   | 40,00000 | 19,36     | 774,40           | SPCM  | RTS 21/ I                |
| odolný proti šíření plamene                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |                  |       |                          |
| 29                                                                                                                                                                      | 34142159R     | vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene                                                                                                                                   | m   | 35,00000 | 52,26     | 1 829,10         | SPCM  | RTS 21/ I                |
| ; odolný proti šíření plamene                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |                  |       |                          |
| 30                                                                                                                                                                      | 34195K        | Podružný elektroinstalační materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 200,00    | 200,00           |       | Vlastní                  |
| 31                                                                                                                                                                      | 34513102R     | objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 7,00000  | 24,00     | 168,00           | SPCM  | RTS 21/ I                |
| 32                                                                                                                                                                      | 357-RB        | Rozvadeč RB, dle výkresové dokumentace, včetně montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 8 050,00  | 8 050,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M22</b>                                                                                                                                                         |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>12 085,75</b> |       |                          |
| 33                                                                                                                                                                      | 973031616R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000  | 54,10     | 108,20           | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 34                                                                                                                                                                      | 973031619R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 112,00    | 112,00           | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 35                                                                                                                                                                      | 974031121R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 60,00000 | 74,10     | 4 446,00         | 801-3 | RTS 21/ I                |
| 36                                                                                                                                                                      | 210010001RU2  | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 60,00000 | 41,10     | 2 466,00         | M21   | RTS 21/ I                |
| 37                                                                                                                                                                      | 210010311RT3  | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 74,49     | 148,98           | M21   | RTS 21/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| S: | 2021/046/1 | Koliště 29 - oprava bytu č. 24 (57,2 m2)           |
| O: | SO01       | KOLIŠTĚ 645/29 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 24 |
| R: | D.1.4.4    | Elektroinstalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 38              | 210010313RT1  | Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky                                                      | kus | 1,00000  | 221,99    | 221,99          | M21   | RTS 21/ I                |
| 39              | 222280214R00  | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                                                                          | m   | 40,00000 | 27,30     | 1 092,00        |       | RTS 21/ I                |
| 40              | 222280241R00  | Koaxiální kabel v trubkách                                                                                                                                                               | m   | 20,00000 | 29,61     | 592,20          |       | RTS 21/ I                |
| 41              | 222290003R00  | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 103,00    | 103,00          |       | RTS 21/ I                |
| 42              | 22232323K     | Zvonkové tlačítko, včetně montáže                                                                                                                                                        | ks  | 1,00000  | 240,00    | 240,00          |       | Vlastní                  |
| 43              | 2223233K      | Bytovní telefon                                                                                                                                                                          | ks  | 1,00000  | 830,00    | 830,00          |       | Vlastní                  |
| 44              | 2223308K      | Autonomní hlásič kouře, včetně dodávky a montáže                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 365,60    | 365,60          |       | Vlastní                  |
| 45              | 222730001R00  | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 96,39     | 96,39           |       | RTS 21/ I                |
| 46              | 3412652210R   | kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá | m   | 20,00000 | 10,40     | 208,00          | SPCM  | RTS 21/ I                |
| 47              | 34195S        | Podružný elektroinstalační materiál                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000  | 150,00    | 150,00          |       | Vlastní                  |
| 48              | 3453651R      | Zásuvka STA                                                                                                                                                                              | kus | 1,00000  | 269,40    | 269,40          |       | Vlastní                  |
| 49              | 37120130F     | Kabel FTP Cat5e, balení po 305 m                                                                                                                                                         | m   | 40,00000 | 9,40      | 376,00          |       | Vlastní                  |
| 50              | 371202013R    | zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 259,99    | 259,99          | SPCM  | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>1 800,00</b> |       |                          |
| 51              | 005231010R    | Revize                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00        |       | RTS 21/ I                |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>119 665,80</b> |
|---------------|-------------------|

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Izolservis, spol. s r.o.**

**Srbská 2741/53**

**612 00 Brno**

IČO: **44016832**

DIČ: **CZ44016832**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 149 047,73        |
| PSV              |  |  | 605 739,15        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 30 000,00         |
| Ostatní náklady  |  |  | 23 144,21         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>807 931,09</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>807 931,09</b> CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |

**Cena celkem bez DPH**

**807931,09** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                              | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|------|
| Stavební objekt  |                                                                    |                         |                         |            |             |      |
| 38               | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno                       | 807 931,09              | 0,00                    |            | 807 931,09  | #### |
| 01               | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno                       | 659 554,79              | 0,00                    |            | 659 554,79  | #### |
| 02               | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno - elektro             | 103 376,30              | 0,00                    |            | 103 376,30  | #### |
| 03               | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno - vedlejší rozpočtové | 45 000,00               | 0,00                    |            | 45 000,00   | #### |
| Celkem za stavbu |                                                                    |                         |                         |            | 807 931,09  | #### |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem    | % |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|-----------|---|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 16 133,18 | 2 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 5 508,89  | 1 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 49 671,20 | 6 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 11 378,03 | 1 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 17 856,24 | 2 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 18 671,26 | 2 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 9 769,82  | 1 |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 23 399,85 | 3 |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 9 052,30  | 1 |
| 722   | Vnitřní vodovod                              | PSV      |  |  | 34 158,51 | 4 |
| 725   | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 26 564,62 | 3 |
| 726   | Předstěnové systémy                          | PSV      |  |  | 5 318,67  | 1 |
| 728   | Vzduchotechnika                              | PSV      |  |  | 18 123,53 | 2 |

|             |                                       |     |  |  |            |     |
|-------------|---------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 733         | Rozvod potrubí                        | PSV |  |  | 3 645,00   | 0   |
| 735         | Otopná tělesa                         | PSV |  |  | 7 574,10   | 1   |
| 763         | Dřevostavby                           | PSV |  |  | 42 827,26  | 5   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                 | PSV |  |  | 68 567,40  | 8   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                 | PSV |  |  | 15 750,00  | 2   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady           | PSV |  |  | 19 109,78  | 2   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové           | PSV |  |  | 21 874,70  | 3   |
| 776         | Podlahy povlakové                     | PSV |  |  | 147 424,95 | 18  |
| 781         | Obklady keramické                     | PSV |  |  | 22 504,93  | 3   |
| 783         | Nátěry                                | PSV |  |  | 15 831,14  | 2   |
| 784         | Malby                                 | PSV |  |  | 28 780,32  | 4   |
| M21         | Elektromontáže - materiál             | PSV |  |  | 27 587,84  | 3   |
| M21a        | Elektromontáže - montáž               | PSV |  |  | 58 394,68  | 7   |
| M21b        | Elektromontáže - Rozváděč RE (úprava) | PSV |  |  | 1 204,88   | 0   |
| M21c        | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB  | PSV |  |  | 8 044,69   | 1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot       | PSU |  |  | 20 059,11  | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                      | VN  |  |  | 30 000,00  | 4   |
| ON          | Ostatní náklady                       | ON  |  |  | 15 000,00  | 2   |
| OS          | Ostatní náklady                       | ON  |  |  | 8 144,21   | 1   |
| Cena celkem |                                       |     |  |  | 807 931,09 | 100 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství                    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                |    |                             |           | <b>16 133,18</b> |       |                          |
| 1             | 340271510R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm                                                                                                    | m3 | 0,30800                     | 5 500,00  | 1 694,00         | 801-4 | RTS 21/ I                |
|               |               | včetně pomocného pracovního lešení<br>PSV03 :<br>0,7*0,44                                                                                                                                           |    | 0,30800                     |           |                  |       |                          |
| 2             | 340271610R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm                                                                                                       | m3 | 1,93500                     | 5 500,00  | 10 642,50        | 801-4 | RTS 21/ I                |
|               |               | včetně pomocného pracovního lešení<br>PSV03 :<br>0,9*2,15                                                                                                                                           |    | 1,93500                     |           |                  |       |                          |
| 3             | 342013121R00  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60             | m2 | 2,40300                     | 868,67    | 2 087,41         | 801-1 | RTS 21/ I                |
|               |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br><br>5.015.001 :<br>1,446*3<br>odečet :<br>-0,9*2,15 |    | 4,33800<br><br><br>-1,93500 |           |                  |       |                          |
| 4             | 346244311R00  | Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm                                                                                                                                               | m2 | 2,40000                     | 434,27    | 1 042,25         | 801-1 | RTS 21/ I                |
|               |               | ZTI02 :<br>5.015.006 :<br>(1,7*0,5)*2<br>(0,7*0,5)*2                                                                                                                                                |    | 1,70000<br>0,70000          |           |                  |       |                          |
| 5             | 347015113RX1  | Předstěna SDK, tl. 150 mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, izol                                                                                                                                         | m2 | 1,27000                     | 525,21    | 667,02           |       | Vlastní                  |
|               |               | Včetně:<br>- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr                                                                                                                                              |    |                             |           |                  |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu  
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.  
ZTI01 :  
5.015.005 :  
1,016\*1,25

1,27000

|               |                             |                                                                                                                                                                    |    |          |        |                 |       |           |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>5 508,89</b> |       |           |
| 6             | 416022121R00                | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace | m2 | 10,41122 | 529,13 | 5 508,89        | 801-1 | RTS 21/ I |

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,  
PSV04 :  
5.015.001 :  
5,646\*1,844

10,41122

|                |                               |                                                                        |    |          |       |                  |       |           |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                                        |    |          |       | <b>49 671,20</b> |       |           |
| 7              | 610991111R00                  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 12,85698 | 41,15 | 529,06           | 801-1 | RTS 21/ I |

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,  
Výpočet :  
0,9\*2,5  
(0,73\*1,59)\*2  
1,43\*1,58  
0,73\*1,13  
1,165\*1,585  
2,13\*1,575

2,25000  
2,32140  
2,25940  
0,82490  
1,84653  
3,35475

|   |              |                                                                                                                                                                      |    |          |       |          |       |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 8 | 611421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 76,16326 | 64,56 | 4 917,10 | 801-4 | RTS 21/ I |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|-----------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
Výpočet :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.001 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,448*4,947                                                                                   |    | 7,16326  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                                                                                          |    | 12,20000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                                                           |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                                                           |    | 8,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,4                                                                                           |    | 1,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 6                                                                                             |    | 6,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                                                          |    | 20,50000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                                                          |    | 18,90000 |           |          |       |                          |
| 9    | 612421321R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 28,32265 | 115,83    | 3 280,61 | 801-4 | RTS 21/ I                |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

5.015.005 :  
 (1,016\*2,2)\*2 4,47040  
 (1,29\*2,2)\*2 5,67600  
 odečet :  
 -0,6\*2,08 -1,24800  
 5.015.006 :  
 (2,001\*2,2)\*2 8,80440  
 (3\*2,2)\*2 13,20000  
 odečet :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,8*2,08                                                                                      |    | -1,66400  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,73*1,255                                                                                    |    | -0,91615  |           |           |       |                          |
| 10   | 612421331R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 209,56218 | 147,01    | 30 807,74 | 801-4 | RTS 21/ I                |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

PSV02 :

5.015.001 :

(10,693\*3)\*2

64,15800

(1,844\*3)\*2

11,06400

odečet :

-0,9\*2,1

-1,89000

-0,9\*2,5

-2,25000

-(0,7\*2,08)\*2

-2,91200

-(0,8\*2,08)\*3

-4,99200

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.002 :

(4\*3)\*2

24,00000

(3,009\*3)\*2

18,05400

ostění a nadpraží :

1,43\*0,25

0,35750

(1,58\*0,25)\*2

0,79000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-1,43\*1,58

-2,25940

5.015.003 :

(1,016\*3)\*2

6,09600

(1,61\*3)\*2

9,66000

ostění a nadpraží :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    | 0,56500   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400  |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    | -1,16070  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*0,8)*2       |    | 1,62560   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,29*0,8)*2        |    | 2,06400   |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    | 3,20160   |           |        |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    | 4,80000   |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    | 0,23050   |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2        |    | -24,18600 |           |        |       |                          |
|      |               | (4,935*3)*2         |    | 29,61000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1,165*0,25                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,29125  |           |                  |       |                          |
|                |               | (1,585*0,25)*2                                                                                                                                                                                                               |    | 0,79250  |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,95*0,25                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,23750  |           |                  |       |                          |
|                |               | (2,25*0,25)*2                                                                                                                                                                                                                |    | 1,12500  |           |                  |       |                          |
|                |               | odečet :                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,165*1,585                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,84653 |           |                  |       |                          |
|                |               | -0,95*2,55                                                                                                                                                                                                                   |    | -2,42250 |           |                  |       |                          |
|                |               | -0,8*2,08                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,66400 |           |                  |       |                          |
|                |               | 5.015.008 :                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | (4,438*3)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 26,62800 |           |                  |       |                          |
|                |               | (4,199*3)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 25,19400 |           |                  |       |                          |
|                |               | ostění a nadpraží :                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 2,13*0,25                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,53250  |           |                  |       |                          |
|                |               | (1,575*0,25)*2                                                                                                                                                                                                               |    | 0,78750  |           |                  |       |                          |
|                |               | odečet :                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | -2,13*1,575                                                                                                                                                                                                                  |    | -3,35475 |           |                  |       |                          |
|                |               | -0,7*2,08                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,45600 |           |                  |       |                          |
|                |               | -0,8*2,08                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,66400 |           |                  |       |                          |
| 11             | 612423631RT2  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>Odpad :<br>(2,5*5)*0,3<br>Voda :<br>19*0,3<br>17*0,3 | m2 | 14,55000 | 696,68    | 10 136,69        | 801-4 | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>11 378,03</b> |       |                          |
| 12             | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                            | m2 | 92,10000 | 123,54    | 11 378,03        | 800-3 | RTS 21/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Výpočet :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

5.015.003 :

1,8

1,80000

5.015.004 :

8,2

8,20000

5.015.005 :

1,4

1,40000

5.015.006 :

6

6,00000

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |        |           |       |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 95</b> |              | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 856,24</b> |          |        |           |       |           |
| 13             | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2               | 98,30000 | 110,45 | 10 857,24 | 801-1 | RTS 21/ I |

Výpočet :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.003 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                                                                                                                    |    | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                                                                                                                    |    | 8,20000   |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 1,4                                                                                                                                                    |    | 1,40000   |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 6                                                                                                                                                      |    | 6,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                                                                                                                   |    | 20,50000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                                                                                                                   |    | 18,90000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 3,8                                                                                                                                                    |    | 3,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 2,4                                                                                                                                                    |    | 2,40000   |           |          |       |                          |
| 14   | 954313103R00  | Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm | m  | 1,01600   | 1 000,00  | 1 016,00 | 801-1 | RTS 21/ I                |
|      |               | včetně:                                                                                                                                                |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,                                                                                                           |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,                                                                                                  |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.                                    |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | VZT01 :                                                                                                                                                |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                                                                            |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 1,016                                                                                                                                                  |    | 1,01600   |           |          |       |                          |
| 15   | 952902110R00X | Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid                                                                                            | m2 | 196,60000 | 5,00      | 983,00   |       | Vlastní                  |
|      |               | Výpočet :                                                                                                                                              |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 98,3*2                                                                                                                                                 |    | 196,60000 |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 16   | B03           | Demontáž stávajícího nábydku, žaluzií a zařízení bytu | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00 |       | Vlastní                  |

B03 :

1

1,00000

|                |                           |                                                                           |    |          |       |                  |       |           |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                           |    |          |       | <b>18 671,26</b> |       |           |
| 17             | 965081713RT2              | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 25,30000 | 35,78 | 905,23           | 801-3 | RTS 21/ I |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B09 :

5.011.02 :

12,2

12,20000

5.011.005 :

1,4

1,40000

5.001.006 :

6

6,00000

5.011.009 :

3,2

3,20000

5.011.010 :

2,5

2,50000

|    |              |                                                                 |   |          |       |        |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------|-----------|
| 18 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 11,66400 | 70,00 | 816,48 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------|-----------|

B09 :

5.015.005 :

1,29\*2

2,58000

1,016\*2

2,03200

odečet :

-0,6

-0,60000

5.015.09 :

1,428

1,42800

2,828

2,82800



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.10 :                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,225                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,22500  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,171                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,17100  |           |        |       |                          |
| 19   | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>B13 :<br>5.015.005 :<br>1                                                          | kus | 1,00000  | 10,64     | 10,64  | 801-3 | RTS 21/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
| 20   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>B02 :<br>8<br>B06 :<br>1                                                            | kus | 9,00000  | 17,73     | 159,57 | 801-3 | RTS 21/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,00000  |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
| 21   | 968062354R00  | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>B13 :<br>5.015.005 :<br>0,7*0,44                                   | m2  | 0,30800  | 390,63    | 120,31 | 801-3 | RTS 21/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,30800  |           |        |       |                          |
| 22   | 968062455R00  | Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>B14 :<br>5.015.008 :<br>0,8*2,08                                                 | m2  | 1,66400  | 224,88    | 374,20 | 801-3 | RTS 21/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,66400  |           |        |       |                          |
| 23   | 971038351R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek<br>plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,00000  | 209,22    | 418,44 | 801-3 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| VZT01 :                                                                                   |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| 2                                                                                         |               |                                                                                                                       |    | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 24                                                                                        | 974031165R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm                                   | m  | 48,50000 | 270,04    | 13 096,94 | 801-3 | RTS 21/ I                |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| Odpad :                                                                                   |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| 2,5*5                                                                                     |               |                                                                                                                       |    | 12,50000 |           |           |       |                          |
| Voda :                                                                                    |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| 19                                                                                        |               |                                                                                                                       |    | 19,00000 |           |           |       |                          |
| 17                                                                                        |               |                                                                                                                       |    | 17,00000 |           |           |       |                          |
| 25                                                                                        | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                     | m2 | 21,81775 | 106,31    | 2 319,45  | 801-3 | RTS 21/ I                |
| včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,                                             |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| B01 :                                                                                     |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| 5.015.006 :                                                                               |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| (2,001*2,1)*2                                                                             |               |                                                                                                                       |    | 8,40420  |           |           |       |                          |
| (3*2,1)*2                                                                                 |               |                                                                                                                       |    | 12,60000 |           |           |       |                          |
| odečet :                                                                                  |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| --0,8*2,08                                                                                |               |                                                                                                                       |    | 1,66400  |           |           |       |                          |
| -0,73*1,165                                                                               |               |                                                                                                                       |    | -0,85045 |           |           |       |                          |
| 26                                                                                        | 963016111R00X | DMTZ podhledu SDK/dřevo                                                                                               | m2 | 1,80000  | 250,00    | 450,00    |       | Vlastní                  |
| B12 :                                                                                     |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| 5.015.003 :                                                                               |               |                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
| 1,8                                                                                       |               |                                                                                                                       |    | 1,80000  |           |           |       |                          |
| Díl: 99                                                                                   |               | Staveništní přesun hmot                                                                                               |    |          |           | 9 769,82  |       |                          |
| 27                                                                                        | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t  | 10,04485 | 972,62    | 9 769,82  | 801-4 | RTS 21/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

10,04485

10,04485

|                 |              |                                                        |    |          |        |           |                  |           |  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                              |    |          |        |           | <b>23 399,85</b> |           |  |
| 28              | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 40,52265 | 485,23 | 19 662,81 | 800-711          | RTS 21/ I |  |

jednovrstvá

OB01 :

5.015.005 :

(1,016\*2,2)\*2

4,47040

(1,29\*2,2)\*2

5,67600

odečet :

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.006 :

(2,001\*2,2)\*2

8,80440

(3\*2,2)\*2

13,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-0,73\*1,255

-0,91615

P02 :

5.015.006 :

6

6,00000

P04 :

5.015.009 :

3,8

3,80000

5.015.010 :

2,4

2,40000

|    |              |                                                                           |   |          |        |          |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 29 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky<br>těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 16,85400 | 150,92 | 2 543,61 | 800-711 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
|                 |               | P02 :                                                                                         |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                                                   |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 3*2                                                                                           |    | 6,00000   |           |                 |         |                          |
|                 |               | 2,001*2                                                                                       |    | 4,00200   |           |                 |         |                          |
|                 |               | odečet :                                                                                      |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | -0,8                                                                                          |    | -0,80000  |           |                 |         |                          |
|                 |               | P04 :                                                                                         |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.009 :                                                                                   |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 1,171                                                                                         |    | 1,17100   |           |                 |         |                          |
|                 |               | 2,225                                                                                         |    | 2,22500   |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.010 :                                                                                   |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 2,828                                                                                         |    | 2,82800   |           |                 |         |                          |
|                 |               | 1,428                                                                                         |    | 1,42800   |           |                 |         |                          |
| 30              | 998711203R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m                                             | %  | 238,68660 | 5,00      | 1 193,43        | 800-711 | RTS 21/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |    |           |           |                 |         |                          |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                     |    |           |           | <b>9 052,30</b> |         |                          |
| 31              | 721140806R00  | Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200                                      | m  | 3,00000   | 195,00    | 585,00          | 800-721 | RTS 21/ I                |
|                 |               | odpadního nebo dešťového,                                                                     |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Odpad :                                                                                       |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 3                                                                                             |    | 3,00000   |           |                 |         |                          |
| 32              | 721171809R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm                                | m  | 9,50000   | 150,00    | 1 425,00        | 800-721 | RTS 21/ I                |
|                 |               | odpadního nebo připojovacího,                                                                 |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Odpad :                                                                                       |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 2,5+7                                                                                         |    | 9,50000   |           |                 |         |                          |
| 33              | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                    | m  | 7,00000   | 346,00    | 2 422,00        | 800-721 | RTS 21/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                            |    |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                             |    |           |           |                 |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | <p>Odpad :</p> <p>7</p> <p>7,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                  |         |                          |
| 34              | 721176115R00  | <p>Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100</p> <p>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</p> <p>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</p> <p>Odpad :</p> <p>2,5</p> <p>2,50000</p> | m   | 2,50000  | 506,00    | 1 265,00         | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 35              | 721194105R00  | <p>Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci</p> <p>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</p> <p>Celkem :</p> <p>5</p> <p>5,00000</p>                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000  | 80,00     | 400,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 36              | 721194109R00  | <p>Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci</p> <p>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</p> <p>Odpad :</p> <p>1</p> <p>1,00000</p>                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 120,00    | 120,00           | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 37              | 998721203R00  | <p>Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m</p> <p>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</p>                                                                                                                                                                  | %   | 78,50100 | 1,80      | 141,30           | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 38              | 721176225R00X | <p>Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu</p> <p>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>Odpad :</p> <p>3</p> <p>3,00000</p>                                                                                                                                                                                  | m   | 3,00000  | 860,00    | 2 580,00         |         | Vlastní                  |
| 39              | 721290111R00x | <p>Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125</p> <p>Odpad :</p> <p>2,5+7</p> <p>9,50000</p>                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 9,50000  | 12,00     | 114,00           |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>34 158,51</b> |         |                          |
| 40              | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 36,00000 | 105,00    | 3 780,00         | 800-721 | RTS 21/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Studená :                                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 19                                                                                                                                   |    | 19,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Teplá :                                                                                                                              |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 17                                                                                                                                   |    | 17,00000 |           |           |         |                          |
| 41   | 722172312R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí   | m  | 36,00000 | 306,00    | 11 016,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                             |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                        |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Studená :                                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 19                                                                                                                                   |    | 19,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Teplá :                                                                                                                              |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 17                                                                                                                                   |    | 17,00000 |           |           |         |                          |
| 42   | 722172319R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m  | 3,00000  | 3 150,00  | 9 450,00  | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                             |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                        |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Odpad :                                                                                                                              |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 3                                                                                                                                    |    | 3,00000  |           |           |         |                          |
| 43   | 722181212RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm                                  | m  | 19,00000 | 52,00     | 988,00    | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.                                                              |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Studená :                                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 19                                                                                                                                   |    | 19,00000 |           |           |         |                          |
| 44   | 722181214RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm                                 | m  | 17,00000 | 95,00     | 1 615,00  | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.                                                              |    |          |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Teplá :                                                    |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 17                                                         |     | 17,00000  |           |          |         |                          |
| 45   | 998722203R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m  | %   | 277,08900 | 1,20      | 332,51   | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | vodorovně do 50 m                                          |     |           |           |          |         |                          |
| 46   | 722170804R00X | Demontáž rozvodů vody - stoupačka                          | m   | 3,00000   | 105,00    | 315,00   |         | Vlastní                  |
|      |               | Voda :                                                     |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 3                                                          |     | 3,00000   |           |          |         |                          |
| 47   | 722231286R01X | Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar        | kus | 1,00000   | 130,00    | 130,00   |         | Vlastní                  |
|      |               | Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem          |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Celkem :                                                   |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 1                                                          |     | 1,00000   |           |          |         |                          |
| 48   | 722260812R00X | Demontáž vodoměrů                                          | kus | 4,00000   | 25,00     | 100,00   |         | Vlastní                  |
|      |               | Výpočet :                                                  |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Vodoměr (studená voda) :                                   |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2                                                          |     | 2,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | Vodoměr (TUV) :                                            |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2                                                          |     | 2,00000   |           |          |         |                          |
| 49   | 722269102R0X  | Montáž vodoměru                                            | kus | 4,00000   | 1 500,00  | 6 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | Výpočet :                                                  |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Vodoměr (studená voda) :                                   |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2                                                          |     | 2,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | Vodoměr (TUV) :                                            |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2                                                          |     | 2,00000   |           |          |         |                          |
| 50   | 722280106R00x | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32               | m   | 36,00000  | 12,00     | 432,00   |         | Vlastní                  |
|      |               | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Studená :                                                  |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | 19                                                         |     | 19,00000  |           |          |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Teplá :  
17

17,00000

|          |              |                                |        |         |        |        |           |           |
|----------|--------------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| Díl: 725 |              | Zařizovací předměty            |        |         |        |        | 26 564,62 |           |
| 51       | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 350,00 | 350,00 | 800-721   | RTS 21/ I |

B04 :  
1

1,00000

|    |              |                                                   |        |         |        |        |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 52 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 290,00 | 290,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

B04 :  
1

1,00000

|    |              |                                    |        |         |        |        |         |           |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 53 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 790,00 | 790,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

ZTI03 :

5.015.006 :

1

1,00000

|    |              |                                         |        |         |          |          |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 54 | 725224138R00 | Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm | soubor | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|

ZTI02 :

5.015.006 :

1

1,00000

|    |              |                               |        |         |          |          |         |           |
|----|--------------|-------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 55 | 725220851R00 | Demontáž van včetně obezdívky | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|

B04 :  
1

1,00000

|    |              |                                                                          |        |         |          |          |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 56 | 725530826R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody akumulačních, do 800 l | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|

Celkem :

1

1,00000

|    |              |                                                          |        |         |        |        |         |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 57 | 725610810R00 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,00000 | 750,00 | 750,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

B04 :

1

1,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 58                                  | 725814105R00  | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                   | soubor | 5,00000  | 120,00    | 600,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| Výpočet :<br>5 5,00000              |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 59                                  | 725823121RT0  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu                                                             | kus    | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| ZTI03 :<br>5.015.006 :<br>1 1,00000 |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 60                                  | 725820801R00  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                                                                  | soubor | 2,00000  | 120,00    | 240,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| B04 :<br>2 2,00000                  |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 61                                  | 725835113RT1  | Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                     | soubor | 1,00000  | 1 600,00  | 1 600,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| ZTI02 :<br>5.015.006 :<br>1 1,00000 |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 62                                  | 725860180R00  | Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,00000  | 820,00    | 820,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| Výpočet :<br>E02 :<br>1 1,00000     |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 63                                  | 725860192R00  | Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu                                                                             | kus    | 1,00000  | 310,00    | 310,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| Výpočet :<br>ZTI02 :<br>1 1,00000   |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 64                                  | 725860201R00  | Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu                                  | kus    | 1,00000  | 450,00    | 450,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | T01 :<br>1                                                                                              |        |           |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |        | 1,00000   |           |          |         |                          |
| 65   | 725860251R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,00000   | 930,00    | 930,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | ZTI02 :<br>5.015.006 :<br>1                                                                             |        |           |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |        | 1,00000   |           |          |         |                          |
| 66   | 725980113R00  | Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu                                                   | kus    | 1,00000   | 590,00    | 590,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | ZTI02 :<br>1                                                                                            |        |           |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |        | 1,00000   |           |          |         |                          |
| 67   | 998725203R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m                                           | %      | 223,12300 | 0,20      | 44,62    | 800-721 | RTS 21/ I                |
|      |               | vodorovně do 50 m                                                                                       |        |           |           |          |         |                          |
| 68   | 725980113R00X | Dvířka revizní pro vodoměr 300x300                                                                      | kus    | 4,00000   | 650,00    | 2 600,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | Výpočet :<br>Vodoměr (studená voda) :<br>2                                                              |        |           |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |        | 2,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | Vodoměr (TUV) :<br>2                                                                                    |        |           |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |        | 2,00000   |           |          |         |                          |
| 69   | T01           | Příprava přípojných bodů T01                                                                            | soubor | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | T01 :<br>1                                                                                              |        |           |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |        | 1,00000   |           |          |         |                          |
| 70   | 64214330RX    | Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé                                                            | kus    | 1,00000   | 1 900,00  | 1 900,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | ZTI03 :<br>5.015.006 :<br>1                                                                             |        |           |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |        | 1,00000   |           |          |         |                          |
| 71   | 64238930RX01  | Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora                                                | kus    | 1,00000   | 3 300,00  | 3 300,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | ZTI01 :<br>5.015.005 :                                                                                  |        |           |           |          |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      | 1             |               |    | 1,00000  |           |        |       |                          |

|                 |              |                                                               |   |          |      |       |         |           |                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|---------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 726</b> |              | <b>Předstěnové systémy</b>                                    |   |          |      |       |         |           | <b>5 318,67</b> |
| 72              | 998726223R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m | % | 93,35000 | 0,20 | 18,67 | 800-721 | RTS 21/ I |                 |

vodorovně do 50 m

|    |               |                                                                              |        |         |          |          |  |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|
| 73 | 726211321RX01 | Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž | soubor | 1,00000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZTI01 :

5.015.005 :

1

1,00000

|          |              |                                                           |   |           |      |          |           |           |  |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-----------|-----------|--|
| Díl: 728 |              | Vzduchotechnika                                           |   |           |      |          | 18 123,53 |           |  |
| 74       | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | % | 234,70500 | 5,00 | 1 173,53 | 800-728   | RTS 21/ I |  |

vodorovně do 50 m

|    |               |                                                                                                              |   |         |        |          |  |         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|
| 75 | 728112112R00X | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace | m | 8,50000 | 200,00 | 1 700,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|

VZT01 :

8,5

8,50000

|    |               |                                                                         |     |         |        |          |  |         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|
| 76 | 728615212R00X | Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro zapojení | kus | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|

VZT01 :

2

2,00000

|    |             |                                      |     |         |          |           |  |         |
|----|-------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--|---------|
| 77 | 429148045RX | Ventilátor do koupelny dodávka VZT01 | kus | 2,00000 | 5 000,00 | 10 000,00 |  | Vlastní |
|----|-------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--|---------|

VZT01 :

2

2,00000

|    |           |                                                                                                  |   |         |        |          |      |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------|-----------|
| 78 | 42981183R | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 8,50000 | 500,00 | 4 250,00 | SPCM | RTS 21/ I |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------|-----------|

VZT01 :

8,5

8,50000

|                 |              |                                                           |   |          |      |        |                 |           |  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|-----------------|-----------|--|
| <b>Díl: 733</b> |              | <b>Rozvod potrubí</b>                                     |   |          |      |        | <b>3 645,00</b> |           |  |
| 79              | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 50,00000 | 2,90 | 145,00 | 800-731         | RTS 21/ I |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 80   | 733X01        | Revize přívodního potrubí PL01 ke kombinovanému sporáku | soubor | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00 |       | Vlastní                  |

Celkem :

1

1,00000

|                 |              |                                                                                                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |           |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 735</b> |              | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 574,10</b> |         |          |          |         |           |
| 81              | 735171364R00 | Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 900 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4 l, včetně dodávky materiálu | kus             | 1,00000 | 2 700,00 | 2 700,00 | 800-731 | RTS 21/ I |

E01 :

5.015.006 :

1

1,00000

|    |              |                                                                                                   |     |           |          |          |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 82 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m                                           | %   | 129,00000 | 2,90     | 374,10   | 800-731 | RTS 21/ I |
| 83 | 735192911RX1 | Repase otopných těles UT01 a přívodního potrubí vč. demontáže a zpětné montáže, nátěru, oškrábání | kus | 3,00000   | 1 500,00 | 4 500,00 |         | Vlastní   |

UT01 :

3

3,00000

|                 |              |                                                  |                  |           |      |          |         |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|------|----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 763</b> |              | <b>Dřevostavby</b>                               | <b>42 827,26</b> |           |      |          |         |           |
| 84              | 998763201R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | %                | 434,25150 | 5,00 | 2 171,26 | 800-763 | RTS 21/ I |

50 m vodorovně

|    |               |                                                                                    |    |          |        |           |  |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 85 | 763613112RT6X | M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm | m2 | 84,70000 | 480,00 | 40 656,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

P01 :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

5.015.003 :

1,8

1,80000

5.015.004 :

8,2

8,20000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

|                 |              |                                                      |                  |         |       |        |         |           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Díl: 766</b> |              | <b>Konstrukce truhlářské</b>                         | <b>68 567,40</b> |         |       |        |         |           |
| 86              | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus              | 9,00000 | 38,99 | 350,91 | 800-766 | RTS 21/ I |

B02 :

8

8,00000

B06 :

1

1,00000

|    |              |                                                            |     |         |          |          |         |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 87 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového | kus | 1,00000 | 1 480,02 | 1 480,02 | 800-766 | RTS 21/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|

D05 :

1

1,00000

|    |              |                                                           |     |         |       |        |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 88 | 766695212R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm | kus | 8,00000 | 94,19 | 753,52 | 800-766 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|

D02 :

2

2,00000

D03 :

3

3,00000

D04 :

2

2,00000

D05 :

1

1,00000

|    |              |                                                             |     |         |        |        |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 89 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 1,00000 | 101,28 | 101,28 | 800-766 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

D01 :

1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 90   | 998766203R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m                                  | %   | 626,33300 | 5,00      | 3 131,67  | 800-766 | RTS 21/ I                |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |
| 91   | D02           | Repase stávajících vnitřních dveří D02 700x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. výměny kování | kus | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | D02 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 92   | D03           | Repase stávajících vnitřních dveří D03 800x2180 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. výměny kování | kus | 3,00000   | 5 000,00  | 15 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | D03 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 3                                                                                                |     | 3,00000   |           |           |         |                          |
| 93   | D04           | Repase stávajících vnitřních dveří D04 800x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. výměny kování | kus | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | D04 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 94   | 611601203RX   | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. D05 80x210 cm vč. kování                                         | kus | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | D05 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1                                                                                                |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
| 95   | 61181550RX    | Zárubeň obložková š. 125 cm/st. 6-17 cm                                                          | kus | 1,00000   | 2 500,00  | 2 500,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | D05 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1                                                                                                |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
| 96   | 61187116R     | práh dub; š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm                                                 | kus | 2,00000   | 250,00    | 500,00    | SPCM    | RTS 21/ I                |
|      |               | D04 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 97   | 61187136R     | práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm                                                 | kus | 2,00000   | 250,00    | 500,00    | SPCM    | RTS 21/ I                |
|      |               | D02 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 98   | 61187156R     | práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm                                                 | kus | 4,00000   | 250,00    | 1 000,00  | SPCM    | RTS 21/ I                |
|      |               | D03 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
|                 |               | 3                                                                                     |        | 3,00000   |           |           |                  |                          |
|                 |               | D05 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1                                                                                     |        | 1,00000   |           |           |                  |                          |
| 99              | 61187181R     | práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm                                      | kus    | 1,00000   | 250,00    | 250,00    | SPCM             | RTS 21/ I                |
|                 |               | D01 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1                                                                                     |        | 1,00000   |           |           |                  |                          |
| 100             | D01           | Repase vstupních dveří D01 900x2100mm vyčištění a výměny kování a repase zárubně      | kus    | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00 |                  | Vlastní                  |
|                 |               | D01 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1                                                                                     |        | 1,00000   |           |           |                  |                          |
| 101             | O01           | Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01              | kus    | 8,00000   | 250,00    | 2 000,00  |                  | Vlastní                  |
|                 |               | O01 - seřízení a vyčištění oken                                                       |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 07 :                                                                                  |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 8                                                                                     |        | 8,00000   |           |           |                  |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                          |        |           |           |           | <b>15 750,00</b> |                          |
| 102             | 998767203R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m          | %      | 150,00000 | 5,00      | 750,00    | 800-767          | RTS 21/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                        |        |           |           |           |                  |                          |
| 103             | PSV01         | Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla | soubor | 2,00000   | 7 500,00  | 15 000,00 |                  | Vlastní                  |
|                 |               | PSV01 :                                                                               |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 2                                                                                     |        | 2,00000   |           |           |                  |                          |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                    |        |           |           |           | <b>19 109,78</b> |                          |
| 104             | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                            | m2     | 13,60000  | 38,18     | 519,25    | 800-771          | RTS 21/ I                |
|                 |               | P02 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 5.015.005 :                                                                           |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1,4                                                                                   |        | 1,40000   |           |           |                  |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                                           |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 6                                                                                     |        | 6,00000   |           |           |                  |                          |
|                 |               | P04 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 5.015.009 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 3,8                                                                                                                   |    | 3,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 2,4                                                                                                                   |    | 2,40000  |           |          |         |                          |
| 105  | 771475014R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele               | m  | 7,65200  | 92,84     | 710,41   | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | P04 :                                                                                                                 |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 2,828                                                                                                                 |    | 2,82800  |           |          |         |                          |
|      |               | 1,428                                                                                                                 |    | 1,42800  |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 2,225                                                                                                                 |    | 2,22500  |           |          |         |                          |
|      |               | 1,171                                                                                                                 |    | 1,17100  |           |          |         |                          |
| 106  | 771575109R00  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 13,60000 | 418,70    | 5 694,32 | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | P02 :                                                                                                                 |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 1,4                                                                                                                   |    | 1,40000  |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 6                                                                                                                     |    | 6,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | P04 :                                                                                                                 |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 3,8                                                                                                                   |    | 3,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                                                           |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 2,4                                                                                                                   |    | 2,40000  |           |          |         |                          |
| 107  | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem<br>vč. dodávky a montáže silikonu.                                 | m  | 20,86600 | 40,48     | 844,66   | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | P02 :                                                                                                                 |    |          |           |          |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
|      |               | 5.015.005 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 1,29*2                                                                                |    |          | 2,58000   |        |         |                          |
|      |               | 1,016*2                                                                               |    |          | 2,03200   |        |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                              |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | -0,6                                                                                  |    |          | -0,60000  |        |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 3*2                                                                                   |    |          | 6,00000   |        |         |                          |
|      |               | 2,001*2                                                                               |    |          | 4,00200   |        |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                              |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | -0,8                                                                                  |    |          | -0,80000  |        |         |                          |
|      |               | P04 :                                                                                 |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 1,171                                                                                 |    |          | 1,17100   |        |         |                          |
|      |               | 2,225                                                                                 |    |          | 2,22500   |        |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 2,828                                                                                 |    |          | 2,82800   |        |         |                          |
|      |               | 1,428                                                                                 |    |          | 1,42800   |        |         |                          |
| 108  | 771579793R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 13,60000 | 9,60      | 130,56 | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | P02 :                                                                                 |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 1,4                                                                                   |    |          | 1,40000   |        |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 6                                                                                     |    |          | 6,00000   |        |         |                          |
|      |               | P04 :                                                                                 |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 3,8                                                                                   |    |          | 3,80000   |        |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                           |    |          |           |        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství                                 | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 2,4                                                                                                       |    | 2,40000                                  |           |          |         |                          |
| 109  | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                             | %  | 254,89870                                | 5,00      | 1 274,49 | 800-771 | RTS 21/ I                |
| 110  | 289970111R001 | Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2<br>P02 :<br>5.015.005 :<br>1,4<br>5.015.006 :<br>6     | m2 | 7,40000<br>1,40000<br>6,00000            | 50,00     | 370,00   |         | Vlastní                  |
| 111  | 771101116R00X | Vyrovnání podkladů potěrem OV30 tl. do 5 mm<br>P02 :<br>P04 :<br>5.015.009 :<br>3,8<br>5.015.010 :<br>2,4 | m2 | 6,20000<br>3,80000<br>2,40000            | 50,00     | 310,00   |         | Vlastní                  |
| 112  | 775542022R0X  | Podložka Mirelon 10 mm<br>P02 :<br>5.015.005 :<br>1,4<br>5.015.006 :<br>6<br>Koefficient : 0,03           | m2 | 7,62200<br>1,40000<br>6,00000<br>0,22200 | 10,00     | 76,22    |         | Vlastní                  |
| 113  | P02           | Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm<br>P02 :<br>5.015.005 :<br>1,4                            | m2 | 7,40000<br>1,40000                       | 50,00     | 370,00   |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.006 :                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 6                                                         |     | 6,00000  |           |          |       |                          |
| 114  | 597642031RX   | Dlažba protiskluz. 300x300x8 mm                           | m2  | 6,20000  | 350,00    | 2 170,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P04 :                                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,8                                                       |     | 3,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,4                                                       |     | 2,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | Koeficient :                                              |     |          |           |          |       |                          |
| 115  | 597642410RX   | Dlažba sokl 300x80x8 mm                                   | kus | 28,05733 | 85,00     | 2 384,87 |       | Vlastní                  |
|      |               | P04 :                                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,828/0,3                                                 |     | 9,42667  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,428/0,3                                                 |     | 4,76000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,225/0,3                                                 |     | 7,41667  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,171/0,3                                                 |     | 3,90333  |           |          |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,1                                          |     | 2,55067  |           |          |       |                          |
| 116  | 59782131RX    | Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO | m2  | 8,14000  | 250,00    | 2 035,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P02 :                                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,4                                                       |     | 1,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 6                                                         |     | 6,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,1                                          |     | 0,74000  |           |          |       |                          |
| 117  | 771101116R00X | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 42 mm         | m2  | 7,40000  | 300,00    | 2 220,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P02 :                                                     |     |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

5.015.005 :

1,4

1,40000

5.015.006 :

6

6,00000

|                 |                                    |                                                                   |   |          |       |          |                  |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|------------------|-----------|
| <b>Díl: 775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> |                                                                   |   |          |       |          | <b>21 874,70</b> |           |
| 118             | 775413010R00                       | Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, | m | 62,54800 | 53,37 | 3 338,19 | 800-775          | RTS 21/ I |

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.

B10 :

5.015.001 :

10,693\*2

21,38600

1,844\*2

3,68800

odečet :

-0,9\*2

-1,80000

-0,7\*2

-1,40000

-0,8\*2

-1,60000

-0,6

-0,60000

5.015.004 :

3,409\*2

6,81800

2,4\*2

4,80000

odečet :

-0,7

-0,70000

5.015.007 :

4,031\*2

8,06200

4,935\*2

9,87000

odečet :

-0,8

-0,80000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
|      |               | -0,95                                            |    | -0,95000 |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                      |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 4,438*2                                          |    | 8,87600  |           |        |         |                          |
|      |               | 4,199*2                                          |    | 8,39800  |           |        |         |                          |
|      |               | odečet :                                         |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | -0,7                                             |    | -0,70000 |           |        |         |                          |
|      |               | -0,8                                             |    | -0,80000 |           |        |         |                          |
| 119  | 775411810R00  | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m  | 62,54800 | 10,64     | 665,51 | 800-775 | RTS 21/ I                |

B10 :  
 5.015.001 :  
 10,693\*2 21,38600  
 1,844\*2 3,68800  
 odečet :  
 -0,9\*2 -1,80000  
 -0,7\*2 -1,40000  
 -0,8\*2 -1,60000  
 -0,6 -0,60000  
 5.015.004 :  
 3,409\*2 6,81800  
 2,4\*2 4,80000  
 odečet :  
 -0,7 -0,70000  
 5.015.007 :  
 4,031\*2 8,06200  
 4,935\*2 9,87000  
 odečet :  
 -0,8 -0,80000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | -0,95                                                                 |    | -0,95000  |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 4,438*2                                                               |    | 8,87600   |           |           |         |                          |
|      |               | 4,199*2                                                               |    | 8,39800   |           |           |         |                          |
|      |               | odečet :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -0,7                                                                  |    | -0,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,8                                                                  |    | -0,80000  |           |           |         |                          |
| 120  | 775591900R00  | Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné   | m2 | 70,70000  | 155,33    | 10 981,83 | 800-775 | RTS 21/ I                |
|      |               | P03 :                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | Výpočet :                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 23,1                                                                  |    | 23,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 8,2                                                                   |    | 8,20000   |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 20,5                                                                  |    | 20,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 18,9                                                                  |    | 18,90000  |           |           |         |                          |
| 121  | 998775203R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m | %  | 208,18650 | 5,00      | 1 040,93  | 800-775 | RTS 21/ I                |
|      |               | 50 m vodorovně                                                        |    |           |           |           |         |                          |
| 122  | 611936876RX   | Lišta soklová výběr dle investora                                     | m  | 68,80280  | 85,00     | 5 848,24  |         | Vlastní                  |
|      |               | B10 :                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 10,693*2                                                              |    | 21,38600  |           |           |         |                          |
|      |               | 1,844*2                                                               |    | 3,68800   |           |           |         |                          |
|      |               | odečet :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                |    | -1,80000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,7*2           |    | -1,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2           |    | -1,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6             |    | -0,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 3,409*2          |    | 6,81800  |           |        |       |                          |
|      |               | 2,4*2            |    | 4,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7             |    | -0,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 4,031*2          |    | 8,06200  |           |        |       |                          |
|      |               | 4,935*2          |    | 9,87000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8             |    | -0,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,95            |    | -0,95000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 4,438*2          |    | 8,87600  |           |        |       |                          |
|      |               | 4,199*2          |    | 8,39800  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7             |    | -0,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8             |    | -0,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,1 |    | 6,25480  |           |        |       |                          |

|                 |              |                                                                               |   |         |       |       |                   |           |  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 776</b> |              | <b>Podlahy povlakové</b>                                                      |   |         |       |       | <b>147 424,95</b> |           |  |
| 123             | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 4,74000 | 12,41 | 58,82 | 800-775           | RTS 21/ I |  |
| B09 :           |              |                                                                               |   |         |       |       |                   |           |  |
| 5.015.003 :     |              |                                                                               |   |         |       |       |                   |           |  |
| 1,06*2          |              |                                                                               |   | 2,12000 |       |       |                   |           |  |
| 1,610*2         |              |                                                                               |   | 3,22000 |       |       |                   |           |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

odečet :

-0,6

-0,60000

|     |              |                                                                                          |   |          |       |          |         |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 124 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 84,36000 | 56,15 | 4 736,81 | 800-775 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-----------|

P01 :

5.015.001 :

4,947\*2

9,89400

1,446\*2

2,89200

5,646\*2

11,29200

1,844\*2

3,68800

odečet :

-0,9

-0,90000

-0,8\*3

-2,40000

-0,7\*2

-1,40000

-0,6

-0,60000

5.015.002 :

3,009\*2

6,01800

4\*2

8,00000

odečet :

-0,6

-0,60000

-0,8

-0,80000

5.015.003 :

1,016\*2

2,03200

1,610\*2

3,22000

odečet :

-0,6

-0,60000

5.015.004 :

3,409\*2

6,81800



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

2,4\*2  
 odečet :  
 -0,7  
 5.015.007 :  
 4,031\*2  
 4,935\*2  
 odečet :  
 -0,8  
 5.015.008 :  
 4,438\*2  
 4,199\*2  
 odečet :  
 -0,7

|     |              |                                                                                           |    |         |       |        |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 125 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 1,80000 | 90,37 | 162,67 | 800-775 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|---------|-----------|

B09 :  
 5.015.003 :  
 1,8

|     |              |                                                                                             |    |          |        |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 126 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 84,70000 | 151,34 | 12 818,50 | 800-775 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|

P01 :  
 5.015.001 :  
 23,1  
 5.015.002 :  
 12,2  
 5.015.003 :  
 1,8  
 5.015.004 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 8,2                                                                              |    | 8,20000     |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 20,5                                                                             |    | 20,50000    |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 18,9                                                                             |    | 18,90000    |           |          |         |                          |
| 127  | 998776203R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m<br>vodorovně do 50 m | %  | 1 505,89150 | 0,44      | 662,59   | 800-775 | RTS 21/ I                |
| 128  | 289970111R001 | Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2                               | m2 | 84,70000    | 50,00     | 4 235,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                                                            |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 23,1                                                                             |    | 23,10000    |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 12,2                                                                             |    | 12,20000    |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 1,8                                                                              |    | 1,80000     |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 8,2                                                                              |    | 8,20000     |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 20,5                                                                             |    | 20,50000    |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 18,9                                                                             |    | 18,90000    |           |          |         |                          |
| 129  | 775542022R0X  | Podložka Mirelon 10 mm                                                           | m2 | 87,24100    | 10,00     | 872,41   |         | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                                                            |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 23,1                                                                             |    | 23,10000    |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 12,2                                                                             |    | 12,20000    |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

5.015.003 :

1,8

1,80000

5.015.004 :

8,2

8,20000

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

Koeficient : 0,03

2,54100

|     |        |                                                                                                  |    |          |        |           |  |         |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 130 | 77601X | Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu | m2 | 84,70000 | 750,00 | 63 525,00 |  | Vlastní |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

P01 :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

5.015.003 :

1,8

1,80000

5.015.004 :

8,2

8,20000

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

|     |               |                                                                        |    |          |       |          |  |         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|
| 131 | 776101121R00X | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. dodávky penetrace | m2 | 84,70000 | 20,00 | 1 694,00 |  | Vlastní |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|

P01 :

5.015.001 :

23,1

23,10000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.002 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                                                             |    | 12,20000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                              |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                              |    | 8,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                             |    | 20,50000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                             |    | 18,90000 |           |          |       |                          |
| 132  | P01           | Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm                  | m2 | 84,70000 | 50,00     | 4 235,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 23,1                                                             |    | 23,10000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                                                             |    | 12,20000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                              |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                              |    | 8,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                             |    | 20,50000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                             |    | 18,90000 |           |          |       |                          |
| 133  | 28342400R     | lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm | m  | 86,04720 | 85,00     | 7 314,01 | SPCM  | RTS 21/ I                |
|      |               | P01 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 4,947*2       |    | 9,89400  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,446*2       |    | 2,89200  |           |        |       |                          |
|      |               | 5,646*2       |    | 11,29200 |           |        |       |                          |
|      |               | 1,844*2       |    | 3,68800  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,9          |    | -0,90000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*3        |    | -2,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2        |    | -1,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6          |    | -0,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 3,009*2       |    | 6,01800  |           |        |       |                          |
|      |               | 4*2           |    | 8,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6          |    | -0,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8          |    | -0,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,016*2       |    | 2,03200  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,610*2       |    | 3,22000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6          |    | -0,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 3,409*2       |    | 6,81800  |           |        |       |                          |
|      |               | 2,4*2         |    | 4,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7          |    | -0,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 4,031*2       |    | 8,06200  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 4,935*2                                                      |    | 9,87000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | odečet :                                                     |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | -0,8                                                         |    | -0,80000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.008 :                                                  |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 4,438*2                                                      |    | 8,87600  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 4,199*2                                                      |    | 8,39800  |           |                  |         |                          |
|                 |               | odečet :                                                     |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | -0,7                                                         |    | -0,70000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,02                                            |    | 1,68720  |           |                  |         |                          |
| 134             | 28410245RX    | Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora               | m2 | 87,24100 | 540,00    | 47 110,14        |         | Vlastní                  |
|                 |               | P01 :                                                        |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.001 :                                                  |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 23,1                                                         |    | 23,10000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.002 :                                                  |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 12,2                                                         |    | 12,20000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.003 :                                                  |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,8                                                          |    | 1,80000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.004 :                                                  |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 8,2                                                          |    | 8,20000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.007 :                                                  |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 20,5                                                         |    | 20,50000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.008 :                                                  |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 18,9                                                         |    | 18,90000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,03                                            |    | 2,54100  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                     |    |          |           | <b>22 504,93</b> |         |                          |
| 135             | 781101210R00  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 28,32265 | 38,18     | 1 081,36         | 800-771 | RTS 21/ I                |
|                 |               | včetně dodávky materiálu.                                    |    |          |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | OB01 :                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | (1,016*2,2)*2                                                                                                     |    |          |           | 4,47040   |         |                          |
|      |               | (1,29*2,2)*2                                                                                                      |    |          |           | 5,67600   |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | -0,6*2,08                                                                                                         |    |          |           | -1,24800  |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | (2,001*2,2)*2                                                                                                     |    |          |           | 8,80440   |         |                          |
|      |               | (3*2,2)*2                                                                                                         |    |          |           | 13,20000  |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                                                                         |    |          |           | -1,66400  |         |                          |
|      |               | -0,73*1,255                                                                                                       |    |          |           | -0,91615  |         |                          |
| 136  | 781111121R00  | Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních                                | m  | 4,75600  | 46,08     | 219,16    | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | OB01 :                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 1,016                                                                                                             |    |          |           | 1,01600   |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 0,5                                                                                                               |    |          |           | 0,50000   |         |                          |
|      |               | 0,73                                                                                                              |    |          |           | 0,73000   |         |                          |
|      |               | 1,255*2                                                                                                           |    |          |           | 2,51000   |         |                          |
| 137  | 781475116R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 28,32265 | 416,52    | 11 796,95 | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | OB01 :                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | (1,016*2,2)*2                                                                                                     |    |          |           | 4,47040   |         |                          |
|      |               | (1,29*2,2)*2                                                                                                      |    |          |           | 5,67600   |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | -0,6*2,08                                                                                                         |    |          |           | -1,24800  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

5.015.006 :

(2,001\*2,2)\*2

8,80440

(3\*2,2)\*2

13,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-0,73\*1,255

-0,91615

|     |              |                                                                                                                                                                |    |          |      |        |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|---------|-----------|
| 138 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 28,32265 | 7,19 | 203,64 | 800-771 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|---------|-----------|

OB01 :

5.015.005 :

(1,016\*2,2)\*2

4,47040

(1,29\*2,2)\*2

5,67600

odečet :

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.006 :

(2,001\*2,2)\*2

8,80440

(3\*2,2)\*2

13,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-0,73\*1,255

-0,91615

|     |              |                                                             |   |           |      |          |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|-----------|
| 139 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 400,17640 | 5,00 | 2 000,88 | 800-771 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|-----------|

|     |               |                                        |   |          |       |        |  |         |
|-----|---------------|----------------------------------------|---|----------|-------|--------|--|---------|
| 140 | 771578011R00X | Spára ukončení obklad stěna, silikonem | m | 14,61400 | 60,00 | 876,84 |  | Vlastní |
|-----|---------------|----------------------------------------|---|----------|-------|--------|--|---------|

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :

5.015.005 :

1,016\*2

2,03200

1,29\*2

2,58000

5.015.006 :



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 2,001*2                                                               |    | 4,00200  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 3*2                                                                   |    | 6,00000  |           |                  |         |                          |
| 141             | 59760147X     | Lišta plast ukočovací                                                 | m  | 4,75600  | 20,00     | 95,12            |         | Vlastní                  |
|                 |               | OB01 :                                                                |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.005 :                                                           |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,016                                                                 |    | 1,01600  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                           |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 0,5                                                                   |    | 0,50000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 0,73                                                                  |    | 0,73000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,255*2                                                               |    | 2,51000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient :                                                          |    |          |           |                  |         |                          |
| 142             | 59761002RX    | Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO         | m2 | 31,15492 | 200,00    | 6 230,98         |         | Vlastní                  |
|                 |               | OB01 :                                                                |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.005 :                                                           |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | (1,016*2,2)*2                                                         |    | 4,47040  |           |                  |         |                          |
|                 |               | (1,29*2,2)*2                                                          |    | 5,67600  |           |                  |         |                          |
|                 |               | odečet :                                                              |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | -0,6*2,08                                                             |    | -1,24800 |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                           |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | (2,001*2,2)*2                                                         |    | 8,80440  |           |                  |         |                          |
|                 |               | (3*2,2)*2                                                             |    | 13,20000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | odečet :                                                              |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | -0,8*2,08                                                             |    | -1,66400 |           |                  |         |                          |
|                 |               | -0,73*1,255                                                           |    | -0,91615 |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,1                                                      |    | 2,83227  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                         |    |          |           | <b>15 831,14</b> |         |                          |
| 143             | 783612920R00  | Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením | m2 | 70,70000 | 223,92    | 15 831,14        | 800-783 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

dveři vícevyplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku

Repase parketových podlah P01

Výpočet :

P03 :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.004 :

8,2

8,20000

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

|                 |              |                                                              |    |           |       |                  |         |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> |                                                              |    |           |       | <b>28 780,32</b> |         |           |
| 144             | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 291,33935 | 25,78 | 7 510,73         | 800-784 | RTS 21/ I |

B07 :

5.015.001 :

(10,693\*3)\*2

64,15800

(1,844\*3)\*2

11,06400

odečet :

-0,9\*2,1

-1,89000

-0,9\*2,5

-2,25000

-(0,7\*2,08)\*2

-2,91200

-(0,8\*2,08)\*3

-4,99200

-0,6\*2,08

-1,24800

strop :

23

23,00000

5.015.002 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | (4*1,85)*2          |    | 14,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | (3,009*1,85)*2      |    | 11,13330 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,43*0,25           |    | 0,35750  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,58*0,25)*2       |    | 0,79000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    | -1,66400 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,43*1,58          |    | -2,25940 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 12                  |    | 12,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    | 6,09600  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,61*3)*2          |    | 9,66000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    | 0,56500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,8                 |    | 1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400 |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    |          |           | -1,45600  |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    |          |           | -1,16070  |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 7,9                 |    |          |           | 7,90000   |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    |          |           | 6,09600   |       |                          |
|      |               | (1,29*3)*2          |    |          |           | 7,74000   |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800  |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4                 |    |          |           | 1,40000   |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    |          |           | 3,20160   |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    |          |           | 4,80000   |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    |          |           | 0,18250   |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    |          |           | 0,23050   |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,73*0,461         |    |          |           | -0,33653  |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    |          |           | -1,66400  |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 6                   |    |          |           | 6,00000   |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2        |    |          |           | -24,18600 |       |                          |
|      |               | (4,935*3)*2         |    |          |           | 29,61000  |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 1,165*0,25                                                               |    | 0,29125   |           |          |         |                          |
|      |               | (1,585*0,25)*2                                                           |    | 0,79250   |           |          |         |                          |
|      |               | 0,95*0,25                                                                |    | 0,23750   |           |          |         |                          |
|      |               | (2,25*0,25)*2                                                            |    | 1,12500   |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | -1,165*1,585                                                             |    | -1,84653  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,95*2,55                                                               |    | -2,42250  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                                |    | -1,66400  |           |          |         |                          |
|      |               | strop :                                                                  |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 20,4                                                                     |    | 20,40000  |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                              |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | (4,438*3)*2                                                              |    | 26,62800  |           |          |         |                          |
|      |               | (4,199*3)*2                                                              |    | 25,19400  |           |          |         |                          |
|      |               | ostění a nadpraží :                                                      |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,13*0,25                                                                |    | 0,53250   |           |          |         |                          |
|      |               | (1,575*0,25)*2                                                           |    | 0,78750   |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | -2,13*1,575                                                              |    | -3,35475  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,7*2,08                                                                |    | -1,45600  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                                |    | -1,66400  |           |          |         |                          |
|      |               | strop :                                                                  |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 18,5                                                                     |    | 18,50000  |           |          |         |                          |
| 145  | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 308,43218 | 14,28     | 4 404,41 | 800-784 | RTS 21/ I                |
|      |               | 5.015.001 :                                                              |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | (10,93*3)*2                                                              |    | 65,58000  |           |          |         |                          |
|      |               | (1,844*3)*2                                                              |    | 11,06400  |           |          |         |                          |
|      |               | (1,446*3)*2                                                              |    | 8,67600   |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1            |    |          |           | -1,89000 |       |                          |
|      |               | -0,9*2,5            |    |          |           | -2,25000 |       |                          |
|      |               | -(0,7*2,08)*2       |    |          |           | -2,91200 |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,08)*5       |    |          |           | -8,32000 |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 23,1                |    |          |           | 23,10000 |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (4*3)*2             |    |          |           | 24,00000 |       |                          |
|      |               | (3,009*3)*2         |    |          |           | 18,05400 |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,43*0,25           |    |          |           | 0,35750  |       |                          |
|      |               | (1,58*0,25)*2       |    |          |           | 0,79000  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    |          |           | -1,66400 |       |                          |
|      |               | -1,43*1,58          |    |          |           | -2,25940 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                |    |          |           | 12,20000 |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    |          |           | 6,09600  |       |                          |
|      |               | (1,61*3)*2          |    |          |           | 9,66000  |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    |          |           | 0,18250  |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    |          |           | 0,56500  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,8                 |    | 1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400 |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    | -1,16070 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 8,2                 |    | 8,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*0,8)*2       |    | 1,62560  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,29*0,8)*2        |    | 2,06400  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,4                 |    | 1,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    | 3,20160  |           |        |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    | 4,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    | 0,23050  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 6                   |    | 6,00000  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 5.015.007 :                                                         |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2                                                        |    |           |           | -24,18600 |         |                          |
|      |               | (4,935*3)*2                                                         |    |           |           | 29,61000  |         |                          |
|      |               | ostění a nadpraží :                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1,165*0,25                                                          |    |           |           | 0,29125   |         |                          |
|      |               | (1,585*0,25)*2                                                      |    |           |           | 0,79250   |         |                          |
|      |               | 0,95*0,25                                                           |    |           |           | 0,23750   |         |                          |
|      |               | (2,25*0,25)*2                                                       |    |           |           | 1,12500   |         |                          |
|      |               | odečet :                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -1,165*1,585                                                        |    |           |           | -1,84653  |         |                          |
|      |               | -0,95*2,55                                                          |    |           |           | -2,42250  |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                           |    |           |           | -1,66400  |         |                          |
|      |               | strop :                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 20,5                                                                |    |           |           | 20,50000  |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                         |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (4,438*3)*2                                                         |    |           |           | 26,62800  |         |                          |
|      |               | (4,199*3)*2                                                         |    |           |           | 25,19400  |         |                          |
|      |               | ostění a nadpraží :                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2,13*0,25                                                           |    |           |           | 0,53250   |         |                          |
|      |               | (1,575*0,25)*2                                                      |    |           |           | 0,78750   |         |                          |
|      |               | odečet :                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -2,13*1,575                                                         |    |           |           | -3,35475  |         |                          |
|      |               | -0,7*2,08                                                           |    |           |           | -1,45600  |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                           |    |           |           | -1,66400  |         |                          |
|      |               | strop :                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 18,9                                                                |    |           |           | 18,90000  |         |                          |
| 146  | 784195212R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 308,43218 | 39,75     | 12 260,18 | 800-784 | RTS 21/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.001 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (10,93*3)*2         |    |          |           | 65,58000 |       |                          |
|      |               | (1,844*3)*2         |    |          |           | 11,06400 |       |                          |
|      |               | (1,446*3)*2         |    |          |           | 8,67600  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1            |    |          |           | -1,89000 |       |                          |
|      |               | -0,9*2,5            |    |          |           | -2,25000 |       |                          |
|      |               | -(0,7*2,08)*2       |    |          |           | -2,91200 |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,08)*5       |    |          |           | -8,32000 |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 23,1                |    |          |           | 23,10000 |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (4*3)*2             |    |          |           | 24,00000 |       |                          |
|      |               | (3,009*3)*2         |    |          |           | 18,05400 |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,43*0,25           |    |          |           | 0,35750  |       |                          |
|      |               | (1,58*0,25)*2       |    |          |           | 0,79000  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    |          |           | -1,66400 |       |                          |
|      |               | -1,43*1,58          |    |          |           | -2,25940 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                |    |          |           | 12,20000 |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    |          |           | 6,09600  |       |                          |
|      |               | (1,61*3)*2          |    |          |           | 9,66000  |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    | 0,56500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,8                 |    | 1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400 |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    | -1,16070 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 8,2                 |    | 8,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*0,8)*2       |    | 1,62560  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,29*0,8)*2        |    | 2,06400  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,4                 |    | 1,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    | 3,20160  |           |        |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    | 4,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    | 0,23050   |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 6                   |    | 6,00000   |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2        |    | -24,18600 |           |        |       |                          |
|      |               | (4,935*3)*2         |    | 29,61000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 1,165*0,25          |    | 0,29125   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,585*0,25)*2      |    | 0,79250   |           |        |       |                          |
|      |               | 0,95*0,25           |    | 0,23750   |           |        |       |                          |
|      |               | (2,25*0,25)*2       |    | 1,12500   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -1,165*1,585        |    | -1,84653  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,95*2,55          |    | -2,42250  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    | -1,66400  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 20,5                |    | 20,50000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (4,438*3)*2         |    | 26,62800  |           |        |       |                          |
|      |               | (4,199*3)*2         |    | 25,19400  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,13*0,25           |    | 0,53250   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,575*0,25)*2      |    | 0,78750   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2,13*1,575         |    | -3,35475  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

-0,8\*2,08  
strop :  
18,9  
-1,66400  
18,90000

|     |              |                                                         |    |          |       |          |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 147 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 92,10000 | 50,00 | 4 605,00 | 800-784 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|

Výpočet :  
5.015.001 :  
23,1  
5.015.002 :  
12,2  
5.015.003 :  
1,8  
5.015.004 :  
8,2  
5.015.005 :  
1,4  
5.015.006 :  
6  
5.015.007 :  
20,5  
5.015.008 :  
18,9  
23,10000  
12,20000  
1,80000  
8,20000  
1,40000  
6,00000  
20,50000  
18,90000

|                 |              |                                                                                       |                  |         |        |          |       |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|----------|-------|-----------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                | <b>20 059,11</b> |         |        |          |       |           |
| 148             | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t                | 7,92127 | 711,94 | 5 639,47 | 801-3 | RTS 21/ I |

Celkem :  
7,92127  
7,92127

|     |              |                                                                                                              |   |         |        |          |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 149 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 7,92127 | 339,85 | 2 692,04 | 801-3 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|-----------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno |

| P.č.                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| Celkem :                                                                              |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| 7,92127                                                                               |               |                                                                                                         |    | 7,92127  |           |          |       |                          |
| 150                                                                                   | 979081111RT2  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                        | t  | 7,92127  | 259,72    | 2 057,31 | 801-3 | RTS 21/ I                |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| Celkem :                                                                              |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| 7,92127                                                                               |               |                                                                                                         |    | 7,92127  |           |          |       |                          |
| 151                                                                                   | 979081121RT2  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                  | t  | 79,21270 | 8,58      | 679,64   | 801-3 | RTS 21/ I                |
| Celkem :                                                                              |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| 7,92127*10                                                                            |               |                                                                                                         |    | 79,21270 |           |          |       |                          |
| 152                                                                                   | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t  | 6,43082  | 1 135,00  | 7 298,98 | 801-3 | RTS 21/ I                |
| Celkem :                                                                              |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| 7,92127                                                                               |               |                                                                                                         |    | 7,92127  |           |          |       |                          |
| -1,48827                                                                              |               |                                                                                                         |    | -1,48827 |           |          |       |                          |
| -0,00218                                                                              |               |                                                                                                         |    | -0,00218 |           |          |       |                          |
| 153                                                                                   | 979990111R00  | Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů                               | t  | 1,48828  | 1 135,00  | 1 689,20 | 801-3 | RTS 21/ I                |
| Výpočet :                                                                             |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00000                                            |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,00467                                       |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,48361                                       |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
|                                                                                       |               |                                                                                                         |    | 0,00467  |           |          |       |                          |
|                                                                                       |               |                                                                                                         |    | 1,48361  |           |          |       |                          |
| 154                                                                                   | 979990181R00  | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů                           | t  | 0,00218  | 1 135,00  | 2,47     | 801-3 | RTS 21/ I                |
| Výpočet :                                                                             |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 0,00038                                      |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,00180                                      |               |                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
|                                                                                       |               |                                                                                                         |    | 0,00038  |           |          |       |                          |
|                                                                                       |               |                                                                                                         |    | 0,00180  |           |          |       |                          |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>659 554,79</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č.                                                                        | Číslo položky | Název položky                          | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b>                                                             |               | <b>Elektromontáže - materiál</b>       |      |          |           | <b>1 876,80</b>  |       |                          |
| 1                                                                           | 1             | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks   | 16,00000 | 12,10     | 193,60           |       | Vlastní                  |
| 2                                                                           | 2R            | ZÁMEČNÍK                               | ks   | 2,00000  | 400,00    | 800,00           |       | RTS 16/ I                |
| 3                                                                           | 3             | Spínač ř.1 3559-A01345                 | ks   | 10,00000 | 88,32     | 883,20           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: OS</b>                                                              |               | <b>Ostatní náklady</b>                 |      |          |           | <b>8 144,21</b>  |       |                          |
| 4                                                                           | 102           | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE                       | hod  | 10,00000 | 200,00    | 2 000,00         |       | Vlastní                  |
| 5                                                                           | 91            | PODRUŽNÝ MATERIÁL                      | %    | 3,00000  | 398,07    | 1 194,21         |       | Vlastní                  |
| 6                                                                           | 92            | ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)              | %    | 5,00000  | 210,00    | 1 050,00         |       | Vlastní                  |
| 7                                                                           | 93            | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI                      | %    | 6,00000  | 350,00    | 2 100,00         |       | Vlastní                  |
| Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení |               |                                        |      |          |           |                  |       |                          |
| 8                                                                           | 101           | REVIZE                                 | kpl. | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21</b>                                                             |               | <b>Elektromontáže - materiál</b>       |      |          |           | <b>25 711,04</b> |       |                          |
| 9                                                                           | 4             | Spínač ř.5 3559-A05345                 | ks   | 1,00000  | 119,53    | 119,53           |       | Vlastní                  |
| 10                                                                          | 5             | Spínač ř.6 3559-A06345                 | ks   | 4,00000  | 93,99     | 375,96           |       | Vlastní                  |
| 11                                                                          | 6             | Spínač ř.7 3559-A07345                 | ks   | 2,00000  | 136,19    | 272,38           |       | Vlastní                  |
| 12                                                                          | 7             | Kryt 3558A-A651B                       | ks   | 18,00000 | 33,91     | 610,38           |       | Vlastní                  |
| 13                                                                          | 8             | Kryt 3558A-A652B                       | ks   | 1,00000  | 42,13     | 42,13            |       | Vlastní                  |
| 14                                                                          | 9             | Rámeček jednonásobný 3901A-B10B        | ks   | 31,00000 | 21,34     | 661,54           |       | Vlastní                  |
| 15                                                                          | 10            | Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B         | ks   | 3,00000  | 38,37     | 115,11           |       | Vlastní                  |
| 16                                                                          | 11            | Rámeček trojnásobný 3901A-B30B         | ks   | 3,00000  | 54,97     | 164,91           |       | Vlastní                  |
| 17                                                                          | 12            | Rámeček pětínásobný 3901A-B50B         | ks   | 3,00000  | 90,78     | 272,34           |       | Vlastní                  |
| 18                                                                          | 13            | Zásuvka 5518A-A2349B komplet           | ks   | 36,00000 | 109,24    | 3 932,64         |       | Vlastní                  |
| 19                                                                          | 14            | Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816   | ks   | 1,00000  | 622,48    | 622,48           |       | Vlastní                  |
| 20                                                                          | 15            | Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B      | ks   | 1,00000  | 59,22     | 59,22            |       | Vlastní                  |
| 21                                                                          | 16            | Doutnavka 3916-62220                   | ks   | 1,00000  | 51,36     | 51,36            |       | Vlastní                  |
| 22                                                                          | 17            | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B          | ks   | 6,00000  | 35,47     | 212,82           |       | Vlastní                  |
| 23                                                                          | 18            | Svorka k ochr. pospoj.                 | ks   | 6,00000  | 24,08     | 144,48           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 24               | 19            | Krabice KU 68/2 1901                   | ks | 55,00000  | 6,14      | 337,70           |       | Vlastní                  |
| 25               | 20            | Krabice KU 68/2 1902                   | ks | 6,00000   | 10,69     | 64,14            |       | Vlastní                  |
| 26               | 21            | Krabice KU 68/2 1903                   | ks | 8,00000   | 45,94     | 367,52           |       | Vlastní                  |
| 27               | 22            | Krabice KPR 68                         | ks | 1,00000   | 24,01     | 24,01            |       | Vlastní                  |
| 28               | 23            | Krabice KR 97/5                        | ks | 14,00000  | 47,48     | 664,72           |       | Vlastní                  |
| 29               | 24            | Krabice KO 97/5                        | ks | 3,00000   | 27,48     | 82,44            |       | Vlastní                  |
| 30               | 25            | Krabice KO 125                         | ks | 3,00000   | 98,35     | 295,05           |       | Vlastní                  |
| 31               | 26            | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)     | m  | 86,00000  | 15,12     | 1 300,32         |       | Vlastní                  |
| 32               | 27            | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)     | m  | 224,00000 | 14,90     | 3 337,60         |       | Vlastní                  |
| 33               | 28            | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)     | m  | 283,00000 | 24,56     | 6 950,48         |       | Vlastní                  |
| 34               | 29            | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)       | m  | 15,00000  | 122,75    | 1 841,25         |       | Vlastní                  |
| 35               | 30            | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)     | m  | 10,00000  | 24,66     | 246,60           |       | Vlastní                  |
| 36               | 31            | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)     | m  | 15,00000  | 40,35     | 605,25           |       | Vlastní                  |
| 37               | 32            | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)     | m  | 64,00000  | 8,03      | 513,92           |       | Vlastní                  |
| 38               | 33            | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)         | m  | 36,00000  | 13,07     | 470,52           |       | Vlastní                  |
| 39               | 34            | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)         | m  | 15,00000  | 19,36     | 290,40           |       | Vlastní                  |
| 40               | 35            | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m  | 4,00000   | 54,02     | 216,08           |       | Vlastní                  |
| 41               | 36            | Trubka PVC 1420                        | m  | 40,00000  | 3,62      | 144,80           |       | Vlastní                  |
| 42               | 37            | Trubka PVC 1440                        | m  | 24,00000  | 12,54     | 300,96           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21a</b> |               | <b>Elektromontáže - montáž</b>         |    |           |           | <b>58 394,68</b> |       |                          |
| 43               | 38            | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks | 16,00000  | 12,83     | 205,28           |       | Vlastní                  |
| 44               | 39            | Spínač ř.1/0 3559-A91345               | ks | 2,00000   | 51,63     | 103,26           |       | Vlastní                  |
| 45               | 40            | Spínač ř.1 3559-A01345                 | ks | 10,00000  | 106,98    | 1 069,80         |       | Vlastní                  |
| 46               | 41            | Spínač ř.5 3559-A05345                 | ks | 1,00000   | 106,98    | 106,98           |       | Vlastní                  |
| 47               | 42            | Spínač ř.6 3559-A06345                 | ks | 4,00000   | 106,98    | 427,92           |       | Vlastní                  |
| 48               | 43            | Spínač ř.7 3559-A07345                 | ks | 2,00000   | 106,98    | 213,96           |       | Vlastní                  |
| 49               | 44            | Zásuvka 5518A-A2349B komplet           | ks | 36,00000  | 56,00     | 2 016,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 50   | 45            | Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816   | ks  | 1,00000   | 140,18    | 140,18    |       | Vlastní                  |
| 51   | 46            | Svorka k ochr. pospoj.                 | ks  | 6,00000   | 92,46     | 554,76    |       | Vlastní                  |
| 52   | 47            | Krabice KU 68/2 1901                   | ks  | 55,00000  | 31,73     | 1 745,15  |       | Vlastní                  |
| 53   | 48            | Krabice KU 68/2 1902                   | ks  | 6,00000   | 66,44     | 398,64    |       | Vlastní                  |
| 54   | 49            | Krabice KU 68/2 1903                   | ks  | 8,00000   | 136,56    | 1 092,48  |       | Vlastní                  |
| 55   | 50            | Krabice KPR 68                         | ks  | 1,00000   | 31,73     | 31,73     |       | Vlastní                  |
| 56   | 51            | Krabice KR 97/5                        | ks  | 14,00000  | 140,29    | 1 964,06  |       | Vlastní                  |
| 57   | 52            | Krabice KO 97/5                        | ks  | 3,00000   | 70,12     | 210,36    |       | Vlastní                  |
| 58   | 53            | Krabice KO 125                         | ks  | 3,00000   | 81,20     | 243,60    |       | Vlastní                  |
| 59   | 54            | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)     | m   | 86,00000  | 31,68     | 2 724,48  |       | Vlastní                  |
| 60   | 55            | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)     | m   | 224,00000 | 31,68     | 7 096,32  |       | Vlastní                  |
| 61   | 56            | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)     | m   | 283,00000 | 31,68     | 8 965,44  |       | Vlastní                  |
| 62   | 57            | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)       | m   | 15,00000  | 31,68     | 475,20    |       | Vlastní                  |
| 63   | 58            | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)     | m   | 10,00000  | 31,68     | 316,80    |       | Vlastní                  |
| 64   | 59            | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)     | m   | 15,00000  | 31,68     | 475,20    |       | Vlastní                  |
| 65   | 60            | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)     | m   | 64,00000  | 16,22     | 1 038,08  |       | Vlastní                  |
| 66   | 61            | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)         | m   | 36,00000  | 16,22     | 583,92    |       | Vlastní                  |
| 67   | 62            | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)         | m   | 15,00000  | 16,22     | 243,30    |       | Vlastní                  |
| 68   | 63            | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m   | 4,00000   | 18,43     | 73,72     |       | Vlastní                  |
| 69   | 64            | Trubka PVC 1420                        | m   | 40,00000  | 28,76     | 1 150,40  |       | Vlastní                  |
| 70   | 65            | Trubka PVC 1440                        | m   | 24,00000  | 31,73     | 761,52    |       | Vlastní                  |
| 71   | 66            | Připojení ventilátoru, digestoře       | ks  | 3,00000   | 262,50    | 787,50    |       | Vlastní                  |
| 72   | 67            | Oživení elektroinstalace               | hod | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00  |       | Vlastní                  |
| 73   | 68            | Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2  | ks  | 90,00000  | 35,20     | 3 168,00  |       | Vlastní                  |
| 74   | 69            | Průraz zdi                             | ks  | 5,00000   | 44,60     | 223,00    |       | Vlastní                  |
| 75   | 70            | Sekání rýhy cihla 3x3cm                | m   | 136,00000 | 80,96     | 11 010,56 |       | Vlastní                  |
| 76   | 71            | Sekání rýhy cihla 7x7 cm               | m   | 34,00000  | 143,00    | 4 862,00  |       | Vlastní                  |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 77               | 72            | Montáž rozváděče RB                          | ks | 1,00000  | 600,00    | 600,00          |       | Vlastní                  |
| 78               | 73            | Ukončení kabelu do 4x10 mm <sup>2</sup>      | ks | 2,00000  | 84,64     | 169,28          |       | Vlastní                  |
| 79               | 74            | Ukončení kabelu do 5x4 mm <sup>2</sup> .     | ks | 2,00000  | 121,80    | 243,60          |       | Vlastní                  |
| 80               | 75            | Ukončení šňůry do 5x4 mm <sup>2</sup> .      | ks | 2,00000  | 121,80    | 243,60          |       | Vlastní                  |
| 81               | 76            | Ukončení vodiče 6 mm <sup>2</sup> rozv.      | ks | 4,00000  | 19,89     | 79,56           |       | Vlastní                  |
| 82               | 77            | Ukončení vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> rozv.    | ks | 78,00000 | 17,68     | 1 379,04        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21b</b> |               | <b>Elektromontáže - Rozváděč RE (úprava)</b> |    |          |           | <b>1 204,88</b> |       |                          |
| 83               | 88            | Úprava stávajícího rozváděče                 | ks | 1,00000  | 600,00    | 600,00          |       | Vlastní                  |
| 84               | 89            | Jistič LTN-25B-3                             | ks | 1,00000  | 511,28    | 511,28          |       | Vlastní                  |
| 85               | 90            | Svorka RSA 16 A                              | ks | 3,00000  | 21,88     | 65,64           |       | Vlastní                  |
| 86               | 91            | Svorka RSA 4 A                               | ks | 3,00000  | 9,32      | 27,96           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21c</b> |               | <b>Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB</b>  |    |          |           | <b>8 044,69</b> |       |                          |
| 87               | 92            | Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet            | ks | 1,00000  | 710,32    | 710,32          |       | Vlastní                  |
| 88               | 93            | Propojovací systém                           | m  | 1,00000  | 148,80    | 148,80          |       | Vlastní                  |
| 89               | 94            | Spínač MSN-32-3                              | ks | 1,00000  | 699,38    | 699,38          |       | Vlastní                  |
| 90               | 95            | Jistič LTE-16B-3                             | ks | 1,00000  | 259,84    | 259,84          |       | Vlastní                  |
| 91               | 96            | Jistič LTE-16B-1                             | ks | 10,00000 | 65,32     | 653,20          |       | Vlastní                  |
| 92               | 97            | Jistič LTE-10B-1                             | ks | 3,00000  | 68,12     | 204,36          |       | Vlastní                  |
| 93               | 98            | Proudový chránič LFE-25-4-030AC              | ks | 2,00000  | 828,13    | 1 656,26        |       | Vlastní                  |
| 94               | 99            | Svod.přep. SVBC-12,5-3-MZ                    | ks | 1,00000  | 3 684,57  | 3 684,57        |       | Vlastní                  |
| 95               | 100           | Svorka RSA 4 A                               | ks | 3,00000  | 9,32      | 27,96           |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>103 376,30</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                                            |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                                           |
| O: | 38 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno                               |
| R: | 03 | Modernizace bytu byt č. 15, Koliště 29, Brno - vedlejší rozpočtové náklady |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b> |        |          |           | <b>30 000,00</b> |       |                          |
| 1              | 005121 R      | Zařízení staveniště     | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00        |       | RTS 21/ I                |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

|                |            |                                        |        |         |           |                  |  |           |
|----------------|------------|----------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|--|-----------|
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                 |        |         |           | <b>15 000,00</b> |  |           |
| 2              | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00        |  | RTS 21/ I |

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>45 000,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Izolservis, spol. s r.o.**

**Srbská 2741/53**

**612 00 Brno**

IČO: **44016832**

DIČ: **CZ44016832**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 205 591,15        |
| PSV              |  |  | 467 178,74        |
| MON              |  |  | 95 232,09         |
| Vedlejší náklady |  |  | 30 000,00         |
| Ostatní náklady  |  |  | 23 144,21         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>821 146,19</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>821 146,19</b> CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |

**Cena celkem bez DPH**

**821146,19** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                                                              | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Stavební objekt</b> |                                                                    |                         |                         |            |                   |             |
| <b>37</b>              | <b>Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno</b>                | <b>821 146,19</b>       | <b>0,00</b>             |            | <b>821 146,19</b> | <b>####</b> |
| 01                     | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno                       | 672 769,89              | 0,00                    |            | 672 769,89        | ####        |
| 02                     | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno - elektro             | 103 376,30              | 0,00                    |            | 103 376,30        | ####        |
| 03                     | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno - vedlejší rozpočtové | 45 000,00               | 0,00                    |            | 45 000,00         | ####        |
| Celkem za stavbu       |                                                                    |                         |                         |            | 821 146,19        | ####        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem    | % |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|-----------|---|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 16 133,18 | 2 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 5 508,89  | 1 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 74 069,37 | 9 |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 3 130,13  | 0 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 11 378,03 | 1 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 17 856,24 | 2 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 30 166,27 | 4 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 11 820,73 | 1 |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 22 772,11 | 3 |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 9 052,30  | 1 |
| 722   | Vnitřní vodovod                              | PSV      |  |  | 31 152,79 | 4 |
| 725   | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 26 564,62 | 3 |
| 726   | Předstěnové systémy                          | PSV      |  |  | 5 318,67  | 1 |

|             |                                       |     |  |  |            |     |
|-------------|---------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 728         | Vzduchotechnika                       | PSV |  |  | 9 306,23   | 1   |
| 733         | Rozvod potrubí                        | PSV |  |  | 3 645,00   | 0   |
| 735         | Otopná tělesa                         | PSV |  |  | 7 574,10   | 1   |
| 763         | Dřevostavby                           | PSV |  |  | 40 111,80  | 5   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                 | PSV |  |  | 68 567,40  | 8   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                 | PSV |  |  | 15 750,00  | 2   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady           | PSV |  |  | 19 109,78  | 2   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové           | PSV |  |  | 6 328,94   | 1   |
| 776         | Podlahy povlakové                     | PSV |  |  | 155 540,30 | 19  |
| 781         | Obklady keramické                     | PSV |  |  | 22 504,93  | 3   |
| 784         | Malby                                 | PSV |  |  | 23 879,77  | 3   |
| M21         | Elektromontáže - materiál             | MON |  |  | 27 587,84  | 3   |
| M21a        | Elektromontáže - montáž               | MON |  |  | 58 394,68  | 7   |
| M21b        | Elektromontáže - Rozváděč RE (úprava) | MON |  |  | 1 204,88   | 0   |
| M21c        | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB  | MON |  |  | 8 044,69   | 1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot       | PSU |  |  | 35 528,31  | 4   |
| VN          | Vedlejší náklady                      | VN  |  |  | 30 000,00  | 4   |
| ON          | Ostatní náklady                       | ON  |  |  | 15 000,00  | 2   |
| OS          | Ostatní náklady                       | ON  |  |  | 8 144,21   | 1   |
| Cena celkem |                                       |     |  |  | 821 146,19 | 100 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>16 133,18</b> |       |                          |
| 1             | 340271510R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm                                                                                        | m3 | 0,30800  | 5 500,00  | 1 694,00         | 801-4 | RTS 21/ I                |
|               |               | včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | PSV03 :                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 0,7*0,44                                                                                                                                                                                |    | 0,30800  |           |                  |       |                          |
| 2             | 340271610R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm                                                                                           | m3 | 1,93500  | 5 500,00  | 10 642,50        | 801-4 | RTS 21/ I                |
|               |               | včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | PSV03 :                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 0,9*2,15                                                                                                                                                                                |    | 1,93500  |           |                  |       |                          |
| 3             | 342013121R00  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 2,40300  | 868,67    | 2 087,41         | 801-1 | RTS 21/ I                |
|               |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.                                            |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 5.015.001 :                                                                                                                                                                             |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 1,446*3                                                                                                                                                                                 |    | 4,33800  |           |                  |       |                          |
|               |               | odečet :                                                                                                                                                                                |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | -0,9*2,15                                                                                                                                                                               |    | -1,93500 |           |                  |       |                          |
| 4             | 346244311R00  | Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm                                                                                                                                   | m2 | 2,40000  | 434,27    | 1 042,25         | 801-1 | RTS 21/ I                |
|               |               | ZTI02 :                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 5.015.006 :                                                                                                                                                                             |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | (1,7*0,5)*2                                                                                                                                                                             |    | 1,70000  |           |                  |       |                          |
|               |               | (0,7*0,5)*2                                                                                                                                                                             |    | 0,70000  |           |                  |       |                          |
| 5             | 347015113RX1  | Předstěna SDK, tl. 150 mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, izol                                                                                                                             | m2 | 1,27000  | 525,21    | 667,02           |       | Vlastní                  |
|               |               | Včetně:                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr                                                                                                                                             |    |          |           |                  |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu  
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.  
ZTI01 :  
5.015.005 :  
1,016\*1,25

1,27000

|               |                             |                                                                                                                                                                    |    |          |        |                 |       |           |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>5 508,89</b> |       |           |
| 6             | 416022121R00                | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace | m2 | 10,41122 | 529,13 | 5 508,89        | 801-1 | RTS 21/ I |

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,  
PSV04 :  
5.015.001 :  
5,646\*1,844

10,41122

|                |                               |                                                                        |    |          |       |                  |       |           |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                                        |    |          |       | <b>74 069,37</b> |       |           |
| 7              | 610991111R00                  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 12,85698 | 41,15 | 529,06           | 801-1 | RTS 21/ I |

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,  
Výpočet :  
0,9\*2,5  
(0,73\*1,59)\*2  
1,43\*1,58  
0,73\*1,13  
1,165\*1,585  
2,13\*1,575

2,25000  
2,32140  
2,25940  
0,82490  
1,84653  
3,35475

|   |              |                                                                                                                                                                      |    |          |       |          |       |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 8 | 611421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 76,16326 | 64,56 | 4 917,10 | 801-4 | RTS 21/ I |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|-----------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
Výpočet :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.001 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,448*4,947                                                                                   |    |          |           | 7,16326  |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                                                                                          |    |          |           | 12,20000 |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                                                           |    |          |           | 1,80000  |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                                                           |    |          |           | 8,20000  |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,4                                                                                           |    |          |           | 1,40000  |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 6                                                                                             |    |          |           | 6,00000  |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                                                          |    |          |           | 20,50000 |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                                                          |    |          |           | 18,90000 |       |                          |
| 9    | 612421321R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 28,32265 | 115,83    | 3 280,61 | 801-4 | RTS 21/ I                |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

5.015.005 :  
 (1,016\*2,2)\*2 4,47040  
 (1,29\*2,2)\*2 5,67600  
 odečet :  
 -0,6\*2,08 -1,24800  
 5.015.006 :  
 (2,001\*2,2)\*2 8,80440  
 (3\*2,2)\*2 13,20000  
 odečet :



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,8*2,08                                                                                      |    | -1,66400  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,73*1,255                                                                                    |    | -0,91615  |           |           |       |                          |
| 10   | 612421431R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 209,56218 | 244,48    | 51 233,76 | 801-4 | RTS 21/ I                |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

PSV02 :

5.015.001 :

(10,693\*3)\*2

64,15800

(1,844\*3)\*2

11,06400

odečet :

-0,9\*2,1

-1,89000

-0,9\*2,5

-2,25000

-(0,7\*2,08)\*2

-2,91200

-(0,8\*2,08)\*3

-4,99200

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.002 :

(4\*3)\*2

24,00000

(3,009\*3)\*2

18,05400

ostění a nadpraží :

1,43\*0,25

0,35750

(1,58\*0,25)\*2

0,79000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-1,43\*1,58

-2,25940

5.015.003 :

(1,016\*3)\*2

6,09600

(1,61\*3)\*2

9,66000

ostění a nadpraží :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    | 0,56500   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400  |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    | -1,16070  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*0,8)*2       |    | 1,62560   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,29*0,8)*2        |    | 2,06400   |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    | 3,20160   |           |        |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    | 4,80000   |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    | 0,23050   |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2        |    | -24,18600 |           |        |       |                          |
|      |               | (4,935*3)*2         |    | 29,61000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava platnost |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
|                                |               | 1,165*0,25                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,29125  |           |           |       |                        |
|                                |               | (1,585*0,25)*2                                                                                                                                                                                                               |    | 0,79250  |           |           |       |                        |
|                                |               | 0,95*0,25                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,23750  |           |           |       |                        |
|                                |               | (2,25*0,25)*2                                                                                                                                                                                                                |    | 1,12500  |           |           |       |                        |
|                                |               | odečet :                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |       |                        |
|                                |               | -1,165*1,585                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,84653 |           |           |       |                        |
|                                |               | -0,95*2,55                                                                                                                                                                                                                   |    | -2,42250 |           |           |       |                        |
|                                |               | -0,8*2,08                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,66400 |           |           |       |                        |
|                                |               | 5.015.008 :                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |       |                        |
|                                |               | (4,438*3)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 26,62800 |           |           |       |                        |
|                                |               | (4,199*3)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 25,19400 |           |           |       |                        |
|                                |               | ostění a nadpraží :                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                        |
|                                |               | 2,13*0,25                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,53250  |           |           |       |                        |
|                                |               | (1,575*0,25)*2                                                                                                                                                                                                               |    | 0,78750  |           |           |       |                        |
|                                |               | odečet :                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |       |                        |
|                                |               | -2,13*1,575                                                                                                                                                                                                                  |    | -3,35475 |           |           |       |                        |
|                                |               | -0,7*2,08                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,45600 |           |           |       |                        |
|                                |               | -0,8*2,08                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,66400 |           |           |       |                        |
| 11                             | 612423631RT2  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>Odpad :<br>(2,5*5)*0,3<br>Voda :<br>19*0,3<br>17*0,3 | m2 | 14,55000 | 969,68    | 14 108,84 | 801-4 | RTS 21/ I              |
| Díl: 64 Výplně otvorů 3 130,13 |               |                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                        |
| 12                             | 648991113RT2  | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm                                                                                                             | m  | 8,41500  | 371,97    | 3 130,13  | 801-1 | RTS 21/ I              |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Výpočet :

|        |         |
|--------|---------|
| 0,73*3 | 2,19000 |
| 1,43   | 1,43000 |
| 2,13   | 2,13000 |
| 1,165  | 1,16500 |
| 0,75*2 | 1,50000 |

|                |                                 |                                                                                   |    |          |        |                  |       |           |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |                                                                                   |    |          |        | <b>11 378,03</b> |       |           |
| 13             | 941955002R00                    | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 92,10000 | 123,54 | 11 378,03        | 800-3 | RTS 21/ I |

Výpočet :

|             |      |          |
|-------------|------|----------|
| 5.015.001 : | 23,1 | 23,10000 |
| 5.015.002 : | 12,2 | 12,20000 |
| 5.015.003 : | 1,8  | 1,80000  |
| 5.015.004 : | 8,2  | 8,20000  |
| 5.015.005 : | 1,4  | 1,40000  |
| 5.015.006 : | 6    | 6,00000  |
| 5.015.007 : | 20,5 | 20,50000 |
| 5.015.008 : | 18,9 | 18,90000 |

|                |                                                     |  |  |  |  |                  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |  |  |  |  | <b>17 856,24</b> |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 14   | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 98,30000 | 110,45    | 10 857,24 | 801-1 | RTS 21/ I                |

Výpočet :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

5.015.003 :

1,8

1,80000

5.015.004 :

8,2

8,20000

5.015.005 :

1,4

1,40000

5.015.006 :

6

6,00000

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

5.015.009 :

3,8

3,80000

5.015.010 :

2,4

2,40000

|    |              |                                                                                                                                                          |   |         |          |          |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 15 | 954313103R00 | Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm | m | 1,01600 | 1 000,00 | 1 016,00 | 801-1 | RTS 21/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|-------|-----------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

VZT01 :

5.015.005 :

1,016

1,01600

|    |               |                                                             |    |           |      |        |  |         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|--|---------|
| 16 | 952902110R00X | Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid | m2 | 196,60000 | 5,00 | 983,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|--|---------|

Výpočet :

98,3\*2

196,60000

|    |     |                                                       |        |         |          |          |  |         |
|----|-----|-------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|
| 17 | B03 | Demontáž stávajícího nábydku, žaluzií a zařízení bytu | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
|----|-----|-------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|

B03 :

1

1,00000

|                |              |                                                                           |                  |          |       |        |       |           |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|--------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                 | <b>30 166,27</b> |          |       |        |       |           |
| 18             | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2               | 13,10000 | 35,78 | 468,72 | 801-3 | RTS 21/ I |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B09 :

4.011.005 :

1,4

1,40000

4.001.006 :

6

6,00000

4.011.009 :

3,2

3,20000

4.011.10 :

2,5

2,50000

|    |              |                                                                 |   |          |       |        |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------|-----------|
| 19 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 11,66400 | 70,00 | 816,48 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------|-----------|

B09 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.005 :                                                                               |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,29*2                                                                                    |     |          | 2,58000   |        |       |                          |
|      |               | 1,016*2                                                                                   |     |          | 2,03200   |        |       |                          |
|      |               | odečet :                                                                                  |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6                                                                                      |     |          | -0,60000  |        |       |                          |
|      |               | 5.015.09 :                                                                                |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,428                                                                                     |     |          | 1,42800   |        |       |                          |
|      |               | 2,828                                                                                     |     |          | 2,82800   |        |       |                          |
|      |               | 5.015.10 :                                                                                |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,225                                                                                     |     |          | 2,22500   |        |       |                          |
|      |               | 1,171                                                                                     |     |          | 1,17100   |        |       |                          |
| 20   | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2                            | kus | 1,00000  | 10,64     | 10,64  | 801-3 | RTS 21/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,        |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | B13 :                                                                                     |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                               |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1                                                                                         |     |          | 1,00000   |        |       |                          |
| 21   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                             | kus | 9,00000  | 11,73     | 105,57 | 801-3 | RTS 21/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,        |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | B02 :                                                                                     |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 8                                                                                         |     |          | 8,00000   |        |       |                          |
|      |               | B06 :                                                                                     |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1                                                                                         |     |          | 1,00000   |        |       |                          |
| 22   | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2                   | m2  | 0,30800  | 390,63    | 120,31 | 801-3 | RTS 21/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | B13 :                                                                                     |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                               |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,7*0,44                                                                                  |     |          | 0,30800   |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 23   | 968062455R00  | Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,66400  | 224,88    | 374,20 | 801-3 | RTS 21/ I                |

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

B14 :

5.015.008 :

0,8\*2,08

1,66400

|    |              |                                                                                                          |     |         |        |        |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 24 | 971038351R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčekvek plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2,00000 | 209,22 | 418,44 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

VZT01 :

2

2,00000

|    |              |                                                                                     |   |          |        |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 25 | 974031165R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm | m | 48,50000 | 270,04 | 13 096,94 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Odpad :

(2,5\*5)

12,50000

Voda :

19

19,00000

17

17,00000

|    |              |                                                                                                                          |    |           |       |          |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 26 | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 216,46005 | 46,08 | 9 974,48 | 801-3 | RTS 21/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|

B16 :

5.015.001 :

(10,693\*3)\*2

64,15800

(1,844\*3)\*2

11,06400

odečet :

-0,9\*2,1

-1,89000

-0,9\*2,5

-2,25000



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | -(0,7*2,08)*2       |    | -2,91200 |           |        |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,08)*3       |    | -4,99200 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (4*3)*2             |    | 24,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | (3,009*3)*2         |    | 18,05400 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,43*0,25           |    | 0,35750  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,58*0,25)*2       |    | 0,79000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    | -1,66400 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,43*1,58          |    | -2,25940 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    | 6,09600  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,61*3)*2          |    | 9,66000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    | 0,56500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400 |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    |          |           | -1,45600  |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    |          |           | -1,16070  |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    |          |           | 6,09600   |       |                          |
|      |               | (1,29*3)*2          |    |          |           | 7,74000   |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800  |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    |          |           | 3,20160   |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    |          |           | 4,80000   |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    |          |           | 0,18250   |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    |          |           | 0,23050   |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,73*0,461         |    |          |           | -0,33653  |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    |          |           | -1,66400  |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2        |    |          |           | -24,18600 |       |                          |
|      |               | (4,935*3)*2         |    |          |           | 29,61000  |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,165*0,25          |    |          |           | 0,29125   |       |                          |
|      |               | (1,585*0,25)*2      |    |          |           | 0,79250   |       |                          |
|      |               | 0,95*0,25           |    |          |           | 0,23750   |       |                          |
|      |               | (2,25*0,25)*2       |    |          |           | 1,12500   |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -1,165*1,585        |    |          |           | -1,84653  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,95*2,55                                                                                        |    | -2,42250 |           |          |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                                                         |    | -1,66400 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                                       |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (4,438*3)*2                                                                                       |    | 26,62800 |           |          |       |                          |
|      |               | (4,199*3)*2                                                                                       |    | 25,19400 |           |          |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží :                                                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,13*0,25                                                                                         |    | 0,53250  |           |          |       |                          |
|      |               | (1,575*0,25)*2                                                                                    |    | 0,78750  |           |          |       |                          |
|      |               | odečet :                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -2,13*1,575                                                                                       |    | -3,35475 |           |          |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08                                                                                         |    | -1,45600 |           |          |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                                                         |    | -1,66400 |           |          |       |                          |
| 27   | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 36,03135 | 106,31    | 3 830,49 | 801-3 | RTS 21/ I                |

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

5.015.002 :

(3,009\*1,15)\*2

6,92070

(4\*1,15)\*2

9,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-1,43\*0,17

-0,24310

5.015.006 :

(2,001\*2,1)\*2

8,40420

(3\*2,1)\*2

12,60000

odečet :

--0,8\*2,08

1,66400

-0,73\*1,165

-0,85045

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 28   | 963016111R00X | DMTZ podhledu SDK/dřevo | m2 | 1,80000  | 250,00    | 450,00 |       | Vlastní                  |

B12 :

5.015.003 :

1,8

1,80000

|    |       |                            |        |         |        |        |  |         |
|----|-------|----------------------------|--------|---------|--------|--------|--|---------|
| 29 | 96X01 | Vybourání domácího trezoru | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |  | Vlastní |
|----|-------|----------------------------|--------|---------|--------|--------|--|---------|

B15 :

1

1,00000

|                |              |                                                                                                                       |                  |          |        |           |       |           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        | <b>11 820,73</b> |          |        |           |       |           |
| 30             | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t                | 12,15349 | 972,62 | 11 820,73 | 801-4 | RTS 21/ I |

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

12,15349

12,15349

|                 |              |                                                        |                  |          |        |           |         |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                              | <b>22 772,11</b> |          |        |           |         |           |
| 31              | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2               | 40,52265 | 485,23 | 19 662,81 | 800-711 | RTS 21/ I |

jednovrstvá

OB01 :

5.015.005 :

(1,016\*2,2)\*2

4,47040

(1,29\*2,2)\*2

5,67600

odečet :

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.006 :

(2,001\*2,2)\*2

8,80440

(3\*2,2)\*2

13,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ       | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------|---------|--------------------------|
|                 |               | -0,73*1,255                                                                                                                                        |    | -0,91615  |                 |          |         |                          |
|                 |               | P02 :                                                                                                                                              |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                                                                                                        |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 6                                                                                                                                                  |    | 6,00000   |                 |          |         |                          |
|                 |               | P04 :                                                                                                                                              |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 5.015.009 :                                                                                                                                        |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 3,8                                                                                                                                                |    | 3,80000   |                 |          |         |                          |
|                 |               | 5.015.010 :                                                                                                                                        |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 2,4                                                                                                                                                |    | 2,40000   |                 |          |         |                          |
| 32              | 711212601R00  | Izolace proti vodě doplňky<br>těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna                                                                          | m  | 16,85400  | 150,92          | 2 543,61 | 800-711 | RTS 21/ I                |
|                 |               | P02 :                                                                                                                                              |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                                                                                                        |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 3*2                                                                                                                                                |    | 6,00000   |                 |          |         |                          |
|                 |               | 2,001*2                                                                                                                                            |    | 4,00200   |                 |          |         |                          |
|                 |               | odečet :                                                                                                                                           |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | -0,8                                                                                                                                               |    | -0,80000  |                 |          |         |                          |
|                 |               | P04 :                                                                                                                                              |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 5.015.009 :                                                                                                                                        |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 1,171                                                                                                                                              |    | 1,17100   |                 |          |         |                          |
|                 |               | 2,225                                                                                                                                              |    | 2,22500   |                 |          |         |                          |
|                 |               | 5.015.010 :                                                                                                                                        |    |           |                 |          |         |                          |
|                 |               | 2,828                                                                                                                                              |    | 2,82800   |                 |          |         |                          |
|                 |               | 1,428                                                                                                                                              |    | 1,42800   |                 |          |         |                          |
| 33              | 998711203R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | %  | 238,68660 | 2,37            | 565,69   | 800-711 | RTS 21/ I                |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                          |    |           | <b>9 052,30</b> |          |         |                          |
| 34              | 721140806R00  | Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200                                                                                           | m  | 3,00000   | 195,00          | 585,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | odpadního nebo dešťového,<br>Odpad :<br>3<br>3,00000                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
| 35   | 721171809R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm<br>odpadního nebo přípojovacího,<br>Odpad :<br>2,5+7<br>9,50000                                                                                                                                                                              | m   | 9,50000  | 150,00    | 1 425,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 36   | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Odpad :<br>7<br>7,00000                                                                                            | m   | 7,00000  | 346,00    | 2 422,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 37   | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.<br>Odpad :<br>2,5<br>2,50000 | m   | 2,50000  | 506,00    | 1 265,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 38   | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>Celkem :<br>5<br>5,00000                                                                                                                                                                         | kus | 5,00000  | 80,00     | 400,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 39   | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>Odpad :<br>1<br>1,00000                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 120,00    | 120,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| 40   | 998721203R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                | %   | 78,50100 | 1,80      | 141,30   | 800-721 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

|    |               |                                                    |   |         |        |          |         |
|----|---------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|
| 41 | 721176225R00X | Potrubi KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu | m | 3,00000 | 860,00 | 2 580,00 | Vlastní |
|----|---------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Odpad :

3

3,00000

|    |               |                                             |   |         |       |        |         |
|----|---------------|---------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|
| 42 | 721290111R00x | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 9,50000 | 12,00 | 114,00 | Vlastní |
|----|---------------|---------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|

Odpad :

 $2,5+7$ 

9,50000

|          |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod | 31 152,79 |
|----------|-----------------|-----------|

|    |              |                                                         |   |          |        |          |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 43 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 36,00000 | 105,00 | 3 780,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|

Studenta :

19

19,00000

Teplá :

17

17,00000

|    |              |                                                                                                                                    |   |          |        |           |         |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 44 | 722172312R00 | Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 36,00000 | 306,00 | 11 016,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|-----------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Studenta :

19

19.00000

Teplá :

17

17.00000

|    |              |                                                                                                                                      |   |         |          |          |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 45 | 722172319R00 | Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 3,00000 | 2 150,00 | 6 450,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|-----------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| Odpad :<br>3<br>3,00000                                                                               |               |                                                                                                      |     |           |           |          |         |                          |
| 46                                                                                                    | 722181212RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm  | m   | 19,00000  | 52,00     | 988,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>Studená :<br>19<br>19,00000 |               |                                                                                                      |     |           |           |          |         |                          |
| 47                                                                                                    | 722181214RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m   | 17,00000  | 95,00     | 1 615,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>Teplá :<br>17<br>17,00000   |               |                                                                                                      |     |           |           |          |         |                          |
| 48                                                                                                    | 998722203R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m                                            | %   | 272,32100 | 1,20      | 326,79   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| vodorovně do 50 m                                                                                     |               |                                                                                                      |     |           |           |          |         |                          |
| 49                                                                                                    | 722170804R00X | Demontáž rozvodů vody - stoupačka                                                                    | m   | 3,00000   | 105,00    | 315,00   |         | Vlastní                  |
| Voda :<br>3<br>3,00000                                                                                |               |                                                                                                      |     |           |           |          |         |                          |
| 50                                                                                                    | 722231286R01X | Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar                                                  | kus | 1,00000   | 130,00    | 130,00   |         | Vlastní                  |
| Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem<br>Celkem :<br>1<br>1,00000                         |               |                                                                                                      |     |           |           |          |         |                          |
| 51                                                                                                    | 722260812R00X | Demontáž vodoměrů                                                                                    | kus | 4,00000   | 25,00     | 100,00   |         | Vlastní                  |
| Výpočet :<br>Vodoměr (studená voda) :<br>2<br>2,00000<br>Vodoměr (TUV) :<br>2<br>2,00000              |               |                                                                                                      |     |           |           |          |         |                          |
| 52                                                                                                    | 722269102R0X  | Montáž vodoměru                                                                                      | kus | 4,00000   | 1 500,00  | 6 000,00 |         | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Výpočet :

Vodoměr (studená voda) :

2

2,00000

Vodoměr (TUV) :

2

2,00000

|    |               |                                              |   |          |       |        |  |         |
|----|---------------|----------------------------------------------|---|----------|-------|--------|--|---------|
| 53 | 722280106R00x | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 36,00000 | 12,00 | 432,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|----------------------------------------------|---|----------|-------|--------|--|---------|

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Studená :

19

19,00000

Teplá :

17

17,00000

|                 |              |                                |                  |         |        |        |         |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| <b>Díl: 725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>     | <b>26 564,62</b> |         |        |        |         |           |
| 54              | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor           | 1,00000 | 350,00 | 350,00 | 800-721 | RTS 21/ I |

B04 :

1

1,00000

|    |              |                                                   |        |         |        |        |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 55 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 290,00 | 290,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

B04 :

1

1,00000

|    |              |                                    |        |         |        |        |         |           |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 56 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 790,00 | 790,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

ZTI03 :

5.015.006 :

1

1,00000

|    |              |                                         |        |         |          |          |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 57 | 725224138R00 | Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm | soubor | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|

ZTI02 :

5.015.006 :

1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 58          | 725220851R00  | Demontáž van včetně obezdívky                                                                                                                                                          | soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| B04 :       |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 1           |               |                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 59          | 725530826R00  | Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody akumulčních, do 800 l                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| Celkem :    |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 1           |               |                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 60          | 725610810R00  | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných                                                                                                                               | soubor | 1,00000  | 750,00    | 750,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| B04 :       |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 1           |               |                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 61          | 725814105R00  | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                   | soubor | 5,00000  | 120,00    | 600,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| Výpočet :   |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 5           |               |                                                                                                                                                                                        |        | 5,00000  |           |          |         |                          |
| 62          | 725823121RT0  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu                                                             | kus    | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| ZTI03 :     |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 5.015.006 : |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 1           |               |                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 63          | 725820801R00  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                                                                  | soubor | 2,00000  | 120,00    | 240,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |
| B04 :       |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 2           |               |                                                                                                                                                                                        |        | 2,00000  |           |          |         |                          |
| 64          | 725835113RT1  | Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                     | soubor | 1,00000  | 1 600,00  | 1 600,00 | 800-721 | RTS 21/ I                |
| ZTI02 :     |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 5.015.006 : |               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |          |         |                          |
| 1           |               |                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 65          | 725860180R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,00000  | 820,00    | 820,00   | 800-721 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Výpočet :

E02 :

1

1,00000

|    |              |                                                                                                              |     |         |        |        |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 66 | 725860192R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 310,00 | 310,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

Výpočet :

ZTI02 :

1

1,00000

|    |              |                                                                                                                                                         |     |         |        |        |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 67 | 725860201R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 450,00 | 450,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

T01 :

1

1,00000

|    |              |                                                                                                         |     |         |        |        |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 68 | 725860251R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 930,00 | 930,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

ZTI02 :

5.015.006 :

1

1,00000

|    |              |                                                       |     |         |        |        |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 69 | 725980113R00 | Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 590,00 | 590,00 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

ZTI02 :

1

1,00000

|    |              |                                                               |   |           |      |       |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|---------|-----------|
| 70 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | % | 223,12300 | 0,20 | 44,62 | 800-721 | RTS 21/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|---------|-----------|

vodorovně do 50 m

|    |               |                                    |     |         |        |          |  |         |
|----|---------------|------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|
| 71 | 725980113R00X | Dvířka revizní pro vodoměr 300x300 | kus | 4,00000 | 650,00 | 2 600,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|

Výpočet :

Vodoměr (studená voda) :

2

2,00000

Vodoměr (TUV) :

2

2,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 72   | T01           | Příprava přípojných bodů T01 | soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00 |       | Vlastní                  |

T01 :

1

1,00000

|    |            |                                              |     |         |          |          |  |         |
|----|------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 73 | 64214330RX | Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé | kus | 1,00000 | 1 900,00 | 1 900,00 |  | Vlastní |
|----|------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|

ZTI03 :

5.015.006 :

1

1,00000

|    |              |                                                          |     |         |          |          |  |         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 74 | 64238930RX01 | Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora | kus | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 |  | Vlastní |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|

ZTI01 :

5.015.005 :

1

1,00000

|                 |                            |  |  |  |  |  |                 |  |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| <b>Díl: 726</b> | <b>Předstěnové systémy</b> |  |  |  |  |  | <b>5 318,67</b> |  |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|

|                   |              |                                                               |   |          |      |       |         |           |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|---------|-----------|
| 75                | 998726223R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m | % | 93,35000 | 0,20 | 18,67 | 800-721 | RTS 21/ I |
| vodorovně do 50 m |              |                                                               |   |          |      |       |         |           |

|    |               |                                                                              |        |         |          |          |  |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|
| 76 | 726211321RX01 | Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž | soubor | 1,00000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZTI01 :

5.015.005 :

1

1,00000

|                 |                        |  |  |  |  |  |                 |  |
|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| <b>Díl: 728</b> | <b>Vzduchotechnika</b> |  |  |  |  |  | <b>9 306,23</b> |  |
|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|

|                   |              |                                                           |   |          |      |        |         |           |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|---------|-----------|
| 77                | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | % | 81,24500 | 5,00 | 406,23 | 800-728 | RTS 21/ I |
| vodorovně do 50 m |              |                                                           |   |          |      |        |         |           |

|    |               |                                                                                                              |   |         |        |          |  |         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|
| 78 | 728112112R00X | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace | m | 8,50000 | 200,00 | 1 700,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|

VZT01 :

8,5

8,50000

|    |               |                                                                         |     |         |        |        |  |         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 79 | 728615212R00X | Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro zapojení | kus | 2,00000 | 250,00 | 500,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|

VZT01 :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

2.00000

|    |             |                                      |     |         |          |          |         |
|----|-------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|
| 80 | 429148045RX | Ventilátor do koupelny dodávka VZT01 | kus | 2,00000 | 2 500,00 | 5 000,00 | Vlastní |
|----|-------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|

2 00000

|    |           |                                                                                                  |   |         |        |          |      |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------|-----------|
| 81 | 42981183R | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 8,50000 | 200,00 | 1 700,00 | SPCM | RTS 21/ I |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------|-----------|

8 50000

|          |                |          |
|----------|----------------|----------|
| Díl: 733 | Rozvod potrubí | 3 645.00 |
|----------|----------------|----------|

|    |              |                                                           |        |          |          |          |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 82 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | %      | 50,00000 | 2,90     | 145,00   | 800-731 | RTS 21/ I |
| 83 | 733X01       | Revize přívodního potrubí PL01 ke kombinovanému sporáku   | soubor | 1,00000  | 3 500,00 | 3 500,00 |         | Vlastní   |

1 00000

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| Díl: 735 | Otopná tělesa | 7 574,10 |
|----------|---------------|----------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                     |     |         |          |          |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 84 | 735171364R00 | Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 900 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4 l, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 700,00 | 2 700,00 | 800-731 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|

5.015.006 :

1 00000

|    |              |                                                         |   |           |      |        |         |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|---------|----------|
| 85 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m | % | 129,00000 | 2,90 | 374,10 | 800-731 | RTS 21/I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|---------|----------|

|    |              |                                                                                                   |     |         |          |          |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|
| 86 | 735192911RX1 | Repase otopných těles UT01 a přívodního potrubí vč. demontáže a zpětné montáže, nátěru, oškrábání | kus | 3,00000 | 1 500,00 | 4 500,00 | Vlastní |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|

3 00000

|          |             |           |
|----------|-------------|-----------|
| Díl: 763 | Dřevostavby | 40 111,80 |
|----------|-------------|-----------|

|                |              |                                                  |   |           |      |          |         |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|-----------|
| 87             | 998763201R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | % | 399,36050 | 5,00 | 1 996,80 | 800-763 | RTS 21/ I |
| 50 m vodorovně |              |                                                  |   |           |      |          |         |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 88   | 763613112RT6X | M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm | m2 | 84,70000 | 450,00    | 38 115,00 |       | Vlastní                  |

P01 :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

5.015.003 :

1,8

1,80000

5.015.004 :

8,2

8,20000

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

|                 |              |                                                      |                  |         |       |        |         |           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Díl: 766</b> |              | <b>Konstrukce truhlářské</b>                         | <b>68 567,40</b> |         |       |        |         |           |
| 89              | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus              | 9,00000 | 38,99 | 350,91 | 800-766 | RTS 21/ I |

B02 :

8

8,00000

B06 :

1

1,00000

|    |              |                                                            |     |         |          |          |         |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 90 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového | kus | 1,00000 | 1 480,02 | 1 480,02 | 800-766 | RTS 21/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|

D05 :

1

1,00000

|    |              |                                                           |     |         |       |        |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 91 | 766695212R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm | kus | 8,00000 | 94,19 | 753,52 | 800-766 | RTS 21/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|

D02 :

2

2,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | D03 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 3                                                                                                |     | 3,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | D04 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | D05 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1                                                                                                |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
| 92   | 766695213R00  | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm                                      | kus | 1,00000   | 101,28    | 101,28    | 800-766 | RTS 21/ I                |
|      |               | D01 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1                                                                                                |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
| 93   | 998766203R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m                                  | %   | 626,33300 | 5,00      | 3 131,67  | 800-766 | RTS 21/ I                |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |
| 94   | D02           | Repase stávajících vnitřních dveří D02 700x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. výměny kování | kus | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | D02 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 95   | D03           | Repase stávajících vnitřních dveří D03 800x2180 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. výměny kování | kus | 3,00000   | 5 000,00  | 15 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | D03 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 3                                                                                                |     | 3,00000   |           |           |         |                          |
| 96   | D04           | Repase stávajících vnitřních dveří D04 800x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. výměny kování | kus | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | D04 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 97   | 611601203RX   | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. D05 80x210 cm vč. kování                                         | kus | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | D05 :                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1                                                                                                |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
| 98   | 61181550RX    | Zárubeň obložková š. 125 cm/st. 6-17 cm                                                          | kus | 1,00000   | 2 500,00  | 2 500,00  |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
|                 |               | D05 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1                                                                                     |        | 1,00000   |           |           |                  |                          |
| 99              | 61187116R     | práh dub; š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm                                      | kus    | 2,00000   | 250,00    | 500,00    | SPCM             | RTS 21/ I                |
|                 |               | D04 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 2                                                                                     |        | 2,00000   |           |           |                  |                          |
| 100             | 61187136R     | práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm                                      | kus    | 2,00000   | 250,00    | 500,00    | SPCM             | RTS 21/ I                |
|                 |               | D02 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 2                                                                                     |        | 2,00000   |           |           |                  |                          |
| 101             | 61187156R     | práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm                                      | kus    | 4,00000   | 250,00    | 1 000,00  | SPCM             | RTS 21/ I                |
|                 |               | D03 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 3                                                                                     |        | 3,00000   |           |           |                  |                          |
|                 |               | D05 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1                                                                                     |        | 1,00000   |           |           |                  |                          |
| 102             | 61187181R     | práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm                                      | kus    | 1,00000   | 250,00    | 250,00    | SPCM             | RTS 21/ I                |
|                 |               | D01 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1                                                                                     |        | 1,00000   |           |           |                  |                          |
| 103             | D01           | Repase vstupních dveří D01 900x2100mm vyčištění a výměny kování a repase zárubně      | kus    | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00 |                  | Vlastní                  |
|                 |               | D01 :                                                                                 |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 1                                                                                     |        | 1,00000   |           |           |                  |                          |
| 104             | O01           | Seřízení a vyčištění stávajících plastových oken a dveří O01                          | kus    | 8,00000   | 250,00    | 2 000,00  |                  | Vlastní                  |
|                 |               | O01 - seřízení a vyčištění oken                                                       |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 07 :                                                                                  |        |           |           |           |                  |                          |
|                 |               | 8                                                                                     |        | 8,00000   |           |           |                  |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                          |        |           |           |           | <b>15 750,00</b> |                          |
| 105             | 998767203R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m          | %      | 150,00000 | 5,00      | 750,00    | 800-767          | RTS 21/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                        |        |           |           |           |                  |                          |
| 106             | PSV01         | Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla | soubor | 2,00000   | 7 500,00  | 15 000,00 |                  | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

PSV01 :

2

2,00000

|                 |                                    |                                                            |    |          |       |        |                  |           |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|------------------|-----------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> |                                                            |    |          |       |        | <b>19 109,78</b> |           |
| 107             | 771101210R00                       | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 13,60000 | 38,18 | 519,25 | 800-771          | RTS 21/ I |

P02 :

5.015.005 :

1,4

1,40000

5.015.006 :

6

6,00000

P04 :

5.015.009 :

3,8

3,80000

5.015.010 :

2,4

2,40000

|     |              |                                                                                                         |   |         |       |        |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 108 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 7,65200 | 92,84 | 710,41 | 800-771 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-----------|

P04 :

5.015.009 :

2,828

2,82800

1,428

1,42800

5.015.010 :

2,225

2,22500

1,171

1,17100

|     |              |                                                                                                                       |    |          |        |          |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 109 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 13,60000 | 418,70 | 5 694,32 | 800-771 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|

P02 :

5.015.005 :

1,4

1,40000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
|      |               | 5.015.006 :                                        |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 6                                                  |    | 6,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | P04 :                                              |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                        |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 3,8                                                |    | 3,80000  |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                        |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 2,4                                                |    | 2,40000  |           |        |         |                          |
| 110  | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m  | 20,86600 | 40,48     | 844,66 | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | vč. dodávky a montáže silikonu.                    |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | P02 :                                              |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                        |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 1,29*2                                             |    | 2,58000  |           |        |         |                          |
|      |               | 1,016*2                                            |    | 2,03200  |           |        |         |                          |
|      |               | odečet :                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | -0,6                                               |    | -0,60000 |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                        |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 3*2                                                |    | 6,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | 2,001*2                                            |    | 4,00200  |           |        |         |                          |
|      |               | odečet :                                           |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | -0,8                                               |    | -0,80000 |           |        |         |                          |
|      |               | P04 :                                              |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                        |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 1,171                                              |    | 1,17100  |           |        |         |                          |
|      |               | 2,225                                              |    | 2,22500  |           |        |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                        |    |          |           |        |         |                          |
|      |               | 2,828                                              |    | 2,82800  |           |        |         |                          |
|      |               | 1,428                                              |    | 1,42800  |           |        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 111  | 771579793R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 13,60000  | 9,60      | 130,56   | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | P02 :                                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 1,4                                                                                   |    | 1,40000   |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 6                                                                                     |    | 6,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | P04 :                                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 3,8                                                                                   |    | 3,80000   |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,4                                                                                   |    | 2,40000   |           |          |         |                          |
| 112  | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                           | %  | 254,89870 | 5,00      | 1 274,49 | 800-771 | RTS 21/ I                |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                        |    |           |           |          |         |                          |
| 113  | 289970111R001 | Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2                                    | m2 | 7,40000   | 50,00     | 370,00   |         | Vlastní                  |
|      |               | P02 :                                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 1,4                                                                                   |    | 1,40000   |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 6                                                                                     |    | 6,00000   |           |          |         |                          |
| 114  | 771101116R00X | Vyrovnání podkladů potěrem OV30 tl. do 5 mm                                           | m2 | 6,20000   | 50,00     | 310,00   |         | Vlastní                  |
|      |               | P02 :                                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | P04 :                                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 3,8                                                                                   |    | 3,80000   |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,4                                                                                   |    | 2,40000   |           |          |         |                          |
| 115  | 775542022R0X  | Podložka Mirelon 10 mm                                                                | m2 | 7,62200   | 10,00     | 76,22    |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | P02 :                                           |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,4                                             |     | 1,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 6                                               |     | 6,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,03                               |     | 0,22200  |           |          |       |                          |
| 116  | P02           | Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm | m2  | 7,40000  | 50,00     | 370,00   |       | Vlastní                  |
|      |               | P02 :                                           |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,4                                             |     | 1,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 6                                               |     | 6,00000  |           |          |       |                          |
| 117  | 597642031RX   | Dlažba protiskluz. 300x300x8 mm                 | m2  | 6,20000  | 350,00    | 2 170,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P04 :                                           |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,8                                             |     | 3,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,4                                             |     | 2,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | Koeficient :                                    |     |          |           |          |       |                          |
| 118  | 597642410RX   | Dlažba sokl 300x80x8 mm                         | kus | 28,05733 | 85,00     | 2 384,87 |       | Vlastní                  |
|      |               | P04 :                                           |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.009 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,828/0,3                                       |     | 9,42667  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,428/0,3                                       |     | 4,76000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.010 :                                     |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,225/0,3                                       |     | 7,41667  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,171/0,3                                       |     | 3,90333  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Koeficient : 0,1                                                      |    | 2,55067  |           |                 |         |                          |
| 119             | 59782131RX    | Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO             | m2 | 8,14000  | 250,00    | 2 035,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | P02 :                                                                 |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.005 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 1,4                                                                   |    | 1,40000  |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 6                                                                     |    | 6,00000  |           |                 |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,1                                                      |    | 0,74000  |           |                 |         |                          |
| 120             | 771101116R00X | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 42 mm                     | m2 | 7,40000  | 300,00    | 2 220,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | P02 :                                                                 |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.005 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 1,4                                                                   |    | 1,40000  |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.006 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 6                                                                     |    | 6,00000  |           |                 |         |                          |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                    |    |          |           | <b>6 328,94</b> |         |                          |
| 121             | 775521800R00  | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt                     | m2 | 70,60000 | 85,08     | 6 006,65        | 800-775 | RTS 21/ I                |
|                 |               | Výpočet :                                                             |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.001 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 23                                                                    |    | 23,00000 |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.004 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 8,2                                                                   |    | 8,20000  |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.005 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.007 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 20,5                                                                  |    | 20,50000 |           |                 |         |                          |
|                 |               | 5.015.008 :                                                           |    |          |           |                 |         |                          |
|                 |               | 18,9                                                                  |    | 18,90000 |           |                 |         |                          |
| 122             | 998775203R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m | %  | 64,45780 | 5,00      | 322,29          | 800-775 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 50 m vodorovně |    |          |           |        |       |                          |

|                 |              |                                                                               |   |          |       |        |                   |           |  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 776</b> |              | <b>Podlahy povlakové</b>                                                      |   |          |       |        | <b>155 540,30</b> |           |  |
| 123             | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 17,95800 | 12,41 | 222,86 | 800-775           | RTS 21/ I |  |

B09 :

5.015.002 :

4\*2

8,00000

3,009\*2

6,01800

odečet :

-0,8

-0,80000

5.015.003 :

1,06\*2

2,12000

1,610\*2

3,22000

odečet :

-0,6

-0,60000

|     |              |                                                                                          |   |          |       |          |         |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 124 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 84,36000 | 56,15 | 4 736,81 | 800-775 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-----------|

P01 :

5.015.001 :

4,947\*2

9,89400

1,446\*2

2,89200

5,646\*2

11,29200

1,844\*2

3,68800

odečet :

-0,9

-0,90000

-0,8\*3

-2,40000

-0,7\*2

-1,40000

-0,6

-0,60000

5.015.002 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 3,009*2                                                                                   |    | 6,01800  |           |          |         |                          |
|      |               | 4*2                                                                                       |    | 8,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                  |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | -0,6                                                                                      |    | -0,60000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,8                                                                                      |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                                               |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 1,016*2                                                                                   |    | 2,03200  |           |          |         |                          |
|      |               | 1,610*2                                                                                   |    | 3,22000  |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                  |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | -0,6                                                                                      |    | -0,60000 |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                                               |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 3,409*2                                                                                   |    | 6,81800  |           |          |         |                          |
|      |               | 2,4*2                                                                                     |    | 4,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                  |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | -0,7                                                                                      |    | -0,70000 |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                               |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 4,031*2                                                                                   |    | 8,06200  |           |          |         |                          |
|      |               | 4,935*2                                                                                   |    | 9,87000  |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                  |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | -0,8                                                                                      |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                               |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 4,438*2                                                                                   |    | 8,87600  |           |          |         |                          |
|      |               | 4,199*2                                                                                   |    | 8,39800  |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                                  |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | -0,7                                                                                      |    | -0,70000 |           |          |         |                          |
| 125  | 776511820RT1  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 13,80000 | 90,37     | 1 247,11 | 800-775 | RTS 21/ I                |
|      |               | B09 :                                                                                     |    |          |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

5.015.002 :

12

12,00000

5.015.003 :

1,8

1,80000

|     |              |                                                                                             |    |          |        |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 126 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 84,70000 | 151,34 | 12 818,50 | 800-775 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|

P01 :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

5.015.003 :

1,8

1,80000

5.015.004 :

8,2

8,20000

5.015.007 :

20,5

20,50000

5.015.008 :

18,9

18,90000

|     |              |                                                             |   |             |      |          |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|-----------|
| 127 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % | 1 505,89150 | 5,00 | 7 529,46 | 800-775 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|-----------|

vodorovně do 50 m

|     |               |                                                    |    |          |       |          |  |         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|
| 128 | 289970111R001 | Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2 | m2 | 84,70000 | 50,00 | 4 235,00 |  | Vlastní |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|

P01 :

5.015.001 :

23,1

23,10000

5.015.002 :

12,2

12,20000

5.015.003 :



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,8                                                                                              |    | 1,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 8,2                                                                                              |    | 8,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 20,5                                                                                             |    | 20,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 18,9                                                                                             |    | 18,90000 |           |           |       |                          |
| 129  | 775542022R0X  | Podložka Mirelon 10 mm                                                                           | m2 | 87,24100 | 10,00     | 872,41    |       | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 23,1                                                                                             |    | 23,10000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 12,2                                                                                             |    | 12,20000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,8                                                                                              |    | 1,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 8,2                                                                                              |    | 8,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 20,5                                                                                             |    | 20,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 18,9                                                                                             |    | 18,90000 |           |           |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,03                                                                                |    | 2,54100  |           |           |       |                          |
| 130  | 77601X        | Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu | m2 | 84,70000 | 750,00    | 63 525,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 23,1                                                                                             |    | 23,10000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 12,2                                                                   |    | 12,20000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                                    |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                                    |    | 8,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                                   |    | 20,50000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                                   |    | 18,90000 |           |          |       |                          |
| 131  | 776101121R00X | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. dodávky penetrace | m2 | 84,70000 | 20,00     | 1 694,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 23,1                                                                   |    | 23,10000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                                                                   |    | 12,20000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                                    |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                                    |    | 8,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                                   |    | 20,50000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                                   |    | 18,90000 |           |          |       |                          |
| 132  | P01           | Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm                        | m2 | 84,70000 | 50,00     | 4 235,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 23,1                                                                   |    | 23,10000 |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.002 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                                                             |    | 12,20000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,8                                                              |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 8,2                                                              |    | 8,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,5                                                             |    | 20,50000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 18,9                                                             |    | 18,90000 |           |          |       |                          |
| 133  | 28342400R     | líšta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm | m  | 86,04720 | 85,00     | 7 314,01 | SPCM  | RTS 21/ I                |
|      |               | P01 :                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 4,947*2                                                          |    | 9,89400  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,446*2                                                          |    | 2,89200  |           |          |       |                          |
|      |               | 5,646*2                                                          |    | 11,29200 |           |          |       |                          |
|      |               | 1,844*2                                                          |    | 3,68800  |           |          |       |                          |
|      |               | odečet :                                                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,9                                                             |    | -0,90000 |           |          |       |                          |
|      |               | -0,8*3                                                           |    | -2,40000 |           |          |       |                          |
|      |               | -0,7*2                                                           |    | -1,40000 |           |          |       |                          |
|      |               | -0,6                                                             |    | -0,60000 |           |          |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,009*2                                                          |    | 6,01800  |           |          |       |                          |
|      |               | 4*2                                                              |    | 8,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | odečet :                                                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,6                                                             |    | -0,60000 |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,8                                           |    | -0,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,016*2                                        |    | 2,03200  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,610*2                                        |    | 3,22000  |           |           |       |                          |
|      |               | odečet :                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,6                                           |    | -0,60000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 3,409*2                                        |    | 6,81800  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,4*2                                          |    | 4,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | odečet :                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,7                                           |    | -0,70000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 4,031*2                                        |    | 8,06200  |           |           |       |                          |
|      |               | 4,935*2                                        |    | 9,87000  |           |           |       |                          |
|      |               | odečet :                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,8                                           |    | -0,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 4,438*2                                        |    | 8,87600  |           |           |       |                          |
|      |               | 4,199*2                                        |    | 8,39800  |           |           |       |                          |
|      |               | odečet :                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,7                                           |    | -0,70000 |           |           |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,02                              |    | 1,68720  |           |           |       |                          |
| 134  | 28410245RX    | Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora | m2 | 87,24100 | 540,00    | 47 110,14 |       | Vlastní                  |
|      |               | P01 :                                          |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.001 :                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 23,1                                           |    | 23,10000 |           |           |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :                                    |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 12,2              |    | 12,20000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :       |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,8               |    | 1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :       |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 8,2               |    | 8,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :       |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 20,5              |    | 20,50000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :       |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 18,9              |    | 18,90000 |           |        |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,03 |    | 2,54100  |           |        |       |                          |

|                 |              |                                                              |    |          |       |          |                  |           |  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                     |    |          |       |          | <b>22 504,93</b> |           |  |
| 135             | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 28,32265 | 38,18 | 1 081,36 | 800-771          | RTS 21/ I |  |

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

5.015.005 :

(1,016\*2,2)\*2

4,47040

(1,29\*2,2)\*2

5,67600

odečet :

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.006 :

(2,001\*2,2)\*2

8,80440

(3\*2,2)\*2

13,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-0,73\*1,255

-0,91615

|     |              |                                                                                    |   |         |       |        |         |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 136 | 781111121R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 4,75600 | 46,08 | 219,16 | 800-771 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-----------|

OB01 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

5.015.005 :

1,016

1,01600

5.015.006 :

0,5

0,50000

0,73

0,73000

1,255\*2

2,51000

|     |              |                                                                                                                   |    |          |        |           |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 137 | 781475116R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 28,32265 | 416,52 | 11 796,95 | 800-771 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|

OB01 :

5.015.005 :

(1,016\*2,2)\*2

4,47040

(1,29\*2,2)\*2

5,67600

odečet :

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.006 :

(2,001\*2,2)\*2

8,80440

(3\*2,2)\*2

13,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-0,73\*1,255

-0,91615

|     |              |                                                                                                                                                                |    |          |      |        |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|---------|-----------|
| 138 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 28,32265 | 7,19 | 203,64 | 800-771 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|---------|-----------|

OB01 :

5.015.005 :

(1,016\*2,2)\*2

4,47040

(1,29\*2,2)\*2

5,67600

odečet :

-0,6\*2,08

-1,24800

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 5.015.006 :                                                   |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | (2,001*2,2)*2                                                 |    | 8,80440   |           |          |         |                          |
|      |               | (3*2,2)*2                                                     |    | 13,20000  |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                      |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                     |    | -1,66400  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,73*1,255                                                   |    | -0,91615  |           |          |         |                          |
| 139  | 998781203R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m   | %  | 400,17640 | 5,00      | 2 000,88 | 800-771 | RTS 21/ I                |
| 140  | 771578011R00X | Spára ukončení obklad stěna, silikonem                        | m  | 14,61400  | 60,00     | 876,84   |         | Vlastní                  |
|      |               | vč. dodávky a montáže silikonu.                               |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | OB01 :                                                        |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                   |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 1,016*2                                                       |    | 2,03200   |           |          |         |                          |
|      |               | 1,29*2                                                        |    | 2,58000   |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                   |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,001*2                                                       |    | 4,00200   |           |          |         |                          |
|      |               | 3*2                                                           |    | 6,00000   |           |          |         |                          |
| 141  | 59760147X     | Lišta plast ukočovací                                         | m  | 4,75600   | 20,00     | 95,12    |         | Vlastní                  |
|      |               | OB01 :                                                        |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.005 :                                                   |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 1,016                                                         |    | 1,01600   |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.006 :                                                   |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 0,5                                                           |    | 0,50000   |           |          |         |                          |
|      |               | 0,73                                                          |    | 0,73000   |           |          |         |                          |
|      |               | 1,255*2                                                       |    | 2,51000   |           |          |         |                          |
|      |               | Koeficient :                                                  |    |           |           |          |         |                          |
| 142  | 59761002RX    | Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO | m2 | 31,15492  | 200,00    | 6 230,98 |         | Vlastní                  |
|      |               | OB01 :                                                        |    |           |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

5.015.005 :

(1,016\*2,2)\*2

4,47040

(1,29\*2,2)\*2

5,67600

odečet :

-0,6\*2,08

-1,24800

5.015.006 :

(2,001\*2,2)\*2

8,80440

(3\*2,2)\*2

13,20000

odečet :

-0,8\*2,08

-1,66400

-0,73\*1,255

-0,91615

Koeficient : 0,1

2,83227

|                 |              |                                                              |    |           |       |          |         |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> | <b>23 879,77</b>                                             |    |           |       |          |         |           |
| 143             | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 291,33935 | 25,78 | 7 510,73 | 800-784 | RTS 21/ I |

B07 :

5.015.001 :

(10,693\*3)\*2

64,15800

(1,844\*3)\*2

11,06400

odečet :

-0,9\*2,1

-1,89000

-0,9\*2,5

-2,25000

-(0,7\*2,08)\*2

-2,91200

-(0,8\*2,08)\*3

-4,99200

-0,6\*2,08

-1,24800

strop :

23

23,00000

5.015.002 :



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | (4*1,85)*2          |    | 14,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | (3,009*1,85)*2      |    | 11,13330 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,43*0,25           |    | 0,35750  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,58*0,25)*2       |    | 0,79000  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    | -1,66400 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,43*1,58          |    | -2,25940 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 12                  |    | 12,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    | 6,09600  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,61*3)*2          |    | 9,66000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    | 0,56500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,8                 |    | 1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400 |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    |          |           | -1,45600  |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    |          |           | -1,16070  |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 7,9                 |    |          |           | 7,90000   |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    |          |           | 6,09600   |       |                          |
|      |               | (1,29*3)*2          |    |          |           | 7,74000   |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800  |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4                 |    |          |           | 1,40000   |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    |          |           | 3,20160   |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    |          |           | 4,80000   |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    |          |           | 0,18250   |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    |          |           | 0,23050   |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -0,73*0,461         |    |          |           | -0,33653  |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    |          |           | -1,66400  |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 6                   |    |          |           | 6,00000   |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2        |    |          |           | -24,18600 |       |                          |
|      |               | (4,935*3)*2         |    |          |           | 29,61000  |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 1,165*0,25                                                               |    | 0,29125   |           |          |         |                          |
|      |               | (1,585*0,25)*2                                                           |    | 0,79250   |           |          |         |                          |
|      |               | 0,95*0,25                                                                |    | 0,23750   |           |          |         |                          |
|      |               | (2,25*0,25)*2                                                            |    | 1,12500   |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | -1,165*1,585                                                             |    | -1,84653  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,95*2,55                                                               |    | -2,42250  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                                |    | -1,66400  |           |          |         |                          |
|      |               | strop :                                                                  |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 20,4                                                                     |    | 20,40000  |           |          |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                              |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | (4,438*3)*2                                                              |    | 26,62800  |           |          |         |                          |
|      |               | (4,199*3)*2                                                              |    | 25,19400  |           |          |         |                          |
|      |               | ostění a nadpraží :                                                      |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 2,13*0,25                                                                |    | 0,53250   |           |          |         |                          |
|      |               | (1,575*0,25)*2                                                           |    | 0,78750   |           |          |         |                          |
|      |               | odečet :                                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | -2,13*1,575                                                              |    | -3,35475  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,7*2,08                                                                |    | -1,45600  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                                |    | -1,66400  |           |          |         |                          |
|      |               | strop :                                                                  |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 18,5                                                                     |    | 18,50000  |           |          |         |                          |
| 144  | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 308,43218 | 14,28     | 4 404,41 | 800-784 | RTS 21/ I                |
|      |               | 5.015.001 :                                                              |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | (10,93*3)*2                                                              |    | 65,58000  |           |          |         |                          |
|      |               | (1,844*3)*2                                                              |    | 11,06400  |           |          |         |                          |
|      |               | (1,446*3)*2                                                              |    | 8,67600   |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1            |    |          |           | -1,89000 |       |                          |
|      |               | -0,9*2,5            |    |          |           | -2,25000 |       |                          |
|      |               | -(0,7*2,08)*2       |    |          |           | -2,91200 |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,08)*5       |    |          |           | -8,32000 |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 23,1                |    |          |           | 23,10000 |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (4*3)*2             |    |          |           | 24,00000 |       |                          |
|      |               | (3,009*3)*2         |    |          |           | 18,05400 |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,43*0,25           |    |          |           | 0,35750  |       |                          |
|      |               | (1,58*0,25)*2       |    |          |           | 0,79000  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    |          |           | -1,66400 |       |                          |
|      |               | -1,43*1,58          |    |          |           | -2,25940 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                |    |          |           | 12,20000 |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    |          |           | 6,09600  |       |                          |
|      |               | (1,61*3)*2          |    |          |           | 9,66000  |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    |          |           | 0,18250  |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    |          |           | 0,56500  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,8                 |    | 1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400 |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    | -1,16070 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 8,2                 |    | 8,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*0,8)*2       |    | 1,62560  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,29*0,8)*2        |    | 2,06400  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,4                 |    | 1,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    | 3,20160  |           |        |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    | 4,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    | 0,23050  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 6                   |    | 6,00000  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 5.015.007 :                                                         |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2                                                        |    |           |           | -24,18600 |         |                          |
|      |               | (4,935*3)*2                                                         |    |           |           | 29,61000  |         |                          |
|      |               | ostění a nadpraží :                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1,165*0,25                                                          |    |           |           | 0,29125   |         |                          |
|      |               | (1,585*0,25)*2                                                      |    |           |           | 0,79250   |         |                          |
|      |               | 0,95*0,25                                                           |    |           |           | 0,23750   |         |                          |
|      |               | (2,25*0,25)*2                                                       |    |           |           | 1,12500   |         |                          |
|      |               | odečet :                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -1,165*1,585                                                        |    |           |           | -1,84653  |         |                          |
|      |               | -0,95*2,55                                                          |    |           |           | -2,42250  |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                           |    |           |           | -1,66400  |         |                          |
|      |               | strop :                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 20,5                                                                |    |           |           | 20,50000  |         |                          |
|      |               | 5.015.008 :                                                         |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (4,438*3)*2                                                         |    |           |           | 26,62800  |         |                          |
|      |               | (4,199*3)*2                                                         |    |           |           | 25,19400  |         |                          |
|      |               | ostění a nadpraží :                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2,13*0,25                                                           |    |           |           | 0,53250   |         |                          |
|      |               | (1,575*0,25)*2                                                      |    |           |           | 0,78750   |         |                          |
|      |               | odečet :                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -2,13*1,575                                                         |    |           |           | -3,35475  |         |                          |
|      |               | -0,7*2,08                                                           |    |           |           | -1,45600  |         |                          |
|      |               | -0,8*2,08                                                           |    |           |           | -1,66400  |         |                          |
|      |               | strop :                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 18,9                                                                |    |           |           | 18,90000  |         |                          |
| 145  | 784195212R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 200,20198 | 39,75     | 7 958,03  | 800-784 | RTS 21/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 5.015.001 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (10,93*3)*2         |    |          |           | 65,58000 |       |                          |
|      |               | (1,844*3)*2         |    |          |           | 11,06400 |       |                          |
|      |               | (1,446*3)*2         |    |          |           | 8,67600  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1            |    |          |           | -1,89000 |       |                          |
|      |               | -0,9*2,5            |    |          |           | -2,25000 |       |                          |
|      |               | -(0,7*2,08)*2       |    |          |           | -2,91200 |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,08)*5       |    |          |           | -8,32000 |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    |          |           | -1,24800 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 23,1                |    |          |           | 23,10000 |       |                          |
|      |               | 5.015.002 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (4*3)*2             |    |          |           | 24,00000 |       |                          |
|      |               | (3,009*3)*2         |    |          |           | 18,05400 |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,43*0,25           |    |          |           | 0,35750  |       |                          |
|      |               | (1,58*0,25)*2       |    |          |           | 0,79000  |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    |          |           | -1,66400 |       |                          |
|      |               | -1,43*1,58          |    |          |           | -2,25940 |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 12,2                |    |          |           | 12,20000 |       |                          |
|      |               | 5.015.003 :         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (1,016*3)*2         |    |          |           | 6,09600  |       |                          |
|      |               | (1,61*3)*2          |    |          |           | 9,66000  |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,13*0,25)*2       |    | 0,56500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,6*2,08           |    | -1,24800 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,13          |    | -0,82490 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,8                 |    | 1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.004 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (3,409*3)*2         |    | 20,45400 |           |        |       |                          |
|      |               | (2,4*3)*2           |    | 14,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,59*0,25)*2       |    | 0,79500  |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,73*1,59          |    | -1,16070 |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 8,2                 |    | 8,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.005 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (1,016*0,8)*2       |    | 1,62560  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,29*0,8)*2        |    | 2,06400  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 1,4                 |    | 1,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.006 :         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | (2,001*0,8)*2       |    | 3,20160  |           |        |       |                          |
|      |               | (3*0,8)*2           |    | 4,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |          |           |        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,73*0,25           |    | 0,18250   |           |        |       |                          |
|      |               | (0,461*0,25)*2      |    | 0,23050   |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 6                   |    | 6,00000   |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.007 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -(4,031*3)*2        |    | -24,18600 |           |        |       |                          |
|      |               | (4,935*3)*2         |    | 29,61000  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 1,165*0,25          |    | 0,29125   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,585*0,25)*2      |    | 0,79250   |           |        |       |                          |
|      |               | 0,95*0,25           |    | 0,23750   |           |        |       |                          |
|      |               | (2,25*0,25)*2       |    | 1,12500   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -1,165*1,585        |    | -1,84653  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,95*2,55          |    | -2,42250  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2,08           |    | -1,66400  |           |        |       |                          |
|      |               | strop :             |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 20,5                |    | 20,50000  |           |        |       |                          |
|      |               | 5.015.008 :         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (4,438*3)*2         |    | 26,62800  |           |        |       |                          |
|      |               | (4,199*3)*2         |    | 25,19400  |           |        |       |                          |
|      |               | ostění a nadpraží : |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,13*0,25           |    | 0,53250   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,575*0,25)*2      |    | 0,78750   |           |        |       |                          |
|      |               | odečet :            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2,13*1,575         |    | -3,35475  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,08           |    | -1,45600  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

-0,8\*2,08  
strop :  
18,9  
odečet nátěru provedeným Primalexem Izoprim :  
-108,2302

-1,66400  
18,90000  
-108,23020

|     |              |                                                                                                               |    |           |       |          |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| 146 | 784496913R00 | Ostatní práce izolování skvrn (např. od kouře, sazí, nikotinu, rzi, vody) dvojnásobné, v místnostech do 3,8 m | m2 | 108,23002 | 20,00 | 2 164,60 | 800-784 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|

Výpočet :  
V místě otloučené omítky :  
216,46005/2

108,23003

|     |              |                                                         |    |          |       |          |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 147 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 92,10000 | 20,00 | 1 842,00 | 800-784 | RTS 21/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|

Výpočet :  
5.015.001 :  
23,1  
5.015.002 :  
12,2  
5.015.003 :  
1,8  
5.015.004 :  
8,2  
5.015.005 :  
1,4  
5.015.006 :  
6  
5.015.007 :  
20,5  
5.015.008 :  
18,9

23,10000  
12,20000  
1,80000  
8,20000  
1,40000  
6,00000  
20,50000  
18,90000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                       |    |           |           | <b>35 528,31</b> |       |                          |
| 148             | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                        | t  | 14,03000  | 711,94    | 9 988,52         | 801-3 | RTS 21/ I                |
|                 |               | Celkem :                                                                                                     |    | 14,03     | 14,03000  |                  |       |                          |
| 149             | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím | t  | 14,03000  | 339,85    | 4 768,10         | 801-3 | RTS 21/ I                |
|                 |               | Celkem :                                                                                                     |    | 14,03     | 14,03000  |                  |       |                          |
| 150             | 979081111RT2  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                             | t  | 14,03000  | 259,72    | 3 643,87         | 801-3 | RTS 21/ I                |
|                 |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                        |    |           |           |                  |       |                          |
|                 |               | Celkem :                                                                                                     |    | 14,03     | 14,03000  |                  |       |                          |
| 151             | 979081121RT2  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                       | t  | 140,30000 | 8,58      | 1 203,77         | 801-3 | RTS 21/ I                |
|                 |               | Celkem :                                                                                                     |    | 14,03*10  | 140,30000 |                  |       |                          |
| 152             | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů      | t  | 11,29796  | 1 135,00  | 12 823,18        | 801-3 | RTS 21/ I                |
|                 |               | Celkem :                                                                                                     |    | 14,03     | 14,03000  |                  |       |                          |
|                 |               | -2,7168                                                                                                      |    |           | -2,71680  |                  |       |                          |
|                 |               | -0,01524                                                                                                     |    |           | -0,01524  |                  |       |                          |
| 153             | 979990111R00  | Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů                                    | t  | 2,71680   | 1 135,00  | 3 083,57         | 801-3 | RTS 21/ I                |
|                 |               | Výpočet :                                                                                                    |    |           |           |                  |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,26200                                                              |    |           | 0,26200   |                  |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00467                                                              |    |           | 0,00467   |                  |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 2,45013                                                              |    |           | 2,45013   |                  |       |                          |
| 154             | 979990181R00  | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů                                | t  | 0,01524   | 1 135,00  | 17,30            | 801-3 | RTS 21/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                              |
|----|----|----------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                             |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|------------------------|
|      |               | Vypočet :                                        |    |          |           |        |       |                        |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,01380 |    | 0,01380  |           |        |       |                        |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 0,00144 |    | 0,00144  |           |        |       |                        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>672 769,89</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže - materiál</b>       |    |          |           | <b>27 587,84</b> |       |                          |
| 1               | 1             | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks | 16,00000 | 12,10     | 193,60           |       | Vlastní                  |
| 2               | 2R            | ZÁMEČNIK                               | ks | 2,00000  | 400,00    | 800,00           |       | RTS 16/ I                |
| 3               | 3             | Spínač ř.1 3559-A01345                 | ks | 10,00000 | 88,32     | 883,20           |       | Vlastní                  |
| 4               | 4             | Spínač ř.5 3559-A05345                 | ks | 1,00000  | 119,53    | 119,53           |       | Vlastní                  |
| 5               | 5             | Spínač ř.6 3559-A06345                 | ks | 4,00000  | 93,99     | 375,96           |       | Vlastní                  |
| 6               | 6             | Spínač ř.7 3559-A07345                 | ks | 2,00000  | 136,19    | 272,38           |       | Vlastní                  |
| 7               | 7             | Kryt 3558A-A651B                       | ks | 18,00000 | 33,91     | 610,38           |       | Vlastní                  |
| 8               | 8             | Kryt 3558A-A652B                       | ks | 1,00000  | 42,13     | 42,13            |       | Vlastní                  |
| 9               | 9             | Rámeček jednonásobný 3901A-B10B        | ks | 31,00000 | 21,34     | 661,54           |       | Vlastní                  |
| 10              | 10            | Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B         | ks | 3,00000  | 38,37     | 115,11           |       | Vlastní                  |
| 11              | 11            | Rámeček trojnásobný 3901A-B30B         | ks | 3,00000  | 54,97     | 164,91           |       | Vlastní                  |
| 12              | 12            | Rámeček pětínásobný 3901A-B50B         | ks | 3,00000  | 90,78     | 272,34           |       | Vlastní                  |
| 13              | 13            | Zásuvka 5518A-A2349B komplet           | ks | 36,00000 | 109,24    | 3 932,64         |       | Vlastní                  |
| 14              | 14            | Spínač trojpólový 3S, 16A 1011-0-0816  | ks | 1,00000  | 622,48    | 622,48           |       | Vlastní                  |
| 15              | 15            | Kryt spínače 3S, 16A 3558A-A00933B     | ks | 1,00000  | 59,22     | 59,22            |       | Vlastní                  |
| 16              | 16            | Doutnavka 3916-62220                   | ks | 1,00000  | 51,36     | 51,36            |       | Vlastní                  |
| 17              | 17            | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B          | ks | 6,00000  | 35,47     | 212,82           |       | Vlastní                  |
| 18              | 18            | Svorka k ochr. pospoj.                 | ks | 6,00000  | 24,08     | 144,48           |       | Vlastní                  |
| 19              | 19            | Krabice KU 68/2 1901                   | ks | 55,00000 | 6,14      | 337,70           |       | Vlastní                  |
| 20              | 20            | Krabice KU 68/2 1902                   | ks | 6,00000  | 10,69     | 64,14            |       | Vlastní                  |
| 21              | 21            | Krabice KU 68/2 1903                   | ks | 8,00000  | 45,94     | 367,52           |       | Vlastní                  |
| 22              | 22            | Krabice KPR 68                         | ks | 1,00000  | 24,01     | 24,01            |       | Vlastní                  |
| 23              | 23            | Krabice KR 97/5                        | ks | 14,00000 | 47,48     | 664,72           |       | Vlastní                  |
| 24              | 24            | Krabice KO 97/5                        | ks | 3,00000  | 27,48     | 82,44            |       | Vlastní                  |
| 25              | 25            | Krabice KO 125                         | ks | 3,00000  | 98,35     | 295,05           |       | Vlastní                  |
| 26              | 26            | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)     | m  | 86,00000 | 15,12     | 1 300,32         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 27               | 27            | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)     | m  | 224,00000 | 14,90     | 3 337,60         |       | Vlastní                  |
| 28               | 28            | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)     | m  | 283,00000 | 24,56     | 6 950,48         |       | Vlastní                  |
| 29               | 29            | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)       | m  | 15,00000  | 122,75    | 1 841,25         |       | Vlastní                  |
| 30               | 30            | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)     | m  | 10,00000  | 24,66     | 246,60           |       | Vlastní                  |
| 31               | 31            | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)     | m  | 15,00000  | 40,35     | 605,25           |       | Vlastní                  |
| 32               | 32            | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)     | m  | 64,00000  | 8,03      | 513,92           |       | Vlastní                  |
| 33               | 33            | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)         | m  | 36,00000  | 13,07     | 470,52           |       | Vlastní                  |
| 34               | 34            | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)         | m  | 15,00000  | 19,36     | 290,40           |       | Vlastní                  |
| 35               | 35            | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m  | 4,00000   | 54,02     | 216,08           |       | Vlastní                  |
| 36               | 36            | Trubka PVC 1420                        | m  | 40,00000  | 3,62      | 144,80           |       | Vlastní                  |
| 37               | 37            | Trubka PVC 1440                        | m  | 24,00000  | 12,54     | 300,96           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21a</b> |               | <b>Elektromontáže - montáž</b>         |    |           |           | <b>39 807,04</b> |       |                          |
| 38               | 38            | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks | 16,00000  | 12,83     | 205,28           |       | Vlastní                  |
| 39               | 39            | Spínač ř.1/0 3559-A91345               | ks | 2,00000   | 51,63     | 103,26           |       | Vlastní                  |
| 40               | 40            | Spínač ř.1 3559-A01345                 | ks | 10,00000  | 106,98    | 1 069,80         |       | Vlastní                  |
| 41               | 41            | Spínač ř.5 3559-A05345                 | ks | 1,00000   | 106,98    | 106,98           |       | Vlastní                  |
| 42               | 42            | Spínač ř.6 3559-A06345                 | ks | 4,00000   | 106,98    | 427,92           |       | Vlastní                  |
| 43               | 43            | Spínač ř.7 3559-A07345                 | ks | 2,00000   | 106,98    | 213,96           |       | Vlastní                  |
| 44               | 44            | Zásuvka 5518A-A2349B komplet           | ks | 36,00000  | 56,00     | 2 016,00         |       | Vlastní                  |
| 45               | 45            | Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816   | ks | 1,00000   | 140,18    | 140,18           |       | Vlastní                  |
| 46               | 46            | Svorka k ochr. pospoj.                 | ks | 6,00000   | 92,46     | 554,76           |       | Vlastní                  |
| 47               | 47            | Krabice KU 68/2 1901                   | ks | 55,00000  | 31,73     | 1 745,15         |       | Vlastní                  |
| 48               | 48            | Krabice KU 68/2 1902                   | ks | 6,00000   | 66,44     | 398,64           |       | Vlastní                  |
| 49               | 49            | Krabice KU 68/2 1903                   | ks | 8,00000   | 136,56    | 1 092,48         |       | Vlastní                  |
| 50               | 50            | Krabice KPR 68                         | ks | 1,00000   | 31,73     | 31,73            |       | Vlastní                  |
| 51               | 51            | Krabice KR 97/5                        | ks | 14,00000  | 140,29    | 1 964,06         |       | Vlastní                  |
| 52               | 52            | Krabice KO 97/5                        | ks | 3,00000   | 70,12     | 210,36           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č.                                                                        | Číslo položky | Název položky                          | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 53                                                                          | 53            | Krabice KO 125                         | ks   | 3,00000   | 81,20     | 243,60           |       | Vlastní                  |
| 54                                                                          | 54            | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)     | m    | 86,00000  | 31,68     | 2 724,48         |       | Vlastní                  |
| 55                                                                          | 55            | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)     | m    | 224,00000 | 31,68     | 7 096,32         |       | Vlastní                  |
| 56                                                                          | 56            | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)     | m    | 283,00000 | 31,68     | 8 965,44         |       | Vlastní                  |
| 57                                                                          | 57            | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)       | m    | 15,00000  | 31,68     | 475,20           |       | Vlastní                  |
| 58                                                                          | 58            | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)     | m    | 10,00000  | 31,68     | 316,80           |       | Vlastní                  |
| 59                                                                          | 59            | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)     | m    | 15,00000  | 31,68     | 475,20           |       | Vlastní                  |
| 60                                                                          | 60            | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)     | m    | 64,00000  | 16,22     | 1 038,08         |       | Vlastní                  |
| 61                                                                          | 61            | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)         | m    | 36,00000  | 16,22     | 583,92           |       | Vlastní                  |
| 62                                                                          | 62            | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)         | m    | 15,00000  | 16,22     | 243,30           |       | Vlastní                  |
| 63                                                                          | 63            | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m    | 4,00000   | 18,43     | 73,72            |       | Vlastní                  |
| 64                                                                          | 64            | Trubka PVC 1420                        | m    | 40,00000  | 28,76     | 1 150,40         |       | Vlastní                  |
| 65                                                                          | 65            | Trubka PVC 1440                        | m    | 24,00000  | 31,73     | 761,52           |       | Vlastní                  |
| 66                                                                          | 66            | Připojení ventilátoru, digestoře       | ks   | 3,00000   | 262,50    | 787,50           |       | Vlastní                  |
| 67                                                                          | 67            | Oživení elektroinstalace               | hod  | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00         |       | Vlastní                  |
| 68                                                                          | 68            | Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2  | ks   | 90,00000  | 35,20     | 3 168,00         |       | Vlastní                  |
| 69                                                                          | 69            | Průraz zdi                             | ks   | 5,00000   | 44,60     | 223,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: OS</b>                                                              |               | <b>Ostatní náklady</b>                 |      |           |           | <b>8 144,21</b>  |       |                          |
| 70                                                                          | 102           | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE                       | hod  | 10,00000  | 200,00    | 2 000,00         |       | Vlastní                  |
| 71                                                                          | 91            | PODRUŽNÝ MATERIÁL                      | %    | 3,00000   | 398,07    | 1 194,21         |       | Vlastní                  |
| 72                                                                          | 92            | ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)              | %    | 5,00000   | 210,00    | 1 050,00         |       | Vlastní                  |
| 73                                                                          | 93            | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI                      | %    | 6,00000   | 350,00    | 2 100,00         |       | Vlastní                  |
| Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení |               |                                        |      |           |           |                  |       |                          |
| 74                                                                          | 101           | REVIZE                                 | kpl. | 1,00000   | 1 800,00  | 1 800,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21a</b>                                                            |               | <b>Elektromontáže - montáž</b>         |      |           |           | <b>18 587,64</b> |       |                          |
| 75                                                                          | 70            | Sekání rýhy cihla 3x3cm                | m    | 136,00000 | 80,96     | 11 010,56        |       | Vlastní                  |
| 76                                                                          | 71            | Sekání rýhy cihla 7x7 cm               | m    | 34,00000  | 143,00    | 4 862,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                        |
|----|----|--------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                       |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno           |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno - elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 77               | 72            | Montáž rozváděče RB                          | ks | 1,00000  | 600,00    | 600,00          |       | Vlastní                  |
| 78               | 73            | Ukončení kabelu do 4x10 mm <sup>2</sup>      | ks | 2,00000  | 84,64     | 169,28          |       | Vlastní                  |
| 79               | 74            | Ukončení kabelu do 5x4 mm <sup>2</sup> .     | ks | 2,00000  | 121,80    | 243,60          |       | Vlastní                  |
| 80               | 75            | Ukončení šňůry do 5x4 mm <sup>2</sup> .      | ks | 2,00000  | 121,80    | 243,60          |       | Vlastní                  |
| 81               | 76            | Ukončení vodiče 6 mm <sup>2</sup> rozv.      | ks | 4,00000  | 19,89     | 79,56           |       | Vlastní                  |
| 82               | 77            | Ukončení vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> rozv.    | ks | 78,00000 | 17,68     | 1 379,04        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21b</b> |               | <b>Elektromontáže - Rozváděč RE (úprava)</b> |    |          |           | <b>1 204,88</b> |       |                          |
| 83               | 78            | Úprava stávajícího rozváděče                 | ks | 1,00000  | 600,00    | 600,00          |       | Vlastní                  |
| 84               | 79            | Jistič LTN-25B-3                             | ks | 1,00000  | 511,28    | 511,28          |       | Vlastní                  |
| 85               | 80            | Svorka RSA 16 A                              | ks | 3,00000  | 21,88     | 65,64           |       | Vlastní                  |
| 86               | 81            | Svorka RSA 4 A                               | ks | 3,00000  | 9,32      | 27,96           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21c</b> |               | <b>Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB</b>  |    |          |           | <b>8 044,69</b> |       |                          |
| 87               | 82            | Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet            | ks | 1,00000  | 710,32    | 710,32          |       | Vlastní                  |
| 88               | 83            | Propojovací systém                           | m  | 1,00000  | 148,80    | 148,80          |       | Vlastní                  |
| 89               | 84            | Spínač MSN-32-3                              | ks | 1,00000  | 699,38    | 699,38          |       | Vlastní                  |
| 90               | 85            | Jistič LTE-16B-3                             | ks | 1,00000  | 259,84    | 259,84          |       | Vlastní                  |
| 91               | 86            | Jistič LTE-16B-1                             | ks | 10,00000 | 65,32     | 653,20          |       | Vlastní                  |
| 92               | 87            | Jistič LTE-10B-1                             | ks | 3,00000  | 68,12     | 204,36          |       | Vlastní                  |
| 93               | 88            | Proudový chránič LFE-25-4-030AC              | ks | 2,00000  | 828,13    | 1 656,26        |       | Vlastní                  |
| 94               | 89            | Svod.přep. SVBC-12,5-3-MZ                    | ks | 1,00000  | 3 684,57  | 3 684,57        |       | Vlastní                  |
| 95               | 90            | Svorka RSA 4 A                               | ks | 3,00000  | 9,32      | 27,96           |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>103 376,30</b> |
|---------------|-------------------|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                                                            |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 01 | Modernizace bytu                                                           |
| O: | 37 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno                               |
| R: | 03 | Modernizace bytu byt č. 11, Koliště 29, Brno - vedlejší rozpočtové náklady |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b> |        |          |           | <b>30 000,00</b> |       |                          |
| 1              | 005121 R      | Zařízení staveniště     | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00        |       | RTS 21/ I                |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

|                |            |                                        |        |         |           |                  |  |           |
|----------------|------------|----------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|--|-----------|
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                 |        |         |           | <b>15 000,00</b> |  |           |
| 2              | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00        |  | RTS 21/ I |

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>45 000,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|