

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : GEDASS, s.r.o.
Příkop 4, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 58850

Zastoupený: Ing. Soňou Adamovou, jednatelkou
IČO: 282 90 101
DIČ: CZ28290101
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: Hqcim9b

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby“

„Oprava bytů Dvořákova 3 – byt č. 5 a 6 a Úvoz 88 - byt č. 1 a 2“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 03.06.2021, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této

smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**
 - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním

a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
 - 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
 - 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel poskytne Objednateli s dostatečným předstihem revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
- Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
 - 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými

materiálními, technickými a organizačními prostředky.

- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 14 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
 - b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžadají přerušení prací.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
 - 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací. Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.
 - 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodloužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, bytový dům Dvořákova 633/3, parc.č. 65 k.ú. Město Brno
- Brno, bytový dům Úvoz 129/88, parc. č. 91, k.ú. Veveří

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Dvořákova 3, byt č. 5	512.410,76 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Dvořákova 3, byt č. 6	717.421,17 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Úvoz 88, byt č. 1	464.853,67 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Úvoz 88, byt č. 2	899.883,02 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla	2.594.568,62 Kč bez DPH (první snížená sazba)
Celková cena díla	2.983.753,91 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navýšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

(zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení a číslo faktury,
 - název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
- uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen priznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu

zádržného.

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Dvořákova 3, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může

objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vykližení staveniště

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.

7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u

oken.

- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího [REDAKCE]** V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění

nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-mail: podatelna.stred@brno.cz V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
 - 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
 - 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
 - 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (sut', trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní

prostředek a odvážen.

- 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
 1. odklizení hrubých nečistot
 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

9.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalínové cesty
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady

opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Další ujednání

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.

- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 26.07.2021, usnesením RMČ/2021/125/17.

V Brně dne 13.08.2021

Za objednatele

V Brně dne 03.08.2021

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	
	údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH			
Výše DPH sazba: 15%			
náklady na změnu vč. DPH			
Cena díla bez DPH (dle SOD)			
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH			
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH			
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/xxx/2 Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785
60169 Brno

Zhotovitel: GEDASS s.r.o. IČO: 28290101
Příkop 843/4 DIČ: CZ28290101
60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			250 633,78
PSV			543 750,24
MON			105 499,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			899 883,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	899 883,02 CZK
Snížená DPH	15 %	134 982,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 034 865,47 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
04	Úvoz 88 byt č. 2	899 883,02	0,00	134 982,45	1 034 865,47	100
11018/05-0	Úvoz 88 - byt č.2 - VRN	5 000,00	0,00	750,00	5 750,00	1
11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ	431 737,33	0,00	64 760,60	496 497,93	48
11018/05-2	Úvoz 88 - byt č.2 - ZTI	118 543,54	0,00	17 781,53	136 325,07	13
11018/05-3	Úvoz 88 - byt č.2 - ÚT	196 042,49	0,00	29 406,37	225 448,86	22
11018/05-4	Úvoz 88 - byt č.2 - elektro	148 559,66	0,00	22 283,95	170 843,61	17
Celkem za stavbu		899 883,02	0,00	134 982,45	1 034 865,47	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 827,88	1
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			45 935,46	5
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			45 365,95	5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			69 456,84	8
90	Přípočty	HSV			10 048,00	1
97	Prorážení otvorů	HSV			54 600,44	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 399,21	1
VN	Vedlejší náklady	HSV			5 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			12 946,86	1
713	Izolace tepelné	PSV			16 647,63	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 296,59	1

722	Vnitřní vodovod	PSV			14 027,60	2
725	Zařizovací předměty	PSV			48 378,14	5
726	Instalační prefabrikáty	PSV			15 968,65	2
731	Kotelny	PSV			22 778,45	3
733	Rozvod potrubí	PSV			30 195,81	3
734	Armatury	PSV			14 286,50	2
735	Otopná tělesa	PSV			72 024,74	8
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 675,85	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			73 750,00	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 582,97	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			97 407,19	11
776	Podlahy povlakové	PSV			19 217,82	2
781	Obklady keramické	PSV			30 907,88	3
784	Malby	PSV			47 657,56	5
M21	Elektromontáže	MON			90 237,00	10
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			12 553,00	1
M29	Demontáže	MON			2 709,00	0
Cena celkem					899 883,02	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-0	Úvoz 88 - byt č.2 - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	5 000,00
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 827,88		
1	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,04400	4 418,00	4 612,39	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		míst.4 : 0,9*0,8*0,2			0,14000			
		pozn.výkresový stav : 3*0,3			0,90000			
2	342241161R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	8,66900	426,00	3 692,99	801-1	RTS 21/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		míst.7-8-9 : 1,4*2,41+1,5*2,41			6,99000			
		míst.3 : 0,8*2,1			1,68000			
3	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,50000	609,00	1 522,50	801-1	RTS 21/ I
		míst.3 : 5*0,5			2,50000			
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				45 935,46		
4	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	31,50000	76,00	2 394,00	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		míst.2+8 : 6,8+24,7			31,50000			
5	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	84,05820	66,00	5 547,84	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		pod omítku : 60,0802+23,978			84,06000			
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	14,77280	44,00	650,00	801-1	RTS 21/ I
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
7	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	24,70000	209,00	5 162,30	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, míst.8 : 24,7				24,70000		
8	611481111R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím	m2	6,80000	191,00	1 298,80	801-1	RTS 21/ I
		míst.2 : 6,8				6,80000		
9	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	23,97800	222,00	5 323,12	801-1	RTS 21/ I
		obklady : 23,978				23,98000		
10	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	60,08020	414,00	24 873,20	801-1	RTS 21/ I
		míst.7+8+9+pozn.výkres nový stav : 1,5*2,41*2+1,4*2,41*2+3				16,98000		
		míst.2+4 : (1,95+3,51)*2*3,2-1,6+2				35,34000		
		míst.5 : (0,9+1,32)*2*1,505-0,8*1,505+3*0,76				7,76000		
11	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	9,40000	73,00	686,20	801-1	RTS 21/ I
		míst.1+3+5 : 2+6,2+1,2				9,40000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				69 456,84		
12	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,50000	680,00	1 020,00	801-1	RTS 21/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, str.trámy ověření : 1*1,5*0,25*4				1,50000		
13	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	31,50000	128,00	4 032,00	800-3	RTS 21/ I
		6,8+24,7				31,50000		
14	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	14,77280	48,00	709,09	801-4	RTS 21/ I
		zakr.oken : 14,7728				14,77000		
15	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	124,30000	5,00	621,50	801-4	RTS 21/ I
16	962031132R00	Bourání příček	m2	2,50000	85,00	212,50	801-3	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*0,5		2,50000				
17	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,61000	3 491,00	2 129,51	801-3	RTS 21/ I
		míst.6 : 12,2*0,05		0,61000				
18	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	13,90000	54,00	750,60	801-3	RTS 21/ I
		míst.1+3+5+10 : 2+6,2+1,8+1,2+2,7		13,90000				
19	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,60000	62,00	1 339,20	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		míst.1+3+5+6 : 2+6,2+1,2+12,2		21,60000				
20	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	1,50000	281,00	421,50	801-3	RTS 21/ I
		ověření stropních trámů : 1*1,5*4*0,25		1,50000				
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	16,00	64,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		míst.7-8-9 : 4		4,00000				
22	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,37200	213,00	1 357,24	801-3	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,3*2,36+1,4*2,36		6,37000				
23	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	6,80000	106,00	720,80	801-3	RTS 21/ I
		míst.2 : 6,8		6,80000				
24	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	62,76800	83,00	5 209,74	801-3	RTS 21/ I
		pod obkladem : 27,424		27,42000				
		míst.2 : (1,95+3,51)*2*3,2-1,6+2		35,34000				
25	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	27,42400	106,00	2 906,94	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		míst.3 : (1,78+3,51)*2*2,01-1,6		19,67000				
		míst.5 : (0,9+1,32)*2*1,505-0,8*1,505		5,48000				
		míst.6 : 3*0,76		2,28000				
26	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	ks	1,00000	113,00	113,00	800-721	RTS 21/ I
27	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	25,00000	36,00	900,00	800-762	RTS 21/ I
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
		míst.2+6 : 6,8+12,2		19,00000				
28	764223420R00	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm,	m	3,96000	767,00	3 037,32	800-764	RTS 21/ I
		1,22+1,94+0,8		3,96000				
29	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	3,95000	35,00	138,25	800-764	RTS 21/ I
		balkón : 1,21+1,94+,8		3,95000				
30	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	79,89000	11,00	878,79	800-775	RTS 21/ I
		míst.1+2+7+8+9 : (8,185+4,44+1,95+3,51+4,42+5,35+4,59+5,35+4,15+5,35)*2		94,59000				
		odpočet dveří : -0,8*10-1,4*2-1,3*3		-14,70000				
31	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	6,00000	83,00	498,00	800-775	RTS 21/ I
		ověř.str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
32	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	6,80000	38,00	258,40	800-775	RTS 21/ I
		míst.2 : 6,8		6,80000				
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,27922	333,00	2 756,98	801-3	RTS 21/ I
34	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	8,27922	209,00	1 730,36	801-3	RTS 21/ I
35	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,27922	215,00	1 780,03	801-3	RTS 21/ I
36	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	157,30527	15,00	2 359,58	801-3	RTS 21/ I
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,27922	302,00	2 500,32	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
38	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,27922	34,00	281,49	801-3	RTS 21/ I	
39	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	8,27922	1 306,00	10 812,66	801-3	RTS 21/ I	
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,27922	10,00	82,79	800-6	RTS 21/ I	
s hrubým urovnáním,									
41	90003	Demontáž garnýží, vč.likvidace	m	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní	
42	90008	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, viz výpis oken	m2	14,77280	285,00	4 210,25		Vlastní	
				01+2+3+4 : 0,76*1,385+0,76*0,88+0,38*1,82+1,05*1,85	4,36000				
				05+6+7 : 1,82*1,82*2+2,05*1,85	10,42000				
43	90011	Ventilátor, D+M	ks	2,00000	2 375,00	4 750,00		Vlastní	
44	90012	Zátka na potrubí, D+M	ks	1,00000	114,00	114,00		Vlastní	
45	90013	Venkovní mřížka se zpětnou klapkou, D+M	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní	
46	90014	VZT potrubí vč.tvarovek 150mm Cu 18x1	m	3,00000	760,00	2 280,00		Vlastní	
47	725290010RA0	Demontáž zařízení předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	237,00	237,00	AP-PSV	RTS 21/ I	
48	725290020RA0	Demontáž zařízení předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	330,00	330,00	AP-PSV	RTS 21/ I	
49	725290030RA0	Demontáž zařízení předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 082,00	1 082,00	AP-PSV	RTS 21/ I	
50	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového, do DN 40 mm	m	93,00000	52,00	4 836,00	AP-PSV	RTS 21/ I	
odřezání dvojitých objímek v množství 1,2 kusů/m potrubí.									
				48+45	93,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					5 371,02		
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	7,41853	724,00	5 371,02	801-4	RTS 21/ I	
oborů 801, 803, 811 a 812									
Díl: 711		Izolace proti vodě					12 946,86		
52	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	25,38600	510,00	12 946,86	AP-PSV	RTS 21/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		míst.3+5 : 6,2+1,2		7,40000				
		sokl : (1,78+3,51+0,8+0,9+1,32)*2*0,3		4,99000				
		sprcha+vana : 4+9		13,00000				

Díl: 762		Konstrukce tesařské	6 675,85					
53	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	13,60000	140,00	1 904,00	800-762	RTS 21/ I
		míst.2 : 6,8*2		13,60000				
54	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	6,00000	74,00	444,00	800-762	RTS 21/ I
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
55	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,14212	1 342,00	190,73	800-762	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
56	776590120U00	Tmelení podkladu nášlapná plocha	m2	6,80000	285,00	1 938,00		Vlastní
57	60726012.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	14,96000	147,00	2 199,12	SPCM	RTS 21/ I
		13,6*1,1		14,96000				

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	73 750,00					
58	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	600,00000	1,00	600,00	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
59	76611	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D1, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	13 775,00	13 775,00		Vlastní
60	76612	Repase balkónových dveří, D2, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 975,00	9 975,00		Vlastní
61	76613	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D3, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
62	76614	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D4, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
63	76615	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D5, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
64	76616	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D6, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
65	76617	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D7, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 650,00	6 650,00		Vlastní
66	76618	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D8, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
67	76619	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D9, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	76620	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D10, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 582,97		
69	771471011R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty	m	3,64000	143,00	520,52	800-771	RTS 21/ I
		míst.5 : (0,9+1,32)*2-0,8		3,64000				
70	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	3,64000	88,00	320,32	800-771	RTS 21/ I
71	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,40000	578,00	4 277,20	800-771	RTS 21/ I
		míst.5+3 : 1,2+6,2		7,40000				
72	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	31,82000	52,00	1 654,64	800-771	RTS 21/ I
		3,64		3,64000				
		(1,78+3,51+0,8)*2-0,8		11,38000				
		2,1*8		16,80000				
73	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	96,71526	6,00	580,29	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
74	77101	Dodávka dlažby (popis viz PD)	m2	10,00000	523,00	5 230,00		Vlastní
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				97 407,19		
75	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	91,40000	7,00	639,80	800-775	RTS 21/ I
		míst.1+7+8+9 : 20,7+23,7+24,7+22,3		91,40000				
76	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	107,39000	85,00	9 128,15	800-775	RTS 21/ I
		bez základního nátěru						
		míst.1+2+4+6+7+8+9 :		107,39000				
		(8,185+4,44+1,95+3,51+0,9+2,01+2,48+4,89+4,42+5,32+4,59+5,35+4,15+5,35)*2-1,3-0,8*8						
77	775524000R00	Podlahy vlysové přibíjené a šroubované montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci přibíjených,	m2	6,00000	471,00	2 826,00	800-775	RTS 21/ I
		na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
78	775524953R00	Doplnění podlah vlysových přibíjených včetně dodávky materiálu vlysy tloušťky 21 mm, v ploše přes 1 do 2 m2	kus	4,00000	2 603,00	10 412,00	800-775	RTS 21/ I
		všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování						
		2+5m2 : 4		4,00000				
79	775592004R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	91,40000	49,00	4 478,60	800-775	RTS 21/ I
80	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	91,40000	42,00	3 838,80	800-775	RTS 21/ I
81	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	91,40000	233,00	21 296,20	800-775	RTS 21/ I
82	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	91,40000	428,00	39 119,20	800-775	RTS 21/ I
83	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,33468	1 071,00	358,44	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
84	61413714R	lišta profil 22; materiál dub; š = 23,0 mm; h = 12,0 mm	m	118,00000	45,00	5 310,00	SPCM	RTS 20/ I
		107,39*1,1		118,13000				
		-0,129		-0,13000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 217,82		
85	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	20,80000	7,00	145,60	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
86	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	9,40000	69,00	648,60	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		míst.1+3+5 : 2+6,2+1,2		9,40000				
87	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	20,80000	21,00	436,80	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
88	776520010RA0	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	20,80000	780,00	16 224,00	AP-PSV	RTS 21/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		míst.2+4+6 : 6,8+1,8+12,2		20,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	23596041R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; koncentrát; ochrana podkladu, pod sádrové omítky; pro interiér; tekutá 20,8*0,3	kg	6,24000	124,00	773,76	SPCM	RTS 21/ I
				6,24000				
90	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití tloušťka vrstvy 2 - 15 mm pevnost v tlaku 25 MPa pevnost v tahu za ohybu 6 MPa pochůznost do 6 hod 9,4*6	kg	56,40000	17,00	958,80	SPCM	RTS 21/ I
				56,40000				
91	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,06264	483,00	30,26	800-775	RTS 21/ I
Díl: 781				Obklady keramické				
				30 907,88				
92	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	23,97800	41,00	983,10	800-771	RTS 21/ I
93	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele míst.3 : (1,78+3,51+0,8)*2*2,1-1,6	m2	23,97800	570,00	13 667,46	800-771	RTS 21/ I
				23,98000				
94	78101	Dodávka obklad (popis viz PD) 23,978*1,1	m2	27,00000	570,00	15 390,00		Vlastní
				26,38000				
				0,6242	0,62000			
95	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	289,10660	3,00	867,32	800-771	RTS 21/ I
Díl: 784				Malby				
				47 657,56				
96	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	486,45600	32,00	15 566,59	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-1	Úvoz 88 - byt č.2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		míst.1+2+4+6+7+8+9 : (8,185+4,44+1,95+3,51+0,9+2,01+2,48+4,89+4,15+5,35+4,59+5,35+4,42+5,35)*2*3,2-1,6*13-1,3*2,36 míst.3 : (1,78+3,51)*2*1,2 míst.5 : (0,9+1,32)*2*1,7 stropy : 124,3-2,7		344,61000				
97	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	12,60800	90,00	1 134,72	800-784	RTS 21/ I
		míst.5 : (0,9+1,32)*2*3,2-1,6		12,61000				
98	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	476,25000	52,00	24 765,00	800-784	RTS 21/ I
		míst.1+2+4+6+7+8+9 : (8,185+4,44+1,95+3,51+0,9+2,01+2,48+4,89+4,15+5,35+4,59+5,35+4,42+5,35)*2*3,2-1,6*14-1,3*2,36 míst.3 : (1,78+3,51)*2*1,1 stropy : 124,3-2,7		343,01000				
99	784410010RAB	Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se začištěním.	m2	238,12500	26,00	6 191,25	AP-PSV	RTS 21/ I
		50% : 476,25/2		238,13000				

Celkem	431 737,33
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-2	Úvoz 88 - byt č.2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	8 333,94					
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	32,30000	77,00	2 487,10	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	6,78700	414,00	2 809,82	801-1	RTS 21/ I
3	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	2,94000	1 033,00	3 037,02	801-1	RTS 21/ I
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 97		Prorážení otvorů	20 072,42					
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	32,30000	124,00	4 005,20	801-3	RTS 21/ I
5	974031387R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	9,80000	520,00	5 096,00	801-3	RTS 21/ I
6	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100	m	4,00000	97,00	388,00	800-721	RTS 21/ I
		normálních a kyselinovzdorných,						
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	4,00000	27,00	108,00	800-731	RTS 21/ I
8	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	15,00000	22,00	330,00	800-731	RTS 21/ I
9	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	10,00000	190,00	1 900,00		Vlastní
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,01250	333,00	1 003,16	801-3	RTS 21/ I
11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,02500	209,00	1 259,23	801-3	RTS 21/ I
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,01250	215,00	647,69	801-3	RTS 21/ I
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,37500	15,00	1 355,63	801-3	RTS 21/ I
14	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	3,01250	1 321,00	3 979,51		RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 715,20					
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,60000	1 072,00	1 715,20	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	8 296,59					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-2	Úvoz 88 - byt č.2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	396,00	792,00	800-721	RTS 21/ I
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	9,50000	249,00	2 365,50	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
18	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,80000	793,00	1 427,40	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	625,00	2 500,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	81,00	486,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	121,00	242,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
22	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,69000	701,00	483,69	800-721	RTS 21/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod					14 027,60	
23	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	7,60000	193,00	1 466,80	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
24	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	15,20000	235,00	3 572,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
25	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	4,00000	308,00	1 232,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
26	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	7,60000	81,00	615,60	800-721	RTS 21/ I
27	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	15,20000	84,00	1 276,80	800-721	RTS 21/ I
28	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	4,00000	99,00	396,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-2	Úvoz 88 - byt č.2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00000	212,00	2 756,00	800-721	RTS 21/ I
30	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	1,00000	77,00	77,00	800-721	RTS 21/ I
31	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	347,00	694,00	800-721	RTS 21/ I
32	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	352,00	352,00	800-721	RTS 21/ I
33	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	409,00	409,00	800-721	RTS 21/ I
34	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného , G 1/2"	kus	1,00000	287,00	287,00	800-721	RTS 21/ I
35	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	22,80000	14,00	319,20	800-721	RTS 21/ I
36	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,90000	638,00	574,20	800-721	RTS 21/ I

Díl: 725		Zařizovací předměty	48 378,14					
37	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	817,00	1 634,00	800-721	RTS 21/ I
38	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	731,00	1 462,00	800-721	RTS 21/ I
39	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	791,00	2 373,00	800-721	RTS 21/ I
40	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 749,00	1 749,00	800-721	RTS 21/ I
41	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 423,00	1 423,00	800-721	RTS 21/ I
42	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	235,00	2 350,00	800-721	RTS 21/ I
43	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	233,00	233,00	800-721	RTS 21/ I
44	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	213,00	639,00	800-721	RTS 21/ I
45	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	2,00000	377,00	754,00	800-721	RTS 21/ I
46	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	2,00000	87,00	174,00	800-721	RTS 21/ I
47	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	283,00	283,00	800-721	RTS 21/ I
48	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,89000	726,00	646,14	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-2	Úvoz 88 - byt č.2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vodorovně do 50 m								
49	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	3,00000	909,00	2 727,00	SPCM	RTS 21/ I
50	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	2,00000	1 451,00	2 902,00	SPCM	RTS 21/ I
51	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	2,00000	375,00	750,00	SPCM	RTS 21/ I
52	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	2,00000	655,00	1 310,00	SPCM	RTS 21/ I
53	55428020R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 775 až 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 420 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbro	kus	1,00000	7 619,00	7 619,00	SPCM	RTS 21/ I
54	642938001R	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	3 928,00	3 928,00	SPCM	RTS 21/ I
55	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	2,00000	1 260,00	2 520,00	SPCM	RTS 21/ I
56	64221373R	umývátko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	1,00000	861,00	861,00	SPCM	RTS 21/ I
57	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	2,00000	1 876,00	3 752,00	SPCM	RTS 21/ I
58	R150	Vana akrylátová bílá 130x70x41 cm 105 l	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
59	725229102RT2	Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	ks	1,00000	2 114,00	2 114,00	800-721	RTS 21/ I
Díl: 726		Instalační prefabrikáty			15 968,65			
60	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	7 016,00	14 032,00	800-721	RTS 21/ I
61	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,15000	791,00	118,65	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
62	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	2,00000	909,00	1 818,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 734		Armatury			1 751,00			
63	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	449,00	449,00	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-2	Úvoz 88 - byt č.2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00	SPCM	RTS 21/ I

Celkem	118 543,54
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-3	Úvoz 88 - byt č.2 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 61			Upravy povrchů vnitřní					
			13 955,32					
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	82,52700	107,00	8 830,39	801-4	RTS 21/ I
jakékoliv šířky rýhy,								
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	12,37905	414,00	5 124,93	801-1	RTS 21/ I
Díl: 90			Přípočty					
			7 536,00					
3	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	314,00	7 536,00	Prav.M	RTS 21/ I
Díl: 97			Prorážení otvorů					
			13 291,42					
4	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	132,00	132,00	801-3	RTS 21/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
5	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	82,50000	111,00	9 157,50	801-3	RTS 21/ I
6	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	8,00000	70,00	560,00	801-3	RTS 21/ I
7	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,38787	644,00	893,79	801-3	RTS 21/ I
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,38787	215,00	298,39	801-3	RTS 21/ I
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,75740	15,00	416,36	801-3	RTS 21/ I
10	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,38787	1 321,00	1 833,38		RTS 21/ I
Díl: 99			Staveništní přesun hmot					
			2 076,62					
11	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,98000	2 119,00	2 076,62	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 713			Izolace tepelné					
			16 647,63					
12	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,02000	1 044,00	20,88	800-713	RTS 21/ I
50 m vodorovně								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m ²)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-3	Úvoz 88 - byt č.2 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	26,50000	14,00	371,00	SPCM	RTS 21/ I
14	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	56,00000	17,00	952,00	SPCM	RTS 21/ I
15	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	165,00000	69,00	11 385,00	SPCM	RTS 21/ I
16	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	412,50000	0,50	206,25	SPCM	RTS 21/ I
17	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	82,50000	45,00	3 712,50	800-721	RTS 21/ I
Díl: 731		Kotelny	22 778,45					
18	48417407W	el. kotel, zás. TV, specifikace dle PD, D+M, vč. propojení	ks	1,00000	16 625,00	16 625,00		Vlastní
19	RT50 731	ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, pro vytápění a ohřev vody	ks	1,00000	2 518,00	2 518,00		Vlastní
20	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	2,00000	1 162,00	2 324,00	800-731	RTS 21/ I
21	731890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) přes 6 do 12 m	t	0,20000	5 334,00	1 066,80	800-731	RTS 21/ I
kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)								
22	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,05000	4 893,00	244,65	800-731	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 733		Rozvod potrubí	30 195,81					
23	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	26,50000	322,00	8 533,00	800-731	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
24	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	56,00000	372,00	20 832,00	800-731	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
25	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	82,50000	9,00	742,50	800-731	RTS 21/ I
26	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,06600	1 338,00	88,31	800-731	RTS 21/ I
Díl: 734		Armatury	12 535,50					
27	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	562,00	562,00	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-3	Úvoz 88 - byt č.2 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	712,00	4 272,00	800-731	RTS 21/ I
29	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 277,00	1 277,00	800-731	RTS 21/ I
30	R32	2. ventil pro žebřík	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
31	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	118,00	1 652,00	800-731	RTS 21/ I
32	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
33	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	383,00	383,00	800-731	RTS 21/ I
34	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	ks	7,00000	333,00	2 331,00	SPCM	RTS 21/ I
35	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,05000	1 010,00	50,50	800-731	RTS 21/ I
36	734439101R00	Montáž termostatu rtuťového spínače prostorového 0 - 40°, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	83,00	83,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				72 024,74		
37	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	8,00000	35,00	280,00	800-731	RTS 21/ I
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	125,00	875,00	800-731	RTS 21/ I
39	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	7,00000	400,00	2 800,00	800-731	RTS 21/ I
40	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	426,00	1 278,00	800-731	RTS 21/ I
41	735159121R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	492,00	1 476,00	800-731	RTS 21/ I
42	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	364,00	364,00	800-731	RTS 21/ I
43	48457653.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 406 W	kus	2,00000	7 800,00	15 600,00	SPCM	RTS 21/ I
44	48457655.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 887 W	kus	1,00000	8 598,00	8 598,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-3	Úvoz 88 - byt č.2 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	48457658.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 800 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 4 331 W	kus	3,00000	10 992,00	32 976,00	SPCM	RTS 21/ I
46	484518232R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 500 mm; l = 750 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	2 774,00	2 774,00	SPCM	RTS 21/ I
47	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	1,47000	1 142,00	1 678,74	800-731	RTS 21/ I
48	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	3 325,00	3 325,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				5 001,00		
49	210802333RT1	Montáž šňůry CYSY, 2 x 1,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	25,00000	52,00	1 300,00	M21	RTS 21/ I
50	360410019R00	Mtz snímace teploty jedn. 112 12	ks	1,00000	86,00	86,00		RTS 14/ I
51	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
52	RSET	Sestava regulátoru a kabelového venkovního čidla	ks	1,00000	2 518,00	2 518,00		Vlastní

Celkem	196 042,49
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-4	Úvoz 88 - byt č.2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				23 076,69		
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	184,00000	54,00	9 936,00	801-4	RTS 21/ I
2	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	73,60000	63,00	4 636,80	801-4	RTS 21/ I
3	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	36,80000	90,00	3 312,00	801-4	RTS 21/ I
4	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	1,32480	469,00	621,33	801-1	RTS 21/ I
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	11,04000	414,00	4 570,56	801-1	RTS 21/ I
Díl: 90		Přípočty				2 512,00		
6	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	8,00000	314,00	2 512,00	Prav.M	RTS 21/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				21 236,60		
7	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	3,00000	405,00	1 215,00	801-3	RTS 21/ I
8	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	18,00000	59,00	1 062,00	801-3	RTS 21/ I
9	971033171R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	4,00000	215,00	860,00	801-3	RTS 21/ I
10	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	54,00000	51,00	2 754,00	801-3	RTS 21/ I
11	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	36,80000	72,00	2 649,60	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-4	Úvoz 88 - byt č.2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
12	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	73,60000	75,00	5 520,00	801-3	RTS 21/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
13	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	184,00000	39,00	7 176,00	801-3	RTS 21/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 236,37		
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,15333	1 072,00	1 236,37	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: M21		Elektromontáže				85 236,00		
15	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	9 975,00	9 975,00		Vlastní
16	210-001	úpravy v rozvaděči RE pro elektroměr + HDO	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
17	210-002	přidání jističe 50A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	808,00	808,00		Vlastní
18	210-003	nová rozvodnice pro HDO pro 1 byt, vč. Vybavení, vedle stáv. elektroměrové skříně	ks	1,00000	1 568,00	1 568,00		Vlastní
19	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
20	210810014RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	218,00	2 616,00	M21	RTS 21/ I
21	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2	m	22,00000	192,00	4 224,00	M21	RTS 21/ I
22	210800645R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně,	m	21,00000	41,00	861,00	M21	RTS 21/ I
23	34142186R	vodič CYA; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	21,00000	10,00	210,00	SPCM	RTS 21/ I
24	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	54,00000	177,00	9 558,00	M21	RTS 21/ I
25	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	10,00000	247,00	2 470,00	M21	RTS 21/ I

Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-4	Úvoz 88 - byt č.2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10				10,00000				
26	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	2,00000	266,00	532,00	M21	RTS 21/ I
27	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	5,00000	331,00	1 655,00	M21	RTS 21/ I
28	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	31,00000	343,00	10 633,00	M21	RTS 21/ I
29	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	12,00000	41,00	492,00	M21	RTS 21/ I
30	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	120,00000	45,00	5 400,00	M21	RTS 21/ I
31	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	210,00000	45,00	9 450,00	M21	RTS 21/ I
32	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	8,00000	53,00	424,00	M21	RTS 21/ I
33	210810055R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	45,00000	45,00	2 025,00	M21	RTS 21/ I
34	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	25,00000	45,00	1 125,00	M21	RTS 21/ I
35	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	56,00000	35,00	1 960,00	M21	RTS 21/ I
36	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 376,00	1 376,00	SPCM	RTS 21/ I
37	210110001R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	139,00	278,00	M21	RTS 21/ I
38	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	307,00	2 456,00		RTS 21/ I
39	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
40	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednoduchý; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	120,00000	13,00	1 560,00	SPCM	RTS 21/ I
41	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednoduchý; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	210,00000	22,00	4 620,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-4	Úvoz 88 - byt č.2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	8,00000	102,00	816,00	SPCM	RTS 21/ I
43	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	22,00	990,00	SPCM	RTS 21/ I
44	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	25,00000	35,00	875,00	SPCM	RTS 21/ I
45	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	12,00000	36,00	432,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				12 553,00		
46	220-004	Silové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
47	220-002	Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	1 093,00	1 093,00		Vlastní
48	222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	3,00000	95,00	285,00		RTS 21/ I
49	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	3,00000	92,00	276,00		RTS 21/ I
50	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	6,00000	197,00	1 182,00	M21	RTS 21/ I
51	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	6,00000	5,00	30,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-4	Úvoz 88 - byt č.2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	28,00000	16,00	448,00	SPCM	RTS 21/ I
53	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	28,00000	8,00	224,00	SPCM	RTS 21/ I
54	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	28,00000	26,00	728,00		RTS 21/ I
55	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	28,00000	29,00	812,00		RTS 21/ I
56	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	28,00000	28,00	784,00		RTS 21/ I
57	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	28,00000	35,00	980,00	M21	RTS 21/ I
58	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	28,00000	13,00	364,00	SPCM	RTS 21/ I
59	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	308,00	308,00		RTS 21/ I
60	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
61	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
62	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	180,00	180,00		RTS 21/ I
63	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
64	32679R	svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	12,00000	76,00	912,00		Vlastní
65	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
Díl: M29 Demontáže			2 709,00					
66	R36593	zásuvky	ks	15,00000	38,00	570,00		Vlastní
67	R36594	vypínače	ks	13,00000	29,00	377,00		Vlastní
68	R36595	pojistky	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
69	R36596	telefon	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní
70	R36597	zvonek	ks	1,00000	48,00	48,00		Vlastní
71	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	12,00000	123,00	1 476,00		RTS 21/ I

Celkem	148 559,66
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/2	Úvoz 88 - oprava bytu č. 2 (124,3 m2)
O:	04	Úvoz 88 byt č. 2
R:	11018/05-4	Úvoz 88 - byt č.2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/040/1 Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785
60169 Brno

Zhotovitel: GEDASS s.r.o. IČO: 28290101
Příkop 843/4 DIČ: CZ28290101
60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			172 544,47
PSV			272 467,29
MON			67 399,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			512 410,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	512 410,76 CZK
Snížená DPH	15 %	76 861,61 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 589 272,37 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Dvořákova 3 byt č. 5	512 410,76	0,00	76 861,61	589 272,37	100
11018/06-0	Dvořákova 3 - byt č.5 - VRN	5 000,00	0,00	750,00	5 750,00	1
11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ	272 077,29	0,00	40 811,59	312 888,88	53
11018/06-2	Dvořákova 3 - byt č.5 - ZTI	122 076,90	0,00	18 311,54	140 388,44	24
11018/06-3	Dvořákova 3 - byt č.5 - ÚT	15 567,50	0,00	2 335,13	17 902,63	3
11018/06-4	Dvořákova 3 - byt č.5 - elektro	97 689,07	0,00	14 653,36	112 342,43	19
Celkem za stavbu		512 410,76	0,00	76 861,61	589 272,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 435,23	2
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			21 819,86	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			28 495,76	6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			43 816,86	9
90	Přípočty	HSV			11 380,00	2
97	Prorážení otvorů	HSV			46 383,46	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 213,30	1
VN	Vedlejší náklady	HSV			5 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 018,40	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 011,99	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			21 244,00	4

725	Zařizovací předměty	PSV			27 698,14	5
726	Instalační prefabrikáty	PSV			8 043,65	2
734	Armatury	PSV			3 502,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			5 791,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			60 015,00	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 233,15	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			52 694,92	10
776	Podlahy povlakové	PSV			11 641,17	2
781	Obklady keramické	PSV			27 319,92	5
783	Nátěry	PSV			908,50	0
784	Malby	PSV			28 345,45	6
M21	Elektromontáže	MON			55 240,00	11
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			9 962,00	2
M29	Demontáže	MON			2 197,00	0
Cena celkem					512 410,76	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-0	Dvořákova 3 - byt č.5 - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	5 000,00
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	9 435,23					
1	310236241R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	1,00000	174,00	174,00	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		otvor do komína - míst.5 : 1	1,00000					
2	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	1,00000	416,00	416,00	801-1	RTS 21/ I
		dveře D3 : 1	1,00000					
3	340239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	3,67100	499,00	1 831,83	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		míst.2-5,1-3, plyn.trubky : 0,76*2,1+0,75*2,1+0,5	3,67000					
4	340239212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	3,38000	727,00	2 457,26	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		míst.6-7 : 1,3*2,6	3,38000					
5	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	4,57100	685,00	3 131,14	801-1	RTS 21/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		míst.2-3 : 1,04*3,2+1,13*1,1	4,57000					
6	30001	Obezpečení podomítkového modulu	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy	21 819,86					
7	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	50,03260	66,00	3 302,15	801-1	RTS 21/ I
		pol.9+10 : 20,34+29,6926	50,03000					
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	13,30250	44,00	585,31	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
9	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	20,34000	222,00	4 515,48	801-1	RTS 21/ I
		obklady : 20,34		20,34000				
10	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	29,69255	414,00	12 292,72	801-1	RTS 21/ I
		míst.1,6-7,5,3,1-2,2 : 7+1,3*2,6*2+0,76*2,1+0,89*3,2+0,75*2,1*2+1,04*1,1		22,50000				
		míst.1-3,5 obklady : 1,28*1,1*2+1,935*1,37-0,65*1,34+(0,62+3,711)*0,6		7,19000				
11	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	15,40000	73,00	1 124,20	801-1	RTS 21/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		míst.2+3+5 : 4,8+1+9,6		15,40000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					43 816,86	
12	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,50000	680,00	1 020,00	801-1	RTS 21/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		ověření str.trámů : 1*1,5*4*0,25		1,50000				
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	13,30250	48,00	638,52	801-4	RTS 21/ I
		zakr.oken : 13,3025		13,30000				
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	73,90000	5,00	369,50	801-4	RTS 21/ I
15	962031132R00	Bourání příček	m2	9,92960	85,00	844,02	801-3	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		míst.2-3+4,3-5 : (2,303+0,8)*3,2		9,93000				
16	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	15,40000	54,00	831,60	801-3	RTS 21/ I
		míst.2+3+5 : 4,8+1+9,6		15,40000				
17	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	15,50000	62,00	961,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		míst.2+3+4+5 : 3,7+1,1+1,1+9,6		15,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy <i>ověření str.trámů : 1*1,5*4*0,25</i>	m3	1,50000	281,00	421,50	801-3	RTS 21/ I
					1,50000			
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, <i>pozn.1 výkr.bourání : 2+2</i>	kus	4,00000	16,00	64,00	801-3	RTS 21/ I
					4,00000			
20	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <i>pozn.1 bourání : 1,4*2</i>	m2	2,80000	226,00	632,80	801-3	RTS 21/ I
					2,80000			
21	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <i>pozn.1 bourání : 1,2*2,45</i>	m2	2,94000	213,00	626,22	801-3	RTS 21/ I
					2,94000			
22	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, <i>míst.5 : 1</i>	kus	1,00000	51,00	51,00	801-3	RTS 21/ I
					1,00000			
23	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % <i>míst.2+4 : (1,95+2,261)*2*2,1+5</i> <i>míst.5 : (0,62+3,711)*0,6+1,935*1,37</i>	m2	27,93575	83,00	2 318,67	801-3	RTS 21/ I
					22,69000			
					5,25000			
24	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, <i>míst.2 : (1,95+2,261)*2*2,1</i> <i>míst.5 : (0,62+3,711)*0,6</i> <i>míst.5 : 1,935*1,37</i>	m2	22,93575	106,00	2 431,19	801-3	RTS 21/ I
					17,69000			
					2,60000			
					2,65000			
25	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	ks	1,00000	113,00	113,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami <i>ověření str.trámů : 1*1,5*4</i>	m2	6,00000	74,00	444,00	800-762	RTS 21/ I
27	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm <i>ověření str.trámů : 1*1,5*4</i>	m2	6,00000	36,00	216,00	800-762	RTS 21/ I
28	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami <i>míst.1 : 7</i>	m2	7,00000	173,00	1 211,00	800-766	RTS 21/ I
29	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	7,00000	31,00	217,00	800-766	RTS 21/ I
30	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	47,00	188,00	800-766	RTS 21/ I
31	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,00000	64,00	192,00	800-766	RTS 21/ I
32	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mmn	kus	5,00000	405,00	2 025,00	800-766	RTS 21/ I
33	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených <i>míst.6+7 : (4+5,46+4,27+5,46)*2</i> <i>míst.1 : (3,2+2,18)*2</i>	m	49,14000	11,00	540,54	800-775	RTS 21/ I
34	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady <i>ověření str.trámů : 1*1,5*4</i>	m2	6,00000	83,00	498,00	800-775	RTS 21/ I
35	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 <i>míst.5 : 9,6</i>	m2	9,60000	38,00	364,80	800-775	RTS 21/ I
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,27628	333,00	2 090,00	801-3	RTS 21/ I
37	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,27628	209,00	1 311,74	801-3	RTS 21/ I
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,27628	215,00	1 349,40	801-3	RTS 21/ I
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	119,24930	15,00	1 788,74	801-3	RTS 21/ I
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,27628	302,00	1 895,44	801-3	RTS 21/ I
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,27628	34,00	213,39	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,27628	1 306,00	8 196,82	801-3	RTS 21/ I
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,27628	10,00	62,76	800-6	RTS 21/ I
s hrubým urovnáním,								
44	90001	Demontáž dřevěného stropu 1,1m2, vč.likvidace	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
45	90006	Demontáž garnýží, vč.likvidace	m	6,00000	190,00	1 140,00		Vlastní
46	90008	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, viz výpis oken	m2	13,30250	285,00	3 791,21		Vlastní
O1-8 : 0,93*2,23+0,6*1,27+1,17*2,13+1,03*2,05+1,04*2,05+1,08*2,05+0,37*2,05+0,37*2,05				13,30000				

47	90011	Osazení VZT potrubí - plast 250mm	ks	1,00000	1 140,00	1 140,00		Vlastní
48	90012	Zátka na potrubí, D+M	ks	1,00000	114,00	114,00		Vlastní
49	725290010RA0	Demontáž zařízení předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	237,00	237,00	AP-PSV	RTS 21/ I
50	725290020RA0	Demontáž zařízení předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	330,00	660,00	AP-PSV	RTS 21/ I
51	725290030RA0	Demontáž zařízení předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 082,00	1 082,00	AP-PSV	RTS 21/ I
52	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového, do DN 40 mm	m	1,00000	100,00	100,00	AP-PSV	RTS 21/ I

odřezání dvojitého objímek v množství 1,2 kusů/m potrubí.

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					3 737,33	
53	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	5,16206	724,00	3 737,33	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								

Díl: 711		Izolace proti vodě					5 018,40		
54	711210020RA0	izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	9,84000	510,00	5 018,40	AP-PSV	RTS 21/ I	
Ist.2+sokl+sprcha : 4,8+(3,2+2)*2*0,1+4				9,84000					

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					60 015,00	
55	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	640,00000	1,00	640,00	800-766	RTS 21/ I
50 m vodorovně								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	76611	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D1, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	13 775,00	13 775,00		Vlastní
57	76612	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D2, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 650,00	6 650,00		Vlastní
58	76613	Repase vnitřních dveří vč.zárubně vč.přesunu, D3, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
59	76614	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D9, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
60	76615	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D5, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	8 550,00	8 550,00		Vlastní
61	76616	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D6, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	8 550,00	8 550,00		Vlastní
62	76617	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D7, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 975,00	9 975,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 233,15		
63	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,80000	578,00	2 774,40	800-771	RTS 21/ I
		míst.2 : 4,8		4,80000				
64	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	27,20000	52,00	1 414,40	800-771	RTS 21/ I
		(3,2+2)*2+2,1*8		27,20000				
65	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	63,89120	6,00	383,35	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
66	77101	Dodávka dlažby (popis viz PD)	m2	7,00000	523,00	3 661,00		Vlastní
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				52 694,92		
67	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	54,10000	7,00	378,70	800-775	RTS 21/ I
		míst.1+6+7 : 7+23,8+23,3		54,10000				
68	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	65,78200	85,00	5 591,47	800-775	RTS 21/ I
		bez základního nátěru						
		míst.1+3+5+6+7 : (3,2+2,18+4+5,46+4,27+5,46+1,13+0,89+2,59+3,711)*2		65,78000				
69	775524000R00	Podlahy vlysové přibíjené a šroubované montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci přibíjených,	m2	6,00000	471,00	2 826,00	800-775	RTS 21/ I
		na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou						
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	775592004R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	54,10000	49,00	2 650,90	800-775	RTS 21/ I
71	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	54,10000	42,00	2 272,20	800-775	RTS 21/ I
72	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	54,10000	233,00	12 605,30	800-775	RTS 21/ I
73	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	54,10000	428,00	23 154,80	800-775	RTS 21/ I
74	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,06120	1 071,00	65,55	800-775	RTS 21/ I
50 m vodorovně								
75	61413714R	lišta profil 22; materiál dub; š = 23,0 mm; h = 12,0 mm	m	70,00000	45,00	3 150,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové			11 641,17			
76	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	10,60000	7,00	74,20	800-775	RTS 21/ I
položky neobsahují žádný materiál								
77	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	15,40000	69,00	1 062,60	800-775	RTS 21/ I
položky neobsahují žádný materiál								
míst.2+3+5 : 4,8+1+9,6				15,40000				
78	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	10,60000	21,00	222,60	800-775	RTS 21/ I
položky neobsahují žádný materiál								
79	776520010RA0	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	10,60000	780,00	8 268,00	AP-PSV	RTS 21/ I
lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.								
míst.3+5 : 1+9,6				10,60000				
80	23596041R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; koncentrát; ochrana podkladu, pod sádrové omítky; pro interiér; tekutá	kg	3,18000	124,00	394,32	SPCM	RTS 21/ I
10,6*0,3				3,18000				
81	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg	92,40000	17,00	1 570,80	SPCM	RTS 21/ I

jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití

tloušťka vrstvy 2 - 15 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pevnost v tlaku 25 MPa pevnost v tahu za ohybu 6 MPa pochůznost do 6 hod 15,4*6		92,40000				
82	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,09558	509,00	48,65	800-775	RTS 21/ I
Díl: 781		Obklady keramické				27 319,92		
83	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	20,34000	41,00	833,94	800-771	RTS 21/ I
84	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele míst.2 : (3,2+2)*2*2,1-1,5	m2	20,34000	570,00	11 593,80	800-771	RTS 21/ I
85	78101	Dodávka obklad (popis viz PD)	m2	25,00000	565,00	14 125,00		Vlastní
86	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	255,72520	3,00	767,18	800-771	RTS 21/ I
Díl: 784		Malby				28 345,45		
87	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m míst.1+3+4+5+6+7 : (3,2+2,18+1,18+0,89+1,18+0,931+2,59+3,711+4+5,46+4,27+5,46)*2*3,2 stropy : 7+3,7+1,1+1,1+9,6+23,8+23,3	m2	293,93280	32,00	9 405,85	800-784	RTS 21/ I
88	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné míst.1+3+5+6+7 : (3,2+2,18+1,13+0,89+2,59+3,711+4+5,45+4,27+5,46)*2*3,2 míst.2 : (3,2+2)*2*1,1 stropy : 7+4,8+1+9,6+23,8+23,3	m2	291,37840	52,00	15 151,68	800-784	RTS 21/ I
89	784410010RAB	Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se začištěním. 50% : 291,3784/2	m2	145,68920	26,00	3 787,92	AP-PSV	RTS 21/ I
Celkem						272 077,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-1	Dvořákova 3 - byt č.5 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-2	Dvořákova 3 - byt č.5 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	14 323,66					
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	51,30000	77,00	3 950,10	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	11,58300	414,00	4 795,36	801-1	RTS 21/ I
3	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	5,40000	1 033,00	5 578,20	801-1	RTS 21/ I
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 97		Prorážení otvorů	33 538,26					
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	51,30000	124,00	6 361,20	801-3	RTS 21/ I
5	974031387R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	18,00000	520,00	9 360,00	801-3	RTS 21/ I
6	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100	m	8,00000	97,00	776,00	800-721	RTS 21/ I
		normálních a kyselinovzdorných,						
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	8,00000	27,00	216,00	800-731	RTS 21/ I
8	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	15,00000	22,00	330,00	800-731	RTS 21/ I
9	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	10,00000	190,00	1 900,00		Vlastní
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,33250	333,00	1 775,72	801-3	RTS 21/ I
11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	10,66500	209,00	2 228,99	801-3	RTS 21/ I
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,33250	215,00	1 146,49	801-3	RTS 21/ I
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	159,97500	15,00	2 399,63	801-3	RTS 21/ I
14	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,33250	1 321,00	7 044,23		RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 715,20					
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,60000	1 072,00	1 715,20	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	12 011,99					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-2	Dvořákova 3 - byt č.5 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	4,00000	396,00	1 584,00	800-721	RTS 21/ I
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	11,70000	249,00	2 913,30	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
18	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	793,00	1 586,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	8,00000	625,00	5 000,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	81,00	324,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	121,00	121,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
22	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,69000	701,00	483,69	800-721	RTS 21/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod					21 244,00	
23	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	24,60000	193,00	4 747,80	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
24	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	15,00000	235,00	3 525,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
25	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	8,00000	308,00	2 464,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
26	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	24,60000	81,00	1 992,60	800-721	RTS 21/ I
27	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	15,00000	84,00	1 260,00	800-721	RTS 21/ I
28	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	8,00000	99,00	792,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-2	Dvořákova 3 - byt č.5 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	212,00	1 696,00	800-721	RTS 21/ I
30	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	77,00	154,00	800-721	RTS 21/ I
31	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	347,00	1 388,00	800-721	RTS 21/ I
32	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	352,00	704,00	800-721	RTS 21/ I
33	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	409,00	818,00	800-721	RTS 21/ I
34	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného , G 1/2"	kus	2,00000	287,00	574,00	800-721	RTS 21/ I
35	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	39,60000	14,00	554,40	800-721	RTS 21/ I
36	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,90000	638,00	574,20	800-721	RTS 21/ I

Díl: 725		Zařizovací předměty	27 698,14					
37	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	817,00	1 634,00	800-721	RTS 21/ I
38	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	731,00	731,00	800-721	RTS 21/ I
39	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	791,00	791,00	800-721	RTS 21/ I
40	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 749,00	1 749,00	800-721	RTS 21/ I
41	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 423,00	1 423,00	800-721	RTS 21/ I
42	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	235,00	1 175,00	800-721	RTS 21/ I
43	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	233,00	233,00	800-721	RTS 21/ I
44	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	213,00	213,00	800-721	RTS 21/ I
45	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,00	377,00	800-721	RTS 21/ I
46	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	87,00	87,00	800-721	RTS 21/ I
47	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	283,00	566,00	800-721	RTS 21/ I
48	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,89000	726,00	646,14	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m ²)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-2	Dvořákova 3 - byt č.5 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vodorovně do 50 m								
49	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00000	909,00	909,00	SPCM	RTS 21/ I
50	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 451,00	1 451,00	SPCM	RTS 21/ I
51	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	375,00	375,00	SPCM	RTS 21/ I
52	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	655,00	655,00	SPCM	RTS 21/ I
53	55428020R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 775 až 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 420 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbro	kus	1,00000	7 619,00	7 619,00	SPCM	RTS 21/ I
54	642938001R	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	3 928,00	3 928,00	SPCM	RTS 21/ I
55	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00	SPCM	RTS 21/ I
56	64221373R	umývatko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	0,00000	861,00	0,00	SPCM	RTS 21/ I
57	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 876,00	1 876,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						8 043,65		
58	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 016,00	7 016,00	800-721	RTS 21/ I
59	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,15000	791,00	118,65	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
60	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	909,00	909,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 734 Armatury						3 502,00		
61	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	449,00	898,00	800-731	RTS 21/ I
62	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	2,00000	1 302,00	2 604,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-2	Dvořákova 3 - byt č.5 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						122 076,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-3	Dvořákova 3 - byt č.5 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Přípočty				8 868,00		
1	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	314,00	7 536,00	Prav.M	RTS 21/ I
2	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	ks	4,00000	333,00	1 332,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				5 791,00		
3	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	6,00000	35,00	210,00	800-731	RTS 21/ I
4	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	6,00000	26,00	156,00	800-731	RTS 21/ I
5	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
6	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	4,00000	400,00	1 600,00	800-731	RTS 21/ I
7	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	3 325,00	3 325,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				908,50		
8	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	6,00000	126,00	756,00	800-783	RTS 21/ I
9	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	2,50000	61,00	152,50	800-783	RTS 21/ I

na vzduchu schnoucí

Celkem	15 567,50
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-4	Dvořákova 3 - byt č.5 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní							14 172,10	
1	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	22,60000	90,00	2 034,00	801-4	RTS 21/ I
2	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	0,81360	469,00	381,58	801-1	RTS 21/ I
3	612403380R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	113,00000	54,00	6 102,00	801-4	RTS 21/ I
4	612403381R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	45,20000	63,00	2 847,60	801-4	RTS 21/ I
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	6,78000	414,00	2 806,92	801-1	RTS 21/ I
Díl: 90 Přípočky							2 512,00	
6	905 R02	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadecе	h	8,00000	314,00	2 512,00	Prav.M	RTS 21/ I
Díl: 97 Prorážení otvorů							12 845,20	
7	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	14,00000	59,00	826,00	801-3	RTS 21/ I
8	973031345R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	405,00	810,00	801-3	RTS 21/ I
9	973031616R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilikosti do 100x100x50 mm	kus	35,00000	51,00	1 785,00	801-3	RTS 21/ I
10	974082112R00	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	113,00000	39,00	4 407,00	801-3	RTS 21/ I
11	974082172R00	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	22,60000	72,00	1 627,20	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-4	Dvořákova 3 - byt č.5 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	45,20000	75,00	3 390,00	801-3	RTS 21/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	760,77					
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,70967	1 072,00	760,77	801-4	RTS 21/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: M21		Elektromontáže	55 240,00					
14	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	34,00000	35,00	1 190,00	M21	RTS 21/ I
15	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	35,00000	177,00	6 195,00	M21	RTS 21/ I
16	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	6,00000	247,00	1 482,00	M21	RTS 21/ I

Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana :

6

6,00000

17	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	1,00000	266,00	266,00	M21	RTS 21/ I
18	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	3,00000	331,00	993,00	M21	RTS 21/ I
19	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	22,00000	343,00	7 546,00	M21	RTS 21/ I
20	210800645R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně,	m	18,00000	41,00	738,00	M21	RTS 21/ I
21	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	21,00000	41,00	861,00	M21	RTS 21/ I
22	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	60,00000	45,00	2 700,00	M21	RTS 21/ I
23	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	120,00000	45,00	5 400,00	M21	RTS 21/ I
24	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	21,00000	53,00	1 113,00	M21	RTS 21/ I
25	210810055R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	12,00000	45,00	540,00	M21	RTS 21/ I
26	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	20,00000	45,00	900,00	M21	RTS 21/ I
27	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	307,00	2 456,00		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-4	Dvořákova 3 - byt č.5 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210-001	posílení bytu - jistič 25A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
29	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	9 975,00	9 975,00		Vlastní
30	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	60,00000	13,00	780,00	SPCM	RTS 21/ I
31	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	120,00000	22,00	2 640,00	SPCM	RTS 21/ I
32	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	21,00000	102,00	2 142,00	SPCM	RTS 21/ I
33	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	12,00000	22,00	264,00	SPCM	RTS 21/ I
34	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	20,00000	35,00	700,00	SPCM	RTS 21/ I
35	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	21,00000	36,00	756,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-4	Dvořákova 3 - byt č.5 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	34142186R	vodič CYA; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	18,00000	10,00	180,00	SPCM	RTS 21/ I
37	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
38	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 376,00	1 376,00	SPCM	RTS 21/ I
39	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 962,00		
40	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	17,00000	35,00	595,00	M21	RTS 21/ I
41	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	4,00000	197,00	788,00	M21	RTS 21/ I
42	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	308,00	308,00		RTS 21/ I
43	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	17,00000	26,00	442,00		RTS 21/ I
44	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	17,00000	29,00	493,00		RTS 21/ I
45	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	17,00000	28,00	476,00		RTS 21/ I
46	222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	2,00000	95,00	190,00		RTS 21/ I
47	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	180,00	180,00		RTS 21/ I
48	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	2,00000	92,00	184,00		RTS 21/ I
49	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
50	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
51	220-002	Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	1 097,00	1 097,00		Vlastní
52	220-004	Sílové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
53	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
54	32679R	světlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	8,00000	76,00	608,00		Vlastní
55	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	5,00000	5,00	25,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/1	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 5 (73,9m2)
O:	01	Dvořákova 3 byt č. 5
R:	11018/06-4	Dvořákova 3 - byt č.5 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	17,00000	16,00	272,00	SPCM	RTS 21/ I
57	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
58	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	17,00000	13,00	221,00	SPCM	RTS 21/ I
59	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	17,00000	8,00	136,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: M29		Demontáže	2 197,00					
60	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	8,00000	123,00	984,00		RTS 21/ I
61	R36593	zásuvky	ks	16,00000	38,00	608,00		Vlastní
62	R36594	vypínače	ks	11,00000	29,00	319,00		Vlastní
63	R36595	pojistky	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
64	R36596	telefon	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní
65	R36597	zvonek	ks	1,00000	48,00	48,00		Vlastní

Celkem	97 689,07
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/040/2 Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785
60169 Brno

Zhotovitel: GEDASS s.r.o. IČO: 28290101
Příkop 843/4 DIČ: CZ28290101
60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			244 518,21
PSV			388 503,96
MON			84 399,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			717 421,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	717 421,17 CZK
Snížená DPH	15 %	107 613,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 825 034,35 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
02	Dvořákova 3 byt č. 6	717 421,17	0,00	107 613,18	825 034,35	100
11018/07-0	Dvořákova 3 - byt č.6 - VRN	5 000,00	0,00	750,00	5 750,00	1
11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ	460 332,37	0,00	69 049,86	529 382,23	64
11018/07-2	Dvořákova 3 - byt č.6 - ZTI	101 085,76	0,00	15 162,86	116 248,62	14
11018/07-3	Dvořákova 3 - byt č.6 - ÚT	23 374,00	0,00	3 506,10	26 880,10	3
11018/07-4	Dvořákova 3 - byt č.6 - elektro	127 629,04	0,00	19 144,36	146 773,40	18
Celkem za stavbu		717 421,17	0,00	107 613,18	825 034,35	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 046,23	5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			41 691,63	6
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			30 135,55	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			64 482,59	9
90	Přípočty	HSV			16 072,00	2
97	Prorážení otvorů	HSV			43 516,85	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 573,36	1
VN	Vedlejší náklady	HSV			5 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			7 411,32	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 706,19	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 570,50	2

725	Zařizovací předměty	PSV			30 524,14	4
726	Instalační prefabrikáty	PSV			8 043,65	1
734	Armatury	PSV			3 502,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			8 013,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			23 429,92	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			80 925,00	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 709,79	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			85 827,84	12
776	Podlahy povlakové	PSV			22 750,43	3
781	Obklady keramické	PSV			40 497,40	6
783	Nátěry	PSV			1 801,00	0
784	Malby	PSV			40 791,78	6
M21	Elektromontáže	MON			70 287,00	10
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			12 011,00	2
M29	Demontáže	MON			2 101,00	0
Cena celkem					717 421,17	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-0	Dvořákova 3 - byt č.6 - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	5 000,00
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 046,23		
1	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,26000	4 142,00	5 218,92	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		míst.2-4 : 1*2,1*0,6		1,26000				
2	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	1,00000	416,00	416,00	801-1	RTS 21/ I
3	317941125RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil IPE, výšky 300 mm	t	0,21680	34 495,00	7 478,52	801-1	RTS 21/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		míst.5 : 2*2*54,2/1000		0,22000				
4	340238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	0,18000	589,00	106,02	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		míst.2 : 0,3*0,6		0,18000				
5	340239212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	5,36000	727,00	3 896,72	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		míst.7-8 : 1,3*2,75		3,58000				
		míst.3-6 : 0,85*2,1		1,78000				
6	340239212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,68000	727,00	1 221,36	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		0,8*2,1		1,68000				
7	342261112R00	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	2,64600	934,00	2 471,36	801-1	RTS 21/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		míst.2 : 1,26*2,1		2,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	342241161R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	16,37190	426,00	6 974,43	801-1	RTS 21/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), míst.2,3-6 : (2,03+1,3+1,03+1,65)*3,19-1,4*2 16,37000								
9	342267112R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	3,30000	1 163,00	3 837,90	801-1	RTS 21/ I
10	30001	Obezdní podomítkového modulu	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					41 691,63	
11	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách pol.13+14 (pod omítku) : 32,172+63,0713 95,24000	m2	95,24330	66,00	6 286,06	801-1	RTS 21/ I
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	25,15490	44,00	1 106,82	801-1	RTS 21/ I
13	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené obklady : 32,172 32,17000	m2	32,17200	202,00	6 498,74	801-1	RTS 21/ I
14	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové míst.2 : (1,03+1,1+2,03+3,5)*2*1,1 míst.3+4+5+1 : (2,27+2*2+2,17+2,03)*3,19 míst.7-8-6-3,4 : 1,3*2,75*2+0,85*2,1*2+1*2,1 16,85000 33,40000 12,82000	m2	63,07130	414,00	26 111,52	801-1	RTS 21/ I
15	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 7+3,73+12,4 23,13000	m2	23,13000	73,00	1 688,49	801-1	RTS 21/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					64 482,59	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
16	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,50000	680,00	1 020,00	801-1	RTS 21/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, ověření str.trámů : 1*1,5*4*0,25 1,50000								
17	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	25,15490	48,00	1 207,44	801-4	RTS 21/ I
18	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	108,50000	5,00	542,50	801-4	RTS 21/ I
19	962031132R00	Bourání příček	m2	12,90710	85,00	1 097,10	801-3	RTS 17/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), míst.1-2-3,5-6 : (2,03+0,94+1,72)*3,19-1,58*1,3 12,91000								
20	962031133R00	Bourání příček	m2	8,40000	103,00	865,20	801-3	RTS 17/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), míst.5-6,4-5 : 1,5*2,8*2 8,40000								
21	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	1,65000	143,00	235,95	801-3	RTS 21/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), míst.2 : 0,5*3,3 1,65000								
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	16,13000	54,00	871,02	801-3	RTS 21/ I
míst.3+4 : 3,73+12,4 16,13000								
23	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	24,10000	62,00	1 494,20	801-3	RTS 21/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár míst.2+3+4+5+6 : 1,1+0,8+12,4+4,3+5,5 24,10000								
24	965082941R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	1,50000	281,00	421,50	801-3	RTS 21/ I
ověření str.trámů : 1*1,5*4*0,25 1,50000								
25	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	3,00000	10,00	30,00	801-3	RTS 21/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		míst.2+5-6 : 3		3,00000				
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, míst.2,3,4,6,8-9 : 5+2	kus	7,00000	16,00	112,00	801-3	RTS 21/ I
				7,00000				
27	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), míst.5-6,2 : 1,58*1,3+0,3*0,6	m2	2,23400	118,00	263,61	801-3	RTS 21/ I
				2,23000				
28	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), míst.2,3,4,6 : 0,65*2,68*2+0,75*2,08+0,65*2,08+0,9*2,08	m2	8,26800	226,00	1 868,57	801-3	RTS 21/ I
				8,27000				
29	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), míst.8-9 : 1,2*2,48	m2	2,97600	213,00	633,89	801-3	RTS 21/ I
				2,98000				
30	971033261R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	3,00000	288,00	864,00	801-3	RTS 21/ I
31	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	1,89000	165,00	311,85	801-3	RTS 21/ I
		míst.3-4 : 0,9*2,1		1,89000				
32	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % míst.1+6+4 : 2,2*0,4+(2,485+1,72)*2*1,7+2	m2	17,17700	83,00	1 425,69	801-3	RTS 21/ I
				17,18000				
33	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, míst.6+4 : (2,485+1,72)*2*1,7+2	m2	16,29700	106,00	1 727,48	801-3	RTS 21/ I
				16,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	34,00000	36,00	1 224,00	800-762	RTS 21/ I
		míst.7+5 : 22,5+5,5		28,00000				
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
35	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	5,00000	47,00	235,00	800-766	RTS 21/ I
36	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	64,00	64,00	800-766	RTS 21/ I
37	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	72,55000	11,00	798,05	800-775	RTS 21/ I
		míst.1+7+8+9 : (2,03+5,55+5,77+4,06+4,705+4,36+4,3+5,5)*2		72,55000				
38	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	28,50000	83,00	2 365,50	800-775	RTS 21/ I
		míst.7 : 22,5		22,50000				
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
39	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	1,90000	38,00	72,20	800-775	RTS 21/ I
		míst.2+3 : 1,1+0,8		1,90000				
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,07375	333,00	3 021,56	801-3	RTS 21/ I
41	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	9,07375	209,00	1 896,41	801-3	RTS 21/ I
42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,07375	215,00	1 950,86	801-3	RTS 21/ I
43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	172,40128	15,00	2 586,02	801-3	RTS 21/ I
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,07375	302,00	2 740,27	801-3	RTS 21/ I
45	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,07375	34,00	308,51	801-3	RTS 21/ I
46	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	9,07375	1 306,00	11 850,32	801-3	RTS 21/ I
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,07375	10,00	90,74	800-6	RTS 21/ I
		s hrubým urovnáním,						
48	90001	Demontáž dřevěného stropu 2m2, vč.likvidace	ks	0,00000	1 425,00	0,00		Vlastní
		míst.2+3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	90004	Demontáž žel.tyče, vč.likvidace	m	5,00000	143,00	715,00		Vlastní
50	90006	Demontáž garnýží, vč.likvidace	m	20,00000	190,00	3 800,00		Vlastní
51	90008	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, viz výpis oken	m2	25,15490	285,00	7 169,15		Vlastní
				O1-5 : 1,06*2,06+1,05*2,07+1,06*2,07+0,83*2,06*2+0,82*2,05	11,65000			
				O6-11 : 1,06*2,1+1,05*2,05+1,06*2,05+1,04*2,05+1,05*2,07+1,26*2,1	13,50000			
52	90010	Revizní dvířka 200x300mm, D+M	ks	2,00000	475,00	950,00		Vlastní
53	90011	Osazení VZT potrubí - plast 250mm	ks	1,00000	1 140,00	1 140,00		Vlastní
54	90012	Zátka na potrubí, D+M	ks	1,00000	114,00	114,00		Vlastní
55	90013	Ventilátor, D+M	ks	2,00000	2 375,00	4 750,00		Vlastní
56	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	237,00	237,00	AP-PSV	RTS 21/ I
57	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	330,00	330,00	AP-PSV	RTS 21/ I
58	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 082,00	1 082,00	AP-PSV	RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 768,44		
59	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,72989	724,00	7 768,44	801-4	RTS 21/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 411,32		
60	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	14,53200	510,00	7 411,32	AP-PSV	RTS 21/ I
				míst.2 : 7+(1,03+1,1+2,03+3,5)*2*0,1+6	14,53000			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				23 429,92		
61	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	51,02000	140,00	7 142,80	800-762	RTS 21/ I
				míst.5 : 6,02	6,02000			
				míst.6 : 22,5*2	45,00000			
62	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	6,00000	74,00	444,00	800-762	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
63	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,52256	1 342,00	701,28	800-762	RTS 21/ I
64	76201	Vyrovnávací rošt na trámy míst.6 : 22,5	m2	22,50000	238,00	5 355,00		Vlastní
65	76202	Přetmelení OSB desek míst.5 : 6,02	m2	6,02000	285,00	1 715,70		Vlastní
66	60726010.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm míst.5 : 6,02*1,1	m2	6,62200	120,00	794,64	SPCM	RTS 21/ I
67	60726012.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm míst.6 : 22,5*2*1,1	m2	49,50000	147,00	7 276,50	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 766				Konstrukce truhlářské 80 925,00				
68	76611	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D1, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	13 775,00	13 775,00		Vlastní
69	76612	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D2, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
70	76613	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D3, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 650,00	6 650,00		Vlastní
71	76614	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D4, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	14 725,00	14 725,00		Vlastní
72	76615	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D5, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	12 825,00	12 825,00		Vlastní
73	76616	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D6, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
74	76617	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D7, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	11 875,00	11 875,00		Vlastní
75	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 600,00000	1,00	1 600,00	800-766	RTS 21/ I
Díl: 771				Podlahy z dlaždic a obklady 11 709,79				
76	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele míst.2 : 7	m2	7,00000	578,00	4 046,00	800-771	RTS 21/ I
77	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	36,32000	52,00	1 888,64	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,03+1,1+2,03+3,5)*2+2,1*10		36,32000				
78	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	90,85792	6,00	545,15	800-771	RTS 21/ I
79	77101	Dodávka dlažby (popis viz PD)	m2	10,00000	523,00	5 230,00		Vlastní
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				85 827,84		
80	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	74,87000	7,00	524,09	800-775	RTS 21/ I
		míst.1+6+7+8 : 6,07+22,5+23,7+22,6		74,87000				
81	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm bez základního nátěru	m	98,15000	85,00	8 342,75	800-775	RTS 21/ I
		míst.1+3+4+5+6+7+8 : (2,03+2,95+5,77+4,06+4,705+4,36+4,3+5,5+2,17+1,64+2+1,64+5,77+2,18)*2		98,15000				
82	775524000R00	Podlahy vlysové přibíjené a šroubované montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci přibíjených, na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou	m2	28,50000	471,00	13 423,50	800-775	RTS 21/ I
		ověření str.trámů : 1*1,5*4		6,00000				
		míst.6 : 22,5		22,50000				
83	775524953R00	Doplnění podlah vlysových přibíjených včetně dodávky materiálu vlysy tloušťky 21 mm, v ploše přes 1 do 2 m2 všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování	kus	1,00000	2 603,00	2 603,00	800-775	RTS 21/ I
84	775592004R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	74,87000	49,00	3 668,63	800-775	RTS 21/ I
85	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	74,87000	42,00	3 144,54	800-775	RTS 21/ I
86	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	74,87000	233,00	17 444,71	800-775	RTS 21/ I
87	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	74,87000	428,00	32 044,36	800-775	RTS 21/ I
88	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,12349	1 071,00	132,26	800-775	RTS 21/ I
89	61413714R	lišta profil 22; materiál dub; š = 23,0 mm; h = 12,0 mm	m	100,00000	45,00	4 500,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 750,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	22,15000	7,00	155,05	800-775	RTS 21/ I
položky neobsahují žádný materiál								
91	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	23,13000	69,00	1 595,97	800-775	RTS 21/ I
položky neobsahují žádný materiál								
míst.2+3+4 : 7+3,73+12,4				23,13000				
92	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	22,15000	21,00	465,15	800-775	RTS 21/ I
položky neobsahují žádný materiál								
93	776520010RA0	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	22,15000	780,00	17 277,00	AP-PSV	RTS 21/ I
lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.								
míst.3+4+5 : 3,73+12,4+6,02				22,15000				
94	23596041R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; koncentrát; ochrana podkladu, pod sádrové omítky; pro interiér; tekutá	kg	6,64500	124,00	823,98	SPCM	RTS 21/ I
22,15*0,3				6,64000				
95	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg	138,78000	17,00	2 359,26	SPCM	RTS 21/ I
jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití								
tloušťka vrstvy 2 - 15 mm								
pevnost v tlaku 25 MPa								
pevnost v tahu za ohybu 6 MPa								
pochůznost do 6 hod								
23,13*6				138,78000				
96	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,14543	509,00	74,02	800-775	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 781		Obklady keramické					40 497,40	
97	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	32,17200	41,00	1 319,05	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-1	Dvořákova 3 - byt č.6 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky materiálu.						
98	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	32,17200	570,00	18 338,04	800-771	RTS 21/ I
		míst.2 : (1,03+1,1+2,03+3,5)*2*2,1		32,17000				
99	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	296,77102	3,00	890,31	800-771	RTS 21/ I
100	78101	Dodávka obklad (popis viz PD)	m2	35,00000	570,00	19 950,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				40 791,78		
101	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	403,70910	32,00	12 918,69	800-784	RTS 21/ I
		míst.1-2,4-6,7+8+9 : (2,03+6,55+5,77+3,9+5,77+4,06+4,705+4,36+4,3+5,5)*2*3,19		299,51000				
		stropy : 11,3+1,1+0,8+12,4+5,5+4,3+22,5+23,7+22,6		104,20000				
102	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	428,81670	52,00	22 298,47	800-784	RTS 21/ I
		míst.1+3+4+5+6+7+8 : (2,03+2,95+2,17+1,64+5,77+2,17-1,5*2+3,5+1,64+5,77+4,06+4,705+4,36+4,3+5,5)*2*3,19		303,46000				
		míst.2 : (1,03+1,1+2,03+3,5)*2*1,1		16,85000				
		strop : 108,5		108,50000				
103	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se začištěním.	m2	214,40835	26,00	5 574,62	AP-PSV	RTS 21/ I
		50% : 428,8167/2		214,41000				
Celkem						460 332,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-2	Dvořákova 3 - byt č.6 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	30,20000	77,00	2 325,40	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	7,84300	414,00	3 247,00	801-1	RTS 21/ I
3	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	4,11000	1 033,00	4 245,63	801-1	RTS 21/ I
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 97		Prorážení otvorů						
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	30,20000	124,00	3 744,80	801-3	RTS 21/ I
5	974031387R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	13,70000	520,00	7 124,00	801-3	RTS 21/ I
6	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100	m	4,00000	97,00	388,00	800-721	RTS 21/ I
		normálních a kyselinovzdorných,						
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	8,00000	27,00	216,00	800-731	RTS 21/ I
8	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	15,00000	22,00	330,00	800-731	RTS 21/ I
9	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	10,00000	190,00	1 900,00		Vlastní
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,83750	333,00	1 277,89	801-3	RTS 21/ I
11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,67500	209,00	1 604,08	801-3	RTS 21/ I
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,83750	215,00	825,06	801-3	RTS 21/ I
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	115,12500	15,00	1 726,88	801-3	RTS 21/ I
14	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	3,83750	1 321,00	5 069,34		RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,60000	1 072,00	1 715,20	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-2	Dvořákova 3 - byt č.6 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	396,00	792,00	800-721	RTS 21/ I
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	12,60000	249,00	3 137,40	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
18	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,70000	793,00	1 348,10	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	625,00	2 500,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	81,00	324,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	121,00	121,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
22	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,69000	701,00	483,69	800-721	RTS 21/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod					14 570,50	
23	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	10,10000	193,00	1 949,30	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
24	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	7,50000	235,00	1 762,50	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
25	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	8,00000	308,00	2 464,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
26	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	10,10000	81,00	818,10	800-721	RTS 21/ I
27	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	7,50000	84,00	630,00	800-721	RTS 21/ I
28	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	8,00000	99,00	792,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-2	Dvořákova 3 - byt č.6 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	212,00	1 696,00	800-721	RTS 21/ I
30	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	77,00	154,00	800-721	RTS 21/ I
31	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	347,00	1 388,00	800-721	RTS 21/ I
32	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	352,00	704,00	800-721	RTS 21/ I
33	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	409,00	818,00	800-721	RTS 21/ I
34	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného , G 1/2"	kus	2,00000	287,00	574,00	800-721	RTS 21/ I
35	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	17,60000	14,00	246,40	800-721	RTS 21/ I
36	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,90000	638,00	574,20	800-721	RTS 21/ I

Díl: 725		Zařizovací předměty	30 524,14					
37	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	817,00	817,00	800-721	RTS 21/ I
38	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	731,00	731,00	800-721	RTS 21/ I
39	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	791,00	1 582,00	800-721	RTS 21/ I
40	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 749,00	1 749,00	800-721	RTS 21/ I
41	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 423,00	1 423,00	800-721	RTS 21/ I
42	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	235,00	1 645,00	800-721	RTS 21/ I
43	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	233,00	233,00	800-721	RTS 21/ I
44	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	213,00	426,00	800-721	RTS 21/ I
45	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,00	377,00	800-721	RTS 21/ I
46	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	87,00	87,00	800-721	RTS 21/ I
47	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	283,00	566,00	800-721	RTS 21/ I
48	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,89000	726,00	646,14	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-2	Dvořákova 3 - byt č.6 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vodorovně do 50 m								
49	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	909,00	1 818,00	SPCM	RTS 21/ I
50	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 451,00	1 451,00	SPCM	RTS 21/ I
51	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	375,00	375,00	SPCM	RTS 21/ I
52	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	655,00	655,00	SPCM	RTS 21/ I
53	55428020R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 775 až 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 420 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbro	kus	1,00000	7 619,00	7 619,00	SPCM	RTS 21/ I
54	642938001R	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	3 928,00	3 928,00	SPCM	RTS 21/ I
55	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	2,00000	1 260,00	2 520,00	SPCM	RTS 21/ I
56	64221373R	umývátko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	0,00000	861,00	0,00	SPCM	RTS 21/ I
57	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 876,00	1 876,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						8 043,65		
58	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 016,00	7 016,00	800-721	RTS 21/ I
59	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,15000	791,00	118,65	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
60	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	909,00	909,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 734 Armatury						3 502,00		
61	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	449,00	898,00	800-731	RTS 21/ I
62	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	2,00000	1 302,00	2 604,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-2	Dvořákova 3 - byt č.6 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						101 085,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-3	Dvořákova 3 - byt č.6 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Přípočty				13 560,00		
1	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	454,00	10 896,00	Prav.M	RTS 21/ I
2	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	ks	8,00000	333,00	2 664,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				8 013,00		
3	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	8,00000	35,00	280,00	800-731	RTS 21/ I
4	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	8,00000	26,00	208,00	800-731	RTS 21/ I
5	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	8,00000	125,00	1 000,00	800-731	RTS 21/ I
6	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	8,00000	400,00	3 200,00	800-731	RTS 21/ I
7	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	3 325,00	3 325,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				1 801,00		
8	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	8,00000	126,00	1 008,00	800-783	RTS 21/ I
9	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	13,00000	61,00	793,00	800-783	RTS 21/ I

na vzduchu schnoucí

Celkem	23 374,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-4	Dvořákova 3 - byt č.6 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				20 317,52		
1	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve střepech maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	32,40000	90,00	2 916,00	801-4	RTS 21/ I
2	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	1,16640	469,00	547,04	801-1	RTS 21/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	162,00000	54,00	8 748,00	801-4	RTS 21/ I
jakékoliv šířky rýhy,								
4	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm	m	64,80000	63,00	4 082,40	801-4	RTS 21/ I
jakékoliv šířky rýhy,								
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	9,72000	414,00	4 024,08	801-1	RTS 21/ I
Díl: 90		Přípočty				2 512,00		
6	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	8,00000	314,00	2 512,00	Prav.M	RTS 21/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				19 310,80		
7	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	24,00000	59,00	1 416,00	801-3	RTS 21/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
8	971033171R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 750 mm	kus	5,00000	215,00	1 075,00	801-3	RTS 21/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
9	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	405,00	810,00	801-3	RTS 21/ I
10	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	49,00000	51,00	2 499,00	801-3	RTS 21/ I
11	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	162,00000	39,00	6 318,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-4	Dvořákova 3 - byt č.6 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
12	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	32,40000	72,00	2 332,80	801-3	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
13	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	64,80000	75,00	4 860,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 089,72		
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,01653	1 072,00	1 089,72	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: M21		Elektromontáže				70 287,00		
15	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	50,00000	35,00	1 750,00	M21	RTS 21/ I
16	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	49,00000	177,00	8 673,00	M21	RTS 21/ I
17	210110001R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	1,00000	139,00	139,00	M21	RTS 21/ I
18	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	9,00000	247,00	2 223,00	M21	RTS 21/ I
		Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana :						
		9		9,00000				
19	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	4,00000	266,00	1 064,00	M21	RTS 21/ I
20	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	1,00000	331,00	331,00	M21	RTS 21/ I
21	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	30,00000	343,00	10 290,00	M21	RTS 21/ I
22	210800645R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně,	m	28,00000	41,00	1 148,00	M21	RTS 21/ I
23	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	25,00000	41,00	1 025,00	M21	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-4	Dvořákova 3 - byt č.6 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	100,00000	45,00	4 500,00	M21	RTS 21/ I
25	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	160,00000	45,00	7 200,00	M21	RTS 21/ I
26	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	25,00000	53,00	1 325,00	M21	RTS 21/ I
27	210810055R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	45,00000	45,00	2 025,00	M21	RTS 21/ I
28	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	15,00000	45,00	675,00	M21	RTS 21/ I
29	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	307,00	2 456,00		RTS 21/ I
30	210-001	posílení bytu - jistič 25A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
31	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	9 975,00	9 975,00		Vlastní
32	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	13,00	1 300,00	SPCM	RTS 21/ I
33	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	160,00000	22,00	3 520,00	SPCM	RTS 21/ I
34	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	25,00000	102,00	2 550,00	SPCM	RTS 21/ I
35	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	22,00	990,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-4	Dvořákova 3 - byt č.6 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	15,00000	35,00	525,00	SPCM	RTS 21/ I
37	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	25,00000	36,00	900,00	SPCM	RTS 21/ I
38	34142186R	vodič CYA; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	28,00000	10,00	280,00	SPCM	RTS 21/ I
39	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
40	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 376,00	1 376,00	SPCM	RTS 21/ I
41	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				12 011,00		
42	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	25,00000	35,00	875,00	M21	RTS 21/ I
43	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	6,00000	197,00	1 182,00	M21	RTS 21/ I
44	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	308,00	308,00		RTS 21/ I
45	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	25,00000	26,00	650,00		RTS 21/ I
46	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	25,00000	29,00	725,00		RTS 21/ I
47	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	25,00000	28,00	700,00		RTS 21/ I
48	222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	3,00000	95,00	285,00		RTS 21/ I
49	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	180,00	180,00		RTS 21/ I
50	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	3,00000	92,00	276,00		RTS 21/ I
51	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
52	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
53	220-002	Ovládací, návěštná a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	1 097,00	1 097,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/040/2	Dvořákova 3 - oprava bytu č. 6 (108,5 m2)
O:	02	Dvořákova 3 byt č. 6
R:	11018/07-4	Dvořákova 3 - byt č.6 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	220-004	Silové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
55	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
56	32679R	svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	11,00000	76,00	836,00		Vlastní
57	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	5,00000	5,00	25,00	SPCM	RTS 21/ I
58	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	25,00000	16,00	400,00	SPCM	RTS 21/ I
59	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
60	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	25,00000	13,00	325,00	SPCM	RTS 21/ I
61	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	25,00000	8,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: M29		Demontáže				2 101,00		
62	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	9,00000	123,00	1 107,00		RTS 21/ I
63	R36593	zásuvky	ks	11,00000	38,00	418,00		Vlastní
64	R36594	vypínače	ks	10,00000	29,00	290,00		Vlastní
65	R36595	pojistky	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
66	R36596	telefon	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní
67	R36597	zvonek	ks	1,00000	48,00	48,00		Vlastní

Celkem	127 629,04
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/xxx/1 Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785
60169 Brno

Zhotovitel: GEDASS s.r.o. IČO: 28290101
Příkop 843/4 DIČ: CZ28290101
60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			144 806,16
PSV			257 956,51
MON			62 091,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			464 853,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	464 853,67 CZK
Snížená DPH	15 %	69 728,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 534 581,72 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
03	Úvoz 88 byt č. 1	464 853,67	0,00	69 728,05	534 581,72	100
11018/04-0	Úvoz 88 - byt č.1 - VRN	5 000,00	0,00	750,00	5 750,00	1
11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ	198 529,78	0,00	29 779,47	228 309,25	43
11018/04-2	Úvoz 88 - byt č.1 - ZTI	52 264,29	0,00	7 839,64	60 103,93	11
11018/04-3	Úvoz 88 - byt č.1 - ÚT	131 655,82	0,00	19 748,37	151 404,19	28
11018/04-4	Úvoz 88 - byt č.1 - elektro	77 403,78	0,00	11 610,57	89 014,35	17
Celkem za stavbu		464 853,67	0,00	69 728,05	534 581,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 503,91	1
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			23 484,87	5
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			22 691,93	5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			38 639,56	8
90	Přípočty	HSV			10 048,00	2
97	Prorážení otvorů	HSV			31 586,93	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 850,96	1
VN	Vedlejší náklady	HSV			5 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 222,40	1
713	Izolace tepelné	PSV			11 406,63	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 216,69	1

722	Vnitřní vodovod	PSV			7 445,20	2
725	Zařizovací předměty	PSV			17 483,14	4
726	Instalační prefabrikáty	PSV			118,65	0
731	Kotelny	PSV			21 083,05	5
733	Rozvod potrubí	PSV			20 689,81	4
734	Armatury	PSV			10 443,50	2
735	Otopná tělesa	PSV			36 773,08	8
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 332,45	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			37 481,56	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 497,10	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 374,67	1
776	Podlahy povlakové	PSV			22 548,95	5
781	Obklady keramické	PSV			22 006,26	5
784	Malby	PSV			13 833,37	3
M21	Elektromontáže	MON			52 569,00	11
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			8 219,00	2
M29	Demontáže	MON			1 303,00	0
Cena celkem					464 853,67	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-0	Úvoz 88 - byt č.1 - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	5 000,00
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	6 503,91					
1	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	416,00	1 248,00	801-1	RTS 21/ I
2	340239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,61600	199,00	321,58	801-4	RTS 21/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		míst.2-4 : 0,8*2,02		1,62000				
3	342241161R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	6,92800	426,00	2 951,33	801-1	RTS 21/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		míst.1,3-2 : 2,24*3,2-1,6		5,57000				
		míst.1-3 : 0,8*3,2-1,2		1,36000				
4	342264051R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	3,00000	661,00	1 983,00	801-1	RTS 21/ I
		míst.1 : 3		3,00000				
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy	23 484,87					
5	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	49,36200	66,00	3 257,89	801-1	RTS 21/ I
		pol.8+7 : 32,082+17,28		49,36000				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	6,10500	44,00	268,62	801-1	RTS 21/ I
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
7	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	17,28000	222,00	3 836,16	801-1	RTS 21/ I
		obklady : 17,28		17,28000				
8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	32,08200	414,00	13 281,95	801-1	RTS 21/ I
		míst.1 : (2,6+1,2)*2*3,2-0,8*2*2-1,2		19,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		míst.2 : 2,2*0,6+2,24*3,2-1,6+0,8*2,1*2		10,25000				
		míst.3 : 0,8*1,1+0,94*1,1		1,91000				
9	612433211R00	Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, jednovrstvá, tloušťky 15 mm,	m2	4,45000	425,00	1 891,25	801-4	RTS 21/ I
		míst.4 : 4,45*1		4,45000				
10	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	13,00000	73,00	949,00	801-1	RTS 21/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		míst.1+2+3 : 3,4+6,8+2,8		13,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				38 639,56		
11	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	6,10500	48,00	293,04	801-4	RTS 21/ I
		pol.6 : 6,105		6,11000				
12	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	30,60000	5,00	153,00	801-4	RTS 21/ I
13	962031132R00	Bourání příček	m2	5,37600	85,00	456,96	801-3	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		míst.1,2,3 : 1*3,2-1,6+0,48*3,2+1,2*3,2-1,6		5,38000				
14	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	30,20000	54,00	1 630,80	801-3	RTS 21/ I
		míst.1,2,3,4 : 3,4+6,8+2,8+17,2		30,20000				
15	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,78000	62,00	358,36	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		míst.1,3+schody : 2,5+2,8+1,2*0,2*2		5,78000				
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	361,00	577,60	801-3	RTS 21/ I
		míst.2-3 : 1,6		1,60000				
17	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,81800	123,00	223,61	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		míst.2-4 : 0,9*2,02		1,82000				
18	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	20,35400	83,00	1 689,38	801-3	RTS 21/ I
		míst.4 : 4,45*1		4,45000				
		míst.1 : (1,785+1,2)*2*3,2-1,6*2		15,90000				
19	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	18,87200	106,00	2 000,43	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		míst.3 : (0,81+2+1,75)*2*2,1-1,6+2,2*0,6		18,87000				
20	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	79,00	79,00	800-721	RTS 21/ I
21	735411812R00	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do1600 mm	kus	1,00000	206,00	206,00	800-731	RTS 21/ I
22	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	3,00000	173,00	519,00	800-766	RTS 21/ I
		míst.2 : 3		3,00000				
23	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	3,00000	31,00	93,00	800-766	RTS 21/ I
		míst.2 : 3		3,00000				
24	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	25,54000	11,00	280,94	800-775	RTS 21/ I
		míst.2+4 : (2,95+3,125+3,845+4,45)*2-0,8*4		25,54000				
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,34651	333,00	1 114,39	801-3	RTS 21/ I
26	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,34651	209,00	699,42	801-3	RTS 21/ I
27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,34651	215,00	719,50	801-3	RTS 21/ I
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	63,58369	15,00	953,76	801-3	RTS 21/ I
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,34651	302,00	1 010,65	801-3	RTS 21/ I
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,34651	34,00	113,78	801-3	RTS 21/ I
31	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,34651	1 306,00	4 370,54	801-3	RTS 21/ I
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,34651	10,00	33,47	800-6	RTS 21/ I
		s hrubým urovnáním,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	766581802R00	Demontáž podhledů	m2	2,50000	143,00	357,50		Vlastní
míst.1 : 2,5				2,50000				
34	90002	Demontáž plechu pod sprchovým koutem, vč.likvidace	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
35	90003	Demontáž bojleru vč.likvidace	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
36	90010	Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení, viz výpis oken	m2	6,10500	285,00	1 739,93		Vlastní
O2+1 : 2,15*1,85+1,15*1,85				6,11000				
37	90012	Ocel.venkovní mříže, D+M	m2	6,10500	1 900,00	11 599,50		Vlastní
O2+1 : 1,15*1,85+2,15*1,85				6,11000				
38	90013	Ventilátor, D+M	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
39	90014	VZT potrubí vč.tvarevek 150mm Cu 18x1	m	2,00000	760,00	1 520,00		Vlastní
40	90015	Příprava pro digestoř	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
41	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	237,00	237,00	AP-PSV	RTS 21/ I
42	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	330,00	330,00	AP-PSV	RTS 21/ I
43	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového, do DN 40 mm	m	12,00000	52,00	624,00	AP-PSV	RTS 21/ I
odřezání dvojitého objímek v množství 1,2 kusů/m potrubí.								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 604,68		
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	3,59763	724,00	2 604,68	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 222,40		
45	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	10,24000	510,00	5 222,40	AP-PSV	RTS 21/ I
míst.3+sokl+sprcha : 2,8+(1,9+1,7+0,8)*2*0,3+0,8*2*3				10,24000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				10 332,45		
46	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	17,20000	140,00	2 408,00	800-762	RTS 21/ I
míst.4 : 17,2				17,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,17974	1 342,00	241,21	800-762	RTS 21/ I
50 m vodorovně								
48	776590120U00	Tmelení podkladu nášlapná plocha	m2	17,20000	285,00	4 902,00		Vlastní
49	60726012.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	18,92000	147,00	2 781,24	SPCM	RTS 21/ I

17,2*1,1

18,92000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	37 481,56					
50	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	114,00	114,00	800-766	RTS 21/ I
51	76611	Repase vnitřních dveří vč.zárubně, D1, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	8 075,00	8 075,00		Vlastní
52	76612	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D2, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 025,00	9 025,00		Vlastní
53	76613	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D3, popis viz výpis výrobků	ks	2,00000	9 975,00	19 950,00		Vlastní
54	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	129,00	129,00	SPCM	RTS 21/ I
55	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	188,56000	1,00	188,56	800-766	RTS 21/ I

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	12 497,10					
56	771471011R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty	m	5,40000	143,00	772,20	800-771	RTS 21/ I

míst.1 : (2,6+1,2)*2-0,8*2-0,6

5,40000

57	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,40000	88,00	475,20	800-771	RTS 21/ I
58	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,68000	578,00	3 861,04	800-771	RTS 21/ I

míst.1+3 : 3,4+1,2*0,2*2+2,8

6,68000

59	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	30,40000	52,00	1 580,80	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

5,4

5,40000

(1,9+1,7+0,8)*2-0,6

8,20000

2,1*8

16,80000

60	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	96,30960	6,00	577,86	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
61	77101	Dodávka dlažby (popis viz PD)	m2	10,00000	523,00	5 230,00		Vlastní
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				3 374,67		
62	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	24,82000	85,00	2 109,70	800-775	RTS 21/ I
		bez základního nátěru						
		míst.2+4 : (2,185+3,13+3,845+4,45)*2-0,8*3		24,82000				
63	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00464	1 071,00	4,97	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
64	61413714R	lišta profil 22; materiál dub; š = 23,0 mm; h = 12,0 mm	m	28,00000	45,00	1 260,00	SPCM	RTS 20/ I
		24,82*1,1		27,30000				
		0,698		0,70000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 548,95		
65	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	24,00000	7,00	168,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
66	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	13,00000	69,00	897,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		míst.1+2+3 : 3,4+6,8+2,8		13,00000				
67	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	24,00000	21,00	504,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
68	776520010RA0	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	24,00000	780,00	18 720,00	AP-PSV	RTS 21/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		míst.2+4 : 6,8+17,2		24,00000				
69	23596041R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; koncentrát; ochrana podkladu, pod sádrové omítky; pro interiér; tekutá	kg	7,20000	124,00	892,80	SPCM	RTS 21/ I
		24*0,3		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg	78,00000	17,00	1 326,00	SPCM	RTS 21/ I

jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití

tloušťka vrstvy 2 - 15 mm

pevnost v tlaku 25 MPa

pevnost v tahu za ohybu 6 MPa

pochůznost do 6 hod

13*6

78,00000

71	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,08520	483,00	41,15	800-775	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								

Díl: 781	Obklady keramické	22 006,26
-----------------	--------------------------	------------------

72	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	17,28000	41,00	708,48	800-771	RTS 21/ I
včetně dodávky materiálu.								

73	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	17,28000	570,00	9 849,60	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

míst.3 : (1,9+1,7+0,8)*2*2,1-1,2

17,28000

74	78101	Dodávka obklad (popis viz PD)	m2	19,00000	570,00	10 830,00		Vlastní
----	-------	-------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

17,28*1,1

19,01000

-0,008

-0,01000

75	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	206,05860	3,00	618,18	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 784	Malby	13 833,37
-----------------	--------------	------------------

76	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	140,51600	32,00	4 496,51	800-784	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

míst.1+2+4 : (1,785+1,2+2,95+3,125+3,845+4,45)*2*3,2-1,6*6

101,47000

strop míst.2+3+4 : 8,1+2,8+17,2

28,10000

míst.3 : (0,81+2+1,75)*2*1,2

10,94000

77	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	143,70400	52,00	7 472,61	800-784	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

míst.1+2+4 : (2,6+1,2+2,185+3,13+3,845+4,45)*2*3,2-1,6*4-1,2

103,82000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-1	Úvoz 88 - byt č.1 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop 1+2+3+4 : 3,4+6,8+2,8+17,2		30,20000				
		míst.3 : (1,9+1,7+0,8)*2*1,1		9,68000				
78	784410010RAB	Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se začištěním.	m2	71,70200	26,00	1 864,25	AP-PSV	RTS 21/ I
		143,404/2		71,70000				

Celkem						198 529,78		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-2	Úvoz 88 - byt č.1 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	4 797,56					
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	10,00000	77,00	770,00	801-4	RTS 21/ I
jakékoliv šířky rýhy,								
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	3,74000	414,00	1 548,36	801-1	RTS 21/ I
3	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	2,40000	1 033,00	2 479,20	801-1	RTS 21/ I
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.								
Díl: 97		Prorážení otvorů	13 736,85					
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	10,00000	124,00	1 240,00	801-3	RTS 21/ I
5	974031387R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	8,00000	520,00	4 160,00	801-3	RTS 21/ I
6	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100	m	4,00000	97,00	388,00	800-721	RTS 21/ I
normálních a kyselinovzdorných,								
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	4,00000	27,00	108,00	800-731	RTS 21/ I
8	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	15,00000	22,00	330,00	800-731	RTS 21/ I
9	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	10,00000	190,00	1 900,00		Vlastní
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,05000	333,00	682,65	801-3	RTS 21/ I
11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4,10000	209,00	856,90	801-3	RTS 21/ I
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,05000	215,00	440,75	801-3	RTS 21/ I
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	61,50000	15,00	922,50	801-3	RTS 21/ I
14	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,05000	1 321,00	2 708,05		RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 715,20					
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,60000	1 072,00	1 715,20	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	5 216,69					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-2	Úvoz 88 - byt č.1 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	396,00	792,00	800-721	RTS 21/ I
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,00000	249,00	996,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	625,00	2 500,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
19	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	81,00	324,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
20	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	121,00	121,00	800-721	RTS 21/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
21	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,69000	701,00	483,69	800-721	RTS 21/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod	7 445,20					
22	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	6,00000	193,00	1 158,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
23	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	4,00000	308,00	1 232,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
24	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	6,00000	81,00	486,00	800-721	RTS 21/ I
25	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	4,00000	99,00	396,00	800-721	RTS 21/ I
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	212,00	1 696,00	800-721	RTS 21/ I
27	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	77,00	77,00	800-721	RTS 21/ I
včetně vypuštění a napuštění,								
28	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	347,00	694,00	800-721	RTS 21/ I
29	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	352,00	352,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-2	Úvoz 88 - byt č.1 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	409,00	409,00	800-721	RTS 21/ I
31	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného , G 1/2"	kus	1,00000	287,00	287,00	800-721	RTS 21/ I
32	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	6,00000	14,00	84,00	800-721	RTS 21/ I
33	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,90000	638,00	574,20	800-721	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 725		Zařizovací předměty	17 483,14					
34	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	817,00	1 634,00	800-721	RTS 21/ I
35	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	731,00	731,00	800-721	RTS 21/ I
36	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	791,00	791,00	800-721	RTS 21/ I
37	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 423,00	1 423,00	800-721	RTS 21/ I
38	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	235,00	1 175,00	800-721	RTS 21/ I
39	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	233,00	233,00	800-721	RTS 21/ I
40	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	213,00	213,00	800-721	RTS 21/ I
41	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	283,00	283,00	800-721	RTS 21/ I
42	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,89000	726,00	646,14	800-721	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

43	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00000	909,00	909,00	SPCM	RTS 21/ I
44	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 451,00	1 451,00	SPCM	RTS 21/ I
45	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	375,00	375,00	SPCM	RTS 21/ I
46	55428020R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 775 až 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 420 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbro	kus	1,00000	7 619,00	7 619,00	SPCM	RTS 21/ I

Díl: 726		Instalační prefabrikáty	118,65					
47	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,15000	791,00	118,65	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-2	Úvoz 88 - byt č.1 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						

Díl: 734	Armatury					1 751,00		
48	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	449,00	449,00	800-731	RTS 21/ I
49	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00	SPCM	RTS 21/ I

Celkem						52 264,29		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m ²)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-3	Úvoz 88 - byt č.1 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				9 554,15		
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	56,50000	107,00	6 045,50	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m ²	8,47500	414,00	3 508,65	801-1	RTS 21/ I
Díl: 90		Přípočty				7 536,00		
3	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	314,00	7 536,00	Prav.M	RTS 21/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 842,98		
4	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	56,50000	111,00	6 271,50	801-3	RTS 21/ I
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	8,00000	70,00	560,00	801-3	RTS 21/ I
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,92567	644,00	596,13	801-3	RTS 21/ I
7	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-0,92567	307,00	-284,18	801-3	RTS 21/ I
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,92567	215,00	199,02	801-3	RTS 21/ I
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,51340	15,00	277,70	801-3	RTS 21/ I
10	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,92567	1 321,00	1 222,81		RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 076,62		
11	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,98000	2 119,00	2 076,62	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné				11 406,63		
12	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,02000	1 044,00	20,88	800-713	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
13	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	18,50000	14,00	259,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m ²)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-3	Úvoz 88 - byt č.1 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	38,00000	17,00	646,00	SPCM	RTS 21/ I
15	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	113,00000	69,00	7 797,00	SPCM	RTS 21/ I
16	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	282,50000	0,50	141,25	SPCM	RTS 21/ I
17	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	56,50000	45,00	2 542,50	800-721	RTS 21/ I
Díl: 731		Kotelny	21 083,05					
18	48417407W	el. kotel, zás. TV, specifikace dle PD, D+M, vč. propojení	ks	1,00000	16 625,00	16 625,00		Vlastní
19	RT50 731	ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, pro vytápění a ohřev vody	ks	1,00000	2 518,00	2 518,00		Vlastní
20	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 162,00	1 162,00	800-731	RTS 21/ I
21	731890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) přes 6 do 12 m	t	0,10000	5 334,00	533,40	800-731	RTS 21/ I
kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)								
22	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,05000	4 893,00	244,65	800-731	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 733		Rozvod potrubí	20 689,81					
23	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	18,50000	322,00	5 957,00	800-731	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
24	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	38,00000	372,00	14 136,00	800-731	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
25	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	56,50000	9,00	508,50	800-731	RTS 21/ I
26	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,06600	1 338,00	88,31	800-731	RTS 21/ I
Díl: 734		Armatury	8 692,50					
27	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	562,00	562,00	800-731	RTS 21/ I
28	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	712,00	2 136,00	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-3	Úvoz 88 - byt č.1 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 277,00	1 277,00	800-731	RTS 21/ I
30	R32	2. ventil pro žebřík	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
31	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	118,00	944,00	800-731	RTS 21/ I
32	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
33	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	383,00	383,00	800-731	RTS 21/ I
34	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	ks	4,00000	333,00	1 332,00	SPCM	RTS 21/ I
35	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,05000	1 010,00	50,50	800-731	RTS 21/ I
36	734439101R00	Montáž termostatu rtuťového spínače prostorového 0 - 40°, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	83,00	83,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				36 773,08		
37	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
38	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	4,00000	400,00	1 600,00	800-731	RTS 21/ I
39	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	426,00	852,00	800-731	RTS 21/ I
40	735159121R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	492,00	492,00	800-731	RTS 21/ I
41	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	364,00	364,00	800-731	RTS 21/ I
42	48457653.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 406 W	kus	2,00000	7 800,00	15 600,00	SPCM	RTS 21/ I
43	48457658.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 800 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 4 331 W	kus	1,00000	10 992,00	10 992,00	SPCM	RTS 21/ I
44	484518232R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 500 mm; l = 750 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	2 774,00	2 774,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-3	Úvoz 88 - byt č.1 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,24000	1 142,00	274,08	800-731	RTS 21/ I
46	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	3 325,00	3 325,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				5 001,00		
47	210802333RT1	Montáž šňůry CYSY, 2 x 1,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	25,00000	52,00	1 300,00	M21	RTS 21/ I
48	360410019R00	Mtz snimace teploty jedn. 112 12	ks	1,00000	86,00	86,00		RTS 14/ I
49	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
50	RSET	Sestava regulátoru a kabelového venkovního čidla	ks	1,00000	2 518,00	2 518,00		Vlastní

Celkem	131 655,82
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-4	Úvoz 88 - byt č.1 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				8 340,22		
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	66,50000	54,00	3 591,00		RTS 21/ I
2	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS	m	26,60000	63,00	1 675,80		RTS 21/ I
3	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3x3 cm maltou z SMS	m	13,30000	90,00	1 197,00		RTS 21/ I
4	611421133R00	omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	0,47880	469,00	224,56		RTS 21/ I
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,99000	414,00	1 651,86		RTS 21/ I
Díl: 90		Přípočty				2 512,00		
6	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., nový rozvadec	h	8,00000	314,00	2 512,00	Prav.M	RTS 21/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				9 007,10		
7	973031345R00	Vysekání kapes pro rozvaděč, vč. osazení	kus	3,00000	405,00	1 215,00		RTS 21/ I
8	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	13,00000	59,00	767,00		RTS 21/ I
9	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	29,00000	51,00	1 479,00		RTS 21/ I
10	974082172R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m	13,30000	72,00	957,60		RTS 21/ I
11	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5cm	m	26,60000	75,00	1 995,00		RTS 21/ I
12	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	66,50000	39,00	2 593,50		RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				454,46		
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,42394	1 072,00	454,46		RTS 21/ I
Díl: M21		Elektromontáže				47 568,00		
14	Pol__0014	úpravy v rozvaděči RE pro elektroměr + HDO	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
15	Pol__0015	přidání jističe 25A B/3 v rozvaděči RE	ks	1,00000	618,00	618,00		Vlastní
16	Pol__0016	nová rozvodnice pro HDO pro 1 byt, vč. Vybavení, vedle stáv. elektroměrové skříně	ks	1,00000	1 568,00	1 568,00		Vlastní
17	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	9 975,00	9 975,00		Vlastní
18	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
19	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	29,00000	177,00	5 133,00		RTS 21/ I
20	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00000	247,00	1 235,00		RTS 21/ I

Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana :

5

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-4	Úvoz 88 - byt č.1 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00000	266,00	798,00		RTS 21/ I
22	210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000	331,00	331,00		RTS 21/ I
23	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	17,00000	343,00	5 831,00		RTS 21/ I
24	210800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	10,00000	41,00	410,00		RTS 21/ I
25	210800645R00	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 uložený pevně	m	9,00000	41,00	369,00		RTS 21/ I
26	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	50,00000	45,00	2 250,00		RTS 21/ I
27	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	60,00000	45,00	2 700,00		RTS 21/ I
28	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený	m	10,00000	53,00	530,00		RTS 21/ I
29	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	16,00000	45,00	720,00		RTS 21/ I
30	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	9,00000	45,00	405,00		RTS 21/ I
31	210010001R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	22,00000	35,00	770,00		RTS 21/ I
32	449861130R	Hlásič multisenzorový	kus	1,00000	1 376,00	1 376,00	SPCM	RTS 21/ I
33	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,00000	139,00	139,00		RTS 21/ I
34	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	307,00	2 456,00		RTS 21/ I
35	34195R	Materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
36	34142186R	Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 zelený	m	9,00000	10,00	90,00	SPCM	RTS 21/ I
37	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	50,00000	13,00	650,00	SPCM	RTS 21/ I
38	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	60,00000	22,00	1 320,00	SPCM	RTS 21/ I
39	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2, spojení RE-byt	m	10,00000	102,00	1 020,00	SPCM	RTS 21/ I
40	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	16,00000	22,00	352,00	SPCM	RTS 21/ I
41	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	9,00000	35,00	315,00	SPCM	RTS 21/ I
42	34142159R	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	10,00000	36,00	360,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				8 219,00		
43	220-004	Silové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
44	220-002	Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	1 093,00	1 093,00		Vlastní
45	222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	1,00000	95,00	95,00		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/xxx/1	Úvoz 88 - oprava bytu č. 1 (30,6 m2)
O:	03	Úvoz 88 byt č. 1
R:	11018/04-4	Úvoz 88 - byt č.1 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	92,00	92,00		RTS 21/ I
47	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	2,00000	197,00	394,00		RTS 21/ I
48	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	5,00000	5,00	25,00	SPCM	RTS 21/ I
49	3412652210R	Kabel koaxiální Belden H121 Cu, PVC 5 mm	m	11,00000	16,00	176,00	SPCM	RTS 21/ I
50	371201303R	Kabel UTP dvojité pláště Cat5e, balení po 305 m	m	11,00000	8,00	88,00	SPCM	RTS 21/ I
51	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	11,00000	26,00	286,00		RTS 21/ I
52	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	11,00000	29,00	319,00		RTS 21/ I
53	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	11,00000	28,00	308,00		RTS 21/ I
54	210010001R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	11,00000	35,00	385,00		RTS 21/ I
55	34571050R	Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm	m	11,00000	13,00	143,00	SPCM	RTS 21/ I
56	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	308,00	308,00		RTS 21/ I
57	220-001	Autonomní požární detektor s akust. signalizací	ks	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
58	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
59	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt. body	kus	1,00000	180,00	180,00		RTS 21/ I
60	34195R	Materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 097,00	1 097,00	SPCM	RTS 21/ I
61	32679R	svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	5,00000	76,00	380,00		Vlastní
62	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
Díl: M29		Demontáže				1 303,00		
63	R36593	zásuvky	ks	10,00000	38,00	380,00		Vlastní
64	R36594	vypínače	ks	5,00000	29,00	145,00		Vlastní
65	R36595	pojistky	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
66	R36596	telefon	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní
67	R36597	zvonek	ks	1,00000	48,00	48,00		Vlastní
68	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	4,00000	123,00	492,00		RTS 21/ I

Celkem

77 403,78