



Odbor životního prostředí

Dominikánská 2, 60169 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0135398/JAR

Spisová značka: 3100/MCBS/2021/0113044/3

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí odboru

ID datové schránky: qykbwe7

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 52 písmeno b) a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 04

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č. xx) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.xx), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č.4: Dobrý den, u objektu SO 06 – položka 230 Malby z malířských směsí bílé – je 0 – není uvedena výměra, dle skladby konstrukcí se malby bílé v tomto objektu vyskytují. Můžete doplnit, případně objasnit?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá jako samostatnou přílohu tohoto Vysvětlení soubor s názvem „Park na Moravském náměstí v Brně [zadání] - úprava z 17_8_2021.xlsx“, který obsahuje doplnění počtu měrných jednotek u této položky a kterým zadavatel nahrazuje původní soubor s názvem „Výkaz výměr_Park a Kavárna.xlsx“.

Informace č.3: Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odstavec (1) a (5) Zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Tato informace se týká změny části zveřejněného PROJEKTU, konkrétně Souhrnné technické zprávy, a to její části B.2. (Celkový popis stavby), písmeno j) Orientační náklady stavby, ve které je projektantem uvedeno:

„Odhadované náklady stavby. 57 mil. Kč“.

Zadavatel tento text vypouští a nahrazuje jej textem:

„Odhadované náklady stavby: 87,764 mil. Kč bez DPH“.

Informace č.4: Zadavatel dále v souladu s ustanovením § 98 odstavec (1) a (5) Zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Tato informace se týká změny části zveřejněného PROJEKTU, konkrétně části označené D.1.2.1.B Ocelové konstrukce, ve které byly projektantem doplněny detaily a byly více prokresleny některé výkresy a dále doplnění části zveřejněného PROJEKTU, konkrétně části označené D.1.2.1.B Betonové konstrukce, ve které byla projektantem doplněna Technická zpráva.

V obou výše uvedených případech zůstávají zveřejněné výkazy výměr beze změn.

Zadavatel přikládá jako samostatnou přílohu tohoto Vysvětlení soubor s názvem „D.1.2.1.B Ocelové konstrukce.pdf“ a soubor s názvem „D.1.2.1.B Betonové konstrukce.pdf“, které obsahují výše uvedená doplnění a kterými zadavatel nahrazuje (v případě ocelových konstrukcí), resp. doplňuje (v případě betonových konstrukcí) tyto původní soubory.

Informace č.5: Zadavatel na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 odstavec (1) a § 99 odstavec (2) Zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel proto v ZADÁVACÍCH PODMÍNKÁCH vypouští text odstavce 8.5. Lhůta pro podání nabídek, který zní doslovně takto:

„8.5. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky budou v souladu s ustanovením § 54 odstavec (2) Zákona zadavateli doručeny nejpozději do

27.8.2021 do 23⁵⁹ hodin.“

a nahrazuje jej novým textem tohoto znění:

„8.5. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky budou v souladu s ustanovením § 54 odstavec (2) Zákona zadavateli doručeny nejpozději do

31.8.2021 do 23⁵⁹ hodin.“

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace, tímto Vysvětlením nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění. Tuto změnu zadavatel zveřejní Zákonem stanoveným způsobem, stejně jako změny příslušných částí zadávací dokumentace, uvedených v následujícím Seznamu samostatných příloh.

V Brně dne 17. srpna 2021 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Jiří Kudělka

jednatel společnosti ikis, s.r.o.
za zastupujícího zadavatele

Seznam samostatných příloh tohoto Vysvětlení:

- 12a soubor s názvem „Park na Moravském náměstí v Brně [zadání] - úprava z 17_8_2021.xlsx“
- 12b soubor s názvem „D.1.2.1.B Ocelové konstrukce.pdf“
- 12c soubor s názvem „D.1.2.1.B Betonové konstrukce.pdf“