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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna.stred@brno.cz

Zhotovitel : BRES spol. s r.o.
náměstí Republiky 366/1
614 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 66647

Zastoupený : Ing. Romanem Blahákem, jednatelem
IČO : 29220289
DIČ : CZ29220289

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavby s názvem: „Vypracování prováděcí projektové dokumentace na
opravu ZTI v domech Bayerova 5, Veveří 71, Kotlářská 11,
Kamenomlýnská 14“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací
dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro
zpracování nabídky zhotovitele ze dne 4.5.2021, předložené objednateli
zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků
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byla uzavřena tato smlouva o dílo. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby (dále jen PD) bude zpracována pro každý objekt (adresu) 
samostatně a bude obsahovat zejména: 

 
 náležitosti stanovené  z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění 
pozdějších předpisů, nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a platnými relevantními technickými normami, jejichž závaznost 
smluvní strany tímto sjednávají, zejména na ČSN 013450. 

 Předávaná Projektová dokumentace bude obsahovat:  
- 6 x tištěné vyhotovení vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (pro každý objekt (adresu) samostatně). 
Výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se  softwarem 
s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová část ve formátu *.pdf a 
*.doc). Názvy souborů a složek na CD/jiném datovém nosiči, mohou mít délku 
max. 20 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), slova 
v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 
„stavajici_stav_1NP.pdf“).  
- ke každému vyhotovení PD bude přiložena elektronická podoba projektové 
dokumentace na CD/jiný datový nosič, bez kontrolního rozpočtu a na dalším 
CD/datovém nosiči, včetně kontrolního rozpočtu, uspořádání shodné s tištěnou 
verzí projektové dokumentace. 

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
pouze v jediném souboru zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, jestliže 
takové jsou zpracovaný v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní 
ve všech jeho částech s RTS; soupis prací nesmí obsahovat agregované položky, 
výjimkou jsou pouze položky, které nelze v dané cenové databázi vyhotovit  

 položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
dle aktuální cenové úrovně RTS; pouze v jediném souboru za celou akci, 
pokud bude v rozpočtu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, bude cena 
vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela 
nová položka s popisem cenotvorby (výpočtem z materiálu, práce, doložena 
nabídkou, apod.) s tím, že z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně všech souvisejících konstrukcí a 
prací. 
Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu 
*rts;  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně 
jednotlivých profesí-„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower 
(pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných 
uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož 
užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých 
licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou 
ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
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položkového rozpočtu. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele 
bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence. 
Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového 
programu (databáze nesmí být starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí 
obsahovat sloupec s uvedením, ve které cenové soustavě byla položka oceněna. 
 

 Zajištění pravomocného stavebního povolení (nebo souhlasu s ohlášením 
stavby) vč. zajištění vyjádření dotčených orgánů u objektů Bayerova 5, Veveří 
71, Kotlářská 11, Kamenomlýnská 14, Brno. 

 Fotodokumentace všech dotčených prostor. 
 

2.1.2. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i materiálově 
v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr   

2.1.3.  Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. 
elektroinstalace, ZTI, plynoinstalace), bude řešena pro každé řemeslo 
samostatně, tzn. bude zakresleno v samostatném výkresu a popsáno 
v samostatné technické zprávě. 

 2.1.4. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 
objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této 
smlouvě. Objednatel se zavazuje bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli 
zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě o dílo. 

2.1.5. Popis plánovaných oprav je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

2.2. Práva a povinnosti smluvních stran 
  
2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, 
kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 
a organizačními prostředky. 

2.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti 
a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, 
jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle 
jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na 
její charakter) byla při běžné údržbě a provozu, pro který bude stavba 
zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

2.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové 
dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv 
neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a 
víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

2.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích 
z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o 
tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 
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2.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou 
dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

2.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících 
z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá 
tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti 
směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající 
z textových a výkresových částí. 

2.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky zajistí veškeré odborné 
průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné dokončení 
zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy 
z důvodu nepřístupnosti prostor, je zhotovitel o tomto povinen vyrozumět 
objednatele a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této nepřístupnosti. 
Pokud nebudou prostory zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté 
objednatelem, smluvní strany o tomto sepíší zápis.  

2.2.9. Protože jsou objekty Kotlářská 11 a Veveří 71 evidovány jako kulturní 
památka a všechny dotčené objekty se nachází se v ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace Brno, je součástí smlouvy také zajištění 
závazného stanoviska OPP MMB. 

2.2.10. V případě, že během realizace oprav dle vyhotovené PD dojde ke zjištění, že 
PD a v ní navržená opatření neodpovídají skutečnosti nebo nejsou 
proveditelná, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a bez nároku na 
finanční kompenzaci provést nápravu (tzn. přepracovat PD nebo navrhnout 
nová opatření, která budou předložena formou opravené PD). 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned po 

podpisu smlouvy o dílo. 
3.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracování jednotlivých částí předmětu 

díla svolávat výrobní výbory, kde budou upřesňovány požadavky zadavatele, 
konzultovány výsledky průzkumů a požadavky dotčených orgánů. Výrobní 
výbory bude svolávat zhotovitel e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem 
s tím, že zároveň upřesní čas. Výrobní výbor se bude scházet v prostorách 
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. 
Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost 
příslušnou část projektové dokumentace v aktuálním stavu rozpracovanosti.  

 
3.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených dále v této 

smlouvě a to v následujícím pořadí: 
 

Kotlářská 11: 
 Zhotovitel podá žádosti dotčeným subjektům do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Projektová dokumentace bude zpracována do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

(vč. zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a 

VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje 

připomínky. 
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 Zhotovitel podá kompletní žádost o stavební povolení včetně příloh a projektu na 
Stavební úřad do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 

 Kompletní dílo včetně zapracování případných změn, které vyplynou ze stavebního 
řízení, odevzdá zhotovitel do 14 dnů od vydání stavebního povolení. 

 
Kamenomlýnská 14: 
 Zhotovitel podá žádosti dotčeným subjektům do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Projektová dokumentace bude zpracována do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

(vč. zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a 

VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje 

připomínky. 
 Zhotovitel podá kompletní žádost o stavební povolení včetně příloh a projektu na 

Stavební úřad do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Kompletní dílo včetně zapracování případných změn, které vyplynou ze stavebního 

řízení, odevzdá zhotovitel do 14 dnů od vydání stavebního povolení.  
 

Veveří 71: 
 Zhotovitel podá žádosti dotčeným subjektům do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Projektová dokumentace bude zpracována do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

(vč. zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a 

VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje 

připomínky. 
 Zhotovitel podá kompletní žádost o stavební povolení včetně příloh a projektu na     

Stavební úřad do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Kompletní dílo včetně zapracování případných změn, které vyplynou ze stavebního 

řízení, odevzdá zhotovitel do 14 dnů od vydání stavebního povolení. 
 

Bayerova 5: 
 Zhotovitel podá žádosti dotčeným subjektům do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Projektová dokumentace bude zpracována do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

(vč. zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a 

VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje 

připomínky. 
 Zhotovitel podá kompletní žádost o stavební povolení včetně příloh a projektu na 

Stavební úřad do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Kompletní dílo včetně zapracování případných změn, které vyplynou ze stavebního 

řízení, odevzdá zhotovitel do 14 dnů od vydání stavebního povolení. 
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3.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  
3.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele, která 

bude ze strany objednatele akceptována pouze v případě prokazatelného 
nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování díla. 
Zhotovitel je povinen si zajistit zpřístupnění prostor (bytů, nebytových 
jednotek) sám. V případě, že nájemce prostor (bytů, nebytových jednotek) 
zpřístupnění neumožní ve lhůtě sjednané se zhotovitelem, je zhotovitel o této 
skutečnosti bez zbytečného prodlení informovat objednatele (e-mailem na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy). Zpřístupnění prostor v tomto 
případě zajistí objednatel. Pokud prostory nebudou zpřístupněny ani po 
intervenci objednatele, provede zhotovitel dílo dle jemu známých údajů. 
Termín dokončení díla bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný, 
prodloužen (doba počíná běžet dnem přijetí oznámení od zhotovitele a končí 
dnem, kdy bude prostor zpřístupněn, nejdéle však lze termín prodloužit 
o dobu 21 dnů).  
    

3.4. Místo plnění 
3.4.1. Místem předání předmětu PD a místem předání výstupů zařizování záležitostí 

dle této smlouvy je sídlo objednatele.  
 3.4.2.    Místem plnění jsou bytové domy:  
 - Bayerova 5, Brno, pozemek p. č. 1289, k.ú. Veveří 

- Veveří 71, Brno, pozemek p. č. 975, k.ú. Veveří 
- Kotlářská 11, Brno, pozemek p. č. 1053, k.ú. Veveří 
- Kamenomlýnská 14, Brno, pozemek p. č. 474, k.ú. Pisárky 

3.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy bytových 
domů ÚMČ Brno-střed. 

  
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

       
Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 
Bayerova 5 
vypracování PD      437 333,- Kč bez DPH 
zajištění dokladové části a stavebního povolení    35 000,-  Kč bez DPH  
autorský dozor po dobu výstavby                                  50 000,- Kč bez DPH 
 
Veveří 71 
vypracování PD      300 667,- Kč bez DPH 
zajištění dokladové části a stavebního povolení   35 000,-  Kč bez DPH  
autorský dozor po dobu výstavby     50 000,- Kč bez DPH 

 
Kotlářská 11 
vypracování PD      218 667,- Kč bez DPH 
zajištění dokladové části a stavebního povolení    35 000,- Kč bez DPH  
autorský dozor po dobu výstavby      50 000,- Kč bez DPH 
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Kamenomlýnská 14 
vypracování PD      273 333,- Kč bez DPH 
zajištění dokladové části a stavebního povolení   35 000,-  Kč bez DPH  
autorský dozor po dobu výstavby     50 000,- Kč bez DPH 
 
Celková cena díla       1 570 000,- Kč bez DPH  
 
DPH               329 700,- Kč (sazba 21 %) 
 
Celková cena díla       1 899 700,- Kč  vč. DPH 
 
 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.  
  

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  
  

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích faktur odpovídajících plnění dle 

čl. 3.2. 
5.2.2  Bez předávacího protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den 

příslušného měsíce. 
 
 
5.2.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení a číslo faktury 
 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní účet, uvést adresu odběratele a konečného příjemce 
(doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
  
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 
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 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
 číslo smlouvy a název díla, 
 odsouhlasený soupis provedených prací (předávací protokol), 
 razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.3. Lhůty splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury.  

5.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti 
od počátku. 

 
5.4.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
6. Předání a převzetí díla  

6.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické 
podobě. 

6.2. Protokol o předání a převzetí díla 
 

6.2.1. O předání díla pořídí Objednatel zápis (protokol). Součástí protokolu bude i 
soupis předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. 
Fotodokumentace a elektronická podoba díla může být předána 
prostřednictvím cloudového úložiště, kdy objednatel bez zbytečného prodlení 
zhotoviteli e-mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a 
jsou k dispozici. 

6.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní termín 
předání díla. 

6.2.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn 
oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení 
záruční doby. 

 
7. Záruka za jakost díla 

7.1. Odpovědnost za vady díla 
       Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv 
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právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí takového řešení, které 
je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým, 
technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné 
k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné 
změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v PD.  

 
7.2. Záruka  
            Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu 

provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a 
převzetí díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále zhotovitel poskytuje 
záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované 
stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá 
doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové 
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším 
technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 10 
kalendářních dnů od oznámení reklamace. Oznámení (reklamaci) odešle 
objednatel na adresu sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. 
V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen 
reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění 
vady bude sepsán protokol. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 
reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při zařizování 
záležitosti dle této smlouvy. Škodou se rozumí také škoda vzniklá ve formě 
nákladů vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.   
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich 
nevhodnost objednatele prokazatelně písemně upozornil a objednatel přesto trval 
na jejich použití.  
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež 
zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné 
péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést 
průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti, o čemž zhotovitel objednatele 
prokazatelně (písemně) informoval). Za nepřístupné prostory nelze považovat 
fasády, okna a střechu objektu. 

            7.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 
                        elektronická verze PD (tedy CD), pak na žádost objednatele dodá bezplatně  
                        nové CD s příslušnou PD. 
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8. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2. této 
smlouvy o dílo v části „4 týdny před tímto termínem bude předložena 
zhotovitelem kompletní PD včetně rozpočtu a VV“ a to u všech dotčených 
objektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

8.1.2. V případě neplnění povinností dle článku 3.2. této smlouvy o dílo  v části 
„projektová dokumentace bude zpracována do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
o dílo u objektu Kotlářská 11; projektová dokumentace bude zpracována do 5 
měsíců od podpisu smlouvy o dílo u objektu Kamenomlýnská 14; projektová 
dokumentace bude zpracována do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo u 
objektu Veveří 71; projektová dokumentace bude zpracována do 7 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo u objektu Bayerova 5“; a to vše vč. (vč. zapracovaných 
požadavků a připomínek objednatele); je povinen Zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení.  

8.1.3. Prodlení zhotovitele i s dílčím plněním předmětu díla sjednaného dle článku 3 
této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a 
může být důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.  

8.1.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. 
Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. 
Zhotovitel má nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků 
předáno objednateli. Objednatel je oprávněn na svůj závazek k úhradě části 
ceny předaného díla započíst své pohledávky vzniklé z titulu smluvních pokut 
a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.   

8.2. Sankce za vady díla 
8.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 

8.2.2.   Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou, 
soupisem prací a stavebním povolením) vznikne potřeba provedení víceprací, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny 
RTS těchto víceprací a to za každou položku.  

  
8.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

8.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.  

  
8.4. Další ujednání 

8.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 
škody nezapočítávají. 

     8.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich úhradě. 

  
 8.5.  Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění 
veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň 
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bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této 
veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. 
Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i 
bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 
2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

 
 8.6.  Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.4. nebo 8.5. této smlouvy, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 
9. Změna smlouvy 

9.1. Forma změny smlouvy 
9.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

9.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
10. Poskytnutí licence pro užití díla 
10.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 

autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dohodly se 
smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla objednateli uděluje zhotovitel 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jen „licence“). 
Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli 
omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli 
však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci 
k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné 
autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

     10.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 
objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, 
že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích 
osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 
autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv 
třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 
objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, 
patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

    10.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 
 
11. Zpracování osobních údajů 

11.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených 
v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění 
smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by 
nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

11.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
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webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy 
jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, 
e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

11.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani 
profilování. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem 
dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu 
práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se 
zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu 
nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis 
stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

   
12. Závěrečná ujednání 

12.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
12.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně 

závaznými předpisy. 
12.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a 

jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       
12.4.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 
12.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, 

účinnosti nabude zveřejněním dle odst. 12.7 této smlouvy.  
12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Uveřejnění smlouvy zajistí 
objednatel. 

12.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
- § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

  

12. Doložka schválení 

 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 14.6.2021, usnesením 
RMČ/2021/121/25. 

 

V Brně dne          23.8.2021                                                 V Brně dne    20.7.2021 

  
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
 
    …………………………..                                                        …………………………….. 
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Příloha č. 1 – popisy oprav: 
 
 
Bayerova 5 - podrobnější požadavky na řešení: 
 
- Výměna vnitřních rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty. 
- Výměna vnitřní splaškové kanalizace od paty domu k zařizovacím předmětům (tedy ležaté i 

odpadní potrubí). 
- Výměna vnitřních svodů dešťové kanalizace. 
- Výměna páteřních i bytových rozvodů plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), přesun 

plynoměrů z bytů do společných částí domu, v případě nutnosti navrhnout také nové plynové 
spotřebiče v jednotlivých bytech. Toto platí především pro rozvody provedené klasickými 
šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, kde hrozí porušení těsnosti. V případě 
vysokých nákladů je možné navrhnout přetěsnění (např. kvalitní plastovou disperzí). Nutno 
posoudit stav, a konzultovat způsob řešení. 

- Prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení včetně podružného 
měření spotřeby pro tuto místnost, osazení el. ohřívače vody. 

- V jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových) 
· zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 

vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID 
(všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem), 

· vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 
zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový 
kout – bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno 
objednatelem), 

· zřízení vývodů připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně), 
· opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 

prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání), 
· zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu). 

- Byty číslo 7, 15, 27, 33, 35, 36 a 37 jsou po celkové opravě provedené v roce 2020 – 
nebude/ou předmětem oprav, u těchto bytů dojde pouze k napojení na páteřní rozvody vody, 
kanalizace a plynu; byt číslo 40 byl opraven v roce 2017 a byt č. 31 v roce 2016 – zde je 
nutno prověřit, zda byla provedena i rekonstrukce stupaček (např. endoskopickou kamerou). 

- Výmalba společných částí domu. 
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Veveří 71 – podrobnější požadavky na řešení: 
 
- Výměna vnitřních rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty. 
- Výměna vnitřní splaškové kanalizace od paty domu k zařizovacím předmětům (tedy ležaté i 

odpadní potrubí). 
- Výměna vnitřních svodů dešťové kanalizace. 
- Výměna páteřních i bytových rozvodů plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), přesun 

plynoměrů z bytů do společných částí domu, v případě nutnosti navrhnout také nové plynové 
spotřebiče v jednotlivých bytech. Toto platí především pro rozvody provedené klasickými 
šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, kde hrozí porušení těsnosti. V případě 
vysokých nákladů je možné navrhnout přetěsnění (např. kvalitní plastovou disperzí). Nutno 
posoudit stav, a konzultovat způsob řešení. 

- Prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení včetně podružného 
měření spotřeby pro tuto místnost, osazení ohřívače vody. 

- V jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových) 
· zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 

vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID 
(všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem), 

· vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 
zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový 
kout – bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno 
objednatelem), 

· zřízení vývodů připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně), 
· opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 

prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání), 
· zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu). 

- Byt číslo 4 prochází opravou – nebude předmětem oprav. 
- Výmalba společných částí domu. 
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Kotlářská 11 – podrobnější požadavky na řešení: 
 
- Výměna vnitřních rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty. 
- Výměna vnitřní splaškové kanalizace od paty domu k zařizovacím předmětům (tedy ležaté i 

odpadní potrubí). 
- Výměna vnitřních svodů dešťové kanalizace. 
- Výměna páteřních i bytových rozvodů plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), přesun 

plynoměrů z bytů do společných částí domu, v případě nutnosti navrhnout také nové plynové 
spotřebiče v jednotlivých bytech. Toto platí především pro rozvody provedené klasickými 
šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, kde hrozí porušení těsnosti. V případě 
vysokých nákladů je možné navrhnout přetěsnění (např. kvalitní plastovou disperzí). Nutno 
posoudit stav, a konzultovat způsob řešení. 

- Prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení včetně podružného 
měření spotřeby pro tuto místnost, osazení ohřívače vody. 

- V jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových) 
· zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 

vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID 
(všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem), 

· vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 
zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový 
kout – bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno 
objednatelem), 

· zřízení vývodů připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně), 
· opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 

prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání), 
· zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu). 

- Nově zrekonstruované byty není po prověření stavu stupaček (např. endoskopickou kamerou) 
nutné řešit, v tomto domě však takové byty neevidujeme. 

- Výmalba společných částí domu. 
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Kamenomlýnská 14 – podrobnější požadavky na řešení: 
 
- Výměna vnitřních rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty. 
- Výměna vnitřní splaškové kanalizace od paty domu k zařizovacím předmětům (tedy ležaté i 

odpadní potrubí). 
- Výměna vnitřních svodů dešťové kanalizace. 
- Výměna páteřních i bytových rozvodů plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), přesun 

plynoměrů z bytů do společných částí domu, v případě nutnosti navrhnout také nové plynové 
spotřebiče v jednotlivých bytech. Toto platí především pro rozvody provedené klasickými 
šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, kde hrozí porušení těsnosti. V případě 
vysokých nákladů je možné navrhnout přetěsnění (např. kvalitní plastovou disperzí). Nutno 
posoudit stav, a konzultovat způsob řešení. 

- Prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení včetně podružného 
měření spotřeby pro tuto místnost, osazení ohřívače vody. 

- V jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových) 
· zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 

vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID 
(všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem), 

· vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 
zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový 
kout – bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno 
objednatelem), 

· zřízení vývodů připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně), 
· opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 

prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání), 
· zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu). 

- Byt č. 6 byl opraven v roce 2016 – zde je nutno prověřit, zda byla provedena i rekonstrukce 
stupaček (např. endoskopickou kamerou). 

- Výmalba společných částí domu. 
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Příloha č. 2 – doporučený obsah a rozsah autorského dozoru: 
 
V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto 
činnosti: 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a 
dodavatelské dokumentace,  

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště 
podle části F projektu,  

- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,  
- účast na vybraných kontrolních dnech,  
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,  
- posuzování návrhů zhotovitelů na změna a odchylky v částích projektů zpracovávaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,  

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 
dokumentaci,  

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby,  

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,  
- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěreční sestavení nákladů 

dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním 
objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno,  

- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství 
a jeho provádění předpisy), 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,  
- účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.  

 
Konkrétní rozsah a způsob výkonů autorské dozoru dohodne stavebník s projektantem 
(zhotovitelem dokumentace) v příslušné smlouvě na vypracování projektové dokumentace, 
popřípadě v samostatné smlouvě. 
Autorský dohled – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmět práva vymezuje ustanovení 
§ 2 zákona. 
Autorským dílem není ryze technické řešení, např. obvyklé stavební výkresy atd. 
Případné posouzení přísluší soudu. 

 

 
 


