SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zdkoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 2
60169 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC ; 44992785 01

DIC ; CZ44992785

Bankovni spojeni:  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo G¢tu - 43-8043470287/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: « UMC mésta Brna, Brno-stied, odbor investi¢ni
aspravy bytovych doma, Dominikanskda 2, Brno, tel. 542 526 286, e-mail:
zdenek.modlitba@brno-stred.cz (dale jen ,, TDI*)

Zhotovitel : firma

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ :
v oddile ..., vloZka .....

Zastoupeny :

ICO :

DIC :

Bankovni spojeni :

Cislo G&tu

Tel. kontakt:

E-mail:

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah predmétu smlouvy
2.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»Starobrnénskéa 15 — oprava nebytového prostoru ¢. 103
v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uveiejnénou na profilu zadavatele,
ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................
predloZené objednateli zhotovitelem jako uchaze¢em v zaddvacim fizeni, na
zéklad¢ jehoz vysledka byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi
této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen*“dilo*).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy
a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

2.1.3. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym piredanim objednateli,
bez jakychkoliv vad a nedodélk.

2.1.4. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech
stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych
materiali a zafizeni nezbytnych pro ¥&dné dokonceni dila, dale provedeni vSech
¢innosti  souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napi. zatrizeni stavenisté, zabor
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2.15.

prostranstvi, bezpe¢nostni opatieni, provedeni revizi, rizna odbornd posouzeni
a vyjadieni, konzultace s Odborem paméatkové péce MMB, apod.) vcetné
koordina¢ni a kompleta¢ni ¢innosti celé stavby.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prazkumt nutnych pro fadné provadeni

a dokonceni dila,

2.1.5.2. zajistéeni a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné

technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

2.1.5.3.  zajisteni a provedeni vech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych

norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni protokol),

2.1.5.4. ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrskeé sitég,

a to véetné poplatka za spotiebované energie (doklady o zaplaceni budou
po Uplném dokonceni dila piedany objednateli),

2.1.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

2.1.5.6. uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do piavodniho stavu

(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

2.15.7. zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  v¢etné

fotodokumentace,

2.1.5.8.  zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti

dle poZadavku stanovenych v 815 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud
je podle tohoto zédkona vyzadovan, a jeho predani objednateli dle ¢l. 8.2.
této smlouvy.

2.1.59. predkladani vzorkta materiala a vyrobka uréenych pro osazeni i

zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

2.1.5.10. celkovy Uklid stavby, stavenist¢ a okoli stavenist¢ pired piedanim a

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

prevzetim. Celkovy Uklid pted ptredanim dila, ptipadné pied piedanim
jednotlivé predavanych objektt, zahrnuje kompletni a uplné vygisténi
stavby, stavenist¢ a okoli staveniSt¢ pied predanim a pievzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uZivani bez provadéni
jakeéhokoliv daldiho dklidu ze strany objednatele. Soucésti Uklidu je i
uklid okolnich ploch a komunikaci uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem teSeno) nebo do stavu pied
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
reseny).
Pti provadéni dila budou dodrZzeny vSechny platné zakony, vyhlaSka a normy
v platném znéni vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sh.
Zhotovitel prohladuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zéastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zéklad¢ svych podnikatelskych opravnéni
a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZzadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je k tomu vybaven potiebnymi materialnimi, technickymi
a organizac¢nimi prostredky.
Vyrobni dokumentace vSech vyplni otvori bude pred zahajenim vyroby
predloZena objednateli, ktery ji pisemn¢ odsouhlasi.



2.1.10. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény

v cenové nabidce.

3. Terminy a misto pInéni
3.1.  Termin zahjeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zah4jit prace na dile a f&dné v nich pokracovat nejpozdéji

do 7 dnt ode dne protokolarniho predani staveniste.

3.2.  Termin dokongeni

3.2.1

3.2.2.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozdéji do 1 mésice od
podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.
této smlouvy.

3.3.  Misto pInéni

3.3.1L

Mistem pInéni je bytovy dtim Starobrnénska 15, Brno, p.¢. 376, k.0. Mésto Brno.

4. Cenadila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. Vyse sjednané ceny

41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Smluvni pevna cena dila, jehoZz predmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l 2 této
smlouvy, se sjedndvd dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe piipustna
ve vysi

Cena bez DPH (prvni snizena sazba)  ............... - K¢

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému,
Uplnému a véasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro radnou a uplnou realizaci dila
a spInéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
i ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatizeni
stavenisté a obsahuje rovnéz i zvysené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to aZz do doby Uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedodélku. Ve smluvni cen¢ jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele vznikle
pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiali, technologii, sluzeb ani
cenovych piedpisa (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat
se z téchto davodu jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadeéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze dokumentace pro stavebni povoleni a definované
standardy jsou dostatecné k zajisténi a dodrZeni smluvni pevné ceny.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a maze byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly souc¢asti polozkového
rozpoctu nebo pokud objednatel vylou¢i nékteré prace nebo dodavky z predmétu
pInéni.

4.2.3. O jakékoliv zméné (dodate¢né stavebni prace - viceprace nebo neprovedené

prace - méngprace) musi byt potizen zapis do stavebniho deniku a dale bude o
véci potizen pisemny zéapis formou zmeénového listu, ktery vypracuje Zhotovitel.



Soucésti Zménového listu bude poloZzkovy rozpocet. Zmenovy list musi
nasledné potvrdit podpisem opravnény zastupce Zhotovitele (stavbyvedouci),
opravnény zastupce Objednatele (TDI) a projektant. Nasledné bude Zménovy
list predloZen k projednani opravnénym zastupcum Zhotovitele a Objednatele
k odsouhlaseni. Zména je odsouhlasena, az po podpisu opravnénych zastupcu
obou smluvnich stran. Objednatel vede ptehled odsouhlasenych zmén, tento
prehled spolu s kone¢nou cenou dila bude soucésti protokolu o piedani a
prevzeti dila.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né provedenych praci v prislusném kalendarnim meésici. DUZP je posledni
den prislusného meésice.

Zhotovitel predloZi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho
kalendarniho meésice soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly
kalendaini mésic ocenény v souladu se zptisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura“). Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadrit
nejpozdeji do 3 pracovnich dnti ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 10. dne p¥islusného
kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti dil¢i faktury
musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatna.

Dil¢i faktura bude obsahovat tyto Gdaje:

a) oznaceni a c¢islo faktury,

b) nézev, sidlo, IC, DIC, daje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a prijemce (dorucovaci adresu)

Odbeératel: Statutarni meésto Brno, Dominikanské nam.1
601 67 Brno

Pifjemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stied, Dominikanska 2
601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmeét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpasob platby,

e) Udaje pro danové Ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,.Dle § 92a
zakona o dani z pridané hodnoty, vysi dan¢ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskuteénéno“ — v piipadé, Ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici reZimu pieneseni danové povinnosti

f) ¢islo smlouvy a ndzev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

i) razitko a podpis zhotovitele.

Dil¢i (mesi¢ni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po piedani a prevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vySi zadrzného. Datum uskute¢néni
zdanitelného pInéni je den piedani a prevzeti uvedeny v predavacim protokolu.



5.3.  Z&drZné (pozastavka)

5.3.1L

5.3.2.

5.3.3.

Céstka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim piedani
a pievzeti dila.

Pokud objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrZzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé Zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dna od doruceni.

5.4.  Lhaty splatnosti

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozd¢ji do 20 dna ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhtta plati i pro Uhradu z&drZzného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky z bankovniho G¢tu
objednatele ve prospéch bankovniho Gétu zhotovitele.

V pripadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné Udaje, je
objednatel opravnén fakturu vrétit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatka fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli poc¢ina béZet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
ptisludného kalendarniho mesice.

5.5. Pteneseni danové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. Stavenisté

Dodavatel se pri vystavovani danovych dokladt zavazuje, Ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Objednatel prohlasuje, Ze pInéni dle smlouvy bude pouZito v souvislosti s jeho
ekonomickou ¢innosti a pInéni tak podléha reZzimu pieneseni danové povinnosti.

6.1. Piedani a prevzeti staveniste

6.1.1.

6.1.2.

Stavenis$té bude predano objednatelem zhotoviteli do 3 pracovnich dni od
podpisu této smlouvy. Dnem pievzeti stavenisté piebira zhotovitel odpoveédnost
za veSkeré Skody zpasobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s piedmétem
zakazky do doby predani hotového dila objednateli.

O piedéni a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro predani stavenisté stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit. Pokud se zhotovitel k pievzeti staveniste
nedostavi, miZe objednatel udélit sankci 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni staveniste

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni piedani a pievzeti dila stavenisté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim 8157 zdkona ¢. 183/2006
Sh., stavebni zakon, ode dne predani a pievzeti staveniste, stavebni denik, a to az



7.2.

7.3.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

do dne odstranéni veSkerych vad a nedodélkt. Poté je zhotovitel povinen piedat
original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly
zapist je zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména ¢asovy postup praci, odchylky od zadani a jejich
davod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V piipade, Ze jsou soucasti predmétu dila vypin¢ otvoru, je nutné
provadét zapis o pocétech a umisténi vyplni otvora tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vZdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem
zapisu.

VSechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynech&na volna mista.

V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dalSi postup stavby pofizuje zhotovitel i piislusnou fotodokumentaci,
kterd se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Pro ucely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadeni dila.

Kontrolniho dne se vZdy Ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pied zakrytim instalace (voda, plyn,
elektro, kanalizace aj.), ktera je piredmétem dila.

Zhotovitel je povinen do 3 tydna od piedani stavenisté svolat kontrolni den, také
za Ucasti zastupcu piislusného Odboru pamatkové péée MMB a Néarodniho
pamatkového Ustavu. Tuto povinnost Ize po dohodé s TDI zrusit, o tomto musi
byt proveden zépis do stavebniho deniku.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného ozndmeni, min. 2
pracovni dny pied planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouve.

V piipad¢é nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takovy jednotlivy pitipad. Timto neni dotéen narok na nahradu Skody.

Dozor na stavhé

7.3.1.

7.3.2.

U staveb provadénych z veiejného rozpoétu muze stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozdéjSich predpisa.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni
stavby a ma pro tuto cinnost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu
(Zakon ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technika ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjSich piedpist).

8. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
Pokyny objednatele

8.1.



8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Pti provadeni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace piedmétného dila
a upozornujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestliZze zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
pti vynaloZeni odborné péce.

Bude-li b&éhem provadeéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpusobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dna od predani staveniste zajisti zhotovitel informace pro najemniky domu
o planovanych  opravach  vcetné  kontaktu na  odpovédnou  osobu
a piedpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni, které
bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto oznameni bude dale vylepeno
na nasténku v domeé, na vstupni dveie domu nebo na jiném vhodném misté, o
¢emz bude potizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnu
odeslat na e-mail: zdenek.modlitba@brno-stred.cz V piipadé poruseni povinnosti
informovat ndjemce uvedenym zpuasobem o zahdjeni praci vdomé nebo
v ptipadé nesplInéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢&. Timto neni dotéen narok na
nahradu Skody.

8.2.  Dodrzovani bezpe¢nosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pti  provadéni dila dodrZeni veSkerych
bezpe¢nostnich opatieni (zejména uZiti ochrannych pomicek) a hygienickych
opatieni a opatieni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym piislusnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pred zahajenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle poZadavku stanovenych v 815 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyZadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdgji 5 dni po podpisu této smlouvy hlasit objednateli
takové podminky na stavenisti, které maji vliv na ptitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sh. a s nim souvisejicimi predpisy.

V pripadé, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrZovat nafizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Zhotovitel pievezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu
praci a dodrZovani piedpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich predpisa

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle projektové dokumentace
dila a obecné platnych predpist a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIn¢ zodpovédny za zabezpeéeni vSech
pristroji, néstroja, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této
smlouve uvedenych, pIné odpovida i za spravnost rozméra a umisténi vSech casti
dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tietim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
poruSenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s ptislusSnym nutnym mnozstvim technika pro kvalitni
zajisténi vystavby.



8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat

v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh., v platném znéni a provadécimi piedpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu preda objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tretim
osobdm z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepInénim podminek vyplyvajicich
ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .
Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou cinnosti téch, ktefi pro n¢j dilo
provadgéji.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji puavod
V povaze stroja, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal
pouZzit pii provadéni dila.

Zhotovitel odpovidad za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpist
upravujicich provadeéni dila.

9. Piedéani a prevzeti dila
9.1. Protokol o piedani a pievzeti dila
O prabéhu predavaciho a piejimaciho fizeni potidi objednatel z&pis (protokol). Soucasti

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

predani dila bude rovnéz predani veSkerych dokladi poZadovanych touto

smlouvou, pisemné prohlaseni o shodg, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o

uloZeni odpadu, prehled zmén apod.

Obsahuje-li dilo, které je piedmétem predani a pievzeti vady nebo nedodélky,

musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisteénych vad a nedodélki

- dohodu o zpisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zpasobu
narovnani

- dohodu o zpristupnéni dila nebo jeho casti zhotoviteli za Géelem odstranéni
vad nebo nedodélka

V pripadé, Ze objednatel odmitd dilo pievzit, uvede v protokolu o piedani

a prevzeti dila i davody, pro které odmité dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pti piejimacim a piedavacim fizeni poZadovat provedeni

dalSich dodate¢nych zkouSek vcetné zdivodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim

terminu do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni davodem

k odmitnuti pievzeti dila.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovednost za vady dila
10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, véetné jejich zmén a doplika, v
pravnich predpisech, technickych normach a piedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici t¢elu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida

za vady dila zjisteéné v z&ru¢ni dobé.

10.1.3. Zaru¢ni lhuta je stanovena v délce 60 mésici ode dne piredani a prevzeti dila.
Zaruéni Ihita na dodané spotiebice je 24 mésici.
10.1.4. Z&ru¢ni Ihata nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat

pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.



10.1.5. Pro ty casti dila, které byly vdasledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni lhata opétovné od pocéatku ode dne
provedeni reklama¢ni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1. Vady vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
ptricemZ v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zpasob jejiho odstranéni.
Objednatel je vZdy opravnén poZadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozZné, je opravnén poZadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo poZadovat primérenou slevu
ze sjednané ceny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi
nez 10 dnt ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipade, Ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sdéleni davody.

10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihuté
je objednatel opravnén povéiit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych ¢asti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havérie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrZeni reklamace (oznameni).

10.2.5. Uplatnénim prév ze zé&ruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym pInénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za nepInéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zah4jeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a prevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu predani a pievzeti dila sjednaného dle smlouvy
delSi jak tticet dna se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dni od terminu predani a prevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélka uvedenych v zapise o piedani a pievzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢ivadu, na jejichZ odstraniovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedod¢lky ¢i vady uvedené v zapise o piedani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,-
K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté
do 10 dnt ode dne obdrzZeni reklamace objednatele k odstraiiovani reklamované
vady (pripadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném



terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 500,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd4 brani r&dnému

uzivani dila, ptipadné hrozi nebezpe¢i Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gihradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti
11.4.1. V ptipadé poruSeni povinnosti stanovené v ¢l 8.2.1. této smlouvy muaze
objednatel udglit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. DalSi ujednéni

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo drok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotéen narok na nadhradu Skody, nahrada Skody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dna ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipad¢, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji Ghradu
zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci Skody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
ob¢anského zakoniku az do jejiho predani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpasobenym jeho ¢innosti véetné
moznych Skod pracovniki zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani piedloZit objednateli.
13.1.2. Néaklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vyssi moc
14.1. Definice vys8i moci
14.1.1. Za vysSi moc se pro Ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedna se napi. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vy35i moc se nepovazuji:
a) nepriznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied podpisem

této smlouvy,
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c) jakékoliv zmény obecné zdvaznych pravnich piedpist a technickych
norem,

d) necinnost statnich orgénu,

e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni piedpisy nebo technické normy.

14.2. Prévaa povinnosti pfi vzniku vyssi moci
14.2.1. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym
v disledku vzniku vysSi moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vy38i moc odvolat, poZada druhou stranu o Upravu smlouvy
ve vztahu k piedmétu, cené a dob¢ pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,

ktera se divodné odvolala na vy3$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Formazmeény smlouvy
16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmeény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouveé s ¢iselnym oznacenim
podle poradového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

17. Zavére¢na ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

17.2. ,Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
ptipadnych zmén, bude zvetrejnéna na zaklad¢ zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v 87- 8§11 zadkona. VeSkeré
Udaje, které poZivaji ochrany dle zvl&stnich zakond, zejména osobni a citlivé Gdaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovéany."

18. Dolozka schvéleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sh. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne ...... , usnesenim .......
V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele
Petr Pacal
cn=Petr Pacal, c=CZ,
1 Petr caimat.
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