

Číslo jednací: MCBS/2015/0079093/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 128.13. ze dne 27.7.2015 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

na akci „ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - oprava štitové stěny“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,
městská část Brno – střed**
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail: marvan@stred.bno.cz
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8043470287/0100

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Jihomoravská stavební s.r.o.**
se sídlem: Vlhká 166/10, 602 00 Brno – Zábrdovice
statutární orgán: Radek Chelík, jednatel
IČ: 283 26 881, DIČ: CZ283 26 881
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 226825136/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 61510

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - oprava štitové stěny“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 30.6.2015 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“). Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy,
 - 2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení,
 - 2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu před

- zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny),
- 2.5.9. výměna klempířských prvků říms, lokální oprava stávající omítky v rozsahu 60% se ctěním všech přestupových okrasných prvků (říms, reliéfů atd.).
- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB.
- 2.10. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději **do 4 měsíců** ode dne předání staveniště.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě) 868 902,- Kč

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentace pro stavební povolení a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1
601 67 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2
601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) razítko a podpis zhotovitele
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
 - 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
 - 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
 - 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 8.2. Kontrolní dny
 - 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím připojovací spáry u oken, a to zasláním písemného oznámení min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailový kontakt uvedený v záhlaví této smlouvy.
 - 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický dozor Zhotovitele.
 - 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

8.3. Dozor na stavbě

- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

9.3. Řízení stavby

- 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.

- 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které

se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.**
- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.
- 12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- 12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.
- 12.5. Další ujednání
- 12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
- 12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

- 13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:
- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
 - ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.
- 13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Radek Chelík
 - ve věcech technických: Milan Kohoutek

- 13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Ing. Jarmila Hlavoňová, Radomír Marvan. V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace, případně jiná jím pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

- 14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

- 14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

- 14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

- 15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

- 16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

- 16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

- 17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,

- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost mateřské a základní školy.

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 128.13. na jejím 28. zasedání, konaném dne 27.7.2015.

XIX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.
4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne.....**26.-08-2015**..

V Brně dne **26.8.2015**.....

.....
objednatel



.....
zhotovitel
Jihomoravská stavební s.r.o. ②
Vihká 166/10
602 00 Brno - Zábrdovice
IČ: 283 26 881, DIČ: CZ28326881
Zapsáno: Krajský soud Brno
oddíl C, vložka 61610

Jihomoravská stavební, s.r.o.

Vlhká 166/10, 602 00 Brno, IČ: 283 26 881, DIČ: CZ283 26 881

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61510

NABÍDKA

Provedení průzkumu trhu na zakázku malého rozsahu

„ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - oprava štítové stěny“

Zadavatel

Statutární město Brno
Městská část Brno – střed
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Uchazeč

Jihomoravská stavební s.r.o.
Vlhká 166/10,
602 00 Brno
IČ: 283 26 881, DIČ: CZ28326881

Místo plnění zakázky

Místem plnění je objekt MŠ Brno, Křenová 21, Brno

Předkládáme cenovou nabídku na provedení prací:

Cena bez DPH	868 902,-- Kč
DPH 21%	182 469,-- Kč
<u>Nabídnutá cena za předmět zakázky vč. 21% DPH</u>	<u>1 051 371,-- Kč</u>

Záruka na dílo činí 24měsíců

Termín provedení prací 3 měsíce od podpisu SOD.

V Brně dne 20. 7. 2015

Radek Chelík
jednatel společnosti

Jihomoravská stavební s.r.o.
Vlhká 166/10, 602 00 Brno
IČ: 283 26 881, DIČ: CZ28326881
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61510

Krycí list rozpočtu

Stavba:	14-17 Oprava štítové stěny		
Objekt:	1 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21		
Objednatel:	Statutární město Brno-měst.část-Brno střed	IČO	DIČ
Projektant:			
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební s.r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:	Odbor školství Dominikánská 2 Brno		
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	802 442
4		PSV	17 277
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		819 719
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		819 719
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	HI. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		819 719
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	VRN celkem (ř. 13-24)		49 183
26			
27			
28			
29			
30			

Celkové náklady	
26	Celkem (ř. 12+25)
27	DPH 21%
28	DPH ze specifikací 21%
29	DPH ze specifikací 15%
30	Celkem (ř. 26-29)

Podpis	Razítko	Datum
--------	---------	-------

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	montáže celkem 10
1	764 42-1250	Oplechování říms Pz rš 330 mm Pol.č.26' 58,20	m	58,200	0,002	0,108			267,30	15 556,86
2	764 42-1850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm Pol.č.27' 58,20	m	58,200	0,000	0,000			24,86	1 446,85
3	998 76-4203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m Pol.č.28'	%	1,610 0,000	0,000	0,000			17 003,71	27 375,97
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	900 00-0001	HZS-nezměřitelné práce stavební č.17 1a vzniklé při rekonstrukcích Pol.č.23' 1	Soub	1,000 1,000	0,000	0,000			27 500,00	27 500,00
94		Lešení a stavební výtahy								
1	941 94-1042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m Pol.č.13' 235,40	m2	235,400 235,400	0,002	0,471			61,05	14 371,17
2	941 94-1292	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití Pol.č.14' 641,60	m2	641,600 641,600	0,000	0,000			46,20	29 641,92
3	941 94-1842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m Pol.č.15' 235,40	m2	235,400 235,400	0,000	0,000			36,85	8 674,49
4	941 R-02	Pomocná konstrukce pro postavení lešení na střeše sousedního objektu Pol.č.16' 1	Soub	1,000 1,000	0,000	0,000			27 500,00	27 500,00
5	944 51-1111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken Pol.č.17' 235,40	m2	235,400 235,400	0,000	0,000			12,87	3 029,60
6	944 51-1211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD měsíc použití Pol.č.18' 941,60	m2	941,600 941,600	0,000	0,000			17,05	16 054,28
7	944 51-1811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken Pol.č.19' 180,48	m2	180,480 180,480	0,000	0,000			8,67	1 564,76
8	944 94-5012	Montáž zachytňné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením Pol.č.20' 18,50	m	18,500 18,500	0,004	0,074			170,50	3 154,25
9	944 94-5192	Příplatek k zachytňné stříšce š do 2 m za první a ZKD měsíc použití Pol.č.21' 74,0	m	74,000 74,000	0,000	0,000			55,00	4 070,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měra jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	montáže celkem 10
10	944 94-5812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m zřizované současné s lešením Pol.č.22' 18,50	m	18,500 18,500	0,000	0,000			42,35	763,48
	96	Bourání konstrukcí								
1	978 01-5371	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v ozsahu do 65 % Pol.č.24' 200,10	m2	200,100 200,100	0,000	0,000			54,78	10 961,48
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
1	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží Pol.č.29' 11,71	t	11,710 11,710	0,000	0,000			264,00	3 091,44
2	979 01-1121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží Pol.č.30' 23,42	t	23,420 23,420	0,000	0,000			113,30	2 653,49
3	979 08-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Pol.č.31' 11,71	t	11,710 11,710	0,000	0,000			381,70	4 469,71
4	979 08-1121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Pol.č.32' 222,46	t	222,460 222,460	0,000	0,000			14,63	3 254,59
5	979 08-2111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Pol.č.33' 11,71	t	11,710 11,710	0,000	0,000			224,40	2 627,72
6	979 08-2121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Pol.č.34' 58,54	t	58,540 58,540	0,000	0,000			24,97	1 461,74
7	979 08-7113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Pol.č.35' 11,71	t	11,710 11,710	0,000	0,000			419,10	4 907,66
8	979 09-3111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění Pol.č.36' 11,71	t	11,710 11,710	0,000	0,000			11,33	132,67
9	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Pol.č.37' 11,71	t	11,710 11,710	0,000	0,000			1 155,00	13 525,05
	99	Přesun hmot								
1	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m Pol.č.25' 47,71	t	47,710 47,710	0,000	0,000			787,60	37 576,40

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby : 14-17 Oprava štitové stěny						
			0			
Název SO : 1 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21						
			0			

Položkový rozpočet									
Název stavby:	14-17 Oprava štitové stěny								
Název SO:	1 ZS a MS Brno, Křenová 21								
Datum zpracování:	15.7.2015								
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Přípravné a přidružené práce									
1	100 00-0001	Zábor chodníku	Soub	1,000	0,000	0,000		37 400,00	37 400,00
2	100 00-0002	Plán BOZP	Soub	1,000	0,000	0,000		8 800,00	8 800,00
3	100 00-0003	Stavební průzkum	Soub	1,000	0,000	0,000		8 800,00	8 800,00
4	100 00-0004	Statický návrh a posouzení	Soub	1,000	0,000	0,000		9 900,00	9 900,00
5	100 00-0005	Autorský dozor	Soub	1,000	0,000	0,000		11 000,00	11 000,00
		11 celkem				0,000		0,00	75 900,00
62 Úprava povrchů vnější									
3	622 13-1129	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	200,100	0,001	0,100		55,88	11 181,59
4	622 42-5621	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti V v rozsahu do 65 %	m2	200,100	0,073	14,587		548,90	109 834,89
5	622 47-1319	Nátěr vnějších stěn hmotou silikátovou složitosti V + základ	m2	200,100	0,003	0,540		306,90	61 410,69
6	622 42-1146	Vnější omítka stěn a štítů SMS minerální složitosti V ručně	m2	200,100	0,067	13,327		936,10	187 313,61
7	622 90-3130	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 5 a 6 tlakovou vodou	m2	200,100	0,000	0,022		105,82	21 174,58
8	632 45-0124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	17 460	0,105	1 833		579,70	10 121,56
9	620-R-01	Oprava a doplnění plastické štukové vyzdob	Soub	1,000	0,000	0,000		104 500,00	104 500,00
		62 celkem				30,440		0,00	505 536,92
764 Konstrukce klempířské									
1	764 42-1250	Oplechování říms Pz rš 330 mm	m	58,200	0,002	0,108		267,30	15 556,86
2	764 42-1850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	58,200	0,000	0,000		24,86	1 446,85
3	998 76-4203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61%	0,000	0,000		17 003,71	273,76
		764 celkem				0,108		0,00	17 277,47
9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	900 00-0001	HZS-nezměřitelné práce stavební č. 17 1a vzniklé při rekonstrukcích	Soub	1,000	0,000	0,000		27 500,00	27 500,00
		9 celkem				0,000		0,00	27 500,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky	celkem	montáže		
									jednotková	celkem	
2			3	4	5	6	7	8	9	10	
Lešení a stavební výtahy											
1	941 94-1042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	235,400	0,002	0,471				61,05	14 371,17
2	941 94-1292	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	641,600	0,000	0,000				46,20	29 641,92
3	941 94-1842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	235,400	0,000	0,000				36,85	8 674,49
4	941 R-02	Pomocná konstrukce pro postavení lešení na střeše sousedního objektu	Soub	1,000	0,000	0,000				27 500,00	27 500,00
5	944 51-1111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	235,400	0,000	0,000				12,87	3 029,60
6	944 51-1211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD měsíc použití	m2	941,600	0,000	0,000				17,05	16 054,28
7	944 51-1811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	180,480	0,000	0,000				8,67	1 564,76
8	944 94-5012	Montáž zachytňné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením	m	18,500	0,004	0,074				170,50	3 154,25
9	944 94-5192	Příplatek k zachytňné stříšce š do 2 m za první a ZKD měsíc použití	m	74,000	0,000	0,000				55,00	4 070,00
10	944 94-5812	Demontáž zachytňné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením	m	18,500	0,000	0,000				42,35	783,48
94 celkem						0,545		0,00			108 843,94
Bourání konstrukcí											
1	978 01-5371	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 65 %	m2	200,100	0,000	0,000				54,78	10 961,48
96 celkem						0,000		0,00			10 961,48
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											
1	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	11,710	0,000	0,000				264,00	3 091,44
2	979 01-1121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	23,420	0,000	0,000				113,30	2 653,49
3	979 08-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,710	0,000	0,000				381,70	4 469,71
4	979 08-1121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	222,460	0,000	0,000				14,63	3 254,59
5	979 08-2111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,710	0,000	0,000				224,40	2 627,72
6	979 08-2121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	58,540	0,000	0,000				24,97	1 461,74

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
							jednotková 7	8	9	celkem 10
7	979 08-7113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,710	0,000	0,000			419,10	4 907,66
8	979 09-3111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	11,710	0,000	0,000			11,33	132,67
9	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,710	0,000	0,000			1 155,00	13 525,05
		97 celkem				0,000		0,00		36 124,08
	99	Přesun hmot								
1	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	47,710	0,000	0,000			787,60	37 576,40
		99 celkem				0,000		0,00		37 576,40