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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY   

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyuţití a zastavěnost území 

Objekt ZŠ se nachází při severním okraji historického centra města Brna, mezi ulicemi Antonínská, Smetanova a 

Botanická. 

Stávající budova školy je postavena pravděpodobně na přelomu 19-20 století a tomu odpovídá její konstrukční 

řešení i technický stav. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně funkčního vyuţití ani vzhledu objektu. Záměr je 

tedy plně v souladu s územním plánem. Projekt řeší provedení hydroizolace na části stávajícího objektu a byl řešen 

pouze „Ohlášením“ SÚ. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu 

v uţívání stavby 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně funkčního vyuţití ani vzhledu objektu. Záměr je 

tedy plně v souladu s územním plánem 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poţadavků na vyuţívání území 

Projektem nevznikají nároky ani poţadavky na výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky jsou zapracovány, dle jednotlivých poţadavků dotčených orgánů. Jedná se především o vytyčení tras 

jednotlivých inţenýrských sítí. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Budova i pozemek se nachází v památkové zóně, památkově chráněném území a objekt je nemovitá kulturní 

památka. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území. Nenachází se v poddolovaném území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavebními úpravami se nezmění poměry v území ani vliv na okolní stavby. 

j) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizací objektu nevzniknou poţadavky na asanace a na kácení dřevin. Dojde k odebrání asfaltové plochy před 

částí objektu při ulici Botanická, aby bylo moţné realizovat sanační opatření suterénního zdiva. 

k) Poţadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Tyto poţadavky realizací nevzniknou. 

l) Územně technické podmínky – zejména moţnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, moţnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavebními úpravami nedojde ke změnám oproti současnému stavu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Tyto poţadavky realizací nevzniknou. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Katastrální území: Veveří (610372)  

 

Parcely dotčené stavbou: 

parcelní 

č. 
druh pozemku - způsob vyuţití vlastník LV 

výměra 

m2 
BPEJ 

1236 zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno 

10001 2441 - 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

1237 ostatní plocha - jiná plocha 
Statutární město Brno 

10001 186 - 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

1407 
ostatní plocha - ostatní 

komunikace 

Statutární město Brno 
10001 4677 - 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
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Parcely sousední: 

parcelní 

č. 
druh pozemku - způsob vyuţití vlastník LV 

výměra 

m2 
BPEJ 

1232 zastavěná plocha a nádvoří 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně 

195 416 - 
Smetanova 758/20, Veveří, 60200 Brno 

1235 zastavěná plocha a nádvoří 

Koblíţková Věra 

454 757 - 

Carlton Street 296, Ontario, M5A 2LP Toronto, Kanada 

Thurston Helena 

Bury Road 7, Branksome Park, BH13 7DD Poole 

Dorset, Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska   

 
1238 ostatní plocha - jiná plocha 

Statutární město Brno 
10001 183 -  

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 

1239 
ostatní plocha - ostatní 

komunikace 

Statutární město Brno 
10001 1006 -  

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 

1395 
ostatní plocha - ostatní 

komunikace 

Statutární město Brno 
10001 6186 -  

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Realizací nevzniknou. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o sanaci stávající stavby. Řešený objekt je celkově v dobrém stavu, pouze suterénní zdi vykazují poruchy 

způsobené vlhkostí. Tyto poruchy nenarušují statiku objektu, pouze zhoršují komfort v uţívání suterénních prostor 

a způsobují poruchy v soklových omítkách. Cílem stavebních úprav je dodatečné komplexní řešení pro sanaci 

vlhkých konstrukcí, které bylo v minulosti zanedbáno a opatření proti dalšímu pronikání vlhkosti do objektu. 

b) Účel uţívání stavby 

Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního vyuţití, budova nadále bude slouţit jako ZŠ a MŠ. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poţadavků na stavby a 

technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby 

Stavebními opravami – sanací nedochází ke změnám oproti současnému stavu. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky jsou zapracovány, dle jednotlivých poţadavků dotčených orgánů. Jedná se především o vytyčení tras 

jednotlivých inţenýrských sítí. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Jedná se o kulturní památku a tomu tak zůstane i po realizaci sanace. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Projekt řeší sanaci stávajícího objektu, kapacity a objem stavby zůstává stávající. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Projekt řeší sanaci stávajícího objektu, kapacity a spotřeby zůstávají stávající. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Projekt řeší sanaci stávajícího objektu, vše bude probíhat v jedné etapě. 

 

Projekt:    léto 2020 

Zahájení stavby objektu:  podzim 2020 

Konec stavby objektu:  jaro 2020 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládaný odhad nákladů je cca 1mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o objekt ZŠ a MŠ. Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému 

stavu. 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, bezbariérové řešení objektu se nezmění oproti současnému stavu.  

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

Bezpečnost stavby při uţívání je zajištěna dodrţením poţadavků platných vyhlášek a norem pro výstavbu 

pozemních objektů, zejména vyhl. 268/2009Sb. a vyhl. 23/2008Sb v platném znění. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Navrţená materiálová skladba a návrhy prvků jsou uvedeny pouze jako příklad k nastavení potřebných technických 

parametrů pro potřeby prováděcí dokumentace. V rámci výběru konkrétních dodavatelů je moţné provést záměnu 

materiálů, avšak pouze za dodrţení shodných kvalitativních a technických parametrů. Tuto záměnu je současně 

nutné předem projednat s investorem, dodavatelem a generálním projektantem.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH INŢENÝRSKÝCH SÍTÍ 

KOLEM OBJEKTU!!! 

 

Technologie a způsob provedení vnější svislé izolace – dle směrnice WTA 4-6-98/D -"dodatečná izolace 

konstrukcí ve styku se zeminou" 

 

Na základě průzkumu stavu zdiva a dostupných informací navrhujeme při sanaci a odvlhčení zdiva pod úrovní 

terénu aplikovat kombinaci těchto metod a postupů: 

 

 Odkop podél obvodového zdiva do hloubky cca 2,8 m a provést soubor opatření podle směrnice EU WTA 

4-6-98/D - "dodatečná izolace konstrukcí ve styku se zeminou". 

 

 Na povrchovou úpravu vnitřního zdiva doporučujeme aplikovat sanační omítky splňující směrnice WTA 2-

2-91 a české normy ČSN P 73 0610. 

 

 Pro funkčnost sanačních opatření zajistit dostatečné větrání a cirkulaci vzduchu na zajištění poţadované 

relativní vlhkosti (cca 50-55 % při 20 ºC) - pro dlouhodobou funkci sanačních opatření nutné! 
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 Odkopat zeminu do hloubky 3000 mm. 

 

 Obnaţené cihelné/smíšené zdivo očistit ručně ocelovými kartáči a proškrábat spáry. Odstranit nesoudrţné 

vrstvy původních omítek. 

 

SKLADBA VNĚJŠÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE: 

 Mineralizace podkladu přípravkem na bázi vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité s nízkým 

obsahem alkalických látek s hloubkovým účinkem. Aplikovat i na soklovou část do výšky 300 mm. 

 Aplikace minerální hydroizolační stěrky s vysokou odolností vůči síranům s nízkým obsahem alkalických 

látek. Aplikovat i na soklovou část do výšky 300 mm. 

 Hluboké spáry a nerovnosti sjednotit minerální těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům. Aplikovat i 

na soklovou část do výšky 300 mm. 

 Na vyzrálý podklad aplikovat modifikovanou stěrkovou izolaci kombinující vlastnosti flexibilních 

minerálních stěrek a silnovrstvých izolací na ţivičné bázi. Tloušťka vrstvy se měří ihned po aplikaci před 

zaschnutím a vytvrdnutím materiálu.  

 Vyzdění ochranné přizdívky z mrazuvzdorných ostře pálených cihel. 

 

Technologie a způsob provedení povrchových úprav zdiva interiéru 

Na povrchovou úpravu vnitřního zdiva doporučujeme aplikovat sanační omítky splňující směrnice WTA 2-2-91 a 

české normy ČSN P 73 0610, vzhledem ke zbytkové vlhkosti a pro eliminaci stavebně škodlivých solí, které jsou 

negativním důsledkem vlhkého zdiva. Vycházíme rovněţ z existujících norem pro sanaci vlhkého zdiva platných 

pro ČR. Realizaci je vhodné provést s časovým odstupem od realizace vnější izolace. 

Díky své poréznosti umoţňuje sanační omítka transport vlhkosti zdiva do ovzduší. V důsledku svého vlivu 

odstraňuje vnější znaky působení vlhkosti, vylučuje následné tvoření plísní, hub a solných výkvětů. 

Povrchovou úpravu zdiva doporučujeme provádět dle tohoto postupu: 

 Osekat omítky a proškrábat spáry do hloubky 15 mm 

 Mineralizace podkladu 

 Aplikace protisolného nátěru 

 Vyplnění spár zdiva cementovou maltou 

 Sanační podhoz 

 Podkladní omítka 

 Sanační jádrová omítka 

 Štuková omítka (doporučujeme sjednotit omítky v celé ploše zdiva) 

 Vysoce propustná barva Sd ≤ 0,2 m.  
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Zemní práce 

Pro realizaci svislé hydroizolace suterénního zdiva bude nutné provést výkopy kolem řešeného obvodu. Výkopy 

budou prováděny v šířce 1000 mm a budou paţeny bednicími fošnami o tloušťce 40 mm těsně vedle sebe. 

Sloupky 120 x 120 mm po 1 m a s rozpěrami 120 x 120 mm po 1 m na výšku. Výkopové práce budou prováděny 

ručně v úsecích s výskytem inţenýrských sítí nebo za pouţití Bagru JCB. Prováděny budou z parcely stavebníka. 

Výkopek můţe být dočasně umístěn do kontejneru, většina ho ale bude odvezena mimo stavbu na meziskládku 

mimo parcelu stavebníka. Po provedených sanačních pracích bude pouţit pro zpětný zásyp výkopů.  

Výkopy musí být zajištěny proti vniknutí případné povrchové vody z terénu, např. betonovým fabionem po celém 

obvodu výkopu. Okolo výkopu musí být zřízeno mobilní oplocení, které zabraňuje přístupu neoprávněných osob. 

Spodní voda se při výkopových pracích neočekává. 

 

Soklové omítky 

Po provedení sanace suterénního zdiva bude proveden sokl do výšky 350 mm od terénu náhradou omítky s 

nátěrem silikátovou barvou. Podrobněji jsou návaznosti popsány v části D1.1.05 DETAILY. 

 Odstranění 5 ks parapetů u oken. Jedná se o parapety, které jsou níţe neţ 350 mm nad terénem. 

 Osekat omítky do výšky 350 mm nad stávající terén a proškrábat spáry do hloubky 15 mm 

 Mineralizace podkladu 

 Aplikace protisolného nátěru 

 Vyplnění spar zdiva cementovou maltou 

 Sanační podhoz 

 Podkladní omítka 

 Sanační jádrová omítka 

 Štuková omítka (doporučujeme sjednotit omítky v celé ploše zdiva) 

 Vysoce propustná barva Sd < 0,2 m. Malbu provést minimálně po 4-6 dnech 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré postupy sanace zdiva budou prováděny po úsecích a postupně. Výkopy nesmí dosahovat pod základovou 

spáru. Statika domu úpravami nebude nikterak narušena. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

B.2.8 Zásady poţárně bezpečnostního řešení 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. Poţárně bezpečnostní 

řešení nebude realizací změněno. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, ochrana proti radonu tedy není součástí projektu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k umístění stavby není předpoklad, ţe by se v okolí nacházel zdroj bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

d) Ochrana před hlukem 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v území ohroţeném moţností povodní. Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde 

ke změně oproti současnému stavu. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k umístění stavby není předpoklad, ţe by se v okolí vyskytovala tato rizika. Projekt řeší sanaci 

suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Všechny navrţené konstrukce, materiály atd. jsou řešeny dle poţadavků a s maximálním ohledem na šetrnost vůči 

ţivotnímu prostředí.  

Stavba svým charakterem neohrozí ţivotní prostředí v místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí. Mírné 

zhoršení je moţné očekávat po dobu realizace stavby. Budou však přijata taková opatření (zakrývání konstrukcí, 

vlhčení vodou apod.), aby byla všechna rizika minimalizována. Po dokončení stavby a provedení sadových úprav 

lze očekávat lokální zlepšení prostředí oproti předchozímu stavu. 

Při nakládání s odpady ze stavby budou dodrţovány předepsané zákony a vyhlášky. Jedná se především o zákon 

č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vhodný vytříděný odpad bude pouţit zpětně na stavbu, zbylý předán oprávněné osobě k recyklaci nebo 

odstranění. Bude to zejména výkopový materiál, který vznikne při zakládání objektu. Pokud nebude pouţit do 

zásypů nebo k terénním úpravám pozemku, bude odvezen na k tomu určenou skládku. Dále se jedná především o 

obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv (plynosilikát), zbytky polystyrenu apod. 

Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z 

vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Odpad bude ukládán do vhodných nádob dle charakteru odpadu. Odpady vznikající při stavbě ve velkém mnoţství 

budou umisťovány do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před neţádoucím 

znehodnocením nebo úniku odpadů a následně odvezeny do recyklačního zařízení. Přesné místo likvidace odpadů 

bude stanoveno realizační firmou, která také zajistí uchování dokladů o způsobu likvidace. 

a) Vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navrhovaná stavba nemá vliv na ţivotní prostředí ve smyslu § 10 vyhl. 268/2009Sb., a to v průběhu stavby ani po 

jejím uvedení do provozu. Stavba není záměrem, který podléhá posouzení vlivu na ţivotní prostředí, zjišťovacímu 

řízení nebo oznámení záměru dle př. 1 zákona 100/2001Sb. Stavba se nenachází v oblasti zvýšené ochrany 

krajiny a přírody. Stavba se nachází v památkové zóně města. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochran a dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a ţivočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu, vliv stavby na přírodu a 

krajinu bude minimální. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu, vliv na chráněné území 

Natura 2000 zde nehrozí, není tedy ani posuzováno. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ţivotní prostředí, je-

li podkladem 

Není pro tento projekt posuzováno. 

e) V případě záměrů spadajících do reţimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nepodléhá integrovanému povolení. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Nejsou navrhována. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby je ochrana obyvatelstva řešena v rámci dodrţení platných vyhlášek, zákonů a 

norem pro výstavby pozemních objektů. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci stavby bude potřeba pouze elektrické energie a vody. Pro odběr těchto médií bude vyuţito zdrojů pro 

stávající objekt. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště můţe být zapotřebí pouze v případě přívalového deště. Výkopy proto musí být zajištěny proti 

vniknutí případné povrchové vody z terénu, např. betonovým fabionem po celém obvodu výkopu.   

V průběhu výstavby je třeba zajistit, aby nedocházelo ke vniknutí stavebního a výkopového materiálu do 

kanalizace. 

Spodní voda se při výkopových pracích neočekává. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude řešeno stávajícím vjezdem. Výjezd ze staveniště bude řádně 

označen. Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Projekt řeší sanaci suterénního zdiva, vliv na okolní stavby bude tedy minimální. Realizací nebudou vznikat 

extrémně hlučné ani prašné procesy. Práce na stavbě budou probíhat výhradně v době mezi 7 – 19 hodinou. 

Konkrétně v týdnu od 7 do 19 h, o svátcích a víkendech od 8 do 16 h. Během výkopových (zemních) pracích bude 
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pravděpodobně pouţito bagru JCB. Při předpokládané mechanizaci je třeba v počáteční etapě zemních prací 

omezit práce, ke kterým bude uţíván bagr JCB na 4 hodiny v průběhu pracovního dne, aby nebyl překročen 

hygienický limit v době stavebních prací v chráněném venkovním prostoru v okolí. Vzhledem k předpokládanému 

rozsahu pouţité mechanizace a velikosti stavby nelze očekávat, ţe by pro vytěţenou zeminu přijelo (a odjelo) více 

neţ 4 nákladní automobily během hodiny. Tato frekvence dopravy nevyvolá překročení hygienického limitu hluku v 

celé předpokládané trase vozidel a na hluk okolí staveniště nebude mít ţádný vliv. V dalších fázích výstavby budou 

uţ pouţity stroje, jejichţ hlučnost je nejméně o 5 dB niţší, neţ je tomu u stroje JCB, takţe v ţádném případě 

nehrozí, ţe by jejich činnost vyvolala před fasádou okolních domů překročení hygienického limitu hluku. Samotná 

realizace sanace bude probíhat standardním způsobem. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby 

hluková zátěţ v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla poţadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby stavby bude zhotovitel 

pouţívat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou niţší vyzařovanou hlučností, které jsou v náleţitém 

technickém stavu. V době provádění PSV nebude docházet k ţádné hlukové zátěţi okolního venkovního 

chráněného prostoru.  

e) Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice bude v rozsahu osekávání stávajících omítek soklu do výšky 350 mm. Dále osekání interiérových omítek 

obvodového zdiva v místech provádění sanačních opatření.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude probíhat převáţně na pozemku stavebníka. Zábor pro staveniště bude v rámci předprostoru školy, 

tato plocha je pro tento záměr dostatečná. Nevznikne zábor komunikace, ani chodníku. 

g) Poţadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny. 

h) Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Stavební odpad vznikne při samotné realizaci, ale vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá velký 

vznik odpadu. 

 

Veškeré odpady budou náleţitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a 

uloţiště. 

Veškeré odpady a odpadový materiál, vzniklý z činnosti při výstavbě bude separován a je nutno jej 

likvidovat na místech k tomu určených, a toto dokladovat kompetentním organům. 

(Původce odpadů je povinen vést průběţnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládání s nimi, a 

ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou č.383/2001 
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Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloţeny 

veškeré doklady o nakládání s odpady.) 

 

SEZNAM ODPADŮ ZE STAVEBNI ČINNOSTI: 

č. odpadu název zařazení způsob likvidace 

170504  zemina z výkopů - vlastní pozemek (O) 

170405  ţelezo a ocel – kovošrot (O) 

170201  dřevo - skládka inertních odpadů (O) 

170904  směsné stavební odpady - skládka inertních odpadů (O) 

170102  cihly - skládka inertních odpadů (O) 

170101  beton - skládka inertních odpadů (O) 

170203  plasty, izolační folie (O) 

200127  barvy, lepidla (N) 

170301  asfaltové směsi obsahující dehet (N) 

170401  pozinkovaný plech (O) 

170604  izolační materiály neuvedené pod číslem 170601 a 170603 (O) 

080112  jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 80111 

080409  odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (N) 

080410 jiná lepidla a těsnící materiál neuvedené pod č. 080410 

(Kategorizace odpadů dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.) 

i) Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance výkopku pro sanaci objektu cca    100 m3 

Předpoklad odváţeného výkopku na skládku cca   10 m3 

Zemní práce budou provedeny z prostoru staveniště, výkopek bude uloţen na mezideponii na pozemku stavebníka 

a bude z většiny vyuţit na zásyp výkopů. 

j) Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 

OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ 

Ochrana stávající zeleně bude zajištěna bedněním okolo stromů, které by mohly být manipulací v okolí stavby 

ohroţeny. Jedná se o dva středně vzrostlé stromy a soubor keřů, které jsou v dostatečné vzdálenosti od 

plánovaného výkopu. Vzhledem k relativně krátké době od vysazení se nepředpokládá, ţe by kořenový systém 

zasahoval k objektu budovy. 

 

OCHRANA PŘED PRACHEM BĚHEM VÝSTAVBY 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

• zpevněním vnitrostaveništních komunikací uţíváním plochy pro dočištění (tj. uţíváním oklepové plochy) 
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• důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala 

podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

• pouţívané komunikace musí být po dobu stavby udrţovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly 

stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 

znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

• uloţení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

• v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

 

OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNÍCH MECHANIZMŮ 

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně pouţívat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 

příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Pouţité mechanizmy budou povinně 

vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, 

aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude 

okamţitě asanováno. 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

S odpady vznikajícími v průběhu realizace bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 

V průběhu realizace budou vznikat běţné staveništní odpady, které budou odváţeny na řízené skládky vhodné pro 

dané materiály. Realizační firma bude jako sociální zařízení uţívat mobilní chemické WC. Pro výstavbu budou 

pouţity stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují ţivotní prostředí. Obaly stavebních materiálů 

budou opět odváţeny na řízené skládky k tomu určené. Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. 

Dále je nutné dodrţovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany ţivotního prostředí a 

předpisy o bezpečnosti práce. Stavební suť a další odpady, které je moţno recyklovat budou recyklovány u 

recyklační odborné firmy. Dopravní prostředky musí mít loţnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 

Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, ţe na stavbě budou současně působit zaměstnanci více neţ 

jednoho dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti práce dle §14 odst 1) 

zákona 309/2006Sb. Protoţe stavba nesplňuje podmínky stanovené v §15 odst. 1) písm. a) nebo b), není taktéţ 

povinností zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě. 

Stejně tak není nutné vypracování plánu bezpečnosti. Bez ohledu na výše uvedené musí být stavba prováděna při 

dodrţení všech platných technologických, bezpečnostních a technických norem, předpisů a zásad. Za jejich 

dodrţování odpovídá příslušná prováděcí firma a po převzetí díla jeho uţivatel. Prováděcí firma zajistí, aby byly 

splněny poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, pracovní prostředky a zařízení, organizaci 

práce a pracovní postupy dle §3-5 zákona 309/2006Sb a příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády 

362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 27/2002Sb.) 
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Zejména je nutno dbát na to aby: 

• na staveniště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 

• práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami 

• všechny osoby (včetně hostů) zdrţující se na staveništi musí být vybaveny ochrannými pomůckami a být náleţitě 

proškoleny 

• byly dodrţovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem, dopravními prostředky a stavebními stroji, včetně 

podmínek výrobců a dodavatelů 

• před zahájením prací byla vytyčena a viditelně označena všechna vedení inţenýrských sítí a učiněna opatření k 

jejich ochraně 

• skladovaný materiál byl zajištěn proti uvolnění gravitací, povětrnostními vlivy nebo jinými vnějšími vlivy, 

skladování sypkých a prašných materiálů musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno šíření prachu v ovzduší 

l) Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 

Tyto poţadavky realizací nevzniknou. 

m) Zásady pro dopravní inţenýrská opatření 

Nevzniká potřeba dopravně inţenýrských opatření. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Ţádné speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny. Stavba bude řádně označena. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se následující postup prací se zahájením v roce 2020 po získání potřebných povolení: 

 odstranění asfaltové plochy v části výkopu 

 osekání vnitřních omítek  

 osekání vnějších omítek soklu 

 výkopové práce 

 provedení vnějšího izolačního opatření včetně omítek 

 zásyp výkopů 

 dokončovací stavební práce a definitivní úprava terénu 

 realizace interiérových sanačních omítek v interiéru s odstupem od realizace exteriérové sanace. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V Brně, 1. 8. 2020      Ing. arch. Radovan Chehabi 
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