
Číslo jednací: MCBS/2021/0057354/HRNZ 

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského 

zákoníku 

1. Smluvní strany 
 Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

      Dominikánská 2 

      601 69   Brno  

 Zastoupený:  Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta   

 IČ:   44992785  

 DIČ:   CZ44992785  

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:              

Ve věcech technických je oprávněn jednat:   

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor životního 

prostředí, Dominikánská 2, Brno, (dále jen „TDI“)  

Bez zápisu v obchodním rejstříku. 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:                DIRS Brno s.r.o. 

      Jihlavská 731/38, Bosonohy,  

      642 00   Brno  

 Zastoupený:                        , jednatel    

 IČ:   26255618  

 DIČ:   CZ26255618  

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:              

Tel. kontakt:                  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

40526. 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“) 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu“  v rozsahu vymezeném 

projektovou dokumentací na odstranění stavby zpracovanou  Ing. Ivanem 



Zbořilem, IČ 46339221, ……………………………, v rozsahu vymezeném 

projektovou dokumentací  stavby na změnu využití území (ve stupni 

dokumentace pro územní souhlas/výběr zhotovitele)  zpracovanou 

projektantem - Ing. Eva Wagnerová, IČ: 14670925, …………………….., 

……….., v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny Objednatele (dále 

jen “dílo“). Projektové dokumentace obsahují technické podmínky ve formě 

souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické 

charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby 

související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět 

veřejné zakázky na stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb a s výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž 

projektová dokumentace nebo  „PROJEKT“). 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy 

a Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této 

smlouvy. 

2.3. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 

Objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, dále všech prací a dodávek 

souvisejících s vegetačními úpravami včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor 

prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení 

a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 

a činnosti: 

2.5.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              

a dokončení díla, 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních 

inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-

inženýrských opatření včetně provedení dopravního značení, 

2.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení 

budou po úplném dokončení díla předány Objednateli), 

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 

2.5.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 

fotodokumentace a její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho 

jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Dokumentace 



skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu. 

Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací schopnost, aby 

umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních 

konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a 

oprav. 

2.5.9. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli 

dle čl. 8.2. této smlouvy. 

2.5.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 

zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

2.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  

převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 

jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 

v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 

jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 

úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle 

projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 

zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 

řešeny). 

2.5.12. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné 

provozování díla,  eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, 

návodů na provoz a údržbu díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a 

dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli 

ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové  formě (na DVD nebo CD 

ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a převzetí díla zpracuje 

Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat 

manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby 

díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při 

jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. 

2.5.13. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 

pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli. 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy 

v platném znění vztahující se k předmětu plnění. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě 

jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění 

a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 

rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, 

technickými a organizačními prostředky. 

2.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude dodržovat všechny podmínky uvedené 

v souhlasu s odstraněním stavby vydaném Stavebním Úřadem městské části 

města Brna, Brno-střed pod č.j. MCBS/2017/00311707/SLOM dne 22.02.2017 

a dále všechny podmínky  obsažené v příslušném rozhodnutí vydaném 



Stavebním úřadem  Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, které se 

bude vztahovat k úpravě území, která je předmětem této stavby. 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat Zhotoviteli staveniště dne 

10.05.2021. 

3.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení protokolárního 

předávání staveniště. 

3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 63 

kalendářních dnů  ode dne předání staveniště (s výjimkou provádění 

položek č.38 a č.62 položkového rozpočtu (položkového výkazu výměr) 

- údržba dřevin a keřů -  u kterých smluvní strany sjednávají dobu 

plnění v trvání 36 měsíců) s tím, že stavba musí být dokončena 

nejpozději do 31.12.2021 (s výjimkou výše uvedenou). 

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle 

odst. 3.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. Zhotovitel zpracoval a jako příloho číslo 2 této smlouvy přikládá 

podrobný věcný a finanční harmonogram postupu provádění stavebních 

prací. Termíny uvedené v tomto harmonogramu sjednávají smluvní 

strany jako závazné pro plnění předmětu této smlouvy. 

3.2.4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích 

zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, 

zejména déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva 

sněhu, zamrzlá zem. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být 

adekvátně posunut termín dokončení díla a předání díla; rozhodný je 

zápis ve stavebním deníku dle čl. 7. této smlouvy. Kromě zásahu 

z vyšší moci,  Zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo 

dokončí. 

3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. 

plocha  prostoru bývalé důstojnické kuchyně a jídelny na ulici Žižkova 

v Brně,  konkrétně pozemky p.č. 791 a p.č. 794/1  k. ú. Veveří.  

Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a 

městská část Brno-střed je má svěřeny v souladu se Statutem města 

Brna  vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 

20/2001 v platném znění. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Sjednaná smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou 

vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 

jako cena nejvýše přípustná takto: 

     



Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     7 652 912,- Kč 

(slovy: sedummilionůšestsetpadesátdvatisícdevětsetdvanáct korun 

českých). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí     

                                     1 607 111,- Kč 

(slovy: jedenmilionšestsesedumtisícjednostojedenáct korun českých). 

 

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku      

                                     9 260 023,- Kč 

(slovy: devětmilionůdvěstěšedesáttisícdvacettři korun českých). 

 

4.1.2. Smluvní cena dle ustanovení odst. 4.1.1. je sjednána na základě 

položkového rozpočtu  (položkový výkaz výměr) Zhotovitele ze dne  

04.03.2021, který je přílohou č. 1 této smlouvy; položkový rozpočet je 

zpracován v rozsahu dle PROJEKTU. 

4.2. Obsah sjednané ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

občanského zákoníku. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané 

ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 

Zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady Zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 

obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

Zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.2.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, 

služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není 

oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané 

ceny. 

4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se 

všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou 

dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 

za níže uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude 

požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 

součástí položkového rozpočtu nebo pokud Objednatel vyloučí některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění.  



5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur 

odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném 

kalendářním měsíci. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně 

provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se 

způsobem stanoveným ve smlouvě (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel 

je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního 

měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených  

prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura 

neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67  

Brno 

Příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 

601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle 

§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 

plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 

dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 

g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

h)   odsouhlasený soupis provedených prací, 

i)    razítko a podpis Zhotovitele. 

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 

z celkové sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž 

uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený 

v předávacím protokolu. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 



5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 

protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě žádosti 

Zhotovitele se splatností 30 dnů od doručení. 

5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro 

úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 

z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu 

Zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 

vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet 

doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 

nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

5.5. Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude 

postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti 

s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti.  

6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli v termínu 

sjednaném v odstavci 3.1.1. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště 

přebírá Zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku 

či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového 

díla Objednateli.  

6.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, 

který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den 

zahájení předání a převzetí staveniště.   

6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla 

staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla 

odmítnout. 

7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 



7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, 

stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. 

Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku 

Objednateli. 

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 

Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 

měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od 

zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za 

kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí 

Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 

fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která 

je předmětem díla.  

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny Objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 

povinností Zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 

daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl 

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 

nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele 

odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem 

stanoveným Objednatelem. 

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 

požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. 



8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na 

staveništi zpracovat a předat Objednateli plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 

zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu 

vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 

Objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na 

přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. 

a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby Objednatel zajistil činnost koordinátora 

BOZP, zavazuje se Zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora 

BOZP. 

8.3. Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle PROJEKTU a 

obecně platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za 

zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných 

k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za 

správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 

vzniklé porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným 

technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků 

pro kvalitní zajištění výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla 

likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a 

prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá 

Objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 

dílo provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 

použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 

provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 

předpisů upravujících provádění díla. 



9. Předání a převzetí díla  

9.1. Protokol o předání a převzetí díla 

9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých 

dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, 

atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod. 

9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo 

nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- Soupis zjištěných vad a nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků. 

9.1.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 

požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10. Záruka za jakost díla a podmínky pro odstraňování vad 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému 

touto smlouvou. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční 

doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich 

změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a 

předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 

stanovené touto smlouvou. 

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.4. Záruční doba je smluvními stranami sjednána stanovena v délce 60 

měsíců ode dne předání a převzetí díla. V této době  zodpovídá 

Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

10.1.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 

díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

10.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od 

počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele 

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění 

vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn 

požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 



(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k 

odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 

uznává či neuznává. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává, 

uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané 

lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

Objednateli Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za 

dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 

nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele 

na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným 

plněním. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného 

dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

11.1.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí 

díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a 

převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- 

Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 

sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 

předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli 

smluvní  pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 

odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 

na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  



prodlení. 

11.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 

výši. 

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

11.4. Další ujednání 

Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel neuhradí 

kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je Objednatel oprávněn použít na 

její úhradu zádržné. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění Zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

minimálně ve výši odpovídající výši sjednané ceny díla dle čl. 4.1. této 

smlouvy, tj. ve výši 30.000.000,- Kč; tj. do této částky má sjednanou 

výši pojistky.  

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv 

na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před 

podpisem této smlouvy, 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 



norem, 

d) nečinnost státních orgánů, 

e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické 

normy. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 

smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení. 

15. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 

podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17. Čestné prohlášení  

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím 

zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch 

organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí 

podíl. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2 jsou položkový 

rozpočet (položkový výkaz výměr) a věcný a finanční harmonogram plnění.   

Dále součástí této smlouvy jako její přílohy č. 3 a č. 4 jsou nabídka zhotovitele 

(uchazeče) a zadávací dokumentace (která byla podkladem pro zpracování 

nabídky zhotovitele – všechny její dokumenty), které se ke smlouvě fyzicky 

nepřikládají.         

18.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží Objednatel 

a 1 Zhotovitel.           

18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede 



objednatel.  

18.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

18.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém 

obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s 

tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak 

následuje. 

18.7. Zhotovitel (dodavatel) prohlašuje, že neporušuje etrické principy, principy 

společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

19. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění   (ve 

smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne  15.01.2018)    

19.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 

zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

19.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 

tajemství.  

20. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění    

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2021/109/06  na své 

109. schůzi konané dne 06.04.2021.  

 

21. Přílohy ke smlouvě 

21.1. Položkový rozpočet (položkový výkaz výměr) 

21.2. Věcný a finanční harmonogram plnění 

 

 

 

 

 

 



V Brně dne 26.04.2021      V Brně dne 26.04.2021 

 

……………….......…………………               ………………..................……….       

                za Objednatele                                                         za Zhotovitele 

        Ing. arch. Vojtěch Mencl                                                       
                      starosta                                           jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 21.1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet E3170/03/6 demolice objektu-vegetační úpravy JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo E3170/03/6

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Vedlejší a ostatní náklady

HSV celkem 6 620 907 vedlejší  náklady 0

Z PSV celkem 916 550 Zařízení staveniště,provoz ,likvidace 30 000

R M práce celkem 11 655 Zábory,ochrana území prací,poplatky 30 000

N M dodávky celkem 0 Inženýrská  a koordinační činnost 0

ZRN celkem 7 549 112 Autorská činnost 0

Ostatní náklady 0

HZS 13 800 Vyhotovení dokum.skuteč.provedení 10 000

ZRN+HZS 7 562 912 Geodet.práce 20 000

7 652 912 Vedlejší a ostatní náklady 90 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Ing.Smětáková Jméno : Jméno :

Datum : 03.03.2021 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ing.Ivan Zbořil

ing.Ivan Zbořil

DIRS Brno s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

7 652 912 Kč

1 607 111 Kč

0 Kč

0 Kč

9 260 023 Kč
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet : E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 Přípravné a pomocné práce 40 000 0 0 0 0

1 Zemní práce 1 332 960 0 0 0 0

11 Stavební zemní práce 71 652 0 0 0 0

12 Stromy 289 498 0 0 0 0

13 Živý plot - přímá habrová linie 94 116 0 0 0 0

14 Trávníky 30 399 0 0 0 0

15 Louky 26 690 0 0 0 0

16 Trávník luční ve svahu 1:2 2 635 0 0 0 0

17 Trávník luční ve svahu 1:5 2 117 0 0 0 0

18 Cibuloviny 4 290 0 0 0 0

2 Spodní stavba a zvláštní zakládání 160 556 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce-schody 193 303 0 0 0 0

46 Zpevněné plochy 58 163 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 7 850 0 0 0 0

95 Dokončovací a úklidové práce 174 115 0 0 0 13 800

96 Bourání konstrukcí 1 047 038 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 28 246 0 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 35 100 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 9 000 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 62 970 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 19 170 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické-mobiliář 0 790 310 0 0 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 11 655 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 057 280 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 6 620 907 916 550 0 11 655 13 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

vedlejší  náklady 7 537 457 0

Zařízení staveniště,provoz ,likvidace 30 000 7 537 457 30 000

Zábory,ochrana území prací,poplatky 30 000 7 537 457 30 000

Inženýrská  a koordinační činnost 7 537 457 0

Autorská činnost 7 537 457 0

Ostatní náklady 7 537 457 0

Vyhotovení dokum.skuteč.provedení 10 000 7 537 457 10 000

geodet.práce 20 000 7 537 457 20 000

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

90 000
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 0 Přípravné a pomocné práce
1 110001111U00 Vytýčení sítí před započetím prací kpl 1,00 40 000,00 40 000,00

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 40 000,00

Díl: 1 Zemní práce
2 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm m2 191,00 33,00 6 303,00

3 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 15,00 440,00 6 600,00

4 112100010RA0 Asanace stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 15,00 330,00 4 950,00

12,00

3,00

5 112100012RA0 Asanace stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 6,00 1 980,00 11 880,00

5,00

1,00

6 112100101RA0 Odstranění pařezů 20-30 cm,odklizení,úprava terénu kus 15,00 440,00 6 600,00

15,00

7 112100103RA0 Odstranění pařezů 40-50 cm,odklizení,úprava terénu kus 6,00 770,00 4 620,00

6,00

8 113107123R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, tl.25 cm plocha pro 

česaný beton a dlažbu z obrubíků m2 146,50 420,00 61 530,00

67,30

23,80

2,70

1,70

14,00

7,00

3,00

27,00

9 161201398U0R Přemístění dřevin do místa zpracování štěpkováním do 100m

m3 15,00 110,00 1 650,00

10 161201399R00 Dřevní hmota drcená odvoz na deponii do 5000 m m3 15,00 110,00 1 650,00

15,00

11 162301412RT1 Vod.přemístění kmenů a pařezů stromů listnatých, do D 50 

cm, příplatek do 5000 m kus 21,00 110,00 2 310,00

12 181202111R00 Kypření povrchu do hl.30 cm  do 5 ha, har 0,05 33 000,00 1 788,60

13 181301115R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2 m2 1 297,00 38,50 49 934,50

14 181309999RT Poplatek za spalovnu dřeviny m3 7,85 440,00 3 454,00

15 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 3 618,00 2,20 7 959,60

16 184805212U00 Řez stromu lezecky zdravot pl do - 60m2 úprava stávajících 

stromů kus 5,00 1 100,00 5 500,00

17 184817121R00 Prořez. porostů do 6 cm, nad 5 ks/m2, sklon do 1:4 a 

vyčistění har 0,05 88 000,00 4 664,00

0,05

18 10364100.RR1 Zemina vč.dovozu do 10 km m3 1 025,60 814,00 834 838,40

1 025,60

19 103642001 Ornice pro pozemkové úpravy vč.dopravy m3 389,10 814,00 316 727,40

389,10

Celkem za 1 Zemní práce 1 332 959,50

Díl: 11 Stavební zemní práce
20 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 24,46 245,50 6 005,18

24,46

21 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 schodiště

m3 17,82 209,50 3 733,29

stromy listnaté do D 15 cm:12

dtto ale D 30 cm:3

stromy listnaté  D 40 cm:5

dtto ale D 50 cm:1

12+3

5+1

skrývka pro dlažbu z bet.obrubníků tl.250 mm:67,3

dtto pro plochy z česaného betonu lavice:23,8

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

bude použita jako mulč k výsadbě:15

úprava stávajících keřových porostů-lemů(227m):

vč vyčistění(530m2):0,0530

dosypy vzniklého prostoru po vybourání 1.PP:1025,6

hutněno po 30 cm:

1297*0,3

dtto křesla:2,7

dtto pod grily:1,7

dtto stůl a lavice:14

dtto stojan na kola:7

dtto odpadkové koše:3

dtto platforma pod schody:27

pro linearní 

zídku+štěrk.podsyp:0,4*0,4*40,1+0,4*0,75*40,1+0,5*0,3*40,1
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

17,82

22 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 78,91 45,10 3 558,66

78,91

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 73,91 262,50 19 400,33

73,91

24 171204111R00 Ulozeni sypaniny bez zhut na skl,vč.poplatku m3 73,91 494,30 36 531,74

73,91

25 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním-zpětné dosypy, m3 5,00 484,50 2 422,50

Celkem za 11 Stavební zemní práce 71 651,69

Díl: 12 Stromy
26 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 a rovina

kus 40,00 220,00 8 800,00

27 184102123R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:5 a rovina

kus 40,00 330,00 13 200,00

28 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 5,00 110,00 550,00

5,00

29 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 40,00 110,00 4 400,00

30 184804111R00 Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu 

do 1:5 kus 40,00 55,00 2 200,00

31 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 (borka) m2 40,00 22,00 880,00

32 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 3,20 165,00 528,00

3,20

33 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 3,20 275,00 880,00

34 711491172RTZ Uložení dělené geotextilie pod kořenový bal (300g/m,100% 

syntetika) m2 60,00 22,00 1 320,00

60,00

35 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 600,00 1,10 660,00

600,00

36 184004724R00 půdní kondicioner stromy kg 20,00 275,00 5 500,00

20,00

37 184004725R00 Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)

kg 120,00 11,00 1 320,00

120,00

38 185100100RR Údržba dřevin po dobu 36 měsíců kus 40,00 1 155,00 46 200,00

39 026512791 Carpinus betulus  /OK 14-16 cm/ kus 3,00 4 180,00 12 540,00

40 02651279A Carpinus betulus  /OK 16-18 cm/ kus 1,00 4 730,00 4 730,00

41 026560311 Acer campestre, /OK 12-14 cm/ kus 1,00 4 400,00 4 400,00

42 026560321 Acer campestre, /OK 14-16cm/ kus 3,00 5 060,00 15 180,00

43 026560322 Acer campestre /OK 16-18 cm/ kus 2,00 6 270,00 12 540,00

44 02656033A1 Acer platanoides /OK 16-18 cm/ kus 6,00 4 180,00 25 080,00

45 02660002 Prunus avium  /OK 16 -18 cm/ kus 4,00 4 730,00 18 920,00

46 02660003 Prunus avium "Plena" /OK 16-18 cm/ kus 20,00 4 730,00 94 600,00

47 05217109A Kůl ke kotvení dřevin D 60 mm délka 2 m kus 5,00 55,00 275,00

5,00

48 05217500R Kůl ke kotvení dřeviny,D60 mm,délka 2,5 kus 120,00 77,00 9 240,00

120,00

49 103911001 Kůra mulčovací borka vč dopravy m3 2,00 770,00 1 540,00

2,00

50 673905261 Geotextilie-300 g/m2,100% syntetika m2 66,00 27,50 1 815,00

66,00

51 709213401 chránička z bambusu kus 40,00 55,00 2 200,00

Celkem za 12 Stromy 289 498,00

Doplnění kůlů ke stávajícím mpladým dřevinám:5

80l/strom:40*0,08

1,5m2/strom:40*1,5

15 ks/strom:40*15

0,5kg/strom:40*0,5

3 kg/strom:40*3

stáv.mladé dřeviny 1 ks /strom délka 2 m:5

3ks/strom:40*3

skrývka pro schodiště:9*1*0,66+9*0,8*0,66+9*0,6*1,32

56,086+5+17,82

5m3 ponecháno na zpětné dosypy:146,5*0,25+24,461+17,82-5

5m3 ponechat na zpětné dosypy:56,086+17,82

40*0,05

1,5*40*1,1
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

Díl: 13 Živý plot - přímá habrová linie
52 183101212R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5 a rovina

kus 139,00 22,00 3 058,00

53 184102121R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a v rovině 

se zalitím kus 139,00 22,00 3 058,00

54 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 28,00 55,00 1 540,00

28,00

55 184921094R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, rovina,svah do 1:5 m2 50,00 22,00 1 100,00

56 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 6,95 165,00 1 146,75

6,95

57 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,95 275,00 1 911,25

58 767912150RE Ostatní montážní a spojovací materiál kpl 1,00 5 500,00 5 500,00

59 767912150U0A Mtž  kotevní lanko ocelové ke kůlům (20 ks) 2x nad sebou

m 127,00 55,00 6 985,00

127,00

60 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 417,00 1,10 458,70

417,00

61 184004724R00 půdní kondicioner keře kg 6,95 275,00 1 911,25

6,95

62 185100100RR2 Údržba keřů po dobu 36 měsíců kus 139,00 132,00 18 348,00

63 31118112020 Napínací prvky - očka Pzn  do D 15 mm - kus 44,00 5,50 242,00

44,00

64 02651279 Carpinus betulus /V 200 - 225 cm/ kus 139,00 297,00 41 283,00

65 05217220 Kotevní kůl  D 8 cm délka 2m kus 28,00 88,00 2 464,00

28,00

66 103911002 Kůra mulčovací vč dovozu m3 2,50 770,00 1 925,00

2,50

67 314520513 Lano oc.6pramenné 42 drátů Zn 1770 MPa d 5 mm m 152,40 20,90 3 185,16

152,40

Celkem za 13 Živý plot - přímá habrová linie 94 116,11

Díl: 14 Trávníky
68 111104210R00 Pokosení trávníku parkov.rovina odvoz 20 km m2 2 342,00 2,20 5 152,40

2 342,00

69 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 171,00 13,20 15 457,20

70 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 936,80 2,20 2 060,96

936,80

71 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 234,20 2,20 515,24

234,20

72 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 1 171,00 2,20 2 576,20

1 171,00

73 00572442 Směs travní hřištní II. - střední zátěž kg 35,13 132,00 4 637,16

35,13

Celkem za 14 Trávníky 30 399,16

Díl: 15 Louky
74 111104110R00 Pokosení trávníku lučního  2 x  odvoz  do 20 km m2 2 226,00 2,20 4 897,20

2 226,00

75 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 1 113,00 13,20 14 691,60

76 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 890,40 2,20 1 958,88

890,40

77 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 222,60 2,20 489,72

222,60

78 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 1 113,00 2,20 2 448,60

8 ks kůlů jako vzpěry:20+8

po 3 m od sebe:

tl.5 cm:50*0,05

127*1,2

1171*2

80% plochy:1171*0,8

20% plochy:1171*0,2

100% plochy:1171

20+8

5l/rostlina:139*0,05

63,5*2

3 ks/rostlina:139*3

0,05kg/rostlina:139*0,05

40+4

30g/m2:1171*0,03

1113*2

80% plochy:1113*0,8

20% plochy:1113*0,2
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

1 113,00

79 0057247121 Směs travní luční 15g/m2 kg 16,70 132,00 2 203,74

16,70

Celkem za 15 Louky 26 689,74

Díl: 16 Trávník luční ve svahu 1:2
80 111211100U0R Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 

2x m2 242,00 2,20 532,40

242,00

81 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 121,00 13,20 1 597,20

121,00

82 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 121,00 2,20 266,20

121,00

83 0057247112 Směs travní luční  15g/m2 kg 1,82 132,00 239,58

1,82

Celkem za 16 Trávník luční ve svahu 1:2 2 635,38

Díl: 17 Trávník luční ve svahu 1:5
84 111104211R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 194,40 2,20 427,68

194,40

85 180401211R0A Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:5 m2 97,20 13,20 1 283,04

97,20

86 183403252RT1 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:5 m2 97,20 2,20 213,84

97,20

87 0057247013 Směs travní luční  15g/m2 kg 1,46 132,00 192,46

1,46

Celkem za 17 Trávník luční ve svahu 1:5 2 117,02

Díl: 18 Cibuloviny
88 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 300,00 3,30 990,00

89 026522622 Narcissus poeticus"Recurvus" kus 300,00 11,00 3 300,00

Celkem za 18 Cibuloviny 4 290,00

Díl: 2 Spodní stavba a zvláštní zakládání
90 271532212U00 Podsyp kamenivo hrubé 16-32mm podsyp před lineární zídku

m3 6,02 1 320,00 7 939,80

6,02

91 271532213U00 Jemný přesyp kamenivo drcené 8-16mm m3 1,00 980,00 982,45

1,00

92 273321611R0W Česaný beton-úprava povrchu C 20/25 (B 25) m3 11,88 3 950,00 46 926,00

7,38

4,50

93 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 32,43 741,00 24 026,93

32,43

94 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 32,43 127,00 4 117,98

95 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou 

sítí - drát 6,0  oka 150/150 t 0,35 31 420,00 10 949,87

0,35

96 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní 

beton pro lineární zídků m3 9,62 2 480,00 23 867,52

9,62

97 274313621R00 Lineární zídka beton C 20/25 (B 25) beton s povrchovou 

úpravou m3 6,42 2 860,00 18 349,76

6,42

98 274351215R00 Bednění stěn lineární zídky -  zřízení m2 26,47 574,00 15 190,91

26,47

97,20*2

mezi novými schody(koef.svahu 1,2):97,20

100% plochy:97,20

97,2*0,015

121*2

pod opěrnou zídkou(koef.svahu 1,7):121

100% plochy:121

121*0,015

100% plochy:1113

15g/m2:1113*0,015

0,6*0,4*40,1

0,4*0,4*40,1

40,1*0,5+40,1*0,15+0,4*0,5*2

0,3*0,5*40,1

jemný přesyp před zídku:40,1*0,5*0,05

pod mobiliář tl 150 mm:49,2*0,15

pod platformu vč.dilatační spáry 2x3m tl.150 mm:30*0,15

sražená hrana do 10 

mm:(4*10,5+3*3,9+2*3,8+2*10,6+2*10,6+1*26)*0,25

((49,2+30)*1,1)*0,004
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

99 274351216R00 Bednění stěn lin.zídky - odstranění m2 26,47 127,00 3 361,06

100 274361921RT2 Výztuž lin.zídky ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0  

oka 100/100 t 0,15 31 450,00 4 843,30

0,15

Celkem za 2 Spodní stavba a zvláštní zakládání 160 555,57

Díl: 4 Vodorovné konstrukce-schody
101 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) vč 

podkladové desky m3 17,33 4 140,00 71 762,76

17,33

102 430351110R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon m2 30,72 670,00 20 582,40

30,72

103 430351129R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon m2 30,72 163,00 5 007,36

104 430361212R00 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S) t 0,52 24 450,00 12 714,00

0,52

105 430361921RT2 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná 

síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,12 36 440,00 4 525,85

0,12

106 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm m2 28,80 146,00 4 204,80

28,80

107 59372302T1 Stupeň schod.Prefa 1000/330/150 kus 24,00 952,10 22 850,40

108 59372302T2 Stupeň schod. vym. 1000/660/300 kus 24,00 2 152,30 51 655,20

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce-schody 193 302,77

Díl: 46 Zpevněné plochy
109 561121111R00 Hutnění upraveného podloží na 30MPa m2 67,30 43,00 2 893,90

67,30

110 564721110R0R Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. do 4cm 

Prosívka pod dlažbu z obrubníků na plocho m2 87,35 40,00 3 494,00

67,30

20,05

111 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm plocha z 

česaného betonu m2 79,20 138,00 10 929,60

112 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm pod dlažbu 

z bet.obrub.na plocho m2 53,34 178,50 9 521,19

37,30

16,04

113 599441111R00 Vyplnění spár tl spar 15 mm m2 28,50 3,10 88,35

114 917712111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně 

obrubníku 100/10/25 m 114,00 274,00 31 236,00

114,00

Celkem za 46 Zpevněné plochy 58 163,04

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
115 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 100,00 78,50 7 850,00

100,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 7 850,00

Díl: 95 Dokončovací a úklidové práce
116 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů po ukončení prací vč.přístupových 

cest m2 1 600,00 35,90 57 440,00

117 952901411R0R Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po 

ukončení prací vč.přístupových cest m2 3 250,00 35,90 116 675,00

118 900      RT1 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4

h 60,00 230,00 13 800,00

Celkem za 95 Dokončovací a úklidové práce 187 915,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
119 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 388,22 1 023,00 397 149,67

((40,1*0,8)*1,2)*0,004

9*0,66*0,8+9*0,66*0,8+1,45*0,6*9

0,66*24+0,16*24+0,3*24+0,16*24

30 kg na 1m3:17,334*0,03

(3*9*0,004)*1,15

pro nezbytné práce:100

podklad pod betonové schodiště:3,20*9

67,3

pod dlažbu:67,3

lem před lineární zídku:40,1*0,5

dlažba na plocho:37,3

podsyp do výkopu lin.zídky:40,1*0,4

4 ks na 1m2:28,5*4
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

7,20

1,70

41,63

217,20

72,20

19,80

28,50

120 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 650,00 470,00 305 500,00

283,00

367,00

121 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 64,60 540,00 34 884,00

64,60

122 963015152R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek m2 210,00 350,00 73 500,00

210,00

123 963042820R00 Bourání schodišťových konstrukcí betonových m3 10,34 1 040,00 10 753,60

2,34

8,00

124 965043441R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 20 cm, nad 4 m2 m3 132,00 470,00 62 040,00

132,00

125 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 61,00 10,10 616,10

61,00

126 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 7,00 20,30 142,10

7,00

127 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 44,00 16,90 743,60

25,00

19,00

128 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 71,77 149,50 10 729,62

35,24

26,18

10,35

129 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 3,00 51,90 155,70

130 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 44,00 250,00 11 000,00

44,00

131 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 9,14 250,00 2 283,75

9,14

132 96 R.pol.1 Vyklizení vnitřních sutí,odpadků,fekalii,skla, textilii m3 39,00 1 800,00 70 200,00

39,00

133 96 R.pol.2 vyklizení stavební suti a dalšího odpadu z vyhořelé části 

objektu m3 182,00 370,00 67 340,00

182,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 047 038,14

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
134 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 17,90 785,00 14 051,50

17,90

135 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 235,39 60,30 14 194,21

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 28 245,71

Díl: 712 Živičné krytiny

3,2*1,5*9,5+(1*1*9,5)*2

žebírkové střešní desky na rozpon 12 m:210

vnitřní schodiště:1,3*6*0,3

venkovní betonové schodiště:8

železobetonové průvlaky:7,2

betonové sloupy D 30 cm H 4m ks 6:1,6956

železobetonové věnce:370*0,45*0,25

stropní konstrukce ŽB nad 1.PP tl.v průměru 30 cm:724*0,3

podlahová konstrukce v nepodsklepené části tl.20 cm:361*0,2

betonová rampa :40*1,65*0,3

venkovní Ž.B stěny:38*0,5*1,5

1.NP vč betonových překladů nad okny:283

1.PP cihelné zdivo:367

1700/2400 - 5 ks:

1.NP+5 ks dvoukřídké:20+5

1.PP:7+12

0,5*0,5*2+0,76*1*18+0,9*1,3*18

1,7*1,7*2+1,7*2,4*5

0,9*0,5*23

betonové podlahy v 1.PP tl.20 cm:660*0,2

500/500-2 ks:2+18+18+23

760/1000 - 18 ks:

900/1300 - 18 ks:

900/500 - 23 ks:

1700/1700 - 2 ks:2+5

š.600 - 900 mm celkem:44

vstupní plechové dveře:1,45*2,1*3

odhad:39

odhad + -:182

10,1+6,4+1,2+0,2
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

136 712300831RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch 

jednotlivě nad 20 m2 m2 702,00 50,00 35 100,00

702,00

Celkem za 712 Živičné krytiny 35 100,00

Díl: 733 Rozvod potrubí
137 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 

+ostatní stávající rozvody m 450,00 20,00 9 000,00

450,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 9 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
138 762352850R00 Demontáž krovů se sbíjených vazníků rozpon 10 -12 m kus 48,00 350,00 16 800,00

48,00

139 762841811R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky m2 702,00 35,00 24 570,00

140 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2 432,00 50,00 21 600,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 62 970,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
141 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 702,00 25,00 17 550,00

142 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 108,00 15,00 1 620,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 19 170,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické-mobiliář
143 767 sub.01 Lavice typová s opěradlem  dřevo akát,konstrukce ocelová

kus 15,00 15 160,00 227 400,00

15,00

144 767 sub.02 Typová lavice  bez opěradla,dřevo akát,konstrukce ocelová

kus 2,00 11 090,00 22 180,00

2,00

145 767 sub.03 Lavice  bez opěradla,dřevěný sedací trám-atyp /d 7000 x š 

350 x v 300cm/ kus 1,00 55 700,00 55 700,00

1,00

146 767 sub.03a Lavice  bez opěradla,dřevěný sedací trám-atyp /d 3200 x š 

350 x v 300cm/ kus 1,00 35 100,00 35 100,00

1,00

147 767 sub.04 Typové křeslo s opěradlem OK kce, sedák a opěradlo- dřevo 

akát kus 3,00 10 300,00 30 900,00

3,00

148 767 sub.05 Typový stůl -  dodávka  a osazení kus 2,00 20 500,00 41 000,00

149 767 sub.06 Typový odpadkový koš-dodávka vč osazení kus 3,00 11 580,00 34 740,00

150 767 sub.07a Typový odpadkový koš-ocel.kce s nosičem sáčků na psí 

extramenty kus 2,00 12 610,00 25 220,00

2,00

151 767 sub.08 Typový stojan na kola ocelová kce kus 7,00 6 940,00 48 580,00

7,00

152 767 sub.09 Gril venkovní dodávka  a osazení kus 2,00 24 570,00 49 140,00

153 767 sub.10 Woukoutové cvičební prvky-nerezové dodávka vč osazení a 

osazovacích prvků kus 2,00 83 745,00 167 490,00

2,00

154 767 sub.11 Doprava mobiliáře do prostor montáže od výrobce kpl 1,00 12 300,00 12 300,00

155 767911812U00 Dmtž provizorní drát pletivo v -do 2,0m m 60,00 30,00 1 800,00

156 767914830R00 Demontáž provizorních mříží z oken m2 61,42 129,00 7 923,18

61,42

157 767996701R0T Demontáž nástropních svítidel kus 60,00 250,00 15 000,00

sbíjené vazníky délky 10 -12m(strojně):48

materiál - Kari 

sítě:0,5*0,5*2+0,76*1*18+0,9*1,3*18+1,7*1,7*2+1,7*2,4*5

počet oken 2+18+18+2+5:

pod plech Pzn krytinou:702

odhad:450

dodávka a osazení:15

dodávka a osazení:2

na ocel.břitech délka 7 m:1

na ocel.břitech délka 3,2m:1

dodávka a osazení:3

dodávka a osazení:2

dodávka a osazení:7

pro 6 kol:

dodávka a osazení:2
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E3170/03/6 Kadetka Žižkov - odstranění objektu Rozpočet: E3170/03/6

DO 01 demolice objektu,vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : demolice objektu-vegetační úpravy

158 767998106R00 Dodávka a montáž atypických konstrukcí zábradlí z Jackel 

prof,40/40/3 Pzn na schodišti m 3,20 582,00 1 862,40

159 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 7 763,36 1,80 13 974,04

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické-mobiliář 790 309,62

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
160 240080033R0T Demontáž potrubí ocel. 4hran. sk. I m 30,00 388,50 11 655,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 11 655,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
161 979990000R00 Betonové a cihelné zdivo určené k reciklaci uložení na 

deponii k reciklaci t 2 573,29 250,00 643 321,93

2 573,29

162 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 4,21 1 800,00 7 581,60

4,21

163 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 45,26 600,00 27 154,56

18,15

27,11

164 979990181R00 Poplatek za skládku suti - netřiditelný odpad 

sklo,plasty,textilie a pod t 364,65 1 800,00 656 370,00

364,65

165 979990183R00 Kovoštor ocelové prvky,plechy a ostatní kovové části - 

výtěžnost cca 2,5 Kč/1 kg t 17,65 -2 500,00 -44 120,50

16,46

1,19

166 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3 005,06 370,00 1 111 870,55

167 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 24 040,44 12,00 288 485,33

168 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3 005,06 30,00 90 151,67

169 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 12 020,22 10,00 120 202,22

170 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3 005,06 52,00 156 262,89

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 057 280,24

pokračuj:108*0,00336+60*0,00248+61,42*0,00925+60*0,001+30*0,00

154

2573,2877

702*0,006

dřevěné prvky z bouraného 

objektu:61*0,0042+7*0,0051+44*0,0062+71,77*0,031+48*0,32

702*0,014+432*0,04

364,65

kovové prvky,krytina ,mříže a ostatní kovový 

odpad:3*0,098+44*0,076+9,135*0,063+450*0,0158+702*0,00732
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Věřejná zakázka: „Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu“

Harmonogram stavby

Název činnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Předání staveniště 
Předpokládaný podpis ssmlouvy

Předání a převzetí staveniště

Zařízení staveniště

Odstraňování zeleně

Úprava stávajících dřevin

Bourací práce - demontáže

Bourací práce - beton , zdivo

Navážka a srovnání zeminy

Opěrná zídka Z1

Schodiště

Česané betony 

Přístupové dlážděné trasy

Základy pro mobiliář

Ohumusování

Výsatba dřevin

Živý plot

Založenítravnatých ploch

Instalace mobiliáře 

Dokončovací práce

Předání díla

provádění položek č.38 a č.62 

položkového rozpočtu - údržba 

dřevin a keřů - plnění v trvání 36 

měsíců (není součástí HMG)

Dělnické profese

18 DělníkDělník Dělník 

17 DělníkDělník Dělník 

16 DělníkDělník Strojník víbrační vál Zahradník Dělník

15 Řidič Řidič Strojník UNC Zahradník Dělník

14 Dělník Řidič Řidič Řidič Betonář Řidič 

13 Dělník Str.p.r.Řidič Řidič Betonář Srojník UNC

12 Dělník Řidič Dělník Tesař Zahradník

93 4 5 6 81 2

                         Příloha 21.2.           Podrobný  harmonogram postupu realizace díla

Histogram nasazení pracovních sil
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11 Dělník Řidič Dělník Tesař Zahradník

10 Dělník Strojník pás.ryp.Dělník Železář Zahradník

9 Dělník Strojník dem.str.Řidič Železář Zahradník

8 Zahradník Řidič Dělník Zahradník

7 Zahradník Řidič Dělník Montér

6 Zahradník Řidič Strojník víbrační vál Montér

5 Zahradník Řidič Strojník UNC Montér

4 Zahradník Strojník pás.ryp. Řidič Montér

3 Dělník Strojník dem.str. Řidič Montér

Technické profese               2 Stavbyvedoucí

1 Mistr

Počty pracovníků na stavbě 8 8 14 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 18 8 8 8 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 894

Nákladní automobil 16T

Nákladní automobil 16T

Nákladní automobil , 28 T

Nákladní automobil , 28 T

Nákladní automobil , 28 T

Pásový rypadlo

Demoliční stroj ( kladivo , čelisti )

vibr.ježkový vál

UNC

Traktorbagr

Štěpkovač

Nákladní automobil , 28 T

Nákladní automobil , 28 T

UNC

Nákl.automobil 16T

Nákladní automobil 16T

Nasazení mechanizace

vibr.ježkový vál

UNC

Nákladní automobil 16T

 


