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Číslo jednací: MCBS/2021/0175363/SYRM 

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková 

 

S M L O U V A   O   D Í L O  
 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2021/……..ze dne …………….2021 

s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek na akci: 

 

„ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – 

Masarykovy univerzity“  

 

I.  Smluvní strany 

 

Objednatel:     Statutární město Brno, 

  městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed 

zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže  

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

  dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:  

se sídlem:  

statutární orgán:     

IČO: …………………., DIČ:………………….      

bankovní spojení: ………. 

číslo účtu: …………….. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……, oddíl …..,      

vložka č. ……………. 

            dále jen „zhotovitel“ 

 

 

II.  Předmět a účel smlouvy 

 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – 

Masarykovy univerzity“ 

v rozsahu vymezeném zadáním uveřejněným na webovém portálu E-ZAK dne 

………………….2021 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou 

prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této 

smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“).  

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v opravě štítu nad sousedním 

objektem Masarykovy univerzity a části poškozené navazující fasády v ulici Údolní. 
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Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem (cenová nabídka 

zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.  

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení 

revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče 

MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.5. Mimo všechny definované činností patří do předmětu díla zejména následující práce 

a činnosti: 

2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle 

tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy, 

2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní 

do stavby Objednateli k odsouhlasení, 

2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím 

díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 

předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 

okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 

provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.  

2.5.9. vypracování technologických postupů u prací, které bude objednatel nebo 

technický dozor vyžadovat. 

 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 

s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a 

je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 

nabídce. 
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III.  Doba plnění 

 

3.1. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště): na výzvu objednatele, nejdříve však 

14.03.2022.  

 

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 

bránících užívání stavby nejpozději do 30.05.2022.   

 

3.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude celková lhůta výstavby zhotoviteli 

na jeho výzvu prodloužena o dobu, po kterou nemohl dané práce provádět. 

 

 

IV.  Místo plnění 

 

4.1.  Místem plnění je ZŠ a MŠ Brno, Husova 17.     

 

 

V.  Cena díla 

 

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

 

cena bez DPH (v základní sazbě)   Kč 

DPH 21%      Kč 

cena celkem vč. DPH    Kč 

 

   

5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, 

poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých 

povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro 

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady 

vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 

vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 

předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 

jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, 

které mají vliv na stanovení ceny díla. 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné 

k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou 

maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění 

díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb 

DPH. 
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VI.  Platební podmínky 

 

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 

obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

Příjemce: Statutární město Brno-MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o 

dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění 

uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu 

přenesení daňové povinnosti 

f) číslo smlouvy a název díla, 

g) razítko a podpis zhotovitele 

6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. 

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 

faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být 

doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení 

zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-

li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit 

pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze 

sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny 

nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

 

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 

kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

 

 

VII.  Staveniště 

 

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.1. této smlouvy. 

Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 

majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového 

díla objednateli.  

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí 

staveniště.   
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7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 

jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

 

VIII.  Stavební deník 

 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do 

dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 

originál stavebního deníku objednateli. 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 

zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 

se strany nedohodnou jinak. 

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich 

důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce 

prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné 

provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně 

zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. 

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

která se stane součástí stavebního deníku. 

8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají 

nárok na změnu smlouvy. 

 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.  

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 

technických a technický dozor Zhotovitele. 

8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 

každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

 

8.3. Dozor na stavbě 

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel 

jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů). 
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IX.  Provádění díla a bezpečnost práce 

 

9.1. Pokyny objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech 

částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky 

na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických 

opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

 

9.3. Řízení stavby 

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla 

a obecně platných předpisů a norem. 

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 

přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 

porušením těchto povinností. 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 

výstavby. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. 

Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho 

zlikvidování. 

 

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení 

stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících 

provádění díla. 

 

 

X.  Předání a převzetí díla 

 

10.1.  Protokol o předání a převzetí díla 

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto 

smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o 

uložení odpadů apod. 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, 

musí protokol obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném       

způsobu narovnání 

 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků 

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 

termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 

k odmítnutí převzetí díla. 

 

10.2. Forma a počet vyhotovení předávaných dokladů 

10.2.1. Dokladová část stavby:  

 2x v tištěné podobě  

 2x elektronicky na vhodném datovém nosiči 

                       (všechny doklady budou naskenované) 

 

 

XI.  Záruka za jakost díla 

 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v 

právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení 

díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
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11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 

reklamační opravy. 

 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 

Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 

opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady 

nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny. 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně 

sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 

než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, 

uvede v písemném sdělení důvody.  

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. 

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 

obdržení reklamace (oznámení). 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

 

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě 

započtení pohledávek. 

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy 

delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 

prodlení. 

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- 

Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
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12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované 

vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za 

každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 

termínu a za každý den prodlení. 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 

smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

 

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může 

objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé 

porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem. 

      

12.5. Další ujednání 

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní 

pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody 

nezapočítávají. 

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze 

smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu 

zádržné. 

 

 

XIII.  Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání 

 

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni: 
 

 ve věcech organizačních a technických: 

Mgr. Petra Ondrašíková / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz 

vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed 
 

 ve věcech technických včetně předání a převzetí díla: 

Ing. Jarmila Hlavoňová / tel.: 778 752 409; jarmila.hlavonova@brno-stred.cz 

stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed 
 

příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed. 

 

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni: 
             

 ve věcech smluvních:   

 ve věcech technických:  

          

mailto:petra.ondrasikova@brno-stred.cz
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13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně 

objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně 

zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je 

oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele: 

Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed 

Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed.  

V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ a 

MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace, případně jiná jím pověřená osoba.  

   

 

XIV.  Povinnosti smluvních stran 

 

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 

 sociální zařízení  

 přívod vody a elektrické energie 

14.2. Zhotovitel je povinen zejména: 

 udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a 

odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 

 znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 

 provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 

 provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad, 

 strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a 

stavebně technickým dozorem objednatele 

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 

fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 

 

XV.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  

 

 

XVI.  Pojištění díla 

 

16.1.Pojištění zhotovitele 

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady 

o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 

 

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je 

důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem. 
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17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních 

této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 

 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na 

straně zhotovitele, 

 provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 

 provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost školy 

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

 

XVIII.  Doložka schválení 

 

18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 

RMČ/2021/…………….na její ……. schůzi, konané dne ……………..2021.  

 

 

XIX.  Čestné prohlášení 

 

19.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím 

zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch 

organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí 

podíl. 

XX.  Zpracování osobních údajů 

 

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených 

v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění 

smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by 

nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 

informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 

webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy 

jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: +420 776 112 624, e-mail: 

advokat@kklegal.cz. 

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích 

z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím 

řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou 

(po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci 

zadávací dokumentace).  

 

 

 

XXI.  Závěrečná ustanovení 
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21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, 

platnými na území ČR. 

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných 

dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 

třech a zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro 

dodatky k této smlouvě. 

21.4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou 

mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 

21.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 

21.6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a 

na důkaz toho připojují své podpisy. 

21.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

21.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 / Položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele) 

Příloha č. 2 / Harmonogram prací 
 

 

XXII.  Doložka uveřejnění  

 

22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel:  

 

V Brně dne…………………                                       V ……….. dne……………….. 

 

 

 

 

…………………………….                                     …….………………………. 

  Statutární město Brno,                                                       

  městská část Brno-střed           

  Ing. arch. Vojtěch Mencl      
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