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evidenční číslo Objednatele                 evidenční číslo Zhotovitele 

SMLOUVA O DÍLO 

1. Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
 Sídlo:   Dominikánská 2, 601 69   Brno  

 Zastoupená:  Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou městské části   

 IČO:   44992785  

 DIČ:   CZ44992785  

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:              

Ve věcech technických je oprávněn jednat:   

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor životního 

prostředí, Dominikánská 2, Brno, (dále jen „TDI“)  

Bez zápisu v obchodním rejstříku. 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“) 

a 

2. Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

Zastoupený:    

IČO: 26271303 

DIČ: CZ699004843 

Bankovní spojení:   

číslo účtu:  

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  

                                  , stavbyvedoucí 

                                   , zástupce stavbyvedoucího 

Adresa datové schránky:  d7zgbd2 

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu tohoto znění: 

 



 

Preambule 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu podle 

ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 52 písmeno b) a souvisejících 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  platném ke dni zahájení 

tohoto zadávacího řízení s názvem „Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“. 

1. Účel smlouvy, úvodní prohlášení 

1.1. Účelem této smlouvy je úplné, řádné a včasné zhotovení stavby s názvem 

„Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“ a poskytnutí výkonů 

souvisejících, které jsou Objednatelem pořizovány v rámci veřejné zakázky 

s názvem „Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“. Pro účely 

této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka Zhotovitele, kterou 

předložil v rámci zadávacího řízení a zadávací dokumentace, která byla 

podkladem pro zpracování nabídky, a to v rozsahu, v němž není či nejsou 

v rozporu s touto smlouvou. Zadávací dokumentace není fyzickou přílohou této 

smlouvy, Zhotovitel však prohlašuje, že se s ní před popisem této smlouvy 

důkladně seznámil. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že: 

1.2.1. Má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky 

z ní vyplývající; 

1.2.2. uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani 

jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu 

nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu; 

1.2.3. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy a disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke 

splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy; 

1.2.4. se detailně seznámil s místem plnění a s Objednatelem požadovaným 

rozsahem prací, resp. služeb a na základě tohoto seznámení stanovil na 

základě své odbornosti rozsah stavebních prací, služeb a dodávek, které 

jsou pro realizaci požadovaného plnění zapotřebí; 

1.2.5. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro tuto realizaci nezbytné a neshledává překážky 

bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto 

smlouvu.  

1.3. Ukáže-li se toto prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá Zhotovitel nárok 

na cenu za část díla provedenou Zhotovitelem do doby zjištění takové 

překážky. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům 

a po vzájemném projednání a shodě tuto smlouvu uzavírají v souladu 

s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen OZ). Obě smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je 

projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují 

tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že 

tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných 



podmínek. 

1.4. Pro účely této smlouvy se rozumí: 

1.4.1. Objednatelem – zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. 

1.4.2. Zhotovitelem – dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. 

1.4.3. Podzhotovitelem – je poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na 

plnění veřejné zakázky. 

1.4.4. Příslušnou dokumentací – projektová dokumentace pro provádění 

stavby s názvem „Park na Moravském náměstí v Brně“, zpracovaná 

v souladu s §§ 89–92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 

405/2017 Sb. projektantem consequence forma s.r.o., IČO 04849582, 

č.p. 760, 756 04 Nový Hrozenkov, se soupisem prací, dodávek a služeb 

a s podrobným položkovým výkazem výměr (dále rovněž jen 

„PROJEKT“). 

1.4.5. Položkovým rozpočtem – Zhotovitelem oceněný podrobný položkový 

výkaz výměr z PROJEKTU, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb 

a jejich celkové ceny pro zadavatelem jako Objednatelem vymezená 

množství (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“). 

2. Předmět smlouvy (dílo) 

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí 

provést pro Objednatele dílo dále specifikované v této Smlouvě dále 

specifikované a Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od Zhotovitele 

převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla. 

2.2. Dílem podle této Smlouvy je komplexní, úplné, řádné a bezvadné zhotovení 

stavby s názvem „Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“ 

v rozsahu a podle: 

2.2.1. PROJEKTU; 

2.2.2. ROZPOČTU; 

2.2.3. nabídky Zhotovitele ze dne 3. 9. 2021, předložené Objednateli 

Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na 

základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále pro účely této 

smlouvy rovněž jen NABÍDKA); 

2.2.4. zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která 

byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této 

smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE). 

2.2.5. Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této 

smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely 

této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících 

služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva včetně veškerých prací 

a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

2.3. Součásti předmětu smlouvy (díla) dále tvoří: 

2.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              



a dokončení díla. 

2.3.2. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla.  

2.3.3. Ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních 

inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-

inženýrských opatření včetně provedení dopravního značení. 

2.3.4. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli 

dle čl. 8.2. této smlouvy. 

2.3.5. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů). 

2.3.6. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení 

budou po úplném dokončení díla předány Objednateli). 

2.3.7. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. 

2.3.8. Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 

zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

2.3.9. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

2.3.10. Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 

fotodokumentace a její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho 

jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Dokumentace 

skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu. 

Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací schopnost, aby 

umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních 

konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a 

oprav. 

2.3.11. Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho 

předání Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení 

předávání díla ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém 

vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém 

nosiči. 

2.3.12. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  

převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 

jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 

v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 

jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 

úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle 

projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 

zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 

řešeny). 

2.3.13. Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné 

provozování díla,  eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, 

návodů na provoz a údržbu díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a 



dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli 

ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové  formě (na DVD nebo CD 

ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a převzetí díla zpracuje 

Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat 

manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby 

díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při 

jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. 

2.3.14. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 

pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli. 

2.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 2.1 až 

2.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely 

této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 

2.5. PROJEKT je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo I. 

2.6. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo II. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými 

specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla k dodržování všech podmínek 

uvedených v: 

2.8.1. Územním rozhodnutí č. 276 vydaném Stavebním Úřadem městské části 

města Brna, Brno-střed pod č.j. MCBS/2020/0122811/KAIA dne 11.08.2020 

na stavbu s názvem „Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“; 

2.8.2. rozhodnutí vydaném Odborem vodního a lesního hospodářství a 

zemědělství Magistrátu města Brna  pod č.j. MMB/0213852/2021 dne 

10.05.2021; 

28.8.3. rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.276 a stavební povolení 

vydaném dne 15.6.2021 Stavebním úřadem Dominikánská 2, 601 92 Brno pod 

číslem jednacím MCBS/2021/0093965/KAIA. 

2.8.4. rozhodnutí vydané Drážním úřadem Olomouc pod č.j. DUCR-

41758/21/Os ze dne 29. července 2021 (IO Přesun základu kotvícího lana 

trakčního sloupu č.18/50) 

2.9. Zhotovitel se dále zavazuje provádění díla koordinovat  se stavbou žadatele 

GasNet, s.r.o., s názvem „REKO MS Brno – Moravské náměstí – rekonstrukce 

plynovodu“  na pozemku parc.č. 6, 802 a 804/1, vše k.ú. Město Brno, obec 

Brno, povolenou územním rozhodnutím č. 275 vydaném Stavebním úřadem 

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, pod č.j. 

MCBS/2020/0120069/KAIA dne 10.08.2020.    

2.10. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 

Objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.11. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek 

dále v této smlouvě uvedených. 

2.12. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a 

podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

2.12.1. vlastní text této smlouvy o dílo; 

2.12.2. ROZPOČET; 



2.12.3. PROJEKT;  

2.12.4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

2.12.5. NABÍDKA; 

2.12.6. protokol o předání a převzetí staveniště (nebo každé z jeho částí); 

2.12.7. protokol o předání a převzetí dokončeného díla (nebo každé z jeho 

částí). 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí 

vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

2.13. ZMĚNY DÍLA 

2.13.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, 

které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2.13.2. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby 

uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, 

změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této 

smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 

smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto 

podmínek: 

2.13.1.1. požaduje-li Objednatel práce, které nejsou v předmětu díla; 

2.13.1.2. požaduje-li Objednatel vypustit některé práce předmětu díla; 

2.13.1.3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu 

smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl 

předvídat a mají vliv na cenu díla; 

2.13.1.4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU. 

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v 

souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek (především zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění). 

Na veškeré změny bude nahlíženo z hlediska dodržení § 100 a 222 

zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

2.13.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech 

smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem 

vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu 

s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  

2.13.4. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez 

zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákona 

č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

3. Doba plnění a místo plnění 

3.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

3.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění 

díla do doby ukončení záruční doby za dílo. 



3.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze 

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

3.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele 

posunout termín zahájení provádění díla podle odstavce 3.2.1. tohoto 

článku písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou 

nepředvídané skutečnosti např.: 

3.1.3.1. Dojde ke zpoždění zadávacího řízení, na základě, jehož 

výsledků se tato smlouva uzavírá; 

3.1.3.2. u Objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které 

není schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla. 

V takových případech je Objednatel povinen písemně oznámit 

Zhotoviteli, v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín 

zahájení provádění díla).  

3.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku 

smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování 

harmonogramu: 

3.2.1. Zahájení provádění díla (předání staveniště nebo jeho první části) 

Objednatel se zavazuje k zahájení protokolárního předávání staveniště 

Zhotoviteli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy (jejím zveřejněním podle odstavce 3.1.2.výše). 

Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací na díle nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne zahájení protokolárního předávání staveniště. 

3.2.2. Provedení výstupní kontroly kvality díla  

Zhotovitel se zavazuje k provedení výstupní kontroly kvality díla podle 

příslušných ustanovení normy ČSN EN ISO 9001 nejpozději do 30 

kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci. 

3.2.3. Řádné ukončení prací a předání úplného díla  

Zhotovitel se zavazuje k předání díla Objednateli bez vad a nedodělků 

bránících v jeho užívání nejpozději do 252 kalendářních dnů ode dne 

zahájení provádění díla uvedeného v odstavce 3.2.1. výše. 

3.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje k  Odstranění veškerých vad a nedodělků a 

k úplnému vyklizení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

termínu uvedeného v předchozím odstavci. 

3.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

3.3.1. Podrobný věcný a finanční harmonogram plnění díla s uvedením 

termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů (SO) a 

inženýrských objektů (IO) v PROJEKTU uvedených (dále rovněž jen 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ) je nedílnou součástí této smlouvy jako 

její příloha číslo III. 

3.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že 

skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému 



harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 

harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých 

termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín 

řádného ukončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-

li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

3.3.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude 

možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků 

díla, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější 

dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků 

díla dle předchozích odstavců se posouvají o stejný počet dní, o kolik 

dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. V případě pozastavení prací 

z důvodů na straně Objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této 

smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu 

provedení díla, k čemuž je Objednatel povinen poskytnout svou 

součinnost. 

3.3.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž 

obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si 

vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

3.3.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 

provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným 

způsobem, které Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče 

před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení 

provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 

24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být 

zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo 

na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 

jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 

provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v 

takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram 

plnění. 

3.3.6. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit provádění díla z důvodu zvláště 

nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 

realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými 

podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a 

obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 

realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré 

odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat. 

Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně 

oznámit Objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 

Zhotovitel má po dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 

podmínek právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 

jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem 

postupu provedení díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

přepracovat v tomto smyslu harmonogram plnění. 



3.3.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS 

doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých 

hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu 

TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě 

a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to 

bez vlivu na změnu ceny díla. 

3.3.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, 

předáním Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

3.4. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.4.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. 

plocha parku na Moravském náměstí v Brně – konkrétně pozemek p.č. 

802 a dále části pozemků p.č. 803/1, 6 a 800 – vše v k. ú. Město Brno.  

Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, 

pozemek p.č. 802 k.ú. Město Brno má MČ Brno-střed ve správě 

v souladu se Statutem města Brna vydaným obecně závaznou 

vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 v platném znění. 

3.4.2. Zhotovitel je oprávněn užívat místo plnění, jak je vymezeno 

PROJEKTEM, až do doby předání díla bezplatně.  

3.4.3. Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při 

zařizování místa plnění, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s 

touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či 

jiné techniky). 

3.4.4. Zhotovitel je povinen seznámit s riziky na místě plnění Objednatele, 

upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti 

úrazům a jinému poškození zdraví. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 

přípustná takto: 

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     108.107.106,04 Kč 

(slovy: jednostoosmmilionůstosedumtisícstošest korun českých  

a 04/100 haléře). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí   

                                     22.702.492,27 Kč 

(slovy: dvacetdvamilionůsedumsetdvatisícčtyřistadevadesátdva korun  

českých a 27/100 haléře). 

   

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku  

                                     130.809.598,31 Kč 

(slovy: stotřicetmilionůosmsetdevěttisícpětsetdevadesátosm  

korun českých a 31/100 haléře). 



     

4.1.2. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě 

ROZPOČTU, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha 

číslo II. 

4.2. Obsah sjednané ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

občanského zákoníku. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané 

ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 

Zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady Zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 

obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

Zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.2.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, 

služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není 

oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané 

ceny. 

4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se 

všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou 

dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 

pokud dojde ke změnám díla uvedeným v odstavci 2.13. této smlouvy. 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur 

odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném 

kalendářním měsíci. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně 

provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se 

způsobem stanoveným ve smlouvě (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel 

je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního 

měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených  



prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura 

neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) Označení a číslo faktury,, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67  

Brno 

Příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 

2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu 

„Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je 

povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – 

v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu 

přenesení daňové povinnosti 

f)    číslo smlouvy a název díla, 

g)    rekapitulace Objednatelem již uhrazených dílčích faktur, 

h)  Objednatelem odsouhlasený soupis prací provedených v měsíci, 

ze který je faktura vystavena, 

i)     razítko a podpis Zhotovitele. 

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena sjednaná cena díla až do výše 

90 % ze sjednané ceny díla uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy. 

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž 

uvede rekapitulaci Objednatelem již uhrazených dílčích faktur. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený 

v předávacím protokolu. 

5.2.6. Objednatel uhradí konečnou fakturu až po řádném a úplném odstranění 

veškerých vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu bez 

ohledu na vyznačenou splatnost konečné faktury. Pokud se smluvní 

strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění vad a nedodělků 

nebránících řádnému užívání díla (např. z důvodů povětrnostních 

podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel 

rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových vad či nedodělků 

budou kryty bankovní zárukou podle odstavce 14.1. této smlouvy a 

konečnou fakturu uvolnit k proplacení. 

5.3. Lhůty splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

5.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 

z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu 

Zhotovitele. 

5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 



vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet 

doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 

nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 

6. Staveniště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá 

Zhotoviteli staveniště v termínu sjednaném v odstavci 3.2.1. této 

smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a 

převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje 

den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude 

soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí 

staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení 

staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

PROJEKTEM a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dohledu 

projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí 

vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 

na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit 

ostrahu staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k 

zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, 

rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen 

bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 

vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez 

hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je 

Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 

přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 

materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 

odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a 

dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při 

nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 

541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů 

vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným 

zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 



Zhotovitel je povinen v  termínu sjednaném v odstavci 3.2.4. této smlouvy 

staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí dokončeného 

díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní 

plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před 

zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na 

zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v 

souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících 

budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi 

a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými 

i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních 

komunikací. 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 

náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, 

vyplývajících z  této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto 

narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel 

znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke 

staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 

poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň 

povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, 

výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 

dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních 

komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 

nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za 

provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být 

v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen 

provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit 

Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních 

komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 

vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit 

veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou 

Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke 

staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění 

díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 

a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je 

Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile 

se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 

jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle 

právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za 

škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za 

jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 



7. Stavební deník a kontrolní dny stavby 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, 

stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 

Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Zhotovitel zajistí vedení 

stavebního deníku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a v souladu 

s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník 

bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do 

stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti 

rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od 

PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, 

popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 

orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, 

zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních 

prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných 

a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných 

odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. 

Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty 

hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou 

takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a 

podepsány Zhotovitelem. 

7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 

záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, 

zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány 

státní správy. 

7.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, 

koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně 

kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez 

zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.4. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 

Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k 

zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem 

ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této 

smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za 

kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů stavby za účelem kontroly 

provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a 

Zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny stavby budou 

zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na 

kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně 

pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem stavby nebude-li 

smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 

7.6. Každý zápis z kontrolního dne stavby bude obsahovat minimálně: 

7.6.1. předmět kontrolního dne; 



7.6.2. vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

7.6.3. soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů 

jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních 

účastníků výstavby za jejich plnění; 

7.6.4. sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

7.6.5. soupis změn; 

7.6.6. podpisy zúčastněných osob. 

7.7. Kontrolní den stavby povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.8. Výše uvedenými kontrolními dny stavby nejsou dotčeny pravidelné průběžné 

kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami 

na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby se nepovažují 

za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP  

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla 

podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení 

koordinátora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Dále je Zhotovitel 

zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 

požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento 

účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

8.2. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která 

z těchto osob koordinuje jejich činnost. 

8.3. Naplní-li se ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, tak Objednatel stanoví osobu koordinátora BOZP pro fázi realizace 

stavby. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout 

koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a 

to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené 

stavby.  

8.4. Je-li pro budoucí dílo zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (plán BOZP), je Zhotovitel povinen se seznámit před zahájením prací 

na staveništi s tímto plánem BOZP. Plán BOZP je uložen na staveništi. 

Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, 

že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má 

povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby 

všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor 

BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením prací na staveništi 

písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických 

postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto 

technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou 

povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické 

postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor 



BOZP do aktualizace plánu BOZP.  

8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě 

aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.  

8.6.1. Doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali;  

8.6.2. poskytovat součinnost;  

8.6.3. předávat potřebné informace a podklady; 

8.6.4. zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP. 

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, 

který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 

8.7. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů 

z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl 

plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému 

na staveništi. 

8.8. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci 

kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, 

které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve 

stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve 

stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který 

je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. 

uložení smluvní pokuty. 

8.9. Zhotovitel je povinen: 

8.9.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory 

staveniště a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně 

staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž 

povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby 

bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 

staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

8.9.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, 

oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to 

nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 

nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 

osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 

8.9.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 

přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí 

poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 

hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.9.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a 

inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i 

třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.9.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace 

a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech 

nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody 

hradí Zhotovitel. 

9. Provádění díla 

9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit 



a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně 

bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 

techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za 

bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 

veškerých užitých technologických postupů. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních 

kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou 

podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 

mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 

9.2.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za 

provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit 

tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

9.2.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla 

předkládat Objednateli poddodavatelský systém. 

9.2.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat 

od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti 

a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a 

odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a 

provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. 

Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v 

příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 

zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 

zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

9.4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li 

jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude 

postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené 

nebo chybějící údaje a pokyny. 

9.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 

aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 

základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 

termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve 

vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v 

souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli 

požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

9.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků 

se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 

pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

9.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v 

údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají 

prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření 

jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné 

provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 



9.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

9.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor 

Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k 

výkonu této činnosti podle. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel 

povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto 

osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po 

celou dobu provádění díla. 

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, 

pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí 

vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob 

dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně 

oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na 

oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má 

se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. 

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

paní Ing. Ivana Hlaváčová ve funkci stavbyvedoucího; 

pan Ing. Jozef Kasala ve funkci arboristy; 

pan Ing. Daniel Houška ve funkci interního auditora jakosti. 

9.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude 

zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá 

TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo 

Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně 

ve stavebním deníku. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a 

průběžně odstraňovat ze staveniště. 

9.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění 

zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení 

zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 

vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování 

případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto 

dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží 

oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na 

opakované zkoušky Objednatel. 

9.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení 

projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží 

jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání 

předložena ke kontrole TDS. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude 

mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků 

jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde 

budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální 

odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 

Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné 

způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované 

organizace). 



10. Práva a povinnosti Objednatele 

10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo 

elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na 

spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli 

fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. 

Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli 

jednotliví dodavatelé energií. 

10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit 

výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této 

smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu 

této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako 

koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto 

třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni 

předání a převzetí staveniště. 

10.3. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. 

10.4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby 

budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na 

místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor 

BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla 

v kterékoliv fázi jejich výroby. 

10.5. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními 

zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo 

vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě 

provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. 

Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými 

orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. 

TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 

plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy 

Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž 

by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

10.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, 

která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před 

jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS 

povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit 

určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 

řádného stavu. 

10.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli 

části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se 

zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část 

díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. 

V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 

Objednatel. 

10.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 



10.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony 

spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v 

rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 

bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, 

výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní 

pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel 

je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

10.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do 

dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 

poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední 

části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány 

prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele 

pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah 

zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

10.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla 

(jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a 

barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za 

používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických 

postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za 

dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou 

legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

10.8.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 

PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS 

k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez 

zbytečného prodlení. 

10.8.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude 

odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn 

k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 

Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky 

nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 

nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby 

se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené 

dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

10.8.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

a) jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v 

této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech 

nebo příslušných technických normách; 

b) se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 

Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno 

v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými 

normami nebo touto smlouvou. 

10.8.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být 

na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, 

poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 

Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení 

zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo 

zabudování. 



10.8.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či 

nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči 

Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 

jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

10.8.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků 

v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho 

patřičné pokyny. 

10.8.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

10.8.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle 

harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými 

touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 

plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci 

vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 

dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

10.8.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani 

odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů 

ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony 

je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za 

Objednatele. 

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 

lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho 

provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích 

protokolů. 

11. Práva a povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených 

výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti 

Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora 

BOZP. 

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby 

a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, 

hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a 

vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, 

záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 

Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení 

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady 

Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy 



okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním 

díla. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 

stavbyvedoucím. 

11.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má 

Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto 

částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou 

dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

11.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem 

v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů 

nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a 

harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany 

Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností 

v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele 

podle této smlouvy.  

11.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu 

nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících 

s provedením díla. 

11.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, 

respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit 

činnost koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto 

ustanovením spojených podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle 

této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 

náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení 

výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

11.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní 

nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla 

dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není 

však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 

celek. 

11.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat 

Objednateli před uzavřením poddodavatelských smluv ke schválení 

poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna 

realizace díla podle HARMONOGRAMU PLNĚNÍ.  

11.13. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato 

skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli. 

12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku 

Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy 

přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 



provozem ve smyslu § 1974 občanského zákoníku na Zhotovitele, a to až do doby jeho 

zpětného převzetí Objednatelem.  

12.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností 

včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a zavazuje se udržovat 

pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši 

odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. 

12.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou 

vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou 

dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní 

pojištění ve výši 

108.107.106,- Kč 
(doplní účastník, minimálně v ceně díla). 

12.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopie pojistných smluv nejpozději v den 

předání a převzetí staveniště. Dále pak vždy na vyžádání Objednatele nebo 

TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy. 

12.4. NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

13. Předání a převzetí díla 

13.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 

dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele 

a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu 

o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 5 

kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je 

připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. 

Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 

třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

13.3.1. Bankovní záruku podle odstavce 14.2. článku XIV. této smlouvy; 

13.3.2. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na 

díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho 

prováděcími předpisy; 

13.3.3. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

13.3.4. zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

13.3.5. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

13.3.6. geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 

13.3.7. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

13.3.8. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 



13.3.9. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení 

zaškolení obsluhy; 

13.3.10. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních 

z toho jedno v datové formě (na CD); 

13.3.11. doklady o individuálním vyzkoušení; 

13.3.12. doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení 

podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení 

komplexního vyzkoušení; 

13.3.13. manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a 

dokumentaci údržby 

pokud tyto doklady nepředal dříve (předává-li se pouze část díla, předá 

Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla). 

13.4. Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

13.4.1. označení díla; 

13.4.2. označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o 

dílo; 

13.4.3. zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

13.4.4. prohlášení Objednatele o převzetí díla; 

13.4.5. datum a místo sepsání protokolu; 

13.4.6. jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo 

předat a převzít; 

13.4.7. seznam předané dokumentace; 

13.4.8. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

13.4.9. termín vyklizení staveniště; 

13.4.10. datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky 

za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční 

doby); 

13.4.11. soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

13.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě 

smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění 

vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele 

podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy. 

14. Bankovní záruky 

14.1. Bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele při realizaci díla 

podle této smlouvy  

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni podpisu této smlouvy jako 

jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci 

díla bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla sjednané smluvními 

stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy 

tj. 5.405.355,30 Kč.  

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) 



s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude 

předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech 

uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele 

uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 

Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn 

uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této 

smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která 

uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této 

bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 

pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně 

jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

14.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto článku 

bude do 30. kalendářního dne po sjednaném termínu odstranění 

veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem 

uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. 

14.1.3. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními 

stranami posunuta a bankovní záruka předložená podle 14.1.1. by 

nevyhovovala ujednání uvedeném v odst. 14.1.2. tohoto článku, je 

Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující 

podmínku uvedenou v odst. 14.1.2. tohoto článku. Nepředložení 

bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele z jeho 

odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou 

sjednané 

14.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a 

přebírání díla (nebo jeho první části) jako jistotu na splnění povinností 

Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční 

době, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 3 % z ceny díla 

sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy 

tj. 3.243.213,18 Kč.  

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) 

s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude 

předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech 

uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele 

uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 

Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn 

uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné 

odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané, jichž se 

uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně 

vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění 

jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 

takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou 

bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli 

námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní 

záruky. 



14.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.2.1. tohoto článku 

bude do 15. dne po skončení záruční doby touto smlouvou. Tato 

bankovní záruka bude vždy na základě žádosti Zhotovitele 

Objednatelem uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci 

uvedeným a současně za podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli 

předložena nová bankovní záruka, která bude v souladu s tímto 

odstavcem a touto smlouvou: 

14.2.2.1. Po uplynutí 24 měsíců záruční lhůty (a po případném 

odstranění reklamovaných vad a nedodělků) bude uvolněna 

první část bankovní záruky ve výši 50 % z částky, uvedené 

v odstavci 14.2.1. výše. 

14.2.2.2. Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty (a po případném 

odstranění reklamovaných vad a nedodělků) bude uvolněna 

druhá část bankovní záruky ve výši 30 % z částky, uvedené 

v odstavci 14.2.1. výše.  

14.2.2.3. Po skončení záruční lhůty (a po případném odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků) bude uvolněna poslední 

část bankovní záruky ve výši 20 % z částky, uvedené 

v odstavci 14.2.1. výše.  

14.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou 

a současně smluvní pokutou podle této smlouvy, má Objednatel právo 

rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 

14.4. Zhotovitel je povinen vždy do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky díla 

Objednatelem předat Objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a 

výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do 

původní sjednané výše.  

15. Záruční doba a odpovědnost za vady 

15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části 

bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců včetně 

15.1.1. výměny těch prvků či součástí stavby, které mají kratší dobu životnosti, 

než je sjednaná záruční doba, a které bude tedy nutné v průběhu trvání 

této záruční doby vyměnit; 

15.1.2. zajištění veškerých provozních revizí a revizních zpráv, které bude 

nutné v průběhu trvání této záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 

řádné a bezvadné funkce díla; 

15.1.3. dodávek a instalací veškerých náplní, prvků a náhradních dílů, které 

jsou určeny k pravidelné výměně a které jsou v průběhu trvání této 

záruční doby třeba k zajištění řádné a bezvadné funkce díla 

tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 

trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané 

PROJEKTEM a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému 

užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem 

této smlouvy. Náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho 

části jsou započteny v ceně díla. 

15.2. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za 

vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty sjednané 



touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a 

náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté 

Zhotovitelem podle této smlouvy.  Obdobně bude Objednatel postupovat při 

ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními 

zárukami a smluvními pokutami. 

15.3. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese 

Zhotovitel. 

15.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

15.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 

věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani 

při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 

jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel 

nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

15.6. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem 

v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a 

údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za 

předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření 

předvídat.   

15.7. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a 

odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

15.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část 

dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

15.9. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží 

záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného 

předmětu reklamační opravy Objednateli. 

15.10. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

15.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle 

na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení 

elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou 

Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým 

podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. 

V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení 

Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu 

záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě 

funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo 

uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. 

15.10.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 



e-mail:   

mobil:   

telefon:   

datová schránka:                                                                     d7zgbd2 

15.10.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 

zařízení, strojů apod.); 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této 

smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení 

užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 

neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla 

k jeho účelu. 

15.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že 

uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat. 

15.10.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými 

následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru 

stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 

provozu. 

15.10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 

přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční 

lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

15.10.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se 

písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane 

do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 

to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do 

dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal 

listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 

V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou 

schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující 

reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 

písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky 

Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky 

Zhotovitele. 

15.11. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

15.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je 

Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele 

zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

15.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) 

odstraní. 

15.11.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 

2 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li 

v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato 

dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za 

uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy 

vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 



15.11.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 2 

pracovních dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode 

dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 

nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně 

způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 

Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 

podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění 

reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční 

nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

15.11.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 

havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní 

vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 

nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno 

jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto 

potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se 

setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 

15.11.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní 

vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) 

Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 

vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 

dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení 

těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 

způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 

Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 

podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění 

reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své 

finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

15.11.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím 

reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v 

souvislosti s odstraněním vady. 

15.11.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do 

míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak 

neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

15.12. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

15.12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 

podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 

reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 pracovních 

dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

15.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem 

jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 

termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 

musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění 



reklamace (oznámení) Objednatelem. 

15.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve 

sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 

Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 

Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 

odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy V případě, že 

Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady 

neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté 

bankovní záruky. 

15.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve 

kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 

převzít. 

15.13. V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského 

zákoníku. 

16. Smluvní pokuty 

16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků v termínu či lhůtě sjednané 

smluvními stranami v odstavci 3.2.3. a 3.2.4. této smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

16.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z jeho závazků v termínech 

pro dokončení jednotlivých stavebních objektů (SO) a inženýrských objektů 

(IO) sjednaných smluvními stranami v HARMONOGRAMU PLNĚNÍ, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.  

16.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad 

v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý případ a za každý i započatý pracovní den (hodinu u 

havárií)  prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která 

brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

16.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční 

době ve lhůtě pro odstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a za každý i 

započatý pracovní den (hodinu u havárií)  prodlení.  

16.5. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné 

stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do napravení 

nedostatku.  

16.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době 

Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý zjištěný případ.  



16.7. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz. odstavec 17.1. této smlouvy) a 

toto porušení není kryto jinou smluvní pokutou, zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč.  

16.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ 

porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních 

pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde 

k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.  

16.9. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž 

termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 

deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 

vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle této smlouvy, zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a každý den 

prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel zaplatit Objednateli za 

každý i započatý den prodlení, je-li v prodlení se splněním jeho povinnost 

předložit ve sjednané lhůtě doplněnou či novou bankovní záruku podle 

odstavce 14.4. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat 

z poskytnuté bankovní záruky. 

16.10. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a 

zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob 

zajištění povinností Zhotovitele využije. 

16.11. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí 

zajišťované povinnosti. 

16.12. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

16.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že 

je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností 

vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je 

Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je 

povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

16.14. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám 

Objednatele. 

16.15. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury, zaplatí úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

16.16. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní 

pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě 

zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto 

práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit. 

17. Odstoupení od smlouvy 

17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 

zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení 

povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 



porušení předvídala; podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění 

povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku; v ostatních případech se má 

za to, že porušení podstatné není. 

17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 

druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a 

nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od 

smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama 

změnit. 

17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní 

povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s 

odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

17.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

17.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, 

může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k 

postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do 

budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele 

význam. 

17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti 

stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

17.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 

smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 

strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

17.10. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v 

jejím plnění nelze pokračovat. 

17.11. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť 

17.11.1. Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, 

kterého byla uzavřena tato smlouva, měl být vyloučen z účasti v 

zadávacím řízení, 

17.11.2. Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě 

kterého byla uzavřena tato smlouva, před zadáním veřejné zakázky 

předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,  

nebo 

17.11.3. výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti 

členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

17.12. Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není 

tímto ustanovením dotčeno. 



18. Ochrana informací 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Objednatel v souladu se 

zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a 

v souladu s ustanovením § 219 ZVZ má povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a 

dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo. Smluvní strany sjednávají, že 

poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení 

obchodního tajemství. 

18.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, 

které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 

písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné 

účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 

odstavce 18.1. této smlouvy). 

18.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k 

průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním 

této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích 

osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit 

příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 

poddodavatelům. 

19. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního 

managementu a managementu pro bezpečnost práce a 

ochranu zdraví při práci 

19.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně 

respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 

9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech 

fázích plnění předmětu této smlouvy. 

19.2. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel 

v termínu uvedeném v odstavci 3.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude 

obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 

19.2.1. Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a 

provozních souborech vč. profesí. 

19.2.2. Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které 

odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a 

soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících 

předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo 

nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 

předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k 

předání a převzetí. 



19.3. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně 

respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 

14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, 

a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 

19.4. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně 

respektovat systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při 

práci (SM BOZP) dle OHSAS 18001:2008, případně obdobný, kterým 

Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 

20. Následná nemožnost plnění 

20.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, 

zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit 

za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po 

určené době. 

20.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

21. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

22. Změna smlouvy 

22.1. Forma změny smlouvy 

22.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 

podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

22.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek k této smlouvě s číselným 

označením  podle pořadového čísla příslušného dodatku k této smlouvě. 

23. Čestné prohlášení  

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím 

zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch 

organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí 

podíl. 

24. Závěrečná ujednání 

24.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

24.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. I. až III.   Dále součástí této 

smlouvy jako její přílohy, které se ke smlouvě fyzicky nepřikládají, jsou 

NABÍDKA a  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (s výjimkou PROJEKTU). 

24.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží Objednatel 

a 1 Zhotovitel.           



24.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede 

Objednatel.  

24.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

24.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém 

obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s 

tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak 

následuje. 

24.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, 

principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

25. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění   (ve 

smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne  15.01.2018)    

25.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 

zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

25.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 

tajemství.  

26. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění    

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2022/150/02  na své 

150. schůzi konané dne 11.02.2022. 

27. Přílohy ke smlouvě 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené samostatné přílohy takto: 

27.1. příloha číslo I.  PROJEKT  

27.2. příloha číslo II. ROZPOČET  

27.3. příloha číslo III. HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

 

 

 

 



V Brně dne 21.02.2022                                 V Brně dne 18.02.2022 

(podepsáno elektronicky)                                                     (podepsáno elektronicky) 

.........................................................               .......................................................       

                za Objednatele                                                     za Zhotovitele 

        Ing. arch. Vojtěch Mencl                                                                                                                         
  starosta                                                                             Skanska a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha číslo I. smlouvy o dílo evidenčního čísla 

MCBS/2022/0026309/HRNZ 

PROJEKT 
Originál PROJEKTU je uložen v archívu Objednatele a k čistopisu této smlouvy se fyzicky 

nepřikládá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha číslo II. smlouvy o dílo evidenčního čísla 

MCBS/2022/0026309/HRNZ 

ROZPOČET 
V čistopisu smlouvy bude v této příloze přiložen ROZPOČET z nabídky vybraného 

dodavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



General / Obecné#

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Poznámky: 

Při vyplňování Soupisu prací v rámci výběru zhotovitele je nutné respektovat dále uvedené pokyny:  

  

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) dokumentace pro provádění stavby tj. technické zprávy, všech výkresů, detailů, 

výpisů, vyobrazení, tabulek a specifikací. 

  

2) Součástí jednotkových cen položek musí být veškeré náklady tak, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně 

přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod., pokud tyto náklady nejsou 

uvedeny zvlášť.  

  

3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, 

včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, návodů na obsluhu, potvrzení o 

shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny, pokud nejsou uvedeny zvlášť. 

  

4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.  

  

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, 

tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, 

návlečky, popisky, štítky, apod.)   

  

6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich 

dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. 

  

7) V případě, že je ve výkazu výměr použito označení výrobků konkrétním výrobcem, nejedná se o omezení hospodářské soutěže, ale 

pouze o vyjádření standardu požadované kvality tam, kde by mohl být obecný popis položky nedostatečně přesný nebo nesrozumitelný. 

Použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení je výslovně možné (zák. č. 134/2016 Sb, §89, odst. (6)). V takovém případě je 

96 214 149,04

Sazba daně Základ daně Výše daně

20 204 971,3096 214 149,0421,00%

15,00% 0,00 0,00

Cosequence007

Park na Moravském náměstí v Brně

Vyplň údaj

116 419 120,34CZK
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General / Obecné#

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Cosequence007

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

3 396 297,97 4 109 520,54

587 239,61 710 559,93

66 171,2554 686,98

159 730,32132 008,53

3 371 814,67 4 079 895,75

1 091 149,19901 776,19

2 165 304,781 789 508,08

322 958,36 390 779,62

1 519 802,831 256 035,40

2 755 523,052 277 291,78

1 858 864,68IO203 - Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace203

203.1 957 088,49IO203.1 - Vnitřní vodovod

7 737 136,69

1 158 077,07

2 249 226,26

6 094 632,56

2 698 540,67

SO11 - Sanace sklepení bývalého Německého 

domu
6 394 327,8411

IO201 - Hospodaření s dešťovými vodami201 2 230 198,90

202 5 036 886,41IO202 - Centrální vodní prvek

2 262 677,001 869 980,99SO10 - Strojovna fontány10

Strojovna fontány - nová 1 654 497,821 367 353,5710.1

Strojovna fontány - demolice stávající 502 627,4210.2 608 179,18

203.2

IO501 - energosloupky
IO601 - Koordinace stavebních objektů správců 

sítí

IO204 - Závlahový systém

IO403 - Venkovní osvětlení areálové

IO402 - Osvětlení VO

IO701 - Přesun základu kotvícího lana

Vedlejší rozpočtové náklady

IO301 - Optický kabel

IO401 - Elektroinstalace

IO203.2 - Vniřní kanalizace

990

301

401

402

105

403

107

106

204

153 121,98

28 320 230,34

1 222 215,76

638 591,55

22 035 725,31

1 145 330,24

1 936 705,64

147 509,06

589 304,41

526 088,07

129 347,63

2 211 433,03

425 099,72

15 372 531,59

3 085 219,07

266 865,80

09 SO09 - Dětské hřiště-výtvarný prvek

23 405 149,04

527 761,61

2 549 767,83

121 908,31

18 211 343,23

12 704 571,56

220 550,25

106 898,87

126 547,09

1 010 095,67

946 553,92

434 783,53

487 028,44

1 600 583,17

351 322,08

Rozváděče06.5.4

Slaboproudy06.5.5

Odlučovač tuků06.6

SO07 - Mobiliář07

SO08 - Dětské hřiště-vybavení08

06.4 VZT

Elektroinstalace06.5

06.5.1 Svítidla

Silnoproud06.5.2

Hromosvod06.5.3

SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování06

06.1 SO06.1 - Stavební část

1 827 630,60SO06.2 - Ocelová konstrukce06.2

06.3 SO06.3 - Vodovod, kanalizace

18 229 984,0015 066 102,48
SO03 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř 

parku
03

1 750 624,181 446 796,8404
SO04 - Polopropustné pochozí vrstvy z jemného 

kameniva
05 SO05 - Centrální plocha

1 711 750,571 414 669,8901.1 SO01 - Demolice zpev.ploch, imobiliáře, atd.

01.2 437 628,57361 676,50SO01 - Demolice fontány

3 056 743,5402 SO02 - Terénní úpravy, Příprava stavby 2 526 234,33

SO01 - Demolice 1 776 346,39 2 149 379,1301

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]

116 419 120,3496 214 149,04

Park na Moravském náměstí v Brně

28. 5. 2021
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 414 669,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 414 669,89 21,00% 297 080,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 711 750,57

Park na Moravském náměstí v Brně

01 - SO01 - Demolice

01.1 - SO01 - Demolice zpev.ploch, imobiliáře, atd.

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 414 669,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 312 466,40

    001 - Průzkumné práce 7 618,94

    1 - Zemní práce 486 154,52

    8 - Trubní vedení 9 708,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 879,33

    997 - Přesun sutě 709 105,10

PSV - Práce a dodávky PSV 102 203,49

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 102 203,49

Park na Moravském náměstí v Brně

01 - SO01 - Demolice

01.1 - SO01 - Demolice zpev.ploch, imobiliáře, atd.
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 414 669,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 312 466,40

D 001 Průzkumné práce 7 618,94

1 K 001-1001R
Zřízení a zapravení sondy pro zjištění vedení 

inženýrských sítí
kus 14,000 544,21 7 618,94

D 1 Zemní práce 486 154,52

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvarovek

m2 523,000 117,79 61 604,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.3"

VV 116,9 116,900

VV "PC.6"

VV 345,6 345,600

VV "PC.7"

VV 5,7 5,700

VV "PC.4"

VV 28,1 28,100

VV "PC.5"

VV 26,7 26,700

VV Součet 523,000

3 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně ze zámkové dlažby

m2 19,600 182,60 3 578,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "PC.8"

VV 19,6 19,600

4 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 19,600 88,03 1 725,39 CS ÚRS 2020 02

01.1 - SO01 - Demolice zpev.ploch, imobiliáře, atd.

Park na Moravském náměstí v Brně

01 - SO01 - Demolice
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.8"

VV 19,6 19,600

5 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových 

nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 442,800 54,21 24 004,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.3"

VV 501,4-116,9 384,500

VV "PC.4"

VV 86,4-28,1 58,300

VV Součet 442,800

6 K 113106171

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva

m2 34,900 175,32 6 118,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.1"

VV 34,9 34,900

7 K 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze 

zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 82,300 80,60 6 633,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.1"

VV 117,2-34,9 82,300

VV Součet 82,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 113107111

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 400,000 69,66 27 864,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "plocha PC2"

VV 400 400,000

9 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 571,800 91,30 52 205,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "tl.vrstvy 200mm"

VV "PC.1"

VV 34,9 34,900

VV "tl.vrstvy 150mm"

VV "PC.3"

VV 116,9 116,900

VV "PC4"

VV 28,1 28,100

VV "pc5"

VV 26,7 26,700

VV "PC.6"

VV 345,6 345,600

VV "PC.8"

VV 19,6 19,600

VV Součet 571,800

10 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 

o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 34,900 245,93 8 582,96 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "tl.vrstvy 160mm"

VV "PC.1"

VV 34,9 34,900

11 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy do 50 mm

m2 400,000 31,26 12 504,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.2"

VV "asfaltobeton"

VV 400 400,000

VV Součet 400,000

12 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 400,000 39,63 15 852,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 
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VV "vč.S01.1"

VV "PC.2"

VV "obalované kamenivo"

VV 400 400,000

VV Součet 400,000

13 K 113107211

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 

mm

m2 2 430,000 27,67 67 238,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.2"

VV 2830-400 2 430,000

14 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 525,100 35,97 18 887,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "tl.vrstvy 200mm"

VV "PC.1"

VV 117,2-34,9 82,300

VV "tl. vrstvy 150mm ""

VV "PC.3"

VV 501,4-116,9 384,500

VV "PC.4"

VV 86,4-28,1 58,300

VV Součet 525,100

15 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 82,300 89,93 7 401,24 CS ÚRS 2020 02
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "směs stmelená cementem tl.160mm"

VV "PC1"

VV 117,2-34,9 82,300

16 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 2 430,000 26,75 65 002,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.2"

VV "asfaltobeton"

VV 2830-400 2 430,000

VV Součet 2 430,000

17 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2 430,000 34,50 83 835,00 CS ÚRS 2020 02
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "vč.S01.1"

VV "PC.2"

VV "obalované kamenivo"

VV 2830-400 2 430,000

VV Součet 2 430,000

18 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 426,430 54,21 23 116,77 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 

979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "vč.S01.1"

VV 426,43 426,430

D 8 Trubní vedení 9 708,51

19 K 899101211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě do 50 kg
kus 21,000 462,31 9 708,51 CS ÚRS 2020 02

VV "poklopy bývalé závlahy"

VV "vč.S01.1"

VV 21 21,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 879,33

20 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,357 4 325,80 27 499,11 CS ÚRS 2020 02

VV "vč.S01.1"

VV "beton.patky sloupků svítidel"

VV 0,5*0,5*0,8*23 4,600

VV "základ pod betonový koš-odhad"

VV 0,25*0,25*3,14*0,5*5 0,491

VV "patky pod tyč se zásobníkem sáčků pro psy"

VV 0,3*0,3*0,8*3 0,216

VV "základ pod pítko"

VV 0,5*1*0,5 0,250

VV "patky pro bilboard"

VV 0,5*0,5*0,8*4 0,800

VV Součet 6,357

21 K 966001212
Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené 

kotevními šrouby
kus 52,000 778,96 40 505,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "vč.S01.1"

VV 52 52,000

22 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 33,000 763,12 25 182,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "vč.S01.1"

VV "dvojkoše"

VV 25 25,000

VV "jednotlivé koše"

VV 8 8,000

VV Součet 33,000
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 96600-901R
Odstranění betonového koše vč. naložení a odvoz 1km 

do skladu Brno-střed Měnínská 524/4, Brno
kus 5,000 588,97 2 944,85

VV "vč.S01.1"

VV 5 5,000

24 K 96600-902R

Odstranění ocelového koše vč. betonového základu 

400/400/400mm, naložení a odvoz 1km do skladu 

Brno-středm Měnínská 524/4, Brno

kus 2,000 588,97 1 177,94

VV "vč.S01.1"

VV 2 2,000

25 K 96600-904R

Odstranění tyče se zásobníkem sáčků pro psy vč. 

naložení a odvoz 1km do skladu Brno-středm 

Měnínská 524/4, Brno

kus 3,000 391,06 1 173,18

VV "vč.S01.1"

VV 3 3,000

26 K 96600-905R
Odstranění pítka vč. naložení a odvoz 1km do skladu 

Brno-středm Měnínská 524/4, Brno
kus 1,000 588,97 588,97

VV "vč.S01.1"

VV 1 1,000

27 K 96600-906R

Trvalé vrty - horní ocelová koncovka +ocelová 

ochranná trubka h=90cm a 55cm nad terénem a 

100cm pod terénem, vč. naložení a odvoz do 

kovošrotu

kus 2,000 403,20 806,40

VV "vč.S01.1"

VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 709 105,10

28 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 2 175,671 78,06 169 832,88 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

29 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 30 459,394 7,31 222 658,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV 2175,671*14 'Přepočtené koeficientem množství 30 459,394

30 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 2 175,671 23,75 51 672,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

31 K 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 445,271 10,88 4 844,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2175,671-899,94-830,46 445,271

32 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 899,940 10,88 9 791,35 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "asfaltobeton"

VV 2830*0,098 277,340

VV "obalované kamenivo"

VV 2830*0,22 622,600

VV Součet 899,940

33 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 830,460 282,99 235 011,88 CS ÚRS 2020 02
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2830*0,18+1070,2*0,3 830,460

34 K 74149-001R
Odvoz a poplatek za elkologickou likvidaci sloupového 

svítidla
kus 23,000 664,96 15 294,08

D PSV Práce a dodávky PSV 102 203,49

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 102 203,49

35 K 741372841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 

průmyslových výbojkových venkovních na parkovém 

sloupku

kus 23,000 4 443,63 102 203,49 CS ÚRS 2020 02

VV "vč. demontáže sloupku"

VV "vč.S01.1"

VV 23 23,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 676,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 361 676,50 21,00% 75 952,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 628,57

Park na Moravském náměstí v Brně

01 - SO01 - Demolice

01.2 - SO01 - Demolice fontány

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 361 676,50

HSV - Práce a dodávky HSV 361 676,50

    8 - Trubní vedení 301,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 398,66

    997 - Přesun sutě 152 976,54

Park na Moravském náměstí v Brně

01 - SO01 - Demolice

01.2 - SO01 - Demolice fontány
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 676,50

D HSV Práce a dodávky HSV 361 676,50

D 8 Trubní vedení 301,30

1 K 899104211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg
kus 1,000 301,30 301,30 CS ÚRS 2020 02

VV "vč.S01.2"

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 398,66

2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 23,469 2 169,38 50 913,18 CS ÚRS 2020 02

VV "vč.S01.2"

VV
(9,907+10,226-0,6-0,6+10,23-0,6-0,6+10,762+10,768-

0,6)*0,6*0,8
23,469

3 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 24,422 3 013,03 73 584,22 CS ÚRS 2020 02

VV "vč.S01.2"

VV "žb deska"

VV 153,4*0,15 23,010

VV "žb deska pod ozubem zdi"

VV (9,026+8,707+9,03+9,586+9,562)*0,205*0,15 1,412

VV Součet 24,422

4 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 

objemu přes 1 m3
m3 16,743 3 013,03 50 447,16 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV "vč.S01.2"

VV "hlava zdi"

VV
(9,907+10,226-0,6-0,6+10,23-0,6-0,6+10,762+10,786-

0,6)*0,6*0,22
6,456

VV "tělo zdi"

VV
(9,907+10,226-0,395-0,395+10,23-0,395-

0,395+10,762+10,786-0,395)*0,395*0,49
9,665

VV "pilíře"

VV 1*0,1*0,49*5 0,245

VV "stěny jímky v žb desce"

VV 2*3,14*0,4*0,15 0,377

VV Součet 16,743

5 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 30,680 421,82 12 941,44 CS ÚRS 2020 02

VV "vč.S01.2"

VV "pod žb deskou"

VV 153,4*0,2 30,680

6 K 978059241
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2
m2 10,100 241,04 2 434,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV "vč.S01.2"

VV (9,026+8,707+9,03+9,586+9,562)*0,22 10,100

VV Součet 10,100

7 K 97900-001R
Demontáž technologie fontány, vč. odvozu a poplatku 

za ekologickou likvidaci
kus 1,000 18 078,16 18 078,16

D 997 Přesun sutě 152 976,54

8 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 190,593 78,34 14 931,06 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

9 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 2 668,302 21,69 57 875,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

01.2 - SO01 - Demolice fontány

Park na Moravském náměstí v Brně

01 - SO01 - Demolice
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 190,593*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 668,302

10 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 190,593 66,29 12 634,41 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

11 K 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 48,645 343,48 16 708,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "vč.01.2"

VV "základové pasy"

VV 23,469*2 46,938

VV "kamenný obklad"

VV 10,1*0,169 1,707

VV Součet 48,645

12 K 997221625

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 98,996 343,48 34 003,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 190,593-48,645-42,952 98,996

13 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,952 391,69 16 823,87 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "vč.S01.2-násyp pod žb deskou"

VV 30,68*1,4 42,952
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 526 234,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 526 234,33 21,00% 530 509,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 056 743,54

Park na Moravském náměstí v Brně

02 - SO02 - Terénní úpravy, Příprava stavby

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 526 234,33

HSV - Práce a dodávky HSV 2 526 234,33

    1 - Zemní práce 2 526 234,33

02 - SO02 - Terénní úpravy, Příprava stavby

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 526 234,33

D HSV Práce a dodávky HSV 2 526 234,33

D 1 Zemní práce 2 526 234,33

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 5 241,000 23,27 121 958,07 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, 

přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro 

tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou. 

3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 

4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové 

jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 

5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce 

se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 

6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu 

snížení profilu terénu. 

VV "sejmutí v tl. 30mm"

VV 5241 5 241,000

2 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 5 241,000 28,92 151 569,72 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 

přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV "sejmutí drnovky v tl.70mm"

VV 5241 5 241,000

3 K 122111101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 

nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 226,100 1 129,38 255 352,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "odkop podorničí"

VV 226,1 226,100

4 K 122151106

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 

000 m3

m3 2 326,410 142,35 331 164,46 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "odkop podorničí" 

VV
2785,8+2830*0,05-

(804,2*0,4+757,6*0,35+28,3*0,1+112,2*0,1)
2 326,410

VV Součet 2 326,410

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 1 994,300 102,91 205 233,41 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odvoz na meziskládku"

VV "sejmutý drn"

VV 153,2 153,200

VV "sejmutá drnovka"

VV 366,9 366,900

VV "podorničí"

VV 737,1 737,100

VV "dovoz pro násypy"

VV 5,3+731,8 737,100

VV Součet 1 994,300

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 772,310 148,82 263 755,17 CS ÚRS 2020 02

Park na Moravském náměstí v Brně

02 - SO02 - Terénní úpravy, Příprava stavby
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odkop podorničí"

VV 226,1+2326,41-43,1 2 509,410

VV "ponecháno podorničí pro násypy"

VV -737,1 -737,100

VV Mezisoučet 1 772,310

VV Součet 1 772,310

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 8 861,550 11,08 98 185,97 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odvoz celkem do 15km"

VV 1772,31*5 8 861,550

8 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 737,100 47,50 35 012,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 

4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "pro násypy"

VV 5,3+731,8 737,100

9 K 171111103

Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 5,300 949,95 5 034,74 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 21-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka u paty konstrukce je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 

VV "násyp podorničí"

VV 5,3 5,300

10 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 731,800 204,08 149 345,74 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se 

oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV "násyp podorničí"

VV 731,8 731,800

11 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 190,158 282,99 902 782,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 1772,31*1,8 3 190,158
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 1 257,200 5,44 6 839,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 

předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách 

s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "travní drn"

VV 153,2 153,200

VV "drnovka"

VV 366,9 366,900

VV "podorničí pro násypy"

VV 737,1 737,100

VV Součet 1 257,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 066 102,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 066 102,48 21,00% 3 163 881,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 229 984,00

Park na Moravském náměstí v Brně

03 - SO03 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř parku

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 066 102,48

HSV - Práce a dodávky HSV 14 311 855,67

    1 - Zemní práce 1 108 755,40

    2 - Zakládání 620 853,09

    5 - Komunikace pozemní 9 120 942,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 641,76

    8 - Trubní vedení 104 145,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 272 048,50

    998 - Přesun hmot 36 469,43

PSV - Práce a dodávky PSV 754 246,81

    777 - Podlahy lité 754 246,81

03 - SO03 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř parku

Park na Moravském náměstí v Brně

Strana 2 z 11



General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 066 102,48

D HSV Práce a dodávky HSV 14 311 855,67

D 1 Zemní práce 1 108 755,40

1 K 131213101

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 147,249 1 013,28 149 204,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV "patky pro obrubník"

VV "OB4"

VV 797*0,5*0,3*0,725 86,674

VV "OB5"

VV 230*0,5*0,3*0,725 25,013

VV "OB6"

VV 172*0,5*0,3*0,725 18,705

VV "OB8"

VV 130*0,5*0,3*0,725 14,138

VV "OB11"

VV 25*0,5*0,3*0,725 2,719

VV Součet 147,249

2 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 113,565 352,11 39 987,37 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "pro obrubníky"

VV "OB1"

VV 396,12*0,26*0,25 25,748

VV "OB4"

VV 796,04*0,3*0,15 35,822

VV "OB5"

VV 229,13*0,3*0,15 10,311

VV "OB6"

VV 171,12*0,3*0,15 7,700

VV "OB8"

VV 129,25*0,3*0,15 5,816

VV "OB9"

VV 39,81*0,25*0,25 2,488

VV "OB10"

VV 115,39*0,24*0,25 6,923

VV "OB11"

VV 23,92*0,3*0,15 1,076

VV "OB12"

VV 1,96*0,1*0,1 0,020

VV "základy průlehu"

VV (2+1,6+2,198+2,002+1,6+2)*0,4*0,6 2,736

VV "chráničky"

VV 99,5*0,3*0,5 14,925

VV Součet 113,565

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 260,814 148,82 38 814,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek" 

VV 147,249+113,565 260,814

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 304,070 11,08 14 449,10 CS ÚRS 2020 02

Park na Moravském náměstí v Brně

03 - SO03 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř parku
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 260,814*5 1 304,070

5 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 63,462 406,37 25 789,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se 

oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV
"plocha C.5-frakce kameniva 4/8 v tl.40mm zaválcováno do 

štěrkodrti"

VV (664,1+127,2)*0,04 31,652

VV "plocha C.5-štěrk na armovací  rohož"

VV (664,1+127,2)*0,03 23,739

VV "skladba C6-na armovací rohož"

VV 115,3*0,03 3,459

VV
"skladba C6-frakce kameniva 4/8 v tl.40mm zaválcováno do 

štěrkodrti"

VV 115,3*0,04 4,612

VV Součet 63,462

6 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 72,528 470,03 34 090,34 CS ÚRS 2020 02

VV
"skladba C5-frakce kameniva 4/8 v tl.40mm zaválcováno do 

štěrkodrti"

VV (664,1+127,2)*0,04*2 63,304

VV
"skladba C6-frakce kameniva 4/8 v tl.40mm zaválcováno do 

štěrkodrti"

VV 115,3*0,04*2 9,224

VV Součet 72,528

7 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 54,396 457,98 24 912,28 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha C.5-štěrk na armovací  rohož"

VV (664,1+127,2)*0,03*2 47,478

VV "skladba C6-na armovací rohož"

VV 115,3*0,03*2 6,918

VV Součet 54,396

8 K 171151112

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 1 100,450 447,51 492 462,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se 

oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV "výměna podloží"

VV "zhutněno na Edef=>65MPa"

VV "skladba C2"

VV 1183,9*0,5 591,950

VV "skladba C4"

VV 402,9*0,3 120,870

VV "plocha C.5"

VV (664,1+127,2)*0,3 237,390

VV "skladba C6"

VV 115,3*0,3 34,590

VV "skladba C7"

VV 118,3*0,3 35,490

VV "skladba C8.1"

VV 54,3*0,5 27,150

VV "skladba C8.2"

VV 176,7*0,3 53,010

VV Součet 1 100,450

9 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 200,900 12,05 26 520,85 CS ÚRS 2020 02

VV "výměna podloží"

VV "skladba C2"

VV 1183,9*0,5*2 1 183,900

VV "skladba C4"

VV 402,9*0,3*2 241,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha C.5"

VV (664,1+127,2)*0,3*2 474,780

VV "skladba C6"

VV 115,3*0,3*2 69,180

VV "skladba C7"

VV 118,3*0,3*2 70,980

VV "skladba C8.1"

VV 54,3*0,5*2 54,300

VV "skladba C8.2"

VV 176,7*0,3*2 106,020

VV Součet 2 200,900

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 469,465 282,99 132 853,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 260,814*1,8 469,465

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 22,946 473,28 10 859,88 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "obsyp chrániček"

VV 99,55*(0,3*0,8-0,055*0,055*3,14) 22,946

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 45,892 168,73 7 743,36 CS ÚRS 2020 02

VV "obsyp chrániček"

VV 22,946*2 45,892

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 904,500 38,24 111 068,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "plocha C.2"

VV 1183,9 1 183,900

VV "plocha C.4"

VV 402,9 402,900

VV "plocha C.5"

VV (664,1+127,2) 791,300

VV "plocha C.6"

VV 115,3 115,300

VV "plocha C.7"

VV 118,3 118,300

VV "plocha C.8.1"

VV 54,3 54,300

VV "plocha C.8.2"

VV 176,7 176,700

VV "plocha C.8.3"

VV 60,4 60,400

VV "plocha C.9"

VV 1,4 1,400

VV Součet 2 904,500

D 2 Zakládání 620 853,09

14 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 3 634,000 18,90 68 682,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

konstrukci. 

VV "pouze na zvážení dodavatele"

VV "skladba C2"

VV 1183,9 1 183,900

VV "skladba C4"

VV 402,9 402,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha C.5-geotextilie"

VV (664,1+127,2) 791,300

VV "plocha C.5-armovací rohož"

VV (664,1+127,2) 791,300

VV "skladba C6-armovací rohož"

VV 115,3 115,300

VV "skladba C7"

VV 118,3 118,300

VV "skladba C8.1"

VV 54,3 54,300

VV "skladba C8.2"

VV 176,7 176,700

VV Součet 3 634,000

15 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 3 136,510 31,34 98 298,22 CS ÚRS 2020 02

VV "pouze na zvážení dodavatele"

VV "skladba C2"

VV 1183,9*1,15 1 361,485

VV "skladba C4"

VV 402,9*1,15 463,335

VV "plocha C.5-geotextilie"

VV (664,1+127,2)*1,15 909,995

VV "skladba C7"

VV 118,3*1,15 136,045

VV "skladba C8.1"

VV 54,3*1,15 62,445

VV "skladba C8.2"

VV 176,7*1,15 203,205

VV Součet 3 136,510

16 M 693210521

armovací rohož z extrudovaného polypropylenu (70% 

čistý PP. 30% recyklovaný PP) průměr šestihranných 

buněk 49mm s přivařenou geotextilií 45g/m2

m2 1 042,590 361,56 376 958,84

VV "pouze na zvážení dodavatele"

VV "plocha C.5-armovací rohož"

VV (664,1+127,2)*1,15 909,995

VV "skladba C6"

VV 115,3*1,15 132,595

VV Součet 1 042,590

17 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 0,456 883,63 402,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "základy průlehu"

VV (2+1,6+2,198+2,002+1,6+2)*0,4*0,1 0,456

VV Součet 0,456

18 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 3,801 4 289,95 16 306,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "třída betonu C 30/37 XC4 XF3"

VV "průleh"

VV (6,755+6,847)/2*2*0,15 2,040

VV (5,508+6,229)/2*2*0,15 1,761

VV Součet 3,801

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,001 489,74 2 449,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "průleh"

VV (6,755+6,847+2*2)*0,15 2,640

VV (5,508+6,229+2*2)*0,15 2,361

VV Součet 5,001

20 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 27,379 489,74 13 408,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "boční strana cementobet.krytu"

VV 171,12*0,16 27,379

21 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,001 135,41 677,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 27,379 135,41 3 707,39 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

23 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,082 46 882,68 3 844,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "průleh"

VV 82/1000 0,082

24 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,270 46 882,68 12 658,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "průleh"

VV 270/1000 0,270

25 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 4,517 3 796,41 17 148,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "základy průlehu"

VV 2*0,4*1,176+1,6*0,4*1,025+2,198*0,4*0,92 2,406

VV 2,002*0,4*1,05+1,6*0,4*0,922+2*0,4*0,85 2,111

VV Součet 4,517

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 13,537 389,77 5 276,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "základy průlehu"

VV
(2+0,4)*2*(1,176-0,5)+(1,6+0,4)*2*(1,025-

0,5)+(2,198+0,4)*2*(0,92-0,5)
7,527

VV
(2,002+0,4)*2*(1,05-0,5)+(1,6+0,4)*2*(0,922-

0,5)+(2+0,4)*2*(0,85-0,5)
6,010

VV Součet 13,537

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 13,537 76,43 1 034,63 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

D 5 Komunikace pozemní 9 120 942,23

28 K 564831112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 110 mm
m2 906,600 133,83 121 330,28 CS ÚRS 2020 02

VV
"celková tl.150mm do povrchu zaválcováno kamenivo  fr.4/8 v 

tl.40mm"

VV "frakce 8/32"

VV "plocha C.5"

VV (664,1+127,2) 791,300

VV "skladba C6"

VV 115,3 115,300

VV Součet 906,600

29 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 753,600 173,17 130 500,91 CS ÚRS 2020 02

VV "frakce 0/63"

VV "skladba C4"

VV 402,9 402,900

VV "skladba C7"

VV 118,3 118,300

VV "skladba C8.1"

VV 54,3 54,300

VV "skladba C8.2"

VV 176,7 176,700

VV "skladba C.9"

VV 1,4 1,400

VV Součet 753,600

30 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 183,900 177,78 210 473,74 CS ÚRS 2020 02

VV "frakce 0/63"

VV "skladba C2"

VV 1183,9 1 183,900

31 K 564962111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 591,950 297,69 176 217,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV "skladba C2"

VV 1183,9*0,5 591,950
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32 K 581131201
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 

CB II tl. 160 mm
m2 521,200 1 446,25 753 785,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních 

komunikací. 

2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty: 

a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 

Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, 

b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt 

cementobetonový letištních ploch skupiny L. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) ošetření povrchu krytu vodou, 

b) postřik proti odpařování vody. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 

919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, 

b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami 

souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, 

c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 

Vložka pod litý asfalt, 

d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-

41 Dilatační spáry vkládané, 

e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 

Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár 

v cementobetonovém krytu, 

f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-

8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo 

podkladu ochrannou emulzí, 

g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-

4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu. 

VV "česaný beton, třída betonu C25/30 XF4"

VV "skosená hrana, srovnání hran hladítkem"

VV "vč. bednění"

VV "skladba C4"

VV 402,9 402,900

VV "skladba C7"

VV 118,3 118,300

VV Součet 521,200

33 K 594111111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z kameniva těženého

m2 1,400 4 520,60 6 328,84 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakýkoliv sklon plochy, 

b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 

Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 

17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene, 

b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, 

která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích-úpravy toků a kanály. 

3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 

31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 

451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu, 

b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . 

Vyplnění spár dlažby, 

c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 

podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, 

d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy. 

VV
"kamenná mezerovitá dlažba světle okrové barvy kladená do 

řádků"

VV
"žulové pásky šíře 30mm tl.100mm, štípaná horní hrana, 

řezané ostatní hrany"

VV "mezery 8mm-prosypané drceným kanenivem  4/8"

VV "skladba C.9"

VV 1,4 1,400

34 K 596412212

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 

vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 

mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 291,400 873,76 254 613,66 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a 

materiálu na výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné 

lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve 

výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, 

b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve 

specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-

51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "skladba C8.1"

VV 54,3 54,300

VV "skladba C8.2"

VV 176,7 176,700

VV "skladba C8.3"

VV 60,4 60,400

VV Součet 291,400
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35 M 58381190.1

dlažba z žulových bloků 600/300/80m (66%), 

400/200/80mm(34%) zatravňovací.světle pískové 

dlažby, pemrlovaný povrch

m2 227,460 4 157,98 945 774,13

VV "z celkové plochy odečeteny spáry"

VV 223*1,02 227,460

36 M 583336741
kamenivo drcené (70%) svěle pískové barvy a 

zeminou (30%)
m3 5,828 1 313,68 7 656,13

VV "25% celkového objemu dlažby"

VV "skladba C8.1"

VV 54,3*0,08*0,25 1,086

VV "skladba C8.2"

VV 176,7*0,08*0,25 3,534

VV "skladba C8.3"

VV 60,4*0,08*0,25 1,208

VV Součet 5,828

37 K 596811312

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací 

a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 

s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 1 183,900 873,54 1 034 184,01 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se 

oceňuje cenami souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky 

zpevněného kameniva, 

b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru cen 

564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, 

c) dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

ve výši 3 %. 

VV "montáž kamenné dlažby"

VV "skladba C2"

VV 1183,9 1 183,900

VV Součet 1 183,900

38 M 58381170.1

deska dlažební žula 300x600mm tl 80mm se zámkem, 

lichoběžníkové kameny barva okrová a černá (impala), 

pemrlovaný povrch, pevnost v tlaku <90MPa, hrany 

ostré

m2 878,342 4 459,28 3 916 772,91

VV (1183,9-86-236,78)*1,02 878,342

39 M 58381170.2

deska dlažební  žula 300x600mm tl 80mm se zámkem, 

lichoběžníkové kameny barva okrová a černá (impala),  

pemrlovaný povrch, pevnost v tlaku <90MPa, hrany 

ostré

m2 241,516 4 459,28 1 076 987,47

VV 1183,9/5*1,02 241,516

40 M 58381170.3

vodící linie (dodatečné řezání) deska dlažební  žula 

400x400mm tl 80mm, barva okrová a černá (impala), 

pevnost v tlaku <90MPa, hrany ostré

m2 87,720 5 543,97 486 317,05

VV 215*0,4*1,02 87,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 641,76

41 K 634911114

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 

betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 

hloubky přes 50 do 80 mm

m 183,450 120,52 22 109,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "skladba C4"

VV 165,65 165,650

VV "skladba C7"

VV 17,8 17,800

VV Součet 183,450

42 K 919121223

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 183,450 144,63 26 532,37 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a 

zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

D 8 Trubní vedení 104 145,26

43 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100
m 136,570 141,89 19 377,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "montáž chrániček"

VV "CH1"

VV 81,71 81,710

VV "CH2"

VV 7,26 7,260

VV "CH3"

VV 29,11 29,110

VV "CH4"

VV 18,49 18,490

VV Součet 136,570
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 286170011 chránička PVC d 110/97mm m 140,667 602,61 84 767,34

VV 136,57*1,03 140,667

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 272 048,50

45 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 115,390 250,07 28 855,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení 

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm, 

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 

100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 

VV "OB10"

VV 115,39 115,390

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 116,544 108,47 12 641,53 CS ÚRS 2020 02

VV 115,39*1,01 116,544

47 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 398,470 528,01 210 396,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 

2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení: 

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm, 

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 

100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 

3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo 

krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "OB1"

VV 398,47 398,470

48 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 402,455 0,00 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "rozměr 250/100/1000mm"

VV 398,47*1,01 402,455

49 K 916371121

Zahradní obrubník z recyklované pryže položený svisle 

nebo vodorovně na jakýkoliv podklad, s lepenými 

spoji, barva černá

m 1,960 540,18 1 058,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a usazení obrubníků, u 

položek -1111. 

2. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady i na štěrkopískové 

lože. 

VV "OB12"

VV 1,96 1,960

50 K 9164311.R

Osazení ocelového obrubníku přivařením k ocelovému 

"roksoru" osazenému do betonového lože a zajištění 

obrubníků proti vybočení při hutnění mlatu vč. osazení 

"roksorů" á 0,75m

m 1 097,880 287,52 315 662,46

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových 

obrubníků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "OB4"

VV 715,58 715,580

VV "OB5"

VV 229,13 229,130

VV "OB8"

VV 129,25 129,250

VV "OB11"

VV 23,92 23,920

VV Součet 1 097,880

51 M 553001

ocelový cortenový obrubník strojně skružené z ocel 

pásoviny 8/150mm vč. roksorů kotvení a povrchové 

úpravy, kompletní provedení dle PD

m 1 152,775 1 530,62 1 764 460,47

VV "OB4"

VV 715,58*1,05 751,359

VV "OB5"

VV 229,13*1,05 240,587

VV "OB8"

VV 129,25*1,05 135,713

VV "OB11"

VV 23,92*1,05 25,116

VV Součet 1 152,775

52 K 9164312.R

Osazení ocelového obrubníku cortenového z pásoviny 

80/8 kotvené přes šrouby se skrytou hlavou do 

podklad ocel. profilu osazeného do betonového lože a 

zajištění obrubníků proti vybočení při hutnění 

komunikací vč. osazení šroubů á 400mm

m 39,810 662,43 26 371,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových 

obrubníků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "OB9"

VV 39,81 39,810

VV Součet 39,810

53 M 553002

ocelový cortenový obrubník z  pásoviny 80/8mm vč. 

šroubů se skrytou hlavou,  kotvení a povrchové 

úpravy, kompletní provedení dle PD

m 41,801 9 424,75 393 963,97

VV "OB9"

VV 39,81*1,05 41,801

VV Součet 41,801

54 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 75,381 3 831,07 288 789,89 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C16/20nXF1"

VV "OB1"

VV 396,12*0,26*0,25 25,748

VV "OB4"

VV 797*0,5*0,3*0,2 23,910

VV "OB5"

VV 230*0,5*0,3*0,2 6,900

VV "OB6"

VV 172*0,5*0,3*0,2 5,160

VV "OB8"

VV 130*0,5*0,3*0,2 3,900

VV "OB9"

VV 39,81*0,25*0,21 2,090

VV "OB10"

VV 115,39*0,24*0,25 6,923

VV "OB11"

VV 25*0,5*0,3*0,2 0,750

VV Součet 75,381

55 K 9191231.R Utěsnění dilatačních spár cortenovýní profily h=20mm m 166,940 964,17 160 958,54

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a 

zalitím. 

2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na dodání provizorního 

těsnicího profilu. 

3. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na dvojnásobné přitavení 

asfaltového pásu a jeho dodání. 

VV "skladba C5"

VV 166,94 166,940

56 K 919716111
Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze 

svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2
t 1,429 48 208,42 68 889,83 CS ÚRS 2020 02

VV "skladba C4"

VV 402,9*2,11*1,3/1000 1,105

VV "skladba C7"

VV 118,3*2,11*1,3/1000 0,324

VV Součet 1,429

D 998 Přesun hmot 36 469,43

57 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 3 351,970 10,88 36 469,43 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 754 246,81

D 777 Podlahy lité 754 246,81

58 K 777211013
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný 

koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm, tl. 20 mm
m2 791,300 785,10 621 249,63 CS ÚRS 2020 02

VV
"velikost kamínků 3-6mm, barevnost-smetanově bílé až 

antukové"

VV "skladba C5"

VV 664,1+127,2 791,300

59 K 777211014
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný 

koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm, tl. 30 mm
m2 115,300 1 020,81 117 699,39 CS ÚRS 2020 02

VV
"velikost kamínků 3-6mm, barevnost-smetanově bílé až 

antukové"

VV "skladba C6"

VV 115,3 115,300

60 K 998777101

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 29,022 527,11 15 297,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 446 796,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 446 796,84 21,00% 303 827,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 750 624,18

Park na Moravském náměstí v Brně

04 - SO04 - Polopropustné pochozí vrstvy z jemného kameniva

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 446 796,84

HSV - Práce a dodávky HSV 1 446 796,84

    1 - Zemní práce 141 737,35

    5 - Komunikace pozemní 935 792,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 368 689,02

    998 - Přesun hmot 578,34

04 - SO04 - Polopropustné pochozí vrstvy z jemného kameniva

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 446 796,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 446 796,84

D 1 Zemní práce 141 737,35

1 K 131213101

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 20,119 1 013,28 20 386,18 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV "patky pro obrubník"

VV 0,5*0,3*0,725*185 20,119

2 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

m3 8,252 1 013,28 8 361,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku 

na dopravní prostředek. 

VV "rýhy pro obrubník"

VV 183,37*0,3*0,15 8,252

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,550 148,82 825,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek"

VV 20,119+8,252 28,371

VV "ponecháno pro zásyp"

VV -22,821 -22,821

VV Součet 5,550

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 27,750 11,08 307,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "celkem do 15km"

VV 5,55*5 27,750

5 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,990 282,99 2 827,07 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 5,55*1,8 9,990

6 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,821 845,45 19 294,01 CS ÚRS 2020 02

Park na Moravském náměstí v Brně

04 - SO04 - Polopropustné pochozí vrstvy z jemného kameniva
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV "rýhy pro obrubník"

VV 183,37*0,3*0,15 8,252

VV "patky pro obrubník"

VV (0,5*0,3*0,725-0,5*0,3*0,2)*185 14,569

VV Součet 22,821

7 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 530,600 35,46 89 735,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "skladba M1"

VV 37,9 37,900

VV "skladba M2"

VV 1408,7 1 408,700

VV "skladba M3"

VV 593,9 593,900

VV "skladba M4"

VV 430,6 430,600

VV "skladba M5"

VV 56,2 56,200

VV "skladba M6"

VV 3,3 3,300

VV Součet 2 530,600

D 5 Komunikace pozemní 935 792,13

8 K 5642011.R1

Mlatová krytová cesta, světle okrová barva fr.4-8mm 

(výběr kamene provede architektna základě 

předložených vzorků), přesný popis viz"Specifikace 

mlatové plochy M1" tl 40 mm

m2 37,900 113,76 4 311,50

VV "skladba M1"

VV 37,9 37,900

VV Součet 37,900

9 K 5642011.R2

Mlatová krytová cesta, světle okrová barva fr.0-

8mm,požadovaný jemný podíl D<0,063mm od 8 do 

18% (výběr kamene provede architektna základě 

předložených vzorků), přesný popis viz"Specifikace 

mlatové plochy M2, M3,M4" tl 40 mm 

m2 2 433,200 99,01 240 911,13

VV "skladba M2"

VV 1408,7 1 408,700

VV "skladba M3"

VV 593,9 593,900

VV "skladba M4"

VV 430,6 430,600

VV Součet 2 433,200

10 K 5642111.R3

Mlatová mezivrstva, světle okrová barva fr.8-16mm 

(výběr kamene provede architektna základě 

předložených vzorků),přesný popis viz"Specifikace 

mlatové plochy M1" tl 60 mm

m2 37,900 145,35 5 508,77

VV "skladba M1"

VV 37,9 37,900

11 K 5642111.R4

Mlatová mezivrstva, světle okrová barva fr.0-16mm 

(výběr kamene provede architektna základě 

předložených vzorků) tl 60 mm přesný popis 

viz"Specifikace mlatové plochy M2,M3"

m2 2 002,600 128,92 258 175,19

VV "skladba M2"

VV 1408,7 1 408,700

VV "skladba M3"

VV 593,9 593,900

VV Součet 2 002,600

12 K 5642711.R5

Mlatová krytová cesta, světle okrová barva fr.4-16mm 

(výběr kamene provede architektna základě 

předložených vzorků), přesný popis viz"Specifikace 

mlatové plochy M6" tl 250 mm

m2 3,300 433,35 1 430,06

VV "skladba M6"

VV 3,3 3,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 5648511.R10

Mlatová nosná vrstva , štěrk fr.16-32mm tl 150 mm, 

(výběr kamene provede architektna základě 

předložených vzorků) přesný popis viz "Specifikace 

mlatové plochy M1"

m2 37,900 261,63 9 915,78

VV "skladba M1"

VV 37,9 37,900

14 K 5648511.R11
Mlatová nosná vrstva, štěrkodrť fr.0-32mm tl 150 mm, 

přesný popis viz "Specifikace mlatové plochy M2"
m2 1 408,700 144,48 203 528,98

VV "skladba M2"

VV 1408,7 1 408,700

15 K 5648511.R12
Mlatová nosná vrstva, štěrkodrť fr.4-32mm tl 0-150 

mm, přesný popis viz "Specifikace mlatové plochy M3"
m2 593,900 213,46 126 773,89

VV "skladba M3"

VV 593,9 593,900

16 K 5648311.R13

Mlatová mezivrstva světle okrová - prosypání mezi 

stáv.kořeny fr. 0-16, přesný popis viz "Specifikace 

mlatové plochy M4" tl.0-100mm 

m2 430,600 171,50 73 847,90

VV "skladbha M4"

VV 430,6 430,600

17 K 564811113

Mlatová krytová vrstva, světle okrová barva fr.16-

32mm tl 40-70mm, (výběr kamene provede architektna 

základě předložených vzorků), přesný popis viz 

"Specifikace mlatové plochy M5"

m2 56,200 202,65 11 388,93 CS ÚRS 2020 02

VV "skladba M5"

VV 56,2 56,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 368 689,02

18 K 9164311.R

Osazení ocelového obrubníku přivařením k ocelovému 

"roksoru" osazenému do betonového lože a zajištění 

obrubníků proti vybočení při hutnění mlatu vč. osazení 

"roksorů" á 0,75m

m 183,370 287,52 52 722,54

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových 

obrubníků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "OB7"

VV 183,37 183,370

19 M 553001

ocelový cortenový obrubník strojně skružené z ocel 

pásoviny 8/150mm vč. roksorů kotvení a povrchové 

úpravy, kompletní provedení dle PD

m 192,539 1 530,62 294 704,04

VV 183,37*1,05 192,539

20 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,550 3 831,07 21 262,44 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C16/20nXF1"

VV 0,5*0,3*0,2*185 5,550

D 998 Přesun hmot 578,34

21 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 53,156 10,88 578,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 405 149,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 405 149,04 21,00% 4 915 081,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 320 230,34

Park na Moravském náměstí v Brně

05 - SO05 - Centrální plocha

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 405 149,04

HSV - Práce a dodávky HSV 23 056 880,58

    1 - Zemní práce 347 241,50

    2 - Zakládání 1 287 719,57

    5 - Komunikace pozemní 9 967 131,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295 847,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 135 119,16

    998 - Přesun hmot 23 821,37

PSV - Práce a dodávky PSV 348 268,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 333 613,10

    767 - Konstrukce zámečnické 14 655,36

05 - SO05 - Centrální plocha

Park na Moravském náměstí v Brně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 405 149,04

D HSV Práce a dodávky HSV 23 056 880,58

D 1 Zemní práce 347 241,50

1 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 15,003 595,30 8 931,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "pro obrubníky"

VV "OB2"

VV 149,49*0,2*0,3 8,969

VV "OB3"

VV 100,56*0,2*0,3 6,034

VV Součet 15,003

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 15,003 148,82 2 232,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek" 

VV 15,003 15,003

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 75,015 11,08 831,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 15,003*5 75,015

4 K 171151112

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 559,340 447,51 250 310,24 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se 

oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV "výměna podloží"

VV "zhutněno na Edef=>65MPa"

VV "plocha E.1"

VV 804,2*0,3 241,260

VV "plocha E.2"

VV 757,6*0,3 227,280

VV "plocha E.3"

VV 97,3*0,5 48,650

VV "plocha E.4"

VV 28,3*0,3 8,490

VV "plocha E.5"

VV 112,2*0,3 33,660

VV Součet 559,340

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 118,680 12,05 13 480,09 CS ÚRS 2020 02

Park na Moravském náměstí v Brně

05 - SO05 - Centrální plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výměna podloží"

VV "zhutněno na Edef=>65MPa"

VV "plocha E.1"

VV 804,2*0,3*2 482,520

VV "plocha E.2"

VV 757,6*0,3*2 454,560

VV "plocha E.3"

VV 97,3*0,5*2 97,300

VV "plocha E.4"

VV 28,3*0,3*2 16,980

VV "plocha E.5"

VV 112,2*0,3*2 67,320

VV Součet 1 118,680

6 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,005 282,99 7 642,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 15,003*1,8 27,005

7 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 1 799,600 35,46 63 813,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "plocha E.1"

VV 804,2 804,200

VV "plocha E.2"

VV 757,6 757,600

VV "plocha E.3"

VV 97,3 97,300

VV "plocha E.4"

VV 28,3 28,300

VV "plocha E.5"

VV 112,2 112,200

VV Součet 1 799,600

D 2 Zakládání 1 287 719,57

8 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 1 799,600 17,21 30 971,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

konstrukci. 

VV "dle rozhodnutí dodavatele"

VV "plocha E.1"

VV 804,2 804,200

VV "plocha E.2"

VV 757,6 757,600

VV "plocha E.3"

VV 97,3 97,300

VV "plocha E.4"

VV 28,3 28,300

VV "plocha E.5"

VV 112,2 112,200

VV Součet 1 799,600

9 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 2 069,540 31,34 64 859,38 CS ÚRS 2020 02

VV "dle rozhodnutí dodavatele"

VV 1799,6*1,15 2 069,540

10 K 273311128
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
m3 48,252 4 085,66 197 141,27 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou 

pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, 

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného 

založení, 

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu 

založeného na pilotách. 

VV "třída betonu C30/37 XC4, XF3"

VV "beton prolitý cementovou směsí s křemičitým pískem"

VV "plocha E.1"

VV 804,2*0,06 48,252

VV Součet 48,252
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 21,075 3 872,34 81 609,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "třída betonu C25/30 XC3, XF3"

VV "plocha E.4"

VV 28,3*0,15 4,245

VV "plocha E.5"

VV 112,2*0,15 16,830

VV Součet 21,075

12 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 160,840 4 289,95 689 995,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "třída betonu C30/37 XC4/FF3"

VV "plocha E.1"

VV 804,2*0,2 160,840

13 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 36,792 489,74 18 018,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "plocha E1"

VV 32*3,14*0,2 20,096

VV 83,48*0,2 16,696

VV Součet 36,792

14 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 36,792 135,41 4 982,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

15 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 4,269 46 882,68 200 142,16 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "plocha E.4"

VV 28,3*1,3*4,44/1000*2 0,327

VV "plocha E.5"

VV 112,2*1,3*4,04/1000*2 1,179

VV "plocha E.1"

VV 2763/1000 2,763

VV Součet 4,269

D 5 Komunikace pozemní 9 967 131,91

16 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 944,700 118,49 111 937,50 CS ÚRS 2020 02

VV "frakce 0/63"

VV "plocha E.1"

VV 804,2 804,200

VV "plocha E.4"

VV 28,3 28,300

VV "plocha E.5"

VV 112,2 112,200

VV Součet 944,700

17 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 757,600 136,31 103 268,46 CS ÚRS 2020 02

VV "frakce 0/63"

VV "plocha E.2"

VV 757,6 757,600

18 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 97,300 194,51 18 925,82 CS ÚRS 2020 02

VV "frakce 0/63"

VV "plocha E.3"

VV 97,3 97,300

VV Součet 97,300

19 K 564962111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 97,300 300,23 29 212,38 CS ÚRS 2020 02
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV "plocha E.3"

VV 97,3 97,300

VV Součet 97,300

20 K 596811312

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací 

a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 

s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 854,900 873,54 746 789,35 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se 

oceňuje cenami souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky 

zpevněného kameniva, 

b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru cen 

564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, 

c) dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

ve výši 3 %. 

VV "plocha E.2"

VV 757,6 757,600

VV "plocha E.3"

VV 97,3 97,300

VV Součet 854,900

21 M 58381170.1

deska dlažební žula 300x600mm tl 80mm se zámkem, 

lichoběžníkové kameny barva okrová a tmavá, 

pemrlovaný povrch, pevnost v tlaku <90MPa, hrany 

ostré

m2 772,752 4 459,28 3 445 917,54

VV "plocha E.2"

VV 757,6*1,02 772,752

22 M 58381170.3

deska dlažební žula 300x600mm tl 80mm se zámkem, 

lichoběžníkové kameny barva okrová a černá, 

pemrlovaný povrch, pevnost v tlaku <90MPa, hrany 

ostré

m2 99,246 4 459,28 442 565,70

VV "plocha E.3"

VV 97,3*1,02 99,246

23 K 59681131.R1
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 

velikosti do tmele vč. penetrace a dilatací
m2 832,500 1 568,43 1 305 717,98

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se 

oceňuje cenami souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky 

zpevněného kameniva, 

b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru cen 

564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, 

c) dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

ve výši 3 %. 

VV "plocha E.1"

VV 804,2 804,200

VV "plocha E.4"

VV 28,3 28,300

VV Součet 832,500

24 M 58381114.1

deska dlažební žula 300x600mm tl 40mm, 

lichoběžníkové kameny barva okrová a černá (impala), 

pemrlovaný povrch, pevnost v tlaku <90MPa, hrany 

ostré

m2 28,866 3 977,19 114 805,57

VV "plocha E.4"

VV 28,3*1,02 28,866

VV Součet 28,866

25 M 58381114.2

deska dlažební žula 300x600mm tl 40mm, 

lichoběžníkové kameny barva černá (impala), 

pemrlovaný povrch, pevnost v tlaku <90MPa, hrany 

ostré

m2 820,284 4 447,23 3 647 991,61

VV "plocha E.1"

VV 804,2*1,02 820,284

VV Součet 820,284

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295 847,07

26 K 631311117
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37
m3 48,252 5 632,14 271 762,02 CS ÚRS 2020 02
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 

27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "ložný beton C 30/37 XC4 XF3"

VV "skladba E1"

VV 804,2*0,06 48,252

27 K 634661111
Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, 

šířka spáry do 5 mm
m 121,000 106,83 12 926,43 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou 

páskou. 

2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na 

těsnící provazec z pěnového polyetylénu. 

VV "plocha E1"

VV 121 121,000

28 K 634911113

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 

betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 

hloubky přes 20 do 50 mm

m 121,000 92,22 11 158,62 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "plocha E1"

VV 121 121,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 135 119,16

29 K 9164312.R

Osazení ocelového obrubníku cortenového z pásoviny 

80/8 kotvené přes šrouby se skrytou hlavou do 

podklad ocel. profilu osazeného do betonového lože a 

zajištění obrubníků proti vybočení při hutnění 

komunikací vč. osazení šroubů á 400mm

m 166,570 255,43 42 546,98

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových 

obrubníků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "OB2"

VV 66,01 66,010

VV "OB3"

VV 100,56 100,560

VV Součet 166,570

30 M 5530021

ocelový cortenový obrubník z  pásoviny 300/8mm vč.  

kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle 

PD

m 174,899 2 591,20 453 198,29

VV "OB2" 

VV 66,01*1,05 69,311

VV "OB3"

VV 100,56*1,05 105,588

VV Součet 174,899

31 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 15,003 3 831,07 57 477,54 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C16/20nXF1"

VV "OB2"

VV 149,49*0,2*0,3 8,969

VV "OB3"

VV 100,56*0,2*0,3 6,034

VV Součet 15,003

32 K 95000-001

MO6 - sedací lem na ocelové pozinkované 

podkonstrukci s žebry á 500 mm, dřevěná konstrukce 

z lepených profilů 90/60 mm, dřevo jatoba, ošetřené 

teakovým olejem; skryté kotvení, nerezové kotvící 

prvky, boční ukončovací prvky - ocelový plech, tl. 3 

mm s povrchovou úpravou, kotvení každého 

ocelového žebra podkonstrukce do podkladního 

betonu přes šrouby na chemickou maltu (minim. na 3 

místech každý profil), kompletní dodávka dle 

dokumentace včetně veškerého kotvení 

m2 272,510 38 797,41 10 572 682,20

VV "dřevěný lepený profil 90/60mm 19,621m3"  

VV "cortenový plech 49,43m2"

VV "půdorysná plocha sedacího lemu 163,5m2"

VV "mezery mezi profily 54,5m2"

VV "rozvinutá plocha lavice vč. opěradel" 

VV "A"

VV 65,25 65,250

VV "B"

VV 87,23 87,230

VV "C"

VV 70,68 70,680

VV "D"
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 48,75+0,6 49,350

VV Součet 272,510

33 K 953332111

Vložky svislé do dilatačních spár z pryže kladené 

volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 

4 mm

m2 24,200 380,75 9 214,15 CS ÚRS 2020 02

VV "skladba E1"

VV 121*0,2 24,200

D 998 Přesun hmot 23 821,37

34 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 2 189,464 10,88 23 821,37 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 348 268,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 333 613,10

35 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 804,200 18,08 14 539,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "plocha E.1"

VV 804,2 804,200

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,241 59 537,39 14 348,51 CS ÚRS 2020 02

VV 804,2*0,0003 0,241

37 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 804,200 138,60 111 462,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "plocha E.1"

VV 804,2 804,200

38 M 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 924,830 201,27 186 140,53 CS ÚRS 2020 02

VV 804,2*1,15 924,830

39 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 5,464 1 303,44 7 122,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 14 655,36

40 K 76700-5041
Z/41 M+D nerezový hřeb d hlavičky 30mm, h=65mm, v 

dlažbě kotvený na mechanickou maltu
kus 32,000 457,98 14 655,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 704 571,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 704 571,56 21,00% 2 667 960,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 372 531,59

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.1 - SO06.1 - Stavební část

Vyplň údaj

Strana 1 z 29



General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 704 571,56

HSV - Práce a dodávky HSV 3 205 091,00

    1 - Zemní práce 397 953,92

    2 - Zakládání 777 989,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 373 936,02

    4 - Vodorovné konstrukce 557 361,96

    5 - Komunikace pozemní 33 154,45

    61 - Úprava povrchů vnitřních 174 909,82

    62 - Úprava povrchů vnějších 234 010,13

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 95 096,56

    8 - Trubní vedení 4 400,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 392 792,15

    998 - Přesun hmot 163 486,62

PSV - Práce a dodávky PSV 9 499 480,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 129 786,11

    713 - Izolace tepelné 236 736,64

    762 - Konstrukce tesařské 82 139,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 130 202,03

    764 - Konstrukce klempířské 15 146,54

    765 - Krytina skládaná 19 414,03

    766 - Konstrukce truhlářské 1 436 573,68

    767 - Konstrukce zámečnické 3 399 343,53

    7671 - Hliníkové výplně otvorů 3 188 426,30

    7672 - Dveře 500 533,50

    771 - Podlahy z dlaždic 14 855,36

    777 - Podlahy lité 102 544,38

    781 - Dokončovací práce - obklady 201 714,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 198,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 866,23

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.1 - SO06.1 - Stavební část
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 704 571,56

D HSV Práce a dodávky HSV 3 205 091,00

D 1 Zemní práce 397 953,92

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 38,058 146,56 5 577,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV (29,051*(17+8,6)/2-16,585*(12,79+9,105)/2)*0,2 38,058

2 K 131213101

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,113 1 187,43 134,18 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV "pod výběžek terasy"

VV 0,15*0,15*3,14*0,4*4 0,113

3 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 335,827 102,59 34 452,49 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "pod žb desku"

VV
(15,635*(11,84+8,155)/2+16,585*(12,79+9,105)/2)/2*(1,078+0,

775)+8,6
321,641

VV "patka pod umělecké dílo"

VV (3*3+4,1*4,1)/2*1,088 14,041

VV "patky pod ocel obruby"

VV (0,25*0,25*13+0,25*0,3*3+0,25*0,39)*0,128 0,145

VV Součet 335,827

4 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

m3 8,100 1 374,25 11 131,43 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku 

na dopravní prostředek. 

5 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,918 721,96 662,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "pro základ z BTB"

VV (10,435+8,161)*0,25*(0,768+0,1)/2 2,018

VV 17,72*0,25*0,1 0,443

VV "pod základ pro Z4"

VV 9,54*1,19*0,5 5,676

VV "základ.pas pod ocel obrubníky"

VV (1,793+3,916-0,25+21,7+0,623-0,25)*0,25*0,128 0,881

VV "odečet ručního výkopu"

VV -8,1 -8,100

VV Součet 0,918

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 383,016 148,82 57 000,44 CS ÚRS 2020 02

06.1 - SO06.1 - Stavební část

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek"

VV 38,058+335,827+9,018+0,113 383,016

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 915,080 11,08 21 219,09 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 383,016*5 1 915,080

8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 689,429 282,99 195 101,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 383,016*1,8 689,429

9 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 0,191 1 621,24 309,66 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se 

oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV "podlaha SP1"

VV 95,6*0,002 0,191

10 M 23531468 písek křemičitý frakce do 0,01mm kg 0,382 36,16 13,81 CS ÚRS 2020 02

VV "podlaha SP1"

VV 95,6*0,002*2 0,382

11 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 54,115 353,74 19 142,64 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "výkop pro žb desku"

VV
(15,635*(11,84+8,155)/2+16,585*(12,79+9,105)/2)/2*1,175+5,

634
204,136

VV "patka pod umělecké dílo"

VV (3*3+4,1*4,1)/2*1,088-2*2*1 10,041

VV "odečet konstrukcí"

VV -36,729-47,736-16,589-10,548-48,46 -160,062

VV Součet 54,115

12 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 96,962 373,62 36 226,94 CS ÚRS 2020 02

VV "zásyp"

VV 48,481*2 96,962

13 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 5,634 307,33 1 731,50 CS ÚRS 2020 02

VV "pod žb desku"

VV 5,634 5,634
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14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 371,853 41,01 15 249,69 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 29,051*(17+8,6)/2 371,853

D 2 Zakládání 777 989,28

15 K 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 

63 mm

m3 38,179 1 052,54 40 184,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pod žb desku"

VV (15,635*(1,84+8,155)/2+16,035*(12,24+8,555)/2)/2*0,3+1,45 38,179

16 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 47,736 1 116,59 53 301,54 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pod žb desku"

VV (16,035*(12,24+8,555)/2+16,435*(12,64+8,955)/2)/2*0,3 51,627

VV "odečet objemu základů"

VV -26,37*0,225 -5,933

VV "pod základ z BTB"

VV 36,299*0,25*0,1 0,907

VV "pod základ pod Z4"

VV 9,54*1,19*0,1 1,135

VV Součet 47,736

17 K 271532213

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 

mm

m3 16,589 1 338,25 22 200,23 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pod žb desku"

VV (6,1*(5,4+7,2)/2+6,75*(7,35+9,35)/2)*0,175 16,589

18 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 49,976 4 289,95 214 394,54 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "třída betonu C30/37 XC4 XF2"

VV (14,335*(10,545+6,255)/2+1,2*0,3+1,25*0,3)*0,4+1,516 49,976

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 20,093 489,74 9 840,35 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV (14,355+0,3*2+6,855+14,877+10,545+1,5*2)*0,4 20,093

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 20,093 135,41 2 720,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

21 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 4,440 46 882,68 208 159,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 
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VV "viz.statika"

VV 7623,326/1000 7,623

VV "odečet výztuže patek"

VV -0,44 -0,440

VV "odečet výztuže sloupů"

VV -0,99 -0,990

VV "odečet výztuže věnců"

VV -1,753 -1,753

VV Součet 4,440

22 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 1,102 46 882,68 51 664,71 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "viz statika"

VV 1101,6/1000 1,102

23 K 274313511
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15
m3 10,548 3 328,19 35 105,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "základ pod žb desku"

VV
((13,75+13,05)/2*0,5+(1,127+0,9)/2*0,8+(6,055+5,35)/2*0,5+1,

2*0,8)*0,4
4,529

VV (13,135*0,5+(10,045+9,375)/2*0,5+7,25*0,5)*0,4 6,019

VV Součet 10,548

24 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 3,200 3 505,35 11 217,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "pod ocelový obrubník"

VV (1,793+3,916-0,25+21,7+0,623-0,25)*0,25*0,3 2,065

VV "pod výrobek Z4"

VV 9,54*0,595*0,2 1,135

VV Součet 3,200

25 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 54,222 389,77 21 134,11 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "základ pod žb desku"

VV (13,75+13,05+1,127+0,9+0,3*2+6,055+5,35+1,2*0,3*2)*0,4 16,621

VV (13,135*2+10,045+9,375+7,25*2)*0,4 24,076

VV "pod ocelový obrubník"

VV (1,793+3,916-0,25+21,7+0,623-0,25)*2*(0,3-0,128) 9,471

VV "pod výrobek Z4"

VV (9,54+0,595)*2*0,2 4,054

VV Součet 54,222

26 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 54,222 76,43 4 144,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

27 K 274353131

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

kus 5,000 640,33 3 201,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, 

(např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly 

polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i 

pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních 

konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo 

celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . 

Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV "prostup pro potrubí D125"

VV 3 3,000

VV "drážka pro ZTI 220/450/400"

VV 1 1,000

VV "drážka pro ZTI 250/250/400"

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

28 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 0,775 3 505,35 2 716,65 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "pod ocelový obrubník"

VV 0,25*0,25*0,3*13 0,244

VV 0,25*0,39*0,3 0,029

VV 0,25*0,3*0,3*3 0,068

VV "pro ocel.schod"

VV 0,595*0,3*0,2*9 0,321

VV "pod výběžek terasy"

VV 0,15*0,15*3,14*0,4*4 0,113

VV Součet 0,775

29 K 275322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 4,000 4 289,95 17 159,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "třída betonu C 30/37XC4 XF2"

VV "pro umělecké dílo"

VV 2*2*1 4,000

VV Součet 4,000

30 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 14,246 398,62 5 678,74 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "pod ocelový obrubník"

VV (0,25+0,25)*2*(0,3-0,128)*13 2,236

VV (0,25+0,39)*2*(0,3-0,128) 0,220

VV (0,25+0,3)*2*(0,3-0,128)*3 0,568

VV "pro ocel.schod"

VV (0,595+0,3)*2*0,2*9 3,222

VV "pro umělecké dílo"

VV (2+2)*2*1 8,000

VV Součet 14,246

31 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 14,246 82,26 1 171,88 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

32 K 275362021
Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,440 46 882,68 20 628,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "pro umělecké dílo"

VV 0,44 0,440

33 K 279113133

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 25,024 1 429,98 35 783,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské 

výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 

základových zdí nosných. 

3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV (10,438+8,161)*0,75+17,72*0,625 25,024

34 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 

žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,375 46 882,68 17 581,01 CS ÚRS 2020 02

VV "do BTB"

VV 25,024*0,25*0,06 0,375

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 373 936,02

35 K 311235181

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 

tl. zdiva 380 mm

m2 57,928 1 953,65 113 171,04 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 6,85*3,5-3,015*3,275-0,75*1,5 12,976

VV (9,1-0,7)*3,5-1*2,5*2-0,8*1,5-0,9*0,35-0,9*0,39 22,534

VV 7,198*3,75-3*1,525 22,418

VV Součet 57,928

36 K 317168011

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 

mm

kus 1,000 299,49 299,49 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "P08"

VV 1 1,000

37 K 317168012

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 

mm

kus 4,000 412,78 1 651,12 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "P07"

VV 3 3,000

VV "P10"

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

38 K 317168017

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500 

mm

kus 1,000 752,05 752,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "P09"

VV 1 1,000

39 K 317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm

kus 10,000 532,70 5 327,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "P03"

VV 4*2 8,000

VV "P05"

VV 2 2,000

VV Součet 10,000

40 K 317168057

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 

mm

kus 4,000 1 290,78 5 163,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "P02"

VV 4 4,000

41 K 317168061

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 

mm

kus 5,000 1 878,92 9 394,60 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "P01"

VV 5 5,000

42 K 317168220

Překlady keramické roletové určené pro zabudování 

rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky 

překladu 238 mm pro tloušťku zdiva do 400 mm, délky 

3500 mm

kus 1,000 16 439,07 16 439,07 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "P01"

VV 1 1,000

43 K 330321610

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 30/37

m3 3,516 5 087,19 17 886,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé 

hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "třída betonu C30/37 XC2 XF2 S4"

VV 0,6*0,3*3,505 0,631

VV 0,6*0,3*3,755 0,676

VV 0,5*0,3*3,505 0,526

VV 0,5*0,3*4,214 0,632

VV 0,7*0,4*3,755 1,051

VV Součet 3,516
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44 K 331351121

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 32,930 941,51 31 003,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV (0,6+0,3)*2*3,505 6,309

VV (0,6+0,3)*2*3,755 6,759

VV (0,5+0,3)*2*3,505 5,608

VV (0,5+0,3)*2*4,215 6,744

VV (0,7+0,3)*2*3,755 7,510

VV Součet 32,930

45 K 331351122

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 32,930 180,96 5 959,01 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

46 K 331361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 

vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,990 46 882,68 46 413,85 CS ÚRS 2020 02

VV 990/1000 0,990

47 K 342244201

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 

mm

m2 2,588 853,29 2 208,31 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV 0,46*2,8 1,288

VV "kondenz. jednotka"

VV 0,2*0,5 0,100

VV "SS9"

VV 0,8*1,5 1,200

VV Součet 2,588

48 K 342244211

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 

115 mm

m2 58,080 977,43 56 769,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV (1,925+1,925+0,5+1,682+0,7+2,535+2,145+2,868+1,752)*3,6 57,715

VV -0,9*2,5*3-0,9*5-0,7*2-0,8*2-0,8*2,45 -16,210

VV 7,6*2,75-0,9*2,25-1*2,3 16,575

VV Součet 58,080

49 K 342244221

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 

140 mm

m2 27,248 1 081,07 29 457,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV 5,35*3,6+2,25*(3,5+3,6)/2 27,248

VV Součet 27,248

50 K 346272216

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 50 mm

m2 3,360 823,16 2 765,82 CS ÚRS 2020 02

VV "mč.2.1.13"

VV 1,2*2,8 3,360

51 K 346272256

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 150 mm

m2 21,420 1 366,71 29 274,93 CS ÚRS 2020 02

VV "mč.2.1.6"

VV 1,25*2,8 3,500

VV "mč.2.1.10+2.1.11"

VV 2,55*2,8 7,140

VV "mč.2.1.13+2.1.14"

VV 1,925*2,8 5,390

VV "mč.2.1.12"

VV 1,925*2,8 5,390

VV Součet 21,420

D 4 Vodorovné konstrukce 557 361,96

52 K 417321616
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 30/37
m3 5,465 4 477,36 24 468,77 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C30/37 XC4 XF2"

VV "na příčkách tl.115mm"

VV
(1,925+1,925+0,5+1,682+0,7+2,535+2,145+2,868+1,752)*0,1

15*0,15
0,277

VV "na příčkách tl.140mm"

VV (5,35+7,6+2,25)*0,14*0,15 0,319

VV "na obvodových zdech"

VV "jižní"

VV 8,201*0,3*(0,621+0,4)/2 1,256

VV "severní"

VV 8,02*0,3*0,4 0,962
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VV "východní"

VV 7,543*0,3*(0,4+0,65)/2+3,042*0,3*(0,4+0,521)/2 1,608

VV "západní"

VV 7,4*0,47*0,3 1,043

VV Součet 5,465

53 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 44,304 530,29 23 493,97 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C30/37 XC4 XF2"

VV "na příčkách tl.115mm"

VV
(1,925+1,925+0,5+1,682+0,7+2,535+2,145+2,868+1,752)*0,1

5*2
4,810

VV "na příčkách tl.140mm"

VV (5,35+7,6+2,25)*0,15*2 4,560

VV "na obvodových zdech"

VV "jižní"

VV 8,201*(0,621+0,4)/2*2 8,373

VV "severní"

VV 8,02*0,4*2+3,015*0,3 7,321

VV "východní"

VV 7,543*(0,4+0,65)/2*2+3,042*(0,4+0,521)/2*2+1*0,3*2 11,322

VV "západní"

VV 7,4*0,3*2+7,4*0,47 7,918

VV Součet 44,304

54 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 44,304 123,53 5 472,87 CS ÚRS 2020 02

55 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 1,753 46 882,68 82 185,34 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C30/37 XC4 XF2"

VV "na příčkách tl.115mm"

VV
(1,925+1,925+0,5+1,682+0,7+2,535+2,145+2,868+1,752)*0,1

15*0,15
0,277

VV "na příčkách tl.140mm"

VV (5,35+7,6+2,25)*0,14*0,15 0,319

VV "na obvodových zdech"

VV 1,157 1,157

VV Součet 1,753

56 K 444191111

Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí 

ze sklolaminátových desek šroubovaných, výšky 

budovy do 6 m

m2 278,188 324,20 90 188,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, 

betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými 

cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 

Konstrukce pokrývačské. 

VV
"vodotěsné spoje, deska lepena k podkladní kci siliko.tmelem 

a vruty"

VV "ST1"

VV 27,04*(6,206+14,37)/2 278,188

57 M 63171251

deska sklolaminátová tl 5mm průsvitná, zalamoniváno 

5vrstev skelné rohože, okraje desek s drážkou,musí 

splňovat požadavky PBŘ, vč. pigmentace(probarvení v 

hmotě), horní povrch hladký, laminátová deska a její 

lepení musí odololat vztlaku od větru 97kg/m2 (v 

návětrných hranách) a tlaku od sněhu 85kg/m2

m2 306,007 1 083,48 331 552,46

VV "vč.D.1.1.B.2.2 Půdorys střechy"

VV 278,188*1,1 306,007

D 5 Komunikace pozemní 33 154,45

58 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 227,350 145,83 33 154,45 CS ÚRS 2020 02

VV "frakce 0-32"

VV "terasa"

VV 227,35 227,350

D 61 Úprava povrchů vnitřních 174 909,82

59 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 259,466 74,72 19 387,30 CS ÚRS 2020 02

VV "na příčky"

VV 0,46*(2,8-0,23)*2+37,818*2+40,327*2 158,654

VV "na věncích

VV (16,032+15,2)*0,15*2 9,370

VV
8,201*(0,621+0,4)/2+7,4*0,3+8,02*0,4+7,543*(0,4+0,65)/2+3,0

42*(0,4+0,521)/2
14,976

VV "na beton pilířích"

VV 0,6*3,275+(0,6+0,7)*3,525+0,5*3,275+0,5*3,984 10,177

VV "na nosném zdivu"

VV 57,928 57,928

VV "ostění"

VV ((3,015+3,235*2)+(1+2,5*2)*2+(3+1,525*2))*0,3 8,261

VV "kondenz. jednotka"

VV 0,2*0,5 0,100

VV Součet 259,466

60 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

m2 74,674 336,25 25 109,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "na věncích

VV (16,032+15,2)*(0,15+0,15)*2 18,739

VV 8,201*((0,621+0,4)/2+0,15)+7,4*(0,3+0,15)+8,02*(0,4+0,15) 13,158

VV 7,543*((0,4+0,65)/2+0,15)+3,042*((0,4+0,521)/2+0,15) 6,949

VV "na beton pilířích"

VV 0,6*(0,15+3,275+0,15)+(0,6+0,7)*(0,15+3,525+0,15) 7,118

VV 0,5*(0,15+3,275+0,15)+0,5*(0,15+3,984+0,15) 3,930
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VV "na porobeton"

VV 3,36+21,42 24,780

VV Součet 74,674

61 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn
m2 157,284 178,97 28 149,12 CS ÚRS 2020 02

VV "na jádrovou omítku"

VV 259,366 259,366

VV "odečet keramických obkladů!

VV -85,507 -85,507

VV "odečet interier.plech obkladu"

VV -(7,6*2,75-0,9*2,25-1*2,3) -16,575

VV Součet 157,284

62 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 259,466 352,52 91 466,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu. 

VV "na příčky"

VV 0,46*(2,8-0,23)*2+37,818*2+40,327*2 158,654

VV "na věncích

VV (16,032+15,2)*0,15*2 9,370

VV
8,201*(0,621+0,4)/2+7,4*0,3+8,02*0,4+7,543*(0,4+0,65)/2+3,0

42*(0,4+0,521)/2
14,976

VV "na beton pilířích"

VV 0,6*3,275+(0,6+0,7)*3,525+0,5*3,275+0,5*3,984 10,177

VV "na nosném zdivu"

VV 57,928 57,928

VV "ostění"

VV ((3,015+3,235*2)+(1+2,5*2)*2+(3+1,525*2))*0,3 8,261

VV Mezisoučet 259,366

VV "kondenz. jednotka"

VV 0,2*0,5 0,100

VV Mezisoučet 0,100

VV Součet 259,466

63 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou

m2 19,449 58,93 1 146,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 

99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 3,015*3,275+1*2,5*2+3*1,525 19,449

64 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 49,135 64,00 3 144,64 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 

materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 

dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV "kolem otvorů"

VV (3,015+3,235*2)+(1+2,5*2)*2+(3+1,525*2) 27,535

VV "nárožníky"

VV 3,6*6 21,600

VV Součet 49,135

65 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 54,049 74,72 4 038,54 CS ÚRS 2020 02

VV 49,135*1,1 54,049

66 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 27,535 63,88 1 758,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 

materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 

dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV "kolem otvorů"

VV (3,015+3,235*2)+(1+2,5*2)*2+(3+1,525*2) 27,535

67 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 30,289 23,41 709,07 CS ÚRS 2020 02

VV 27,535*1,1 30,289

D 62 Úprava povrchů vnějších 234 010,13

68 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 42,735 91,72 3 919,65 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 

materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 

dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV "kolem otvorů"

VV (3,015+3,235*2)+(1+2,5*2)*2+(3+1,525*2) 27,535

VV "rohy fasády"

VV 3,8*4 15,200

VV Součet 42,735

69 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 

12mm
m 47,009 24,83 1 167,23 CS ÚRS 2020 02

VV 42,735*1,1 47,009

70 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 27,535 63,88 1 758,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 

materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 

dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV "kolem otvorů"

VV (3,015+3,235*2)+(1+2,5*2)*2+(3+1,525*2) 27,535

71 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 30,289 23,41 709,07 CS ÚRS 2020 02

VV 27,535*1,1 30,289

72 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 201,855 156,07 31 503,51 CS ÚRS 2020 02

VV 10,709*(3,825+4,25)*2-1*2,5*2 167,950

VV 8,373*(4,328+4,325)/2 36,226

VV 8,02*3,829-3,015*3,275 20,834

VV "odečet věnců a pilířů"

VV -12,756-15,922 -28,678

VV "ostění"

VV ((1+2,5*2)*2+(3+1,525*2)+(3,015+3,275*2))*0,2 5,523

VV Součet 201,855

73 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 34,413 336,25 11 571,37 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "věnce"

VV
(7,543*(0,4+0,65)/2+3,042*(0,4+0,521)/2+8,201*(0,621+0,4)/2

+8,02*0,4)*1,2
15,307

VV "pilíře"

VV ((0,6+0,3)*3,505+(0,6+0,3+0,6+0,6+0,3+0,3+0,7)*3,755)*1,2 19,106

VV Součet 34,413

74 K 622321111

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 

stěn

m2 201,855 410,37 82 835,24 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

1... této části katalogu. 

VV 10,709*(3,825+4,25)*2-1*2,5*2 167,950

VV 8,373*(4,328+4,325)/2 36,226

VV 8,02*3,829-3,015*3,275 20,834

VV "odečet věnců a pilířů"

VV -12,756-15,922 -28,678

VV "ostění"

VV ((1+2,5*2)*2+(3+1,525*2)+(3,015+3,275*2))*0,2 5,523

VV Součet 201,855

75 K 622531011

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 

1,5 mm stěn

m2 230,533 357,71 82 463,96 CS ÚRS 2020 02

VV "věnce"

VV
(7,543*(0,4+0,65)/2+3,042*(0,4+0,521)/2+8,201*(0,621+0,4)/2

+8,02*0,4)
12,756

VV "pilíře"

VV (0,6+0,3)*3,505+(0,6+0,3+0,6+0,6+0,3+0,3+0,7)*3,755 15,922

VV "jádrová omítka"

VV 201,855 201,855

VV Součet 230,533

76 K 622331111
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn
m2 47,232 358,55 16 935,03 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

1... této části katalogu. 

VV "vyrovnávací omítka na žb desku a základy""

VV (0,3+14,355+6,855+0,3+14,877+10,545)*1 47,232

77 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 19,449 58,93 1 146,13 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 

začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

VV 3,015*3,275+1*2,5*2+3*1,525 19,449

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 95 096,56

78 K 631311117
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37
m3 7,648 7 381,91 56 456,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 

27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "podlaha SP1"

VV 95,6*0,08 7,648

79 K 63131902R
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za broušení a 

přeleštění
m3 7,648 3 013,03 23 043,65

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV "podlaha SP1"

VV 95,6*0,08 7,648

80 K 631319181
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° 

od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 7,648 1 928,34 14 747,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV "podlaha SP1"

VV 95,6*0,08 7,648

81 K 634112113

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 80 mm

m 87,979 9,64 848,12 CS ÚRS 2020 02

VV 87,979 87,979

D 8 Trubní vedení 4 400,09

82 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20
m3 0,718 3 672,75 2 637,03 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 

31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "prostupy ZTI základem"

VV 1,1*0,725*0,3*3 0,718

83 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 3,285 536,70 1 763,06 CS ÚRS 2020 02

VV (1,1+0,725)*2*0,3*3 3,285

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 392 792,15

84 K 91100-001

HP1 M+D přenosný hasicí přístroj 

(pěnový/práškový/sněhový) s hasicí schopností min 

1x34A

kus 1,000 1 627,03 1 627,03

85 K 91100-002

HP2 M+D přenosný hasicí přístroj 

(pěnový/práškový/sněhový) s hasicí schopností min 

1x21A

kus 1,000 1 144,95 1 144,95

86 K 9164312.R
Osazení ocelového obrubníku cortenového z pásoviny 

300/12 vč. kotvení 
m 48,648 630,33 30 664,29

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových 

obrubníků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "Z/5"

VV 48,648 48,648

VV Součet 48,648

87 M 5530021

Z/5  ocelový cortenový obrubník z  pásoviny 

350/10mm vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní 

provedení dle PD

m 48,648 4 266,44 207 553,77
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88 K 941311111

Montáž lešení řadového modulového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 

10 m

m2 247,001 79,06 19 527,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV "fasáda"

VV
(1,5+10,709+1,5+1,5+8,373+6,299+1,5+1,5+8,02+5,915+1,5+

1,5+6,126+1,5)*4,3
247,001

89 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 7 410,030 3,25 24 082,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 247,001*30 7 410,030

90 K 941311811

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 

m

m2 247,001 64,48 15 926,62 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně. 

91 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 95,600 173,55 16 591,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

se práce provádí. 

92 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 227,350 241,64 54 936,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

se práce provádí. 

VV "terasa"

VV 227,35 227,350

93 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 95,600 118,10 11 290,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách 

(světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou 

-1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého 

podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. 

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 

zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů. 

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 

umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního 

rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV
38,75+19,01+4,87+4,21+1,69+1,7+1,4+6,7+1,73+2,41+1,56+4

,1+2,31
90,440

VV 1,44+1,44+2,28 5,160

VV Součet 95,600

94 K 974031144

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 

mm

m 5,250 181,99 955,45 CS ÚRS 2020 02

VV 2,3*2+0,65 5,250

95 K 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 2,280 3 724,10 8 490,95 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,38*6 2,280

D 998 Přesun hmot 163 486,62

96 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 514,942 317,49 163 486,62 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 9 499 480,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 129 786,11

97 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 121,317 12,57 1 524,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na žb desku"

VV 14,355*(10,545+6,255)/2+1,2*0,3+1,25*0,3 121,317

98 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036 59 537,39 2 143,35 CS ÚRS 2020 02

VV "na žb desku"

VV (14,355*(10,545+6,255)/2+1,2*0,3+1,25*0,3)*0,0003 0,036

99 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 47,232 27,33 1 290,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na žb desku a základy""

VV (0,3+14,355+6,855+0,3+14,877+10,545)*1 47,232

100 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 59 537,39 1 012,14 CS ÚRS 2020 02

VV 47,232*0,00035 0,017

101 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 242,634 126,55 30 705,33 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na žb desku"

VV (14,355*(10,545+6,255)/2+1,2*0,3+1,25*0,3)*2 242,634

102 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 279,029 192,83 53 805,16 CS ÚRS 2020 02

VV 242,634*1,15 279,029

103 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 47,232 145,53 6 873,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na žb desku a základy""

VV (0,3+14,355+6,855+0,3+14,877+10,545)*1 47,232

104 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 54,317 192,83 10 473,95 CS ÚRS 2020 02

VV 47,232*1,15 54,317

105 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie 

do 0,6 mm

m2 47,232 134,14 6 335,70 CS ÚRS 2020 02

VV "na žb desku a základy""

VV (0,3+14,355+6,855+0,3+14,877+10,545)*1 47,232

106 K 711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

lištou

m 47,232 135,41 6 395,69 CS ÚRS 2020 02

VV (0,3+14,355+6,855+0,3+14,877+10,545) 47,232

107 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 

svislé S vrstva ochranná
m2 47,232 113,89 5 379,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

hmoždinek a zatmelení. 

VV "na žb desku a základy""

VV (0,3+14,355+6,855+0,3+14,877+10,545)*1 47,232

108 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 54,317 30,13 1 636,57 CS ÚRS 2020 02

VV 47,232*1,15 54,317
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109 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 1,778 1 242,69 2 209,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 236 736,64

110 K 713111121

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 76,230 120,35 9 174,28 CS ÚRS 2020 02

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2 76,230

111 M 63152133 pás tepelně izolační univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 80,042 112,69 9 019,93 CS ÚRS 2020 02

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2*1,05 80,042

112 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 95,600 48,57 4 643,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV "podlaha SP1"

VV 95,6 95,600

113 M 28375990
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

140mm
m2 100,380 639,97 64 240,19 CS ÚRS 2020 02

VV "podlaha SP1"

VV 95,6*1,05 100,380

114 K 713131143

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením

m2 44,214 214,53 9 485,23 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

pásy, desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 

a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-

16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 

cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV "zateplení základů"

VV
(0,3+1,452+0,926+0,894+1,366+0,3+0,902+1,061+0,906+0,70

6+0,98+0,98)*0,8
8,618

VV "zateplení překladů"

VV "P02"

VV 2,5*0,25 0,625

VV "P03"

VV 1,25*0,25*2 0,625

VV "skladba S.11"

VV 2,72 2,720

VV "věnce"

VV
(7,543*(0,4+0,65)/2+3,042*(0,4+0,521)/2+8,201*(0,621+0,4)/2

+8,02*0,4)
12,756

VV "pilíře"

VV (0,6+0,3)*3,505+(0,6+0,3+0,6+0,6+0,3+0,3+0,7)*3,755 15,922

VV "SS9"

VV 0,8*1,5+(0,8+1,5)*2*0,38 2,948

VV Součet 44,214

115 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

100mm
m2 9,049 504,38 4 564,13 CS ÚRS 2020 02

VV "zateplení základů"

VV 8,618*1,05 9,049

116 M 283764701
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 200kPa tl 20mm
m3 0,224 4 953,41 1 109,56

VV "zateplení překladů"

VV "P02"

VV 2,5*0,25*0,17*1,05 0,112

VV "P03"

VV 1,25*0,25*2*0,17*1,05 0,112

VV Součet 0,224

117 M 28376501
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x100mm
m2 32,967 741,20 24 435,14 CS ÚRS 2020 02

VV "skladba S.11"

VV 2,72*1,05 2,856

VV "věnce"

VV
(7,543*(0,4+0,65)/2+3,042*(0,4+0,521)/2+8,201*(0,621+0,4)/2

+8,02*0,4)*1,05
13,393

VV "pilíře"

VV ((0,6+0,3)*3,505+(0,6+0,3+0,6+0,6+0,3+0,3+0,7)*3,755)*1,05 16,718

VV Součet 32,967

118 M 283765261
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x65mm
m2 3,095 608,63 1 883,71
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VV "SS9"

VV (0,8*1,5+(0,8+1,5)*2*0,38)*1,05 3,095

119 K 713131151

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě

m2 2,063 103,53 213,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

pásy, desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 

a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-

16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 

cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV "mezi překlady"

VV "P01" 

VV 3,5*0,25*2 1,750

VV "P05"

VV 1,25*0,25 0,313

VV Součet 2,063

120 M 283764701
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 200kPa tl 20mm
m3 0,315 4 953,41 1 560,32

VV "mezi překlady"

VV "P01" 

VV 3,5*0,25*(0,17+0,08)*1,05 0,230

VV "P05"

VV 1,25*0,25*0,26*1,05 0,085

VV Součet 0,315

121 K 713141131

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 99,525 144,26 14 357,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k 

cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 

tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru 

cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 

případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV "ST4"

VV (8,201+8,02+7,543+3,042)*0,3+7,4*0,47 11,520

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2*2 88,005

VV Součet 99,525

122 M 28376524
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x40mm
m2 46,203 247,07 11 415,38 CS ÚRS 2020 02

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2*1,05 46,203

123 M 28376500
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x80mm
m2 46,203 392,90 18 153,16 CS ÚRS 2020 02

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2*1,05 46,203

124 M 28376501
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x100mm
m2 12,096 741,20 8 965,56 CS ÚRS 2020 02

VV "ST4"

VV ((8,201+8,02+7,543+3,042)*0,3+7,4*0,47)*1,05 12,096

125 K 713141262

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 

přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového 

plechu nebo do dřeva

m2 152,460 103,26 15 743,02 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k 

cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 

tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru 

cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 

případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2*2 152,460

126 M 63166762 pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036 tl 90mm m2 80,042 137,39 10 996,97

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2*1,05 80,042

127 M 63166771 pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036 tl 180mm m2 80,042 232,61 18 618,57 CS ÚRS 2020 02

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2*1,05 80,042

128 K 713191133

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 

doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 

nebo střech překrytím fólií položenou volně s 

přelepením spojů

m2 102,638 42,54 4 366,22 CS ÚRS 2020 02

Strana 20 z 29



General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podlaha SP1"

VV 95,6 95,600

VV "vytažení na stěny"

VV 87,979*0,08 7,038

VV Součet 102,638

129 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 118,034 14,94 1 763,43 CS ÚRS 2020 02

VV 102,638*1,15 118,034

130 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,832 1 106,71 2 027,49 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 82 139,30

131 K 762810047

Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 

25 mm

m2 120,233 553,01 66 490,05 CS ÚRS 2020 02

VV
"vč. oblepení spojů izolační páskou shora, oblepení po obvodu-

těsné provedení"

VV "funkce parozábrany"

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2 76,230

VV
"vč. oblepení spojů izolační páskou shora, oblepení po obvodu-

těsné provedení"

VV "funkce parozábrany"

VV "tloušťka OSB tl.8mm"

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2 44,003

VV Součet 120,233

132 K 762822110

Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 

řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 

144 cm2

m 70,833 64,16 4 544,65 CS ÚRS 2020 02

VV "nosné profily 60/80"

VV 70,833 70,833

133 M 612232681 hranol konstrukční KVH lepený pohledový m3 0,374 16 752,42 6 265,41

VV "nosné profily 60/80"

VV 70,833*0,06*0,08*1,1 0,374

134 K 762895000
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 

podbíjení hřebíky, svory
m3 4,798 192,35 922,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: 

a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, 

b) 762 82- Montáž stropnic, 

c) 762 84- Montáž podbíjení. 

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-

3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry. 

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2*0,025 1,906

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2*(0,008+0,05) 2,552

VV "nosné profily 60/80"

VV 70,833*0,06*0,08 0,340

VV Součet 4,798

135 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,077 1 885,55 3 916,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 130 202,03

136 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 

125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB

m2 8,432 1 632,46 13 764,90 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na 

jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "nad obvodovou příčkou západ"

VV 7,6*((3,275+3,984)/2-(2,75-0,23)) 8,432

VV Součet 8,432

137 K 763131557

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní 

protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm, bez 

izolace, EI do 15

m2 56,850 1 184,48 67 337,69 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "ST2"

VV
19,01+4,87+4,21+1,69+1,7+1,4+6,7+1,73+2,41+1,56+4,1+2,3

1+1,44+1,44+2,28
56,850

138 K 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 56,850 53,28 3 028,97 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "ST2"

VV
19,01+4,87+4,21+1,69+1,7+1,4+6,7+1,73+2,41+1,56+4,1+2,3

1+1,44+1,44+2,28
56,850

139 M 28329027
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150g/m2
m2 65,378 44,23 2 891,67 CS ÚRS 2020 02

VV 56,85*1,15 65,378

140 K 76390-001

SDK1.1 M+D revizní dvířka systémová hliníková 

1615x1515mm, protipožární, impregnovaná, skrytý 

rámeček, otvírání na klik opatřená akustickou izolací

kus 1,000 12 385,16 12 385,16

141 K 76390-002

SDK2.1 M+D revizní dvířka systémová hliníková 

400x600mm, protipožární, impregnovaná, skrytý 

rámeček, otvírání na klik opatřená akustickou izolací

kus 1,000 1 214,85 1 214,85

142 K 76390-003

SDK3.1 M+D revizní dvířka systémová hliníková 

400x600mm, protipožární, impregnovaná, skrytý 

rámeček, otvírání na klik opatřená akustickou izolací

kus 1,000 1 214,85 1 214,85

143 K 76390-004

SDK7.1 M+D revizní dvířka systémová hliníková 

400x600mm, protipožární, impregnovaná, skrytý 

rámeček, otvírání na klik opatřená akustickou izolací

kus 1,000 1 214,85 1 214,85

144 K 76390-005

SDK7.2 M+D revizní dvířka systémová hliníková 

400x600mm, protipožární, impregnovaná, skrytý 

rámeček, otvírání na klik opatřená akustickou izolací

kus 1,000 1 214,85 1 214,85

145 K 76390-006

SDK10.1 M+D revizní dvířka systémová hliníková 

815x2195mm, protipožární, impregnovaná, skrytý 

rámeček, otvírání na klik opatřená akustickou izolací

kus 1,000 9 055,71 9 055,71

146 K 76390-007

SDK11.1 M+D revizní dvířka systémová hliníková 

950x1200mm, protipožární, impregnovaná, skrytý 

rámeček, otvírání na klik opatřená akustickou izolací

kus 1,000 5 770,55 5 770,55

147 K 76390-008

SDK9 M+D SDK opláštění výklenku na kondenzační 

jednotku, nosná kce, 1xdeska 12,5 protipožární, 

impregnovaná

m2 11,650 822,56 9 582,82

148 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,274 1 197,14 1 525,16 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 15 146,54

149 K 76400-901
K.3 MD síťka proti hmyzu hliníková, kompletní 

dodávka vč. kotvení, rš220mm
m 26,663 234,11 6 242,07

150 K 764212662

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 

s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 200 mm

m 26,649 279,67 7 452,93 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 

podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "K.2"

VV 26,649 26,649

151 K 764216604

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 

rohů rš 330 mm

m 3,000 437,85 1 313,55 CS ÚRS 2020 02

VV "K1"

VV 3 3,000

152 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,058 2 379,09 137,99 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 19 414,03

153 K 765191001

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné 

podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 120,233 78,21 9 403,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 

ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se 

oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2 44,003

VV "ST2"

VV 8,02*(8,301+10,709)/2 76,230

VV Součet 120,233

154 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná s integrovanou 

samolepící páskou
m2 138,383 46,40 6 420,97 CS ÚRS 2020 02

VV 120,333*1,15 138,383

155 K 765191013

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo 

tepelnou izolaci

m2 44,003 46,70 2 054,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 

ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se 

oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2 44,003

156 M 69311172.1 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 - černá m2 50,603 29,41 1 488,23

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2*1,15 50,603

157 K 998765101

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 

m

t 0,036 1 290,78 46,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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D 766 Konstrukce truhlářské 1 436 573,68

158 K 76600-001

TR1 M+D schod z modřínového masivu (sibiřský 

modřín), masivní dřev. trám 9540x590x150mm, 

kotvený přes pozink.profily do podklad.betonu, 

kompletní provedení dle PD

kus 1,000 30 472,54 30 472,54

159 K 76600-002

TR2 M+D schody z modřínového masivu (sibiřský 

modřín), masivní dřev. trámy dl. 20241 

x300x280mm+20241x300x150mm , kotvený přes 

pozink.profily do podklad.betonu, kompletní provedení 

dle PD

kus 1,000 52 086,78 52 086,78

160 K 76600-003

TR3 M+D podhled z KVH hranolů 40/60mm (4,69m3) v 

šikmém směru, mezery 40mm, kotvení nerez. vruty, 

vč. povrchové úpravy teakovým olejem, kompletní 

provedení dle PD

m2 197,893 2 341,12 463 291,26

VV "celková plocha vč. mezer"

VV 1978,929*(0,06+0,04) 197,893

161 K 76600-004

SP.2 - M+D podlaha z terasových drážkovaných prken 

z tropického dřeva, s povrch. úpravou teakovým 

olejem, vč. kotvení nerez vruty, podkonstrukce z 

modřín trámků 100/100 impregnovaných á 400mm od 

sebe, pryžových podložek a podkladků z bet dlažby 

400/400/40mm

m2 204,550 3 480,05 711 844,23

VV "SP.2 - terasa"

VV 204,55 204,550

162 K 76600-005

TR5 M+D terasa-sedací část z terasových drážk. prken 

z tropického dřeva, mezery 4mm, s povrch. úpravou 

teakovým olejem, vč. kotvení nerez vruty, 

podkonstrukce z modřín trámků a sloupků 100/100 

impregnovaných á 400mm od sebe na podporách, 

kotvené přes ocel.pozink.rektifikovatelné patky do 

beton. základu

m2 8,410 3 733,14 31 395,71

163 K 76600-006

TR6 M+D terasa-rampa z terasových drážk. prken z 

tropického dřeva, mezery 4mm, s povrch. úpravou 

teakovým olejem, vč. kotvení nerez vruty, 

podkonstrukce z modřín trámků 100/100 

impregnovaných á 400mm od sebe na podporách, 

pryžových podložek a podkladků z bet dlažby 

400/400/40mm, vč. štěrk. podsypu a veškerého 

kotvení

m2 7,750 3 606,59 27 951,07

164 K 76600-101
LP1 M+D lehké sanitární příčky, vč. kotvení, veškerých 

doplňků, kompletní provedení dle PD
m2 4,120 5 169,15 21 296,90

165 K 76600-102
LP2 M+D lehké sanitární příčky, vč. kotvení, dveří, 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD
m2 4,734 5 169,15 24 470,76

VV 1,875*2,525 4,734

166 K 76600-103
LP3 M+D lehké sanitární příčky, vč. kotvení, dveří, 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD
m2 4,810 5 169,15 24 863,61

VV 1,905*2,525 4,810

167 K 76600-104
LP4 M+D lehké sanitární příčky, vč. kotvení, veškerých 

doplňků, kompletní provedení dle PD
m2 3,982 5 169,15 20 583,56

VV 1,577*2,525 3,982

168 K 76600-105
LP5 M+D lehké sanitární příčky, vč. kotvení, dveří, 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD
m2 4,045 5 169,15 20 909,21

VV 1,602*2,525 4,045

169 K 76600-106
LP6 M+D lehké sanitární příčky - zástěna, vč. kotvení, 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD
m2 1,730 4 282,11 7 408,05

D 767 Konstrukce zámečnické 3 399 343,53

170 K 76700-002

OS2 M+D skleněné zrcadlo nesymetricky oválné, vč. 

kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

kus 3,000 6 960,09 20 880,27

171 K 76700-003

OS3 M+D předokenní žaluzie ve vodících lištách, 

2900x1750mm, ruční ovládání, vč. podomítkového 

boxu, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní 

provedení dle specifikace v PD

kus 1,000 60 893,26 60 893,26

172 K 76700-004

OS4 M+D čistící zóna vnitřní hliníková tl.20mm s 

čistícími kartáči (černá), 1210x700mm, vč. Al elox 

obvodového rámečku, penetrace, vystěrkování 

podkladu, izolace, kotvení, veškerých doplňků, 

kompletní provedení dle specifikace v PD

kus 1,000 10 421,89 10 421,89

173 K 76700-005

OS5 M+D čistící zóna vnitřní hliníková tl.20mm s 

čistícími kartáči (černá), 1440/1085mm, vč. Al elox 

obvodového rámečku, penetrace, vystěrkování 

podkladu, izolace, kotvení, veškerých doplňků, 

kompletní provedení dle specifikace v PD

kus 1,000 18 493,52 18 493,52

174 K 76700-1001
Z1 M+D ocelová kce pod VZT jednotku, vč. kotvení a 

povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD
kus 1,000 8 918,56 8 918,56

175 K 76700-1002
Z2 M+D ocelová kce pod VZT jednotku, vč. kotvení a 

povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD
kus 1,000 5 785,01 5 785,01

176 K 76700-1003

Z3 M+D perforovaný ocelový schod - stupnice, 

dl.2225mm š.600mm, vč.základů a 

ocel.pozink.podkonstrukce, kotvení a povrchové 

úpravy, kompletní provedení dle PD

kus 1,000 15 426,69 15 426,69

177 K 76700-1004

Z4 M+D perforovaný ocelový schod - stupnice, 

dl.9540mm š.600mm, vč.vč.základů a 

ocel.pozink.podkonstrukce, kotvení a povrchové 

úpravy, kompletní provedení dle PD

kus 1,000 74 843,57 74 843,57
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178 K 76700-1006

Z6 M+D ocelový lem terasy z masivního plechu 

tl.5mm, cortenovou úpravou, vč. kotvení a povrchové 

úpravy, kompletní provedení dle PD

m2 27,216 7 351,78 200 086,04

VV 36,288*0,75 27,216

179 K 76700-1007

Z7 M+D ocelový lem terasy z masivního plechu tl.5mm 

cortenovou úpravou, vč. kotvení a povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle PD

m 26,124 7 050,48 184 186,74

VV 8,708*3 26,124

180 K 76700-1009

Z9 M+D barový pult a zadní opláštění, vč. kotvení a 

povrchové úpravy, kompletní provedení dle specifikace 

v PD

kus 1,000 85 810,98 85 810,98

181 K 76700-1010

Z10 M+D umělecký prvek-slunce, nerez.svařovaná 

kce,tmelení spojů, moření-důsledné zachování 

geometrie a přesnosti provedení spojů a hran, leštěný 

povrch, příprava pro protažení bleskosvodu, 

vč.skrytého kotvení, veškerých doplňků,, kompletní 

provedení dle specifikace v PD

kg 1 187,000 717,10 851 197,70

VV 1187 1 187,000

182 K 76700-1011

Z11 M+D ocelová lavice v interieru a exterieru baru, vč. 

podkonstrukce, zateplení, kotvení a povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle specifikace v PD

kus 2,000 50 763,46 101 526,92

183 K 76700-1012

Z12 M+D krycí ocelový plech fasády, tl.3mm cortenový 

povrch , vč. podkonstrukce, zateplení PUR pěnou, 

kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

m2 9,150 5 977,84 54 697,24

VV 9,15 9,150

184 K 76700-1013

Z13 M+D krycí lakovaný Al obklad, vč. podkonstrukce, 

zateplení PUR pěnou, kotvení a povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle specifikace v PD

m2 10,950 8 195,43 89 739,96

185 K 76700-1014

Z14 M+D barová stěna - ocel. plechtl.3mm s 

cortenovou úpravou (26,42m2) vč. plechů ostění, 

barové police (5ks), kotvení a povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle specifikace v PD

kus 1,000 162 703,40 162 703,40

186 K 76700-1016

Z16 M+D ocelový cortenový obrubník z pásoviny 

260/12mm vč. kotvení do boku betonu masivními 

šrouby na chem.maltu, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

m 39,320 3 157,65 124 158,80

VV 19,66*2 39,320

187 K 76700-1017

Z17 M+D perforovaný cortenový plech U, pohledová 

h.210mm - pro LED pásek, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

m 18,806 5 061,88 95 193,72

VV 6,006+6,557+6,243 18,806

188 K 76700-1018

Z18 M+D perforovaný cortenový plech U, pohledová 

h.130mm - pro LED pásek, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

m 27,327 1 807,82 49 402,30

189 K 76700-1019

Z19 M+D vnitřní ocelový parapet 750x305mm, z masiv 

plechu tl.5mm, lepený, vč. srovnání a vyspádování 

povrchu, kompletní provedení dle specifikace v PD

kus 3,000 4 264,64 12 793,92

190 K 76700-1020

Z20 M+D vnitřní ocelový parapet 3000x215mm, z 

masiv plechu tl.5mm, lepený, vč. srovnání a 

vyspádování povrchu, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

kus 3,000 12 021,97 36 065,91

191 K 76700-2001

K01 M+D venkovní kazetový obklad, panely o š.1m - 

ocel. s cortenovým povrchem tl. 3mm, lokálně 

perforovaný, nerezové kotvící prvky, v místě vyústění 

VZT bude obklad více perforovaný,vč. nosné 

podkonstrukce Pz vč. nátěru,, kotvení, 

lištování,veškerých doplňků,kompletní provedení dle 

specifikace v PD

m2 75,800 9 485,01 718 963,76

192 K 76700-2002

K02 M+D venkovní kazetový obklad, panely o š.1m - 

ocel. s cortenovým povrchem tl. 3mm, perforovaný, 

nerezové kotvící prvky, vč. nosné podkonstrukce Pz 

vč. nátěru, kotvení, lištování,veškerých 

doplňků,kompletní provedení dle specifikace v PD

m2 27,500 9 581,42 263 489,05

193 K 76700-2003

KO.D1 M+D venkovní dveře 940x2450mm, plechové s 

cortenovou úpravou, vč. zárubně (rámu) kotvení, 

kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle specifikace v PD 

kus 3,000 51 221,44 153 664,32

D 7671 Hliníkové výplně otvorů 3 188 426,30

194 K 76710-1001

O1 M+D hliníkové okno 750x1500mm s přerušeným 

tepel. mostem, izolač.trojsklo Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 

110-M, vč. veškerých doplňků, kompletní provedení 

dle specifikace v PD

kus 2,000 28 338,11 56 676,22

195 K 76710-1002

O2 M+D hliníkové okno 3000x1750mm s přerušeným 

tepel. mostem, izolač.trojsklo Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 

110-M, vč. veškerých doplňků, kompletní provedení 

dle specifikace v PD

kus 2,000 182 897,91 365 795,82

196 K 76710-2001

LOP1 M+D prosklená stěna 6250x2600mm v 

hliníkovém rámu, s přerušeným tepel. mostem, +skryté 

rámy bez středního sloupku, izolač.trojsklo 

Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 110-M, vč. veškerých 

doplňků, kompletní provedení dle specifikace v PD

kus 1,000 943 972,61 943 972,61
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197 K 76710-2002

LOP2 M+D prosklená stěna 6060x1550mm v 

hliníkovém rámu, s přerušeným tepel. mostem,+skryté 

rámy, izolač.trojsklo Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 110-M, 

vč. veškerých doplňků, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

kus 1,000 153 517,29 153 517,29

198 K 76710-2003

LOP3 M+D prosklená stěna 6100x2000mm v 

hliníkovém rámu, s přerušeným tepel. mostem,+skryté 

rámy bez středního sloupku, izolač.trojsklo 

Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 110-M, vč. veškerých 

doplňků, kompletní provedení dle specifikace v PD

1,000 227 100,21 227 100,21

199 K 76710-2004

LOP4 M+D prosklená stěna 6220x1500mm v 

hliníkovém rámu, s přerušeným tepel. mostem,+skryté 

rámy, izolač.trojsklo Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 110-M, 

vč. veškerých doplňků, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

kus 1,000 159 575,88 159 575,88

200 K 76710-2005

LOP5 M+D prosklená stěna 5974x2600mm v 

hliníkovém rámu, s přerušeným tepel. mostem,+skryté 

rámy bez středního sloupku, izolač.trojsklo 

Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 110-M, vč. veškerých 

doplňků, kompletní provedení dle specifikace v PD

kus 1,000 914 135,22 914 135,22

201 K 76710-2006

LOP6 M+D prosklená stěna 5800x1280mm v 

hliníkovém rámu, s přerušeným tepel. mostem,+skryté 

rámy, izolač.trojsklo Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 110-M, 

vč. veškerých doplňků, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

kus 1,000 143 125,97 143 125,97

202 K 76710-2007

LOP7 M+D prosklená stěna 3000x3275mm v 

hliníkovém rámu, s přerušeným tepel. mostem, 

izolač.trojsklo Uw=<0,8Wm-2.K-1 , RAL 110-M, vč. 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

kus 1,000 224 527,08 224 527,08

D 7672 Dveře 500 533,50

203 K 76720-1001

D1 M+D exterierové dveře 900x2450mm, plechové, vč. 

ocelového rámu, kotvení, kování, zámku, veškerých 

doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle 

specifikace v PD

kus 2,000 32 133,32 64 266,64

204 K 76720-1002

D2 M+D interierové ocel. dveře 1000x2250mm, vč. 

ocel. skryté zárubně, kotvení, kování, zámku, 

veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní 

provedení dle specifikace v PD 

kus 1,000 35 781,49 35 781,49

205 K 76720-1003

D3 M+D interierové dřevěné bezfalcové dveře 

900x2450mm, vč. ocel. skryté zárubně, kotvení, 

kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle specifikace v PD 

kus 1,000 29 760,32 29 760,32

206 K 76720-1004

D4 M+D interierové dřevěné bezfalcové dveře 

800x2450mm, vč. ocel. skryté zárubně, kotvení, 

kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle specifikace v PD 

kus 2,000 29 510,12 59 020,24

207 K 76720-1005

D5 M+D interierové ocel. dveře 900x1970mm, vč. ocel. 

skryté zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých 

doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle 

specifikace v PD 

kus 1,000 45 864,28 45 864,28

208 K 76720-1006

D6 M+D interierové ocel. dveře 800x1970mm, vč. ocel. 

skryté zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých 

doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle 

specifikace v PD 

kus 1,000 42 966,96 42 966,96

209 K 76720-1007

D7 M+D interierové ocel. dveře 900x2450mm, vč. ocel. 

skryté zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých 

doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle 

specifikace v PD 

kus 1,000 29 973,58 29 973,58

210 K 76720-1008

D8 M+D interierové dřevěné dveře 700x1970mm, vč. 

ocel. skryté zárubně, kotvení, kování, zámku, 

veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní 

provedení dle specifikace v PD 

kus 1,000 24 080,36 24 080,36

211 K 76720-1009

D9 M+D interierové ocel.posuvné dveře 

1000x2250mm, vč. ocel. rámu, kotvení, kování, 

zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, 

kompletní provedení dle specifikace v PD 

kus 1,000 59 657,91 59 657,91

212 K 76720-1010

D10 M+D interierové dveře 700x1970mm, kompaktní 

nenasákavá deska křídla s nerez.hranami vč. ocel. 

skryté zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých 

doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle 

specifikace v PD 

kus 4,000 27 290,43 109 161,72

D 771 Podlahy z dlaždic 14 855,36

213 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
m 26,995 131,37 3 546,33 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl je zalícovaný s omítkou"

VV "mč.2.1.3"

VV (2,145+2,391)*2-0,9 8,172

VV "mč.2.1.4"

VV (2,868+1,017)*2-0,9-0,8-0,9 5,170

VV "mč.2.1.5"

VV 1,875+0,918-0,8 1,993

VV "mč.2.1.8"

VV (3,5+1,752+0,41)*2-0,9-0,9-0,8-0,8-3,015 4,909

VV "mč.2.1.9"

VV 1,1*2+1,752-0,8 3,152
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VV "mč.2.1.13"

VV 1,237*2+1,925-0,8 3,599

VV Součet 26,995

214 M 59761338 sokl h=80mm - dlažba keramická bílá matná m 29,695 313,35 9 304,93 CS ÚRS 2020 02

VV 26,995*1,1 29,695

215 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 26,995 69,90 1 886,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 

řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než 

řezačky. 

216 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,072 1 627,03 117,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 102 544,38

217 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový m2 95,600 1 072,64 102 544,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1133 a -1134 nejsou započteny náklady na napojení na 

zemnící okruh. 

2. V ceně -1135 a -1137 nejsou započteny náklady na změření odporu. 

VV "transparentní nátěr"

VV "podlaha SP1"

VV 95,6 95,600

D 781 Dokončovací práce - obklady 201 714,53

218 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 85,507 66,29 5 668,26 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 

cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 

katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "mč.2.1.2"

VV
(3,4+5,005+2,1+0,715+2,65)*1,7-1*1,25-3*1,525-

0,9*1,45+(3+1,525)*2*0,3
19,164

VV "mč.2.1.6"

VV (0,712+1,85+1,2)*2,525 9,499

VV "mč.2.1.7"

VV (0,925+1,4+0,95)*2,525 8,269

VV "mč.2.1.10+2.1.11"

VV ((1,55+0,05+0,978)*2+1,602)*2,525 17,064

VV "mč.2.1.12"

VV (2,212+1,925)*2*2,525-0,9*2,45 18,687

VV "mč.2.1.14+2.1,15"

VV (1,577*2+1,925)*2,525 12,824

VV Součet 85,507

219 K 781131207
Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo 

stěrkou ve dvou vrstvách
m2 6,153 464,01 2 855,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou 

vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-

1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV "mč.2.1.2"

VV (3,4+5,005+2,1+0,715+2,65)*0,15 2,081

VV "mč.2.1.6"

VV (0,712+1,85+1,2)*0,15 0,564

VV "mč.2.1.7"

VV (0,925+1,4+0,95)*0,15 0,491

VV "mč.2.1.10+2.1.11"

VV ((1,55+0,05+0,978)*2+1,602)*0,15 1,014

VV "mč.2.1.12"

VV (2,212+1,925)*2*0,15 1,241

VV "mč.2.1.14+2.1,15"

VV (1,577*2+1,925)*0,15 0,762

VV Součet 6,153

220 M 24551128
stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod 

keramickou dlažbu
kg 54,146 88,58 4 796,25 CS ÚRS 2020 02

VV 6,153*8*1,1 54,146

221 K 781131237
Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro 

styčné nebo dilatační spáry
m 41,018 116,91 4 795,41 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou 

vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-

1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV "mč.2.1.2"

VV (3,4+5,005+2,1+0,715+2,65) 13,870

VV "mč.2.1.6"

VV (0,712+1,85+1,2) 3,762

VV "mč.2.1.7"

VV (0,925+1,4+0,95) 3,275

VV "mč.2.1.10+2.1.11"

VV ((1,55+0,05+0,978)*2+1,602) 6,758

VV "mč.2.1.12"

VV (2,212+1,925)*2 8,274

VV "mč.2.1.14+2.1,15"

VV (1,577*2+1,925) 5,079

VV Součet 41,018

222 M 59054221 páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm m 45,120 168,73 7 613,10 CS ÚRS 2020 02

VV 41,018*1,1 45,120

223 K 781484111

Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců 

keramických nebo skleněných lepených flexibilním 

lepidlem dílce vel. 500 x 500 mm

m2 85,507 1 024,43 87 595,94 CS ÚRS 2020 02

VV "mč.2.1.2"

VV
(3,4+5,005+2,1+0,715+2,65)*1,7-1*1,25-3*1,525-

0,9*1,45+(3+1,525)*2*0,3
19,164

VV "mč.2.1.6"

VV (0,712+1,85+1,2)*2,525 9,499

VV "mč.2.1.7"

VV (0,925+1,4+0,95)*2,525 8,269

VV "mč.2.1.10+2.1.11"

VV ((1,55+0,05+0,978)*2+1,602)*2,525 17,064

VV "mč.2.1.12"

VV (2,212+1,925)*2*2,525-0,9*2,45 18,687

VV "mč.2.1.14+2.1,15"

VV (1,577*2+1,925)*2,525 12,824

VV Součet 85,507

224 M 59761171 mozaika keramická hladká 20x20mm černá kus 98,333 795,44 78 218,00

VV 85,507*1,15 98,333

225 K 781489195

Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců 

keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za 

spárování cement bílý

m2 85,507 50,62 4 328,36 CS ÚRS 2020 02

226 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 

silikonem
m 65,475 69,90 4 576,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

řezačky. 

VV 17,55+7,525+7,575+12,625+10,1+10,1 65,475

227 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,779 1 627,03 1 267,46 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 198,40

228 K 78300-001 Nátěr tesařských konstrukcí teakovým olejem m2 80,000 202,48 16 198,40

VV "ST3-podhled"

VV 400*(0,04+0,06)*2 80,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 866,23

229 K 78400-001 Malba černá násobná m2 52,435 174,76 9 163,54

VV "nad obvodovou příčkou západ"

VV 7,6*((3,275+3,984)/2-(2,75-0,23)) 8,432

VV "ST3"

VV 6,015*(6,33+8,301)/2 44,003

VV Součet 52,435

230 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 242,648 16,87 4 093,47 CS ÚRS 2020 02

VV "na SDK"

VV 8,432*2+56,85+11,65 85,364

VV "na omítky"

VV "na jádrovou omítku"

VV 259,366 259,366

VV "odečet keramických obkladů!

VV -85,507 -85,507

VV "odečet interier.plech obkladu"

VV -(7,6*2,75-0,9*2,25-1*2,3) -16,575

VV Součet 242,648
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231 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 190,213 66,29 12 609,22 CS ÚRS 2020 02

VV "viz penetrace"

VV 242,648 242,648

VV "odečet černé barvy"

VV -52,435 -52,435

VV Součet 190,213
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 827 630,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 827 630,60 21,00% 383 802,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 211 433,03

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.2 - SO06.2 - Ocelová konstrukce

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 827 630,60

M - Práce a dodávky M 1 827 630,60

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 827 630,60

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.2 - SO06.2 - Ocelová konstrukce
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 827 630,60

D M Práce a dodávky M 1 827 630,60

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 827 630,60

1 K 430-01
M+D ocelová konstrukce vč. kotvení , napínáků, 

povrchové úpravy a veškerých doplňků
kg 16 482,960 110,88 1 827 630,60

VV "celková hmotnost"

VV 15262 15 262,000

VV "prořez"

VV 15262*0,08 1 220,960

VV Součet 16 482,960

06.2 - SO06.2 - Ocelová konstrukce

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

Strana 3 z 3



General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 010 095,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 010 095,67 21,00% 212 120,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 222 215,76

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.3 - SO06.3 - Vodovod, kanalizace

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 010 095,67

HSV - Práce a dodávky HSV 94 524,88

    1 - Zemní práce 86 732,24

    4 - Vodorovné konstrukce 7 792,64

PSV - Práce a dodávky PSV 915 570,79

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 162 282,78

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 237 460,79

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 511 669,22

    767 - Konstrukce zámečnické 4 158,00

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.3 - SO06.3 - Vodovod, kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 010 095,67

D HSV Práce a dodávky HSV 94 524,88

D 1 Zemní práce 86 732,24

1 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 40,804 265,12 10 817,96

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3 m3 40,804 46,82 1 910,44

3 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 40,804 259,42 10 585,37

4 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 40,804 57,07 2 328,68

5 K 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 40,804 295,49 12 057,17

6 K 162100010RAA
Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý 

další 1 km
m3 40,804 26,20 1 069,06

7 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 40,804 175,90 7 177,42

8 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 21,525 1 369,24 29 472,89

9 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,284 155,65 2 067,65

10 K vlastní 01
Zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem, 

(plná frakce)
m3 14,612 632,74 9 245,60

D 4 Vodorovné konstrukce 7 792,64

11 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 5,996 1 299,64 7 792,64

D PSV Práce a dodávky PSV 915 570,79

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 162 282,78

12 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 27,810 859,25 23 895,74

13 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 43,363 1 019,97 44 228,96

14 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 23,690 301,81 7 149,88

15 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 12,360 332,19 4 105,87

16 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,180 1 056,67 6 530,22

17 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 3,090 768,14 2 373,55

18 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 23,690 832,68 19 726,19

19 K 721176145R00 Potrubí HT "pivovod" D 110 x 2,7 mm m 10,500 583,38 6 125,49

20 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek DN 40 kus 16,000 97,57 1 561,12

21 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 kus 10,000 108,20 1 082,00

22 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek DN 110 kus 6,000 161,35 968,10

23 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 136,100 39,99 5 442,64

24 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 136,100 36,70 4 994,87

25 K vlastní 02
Střešní větrací komínek DN110, s integrovanou 

manžetou vč. montáže
kus 4,000 2 138,65 8 554,60

26 K vlastní 03
Prostup parozábranou DN110, s integrovanou 

manžetou vč. montáže
kus 4,000 2 113,34 8 453,36

27 K 721273150RT1 Přivzdušňovací ventil DN 75, ploché provedení kus 2,000 1 752,68 3 505,36

28 K 721273150RT1.1 Přivzdušňovací ventil DN 110, ploché provedení kus 1,000 1 752,68 1 752,68

29 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 55,000 215,13 11 832,15

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 237 460,79

30 K 722171214R00 Potrubí PE100 SDR11, D 40 x 3,7 mm m 3,090 811,17 2 506,52

31 K vlastní 04 Potrubí PE80 SDR11, D 20 x 2,0 mm m 4,120 411,28 1 694,47

32 K 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu D 40 mm m 3,000 25,69 77,07

33 K vlastní 05 Montáž trubek polyetylenových D 20 mm m 4,000 19,36 77,44

34 K vlastní 06 Chránička potrubí DN75 m 3,000 145,53 436,59

35 K 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 1,000 28,22 28,22

36 K 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 1,000 16,96 16,96

37 K 722178711R00 Potrubí vícevrstvé s čedičovým vláknem, D 20x2,8 mm m 109,180 304,98 33 297,72

38 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé s čedičovým vláknem, D 25x3,5 mm m 33,990 362,56 12 323,41

39 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé s čedičovým vláknem, D 32x4,4 mm m 20,600 471,39 9 710,63

40 K 722178714R00 Potrubí vícevrstvé s čedičovým vláknem, D 40x5,5 mm m 7,210 704,87 5 082,11

06.3 - SO06.3 - Vodovod, kanalizace

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 106,000 232,85 24 682,10

42 K 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 33,000 253,73 8 373,09

43 K 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm m 20,000 301,18 6 023,60

44 K 722176115R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm m 7,000 344,84 2 413,88

45 K vlastní 07 Tepelná izolace návleková D20 m 111,300 145,53 16 197,49

46 K vlastní 08 Tepelná izolace návleková D25 m 38,850 164,51 6 391,21

47 K vlastní 09 Tepelná izolace návleková D32 m 21,000 183,49 3 853,29

48 K vlastní 10 Tepelná izolace návleková D40 m 7,350 215,13 1 581,21

49 K vlastní 11 Montáž tepelné izolace návlekové m 166,000 31,64 5 252,24

50 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek soubor 32,000 282,20 9 030,40

51 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 173,000 18,35 3 174,55

52 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 173,000 40,62 7 027,26

53 K vlastní 12
Elektrický zásobníkový ohřívač objem 200l, příkon 2/6 

kW
kus 1,000 20 132,38 20 132,38

54 K 722237121R00 Kohout kulový, 2x vnitřní závit G 1/2" kus 2,000 312,57 625,14

55 K 722237122R00 Kohout kulový, 2x vnitřní závit G 3/4" kus 2,000 452,41 904,82

56 K 722237123R00 Kohout kulový, 2x vnitřní závit G 1" kus 3,000 650,45 1 951,35

57 K 722237124R00 Kohout kulový, 2x vnitřní závit G 5/4" kus 2,000 889,63 1 779,26

58 K 722237131R00 Kohout kulový s vypouš, 2x vnitřní závit G 1/2" kus 1,000 468,86 468,86

59 K 722237133R00 Kohout kulový s vypouš, 2x vnitřní závit G 1" kus 3,000 816,23 2 448,69

60 K 722237661R00 Klapka zpětná 2x vnitřní závit G 1/2" kus 1,000 425,20 425,20

61 K 5511001835R Filtr samočisticí závitový G 1/2", mosaz kus 1,000 3 568,63 3 568,63

62 K vlastní 13 Tlakoměr 0-16 bar kus 1,000 632,74 632,74

63 K 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automatický kus 3,000 303,08 909,24

64 K vlastní 14
Pojistný ventil se zpětnou klapkou G 1", k elektrickému 

ohřívači
kus 1,000 1 227,51 1 227,51

65 K vlastní 15 Cirkulační čerpadlo G 1/2", časový spínač kus 1,000 11 686,62 11 686,62

66 K vlastní 16 Vyvažovací ventil termostatický, pro cirkulaci G1/2" kus 1,000 3 796,41 3 796,41

67 K vlastní 17 Trojcestný termostatický směšovací ventil G1" kus 1,000 4 429,15 4 429,15

68 K vlastní 18
Expanzní nádoba membránová objem 18 l, průtočná 

armatura, uchycení nádoby
soubor 1,000 3 447,14 3 447,14

69 K vlastní 19
Vodoměr pro dálkový odečet s radiomodulem, pro SV 

Q=4,0 m3/h, šroubení, G1"
soubor 1,000 4 627,83 4 627,83

70 K 5511001800R
Nezámrzný zahradní kulový uzávěr 1/2", s hadicovou 

přípojkou
kus 1,000 484,68 484,68

71 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur kus 25,000 149,96 3 749,00

72 K 725539105R00 Montáž elektrických ohřívačů soubor 1,000 3 100,40 3 100,40

73 K vlastní 20 Samolepky na potrubí soubor 1,000 1 265,47 1 265,47

74 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 45,000 145,53 6 548,81

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 511 669,22

75 K vlastní 21
Nerezové závěsné umyvadlo, provedení antivandal, 

otvor pro baterii, úchytová sada, matný povrch
soubor 2,000 18 286,05 36 572,10

76 K vlastní 22
Nerezové závěsné umyvadlo handicap, provedení, 

antivandal, otvor pro baterii, úchyt. sada, matné
soubor 1,000 16 046,17 16 046,17

77 K vlastní 23
Automatická umyvadlová baterie, antivandal, 2x 

rohový ventil, propoj. hadice, nerezová
soubor 3,000 10 275,62 30 826,86

78 K vlastní 24
Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, nerezový, matný 

povrch
soubor 2,000 3 011,82 6 023,64

79 K vlastní 25
Místo šetřící umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, 

mosaz
soubor 1,000 1 848,85 1 848,85

80 K vlastní 26
Nerezový závěsný pisoár, provedení antivandal, 

automatické skryté splachování, úchyt. sada, matný
soubor 2,000 26 182,59 52 365,18

81 K vlastní 27
Klozet závěsný nerezový, provedení antivandal, 

automatické splachování, matný povrch
soubor 3,000 25 954,81 77 864,43

82 K vlastní 28
Klozet závěsný nerezový pro handicapované, 

provedení antivandal, matný povrch
soubor 1,000 30 814,22 30 814,22

83 K vlastní 29
WC sedátko pro nerezové WC, z tvrzeného plastu, 

nerezové panty
soubor 4,000 2 113,34 8 453,36

84 K vlastní 30
Automatický splachovač WC s elektronikou, 24V DC, 

krátké/dlouhé spláchnutí
soubor 4,000 11 490,48 45 961,92

85 K vlastní 31 Nerezové madlo pevné délka 1200 mm, povrch matný kus 1,000 2 227,23 2 227,23

86 K vlastní 32
Nerezové madlo sklopné s držákem toal. papíru, délka 

830mm, úchytová sada, matný povrch
soubor 1,000 5 213,74 5 213,74

87 K vlastní 33
Nerezové madlo sklopné, délka 830mm, úchytová 

sada, matný povrch
soubor 1,000 4 239,33 4 239,33

88 K vlastní 34
Napájecí zdroj 24V DC, napojení max. 5 zařizovacích 

předmětů
kus 2,000 1 417,33 2 834,66

89 K vlastní 35
Umyvadlo keramické 550 mm, otv. pro baterii, 

instalační sada, bílé
soubor 1,000 2 714,44 2 714,44

90 K vlastní 36 Umyvadlová páková baterie se zátkou, chrom soubor 1,000 3 330,72 3 330,72

91 K vlastní 37 Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, mosaz soubor 1,000 1 848,85 1 848,85

92 K vlastní 38 Klozet závěsný keramický, instalační sada, bílý kus 1,000 3 695,18 3 695,18

93 K vlastní 39
Duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, 

Slowclose, kovové úchytky
soubor 1,000 1 923,52 1 923,52

94 K vlastní 40 Ovládací tlačítko, lesklý chrom kus 1,000 1 533,75 1 533,75
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95 K vlastní 41
Výlevka stojící, včetně plastové mřížky, instalační 

sada, bílá
soubor 1,000 6 142,60 6 142,60

96 K vlastní 42 Nástěnná páková baterie, s ramínkem 300 mm, chrom kus 1,000 2 208,25 2 208,25

97 K 286550509R Komplet nástěnný MZD 20 x 1/2" dvojnástěnka kus 1,000 304,98 304,98

98 K vlastní 43
Dřezová stojánková baterie páková, otočné ramínko, 

chrom
kus 6,000 3 053,58 18 321,48

99 K 725 86-0202.R00 Sifon dřezový 6/4" kus 4,000 501,76 2 007,04

100 K 725860201R00 Sifon dřezový 6/4 ", přípojení myčka kus 2,000 592,87 1 185,74

101 K 725 81-4102.R00 Rohový ventil 1/2" x 3/8", mosaz, povrch chrom kus 34,000 287,89 9 788,26

102 K 725 81-4126.R00 Rohový ventil myčka 1/2" x 3/4" kus 2,000 446,71 893,42

103 K 722 19-1112.R00 Hadice flexibilní k baterii nerezové 1/2" x 3/8" kus 16,000 207,54 3 320,64

104 K vlastní 44 Odpadní hadice plastová ohebná k napojení přepadů m 15,000 221,46 3 321,90

105 K 28654741R
Sifon kondenzační DN 40, vodorovný odtok, 

kombinovaná zápachová uzávěrka s kuličkou
kus 3,000 1 165,50 3 496,50

106 K 28654741R.1
Sifon kondenzační podomítkový DN 40, kombinovaná 

zápachová uzávěrka s kuličkou
kus 2,000 1 165,50 2 331,00

107 K 55162150.AR
Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou DN32, vč. 

mechanické zápachové uzávěrky (kulička)
kus 5,000 522,01 2 610,05

108 K 55162400R
Vpust podlahová DN110, svislý odtok, zápachová, 

uzávěrka kombinovaná, izolační souprava asf.
kus 6,000 1 937,44 11 624,64

109 K vlastní 45 Větrací mřížka kulatá 110mm se síťkou, nerezová kus 1,000 316,37 316,37

110 K vlastní 46
Revizní dvířka 200x300 mm nerezová, uzamykatelná, 

osazení u čistících kusů na kanalizaci
soubor 4,000 758,02 3 032,08

111 K vlastní 47
Revizní dvířka 200x300 mm nerezová, uzamykatelná, 

osazení u kulového kohoutu
soubor 1,000 758,02 758,02

112 K vlastní 48
Revizní dvířka 300x300 mm nerezová, uzamykatelná, 

osazení u čistících kusů na kanalizaci
soubor 1,000 1 075,65 1 075,65

113 K vlastní 49
Revizní dvířka 600x600 mm nerezová, uzamykatelná, 

osazení u vodoměru
soubor 1,000 2 214,57 2 214,57

114 K 725200010RA0 Montáž zařizovacích předmětů - klozet, výlevka kus 6,000 2 501,84 15 011,04

115 K 725200020RA0 Montáž zařizovacích předmětů - pisoár kus 2,000 2 885,27 5 770,54

116 K 725200030RA0 Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo kus 4,000 2 327,20 9 308,80

117 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových uzávěrek kus 19,000 192,98 3 666,62

118 K 725819201R00 Montáž rohových ventilů soubor 40,000 163,25 6 530,00

119 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 30,000 366,99 11 009,60

120 K vlastní 50
Předstěnový systém pro závěsný pisoár, pro nerezový 

pisoár, do SDK konstrukcí
soubor 2,000 2 050,06 4 100,12

121 K vlastní 51
Předstěnový systém pro závěsné nerezové WC, 

včetně nádržky, do SDK konstrukcí
soubor 4,000 4 707,55 18 830,20

122 K vlastní 52
Předstěnový systém pro závěsné WC, vč. nádržky, do 

SDK konstrukcí
soubor 1,000 6 770,27 6 770,27

123 K 725119401R00 Montáž předstěnových systémů soubor 7,000 1 195,87 8 371,09

124 K 998726221R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m % 30,000 366,99 11 009,60

D 767 Konstrukce zámečnické 4 158,00

125 K vlastní 53 Kotvící a pomocný materiál kg 30,000 138,60 4 158,00

Strana 5 z 5



General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 946 553,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 946 553,92 21,00% 198 776,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 145 330,24

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.4 - VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 946 553,92

M24 - Vzduchotechnika 946 553,92

    101 - Zařízení č. 1 – Větrání baru a přípravny jídel 704 066,00

    D1 - Zařízení č. 2 – Odvětrání hyg. zázemí - personál 4 088,43

    102 - Zařízení č. 3 – Odvětrání hyg. zázemí - WC muži 4 088,43

    103 - Zařízení č. 4 – Odvětrání hyg. zázemí - handicap 11 808,65

    104 - Zařízení č. 5 – Odvětrání hyg. zázemí - WC ženy 12 939,77

    105 - Zařízení č. 6 – Odvětrání úklidu 4 637,42

    106 - Zařízení č. 7 – Ovětrání skladu nápojů 4 088,43

    107 - Zařízení č. 8 – Ovětrání odpadu 4 088,43

    108 - Zařízení č. 9 - Chlazení a dotápění baru 145 867,67

    109 - Doplňkový materiál 50 880,69

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.4 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 946 553,92

D M24 Vzduchotechnika 946 553,92

D 101 Zařízení č. 1 – Větrání baru a přípravny jídel 704 066,00

1 K 1010001

VZT jednotka podstropní (2300x1600x580) 

přívod:2300m3/h; pext=300Pa (EC motor) 

odvod:2400m3/h; pext=550Pa (EC motor) filtr sání: M5 

filtr odvod: G4 Deskový rekuperátor protiproudý vč. 

uzavíracích klapek pružné manžety el. ohřívač: 

Qt=4,2kW dodáno po částech (místní montáž); dveře 

bez pantů vlastní systém MaR vč. zprovoznění vč. 

montáže

kus 1,000 364 504,76 364 504,76

2 K 1010002
Tukový filtr obsahuje filtr AL20 (G3) odlučivost až 90% 

vč. montáže
ks 1,000 10 025,89 10 025,89

3 K 1010003 Regulační klapka těsná 400x250 vč. montáže ks 1,000 3 574,38 3 574,38

4 K 1010004 Regulační klapka těsná 315x200 vč. montáže ks 2,000 3 165,80 6 331,60

5 K 1010005 Regulační klapka těsná DN 200 vč. montáže ks 4,000 992,26 3 969,04

6 K 1010006 Regulační klapka těsná DN160 vč. montáže ks 1,000 868,58 868,58

7 K 1010007
Protidešťová žaluzie s rámem do potrubí a se sítem 

800x315 vč. montáže
ks 2,000 2 566,82 5 133,64

8 K 1010008
Dvouřadá vyústka přívodní s regulací do čtyřhranného 

potrubí 625x225 vč. montáže
ks 2,000 1 847,54 3 695,08

9 K 1010009
Dvouřadá vyústka přívodní s regulací do čtyřhranného 

potrubí 625x140 vč. montáže
ks 4,000 1 611,69 6 446,76

10 K 1010010 Lapač tuku nerezový s regulací 400x200 vč. montáže ks 2,000 1 306,34 2 612,68

11 K 1010011
Tlumič huku kulisovy (kulisy tl. 100mm … 2ks) 

400x560, délka 1000mm vč. montáže
ks 2,000 3 637,78 7 275,56

12 K 1010012
Tlumič huku kulisovy (kulisy tl. 100mm … 2ks) 

400x560, délka 500mm vč. montáže
ks 2,000 2 241,37 4 482,74

13 K 1010013

Nerezový odsavač par a pachů indukční, lamelové 

tukové filtry, odvod kondenzátů, osvětlení, ŠxHxVmm 

1600x900x500 (rozměry nutno ověřit při realizaci) vč. 

montáže

ks 1,000 91 226,61 91 226,61

14 K 1010014

Nerezový odsavač par a pachů indukční, lamelové 

tukové filtry, odvod kondenzátů, vč. osvětlení, 

ŠxHxVmm 650x900x500 (rozměry nutno ověřit při 

realizaci) vč. montáže

ks 1,000 70 383,44 70 383,44

15 K 1010015

Nerezový odsavač par a pachů bez indukce, lamelové 

tukové filtry, odvod kondenzátů, vč. osvětlení, 

ŠxHxVmm 800x900x500 (rozměry nutno ověřit při 

realizaci) vč. montáže

ks 1,000 40 024,92 40 024,92

16 K 1010016
Čtyřhranné potrubí do obvodu 2630/40% tvar. dílů; vč. 

spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 10,000 949,66 9 496,60

17 K 1010017
Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890/40% tvar. dílů; vč. 

spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 12,000 949,66 11 395,92

18 K 1010018
Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500/40% tvar. dílů; vč. 

spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 19,000 949,66 18 043,54

19 K 1010019
SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 12,000 734,07 8 808,84

20 K 1010020
SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 6,000 603,04 3 618,24

21 K 1010021
Tepelná/hluková izolace minerální s Al polepem tl. 

60mm vč. montáže; prořez 30%
m2 34,000 557,42 18 952,28

22 K 1010022
Tepelná/hluková izolace minerální s Al polepem tl. 

40mm vč. montáže; prořez 30%
m2 27,000 488,70 13 194,90

D D1 Zařízení č. 2 – Odvětrání hyg. zázemí - personál 4 088,43

23 K 201001
Axiální ventilátor se zpětnou klapkou s časovým 

doběhem Odvod: 80m3/h; pext=30Pa vč. montáže
ks 1,000 3 309,99 3 309,99

24 K 201002
Protidešťová žaluzie se sítem s připojením na potrubí 

DN 125 vč. montáže
ks 1,000 422,57 422,57

25 K 201003
SPIRO potrubí DN 125/0% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 1,000 355,87 355,87

D 102 Zařízení č. 3 – Odvětrání hyg. zázemí - WC muži 4 088,43

26 K 1020001
Axiální ventilátor se zpětnou klapkou s časovým 

doběhem Odvod: 100m3/h; pext=30Pa vč. montáže
ks 1,000 3 309,99 3 309,99

06.4 - VZT

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 1020002
Protidešťová žaluzie se sítem s připojením na potrubí 

DN 125 vč. montáže
ks 1,000 422,57 422,57

28 K 1020003
SPIRO potrubí DN 125/0% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 1,000 355,87 355,87

D 103 Zařízení č. 4 – Odvětrání hyg. zázemí - handicap 11 808,65

29 K 1030001

Radiální ventilátor do potrubí d125 s časovým 

doběhem odvod: 80m3/h; pext=120Pa vč. 

rychloupínacích spon vč. montáže

ks 1,000 3 599,54 3 599,54

30 K 1030002 Zpětná klapka d125mm vč. montáže ks 1,000 275,16 275,16

31 K 1030003
Protidešťová žaluzie s rámem do potrubí a se sítem 

160x160 vč. montáže
ks 1,000 422,57 422,57

32 K 1030004
Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku 

d160mm vč. montáže
ks 1,000 244,20 244,20

33 K 1030005
Tlumič huku do kruhového potrubí DN 125, délka 

600mm vč. montáže
ks 1,000 1 507,85 1 507,85

34 K 1030006 Ohebná hadice hluktlumící d160mm vč. montáže bm 2,000 340,18 680,36

35 K 1030007
SPIRO potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 9,000 564,33 5 078,97

D 104 Zařízení č. 5 – Odvětrání hyg. zázemí - WC ženy 12 939,77

36 K 1040001

Radiální ventilátor do potrubí d125 s časovým 

doběhem odvod: 130m3/h; pext=120Pa vč. 

rychloupínacích spon vč. montáže

ks 1,000 3 875,35 3 875,35

37 K 1040002 Zpětná klapka d125mm vč. montáže ks 1,000 275,16 275,16

38 K 1040003
Protidešťová žaluzie s rámem do potrubí a se sítem 

160x160 vč. montáže
ks 1,000 422,57 422,57

39 K 1040004
Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku 

d160mm vč. montáže
ks 1,000 244,20 244,20

40 K 1040005
Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku 

d100mm vč. montáže
ks 1,000 174,71 174,71

41 K 1040006
Tlumič huku do kruhového potrubí DN 125, délka 

600mm vč. montáže
ks 1,000 1 507,85 1 507,85

42 K 1040007 Ohebná hadice hluktlumící d160mm vč. montáže bm 2,000 340,18 680,36

43 K 1040008 Ohebná hadice d100mm vč. montáže bm 2,000 69,30 138,60

44 K 1040009
SPIRO potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 9,000 564,33 5 078,97

45 K 1040010
SPIRO potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 1,000 542,00 542,00

D 105 Zařízení č. 6 – Odvětrání úklidu 4 637,42

46 K 10500001
Radiální ventilátor do podhledu s časovým doběhem 

Odvod: 50m3/h; pext=50Pa vč. montáže
ks 1,000 2 612,69 2 612,69

47 K 10500002 Zpětná klapka d100mm vč. montáže ks 1,000 251,14 251,14

48 K 10500003
Protidešťová žaluzie se sítem s připojením na potrubí 

DN 100 vč. montáže
ks 1,000 396,37 396,37

49 K 10500004 Ohebná hadice hluktlumící d100mm vč. montáže bm 2,000 241,91 483,82

50 K 10500005
SPIRO potrubí DN 100/0% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 3,000 297,80 893,40

D 106 Zařízení č. 7 – Ovětrání skladu nápojů 4 088,43

51 K 10600001
Axiální ventilátor se zpětnou klapkou s časovým 

doběhem Odvod: 100m3/h; pext=30Pa vč. montáže
ks 1,000 3 309,99 3 309,99

52 K 10600002
Protidešťová žaluzie se sítem s připojením na potrubí 

DN 125 vč. montáže
ks 1,000 422,57 422,57

53 K 10600003
SPIRO potrubí DN 125/0% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 1,000 355,87 355,87

D 107 Zařízení č. 8 – Ovětrání odpadu 4 088,43

54 K 10700001
Axiální ventilátor se zpětnou klapkou s časovým 

doběhem Odvod: 100m3/h; pext=30Pa vč. montáže
ks 1,000 3 309,99 3 309,99

55 K 10700002
Protidešťová žaluzie se sítem s připojením na potrubí 

DN 125 vč. montáže
ks 1,000 422,57 422,57

56 K 10700003
SPIRO potrubí DN 125/0% tvar. dílů; vč. spojek a 

tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
bm 1,000 355,87 355,87

D 108 Zařízení č. 9 - Chlazení a dotápění baru 145 867,67

57 K 1080001

Kondenzační jednotka (mutisplit) Qch=11,2kW 

Lw=67dB(A) pryžové podložky doplnění chladiva R32A 

vč. zprovoznění vč. montáže

ks 1,000 91 184,19 91 184,19

58 K 1080002

Nástěnná jednotka (pohledová) Qch=6,6kW 

Infraovladač ovladač způsob osazení jednotek nutno 

konzultovat s architektem vč. montáže

ks 2,000 8 164,40 16 328,80

59 K 1080003
Cu potrubí izolované 9,52/15,88) vč. komunikačního 

kabelu vč. montáže
bm 41,000 935,48 38 354,68

D 109 Doplňkový materiál 50 880,69

60 K 1090001 Montážní, těsnící a spojovací materiál kp 1,000 14 889,94 14 889,94

61 K 1090002 Zaregulování kp 1,000 11 453,80 11 453,80

62 K 1090003 Lešení, plošina kp 1,000 3 054,34 3 054,34

63 K 1090004 PD skutečného provedení kp 1,000 6 872,28 6 872,28

64 K 1090005 přesun hmot kp 1,000 3 054,34 3 054,34

65 K 1090006 Doprava kp 1,000 11 555,99 11 555,99

Strana 4 z 4



General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Soupis:
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DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 028,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 487 028,44 21,00% 102 275,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 589 304,41

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.1 - Svítidla

Vyplň údaj
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Náklady stavby celkem 487 028,44

D1 - Svítidla 487 028,44

    D2 - Montáž 69 515,19

    D3 - Materiál 417 513,25

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.1 - Svítidla
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 487 028,44

D D1 Svítidla 487 028,44

D D2 Montáž 69 515,19

1 K 741372066
A VENKOVNÍ BODOVÉ LED SVÍTIDLO - dle pol.č.1 

"Knihy svítidel"
ks 45,000 372,05 16 742,25

2 K 741372065
B LED PÁSEK VENKOVNÍ S DIFUZOREM - dle pol.č.2 

"Knihy svítidel"
m 91,000 288,53 26 256,23

3 K 741372065.1 C NEONOVÝ LED PÁSEK - dle pol.č.3 "Knihy svítidel" m 7,000 288,53 2 019,71

4 K 741372125
D NASVĚTLENÍ UMĚLECKÉHO PŘEDMĚTU - dle 

pol.č.4 "Knihy svítidel"
1,000 427,73 427,73

5 K 741372002
E LED PÁSEK VNITŘNÍ S DIFUZOREM - dle pol.č.5 

"Knihy svítidel"
m 20,000 201,21 4 024,20

6 K 741372022
F LED STROPNÍ SVÍTIDLO - dle pol.č.6 "Knihy 

svítidel"
ks 7,000 494,80 3 463,60

7 K 741372151
G ZAVĚŠENÁ SVÍTIDLA bacchetta magica fluo - dle 

pol.č.7 "Knihy svítidel"
ks 9,000 742,83 6 685,47

8 K 741372022.1 H ERCO POLLUX V LIŠTĚ - dle pol.č.8 "Knihy svítidel" ks 6,000 494,80 2 968,80

9 K 741372022.2 I LED prachotěsné svítidlo - dle pol.č.9 "Knihy svítidel" ks 5,000 494,80 2 474,00

10 K 741372022.3

NOU Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením 

směru úniku. Svítící při výpadku napájení. Minimální 

doba autonomie 1h. 1,2W, 5700K, IP20

ks 7,000 494,80 3 463,60

11 K 741372022.4

NOU Přisazené LED oboustranné nouzové svítidlo se 

značením směru úniku. Svítící při výpadku napájení. 

Minimální doba autonomie 1h. 1,2W, 5700K, IP20

ks 2,000 494,80 989,60

D D3 Materiál 417 513,25

12 K 630001
A VENKOVNÍ BODOVÉ LED SVÍTIDLO - dle pol.č.1 

"Knihy svítidel"
ks 45,000 3 661,01 164 745,45

13 K 630002
B LED PÁSEK VENKOVNÍ S DIFUZOREM - dle pol.č.2 

"Knihy svítidel"
m 91,000 335,35 30 516,85

14 K 630003 C NEONOVÝ LED PÁSEK - dle pol.č.3 "Knihy svítidel" m 7,000 218,93 1 532,51

15 K 630004
D NASVĚTLENÍ UMĚLECKÉHO PŘEDMĚTU - dle 

pol.č.4 "Knihy svítidel"
1,000 7 592,83 7 592,83

16 K 630005
E LED PÁSEK VNITŘNÍ S DIFUZOREM - dle pol.č.5 

"Knihy svítidel"
m 20,000 335,35 6 707,00

17 K 630006
F LED STROPNÍ SVÍTIDLO - dle pol.č.6 "Knihy 

svítidel"
ks 7,000 198,68 1 390,76

18 K 630007
G ZAVĚŠENÁ SVÍTIDLA bacchetta magica fluo - dle 

pol.č.7 "Knihy svítidel"
ks 9,000 11 295,59 101 660,31

19 K 630008 H ERCO POLLUX V LIŠTĚ - dle pol.č.8 "Knihy svítidel" ks 6,000 10 981,76 65 890,56

20 K 630009 I LED prachotěsné svítidlo - dle pol.č.9 "Knihy svítidel" ks 5,000 889,63 4 448,15

21 K 630010

NOU Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením 

směru úniku. Svítící při výpadku napájení. Minimální 

doba autonomie 1h. 1,2W, 5700K, IP20

ks 7,000 3 669,87 25 689,09

22 K 630011

NOU Přisazené LED oboustranné nouzové svítidlo se 

značením směru úniku. Svítící při výpadku napájení. 

Minimální doba autonomie 1h. 1,2W, 5700K, IP20

ks 2,000 3 669,87 7 339,74

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.1 - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434 783,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 434 783,53 21,00% 91 304,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 526 088,07

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.2 - Silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 434 783,53

M - Práce a dodávky M 434 783,53

    D2 - Silnoproud  - montáž 216 997,90

    D3 - Materiál 217 785,63

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.2 - Silnoproud
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434 783,53

D M Práce a dodávky M 434 783,53

D D2 Silnoproud  - montáž 216 997,90

1 K 741110043
Ohebná trubka se střední mechanickou odolností 

D=40/31,2mm
m 30,000 62,89 1 886,70

2 K 741112061 Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA ks 56,000 48,47 2 714,32

3 K 741112101
Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, 

včetně svorek
ks 78,000 213,86 16 681,08

4 K 741112101.1 Elektroinstalační krabice odbočná KR 97 ks 8,000 213,86 1 710,88

5 K 741112021 Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork. ks 6,000 107,19 643,14

6 K 741120301 Vodič CY 6 zeleno/žlutý m 200,000 56,44 11 288,00

7 K 741120303 Vodič CY 25 zeleno/žlutý m 14,000 60,24 843,36

8 K 741122601 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5 m 16,000 56,44 903,04

9 K 741122601.1 KABEL CYKY-O 2x1.5 m 360,000 56,44 20 318,40

10 K 741122611 KABEL CYKY-O 3x1.5 m 12,000 56,44 677,28

11 K 741122611.1 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 580,000 56,44 32 735,20

12 K 741122611.2 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 820,000 56,44 46 280,80

13 K 741122611.3 KABEL CYKY-J 3x4 m 15,000 56,44 846,60

14 K 741122641 KABEL CYKY-J 5x1.5 m 45,000 56,44 2 539,80

15 K 741122641.1 KABEL CYKY-J 5x2,5 m 120,000 56,44 6 772,80

16 K 741122642 KABEL CYKY-J 5x4 m 35,000 60,24 2 108,40

17 K 741122642.1 KABEL CYKY-J 5x6 m 30,000 60,24 1 807,20

18 K 741122632 KABEL 1-CYKY-J 5x70 m 20,000 106,68 2 133,60

19 K 741122632.1 KABEL CYKY-J 24x1,5 m 10,000 56,44 564,40

20 K 741310001 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A ks 5,000 163,25 816,25

21 K 741310022 Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A ks 4,000 174,63 698,52

22 K 741310111 Tlačítkový ovladač 230V/10A - ovládání osvětlení ks 5,000 71,50 357,50

23 K 741310111.1
Tlačítkový ovladač 230V/10A - vyrážecí tlačítko 

technologie kuchyně
ks 1,000 71,50 71,50

24 K 741313042
Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 

2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá barva
ks 8,000 174,63 1 397,04

25 K 741313042.1

Dvojzásuvka domovní zapuštěná pro montáž do 

krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - 

bílá barva

ks 1,000 174,63 174,63

26 K 741313042.2

Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 

2P+PE 230V/16A, s přepěťovou ochranou 3.st., včetně 

krytky a rámečku

ks 2,000 174,63 349,26

27 K 741313042.3 Zásuvka s víčkem, do vlhka v kryttí IP 54, 230V/16A ks 19,000 174,63 3 317,97

28 K 741313083

Ručně výsuvné/zapouštěcí zásuvky do země 

(zásuvkový box do země). Druh krytí IP 67 / IP 44 pro 

venkovní použití, z hliníku, pojízdný osobními auty, 

standardní povrch přirozený hliník. Vysouvání a 

spouštění ručně, zvláštním klíčem.

ks 1,000 269,55 269,55

29 K 741311001
Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do 

instalační krabice, 230V/200VA (induktivní zátěž)
ks 4,000 155,65 622,60

30 K 741311004
PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A - s 

miniaturním relé
ks 8,000 427,73 3 421,84

31 K 741310111.2

Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - 

červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - 

řazení 1/2, 230V, 6A, popis tlačítka "TOTAL STOP"

ks 1,000 144,26 144,26

32 K 741124622
Dvoužilová rohož - 13,3 m², 160 W/m², 2150 W, LDTS 

0,5 m / 26,6 m / 13,3 m²
ks 1,000 3 138,37 3 138,37

33 K 741124621
Dvoužilová rohož - 8,8 m², 160 W/m², 1400 W, LDTS 

0,5 m / 17,6 m / 8,8 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

34 K 741124621.1
Dvoužilová rohož - 6,1 m², 160 W/m², 1000 W, LDTS 

0,5 m / 12,3 m / 6,1 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

35 K 741124621.2
Dvoužilová rohož - 5,1 m², 160 W/m², 810 W, LDTS 

0,5 m / 10,2 m / 5,1 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

36 K 741124621.3
Dvoužilová rohož - 3 m², 160 W/m², 500 W, LDTS 0,5 

m / 6 m / 3 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.2 - Silnoproud
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37 K 741124621.4
Dvoužilová rohož - 2,6 m², 160 W/m², 410 W, LDTS 

0,5 m / 5,2 m / 2,6 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

38 K 741124621.5
Dvoužilová rohož - 2,5 m², 300 W/m², 750 W, 

23ADPSV 0,5 m / 5 m / 2,5 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

39 K 741124621.6
Dvoužilová rohož - 1 m², 300 W/m², 300 W, 23ADPSV 

0,5 m / 2 m / 1 m²
ks 2,000 1 872,90 3 745,80

40 K 741124621.7
Dvoužilová rohož - 2,6 m², 400 W/m², 1030 W, MDT 

0,75 m / 3,4 m / 2,6 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

41 K 741124621.8
Dvoužilová rohož - 2,2 m², 400 W/m², 810 W, MDT 

0,75 m / 2,7 m / 2,2 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

42 K 741124621.9
Dvoužilová rohož - 0,9 m², 400 W/m², 340 W, MDT 

0,75 m / 1,2 m / 0,9 m²
ks 1,000 1 872,90 1 872,90

43 K 741330821

Termostat TFT (dotykový), týdenní program - 4 

přednastavené programy, 3 uživatelské (až 10 

teplotních změn denně) Zámek displeje. Spínací 

kontakt 16A; krytí IP 21, prostorové i podlahové čidlo 

teploty.

ks 3,000 722,58 2 167,74

44 K 741330821.1

Termostat - univerzální analogový termostat se 

snímáním teploty prostoru (0...40°C) i podlahy 

(0...40°C), se spínacím kontaktem 16 A. Provoz je 

signalizován LED, schválen pro používání do vlhka - IP 

21.

ks 7,000 722,58 5 058,06

45 K 741330821.2 Termostat - kapilárový prostorový, 230V/16A ks 1,000 722,58 722,58

46 K 741311021 Sporáková přípojka, 39563-23C, 25A ks 7,000 213,86 1 497,02

47 K 74100000R

Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul 

přivolání první pomoci, včetmě napájecího zdroje, 

signalizačního tlačítka volání pomoci, resetovacího 

tlačítka a alarmové sirény

ks 1,000 1 898,21 1 898,21

48 K 741920033 Protipožární ucpávky a přepážky m2 1,000 9 491,03 9 491,03

49 K 741910502 HOP - nerezová pásovina ks 3,000 164,51 493,53

50 K 75000000 Revize ks 1,000 6 833,54 6 833,54

D D3 Materiál 217 785,63

51 M 620001
Ohebná trubka se střední mechanickou odolností 

D=40/31,2mm
m 30,000 46,16 1 384,80

52 M 620002 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks 56,000 17,48 978,88

53 M 620003
Elektroinstalační krabice odbočná  KU 68 s víčkem, 

včetně svorek
ks 78,000 56,64 4 417,92

54 M 620004 Elektroinstalační krabice odbočná  KR 97 ks 8,000 72,31 578,48

55 M 620005 Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork. ks 6,000 169,93 1 019,58

56 M 620006 Vodič CY 6 zeleno/žlutý m 200,000 25,31 5 062,00

57 M 620007 Vodič CY 25 zeleno/žlutý m 14,000 112,69 1 577,66

58 M 620008 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5 m 16,000 32,54 520,64

59 M 620009 KABEL CYKY-O 2x1.5 m 360,000 13,26 4 773,60

60 M 620010 KABEL CYKY-O 3x1.5 m 12,000 19,40 232,80

61 M 620011 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 580,000 19,40 11 252,00

62 M 620012 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 820,000 32,30 26 486,00

63 M 620013 KABEL CYKY-J 3x4 m 15,000 53,03 795,45

64 M 620014 KABEL CYKY-J 5x1.5 m 45,000 33,87 1 524,15

65 M 620015 KABEL CYKY-J 5x2,5 m 120,000 54,23 6 507,60

66 M 620016 KABEL CYKY-J 5x4 m 35,000 90,15 3 155,25

67 M 620017 KABEL CYKY-J 5x6 m 20,000 122,93 2 458,60

68 M 620018 KABEL 1-CYKY-J 5x70 m 20,000 1 301,63 26 032,60

69 M 620019 KABEL CYKY-J  24x1,5 m 10,000 157,88 1 578,80

70 M 620020
Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, včetně 

krytky a rámečku
ks 5,000 192,83 964,15

71 M 620021
Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  

230V/10A, včetně krytky a rámečku
ks 4,000 198,86 795,44

72 M 620022
Tlačítkový ovladač  230V/10A - ovládání osvětlení, 

včetně krytky a rámečku
ks 5,000 204,89 1 024,45

73 M 620023
Tlačítkový ovladač  230V/10A - vyrážecí tlačítko 

technologie kuchyně
ks 1,000 216,94 216,94

74 M 620024

Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 

2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá 

barva

ks 8,000 210,91 1 687,28

75 M 620025

Dvojzásuvka domovní zapuštěná pro montáž do 

krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - 

bílá barva

ks 1,000 222,96 222,96

76 M 620026

Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 

2P+PE 230V/16A, s přepěťovou ochranou 3.st., 

včetně krytky a rámečku

ks 2,000 819,54 1 639,08

77 M 620027 Zásuvka s víčkem, do vlhka v kryttí IP 54, 230V/16A ks 19,000 162,70 3 091,30

78 M 620028

Ručně výsuvné/zapouštěcí zásuvky do země 

(zásuvkový box do země). Druh krytí IP 67 / IP 44 pro 

venkovní použití, z hliníku, pojízdný osobními auty, 

standardní povrch přirozený hliník. Vysouvání a 

spouštění ručně, zvláštním klíčem.

ks 1,000 10 810,74 10 810,74

79 M 620029
Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do 

instalační krabice, 230V/200VA (induktivní zátěž)
ks 4,000 409,77 1 639,08

80 M 620030
PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A  - s 

miniaturním relé
ks 8,000 1 169,05 9 352,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 M 620031

Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - 

červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - 

řazení 1/2, 230V, 6A,  popis tlačítka "TOTAL STOP"

ks 1,000 385,67 385,67

82 M 620032
Dvoužilová rohož - 13,3 m²,  160 W/m²,  2150 W, 

LDTS 0,5 m / 26,6 m / 13,3 m²
ks 1,000 11 979,79 11 979,79

83 M 620033
Dvoužilová rohož - 8,8 m²,  160 W/m²,  1400 W, LDTS 

0,5 m / 17,6 m / 8,8 m²
ks 1,000 7 761,55 7 761,55

84 M 620034
Dvoužilová rohož - 6,1 m²,  160 W/m²,  1000 W, LDTS 

0,5 m / 12,3 m / 6,1 m²
ks 1,000 5 447,55 5 447,55

85 M 620035
Dvoužilová rohož - 5,1 m²,  160 W/m²,  810 W, LDTS 

0,5 m / 10,2 m / 5,1 m²
ks 1,000 4 778,66 4 778,66

86 M 620036
Dvoužilová rohož - 3 m²,  160 W/m²,  500 W, LDTS 0,5 

m / 6 m / 3 m²
ks 1,000 3 434,85 3 434,85

87 M 620037
Dvoužilová rohož - 2,6 m²,  160 W/m²,  410 W, LDTS 

0,5 m / 5,2 m / 2,6 m²
ks 1,000 2 976,87 2 976,87

88 M 620038
Dvoužilová rohož - 2,5 m²,  300 W/m²,  750 W, 

23ADPSV 0,5 m / 5 m / 2,5 m²
ks 1,000 2 169,38 2 169,38

89 M 620039
Dvoužilová rohož - 1 m²,  300 W/m²,  300 W, 

23ADPSV 0,5 m / 2 m / 1 m²
ks 2,000 1 378,76 2 757,52

90 M 620040
Dvoužilová rohož - 2,6 m²,  400 W/m²,  1030 W, MDT 

0,75 m / 3,4 m / 2,6 m²
ks 1,000 2 382,70 2 382,70

91 M 620041
Dvoužilová rohož - 2,2 m²,  400 W/m²,  810 W, MDT 

0,75 m / 2,7 m / 2,2 m²
ks 1,000 2 075,37 2 075,37

92 M 620042
Dvoužilová rohož - 0,9 m²,  400 W/m²,  340 W, MDT 

0,75 m / 1,2 m / 0,9 m²
ks 1,000 1 565,57 1 565,57

93 M 620043

Termostat TFT (dotykový), týdenní program - 4 

přednastavené programy, 3 uživatelské (až 10 

teplotních změn denně) Zámek displeje. Spínací 

kontakt 16A; krytí IP 21, prostorové i podlahové čidlo 

teploty.

ks 3,000 2 651,46 7 954,38

94 M 620044

Termostat - univerzální analogový termostat se 

snímáním teploty prostoru (0...40°C) i podlahy 

(0...40°C), se spínacím kontaktem 16 A. Provoz je 

signalizován LED, schválen pro používání do vlhka - 

IP 21.

ks 7,000 1 651,14 11 557,98

95 M 620045 Termostat - kapilárový prostorový, 230V/16A ks 1,000 1 542,67 1 542,67

96 M 620046 Sporáková přípojka,  39563-23C,  25A ks 7,000 819,54 5 736,78

97 M 620047

Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul 

přivolání první pomoci, včetmě napájecího zdroje, 

signalizačního tlačítka volání pomoci, resetovacího 

tlačítka a alarmové sirény

ks 1,000 8 195,43 8 195,43

98 M 620048 Protipožární ucpávky a přepážky m2 1,000 1 928,34 1 928,34

99 M 620049 HOP - nerezová pásovina ks 3,000 457,98 1 373,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 351 322,08

D M Práce a dodávky M 351 322,08

D M23 Hromosvod 351 322,08

1 K 741410021 UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI m 95,000 74,66 7 092,70

2 K 741410002 UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU m 6,000 231,58 1 389,48

3 K 741410041 UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI m 12,000 65,55 786,60

4 K 741420001 Svodový vodič do 10mm včetně podpěr m 110,000 289,79 31 876,90

5 K 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan ks 4,000 906,08 3 624,32

6 K 741420021 Svorka hromosvodová do dvou šroubů ks 20,000 134,14 2 682,80

7 K 741420022 Svorka hromosvodová tři a více šroubů ks 18,000 187,29 3 371,22

8 K 741420031 Svorky na potrubí 200-700mm se zhotovením ks 1,000 237,91 237,91

9 K 741440031 Tyčový zemnič do 2 m ks 6,000 775,73 4 654,38

10 K 741420083 Štítek k označení svodů ks 6,000 95,92 575,52

11 K 75000000 Revize ks 1,000 6 833,54 6 833,54

12 M 601001 UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m kg 95,000 74,72 7 098,40

13 M 601002 UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m kg 11,000 103,65 1 140,15

14 M 601003

Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/nerez s 

jímačem D 10mm L 1000mm SR D50 3200 FSP1000 

IP HVI GFK V2A

ks 4,000 9 677,84 38 711,36

15 M 601004

Tříramenný stativ skládací pro jímací tyče, D 40-50 

mm, L 6-8,5m, náklon do 10° FeZn, DBS KB D40.50 

RA1435 STTZN

ks 4,000 9 717,61 38 870,44

16 M 601005

Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem, D 

337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET, BES 

17KG KT16 D337 SET

ks 12,000 336,25 4 035,00

17 M 601006 Podložka plast D 370mm černá, ULP KS D370 SW ks 12,000 124,14 1 489,68

18 M 601007
Podpěra vedení - držák vedení na ploché střechy 

DEHN č. 253 015, DLH FB 8 LO 100X100X70
ks 110,000 42,18 4 639,80

19 M 601008
DEHN adapter č. 253 026 s držákem vedení typ FB 

(obj. č. 253 015), k nacvaknutí.
ks 110,000 31,34 3 447,40

20 M 601009 Svorka hrom. VODOVOD ST01 ks 1,000 38,57 38,57

21 M 601010 Pásek CU ks 1,000 57,85 57,85

22 M 601011
Vodič HVI-long, D20mm, černý, HVI LO 75 20 

TR100M SW M
m 110,000 1 056,97 116 266,70

23 M 601012
Sada pro připojení vodičů HVI, 4 x D 20 mm, pro 

vodiče HVI-long na podpůrné trubce, BFS D61 4X20
ks 4,000 2 591,20 10 364,80

24 M 601013 Tyčový zemnič do 2 m ks 6,000 717,10 4 302,60

25 M 601014
Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-

long, D 20mm černý, HVI LO ASS RAV MM 20
ks 20,000 1 641,50 32 830,00

26 M 601015
Krabice pro zkušební svorku zemní, 549 001 šedá 

litina
ks 6,000 1 506,51 9 039,06

27 M 601016 Svorka potenciál. vyrovnání PA 410 219 ks 20,000 749,64 14 992,80

28 M 601017 Svorka SR03 ks 6,000 42,91 257,46

29 M 601018 SJ2 Svorka k zemnící tyči ks 6,000 55,44 332,64

30 M 601019 SZa Svorka zkušební ks 6,000 47,00 282,00

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.3 - Hromosvod
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M220 - Rozváděče 220 550,25

    201 - Specifikace ocelo-plechového  elektroměrového rozvaděče: RE 32 780,78
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Náklady soupisu celkem 220 550,25

D M220 Rozváděče 220 550,25

D 201 Specifikace ocelo-plechového  elektroměrového rozvaděče: RE 32 780,78

1 K 2010001

Atypický oceloplechový rozvaděč nástěnný o roz. 

1600x600x300 (v x š x hl), bude připraven pro 

zaplombování - fakturační měření

ks 1,000 16 198,03 16 198,03

2 K 2010002 Jistič třípólový 125B/3, 125A, 10kA ks 1,000 5 542,76 5 542,76

3 K 2010003 Jistič třípólový 25B/3, 25A, 10kA ks 1,000 751,69 751,69

4 K 2010004
Místo pro třífázový elektroměr fakturačního měření 

spotřeby
ks 2,000 847,87 1 695,74

5 K 2010005 Místo pro sazbový spínač HDO ks 1,000 847,87 847,87

6 K 2010006 Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA ks 1,000 341,68 341,68

7 K 2010007
Měřící transformátor CLA 1.2 125/5A 10VA 0,5S 

cejchovaný
ks 3,000 2 467,67 7 403,01

D 202 Specifikace  rozvaděče:  RH 180 872,63

8 K 2020001

Atypická oceloplechová rozvodnice 336 modulů DIN, 

IP30 - pro přístroje do 125 A. RAL 9016H. Celková 

šířka 700mm, výška 2200mm, hl. 300mm, vyjímatelný 

rám s přístrojovými lištami, samozemnicí systém 

krycích plechů.

ks 1,000 23 411,21 23 411,21

9 K 2020002
Třípólový modulový vypínač, 125/3, 125A s napěťovou 

vypínací cívkou 230V.
ks 1,000 5 656,66 5 656,66

10 K 2020003
Třípólový modulový vypínač, 40/3, 40A s napěťovou 

vypínací cívkou 230V.
ks 1,000 2 391,74 2 391,74

11 K 2020004 Jistič třípólový 80B/3, 80A, 10kA ks 1,000 4 093,80 4 093,80

12 K 2020005 Jistič třípólový 32B/3, 32A, 10kA ks 2,000 949,10 1 898,20

13 K 2020006 Jistič třípólový 25B/3, 25A, 10kA ks 1,000 751,69 751,69

14 K 2020007 Jistič třípólový 20B/3, 20A, 10kA ks 2,000 689,68 1 379,36

15 K 2020008 Jistič třípólový 16B/3, 16A, 10kA ks 7,000 647,92 4 535,44

16 K 2020009 Jistič třípólový 10B/3, 10A, 10kA ks 2,000 647,92 1 295,84

17 K 2020010
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 

dvoupólový, 6B - 6A/2/30mA, 6A
ks 3,000 2 290,50 6 871,50

18 K 2020011
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 

dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A
ks 16,000 2 290,50 36 648,00

19 K 2020012 Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA ks 4,000 341,68 1 366,72

20 K 2020013 Jistič jednopólový 4B/1, 4A, 10kA ks 5,000 341,68 1 708,40

21 K 2020014 Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA ks 2,000 341,68 683,36

22 K 2020015 Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA ks 5,000 265,75 1 328,75

23 K 2020016 Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A ks 41,000 265,75 10 895,75

24 K 2020017 Jistič jednopólový 25B/1,10kA, 25A ks 1,000 430,26 430,26

25 K 2020018 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 3,000 2 138,65 6 415,95

26 K 2020019 Proudový chránič 80A/4/30mA, 80A ks 3,000 5 785,73 17 357,19

27 K 2020020 Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 230V ks 12,000 727,65 8 731,80

28 K 2020021 Stykač třípólový 230V /40A, cívka 230V ks 2,000 1 750,15 3 500,30

29 K 2020022
Astronomické relé - digitální spínací hodiny AC 230V 

SHT-4
ks 5,000 2 417,05 12 085,25

30 K 2020023
Řídící jednotka pro svítidla s předřadníky DALI - DALI 

ECO BT CONTROL
ks 3,000 1 872,90 5 618,70

31 K 2020024
Řídící jednotka pro stmívání LED pásků dimLED PR 

1K 15A
ks 2,000 620,08 1 240,16

32 K 2020025
LED zdroj 12V 200W - elektronický spínaný zdroj pro 

LED, ochrana tepelná, proti zkratu, proti přetížení
ks 2,000 1 303,44 2 606,88

33 K 2020026
Přepěť. ochrana SPD kombinovaná typ1 + typ 2/Třída I 

+ Třída II
ks 1,000 14 552,92 14 552,92

34 K 2020027 Přepínač na dveře rozvaděče ZB5-AD3 ks 10,000 341,68 3 416,80

D 203 Specifikace ovládací rozvodnice:   MXO - ovládací 6 896,84

35 K 2030001
Typizovaná skříň plastová modulová s dvířky, DIN 

lišta, 12 jednotek DIN
ks 1,000 1 581,84 1 581,84

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.4 - Rozváděče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 2030002

Tlačítkový spínač s aretací jednopólový, modulový, na 

DIN lištu, zapínací tlačítko - barva zelená, vypínací 

tlačítko - barva červená, 230V/ Ith 25 A, MST-11

ks 10,000 531,50 5 315,00
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Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 898,87

D M20 Slaboproudé elektroinstalace 106 898,87

D 101 Materiál 48 075,48

1 M 1010001
Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s 

protahovacím drátem o průměru 32mm
m 270,000 23,38 6 312,60

2 M 1010002 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks 7,000 17,48 122,36

3 M 1010003 Elektroinstalační krabice odbočná  KR 97 ks 19,000 72,31 1 373,89

4 M 1010004
Kabel pro ethernet celoměděný, UTP kabel, pár 

nestíněný  Cat. 6a
m 92,000 13,86 1 275,12

5 M 1010005
Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6a, UTP,  s 

krycími víčky portů
ks 3,000 518,24 1 554,72

6 M 1010006

Switch Gigabit Ethernet přepínač, 8x port 10/100/1000 

Mb/s s konektorem RJ-45, Auto MDI-MDIX, IEEE 

802.3x flow control, QoS (IEEE 802.1p), úsporný režim 

GREEN Power

ks 1,000 879,80 879,80

7 M 1010007 Kabel pro reproduktory CYSY 2x2,5 m 40,000 26,51 1 060,40

8 M 1010008
Zásuvka reproduktorová stereofonní, 4 odpružené 

svorky
ks 4,000 568,86 2 275,44

9 M 1010009

Ústředna PZTS s vestavěným GSM/GPRS 

komunikátorem až 50 bezdrátových nebo 

sběrnicových zón, až 50 uživatelských kódů, až 6 

sekcí, až 8 programovatelných výstupů PG, 20 

vzájemně nezávislých kalendářů, SMS reporty ze 

systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost 

využívat kromě SMS i hlasové reporty, 4 nastavitelné 

PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO

ks 1,000 9 400,64 9 400,64

10 M 1010010
Ovládací klávesnice, sběrnicový přístup. modul s displ. 

klávesnicí a RFID
ks 1,000 2 771,98 2 771,98

11 M 1010011 AWZ-300 Zálohovací zdroj ks 1,000 1 639,09 1 639,09

12 M 1010012

Sběrnicový PIR detektor pohybu - infrapasivní detekce 

pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze 

optimalizovat pomocí výměnných čoček.

ks 8,000 674,92 5 399,36

13 M 1010013 Expandér 1x2 zóny ks 2,000 807,49 1 614,98

14 M 1010014 CC-03 Instalační kabel sběrnice PZTS m 180,000 16,87 3 036,60

15 M 1010015 Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 2,000 1 181,11 2 362,22

16 M 1010016 JA-110M Sběrnicový modul připoj. magnet. detektoru ks 7,000 566,45 3 965,15

17 M 1010017
MG okenní kontakt SA-210 - detektor závrtný se 

svorkovnicí
ks 9,000 126,55 1 138,95

18 M 1010018 Vnější záloh. siréna + kryt sirény nerezový ks 1,000 1 169,05 1 169,05

19 M 1010019 Sběrnicová siréna vnitřní, tamper, blikač, SA ks 1,000 723,13 723,13

D 102 Montáž 58 823,39

20 K 742110001
Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s 

protahovacím drátem o průměru 32mm
m 270,000 66,31 17 903,70

21 K 742110503 Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA ks 7,000 119,33 835,31

22 K 742110503.1 Elektroinstalační krabice odbočná KR 97 ks 19,000 119,33 2 267,27

23 K 742121001
Kabel pro ethernet celoměděný, UTP kabel, pár 

nestíněný Cat. 6a
m 92,000 26,57 2 444,44

24 K 742330042
Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6a, UTP, s 

krycími víčky portů
ks 3,000 325,23 975,69

25 K 742330027

Switch Gigabit Ethernet přepínač, 8x port 10/100/1000 

Mb/s s konektorem RJ-45, Auto MDI-MDIX, IEEE 

802.3x flow control, QoS (IEEE 802.1p), úsporný režim 

GREEN Power

ks 1,000 341,68 341,68

26 K 742330101
Měření metalického segmentu s vyhotovením 

protokolu
ks 8,000 399,89 3 199,12

27 K 742121001.1 Kabel pro reproduktory CYSY 2x2,5 m 40,000 26,57 1 062,80

28 K 742410041
Zásuvka reproduktorová stereofonní, 4 odpružené 

svorky
ks 4,000 594,77 2 379,08

Park na Moravském náměstí v Brně

06.5 - Elektroinstalace

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.5.5 - Slaboproudy
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 742220001

Ústředna PZTS s vestavěným GSM/GPRS 

komunikátorem až 50 bezdrátových nebo 

sběrnicových zón, až 50 uživatelských kódů, až 6 

sekcí, až 8 programovatelných výstupů PG, 20 

vzájemně nezávislých kalendářů, SMS reporty ze 

systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost 

využívat kromě SMS i hlasové reporty, 4 nastavitelné 

PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO

ks 1,000 2 594,22 2 594,22

30 K 742220111
Ovládací klávesnice, sběrnicový přístup. modul s displ. 

klávesnicí a RFID
ks 1,000 1 404,67 1 404,67

31 K 742220221 AWZ-300 Zálohovací zdroj ks 1,000 1 341,40 1 341,40

32 K 742220232

Sběrnicový PIR detektor pohybu - infrapasivní detekce 

pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze 

optimalizovat pomocí výměnných čoček.

ks 8,000 520,11 4 160,88

33 K 742220031 Expandér 1x2 zóny ks 2,000 1 050,34 2 100,68

34 K 742121001.2 CC-03 Instalační kabel sběrnice PZTS m 180,000 26,57 4 782,60

35 K 742210121 Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 2,000 714,99 1 429,98

36 K 742220121 Sběrnicový modul připoj. magnet. detektoru ks 7,000 627,67 4 393,69

37 K 742220236 MG okenní kontakt - detektor závrtný se svorkovnicí ks 9,000 313,84 2 824,56

38 K 742220256 Vnější záloh. siréna + kryt sirény nerezový ks 1,000 941,51 941,51

39 K 742220255 Sběrnicová siréna vnitřní, tamper, blikač, SA ks 1,000 520,11 520,11

40 K 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS ks 1,000 920,00 920,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 908,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 121 908,31 21,00% 25 600,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 509,06

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.6 - Odlučovač tuků

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 908,31

HSV - Práce a dodávky HSV 121 483,12

    1 - Zemní práce 62 955,11

    4 - Vodorovné konstrukce 4 386,89

    8 - Trubní vedení 54 141,12

PSV - Práce a dodávky PSV 425,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 425,19

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování

06.6 - Odlučovač tuků
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 908,31

D HSV Práce a dodávky HSV 121 483,12

D 1 Zemní práce 62 955,11

1 K 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 19,701 1 228,77 24 208,00

2 K 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 19,701 73,27 1 443,49

3 K 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 25,420 123,00 3 126,66

VV 3,1*4*(2,3-0,25) 25,420

VV Součet 25,420

4 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 25,420 47,96 1 219,14

5 K 151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 25,420 174,00 4 423,08

6 K 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 25,420 40,37 1 026,21

7 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 19,701 259,42 5 110,83

8 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 19,701 57,07 1 124,34

9 K 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,701 295,49 5 821,45

10 K 162100010RAA
Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý 

další 1 km
m3 19,701 26,20 516,17

11 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 19,701 175,90 3 465,41

12 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,468 155,65 2 096,29

13 K 200000R
Zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem, 

(plná frakce)
m3 14,815 632,74 9 374,04

D 4 Vodorovné konstrukce 4 386,89

14 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 0,841 1 299,64 1 093,00

VV "loze1"0,1*2,9*2,9 0,841

VV Součet 0,841

15 K 452311141R00 Deska podkladní pod odlučovač z betonu C 16/20 m3 0,841 3 916,63 3 293,89

VV "deska1" 2,9*2,9*0,1 0,841

VV Součet 0,841

D 8 Trubní vedení 54 141,12

16 K 5500000R Odlučovač tuků NG 4, plast-betonová konstrukce soubor 1,000 34 710,06 34 710,06

17 K 55243345.AR Poklop litinový D400 - vzor Brno, bez odvětrání kus 1,000 5 152,27 5 152,27

18 K 59224174.AR Prstenec vyrovnávací 625/40/120 kus 1,000 332,64 332,64

19 K 59224172R Skruž přechodová 625/600/120 kus 1,000 3 067,26 3 067,26

20 K 589223627R Beton C 35/45 k vybetonování odlučovače m3 1,220 3 742,18 4 565,46

21 K 386941114R00 Montáž odlučovačů velikosti 4 kus 1,000 3 657,21 3 657,21

22 K 5500001R Osazení poklopů litinových kus 1,000 1 216,12 1 216,12

23 K 894422111R00 Osazení betonových dílců šachet kus 2,000 720,05 1 440,10

D PSV Práce a dodávky PSV 425,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 425,19

24 K 711141559R00 Izolace proti zemní vlhkosti, pásy přitavením m2 3,000 141,73 425,19

06.6 - Odlučovač tuků

Park na Moravském náměstí v Brně

06 - SO06 - Kavárna - stavba pro veřejné stravování
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 549 767,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 549 767,83 21,00% 535 451,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 085 219,07

Park na Moravském náměstí v Brně

07 - SO07 - Mobiliář

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 549 767,83

M - M 2 549 767,83

    M51 - Mobiliář 2 549 767,83

07 - SO07 - Mobiliář

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 549 767,83

D M M 2 549 767,83

D M51 Mobiliář 2 549 767,83

1 K 5100-1001

MO.1.1 M+D lavička s opěradlem bez područek, 

ocel.pozink.konstrukce s vypalovacím lakem, l=3000, 

š=500mmm, sedák a opěradlo z tropického dřeva 

opatřeného tvrdovoskem do exterieru, vč. 

základu,povrch.úpravy a veškerých doplňků, kompletní 

provedení dle PD

kus 5,000 53 838,46 269 192,30

2 K 5100-1002

MO.1.2 M+D lavička bez opěradla-oboustranná, bez 

područek, ocel.pozink.konstrukce s vypalovacím 

lakem, l=3000, š=500mmm, sedák z tropického dřeva 

opatřeného tvrdovoskem do exterieru, vč.základu, 

povrch.úpravy a veškerých doplňků, kompletní 

provedení dle PD

kus 3,000 46 539,16 139 617,48

3 K 5100-1003

MO.1.3 M+D lavička s opěradlem s područkami, 

ocel.pozink.konstrukce s vypalovacím lakem, l=1800, 

š=470mmm, sedák a opěradlo z tropického dřeva 

opatřeného tvrdovoskem do exterieru,vč. 

základu,povrch.úpravy a veškerých doplňků, příprava 

pro přívod ke svítidlům-zesílení jedné nohy na vnitřní 

D=60mm, dodávka vč. zemnící svorky pro drát FeZn 

10mm, kompletní provedení dle PD

kus 15,000 33 059,78 495 896,70

4 K 5100-1004

MO.1.4 M+D sedací platforma bez opěradel, 

4500x2500mm, ocel.pozink.kce, sedací plocha z 

tropického dřeva opatřeného tvrdovoskem do exterieru 

vč. základů, povrchové úpravy a veškerých doplňků, 

kompletní provedení dle PD

kus 1,000 336 010,09 336 010,09

4 K 5100-1005

MO.1.5 M+D lavička s opěradlem bez 

područek,integr.osvětlení,ocel.pozink.kce s 

vypalov.lakem , l=3000, š=500mmm,sedák a opěradlo 

z tropického dřeva opatřeného tvrdovoskem do 

exterieru,vč.základu,povrch.úpravy a veškerých 

doplňků, příprava pro přívod ke svítidlům-zesílení 

jedné nohy na vnitřní D=60mm, dodávka vč. zemnící 

svorky pro drát FeZn 10mm, kompletní provedení dle 

PD

kus 6,000 69 288,67 415 732,02

5 K 5100-1006

MO.1.6 M+D lavička s opěradlem, bez područek, 

ocel.pozink.konstrukce s vypalovacím lakem, l=3000, 

š=500mmm, sedák z tropického dřeva opatřeného 

tvrdovoskem do exterieru, vč.základu, povrch.úpravy a 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD

kus 2,000 53 838,46 107 676,92

6 K 5100-2002

MO.2 M+D odpadkový koš na směsný odpad, nosná 

kce koše z ocel.plechu, vč. základu, povrchové úpravy 

a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD

kus 20,000 17 901,54 358 030,80

7 K 5100-2003

MO.3 M+D stojan na kolo, nosná kce z ocel.dutého 

profilu 50/30/5mm, vč. základu, povrchové úpravy a 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD

kus 15,000 25 264,11 378 961,65

8 K 5100-2004

MO.4 Stojan na sáčky pro psy - ocel.sloupek z L 

profilu, s uzamykatelnou nerez.schránkou na sáčky pro 

psí exkrementy, vč. základu, povrchové úpravy a 

veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD

kus 2,000 10 778,64 21 557,28

9 K 5100-2005

MO.5 M+D trojitý odpadkový koš na tříděný odpad, 

nosná kce koše z ocel.plechu, vč. základu, povrchové 

úpravy a veškerých doplňků, kompletní provedení dle 

PD

kus 1,000 27 092,59 27 092,59

Park na Moravském náměstí v Brně

07 - SO07 - Mobiliář
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 527 761,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 527 761,61 21,00% 110 829,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 638 591,55

Park na Moravském náměstí v Brně

08 - SO08 - Dětské hřiště-vybavení

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 527 761,61

M - M 527 761,61

    1001 - Dětské hřiště 527 761,61

08 - SO08 - Dětské hřiště-vybavení

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 527 761,61

D M M 527 761,61

D 1001 Dětské hřiště 527 761,61

1 K UM01

hrací prvek "židle"- ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže a kotvení

kus 2,000 8 436,47 16 872,94

2 K UM03

hrací prvek "miniatura židle"- ocelová svařovaná 

konstrukce s povrchovou úpravou (viz projekt), 

kompletní dodávka včetně montáže a kotvení

kus 4,000 6 628,66 26 514,64

3 K UM04

hrací prvek "miniatura stolu"- ocelová svařovaná 

konstrukce s povrchovou úpravou (viz projekt), 

kompletní dodávka včetně montáže a kotvení

kus 1,000 7 833,87 7 833,87

4 K UM05

hrací prvek "kolotoč"- ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže, kotvení a ložiska, včetně dopadové 

plochy z kameniva světlé pískové barvy dle příslušné 

normy - kompletní provedení dle projektu

kus 1,000 21 693,79 21 693,79

5 K UM05.1

dopadová plocha pro hrací prvek "kolotoč" - dodávka 

včetně odtěžení zeminy, odvozu na skládku a 

skládkovného, materiálu dopadové plochy - kompletní 

provedení dle normy

kus 1,000 8 315,95 8 315,95

6 K UM07

hrací prvek "pískoviště - stůl"- ocelová svařovaná 

konstrukce s povrchovou úpravou (viz projekt), 

kompletní dodávka včetně montáže a kotvení, sít a 

mobilních prvků

kus 1,000 40 977,15 40 977,15

7 K UM09

hrací prvek "altán"- ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže, kotvení a plechového zrcadla

kus 1,000 25 309,42 25 309,42

8 K UM10

hrací prvek "hrací židle" - ocelová svařovaná 

konstrukce s povrchovou úpravou (viz projekt), 

kompletní dodávka včetně montáže, kotvení a hracího 

strojku

kus 1,000 16 872,95 16 872,95

9 K UM11

hrací prvek "pružina" - ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže a kotvení

kus 1,000 10 846,89 10 846,89

10 K UM12

hrací prvek "kam letíš" - ocelová svařovaná konstrukce 

s povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže a kotvení

kus 1,000 12 052,10 12 052,10

11 K UM13

hrací prvek "lavička" - ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže a kotvení

kus 1,000 38 566,73 38 566,73

12 K UM14

hrací prvek "v zemi" - ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže a kotvení

kus 1,000 42 182,36 42 182,36

13 K UM16

hrací prvek "navždy spolu"- ocelová svařovaná 

konstrukce s povrchovou úpravou (viz projekt), 

kompletní dodávka včetně montáže a kotvení

kus 1,000 38 566,73 38 566,73

14 K UM17

hrací prvek "ovce"- ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže a kotvení

kus 3,000 9 641,68 28 925,04

15 K UM18

hrací prvek "siamská dvojčata"- ocelová svařovaná 

konstrukce s povrchovou úpravou (viz projekt), 

kompletní dodávka včetně montáže a kotvení

kus 1,000 20 488,58 20 488,58

16 K UM19

hrací prvek "vlak"- ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže a kotvení

kus 1,000 24 104,21 24 104,21

17 K UM20

hrací prvek "houpačka"- ocelová svařovaná konstrukce 

s povrchovou úpravou (viz projekt), kompletní dodávka 

včetně montáže, kotvení a dvou sedaček se závěsem, 

včetně dopadové plochy z kameniva světlé pískové 

barvy dle příslušné normy - kompletní provedení dle 

projektu

kus 1,000 39 771,94 39 771,94

18 K UM20.1

dopadová plocha pro hrací prvek "houpačka" - 

dodávka včetně odtěžení zeminy, odvozu na skládku a 

skládkovného, materiálu dopadové plochy - kompletní 

provedení dle normy

kus 1,000 6 869,70 6 869,70

19 K UM23

hrací prvek "židle"- ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), pozn.: prvek není 

kotven do základu, stojí volně

kus 3,000 3 615,63 10 846,89

20 K UM24

hrací prvek "stůl"- ocelová svařovaná konstrukce s 

povrchovou úpravou (viz projekt), pozn.: prvek není 

kotven do základu, stojí volně

kus 1,000 4 820,84 4 820,84

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K UM25

Objekt pískoviště - kompletní pískoviště (58m2) včetně 

konstrukce obvodového dřevěného hranolu ze 

sibiřského modřínu 300 x 300 mm včetně povrchové 

úpravy, spojů a kotvení pomocí ocelových trnů do 

země. Souvrství písku tl. 300 - 400 mm, podkladní 

vrstva zhutněné zemina tl. 100 mm, štěrkové podloží 

fr. 16/32 mm tl. 150 mm. Kompletní dodávka včetně 

výkopů, kotvících prvků a povrchových úprav.

kus 1,000 58 814,27 58 814,27

22 K UM26

Cedule - ukazatel provozního řádu hřiště - ocelová 

svařovaná konstrukce s povrchovou úpravou (viz 

projekt), kompletní dodávka včetně montáže a kotvení 

(rozměry v=1,9 m, š=0,3 m, hl.=0,07 m), průměr 

ocelového sloupku 40 mm, nápis proveden 

samolepkou na plech velikosti 500 x 300 mm

kus 1,000 12 052,10 12 052,10

23 K UM27 certifikace 18 hracích prvků kus 1,000 14 462,52 14 462,52
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 547,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 547,09 21,00% 26 574,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 121,98

Park na Moravském náměstí v Brně

09 - SO09 - Dětské hřiště-výtvarný prvek

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 126 547,09

HSV - Práce a dodávky HSV 126 547,09

    999 - Dětské hřiště - vybavení 126 547,09

09 - SO09 - Dětské hřiště-výtvarný prvek

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 547,09

D HSV Práce a dodávky HSV 126 547,09

D 999 Dětské hřiště - vybavení 126 547,09

1 K 501

M+D kotvení torza stromu vč. betonových patek, 

ocel.pozink sloupků vč. povrchové úpravy, kompletní 

provedení dle PD

kus 1,000 126 547,09 126 547,09

Park na Moravském náměstí v Brně

09 - SO09 - Dětské hřiště-výtvarný prvek
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 367 353,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 367 353,57 21,00% 287 144,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 654 497,82

Park na Moravském náměstí v Brně

10 - SO10 - Strojovna fontány

10.1 - Strojovna fontány - nová

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 367 353,57

HSV - Práce a dodávky HSV 804 028,48

    1 - Zemní práce 57 092,88

    2 - Zakládání 277 937,19

    4 - Vodorovné konstrukce 174 755,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 170 879,79

    8 - Trubní vedení 390,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 545,16

    997 - Přesun sutě 1 565,95

    998 - Přesun hmot 72 861,32

PSV - Práce a dodávky PSV 563 325,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 381 527,05

    712 - Povlakové krytiny 54 989,65

    713 - Izolace tepelné 4 837,58

    766 - Konstrukce truhlářské 16 877,53

    767 - Konstrukce zámečnické 91 022,13

    771 - Podlahy z dlaždic 8 390,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 681,00

Park na Moravském náměstí v Brně

10 - SO10 - Strojovna fontány

10.1 - Strojovna fontány - nová
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 367 353,57

D HSV Práce a dodávky HSV 804 028,48

D 1 Zemní práce 57 092,88

1 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 242,348 41,09 9 958,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "pro zásypy"

VV 242,348 242,348

VV Součet 242,348

2 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 242,348 45,44 11 012,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 

4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "pro zásypy"

VV 242,348 242,348

3 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 242,348 145,61 35 288,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV
403,342-

(7,2*5,6*3,65+2,6*1,7*0,45+7,28*5,68*0,28+0,75*1*0,345)
242,348

VV Součet 242,348

4 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 40,320 20,69 834,22 CS ÚRS 2020 02

10.1 - Strojovna fontány - nová

Park na Moravském náměstí v Brně

10 - SO10 - Strojovna fontány
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 7,2*5,6 40,320

D 2 Zakládání 277 937,19

5 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 7,989 1 516,14 12 112,44 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 0,75*1*0,1 0,075

VV (7,2*5,6-0,75*1)*0,2 7,914

VV Součet 7,989

6 K 273313511
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15
m3 3,166 3 328,19 10 537,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "třída betonu C 8/10"

VV "podkladní beton"

VV (7,2*5,6-0,75*1)*0,08 3,166

7 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 8,177 4 239,33 34 665,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "třída betonu C 30/37 XC4 XF4"

VV "dno jímky"

VV 1*0,75*0,15 0,113

VV "žb deska nádrže"

VV 7,2*5,6*0,2 8,064

VV Součet 8,177

8 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,550 46 882,68 25 785,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV 1099/1000/2 0,550

9 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,645 389,77 2 200,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "třída betonu C 30/37 XC4 XF4"

VV "dno jímky"

VV (1+0,75)*2*0,15 0,525

VV "žb deska nádrže"

VV (7,2+5,6)*2*0,2 5,120

VV Součet 5,645

10 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,645 76,43 431,45 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

11 K 279113151

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm

m2 3,435 1 033,89 3 551,41 CS ÚRS 2020 02
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské 

výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 

základových zdí nosných. 

3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "SF7"

VV (1+0,45)*2*0,4 1,160

VV "SF4"

VV (2,35+1,1+1,1)*0,5 2,275

VV Součet 3,435

12 K 279113153

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 85,715 1 480,60 126 909,63 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské 

výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 

základových zdí nosných. 

3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "SF.1"

VV (5,1+7,2)*2*(3,04-0,24) 68,880

VV "SF.5"

VV 5,1*(3,04-0,24)+1,1*0,72 15,072

VV "SF.4"

VV 2,35*0,75 1,763

VV Součet 85,715

13 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 

žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,317 46 882,68 61 744,49 CS ÚRS 2020 02

VV "do betonových tvárnic"

VV (3,435*0,15+85,715*0,25)*0,06 1,317

D 4 Vodorovné konstrukce 174 755,27

14 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 

tř. C 30/37

m3 8,374 4 517,73 37 831,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "třída betonu C 30/37 XC4 XF4"

VV (7,2*5,6-1,1*2,05)*0,22 8,374

15 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 37,295 461,90 17 226,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 

a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 

desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 

(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 

nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV (3,2+3,25)*5,1-1,1*(2,05-0,25) 30,915

VV (7,2+5,6+1,1+2,05)*2*0,2 6,380

VV Součet 37,295

16 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 37,295 137,94 5 144,47 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 

a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 

desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 

(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 

nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

17 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm zřízení

m2 30,915 210,07 6 494,31 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV (3,2+3,25)*5,1-1,1*(2,05-0,25) 30,915

18 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm odstranění

m2 30,915 64,03 1 979,49 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

19 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

t 1,159 46 882,68 54 337,03 CS ÚRS 2020 02

VV "celková výztuž"

VV 2640/1000 2,640

VV "odečet výztuže věnců"

VV -0,164 -0,164

VV "odečet výztuže zdí"

VV -1,317 -1,317

VV Součet 1,159

20 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 

z drátů typu KARI

t 0,550 46 882,68 25 785,47 CS ÚRS 2020 02

VV 1099/1000/2 0,550

21 K 417321616
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 30/37
m3 1,825 4 593,66 8 383,43 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C 30/37 XC4 XF4"

VV "SF.4"

VV (2,35+1,1+1,1)*0,15*0,25+2,35*0,25*0,25 0,318

VV "SF.5"

VV 5,1*0,25*0,024 0,031

VV "SF.1"

VV (5,1+7,2)*2*0,25*0,24 1,476

VV Součet 1,825

22 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 17,568 459,37 8 070,21 CS ÚRS 2020 02

VV "třída betonu C 25/30 XC2"

VV "SF.4"

VV (2,35+1,1+1,1)*0,24*2+2,35*0,24*2 3,312

VV "SF.5"

VV 5,1*0,24*2 2,448

VV "SF.1"

VV (5,1+7,2)*2*0,24*2 11,808

VV Součet 17,568

23 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 17,568 103,26 1 814,07 CS ÚRS 2020 02

24 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0,164 46 882,68 7 688,76 CS ÚRS 2020 02

VV 1,825*0,09 0,164

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 170 879,79

25 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
m2 30,915 121,73 3 763,28 CS ÚRS 2020 02

VV (3,2+3,25)*5,1-1*1,1-0,8*1,1 30,915

26 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

m2 30,915 633,94 19 598,26 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu. 

VV (3,2+3,25)*5,1-1*1,1-0,8*1,1 30,915

27 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 104,235 88,22 9 195,61 CS ÚRS 2020 02

VV (5,1*4+3,2*2+3,25*2)*2,95+(1,1+1+0,8+1,1)*2*0,75 104,235

28 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 104,235 488,11 50 878,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu. 

VV (5,1*4+3,2*2+3,25*2)*2,95+(1,1+1+0,8+1,1)*2*0,75 104,235

29 K 619325131

Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách 

vápenocementových omítek (s dodáním hmot) 

jakékoliv délky

m 2,300 291,06 669,44 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pohledové plochy fabionů a profilů se od plochy stěn a stropů 

neodečítají. 

VV "maltový klín-jímka"

VV (0,7+0,45)*2 2,300

30 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 94,303 88,22 8 319,41 CS ÚRS 2020 02

VV "pod izolaci"

VV (7,28+5,68)*2*3,46+(2,35+1,5)*2*0,6 94,303

31 K 622331111
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn
m2 94,303 410,37 38 699,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

1... této části katalogu. 

VV "pod izolaci"

VV (7,28+5,68)*2*3,46+(2,35+1,5)*2*0,6 94,303

32 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
m3 2,303 4 905,21 11 296,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 

27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "SF.2"

VV (3,25+3,2)*5,1*(0,08+0,06)/2 2,303

33 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 2,303 481,48 1 108,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV "SF.2"

VV (3,25+3,2)*5,1*(0,08+0,06)/2 2,303

34 K 631319181
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° 

od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 2,303 179,58 413,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV "SF.2"
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VV (3,25+3,2)*5,1*(0,08+0,06)/2 2,303

35 K 631341115
Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 

80 mm tř. LC 25/28
m3 3,026 5 321,00 16 101,35 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy 

podlah a spádové vrstvy plochých střech. 

VV "SF.3"

VV (7,28*5,68-2,35*1,5)*(0,02+0,14)/2 3,026

36 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,148 73 216,53 10 836,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV "síť KARI 100/5"

VV "SF.2"

VV 3*2*8*3,08/1000 0,148

D 8 Trubní vedení 390,92

37 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 0,102 3 832,57 390,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 

31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "zpětná klapka v jímce - vč. vytvoření žlábku"

VV 0,7*0,45*0,325 0,102

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 545,16

38 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů 

nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
m2 32,895 74,48 2 450,02 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, 

vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího 

obrysu objektu. 

VV (3,2+3,25)*5,1 32,895

VV Součet 32,895

39 K 953943121

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 

ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 

polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 

hmotnosti do 1 kg/kus

kus 26,000 159,09 4 136,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 

ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných 

dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV "osazení průchodek pře stěny"

VV 1+2+1+4+3+10+2+3 26,000

40 M 286140891 trubka PVC DN 50 m 0,250 619,48 154,87

VV 0,25*1 0,250

41 M 286140901 trubka PVC DN 60 m 0,500 971,40 485,70

VV 0,25*2 0,500

42 M 286140911 trubka PVC DN 100 m 0,250 1 166,64 291,66

VV 0,25*1 0,250

43 M 286140921 trubka PVC DN 125 m 1,000 1 461,92 1 461,92

VV 0,25*4 1,000

44 M 286140931 trubka PVC DN 150 m 0,750 1 099,15 824,36

VV 0,25*3 0,750

45 M 286142561 trubka PVC DN 200 m 2,500 1 124,46 2 811,15

VV 0,25*10 2,500

46 M 286142571 trubka PVC DN 250 m 0,500 1 434,20 717,10

VV 0,25*2 0,500

47 M 286142581 trubka PVC DN 300 m 0,750 2 786,45 2 089,84

VV 0,25*3 0,750

48 K 977151113

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 0,250 2 603,25 650,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*1 0,250

49 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 0,500 2 603,25 1 301,63 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*2 0,500
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50 K 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,250 3 187,78 796,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*1 0,250

51 K 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 1,000 3 724,10 3 724,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*4 1,000

52 K 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,750 4 368,89 3 276,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*3 0,750

53 K 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 2,500 5 797,06 14 492,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*10 2,500

54 K 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,500 6 640,71 3 320,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*2 0,500

55 K 977151128

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,750 7 412,04 5 559,03 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*3 0,750

D 997 Přesun sutě 1 565,95

56 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 0,746 564,05 420,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

57 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 10,444 12,84 134,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV 0,746*14 'Přepočtené koeficientem množství 10,444

58 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 0,746 420,37 313,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 
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59 K 997221625

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,746 934,95 697,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 72 861,32

60 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

t 144,249 505,11 72 861,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění 

se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 563 325,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 381 527,05

61 K 71100-1001

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN50)) vč. 

převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 1,000 1 455,29 1 455,29

62 K 71100-1002

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN60)) vč. 

převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 2,000 1 619,80 3 239,60

63 K 71100-1003

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN100)) 

vč. převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 1,000 2 277,85 2 277,85

64 K 71100-1004

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN125)) 

vč. převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 4,000 2 429,70 9 718,80

65 K 71100-1005

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN150)) 

vč. převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 3,000 2 505,63 7 516,89

66 K 71100-1006

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN200)) 

vč. převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 10,000 2 657,49 26 574,90

67 K 71100-1007

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN250)) 

vč. převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 2,000 2 847,31 5 694,62

68 K 71100-1008

M+D hydroizolační manžeta d 600 spojená vodotěsně 

s převlečnou manžetou EPDM, (průchodka DN300)) 

vč. převlečené matice, kompletní provedením, vč. 

vypěnění prostoru v PVC chráničce PUR pěnou

kus 3,000 3 290,22 9 870,66

69 K 71100-1010 Izolace retenční nádrže měkčeným PVC m2 60,421 1 581,84 95 576,35

VV "podlaha"

VV 3,25*5,1+(0,7+0,45)*2*0,34 17,357

VV "strop"

VV 3,25*5,1-0,8*1,1+(0,8+1,1)*2*0,72 18,431

VV "stěny

VV (5,1+3,25)*2,95 24,633

VV Součet 60,421

70 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 117,001 12,57 1 470,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "SF.2"

VV 7,28*5,68-0,7*0,45 41,035

VV "SF.3"

VV (7,28*5,68-2,35*1,5)*2 75,651

VV "SF.6"

VV 0,7*0,45 0,315

VV Součet 117,001

71 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 59 537,39 2 083,81 CS ÚRS 2020 02

VV 117,001*0,0003 0,035

72 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 95,943 27,33 2 622,12 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "SF.4"

VV (2,35+1,5)*2*0,68 5,236

VV "SF.1"

VV (7,28+5,68)*2*3,46 89,683

VV "SF.6"

VV (0,7+0,45)*2*0,445 1,024

VV Součet 95,943

73 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 59 537,39 2 024,27 CS ÚRS 2020 02

VV 95,943*0,00035 0,034

74 K 711113117

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou 

jednosložkovu na bázi cementu

m2 0,315 330,29 104,04 CS ÚRS 2020 02

VV "vč.penetračního nátěru"

VV "jímka-dno"

VV 0,7*0,45 0,315

75 K 711113127

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou 

jednosložkovu na bázi cementu

m2 1,495 358,13 535,40 CS ÚRS 2020 02

VV "vč.penetračního nátěru"

VV "jímka-stěny"

VV (0,7+0,45)*2*0,65 1,495

76 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 117,001 126,55 14 806,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "asfalt modifik.pás"

VV "SF.2"

VV 7,28*5,68-0,7*0,45 41,035

VV "SF.6"

VV 0,7*0,45 0,315

VV Mezisoučet 41,350

VV "proti kořínkům"

VV "SF.3"

VV (7,28*5,68-2,35*1,5)*2 75,651

VV Mezisoučet 75,651

VV Součet 117,001

77 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 0,362 192,83 69,80 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.2"

VV (7,28*5,68-0,7*0,45)*1,15 47,191

VV "SF.6"

VV 0,7*0,45*1,15 0,362

78 M 62855020

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s 

odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 86,998 233,81 20 341,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.3"

VV (7,28*5,68-2,35*1,5)*2*1,15 86,998

79 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 95,943 145,53 13 962,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "SF.4"

VV (2,35+1,5)*2*0,68 5,236

VV "SF.1"

VV (7,28+5,68)*2*3,46 89,683

VV "SF.6"

VV (0,7+0,45)*2*0,445 1,024

VV Součet 95,943

80 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 104,313 192,83 20 114,68 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.1"

VV (7,28+5,68)*2*3,46*1,15 103,136

VV "SF.6"

VV (0,7+0,45)*2*0,445*1,15 1,177

VV Součet 104,313

81 M 62855020

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s 

odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 6,021 233,81 1 407,77 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.4"

VV (2,35+1,5)*2*0,68*1,15 6,021

82 K 711161115

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 

ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 

mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 37,825 222,72 8 424,38 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.3"

VV 7,28*5,68-2,35*1,5 37,825

83 K 711161215

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie 

do 1,0 mm

m2 95,795 260,69 24 972,80 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.1"
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VV (7,28+5,68)*2*3,46 89,683

VV "SF.4"

VV (2,711+1,783)*2*0,68 6,112

VV Součet 95,795

84 K 711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

lištou

m 7,700 135,41 1 042,66 CS ÚRS 2020 02

VV 2,35*2+1,5*2 7,700

85 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 

vodorovné V vrstva podkladní
m2 37,825 53,28 2 015,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

hmoždinek a zatmelení. 

VV "SF.3"

VV 7,28*5,68-2,35*1,5 37,825

86 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 43,499 30,13 1 310,62 CS ÚRS 2020 02

VV 37,825*1,15 43,499

87 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 

svislé S vrstva podkladní
m2 95,795 96,18 9 213,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

hmoždinek a zatmelení. 

VV "SF.1"

VV (7,28+5,68)*2*3,46 89,683

VV "SF.4"

VV (2,711+1,783)*2*0,68 6,112

VV Součet 95,795

88 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 110,164 30,13 3 319,24 CS ÚRS 2020 02

VV 95,795*1,15 110,164

89 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 23 256,000 3,86 89 760,86 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 54 989,65

90 K 712771201

Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 

kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy 

do 5°

m2 37,825 61,75 2 335,69 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.3"

VV 7,28*5,68-2,35*1,5 37,825

91 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 3,329 564,04 1 877,69 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.3"

VV (7,28*5,68-2,35*1,5)*0,04*2,2 3,329

92 K 712771421

Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze 

substrátu, tloušťky přes 200 do 300 mm, sklon střechy 

do 5°

m2 37,825 110,22 4 169,07 CS ÚRS 2020 02

VV "SF.3"

VV 7,28*5,68-2,35*1,5 37,825

93 M 103212251
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 

obsahem organické složky
m3 9,835 3 446,90 33 900,26

VV "SF.3"

VV (7,28*5,68-2,35*1,5)*0,26 9,835

94 K 998712101

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 10,705 1 187,01 12 706,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 4 837,58

95 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 5,454 214,53 1 170,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

pásy, desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 

a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-

16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 

cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV "SF.4"

VV (2,35+1,5+0,08*2)*2*0,68 5,454
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 80mm
m2 5,727 411,58 2 357,12 CS ÚRS 2020 02

VV 5,454*1,05 5,727

97 K 713141341

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými 

asfaltem za horka zplna

m 6,277 187,29 1 175,62 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k 

cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 

tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru 

cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 

případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV "kolem SF.4"

VV 2,711+1,783*2 6,277

98 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 0,005 13 016,27 65,08 CS ÚRS 2020 02

VV 6,277*0,04*0,04/2*1,05 0,005

99 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,056 1 244,81 69,71 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 16 877,53

100 K 76600-1031

TR31 MD dřevěné obložení z terasových prken 

140/27mm s mezerou 3mm,, prkna z tropického dřeva 

s povrchovou úpravou teakovým olejem, vč. kotvení, 

ocel.jaklů, spoj. prostředlů, kompletní provedení dle 

PD 

m2 4,521 3 733,14 16 877,53

VV (1,418+0,0234+1,218)*1,7 4,521

D 767 Konstrukce zámečnické 91 022,13

101 K 76700-1031

Z31 M+D ocelový poklop svařovaný s madly a zámky, 

zateplený 2křídlý vč.2 zámků a přivařených madel, 

samootvírací hydraulická vzpěra a fixace poklopu v 

otevřené poloze, vč. veškerých doplňků, kompletní 

provedení dle PD

kus 1,000 26 574,89 26 574,89

102 K 76700-1032

Z32 M+D pochozí pororoštová mříž 770/520mm, 

pozink, oka 30/30/30mm, vč. rámu pozink vsazemén 

ado betonu, kompletní provedení dle PD

kus 1,000 2 151,30 2 151,30

103 K 76700-1033

Z33 M+D žebřík z nerezové oceli, h=3370mm, kotvený 

do BTB, vč. veškerých doplňků, kompletní provedení 

dle PD

kus 1,000 27 966,91 27 966,91

104 K 76700-1034

Z34 M+D žebřík z pozink.oceli, h=3670mm, kotvený do 

BTB, vč. veškerých doplňků, kompletní provedení dle 

PD

kus 1,000 14 552,92 14 552,92

105 K 76700-1035

Z35 M+D cortenový obklad-obklad z cortenového 

plechu tl.3 mm,kotvený přes šrouby se skrytou hlavou 

(cortenový povrch hlavy šroubů),opřený o pryžový 

podkládek z černé tvrdé pryže tl.8mm , kompletní 

dodávka vč. kotvení

m 8,930 2 214,57 19 776,11

VV (2,675+1,79)*2 8,930

D 771 Podlahy z dlaždic 8 390,15

106 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
m 16,600 143,42 2 380,77 CS ÚRS 2020 02

VV 5,1*2+3,2*2 16,600

107 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 600x95mm
kus 34,000 175,96 5 982,64 CS ÚRS 2020 02

VV 16,6/0,6*1,2+0,8 34,000

108 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,050 534,88 26,74 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 681,00

109 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 68,314 16,87 1 152,46 CS ÚRS 2020 02

VV 5,1*3,2 16,320

VV (5,1+3,2)*2*2,95+(1,1+1)*2*0,72 51,994

VV Součet 68,314

110 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 68,314 66,29 4 528,54 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 502 627,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 502 627,42 21,00% 105 551,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 608 179,18

Park na Moravském náměstí v Brně

10 - SO10 - Strojovna fontány

10.2 - Strojovna fontány - demolice stávající

Vyplň údaj

Strana 1 z 5



General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 502 627,42

HSV - Práce a dodávky HSV 500 141,56

    1 - Zemní práce 198 498,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 570,37

    997 - Přesun sutě 116 072,31

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 485,86

    767 - Konstrukce zámečnické 2 485,86

Park na Moravském náměstí v Brně

10 - SO10 - Strojovna fontány

10.2 - Strojovna fontány - demolice stávající
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 502 627,42

D HSV Práce a dodávky HSV 500 141,56

D 1 Zemní práce 198 498,88

1 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 286,337 421,82 120 782,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV (13,505*11,851+11,679*10,08)/2*(1,636+1,895)/2 245,203

VV (10,479*8,88+8,479*6,28)/2*2 146,302

VV 7,28*5,68*0,28 11,578

VV 0,75*1*0,345 0,259

VV Mezisoučet 403,342

VV "odečet stávající kce"

VV "základy"

VV -(5,78+0,85*2+4,96*2+4,33)*0,45*0,6 -5,867

VV -5,78*0,475*0,6 -1,647

VV "nad základy"

VV -(5,78*1,825*3,44+5,41*4,33*3,125) -109,491

VV Mezisoučet -117,005

VV Součet 286,337

2 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 242,348 120,52 29 207,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "na meziskládku"

VV 242,348 242,348

VV Součet 242,348

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 43,989 265,15 11 663,68 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek"

VV 286,337 286,337

VV "ponecháno pro zásypy"

VV -242,348 -242,348

VV Součet 43,989

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 219,945 26,51 5 830,74 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odvoz celkem do 15km"

VV 43,989*5 219,945

10.2 - Strojovna fontány - demolice stávající

Park na Moravském náměstí v Brně

10 - SO10 - Strojovna fontány
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 79,180 391,69 31 014,01 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 43,989*1,8 79,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 570,37

6 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,514 2 169,38 16 300,72 CS ÚRS 2020 02

VV (5,78+0,85*2+4,96*2+4,33)*0,45*0,6 5,867

VV 5,78*0,475*0,6 1,647

VV Součet 7,514

7 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 10,367 3 013,03 31 236,08 CS ÚRS 2020 02

VV "žb deska"

VV 1,825*5,78*0,25+5,41*4,33*0,33 10,367

VV Součet 10,367

8 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 

objemu přes 1 m3
m3 35,996 3 013,03 108 457,03 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV (4,88+1,825+1,825)*0,45*3,24 12,437

VV 4,88*0,475*3,04 7,047

VV (4,96*2+4,33)*0,45*2,575 16,512

VV Součet 35,996

9 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 

80 mm
m3 7,087 3 193,81 22 634,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství 

jednotek se určuje v m3 včetně dutin. 

VV (1,825*5,78-0,9*4,88)*0,2 1,231

VV 5,41*4,33*0,25 5,856

VV Součet 7,087

10 K 963053935
Bourání železobetonových monolitických 

schodišťových ramen zazděných oboustranně
m2 5,400 1 144,95 6 182,73 CS ÚRS 2020 02

VV 6*0,9 5,400

11 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,800 421,82 759,28 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky. 

VV 0,9*2 1,800

D 997 Přesun sutě 116 072,31

12 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 145,724 78,34 11 416,02 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

13 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 2 040,136 21,69 44 250,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV 145,724*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 040,136

14 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 145,724 66,29 9 660,04 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

15 K 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 15,165 343,48 5 208,87 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 145,724-130,224-0,335 15,165

Strana 4 z 5



General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 997221625

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 130,224 343,48 44 729,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV (10,367+35,996+7,087)*2,4+5,4*0,36 130,224

17 K 99722170R Výzisk z prodeje železa t 0,335 2 410,42 807,49

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 5,4*0,016+248,359/1000 0,335

D 998 Přesun hmot 0,00

18 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

t 0,000 794,23 0,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění 

se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 485,86

D 767 Konstrukce zámečnické 2 485,86

19 K 767161813
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 

spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 5,400 180,78 976,21 CS ÚRS 2020 02

20 K 767691822

Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 

křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 

po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 1,000 12,05 12,05 CS ÚRS 2020 02

21 K 767996703

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 

kg

kg 248,359 6,03 1 497,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

konstrukce. 

VV "poklop"

VV 0,9*4,88*42+(0,9*11+4,88*2)*3,25 248,359
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 394 327,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 394 327,84 21,00% 1 342 808,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 737 136,69

Park na Moravském náměstí v Brně

11 - SO11 - Sanace sklepení bývalého Německého domu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 394 327,84

HSV - Práce a dodávky HSV 6 201 521,02

    1 - Zemní práce 3 115 356,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 019,48

    4 - Vodorovné konstrukce 1 479 608,15

    8 - Trubní vedení 14 985,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 412,87

    998 - Přesun hmot 1 546 138,22

PSV - Práce a dodávky PSV 192 806,82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 191 754,52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 052,30

11 - SO11 - Sanace sklepení bývalého Německého domu

Park na Moravském náměstí v Brně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 394 327,84

D HSV Práce a dodávky HSV 6 201 521,02

D 1 Zemní práce 3 115 356,71

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 584,000 77,62 45 330,08

VV Zemní práce - drny (předpokládaná pl)

VV (ornice_pl) 584,000

VV Součet 584,000

5 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 584,000 15,31 8 941,04

VV Zemní práce - skrývka (pl)

VV 584,0 584,000

VV ornice_pl Součet 584,000

9 K 122251106

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 

000 m3

m3 1 011,000 113,51 114 758,61

VV Zemní práce - jáma (předpokládaný obj)

VV (1011,0) 1 011,000

VV jáma_obj Součet 1 011,000

10 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 179,000 2 606,87 466 629,73

VV Zemní práce - vnitřní odkop (předpokládaný obj)

VV (179,0) 179,000

VV vnitřní_odkop_obj Součet 179,000

20 K 151711111

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 

vykopávek do předem provedených vrtů se 

zabetonováním spodního konce, s příp. nutným 

obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 112,000 542,34 60 742,08

VV Záporová stěna - zápory (dl)

VV (112,0) 112,000

VV Součet 112,000

21 M 13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 3,289 53 993,43 177 584,39

VV Záporová stěna - zápory (dl * p * m) (m = 26,7 kg/m)

VV (112,0)*26,7/1000 2,990

VV Součet 2,990

VV 2,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,289

22 M 58931963 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 m3 3,400 14 221,48 48 353,03

VV Záporová stěna - zápory, beton (dl * p * průměr)

VV (2,44*28)*Pi*0,12*0,12 3,091

VV Součet 3,091

VV 3,091*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,400

24 K 151711131
Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 

m
m 112,000 427,85 47 919,20

23 K 151721111
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 

s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m
m2 40,000 2 301,95 92 078,00

VV Záporová stěna - výdřeva (pl)

VV (40,0) 40,000

VV Součet 40,000

14 K 161151603

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy 

nebo z pracovních šachet při podchycování 

základového zdiva, bez naložení, avšak s 

vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m

m3 179,000 445,45 79 735,55

VV
Zemní práce - vnitřní odkop, vytažení na povrch 

(předpokládaný obj)

VV (vnitřní_odkop_obj) 179,000

VV Součet 179,000

7 K 162206113

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 

složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 

přes 50 do 100 m

m3 40,880 87,57 3 579,86

VV Zemní práce - skrývka (předpokládaná pl * v)

VV (ornice_pl)*0,07 40,880

VV Součet 40,880

12 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 179,000 106,30 19 027,70

VV
Zemní práce - vnitřní odkop, přesun vnitřní (předpokládaný 

obj)

VV (vnitřní_odkop_obj) 179,000

VV Součet 179,000

Park na Moravském náměstí v Brně

11 - SO11 - Sanace sklepení bývalého Německého domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m 

k ceně -1311

m3 358,000 115,54 41 363,32

VV 179*2 "Přepočtené koeficientem množství 358,000

3 K 162302111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 100 do 1000 m
m2 584,000 58,59 34 216,56

VV Zemní práce - drny (předpokládaná pl)

VV (ornice_pl) 584,000

VV Součet 584,000

16 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 1 195,067 102,50 122 494,37

VV
Zemní práce - přesun na komerční skládku (předpokládaný 

obj)

VV (jáma_obj) 1 011,000

VV (vývrtek_dl)*(Pi*0,12*0,12) 5,067

VV (vnitřní_odkop_obj) 179,000

VV Součet 1 195,067

4 K 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1000 m
m2 5 256,000 1,76 9 250,56

VV 584*9 "Přepočtené koeficientem množství 5 256,000

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 10 755,603 23,38 251 466,00

VV 1195,067*9 "Přepočtené koeficientem množství 10 755,603

2 K 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 584,000 11,30 6 599,20

VV Zemní práce - drny (předpokládaná pl)

VV (ornice_pl) 584,000

VV Součet 584,000

6 K 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 

schopné zúrodnění
m3 40,880 47,58 1 945,07

VV Zemní práce - skrývka (předpokládaná pl * v)

VV (ornice_pl)*0,07 40,880

VV Součet 40,880

11 K 167111101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 179,000 415,07 74 297,53

VV
Zemní práce - vnitřní odkop, naložení na kolečko 

(předpokládaný obj)

VV (vnitřní_odkop_obj) 179,000

VV Součet 179,000

15 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 195,067 54,84 65 537,47

VV Zemní práce - nakládání (předpokládaný obj)

VV (jáma_obj) 1 011,000

VV (vývrtek_dl)*(Pi*0,12*0,12) 5,067

VV (vnitřní_odkop_obj) 179,000

VV Součet 1 195,067

18 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 151,121 320,16 688 702,90

VV 1195,067*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 2 151,121

8 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů předepsaných tvarů s urovnáním
m3 40,880 27,71 1 132,78

VV Zemní práce - skrývka (předpokládaná pl * v)

VV (ornice_pl)*0,07 40,880

VV Součet 40,880

25 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 640,000 168,31 107 718,40

VV Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)

VV (640,0) 640,000

VV obsyp_obj Součet 640,000

26 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 152,000 272,38 313 781,76

VV 640*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 152,000

19 K 224511112

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 

přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. I a II

m 112,000 2 072,96 232 171,52

VV Záporová stěna - zápory, vrt (dl)

VV (112,0) 112,000

VV vývrtek_dl Součet 112,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 019,48

27 K 341321710
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) 

nosné tř. C 35/45
m3 1,442 4 985,96 7 189,75

VV ŽB šachta (dl * š * v)

VV (1,39*2+1,59*2)*0,20*1,21 1,442

VV Součet 1,442

28 K 341351111
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 

každou stranu zřízení
m2 14,423 558,07 8 049,04

VV ŽB šachta - bednění (dl * v * p)

VV (1,39*2+1,59*2)*1,21*2 14,423

VV Součet 14,423
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29 K 341351112
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 

každou stranu odstranění
m2 14,423 149,33 2 153,79

30 K 341361821

Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, 

rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

t 0,248 46 882,68 11 626,90

VV ŽB šachta - výztuž (m)

VV (247,6)/1000 0,248

VV Součet 0,248

D 4 Vodorovné konstrukce 1 479 608,15

33 K 411321717

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 

tř. C 35/45

m3 137,000 4 796,13 657 069,81

VV ŽB strop (obj)

VV (137,0) 137,000

VV žb_strop_obj Součet 137,000

34 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 40,350 448,34 18 090,52

VV ŽB strop - bednění (dl * v)

VV (9,16+11,17+9,66+10,29+19,04+21,38)*0,50 40,350

VV Součet 40,350

35 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 40,350 133,78 5 398,02

36 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm zřízení

m2 200,000 206,09 41 218,00

37 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm odstranění

m2 200,000 62,07 12 414,00

38 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

t 15,528 46 882,68 727 994,26

VV ŽB strop - výztuž (m)

VV (7584,8+7943,0)/1000 15,528

VV Součet 15,528

31 K 413941125

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 

stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a 

výše nebo výšky přes 220 mm

t 0,377 10 262,97 3 869,14

VV Osazení nosníku (dl * m) (m = 68,0 kg/m)

VV (5,55)*68,0/1000 0,377

VV Součet 0,377

32 M 13011020 ocel profilová IPN 340 jakost 11 375 t 0,415 32 661,20 13 554,40

VV 0,377*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,415

D 8 Trubní vedení 14 985,59

39 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 366,71 1 366,71

40 M 631260X1
poklop litinový zátěžový vodotěsný kulatý včetně rámů 

a příslušenství průměr 900 mm (dle PD)
kus 1,000 13 618,88 13 618,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 412,87

42 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 200,000 60,02 12 004,00

41 K 953334443

Těsnící plech do pracovních spar betonových 

konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, 

zeď - strop a technologických) ve svitku s 

bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm

m 10,400 423,93 4 408,87

D 998 Přesun hmot 1 546 138,22

43 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1 521,535 1 016,17 1 546 138,22

D PSV Práce a dodávky PSV 192 806,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 191 754,52

44 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 295,000 122,93 36 264,35

VV Základy - HIV, NAIP, penetrace (pl)

VV (295,0) 295,000

VV HIV_pl Součet 295,000

45 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 81,800 141,01 11 534,62

VV Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v)

VV (80,0)*1,00 80,000

VV (6,0)*0,30 1,800

VV HIS_pl Součet 81,800

46 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 131,880 46,28 6 103,41

VV 376,8*0,35 "Přepočtené koeficientem množství 131,880
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50 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
m2 295,000 17,59 5 189,05

VV Základy - HIV, NAIP, separace (pl)

VV (HIV_pl) 295,000

VV Součet 295,000

51 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše svislé S
m2 81,800 31,64 2 588,15

VV Základy - HIS, NAIP, separace (pl)

VV (HIS_pl) 81,800

VV Součet 81,800

52 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 433,320 23,98 10 391,01

VV 376,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 433,320

47 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 295,000 122,93 36 264,35

VV Základy - HIV, NAIP (pl)

VV (HIV_pl) 295,000

VV Součet 295,000

48 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 81,800 141,01 11 534,62

VV Základy - HIS, NAIP (pl)

VV (HIS_pl) 81,800

VV Součet 81,800

49 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 376,800 178,37 67 209,82

VV Základy - HIV, NAIP (pl)

VV (HIV_pl) 295,000

VV Základy - HIS, NAIP (pl)

VV (HIS_pl) 81,800

VV Součet 376,800

53 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 2,447 1 195,57 2 925,56

54 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,447 714,99 1 749,58

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 052,30

55 K 783823155

Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů 

nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo 

škrábaných (břízolitových) silikonový

m2 7,212 66,69 480,97

VV ŽB šachta - nátěr, penetrace (dl * v)

VV (1,39*2+1,59*2)*1,21 7,212

VV Součet 7,212

56 K 783826675

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 

povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek 

hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 

(břízolitových)

m2 7,212 79,22 571,33

VV ŽB šachta - nátěr (dl * v)

VV (1,39*2+1,59*2)*1,21 7,212

VV Součet 7,212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 230 198,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 230 198,90 21,00% 468 341,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 698 540,67

Park na Moravském náměstí v Brně

201 - IO201 - Hospodaření s dešťovými vodami

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 230 198,90

HSV - Práce a dodávky HSV 2 230 198,90

    1 - Zemní práce 1 831 398,78

    2 - Zakládání 62 457,40

    4 - Vodorovné konstrukce 22 285,55

    8 - Trubní vedení 195 029,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 357,81

    998 - Přesun hmot 14 670,11

201 - IO201 - Hospodaření s dešťovými vodami

Park na Moravském náměstí v Brně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 230 198,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 230 198,90

D 1 Zemní práce 1 831 398,78

1 K 131151205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 

000 m3

m3 30,629 157,42 4 821,62 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "5% výkopu"

VV 612,577*0,05 30,629

2 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 

m3

m3 490,061 183,66 90 004,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "vsakovací objekt V1"

VV 8*9,5*(2,575+2,4)/2 189,050

VV "vsakovací objekt V2"

VV 3*3,6*2,42 26,136

VV "vsakovací objekt V3"

VV 7*8*(2,8+2,75)/2 155,400

VV "VPR1"

VV 53,5*(3,325+3,305+3,26+3,28)/4*0,55 96,882

VV "VPR2"

VV 17,1*((5,9+7,577)/2*0,36+1,7*0,5) 56,017

VV "revizní šachty RŠ1"

VV 1,2*1,2*1,94 2,794

VV "stromy v mlatu"

VV 3*3*0,7*8+3,5*2,5*0,7+(2,5+4,5)/2*2,5*0,7 62,650

VV 3*3*(0,72+0,77)/2+3*3*(0,85+0,9)/2+3*3*(0,995+1,02)/2 23,648

VV Mezisoučet 612,577

VV "odečet 5% výkopu v zemině tř.2"

VV -612,577*0,05 -30,629

VV "odečet 15% výkopu v zemině tř.4"

VV -612,577*0,15 -91,887

VV Součet 490,061

3 K 131351205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 

m3

m3 91,887 220,39 20 250,98 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "15% výkopu"

VV 612,577*0,15 91,887

4 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

m3 77,689 1 082,94 84 132,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku 

na dopravní prostředek. 

VV "ŠVR1"

VV (15,69+0,8+11,48)*0,8*(0,99+0,44+0,53)/3 14,619

VV "napojení do štěrkové vsakovací rýhy"

VV (2,9+7,76+3,5+3,74+6,32+0,5+0,5)*0,6*0,15+26*0,4+168*0,3 63,070

VV Součet 77,689

Park na Moravském náměstí v Brně

201 - IO201 - Hospodaření s dešťovými vodami

Strana 3 z 15



General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 132151104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 6,651 251,51 1 672,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "5% výkopu"

VV 133,01*0,05 6,651

6 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 106,407 293,43 31 223,01 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1,83*0,575*0,52+10,5*0,8*0,6 5,587

VV "ŠVR2"

VV
(6,14+1,19+6,19+1,1+2,15*3,14/4+1,35+1,5-6,4-6,44-

0,95)*0,3*0,21
0,338

VV
6,4*0,3*(0,2+0,87)/2+6,44*0,3*(0,21+0,49)/2+0,95*0,3*(0,49+0

,96)/2+1,98*0,3*0,165
2,008

VV "Rýha pod liniovým žlabem"

VV (16,5+6)*0,43*0,55 5,321

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 33,3*0,8*(1,52+1,7+1,2)/3 39,250

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 7,7*0,8*(1,625+1,75)/2 10,395

VV "Potrubí mezi VPR1 a MŠVR2"

VV 8,9*0,8*0,6 4,272

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94*((0,6+0,2)/2*0,2+0,6*0,1) 3,352

VV "napojení MŠVR u památného stromu do V2"

VV
21*0,8*(1,18+0,88)/2+19,5*0,8*(0,88+0,58)/2+11*0,8*(0,58+0,

55)/2
33,664

VV "propojení filtru s střešních splavenin s ŠVR1"

VV 6,5*0,8*1,11 5,772

VV "stromy v mlatu"

VV
1*0,6*0,72+4,42*0,6*(0,77+0,85)/2+4,46*0,6*(0,995+1,02)/2+1

,2*0,6*1,02
6,011

VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3*0,8*1 17,040

VV Mezisoučet 133,010

VV "odečet 5% výkopu v zemině tř.2"

VV -133,01*0,05 -6,651

VV "odečet 15% výkopu v zemině tř.4"

VV -133,01*0,15 -19,952

VV Součet 106,407

7 K 132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 19,952 503,02 10 036,26 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "15% výkopu"

VV 133,01*0,15 19,952

8 K 132151254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

100 do 500 m3

m3 11,622 202,66 2 355,31 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "5% výkopu"

VV 232,441*0,05 11,622

9 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 185,953 239,39 44 515,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "MŠVR1"

VV
12,23*((0,2+1)/2*0,2+1*(0,3+0,16)/2)+21,65*((0,2+1)/2*0,2+1*(

0,31+0,04)/2)
10,667

VV "Propojení VPR1 a MŠVR1"

VV 8,75*((0,2+1)/2*0,2+1*0,4) 4,550

VV "MŠVR2"

VV 40,7*((1+0,2)/2*0,2+1*0,08/2) 6,512

VV "MŠVR3"

VV (8,13+16)*((0,2+1)/2*0,2+1*(0,24+0,41+0,23)/3) 9,974

VV 21,7*((0,2+1)/2*0,2+1*(0,23+0,06)/2) 5,751

VV "ŠVR1"

VV 89,49*1,2*(1,32+0,77+1,22)/2+(135-117,46)*1,2*(0,53+1,11)/2 194,987

VV Mezisoučet 232,441
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VV "odečet 5% výkopu v zemině tř.2"

VV -232,441*0,05 -11,622

VV "odečet 15% výkopu v zemině tř.4"

VV -232,441*0,15 -34,866

VV Součet 185,953

10 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

100 do 500 m3

m3 34,866 400,70 13 970,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "15% výkopu"

VV 232,441*0,15 34,866

11 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 211,569 137,14 29 014,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV "vsakovací objekt V1"

VV (8+9,5)*2*(2,575+2,4)/2 87,063

VV "vsakovací objekt V2"

VV (3+3,6)*2*2,42 31,944

VV "vsakovací objekt V3"

VV (7+8)*2*(2,8+2,75)/2 83,250

VV "revizní šachty RŠ1"

VV 1,2*4*1,94 9,312

VV Součet 211,569

12 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 211,569 31,18 6 596,72 CS ÚRS 2020 02

13 K 151101301

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 

s potřebným přepažováním při pažení příložném, 

hloubky do 4 m

m3 110,569 72,14 7 976,45 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 

14 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 

pažení příložného, hloubky do 4 m

m3 211,569 15,40 3 258,16 CS ÚRS 2020 02

15 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 378,380 102,91 38 939,09 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek ponechaný pro zpětné zásypy"

VV "odvoz na meziskládku"

VV 189,190 189,190

VV "dovoz pro zásypy"

VV 189,190 189,190

VV Součet 378,380

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 866,527 148,82 128 956,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek"

VV
30,629+490,061+91,887+77,689+6,651+106,407+19,952+11,

622+185,953+34,866
1 055,717

VV "ponecháno pro zásypy"

VV -189,19 -189,190

VV Součet 866,527

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 4 332,635 11,08 48 005,60 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odvoz do 15km celkem"

VV 866,527*5 4 332,635

18 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 189,190 47,50 8 986,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 

4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "naložení výkopku na meziskládce pro zásypy"

VV 189,190 189,190

19 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 184,951 385,41 71 281,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se 

oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV "VPR1"

VV 53,5*(3,325+3,305+3,266+3,28)/4*(0,3+0,1) 70,492

VV "VPR2"

VV 17,71*1,7*0,5+17,71*5,9*0,1 25,502

VV "stromy v mlatu-jámy"

VV 3*3*0,7*8+3,5*2,5*0,7+(2,5+4,5)/2*2,5*0,7 62,650

VV 3*3*(0,72+0,77)/2+3*3*(0,85+0,9)/2+3*3*(0,995+1,02)/2 23,648

VV "stromy v mlatu-rýhy"

VV (1+4,42+4,46+1,2)*0,6*0,4 2,659

VV Součet 184,951

20 M 10364099 písčito-hlinitá zemina fr. 0-4mm t 50,529 168,73 8 525,76

VV "VPR1"

VV 53,5*(3,325+3,305+3,266+3,28)/4*0,1*1,8 31,721

VV "VPR2"

VV 17,71*5,9*0,1*1,8 18,808

VV Součet 50,529

21 M 58333674.R3
strukturovaný substrát  (85% štěrk 16/32, 7,5% 

biouhel, 7,5% kompost)
m3 156,880 735,18 115 335,04

VV "VPR1"

VV 53,5*(3,325+3,305+3,266+3,28)/4*0,3 52,869

VV "VPR2"

VV 17,71*1,7*0,5 15,054

VV "stromy v mlatu-jámy"

VV 3*3*0,7*8+3,5*2,5*0,7+(2,5+4,5)/2*2,5*0,7 62,650

VV 3*3*(0,72+0,77)/2+3*3*(0,85+0,9)/2+3*3*(0,995+1,02)/2 23,648

VV "stromy v mlatu-rýhy"

VV (1+4,42+4,46+1,2)*0,6*0,4 2,659

VV Součet 156,880

22 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 559,749 282,99 441 393,37 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 866,527*1,8 1 559,749

23 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 617,221 353,74 218 335,76 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1,83*0,575*0,52+10,5*0,8*0,6 5,587

VV Mezisoučet 5,587

VV "ŠVR2"

VV
(6,14+1,19+6,19+1,1+2,15*3,14/4+1,35+1,5-6,4-6,44-

0,95)*0,3*0,21
0,338

VV
6,4*0,3*(0,2+0,87)/2+6,44*0,3*(0,21+0,49)/2+0,95*0,3*(0,49+0

,96)/2+1,98*0,3*0,165
2,008

VV Mezisoučet 2,346

VV "zásyp říčním štěrkem 32/63"

VV "vsakovací objekt V1"

VV 8*9,5*1,7 129,200

VV "vsakovací objekt V2"

VV 3*3,6*2,42 26,136

VV "vsakovací objekt V3"

VV 7*8*1,39 77,840

VV Mezisoučet 233,176

VV "zásyp vykopanou zeminou"

VV "vsakovací objekt V1"

VV 8*9,5*((2,575+2,4)/2-1,7) 59,850

VV "vsakovací objekt V3"

VV 7*8*(1,41+1,36)/2 77,560

VV Mezisoučet 137,410

VV "zásyp vykopanou zeminou"

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 28,9*0,8*((1,52+1,7)/2-0,6) 23,351

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 7,7*0,8*(1,025+1,15)/2 6,699

VV Mezisoučet 30,050

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV (0,6*0,6*3,14+0,2*0,2*3,14)/2*0,2 0,126

VV "VPR2"

VV (0,6*0,6*3,14+0,2*0,2*3,14)/2*0,2 0,126

VV Mezisoučet 0,252

VV "ŠVR1"

VV (89,49+17,54-9,58)*1,2*(0,35+1,3)/2 96,476

VV 9,58*1,2*0,94 10,806

VV (15,69+0,8+11,48)*0,8*(0,25+0,5)/2 8,391

VV Mezisoučet 115,673

VV "revizní šachty RŠ1"

VV 0,3*0,3*3,14*(0,1+1,01) 0,314

VV 1,2*1,2*0,3 0,432

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94*(0,6+0,4)/2*0,1+23,94*(0,4+0,6)/2*0,1+23,94*0,6*0,1 3,830

VV "napojení MŠVR u památného stromu do V2"

VV
21*0,8*((1,18+0,88)/2-0,56)+19,5*0,8*((0,88+0,58)/2-

0,56)+11*0,8*((0,58+0,55)/2-0,56)
10,592

VV "propojení filtru s střešních splavenin s ŠVR1"

VV 6,5*0,8*(1,11-0,41) 3,640

VV "stromy v mlatu-zásyp vhodným materiálem"

VV
1*0,6*(0,72-0,4)+4,42*0,6*((0,77+0,85)/2-

0,4)+4,46*0,6*((0,995+1,02)/2-0,4)
2,905

VV 1,2*0,6*(1,02-0,4) 0,446

VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3*0,8*(1-0,56) 7,498

VV "napojení do štěrkové vsakovací rýhy"

VV (2,9+7,76+3,5+3,74+6,32+0,5+0,5)*0,6*0,15+26*0,4+168*0,3 63,070

VV Součet 617,221

24 M 58337400 praný říční štěrk frakce 4/8 t 2,873 470,03 1 350,40

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94*0,6*0,1*2 2,873

25 M 58337401 praný říční štěrk frakce 8/16 t 2,394 457,98 1 096,40 CS ÚRS 2020 02

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94*(0,4+0,6)/2*0,1*2 2,394

26 M 583374031 praný říční štěrk frakce 16/32 t 18,831 373,62 7 035,64

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV (1,83*0,575*0,52+10,5*0,8*0,6)*2 11,174

VV Mezisoučet 11,174

VV "ŠVR2"

VV
(6,14+1,19+6,19+1,1+2,15*3,14/4+1,35+1,5-6,4-6,44-

0,95)*0,3*0,21*2
0,676

VV
(6,4*0,3*(0,2+0,87)/2+6,44*0,3*(0,21+0,49)/2+0,95*0,3*(0,49+

0,96)/2+1,98*0,3*0,165)*2
4,016

VV Mezisoučet 4,692
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VV "revizní šachta RŠ1-výplň šachty"

VV 0,3*0,3*3,14*1,01*2 0,571

VV Mezisoučet 0,571

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94*(0,6+0,4)/2*0,1*2 2,394

VV Součet 18,831

27 M 583374032 praný říční štěrk frakce 32/64 t 699,120 307,33 214 860,55

VV "vsakovací objekt V1"

VV 8*9,5*1,7*2 258,400

VV "vsakovací objekt V2"

VV 3*3,6*2,42*2 52,272

VV "vsakovací objekt V3"

VV 7*8*1,39*2 155,680

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV (0,6*0,6*3,14+0,2*0,2*3,14)/2*0,2*2 0,251

VV "VPR2"

VV (0,6*0,6*3,14+0,2*0,2*3,14)/2*0,2*2 0,251

VV "ŠVR1"

VV (89,49+17,54-9,58)*1,2*(0,35+1,3)/2*2 192,951

VV 9,58*1,2*0,94*2 21,612

VV (15,69+0,8+11,48)*0,8*(0,25+0,5)/2*2 16,782

VV "revizní šachta RŠ1-podsyp"

VV 1,2*1,2*0,3*2 0,864

VV "revizní šachta RŠ1-výplň šachty"

VV 0,3*0,3*3,14*0,1*2 0,057

VV Součet 699,120

28 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 126,140 337,46 42 567,20 CS ÚRS 2020 02

VV "napojení do štěrkové vsakovací rýhy"

VV
((2,9+7,76+3,5+3,74+6,32+0,5+0,5)*0,6*0,15+26*0,4+168*0,3)

*2
126,140

29 M 1111000 zásypová vykopaná zemina - neoceňovat m3 189,190 0,00 0,00

VV "vsakovací objekt V1"

VV 8*9,5*((2,575+2,4)/2-1,7) 59,850

VV "vsakovací objekt V3"

VV 7*8*(1,41+1,36)/2 77,560

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 28,9*0,8*((1,52+1,7)/2-0,6) 23,351

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 7,7*0,8*(1,025+1,15)/2 6,699

VV "napojení MŠVR u památného stzromu do V2"

VV
21*0,8*((1,18+0,88)/2-0,56)+19,5*0,8*((0,88+0,58)/2-

0,56)+11*0,8*((0,58+0,55)/2-0,56)
10,592

VV "propojení filtru s střešních splavenin s ŠVR1"

VV 6,5*0,8*(1,11-0,41) 3,640

VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3*0,8*(1-0,56) 7,498

VV Součet 189,190

30 M 58331201 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,703 168,73 1 131,00

VV "stromy v mlatu-zásyp vhodným materiálem"

VV
(1*0,6*(0,72-0,4)+4,42*0,6*((0,77+0,85)/2-

0,4)+4,46*0,6*((0,995+1,02)/2-0,4))*2
5,810

VV 1,2*0,6*(1,02-0,4)*2 0,893

VV Součet 6,703

31 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 84,485 473,28 39 985,06 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 10,5*0,8*0,42 3,528

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 28,9*(0,8*0,5-0,1*0,1*3,14) 10,653

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 7,7*(0,8*0,5-0,08*0,08*3,14) 2,925

VV Mezisoučet 17,106

VV "MŠVR1"

VV (12,23+21,65)*((0,2+1)/2*0,2+1*0,4/2) 10,842

VV "Propojení VPR1 a MŠVR1"

VV 8,75*((0,2+1)/2*0,2+1*0,4) 4,550

VV "MŠVR2"

VV 40,7*((1+0,2)/2*0,2+1*0,25/2) 9,972

VV "MŠVR3"

VV (8,13+16)*((0,2+1)/2*0,2+1*0,2/2) 5,309

VV 21,7*((0,2+1)/2*0,2+1*0,2/2) 4,774

VV Mezisoučet 35,447

VV "Potrubí mezi VPR1 a MŠVR2"

VV 8,9*0,5*0,41 1,825

VV Mezisoučet 1,825

VV "napojení MŠVR u památného stromu do V2"

VV (21+19,5+11)*0,85*0,46 20,137

VV "propojení filtru s střešních splavenin s ŠVR1"

VV 6,5*0,8*0,41 2,132
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VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3*0,8*0,46 7,838

VV Součet 84,485

32 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 50,154 168,73 8 462,48 CS ÚRS 2020 02

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 10,5*0,8*0,42*1,8 6,350

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 28,9*(0,8*0,5-0,1*0,1*3,14)*1,8 19,175

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 7,7*(0,8*0,5-0,08*0,08*3,14)*1,8 5,265

VV "Potrubí mezi VPR1 a MŠVR2"

VV 8,9*0,8*0,41*1,8 5,255

VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3*0,8*0,46*1,8 14,109

VV Součet 50,154

33 M 5834136.00
fitrační substrát - 2/3 praný štěrk fr. 16/32, 1/3 substrát 

(50% biouhel, 50% kompost)
m3 35,447 735,18 26 059,93

VV "MŠVR1"

VV (12,23+21,65)*((0,2+1)/2*0,2+1*0,4/2) 10,842

VV "Propojení VPR1 a MŠVR1"

VV 8,75*((0,2+1)/2*0,2+1*0,4) 4,550

VV "MŠVR2"

VV 40,7*((1+0,2)/2*0,2+1*0,25/2) 9,972

VV "MŠVR3"

VV (8,13+16)*((0,2+1)/2*0,2+1*0,2/2) 5,309

VV 21,7*((0,2+1)/2*0,2+1*0,2/2) 4,774

VV Mezisoučet 35,447

34 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 176,229 27,11 4 777,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "VPR1"

VV 53,5*(3,325+3,305+3,266+3,28)/4 176,229

35 K 181351005

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 119,339 38,72 4 620,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "VPR2"

VV 17,71*(5,9+7,577)/2 119,339

36 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 103,433 482,08 49 862,98 CS ÚRS 2020 02

VV "VPR1"

VV 53,5*(3,325+3,305+3,266+3,28)/4*0,15*1,8 47,582

VV "VPR2"

VV 17,71*(5,9+7,577)/2*0,26*1,8 55,851

VV Součet 103,433

D 2 Zakládání 62 457,40

37 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 571,250 23,96 13 687,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 

přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se 

oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru 

cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení 

cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a 

na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu 

při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání 

se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při 

opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 

geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou 

dokumentací. 

VV "vsakovací objekt V1"

VV 8*9,5+(8+9,5)*2*1,7 135,500

VV "vsakovací objekt V2"

VV 3*3,6+(3+3,6)*2*2,22 40,104

VV Mezisoučet 175,604

VV "ŠVR1"

VV (89,49+17,54-9,58-12,1)*1,2 102,420

VV 9,58*(1,2+0,94)*2 41,002

VV Mezisoučet 143,422

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94*(0,6+0,3)*2 43,092

VV Mezisoučet 43,092
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VV "napojení do štěrkové vsakovací rýhy"

VV (2,9+3,5+3,74+6,32+0,5+0,5)*0,6+26+168+7,76*0,6 209,132

VV Součet 571,250

38 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 150g/m2
m2 400,083 20,49 8 197,70 CS ÚRS 2020 02

VV "ŠVR1"

VV (89,49+17,54-9,58-12,1)*1,2*1,15 117,783

VV 9,58*(1,2+0,94)*2*1,15 47,153

VV "napojení do štěrkové vsakovací rýhy"

VV ((2,9+3,5+3,74+6,32+0,5+0,5)*0,6+26+168)*1,15 235,147

VV Součet 400,083

39 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 243,835 36,16 8 817,07 CS ÚRS 2020 02

VV "vsakovací objekt V1"

VV 8*9,5+(8+9,5)*2*1,7*1,15 144,425

VV "vsakovací objekt V2"

VV 3*3,6+(3+3,6)*2*2,22*1,15 44,500

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94*(0,6+0,3)*2*1,15 49,556

VV "napojení do štěrkové vsakovací rýhy"

VV 7,76*0,6*1,15 5,354

VV Součet 243,835

40 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm
m 205,790 103,44 21 286,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a 

obsypu. 

2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 

3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí 

části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "VPR1"

VV 53,5 53,500

VV "VPR2" 

VV 17,71 17,710

VV "MŠVR1"

VV 12,23+7,83+14 34,060

VV "propojeníé VPR1 a MŠVR1"

VV 8,75 8,750

VV "MŠVR2"

VV 40,7 40,700

VV "MŠVR3"

VV 8,13+16 24,130

VV "ŠVR1"

VV 3 3,000

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 23,94 23,940

VV Součet 205,790

41 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm
m 4,600 138,11 635,31 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a 

obsypu. 

2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 

3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí 

části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1,3 1,300

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 3,3 3,300

VV Součet 4,600

42 K 212755218
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 200 mm
m 39,300 250,21 9 833,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a 

obsypu. 

2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 

3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí 

části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 4,4 4,400

VV "ŠVR1"

VV 30+4,9 34,900

VV Součet 39,300

D 4 Vodorovné konstrukce 22 285,55

43 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 11,176 833,43 9 314,41 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 10,5*0,8*0,1 0,840

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 33,3*0,8*0,1 2,664

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 7,7*0,8*0,1 0,616

VV "Potrubí mezi VPR1 a MŠVR2"

VV 8,9*0,8*0,1 0,712

VV "napojení MŠVR u památného stzromu do V2"

VV (21+19,5+11)*0,8*0,1 4,120

VV "propojení filtru s střešních splavenin s ŠVR1"

VV 6,5*0,8*0,1 0,520

VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3*0,8*0,1 1,704
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VV Součet 11,176

44 K 452311171

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 30/37

m3 1,935 4 006,83 7 753,22 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "pod odvodňovací žlaby"

VV (6+16,5)*0,43*0,2 1,935

45 K 452386131

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu 

vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 

pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm

kus 2,000 2 608,96 5 217,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr 

bednění proti přilnavosti betonu. 

2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem 

jednotlivých délek pražců. 

3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o 

hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace. 

VV "třída betonu C30/37"

VV "šachta - vsakovací objekt V1"

VV 1 1,000

VV "šachta - vsakovací objekt V2"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

D 8 Trubní vedení 195 029,25

46 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100
m 15,400 87,04 1 340,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "mezi VPR1 a MŠVR2"

VV 8,9 8,900

VV "propojení filtru s střešních splavenin s ŠVR1"

VV 6,5 6,500

VV Součet 15,400

47 M 28617001
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

100x1000mm SN10
m 15,862 394,10 6 251,21 CS ÚRS 2020 02

VV "mezi VPR1 a MŠVR2"

VV 8,9*1,03 9,167

VV "propojení filtru s střešních splavenin s ŠVR1"

VV 6,5*1,03 6,695

VV Součet 15,862

48 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
m 87,460 93,18 8 149,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 10,5 10,500

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 3,3 3,300

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 0,86 0,860

VV "napojení MŠVR u památného stromu do V2"

VV 21+19,5+11 51,500

VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3 21,300

VV Součet 87,460

49 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 90,084 825,57 74 370,65 CS ÚRS 2020 02

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 10,5*1,03 10,815

VV "spojovací potrubí do V2"

VV 3,3*1,03 3,399

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 0,86*1,03 0,886

VV "napojení MŠVR u památného stromu do V2"

VV 51,5*1,03 53,045

VV "potrubí DN 160 u stomů v mlatu"

VV 21,3*1,03 21,939

VV Součet 90,084

50 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200
m 28,900 109,56 3 166,28 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 28,9 28,900

51 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x1000mm SN10
m 29,767 1 272,70 37 884,46 CS ÚRS 2020 02

VV "spojovací potrubí do V1"

VV 28,9*1,03 29,767

52 K 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 2,000 117,20 234,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV 1 1,000

VV "VPR2"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

53 M 286143691 přechody PE na KG k potrubí PE-HD D100mm kus 2,000 241,04 482,08

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV 1 1,000

VV "VPR2"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

54 K 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 5,000 117,20 586,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "ŠVR1"

VV 1+1+1 3,000

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 1+1 2,000

VV Součet 5,000

55 M 28611349 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 2,000 137,39 274,78 CS ÚRS 2020 02

VV "ŠVR1"

VV 1 1,000

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

56 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 1,000 137,39 137,39 CS ÚRS 2020 02

VV "ŠVR1"

VV 1 1,000

57 M 28614784
přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG-

dřík 110/110mm
kus 2,000 241,04 482,08

VV "ŠVR1"

VV 1 1,000

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

58 K 877265241

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 110

kus 2,000 117,20 234,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV 1 1,000

VV "VPR2"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

59 M 286119541
perforovaný hrdlový uzávěr kanalizace s fitračním 

sáčkem,  plastové KG DN 110
kus 2,000 1 205,21 2 410,42

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV 1 1,000

VV "VPR2"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

60 K 877265241

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 110

kus 2,000 117,20 234,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "MŠVR1"

VV 1 1,000

VV "MŠVR2"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M 28611954 uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 110 kus 2,000 20,49 40,98 CS ÚRS 2020 02

VV "MŠVR1"

VV 1 1,000

VV "MŠVR2"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

62 K 877265313

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 T-kusů d 110

kus 4,000 136,50 546,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV 1 1,000

VV "VPR2"

VV 1 1,000

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 1 1,000

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

63 M 28615178 T-kus SDR11 PE 100 D 110mm kus 3,000 241,04 723,12 CS ÚRS 2020 02

VV "bezpečnostní přeliv"

VV "VPR1"

VV 1 1,000

VV "VPR2"

VV 1 1,000

VV "Filtr střešních splavenin"

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

64 M 28654127 T-kus redukovaný PPR D 200/160 kus 1,000 723,13 723,13

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 1 1,000

65 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 3,000 163,12 489,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1+1+1 3,000

66 M 28617329 koleno kanalizace PP KG DN 160x30° kus 1,000 273,58 273,58 CS ÚRS 2020 02

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1 1,000

67 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 1,000 273,58 273,58 CS ÚRS 2020 02

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1 1,000

68 M 28614785
přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG-

dřík 160/160mm
kus 1,000 384,46 384,46 CS ÚRS 2020 02

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1 1,000

69 K 877315241

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 160

kus 1,000 117,20 117,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1 1,000

70 M 28611958 uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 160 kus 1,000 40,98 40,98 CS ÚRS 2020 02

VV "mělká štěrk.vsak rýha u památného stromu"

VV 1 1,000

71 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 1,000 136,50 136,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "ŠVR1"

VV 1 1,000

72 M 28614787
přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG-

hrdlo 200/200mm
kus 1,000 653,22 653,22 CS ÚRS 2020 02

VV "ŠVR1"

VV 1 1,000

73 K 877355241

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 200

kus 2,000 117,20 234,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci. 

VV "ŠVR1"

VV 2 2,000

74 M 28611960 uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 200 kus 2,000 79,54 159,08 CS ÚRS 2020 02

VV "ŠVR1"

VV 2 2,000
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 877355313

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 T-kusů d 200

kus 1,000 162,76 162,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV "ŠVR1"

VV 1 1,000

76 M 28615183 T-kus SDR11 PE 100 D 200mm kus 1,000 843,65 843,65 CS ÚRS 2020 02

VV "ŠVR1"

VV 1 1,000

77 K 894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm

kus 3,000 5 503,16 16 509,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

VV "vsakovací objekt V1"

VV 1 1,000

VV "vsakovací objekt V2"

VV 1 1,000

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

78 K 894812333

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 3 000 mm

kus 1,000 12 581,29 12 581,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

VV "V3"

VV 1 1,000

79 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 3,000 243,19 729,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

VV "vsakovací objekt V1"

VV 1 1,000

VV "vsakovací objekt V2"

VV 1 1,000

VV "V3"

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

80 K 894812611
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a 

utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110
kus 2,000 509,66 1 019,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 2 2,000

81 K 894812613
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a 

utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
kus 2,000 1 099,65 2 199,30 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 528,17 2 112,68 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 

včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 

parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní 

komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné 

krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

kol. 

VV "vsakovací objekt V1"

VV 1 1,000

VV "vsakovací objekt V2"

VV 1 1,000

VV "vsakovací objekt V3"

VV 1 1,000

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

83 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 4,000 4 459,28 17 837,12 CS ÚRS 2020 02

VV "vsakovací objekt V1"

VV 1 1,000

VV "vsakovací objekt V2"

VV 1 1,000

VV "vsakovací objekt V3"

VV 1 1,000

VV "revizní šachta RŠ1"

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 357,81

84 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

polymerbetonového šířky do 200 mm
m 22,500 768,19 17 284,28 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 

z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 

s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 16,5+6 22,500

85 M 5922700-71

žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 

0,5% , vč. zakrytí z perforovaného cortenového plechu 

tl.8mm+podkladní cortenový plech tl.2mm a kotvení 

(šroub s kutalou hlavou d6mm do pouzdra s vnitř. 

závitem na chem.maltu), čel a odtoku, délka žlabu 6m

kus 1,000 23 945,22 23 945,22

86 M 5922700-72

žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 

0,5% , vč. zakrytí z perforovaného cortenového plechu 

tl.8mm+podkladní cortenový plech tl.2mm a kotvení 

(šroub s kutalou hlavou d6mm do pouzdra s vnitř. 

závitem na chem.maltu), čel a odtoku, délka žlabu 

16,5m

kus 1,000 63 128,31 63 128,31

D 998 Přesun hmot 14 670,11

87 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 134,786 108,84 14 670,11 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 036 886,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 036 886,41 21,00% 1 057 746,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 094 632,56

Park na Moravském náměstí v Brně

202 - IO202 - Centrální vodní prvek

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 036 886,41

HSV - Práce a dodávky HSV 125 215,79

    1 - Zemní práce 66 459,14

    2 - Zakládání 58 756,65

M - Práce a dodávky M 4 911 670,62

    M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení 1 457 730,24

    M35 - Montáž čerpadel, kompresorů 170 657,91

    M99 - Ostatní dodávky a práce "M" 3 283 282,47

202 - IO202 - Centrální vodní prvek

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 036 886,41

D HSV Práce a dodávky HSV 125 215,79

D 1 Zemní práce 66 459,14

1 K 101 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 88,408 267,88 23 682,74

2 K 102 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 88,408 10,88 961,88

3 K 103 Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 9,418 904,04 8 514,25

4 K 104
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

písku frakce 0 - 4 mm
m3 10,412 904,04 9 412,86

5 K 105 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 64,863 275,03 17 839,27

6 K 106 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 4,970 158,32 786,85

7 K 107
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

viz pol. Vodorovné přemístění výkopku
m3 4,970 38,00 188,86

8 K 108
Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné 

přemístění výkopku
m3 4,970 10,88 54,07

9 K 109
Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné 

přemístění výkopku
m3 4,970 282,99 1 406,46

10 K 110 Výstražná folie š 500 mm bm 190,000 19,01 3 611,90

D 2 Zakládání 58 756,65

11 K 111 Beton základových desek prostý C16/20 m3 15,998 3 672,75 58 756,65

D M Práce a dodávky M 4 911 670,62

D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 1 457 730,24

12 K 2001

Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v 

provedení jako sestava plastových rozvodnic na 

omítku, krytí IP55

kus 1,000 82 568,96 82 568,96

13 K 2002 Spínaný zdroj 24VDC, 200W kus 4,000 2 350,16 9 400,64

14 K 2003 Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5 bm 4 440,000 26,51 117 704,40

15 K 2004 Kabelová chránička D40 bm 230,000 28,93 6 653,90

16 K 2005 Kabelová chránička D50 bm 1 250,000 32,54 40 675,00

17 K 2006
Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 

12VAC(24VDC), IP68, RGB
kus 5,000 11 124,09 55 620,45

18 K 2007
Nerezový přisazený LED reflektor 3x1W, 

12VAC(24VDC), IP68, RGB
kus 88,000 7 821,82 688 320,16

19 K 2008 RGB převodník reflektorů kus 12,000 1 542,67 18 512,04

20 K 2009 Rozvaděč RGB převodníků kus 3,000 2 711,72 8 135,16

21 K 2010 RGB řízení, naprogramování kompl 1,000 26 514,63 26 514,63

22 K 2011 Nerezová kabelová průchodka čtyřvývodová, G6/4" kus 22,000 1 843,97 40 567,34

23 K 2012 Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1" kus 8,000 530,29 4 242,32

24 K 2013
GSM Brána dle specifikace v TZ vč.napojení na 

rozvaděč, nerezové sondy zatopení
kus 1,000 21 091,18 21 091,18

25 K 2014 Ovládací panel řízení mlžení kus 1,000 15 426,69 15 426,69

26 K 2015
Venkovní snímač teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, 

IP65
kompl. 1,000 11 666,44 11 666,44

27 K 2016 Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar kus 1,000 3 796,41 3 796,41

28 K 2017
Frekvenční měnič 1,5kW, Uvst=3x400V, 

Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 4A
kus 1,000 12 473,93 12 473,93

29 K 2018
Frekvenční měnič 2,2kW, Uvst=3x400V, 

Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 6A
kus 3,000 14 763,83 44 291,49

30 K 2019 Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič kus 4,000 1 783,71 7 134,84

31 K 2020
Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 

kW
kus 1,000 4 543,64 4 543,64

32 K 2021 Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A kus 1,000 24 104,21 24 104,21

33 K 2022 Aplikační sw PLC kompl 1,000 30 130,26 30 130,26

34 K 2023 Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška kompl 1,000 21 693,79 21 693,79

35 K 2024

Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v 

provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na 

omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez 

ceny filtru

kus 1,000 4 266,44 4 266,44

36 K 2025

Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v 

provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku 

krytí IP65,

kus 2,000 10 400,97 20 801,94

37 K 2026
Mezipřírubová uzavírací klapka DN150 s 

elektropohonem, 230V IP67
kus 2,000 17 861,22 35 722,44

Park na Moravském náměstí v Brně

202 - IO202 - Centrální vodní prvek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 2027 Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem kompl. 1,000 2 241,69 2 241,69

39 K 2029
Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 

230V
kus 2,000 542,34 1 084,68

40 K 2030 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,000 10 666,11 10 666,11

41 K 2031 Elektroinstalační práce kompl. 1,000 82 255,61 82 255,61

42 K 2032 Revizní zpráva kompl. 1,000 5 423,45 5 423,45

D M35 Montáž čerpadel, kompresorů 170 657,91

43 K 3001 Montáž technologie kompl. 1,000 156 195,27 156 195,27

44 K 3002 Tlakové zkoušky hod. 6,000 602,61 3 615,66

45 K 3003 Kompletace, uvedení do provozu hod. 16,000 602,61 9 641,76

46 K 3004 Zaškolení obsluhy hod. 2,000 602,61 1 205,22

D M99 Ostatní dodávky a práce "M" 3 283 282,47

47 K 900001 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,000 2 410,42 2 410,42

48 K 900002 Vedlejší náklady kompl. 1,000 1 205,21 1 205,21

49 K 900003 PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace kompl. 1,000 21 693,79 21 693,79

50 K 900004 Autorský dozor kompl. 1,000 6 026,05 6 026,05

51 K 900005 Doprava kompl. 1,000 18 078,16 18 078,16

52 K 900006
Nerezová vysokotlaká mlžná tryska, ∅ ústí 0,3mm, 

průtok 0,105l/min při 70bar, připojení UNC 10-24
kus 88,000 277,20 24 393,60

53 K 900007 Vysokotlaká polyamidová hadice ∅6,35mm m 288,000 94,01 27 074,88

54 K 900008 Vysokotlaká rozbočovací fitinka G1/4"- 6,35mm kus 80,000 494,14 39 531,20

55 K 900009 Vysokotlaká spojovací fitinka G1/4"- 6,35mm kus 16,000 409,77 6 556,32

56 K 900010
Mosazná pramínkový tryska typu Kometa, ∅ ústí 

17mm, připojení G6/4"
kus 9,000 2 386,32 21 476,88

57 K 900011
Mosazná pramínkový tryska typu Kometa, ∅ ústí 

14mm, připojení G1"
kus 4,000 1 190,75 4 763,00

58 K 900012 Mosazné šoupě G6/4" kus 8,000 873,78 6 990,24

59 K 900013 Mosazné šoupě G1" kus 4,000 457,98 1 831,92

60 K 900014 Mosazné šroubení příme G6/4" kus 8,000 626,71 5 013,68

61 K 900015
PP svařovaný rozvaděč sání čerpadel DN200, 2x 

vývod DN100, 4x vývod DN80/G3" ext
kus 1,000 10 400,97 10 400,97

62 K 900016 PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem kus 1,000 4 399,02 4 399,02

63 K 900017 PP podstavec čerpadla kus 6,000 662,87 3 977,22

64 K 900018 PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 1,000 3 085,34 3 085,34

65 K 900019 PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou kus 1,000 3 434,85 3 434,85

66 K 900020

Nerezová nádržka trysky typu T1, ∅ nádržky 500mm, 

výšky 450mm, 2x přívod trysky G6/4", 1x přívod trysky 

G1", vypouštění G3", jednovývodová nerezová 

kabelová průchodka G1", kotvení reflektoru, nerezová 

krycí mřížka dle architektonického návrhu, vč. 

nerezového kotvení s výškovou rektifikací

kus 3,000 29 828,96 89 486,88

67 K 900021

Nerezová nádržka trysky typu T2, ∅ nádržky 500mm, 

výšky 450mm, 1x přívod trysky G6/4", 1x přívod trysky 

G1", vypouštění G3", jednovývodová nerezová 

kabelová průchodka G1", kotvení reflektoru, nerezová 

krycí mřížka dle architektonického návrhu, vč. 

nerezového kotvení s výškovou rektifikací

kus 1,000 29 684,33 29 684,33

68 K 900022

Nerezová nádržka trysky typu TS, ∅ nádržky 500mm, 

výšky 450mm, 2x přívod trysky G6/4", vypouštění G3", 

jednovývodová nerezová kabelová průchodka G1", 

kotvení reflektoru, nerezová krycí mřížka dle 

architektonického návrhu, vč. nerezového kotvení s 

výškovou rektifikací

kus 1,000 28 177,82 28 177,82

69 K 900023

Nerezová odtoková štěrbinová armatura 200x150mm, 

vnitřní průměr 29,85m, celková délka 93,8m, děleno 

na 12 segmentů o délce 7,81m, segmenty spojeny 

přírubovými spoji s pryžovým těsněním, šířka odtokové 

štěrbiny 20mm, výška lemu 10mm, 12x gravitační 

odtok DN100, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 970 905,45 970 905,45

70 K 900024

Nerezový žlab mlžných trysek- šířka 154mm, výška 

150mm s 88 komínky ∅154mm výšky 100mm; vnitřní 

rádius 27,84m, celková délka 87,96m, 4x přívod 

mlžení G2", 11x vývod vypouštění G2", 22x nerezová 

čtyřvývodová kabelová průchodka G6/4", 88x nerezový 

držák reflektoru, 88x nerezová krycí mřížka ∅200mm, 

lem šířky 50mm pro napojení hydroizolace, žlab 

vyroben v segmentech délky do 6m a na místě spojen 

přírubovým spojem s těsněním, vč. nerezového 

kotvení

kus 1,000 914 332,87 914 332,87

71 K 900025

Nerezová vypouštěcí armatura 150x500x180mm, 

vypouštění G4", nerezová pojezdná krycí mřížka třídy 

B125

kus 4,000 9 147,55 36 590,20

72 K 900026
Nerezový rozvaděč mlžení, přívod G3/8", 4x vývod 

G1/4"
kus 1,000 2 844,30 2 844,30

73 K 900027
Zimní kryt nádržky trysky ∅500mm, materiál nerezový 

slzičkový plech tl. 5mm
kus 5,000 2 362,21 11 811,05
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74 K 900028

Nerezová vypouštěcí armatura akumulační nádrže 

300x300x80mm, lem pro napojení hydroizolace, 

nerezová krycí mřížka, nerezové odtokové potrubí D63 

délky 1,7m ukončené závitem G2"

kus 1,000 11 883,37 11 883,37

75 K 900029

Odstředivé plastové čerpadlo trysek OKRUHU A s 

integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 

DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=25m³/h při 8mvs, 400V

kus 1,000 35 963,48 35 963,48

76 K 900030

Odstředivé plastové čerpadlo trysek OKRUHU B s 

integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 

DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=25m³/h při 8mvs, 400V

kus 1,000 35 963,48 35 963,48

77 K 900031

Odstředivé plastové čerpadlo trysek OKRUHU C s 

integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 

DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=21m³/h při 10mvs, 400V

kus 1,000 35 963,48 35 963,48

78 K 900032

Odstředivé plastové čerpadlo trysek OKRUHU D s 

integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 

DN50/DN40, výkon 1,0kW; Q=10m³/h při 13mvs, 400V

kus 1,000 25 466,10 25 466,10

79 K 900033

Vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím 

ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem 

výtlaku, 400V, výkon motoru 1,5kW, průtok 11,0l/min 

při 70barech, IP55, připojení G1/2'/G3/8"

kus 1,000 52 969,00 52 969,00

80 K 900034

Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným 

zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 

1,0kW; Q=20m³/h při 8mvs, 400V

kus 2,000 25 466,10 50 932,20

81 K 900035

Pískový sklolaminátový filtr s bočním připojením 2", 

vnitřní průměr D800, doporučený průtok 24m³/h, 

písková náplň 445kg, maximální pracovní tlak 

2,5kg/cm²

kus 2,000 35 818,85 71 637,70

82 K 900036 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 890,000 10,85 9 656,50

83 K 900037
Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním 

připojením na filtr, připojení 2"
kus 2,000 29 961,53 59 923,06

84 K 900038
Automatická dávkovací stanice- měření a udržování 

pH a koncentrace chloru
kus 1,000 44 472,26 44 472,26

85 K 900039 Kanystr s korektorem pH, 20l kus 2,000 747,23 1 494,46

86 K 900040 Kanystr s chlornanem sodným, 20l kus 2,000 831,60 1 663,20

87 K 900041
Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s 

kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl
kus 1,000 21 332,22 21 332,22

88 K 900042
Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a 

nerezových ponorných sond
kompl. 1,000 9 111,39 9 111,39

89 K 900043 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,000 2 928,66 2 928,66

90 K 900044 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,000 1 651,14 1 651,14

91 K 900045
Potrubní systémový oddělovač DN25 (ochranná 

jednotka BA dle ČSN EN 1717)
kus 1,000 10 425,07 10 425,07

92 K 900046
Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s 

bavlněnou vložkou 5-10µm
kus 1,000 2 591,20 2 591,20

93 K 900047
Nerezová pažnice prostupu D300, délka 250mm, lem 

pro napojení hydroizolace
kus 4,000 4 808,79 19 235,16

94 K 900048
Nerezová pažnice prostupu D200, délka 250mm, lem 

pro napojení hydroizolace
kus 7,000 3 796,41 26 574,87

95 K 900049
Nerezová pažnice prostupu D150, délka 250mm, lem 

pro napojení hydroizolace
kus 3,000 2 832,24 8 496,72

96 K 900050
Nerezová pažnice prostupu D125, délka 250mm, lem 

pro napojení hydroizolace
kus 4,000 2 639,41 10 557,64

97 K 900051

Těsnící vložka prostupu- pryžové těsnění v nerezových 

svěrných kroužcích tl. 5mm, tlaková odolnost 3,0bar, 

vnější průměr 300mm, potrubí D225

kus 1,000 6 700,97 6 700,97

98 K 900052

Těsnící vložka prostupu- pryžové těsnění v nerezových 

svěrných kroužcích tl. 5mm, tlaková odolnost 3,0bar, 

vnější průměr 200mm, potrubí D160

kus 6,000 3 483,06 20 898,36

99 K 900053

Těsnící vložka prostupu- pryžové těsnění v nerezových 

svěrných kroužcích tl. 5mm, tlaková odolnost 3,0bar, 

vnější průměr 150mm, potrubí D110

kus 2,000 3 049,18 6 098,36

100 K 900054

Těsnící vložka prostupu- pryžové těsnění v nerezových 

svěrných kroužcích tl. 5mm, tlaková odolnost 3,0bar, 

vnější průměr 125mm, potrubí D75

kus 4,000 2 362,21 9 448,84

101 K 900055

Těsnící vložka prostupu- pryžové těsnění v nerezových 

svěrných kroužcích tl. 5mm, tlaková odolnost 3,0bar, 

vnější průměr 200mm, 4x potrubí D50

kus 1,000 3 446,90 3 446,90

102 K 900056

Těsnící vložka prostupu- pryžové těsnění v nerezových 

svěrných kroužcích tl. 5mm, tlaková odolnost 3,0bar, 

vnější průměr 150mm, 2x kabel D10

kus 1,000 2 928,66 2 928,66

103 K 900057

Těsnící vložka prostupu- pryžové těsnění v nerezových 

svěrných kroužcích tl. 5mm, tlaková odolnost 3,0bar, 

vnější průměr 300mm, 10x potrubí D50

kus 3,000 8 171,33 24 513,99

104 K 900058 Hadice PE100 D50x6,9 SDR11 m 215,000 81,95 17 619,25

105 K 900059 Tr PVC D160,dl.6m,PN 10 m 96,000 520,65 49 982,40

106 K 900060 Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 m 14,000 244,66 3 425,24

107 K 900061 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 m 120,000 215,73 25 887,60

108 K 900062 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 162,000 150,65 24 405,30

109 K 900063 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 20,000 106,06 2 121,20
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110 K 900064 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 86,000 68,70 5 908,20

111 K 900065 Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 m 4,000 59,06 236,24

112 K 900066 Ventil zpětný D 75 PVC kus 3,000 1 602,93 4 808,79

113 K 900067 Ventil zpětný D 63 PVC kus 2,000 733,97 1 467,94

114 K 900068 Ventil zpětný D 50 PVC kus 3,000 520,65 1 561,95

115 K 900069 Kohout kulový D 90 PVC kus 2,000 3 360,13 6 720,26

116 K 900070 Kohout kulový D 75 PVC kus 4,000 2 469,48 9 877,92

117 K 900071 Kohout kulový D 63 PVC kus 1,000 720,72 720,72

118 K 900072 Kohout kulový D 50 PVC kus 5,000 507,39 2 536,95

119 K 900073 Koleno D160 PVC 90° lep kus 10,000 1 493,26 14 932,60

120 K 900074 Koleno D160 PVC 45° lep kus 16,000 1 320,91 21 134,56

121 K 900075 Koleno D110 PVC 90° lep kus 8,000 520,65 4 165,20

122 K 900076 Koleno D110 PVC 45° lep kus 8,000 460,39 3 683,12

123 K 900077 Koleno D 90 PVC 90° lep kus 12,000 278,40 3 340,80

124 K 900078 Koleno D 90 PVC 45° lep kus 20,000 273,58 5 471,60

125 K 900079 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 15,000 165,11 2 476,65

126 K 900080 Koleno D 75 PVC 45° lep kus 24,000 184,40 4 425,60

127 K 900081 Koleno D 63/90° PN 16 PVC kus 14,000 54,23 759,22

128 K 900082 Koleno D 63/45° PN16 PVC kus 6,000 57,85 347,10

129 K 900083 Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 22,000 34,95 768,90

130 K 900084 Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 18,000 39,77 715,86

131 K 900085 Koleno D 32 PVC 90° lep kus 4,000 28,93 115,72

132 K 900086 T-kus D160 PVC lepení kus 9,000 1 904,23 17 138,07

133 K 900087 T-kus D 90 PVC lepení kus 13,000 443,52 5 765,76

134 K 900088 T-kus D 75 PVC lepení kus 12,000 241,04 2 892,48

135 K 900089 T-kus D 40 PVC lepení kus 1,000 57,85 57,85

136 K 900090 Příruba točivá D160 PVC kus 4,000 568,86 2 275,44

137 K 900091 Těsnění ploché D160 PE kus 4,000 79,54 318,16

138 K 900092 Manžeta přír.D160 PVC kus 4,000 511,01 2 044,04

139 K 900093 Nátrubek D 50x6/4"int. kov kus 9,000 133,78 1 204,02

140 K 900094 Nátrubek D 32x1"int.kov kus 4,000 78,34 313,36

141 K 900095 Nátrubek D 63x2"int.kov kus 11,000 174,76 1 922,36

142 K 900096 Nátrubek D 90 x 3" int kus 5,000 315,77 1 578,85

143 K 900097 Nátrubek D110x4" int. kus 4,000 492,93 1 971,72

144 K 900098 Redukce kr.D160x110 PVC kus 11,000 476,06 5 236,66

145 K 900099 Redukce kr.D110x90 PVC kus 7,000 194,04 1 358,28

146 K 900100 Redukce kr.D110x75 PVC kus 3,000 218,14 654,42

147 K 900101 Redukce kr.D 90x63 PVC kus 15,000 113,29 1 699,35

148 K 900102 Redukce kr.75x63 PVC kus 1,000 44,59 44,59

149 K 900103 Redukce kr.D 75x50 PVC kus 15,000 68,70 1 030,50

150 K 900104 Redukce kr.50x32 PVC kus 4,000 18,08 72,32

151 K 900105 Klapka uzavírací D110 PVC kus 3,000 3 162,47 9 487,41

152 K 900106 Sada přírub D110 ke kla kus 3,000 1 748,76 5 246,28

153 K 900107 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 62,000 169,93 10 535,66

154 K 900108 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 130,000 339,87 44 183,10

155 K 900109 Trubka PP HT DN100 1000mm kus 9,000 175,96 1 583,64

156 K 900110 Trubka PP HT DN 100 250m kus 8,000 63,88 511,04

157 K 900111 Koleno DN 150 87° kus 6,000 181,99 1 091,94

158 K 900112 Koleno DN 150 45° kus 20,000 145,83 2 916,60

159 K 900113 Koleno DN 100 87° kus 38,000 79,54 3 022,52

160 K 900114 Koleno DN 100 45° kus 48,000 60,26 2 892,48

161 K 900115 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 12,000 222,96 2 675,52

162 K 900116 Redukce DN 150 DN 100 kus 2,000 107,26 214,52

163 K 900117 Koleno PP HT DN 100 87° kus 4,000 51,82 207,28

164 K 900118 Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 kus 2,000 84,36 168,72

165 K 900119 Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40 kus 5,000 84,36 421,80

166 K 900120 Čistič PVC litr 2,000 425,44 850,88

167 K 900121 Teflonová páska kus 15,000 21,69 325,35

168 K 900122 Lepidlo PVC-U litr 2,000 708,66 1 417,32

169 K 900123 Kotvící materiál, úchyty kg 20,000 361,56 7 231,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 957 088,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 957 088,49 21,00% 200 988,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 158 077,07

Park na Moravském náměstí v Brně

203 - IO203 - Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace

203.1 - IO203.1 - Vnitřní vodovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 957 088,49

HSV - Práce a dodávky HSV 957 088,49

    1 - Zemní práce 404 344,54

    2 - Zakládání 3 623,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 600,42

    4 - Vodorovné konstrukce 12 134,07

    8 - Trubní vedení 369 160,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 275,40

    997 - Přesun sutě 2 285,27

    998 - Přesun hmot 53 664,92

Park na Moravském náměstí v Brně

203 - IO203 - Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace

203.1 - IO203.1 - Vnitřní vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 957 088,49

D HSV Práce a dodávky HSV 957 088,49

D 1 Zemní práce 404 344,54

1 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 

kabelů a to do 3 kabelů

m 12,400 313,35 3 885,54 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 

přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 

podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV 32,4-26 6,400

VV 19,4-14,4 5,000

VV 1 1,000

VV Součet 12,400

2 K 131151201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 0,355 1 024,43 363,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "5% výkopu"

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1,35*1,35*3,14*1,22*0,05 0,349

VV "pítko"

VV (1*0,4*(0,3-0,2)+0,25*0,4*0,84)*0,05 0,006

VV Součet 0,355

3 K 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 5,684 1 144,95 6 507,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "80% výkopu"

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1,35*1,35*3,14*1,22*0,8 5,585

VV "pítko"

VV (1*0,4*(0,3-0,2)+0,25*0,4*0,84)*0,8 0,099

VV Součet 5,684

4 K 131351201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 1,066 1 265,47 1 348,99 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "15% výkopu"

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1,35*1,35*3,14*1,22*0,15 1,047

VV "pítko"

VV (1*0,4*(0,3-0,2)+0,25*0,4*0,84)*0,15 0,019

VV Součet 1,066

203.1 - IO203.1 - Vnitřní vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 132151254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

100 do 500 m3

m3 9,166 295,28 2 706,54 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "5% výkopu"

VV "vodovod V1"

VV 21,4*1*(2,79+1,76)/2*0,05 2,434

VV 47,6*1*(1,76+1,5)/2*0,05 3,879

VV 10,4*1*(1,5+0,84)/2*0,05 0,608

VV 4,25*1*(0,84+1,49)/2*0,05 0,248

VV 8,35*1*(1,49+1,41)/2*0,05 0,605

VV "vodovod V1.1"

VV 10,4*1*(1,59+1,42)/2*0,05 0,783

VV 4*1*(1,42+1,09)/2*0,05 0,251

VV 7,2*1*(1,09+0,9)/2*0,05 0,358

VV Součet 9,166

6 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 146,668 397,72 58 332,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "80% výkopu"

VV "vodovod V1"

VV 21,4*1*(2,79+1,76)/2*0,8 38,948

VV 47,6*1*(1,76+1,5)/2*0,8 62,070

VV 10,4*1*(1,5+0,84)/2*0,8 9,734

VV 4,25*1*(0,84+1,49)/2*0,8 3,961

VV 8,35*1*(1,49+1,41)/2*0,8 9,686

VV "vodovod V1.1"

VV 10,4*1*(1,59+1,42)/2*0,8 12,522

VV 4*1*(1,42+1,09)/2*0,8 4,016

VV 7,2*1*(1,09+0,9)/2*0,8 5,731

VV Součet 146,668

7 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

100 do 500 m3

m3 27,501 530,29 14 583,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "15% výkopu"

VV "vodovod V1"

VV 21,4*1*(2,79+1,76)/2*0,15 7,303

VV 47,6*1*(1,76+1,5)/2*0,15 11,638

VV 10,4*1*(1,5+0,84)/2*0,15 1,825

VV 4,25*1*(0,84+1,49)/2*0,15 0,743

VV 8,35*1*(1,49+1,41)/2*0,15 1,816

VV "vodovod V1.1"

VV 10,4*1*(1,59+1,42)/2*0,15 2,348

VV 4*1*(1,42+1,09)/2*0,15 0,753

VV 7,2*1*(1,09+0,9)/2*0,15 1,075

VV Součet 27,501

8 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 10,343 114,49 1 184,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 2,7*3,14*1,22 10,343

9 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 10,343 72,31 747,90 CS ÚRS 2020 02

10 K 151101301

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 

s potřebným přepažováním při pažení příložném, 

hloubky do 4 m

m3 10,343 60,26 623,27 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 

11 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 

pažení příložného, hloubky do 4 m

m3 10,343 12,05 124,63 CS ÚRS 2020 02

12 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 190,442 259,12 49 347,33 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek"

VV 7,106+183,336 190,442

VV Součet 190,442

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 952,210 12,05 11 474,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "celkem do 15-ti km"

VV 190,442*5 952,210

14 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 342,796 343,48 117 743,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 190,442*1,8 342,796

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 136,887 289,25 39 594,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV
6,982-1,35*1,35*3,14*0,15-0,62*0,62*3,14*0,5-

(0,62*0,62*3,14+0,433*0,433*3,14)/2*0,58
4,999

VV "vodovod V1+V1.1"

VV 183,336-11,36-40,088 131,888

VV Součet 136,887

16 M 10364102 zemina zásypová vč. dopravy na staveniště m3 136,887 439,90 60 216,59

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 40,088 301,30 12 078,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "vodovod V1"

VV 69*1*0,36 24,840

VV 23*1*0,34 7,820

VV "vodovod V1.1"

VV (2,2+19,4)*1*0,34 7,344

VV "pítko"

VV 0,25*0,4*0,84 0,084

VV Součet 40,088

18 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 72,158 325,41 23 480,93 CS ÚRS 2020 02

VV 40,088*1,8 72,158

D 2 Zakládání 3 623,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 

63 mm

m3 0,898 1 265,47 1 136,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pod vypouštěcí šachtu Š7"

VV 1,35*1,35*3,14*0,15 0,858

VV "pod žb desku pítka"

VV 1*0,4*0,1 0,040

VV Součet 0,898

20 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 0,062 4 519,54 280,21 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "beton C 30/37 XC4 XA1"

VV "pítko"

VV 1*0,4*0,2-0,89*0,2*0,1 0,062

VV Součet 0,062

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,840 560,42 1 591,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "pítko"

VV (1+0,4)*2*0,2+(0,89+0,2)*2+0,1 2,840

VV Součet 2,840

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,840 150,65 427,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

23 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,004 46 882,68 187,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "pítko"

VV 1*0,4*1,2*4,44/1000*2 0,004

VV Součet 0,004

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 600,42

24 K 369317311
Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné 

obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině suché
m3 3,234 2 350,16 7 600,42 CS ÚRS 2020 02

VV "zalití zrušené kanalizace DN200"

VV 43*0,1*0,1*3,14 1,350

VV "zalití stávající zrušené šachty"

VV 0,5*0,5*3,14*2,4 1,884

VV Součet 3,234

D 4 Vodorovné konstrukce 12 134,07

25 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 11,360 1 024,43 11 637,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "vodovod V1"

VV 21,4*1*0,1 2,140

VV 47,6*1*0,1 4,760

VV 10,4*1*0,1 1,040

VV 4,25*1*0,1 0,425

VV 8,35*1*0,1 0,835

VV "vodovod V1.1"

VV 10,4*1*0,1 1,040

VV 4*1*0,1 0,400

VV 7,2*1*0,1 0,720

VV Součet 11,360

26 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 1,000 235,02 235,02 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000
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27 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 1,000 261,53 261,53 CS ÚRS 2020 02

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení 369 160,30

28 K 871171211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 41,200 126,55 5 213,86 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 

výši 3 %, 

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 

tepelných čerpadel. 

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 41,2 41,200

29 M 28613171
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 40x3,7mm
m 41,818 54,23 2 267,79 CS ÚRS 2020 02

VV "potrubí PE HD SDR 11 - 40x3,7"

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 41,2*1,015 41,818

30 K 871211211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 69,000 150,65 10 394,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 

výši 3 %, 

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 

tepelných čerpadel. 

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 69 69,000

31 M 28613173
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 63x5,8mm
m 70,035 122,93 8 609,40 CS ÚRS 2020 02

VV "potrubí PE HD SDR 11 - 63x5,8"

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 69*1,015 70,035

32 K 877161101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 2,000 295,28 590,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "elektrotvarovka PE-mosaz"

VV 2 2,000

33 M 286530751 elektrotvarovka PE-mosaz d-R 40-1 1/2" typ LU kus 2,000 1 815,05 3 630,10

34 K 877171101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 40

kus 1,000 307,33 307,33 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

35 M 286159701 spojka ISIFLO T110 D40/R1 1/4 kus 1,000 580,91 580,91

36 K 877171110

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

kolen 45° d 40

kus 1,000 319,38 319,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 1 1,000

37 M 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000 347,10 347,10 CS ÚRS 2020 02

38 K 877211101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 2,000 343,48 686,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV "elektrospojky" 2 2,000

VV "elektroredukce" 0 0,000

VV Součet 2,000

39 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 201,27 402,54 CS ÚRS 2020 02

40 K 877211112

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

kolen 90° d 63

kus 2,000 343,48 686,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 2 2,000

41 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 2,000 489,32 978,64 CS ÚRS 2020 02
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42 K 877321114

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů redukovaných d 160/63

kus 2,000 506,19 1 012,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 2 2,000

43 M 286140.201 tvarovka T-kus D 50-50mm kus 2,000 435,08 870,16

44 K 879221111
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 

výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63
kus 1,000 1 747,56 1 747,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 

2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na 

vodovodní přípojku. 

45 K 879231191

Příplatek k ceně vodovodního potrubí za montáž v 

otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 

550

m 110,200 108,47 11 953,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro litinové, ocelové, polyetylenové a PVC potrubí. 

VV 69+41,2 110,200

46 K 89000-001R.2 Mont.+dod vodoměrná sestava dle vč. D.1.4.2.A.8 kus 1,000 235 016,03 235 016,03

47 K 890211851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
m3 0,785 3 736,15 2 932,88 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru 

šachty nebo jímky. 

3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami 

katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí. 

VV "zhlaví vstupního komínu rušené šachty"

VV 0,5*0,5*3,14*1 0,785

48 K 891211222

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním 

kolečkem DN 50

kus 1,000 801,46 801,46 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: 

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

prostup zemních souprav šoupátek, 

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 

izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 

vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 

klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, 

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 

betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku, 

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 

obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 

poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 

těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 

spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

49 M 42221301 šoupátko pitná voda litina DN 50 kus 1,000 6 839,57 6 839,57 CS ÚRS 2020 02

50 K 891213111
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 

hlavních pro přípojky DN 50
kus 1,000 259,12 259,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: 

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

prostup zemních souprav šoupátek, 

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 

izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 

vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 

klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, 

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 

betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku, 

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 

obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 

poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 

těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 

spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 
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51 M 422201-01 zavzdušňovací ventil DN50 kus 1,000 13 415,20 13 415,20

52 K 891213321

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 

odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích 

mechanických a plovákových přírubových na 

venkovních řadech DN 50

kus 6,000 829,18 4 975,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: 

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

prostup zemních souprav šoupátek, 

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 

izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 

vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 

klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, 

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 

betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku, 

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 

obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 

poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 

těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 

spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV "příruba"

VV 2+2+2 6,000

53 M 422201-02 speciální příruba DN 50/40 kus 2,000 543,55 1 087,10

54 M 422201-03 závitová příruba DN 50/40 kus 2,000 3 046,77 6 093,54

55 M 422201-04 příruba DN 50 dl.200mm kus 2,000 3 223,94 6 447,88

56 K 722232061
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"
kus 1,000 457,98 457,98 CS ÚRS 2020 02

57 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 113,600 48,21 5 476,66 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV 69+23+21,6 113,600

58 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 113,600 42,18 4 791,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 69+23+21,6 113,600

59 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 1,000 1 132,90 1 132,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000

60 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x50x12cm
kus 1,000 1 407,69 1 407,69 CS ÚRS 2020 02

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000

61 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 1,000 1 524,59 1 524,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000

62 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 1,000 1 746,35 1 746,35 CS ÚRS 2020 02

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000

63 K 899102211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
kus 1,000 301,30 301,30 CS ÚRS 2020 02

64 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 1,000 590,55 590,55 CS ÚRS 2020 02
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 

včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 

parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní 

komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné 

krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

kol. 

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000

65 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 5 841,65 5 841,65 CS ÚRS 2020 02

VV "vzor BRNO-šedá litina"

VV "vypouštěcí šachta Š7"

VV 1 1,000

66 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37
m3 0,659 3 941,04 2 597,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 

31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "vypouštěcí šachta Š7-kolem vstupního komínu"

VV (1,5*3,14-(1,3*3,14+0,86*3,14)/2)*0,5 0,659

67 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 2,355 542,34 1 277,21 CS ÚRS 2020 02

VV "vypouštěcí šachta Š7-kolem vstupního komínu"

VV 1,5*3,14*0,5 2,355

68 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 220,400 50,62 11 156,65 CS ÚRS 2020 02

VV "trasovací vodič CY 4mm2"

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 220,4 220,400

69 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 

cm
m 110,200 21,69 2 390,24 CS ÚRS 2020 02

VV "viz schema vnitř. vodovodu"

VV 110,2 110,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 275,40

70 K 90100-001R.3

M+D pítko 890/200/990mm, s redukčním ventilem, 

odvodněním a miskou pro psy, celokovové pítko s 

jednoduchou konstrukcí, která je doplněna dotykovým 

systémem pouštění vody z nerezu. Barevné provedení 

dle odstínů RAL. V nerezovém provední.

kus 1,000 81 954,31 81 954,31

71 K 953943123

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 

ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 

polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 

hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 3,000 1 506,51 4 519,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 

ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných 

dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV "vodoměrná šachta"

VV "kotevní bloky" 3 3,000

72 M 5530001 ocelové kotevní bloky 503/525mm kus 3,000 5 059,47 15 178,41

VV "vodoměrná šachta"

VV 3 3,000

73 K 977151115

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm

m 0,240 3 736,15 896,68 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "průvrt šachtou Š7 pro vodovodní potrubí"

VV 0,12*2 0,240

74 K 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,250 4 157,98 1 039,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "vodoměrná šachta"

VV 0,25*1 0,250

75 K 97820-001R.1 Utěsnění prostupů montážní pěnou kus 3,000 228,99 686,97

VV "vypouštěcí šachta Š7"
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV "vodoměrná šachta"

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 2 285,27

76 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 1,493 301,30 449,84 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

77 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 20,902 66,29 1 385,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV 1,493*14 'Přepočtené koeficientem množství 20,902

78 K 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,493 301,30 449,84 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 53 664,92

79 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 25,858 2 075,37 53 664,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 901 776,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 901 776,19 21,00% 189 373,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 091 149,19

Park na Moravském náměstí v Brně

203 - IO203 - Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace

203.2 - IO203.2 - Vniřní kanalizace

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 901 776,19

HSV - Práce a dodávky HSV 901 776,19

    1 - Zemní práce 622 245,28

    2 - Zakládání 10 315,54

    4 - Vodorovné konstrukce 11 498,64

    5 - Komunikace pozemní 1 905,18

    8 - Trubní vedení 248 433,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 832,18

    998 - Přesun hmot 5 545,40

Park na Moravském náměstí v Brně

203 - IO203 - Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace

203.2 - IO203.2 - Vniřní kanalizace
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 901 776,19

D HSV Práce a dodávky HSV 901 776,19

D 1 Zemní práce 622 245,28

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

m 14,000 283,53 3 969,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 

přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 

podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV "kanalizace A1"

VV 12 12,000

VV "kanalizace A2"

VV 2 2,000

VV Součet 14,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 

kabelů a to do 3 kabelů

m 16,000 239,94 3 839,04 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 

přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 

podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV "kanalizace A1"

VV 6+2 8,000

VV "kanalizace A2"

VV 8 8,000

VV Součet 16,000

3 K 131151201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 3,588 314,84 1 129,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "5% výkopu"

VV "šachta Š3"

VV 2,5*2,5*4,08*0,05 1,275

VV "šachta Š4"

VV 2,5*2,5*3,51*0,05 1,097

VV "šachta Š5"

VV 2,5*2,5*1,86*0,05 0,581

VV "šachta Š6"

VV 2,5*2,5*0,71*0,05 0,222

VV "šachta Š7"

VV 2,5*2,5*1,32*0,05 0,413

VV Součet 3,588

4 K 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 57,400 367,31 21 083,59 CS ÚRS 2020 02

203.2 - IO203.2 - Vniřní kanalizace

Park na Moravském náměstí v Brně

203 - IO203 - Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "80% výkopu"

VV "šachta Š3"

VV 2,5*2,5*4,08*0,8 20,400

VV "šachta Š4"

VV 2,5*2,5*3,51*0,8 17,550

VV "šachta Š5"

VV 2,5*2,5*1,86*0,8 9,300

VV "šachta Š6"

VV 2,5*2,5*0,71*0,8 3,550

VV "šachta Š7"

VV 2,5*2,5*1,32*0,8 6,600

VV Součet 57,400

5 K 131351201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 10,764 550,97 5 930,64 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "15% výkopu"

VV "šachta Š3"

VV 2,5*2,5*4,08*0,15 3,825

VV "šachta Š4"

VV 2,5*2,5*3,51*0,15 3,291

VV "šachta Š5"

VV 2,5*2,5*1,86*0,15 1,744

VV "šachta Š6"

VV 2,5*2,5*0,71*0,15 0,666

VV "šachta Š7"

VV 2,5*2,5*1,32*0,15 1,238

VV Součet 10,764

6 K 132151254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

100 do 500 m3

m3 12,348 202,66 2 502,45 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "5% výkopu"

VV "kanalizace A1"

VV 46*0,8*(4,5+4,63+4,52+4,33+4,06)/5*0,05 8,111

VV Mezisoučet 8,111

VV "kanalizace A2"

VV 51,8*0,8*(2,97+1,12)/2*0,05 4,237

VV Mezisoučet 4,237

VV Součet 12,348

7 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 197,568 239,39 47 295,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "80% výkopu"

VV "kanalizace A1"

VV 46*0,8*(4,5+4,63+4,52+4,33+4,06)/5*0,8 129,772

VV Mezisoučet 129,772

VV "kanalizace A2"

VV 51,8*0,8*(2,97+1,12)/2*0,8 67,796

VV Mezisoučet 67,796

VV Součet 197,568

8 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

100 do 500 m3

m3 37,044 400,70 14 843,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "15% výkopu"

VV "kanalizace A1"

VV 46*0,8*(4,5+4,63+4,52+4,33+4,06)/5*0,15 24,332

VV Mezisoučet 24,332

VV "kanalizace A2"

VV 51,8*0,8*(2,97+1,12)/2*0,15 12,712

VV Mezisoučet 12,712
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VV Součet 37,044

9 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 4 m

m2 617,398 156,18 96 425,22 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

do 1 250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 

cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "kanalizace A1"

VV 46*(4,5+4,63+4,52+4,33+4,06)/5*2 405,536

VV Mezisoučet 405,536

VV "kanalizace A2"

VV 51,8*(2,97+1,12)/2*2 211,862

VV Mezisoučet 211,862

VV Součet 617,398

10 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 617,398 33,78 20 855,70 CS ÚRS 2020 02

11 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 114,800 137,14 15 743,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV "šachta Š3"

VV 2,5*4*4,08 40,800

VV "šachta Š4"

VV 2,5*4*3,51 35,100

VV "šachta Š5"

VV 2,5*4*1,86 18,600

VV "šachta Š6"

VV 2,5*4*0,71 7,100

VV "šachta Š7"

VV 2,5*4*1,32 13,200

VV Součet 114,800

12 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 114,800 31,18 3 579,46 CS ÚRS 2020 02

13 K 151101301

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 

s potřebným přepažováním při pažení příložném, 

hloubky do 4 m

m3 114,800 72,14 8 281,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 

14 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 

pažení příložného, hloubky do 4 m

m3 114,800 15,40 1 767,92 CS ÚRS 2020 02

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 318,710 148,82 47 430,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek"

VV 71,751+246,959 318,710

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 593,550 11,08 17 656,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "celkem do 15-ti km"

VV 318,71*5 1 593,550
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17 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 573,678 282,99 162 345,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 318,71*1,8 573,678

18 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 271,124 353,74 95 907,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "šachta Š3"

VV
30,5-(2,5*2,5*(0,1+0,1)+0,65*0,65*3,14*(0,725+1*3)-

0,75*0,75*3,14*0,5)
25,191

VV "šachta Š4"

VV
27,375-(2,5*2,5*(0,1+0,1)+0,65*0,65*3,14*(0,725+1*2+0,5)-

0,75*0,75*3,14*0,5)
22,730

VV "šachta Š5"

VV
16,313-(2,5*2,5*(0,1+0,1)+0,65*0,65*3,14*(0,675+0,5)-

0,75*0,75*3,14*0,5)
14,387

VV "šachta Š6"

VV
9,063-(2,5*2,5*(0,1+0,1)+0,65*0,65*3,14*0,675-

0,75*0,75*3,14*0,5)
7,801

VV Mezisoučet 70,109

VV "kanalizace A1"

VV 246,959-37,048-0,1*0,1*3,14-51,8*0,08*0,08*3,14-7,824 201,015

VV Součet 271,124

19 M 10364102 zemina zásypová vč. dopravy na staveniště m3 271,124 84,36 22 872,02

VV 271,124 271,124

20 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 37,048 473,28 17 534,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "kanalizace A1"

VV 46*0,8*(0,3+0,2) 18,400

VV Mezisoučet 18,400

VV "kanalizace A2"

VV 51,8*0,8*(0,3+0,15) 18,648

VV Mezisoučet 18,648

VV Součet 37,048

21 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 66,686 168,73 11 251,93 CS ÚRS 2020 02

VV 37,048*1,8 66,686

D 2 Zakládání 10 315,54

22 K 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 

63 mm

m3 3,125 823,47 2 573,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pod podkladní beton"

VV "šachta Š3"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV "šachta Š4"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV "šachta Š5"
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VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV "šachta Š6"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV "šachta Š7"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV Součet 3,125

23 K 273313511
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15
m3 2,500 3 096,88 7 742,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "podkladní beton"

VV "šachta Š3"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV "šachta Š4"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV "šachta Š5"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV "šachta Š6"

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV Součet 2,500

D 4 Vodorovné konstrukce 11 498,64

24 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 7,824 833,43 6 520,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "kanalizace A1"

VV 46*0,8*0,1 3,680

VV "kanalizace A2"

VV 51,8*0,8*0,1 4,144

VV Součet 7,824

25 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,938 1 252,44 1 174,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "šachta Š7"

VV 2,5*2,5*0,15 0,938

26 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 5,000 377,60 1 888,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "šachta Š3"

VV 1 1,000

VV "šachta Š4"

VV 1 1,000

VV "šachta Š5"

VV 1+1 2,000

VV "šachta Š7"

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

27 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000 401,34 802,68 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta Š3"

VV 1 1,000

VV "šachta Š5"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

28 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 2,000 289,25 578,50 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta Š4"

VV 1 1,000

VV "šachta Š5"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

29 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 1,000 533,91 533,91 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta Š7"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 1 905,18

30 K 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z cementové malty

m2 1,243 696,70 866,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou. 

2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 

591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání téhož materiálu na výplň spár. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout 

- u velkých kostek ve výši 1 %, 

- u drobných kostek ve výši 2 %, 

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami 

souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 

6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "dvojřádek kolem šachty Š3, Š4"

VV (1,2*3,14+0,78*3,14)/2*0,2*2 1,243

31 M 583810071 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 1,268 819,54 1 039,18

VV 1,243*1,02 1,268

D 8 Trubní vedení 248 433,97

32 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
m 103,600 93,18 9 653,45 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "kanalizace A2" 51,8 51,800

VV 51,8 51,800

VV Součet 103,600

33 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 52,577 825,57 43 405,99 CS ÚRS 2020 02

VV 51,8*1,015 52,577

34 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200
m 46,000 109,56 5 039,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "kanalizace A1"

VV 46 46,000

35 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x1000mm SN10
m 46,690 1 272,70 59 422,36 CS ÚRS 2020 02

VV 46*1,015 46,690

36 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 100,800 30,13 3 037,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

VV 51,8+49 100,800

37 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 5,000 482,08 2 410,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

38 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 10,000 668,22 6 682,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV "šachta Š3"

VV 3+1 4,000

VV "šachta Š4"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2+1+1 4,000

VV "šachta Š5"

VV 1 1,000

VV "šachta Š7"

VV 1 1,000

VV Součet 10,000

39 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x25x12cm
kus 2,000 1 154,59 2 309,18 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta Š3"

VV 1 1,000

VV "šachta Š4"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

40 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x50x12cm
kus 2,000 1 705,37 3 410,74 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta Š4"

VV 1 1,000

VV "šachta Š7"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

41 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x100x12cm
kus 6,000 2 892,50 17 355,00 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta Š3"

VV 3 3,000

VV "šachta Š4"

VV 2 2,000

VV "šachta Š5"

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

42 M 28610484 elastomerové těsnění skruží d1000 kus 22,000 168,73 3 712,06 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta Š3"

VV 6 6,000

VV "šachta Š4"

VV 6 6,000

VV "šachta Š5"

VV 4 4,000

VV "šachta Š6"

VV 2 2,000

VV "šachta Š7"

VV 4 4,000

VV Součet 22,000

43 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 5,000 749,28 3 746,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV "šachta Š3"

VV 1 1,000

VV "šachta Š4"

VV 1 1,000

VV "šachta Š5"

VV 1 1,000

VV "šachta Š6"

VV 1 1,000

VV "šachta Š7"

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

44 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 5,000 1 705,37 8 526,85 CS ÚRS 2020 02

45 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 4,000 2 107,11 8 428,44 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV "šachta Š3"

VV 1 1,000

VV "šachta Š4"

VV 1 1,000

VV "šachta Š5"

VV 1 1,000

VV "šachta Š6"

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

46 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 4,000 6 954,06 27 816,24 CS ÚRS 2020 02

47 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 5,000 638,60 3 193,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 

včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 

parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní 

komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné 

krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

kol. 

VV "šachta Š3-Š7" 

VV 5 5,000

48 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

B125
kus 5,000 4 459,28 22 296,40 CS ÚRS 2020 02

49 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37
m3 2,655 5 318,62 14 120,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 

31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "obetonování konusu"

VV (0,9+0,6)/2*3,14*0,45*0,5*5 2,649

VV "zabetonování prostupu v Š2"

VV 0,125*0,125*3,14*0,12 0,006

VV Součet 2,655

50 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 7,206 536,70 3 867,46 CS ÚRS 2020 02

VV "obetonování konusu"

VV 0,9*3,14*0,5*5 7,065

VV "zabetonování prostupu v Š2"

VV 0,15*0,15*3,14*2 0,141

VV Součet 7,206

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 832,18

51 K 977151126

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm

m 0,240 7 634,08 1 832,18 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "prostup do šachty Š7"

VV 0,12*2 0,240

D 998 Přesun hmot 5 545,40

52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 50,950 108,84 5 545,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 789 508,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 789 508,08 21,00% 375 796,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 165 304,78

Park na Moravském náměstí v Brně

204 - IO204 - Závlahový systém

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 789 508,08

PSV - Práce a dodávky PSV 1 789 508,08

    101 - Ovládací systém a senzory 152 218,07

    102 - Šachtice s elmag. ventily, rozdělovače, kabelové vedení 318 119,28

    103 - Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS 196 352,89

    104 - Postřikovače, trysky, pružné přípojky postřikovačů 209 111,21

    105 - Mikrozávlaha 281 748,62

    106 - Letní vodovod - vodní zásuvky 61 620,00

    107 - Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj 57 588,59

    108 - Různé 1 599,42

    109 - Ostatní pracovní činnosti 511 150,00

204 - IO204 - Závlahový systém

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 789 508,08

D PSV Práce a dodávky PSV 1 789 508,08

D 101 Ovládací systém a senzory 152 218,07

1 K 10001

Ovládací jednotka, int. trafo 230 /24 V AC, plastový 

kabinet, int. trafo 230 /24 V AC, 42 sekcí 

Nejmodernější ovládací jednotka nové generace, 6-54 

sekcí. 32 programů, SolarSync, 3xMV, až 6 senzorů 

průtoku. 7 modulů A2M 43707. Plastový kabinet.

ks 1,000 148 240,88 148 240,88

2 K 101002

WiFi modul | WiFi modul k ovládací jednotce. 

Umožňuje připojení jednotky do systému vzdálené 

správy Centralus.

ks 0,000 18 078,16 0,00

3 K 101003

LAN modul | LAN modul k ovládací jednotce. 

Umožňuje připojení jednotky do systému vzdálené 

správy Centralus.

ks 0,000 36 156,31 0,00

4 K 101004

Čidlo srážek s okamžitou aktivací | Senzor srážek s 

funkcí Quick Response (okamžitá aktivace - 2-5 min), 

zpětná deaktivace do 4 hod, reg. rychlosti vysychání, 

ALU konzole, 24 V nebo 9 V

ks 1,000 3 615,63 3 615,63

5 K 101005

Značková ULTRA alkalická baterie 9 V pro jednotky | 

Kvalitní značková ULTRA alkalická baterie 9 V pro 

ovládací jednotky.

ks 1,000 120,52 120,52

6 K 101006

Vodotěsné konektory DBO-B-6 | Vodotěsné konektory 

DBO-B-6 0,8-2,5 mm² dvoudílné (žlutomodrá kabelová 

spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, 

náhrada za DBY.

ks 4,000 60,26 241,04

D 102 Šachtice s elmag. ventily, rozdělovače, kabelové vedení 318 119,28

7 K 102001

STANDARD bez otvorů | Výška 31 cm, bez otvorů, 

základna 54,5x40 cm, víko 42,5x29 cm, zajišťovací 

šroub, zátěžové provedení

ks 17,000 1 205,21 20 488,57

8 K 102002

Závitové DG přechody s vnějším závitem | 63x6/4" 

/zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního 

polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu 

PE-MD

ks 17,000 166,32 2 827,44

9 K 102003

Koleno MF 6/4" s O-kroužkem, GR | S převlečnou 

matkou pro připojení el. mag. ventilu (matka/vnější 

závit). Tvarovka je v převlečné matici opatřena 

těsnicím O-kroužkem.

ks 17,000 301,30 5 122,10

10 K 102004

T-kus MMF 6/4" s O-kroužkem, GR | S převlečnou 

matkou pro připojení el. mag. ventilu, (matka/vnější 

závit/vnější závit). Tvarovka je v převlečné matici 

opatřena těsnicím O-kroužkem.

ks 25,000 1 446,25 36 156,25

11 K 102005

Elektromagnetický ventil 6/4s cívkou 24 V AC. Rozsah 

pracovních tlaků 1,5 - 10 bar, spodní nebo boční 

připojení.

ks 42,000 3 013,03 126 547,26

12 K 102006

Závitové DG přechody s vnějším závitem | 50x6/4" 

/zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního 

polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu 

PE-MD

ks 16,000 180,78 2 892,48

13 K 102007

Závitové DG přechody s vnějším závitem | 40x6/4" 

/zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního 

polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu 

PE-MD

ks 26,000 180,78 4 700,28

14 K 102008

Vodotěsné konektory Pro vodiče 0,8-4,0 mm², 

dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro 

více společný vodičů.

ks 17,000 60,26 1 024,42

15 K 102009

Vodotěsné konektory Pro vodiče 0,8-2,5 mm² 

dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké 

tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.

ks 60,000 48,21 2 892,60

16 K 102010

CYKY-O 2x1,5 (CYKY 2Dx1,5) | Dvoužilový zemní 

kabel vhodný například pro 1 elektromagnetický ventil 

nebo čidlo, balení ve smotku 200 m, cena uvedena za 

1 m.

m 40,000 24,10 964,00

17 K 102011

CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) | Třížilový zemní kabel 

vhodný například pro 2 elektromagnetické ventily, 

balení ve smotku 200 m, cena uvedena za 1 m.

m 1 000,000 33,75 33 750,00

18 K 102012

CYKY-J 4x1,5 (CYKY 4Bx1,5) | Čtyřžilový zemní kabel 

vhodný například pro 3 elektromagnetické ventily, 

balení ve smotku 200 m, cena uvedena za 1 m.

m 1 300,000 36,16 47 008,00

19 K 102013
Tlakový regulátor s nastavitelnou hodnotou výstupního 

tlaku 1,4 - 6,9 bar. Pro ventily.
ks 14,000 2 410,42 33 745,88

Park na Moravském náměstí v Brně

204 - IO204 - Závlahový systém
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 103 Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS 196 352,89

20 K 103001

PE-LD/ES (PN 10), Ø 25-63 mm | 63x6,5 mm, PN 10, 

velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, 

návin 50 m, cena uvedena za 1 m

m 700,000 108,47 75 929,00

21 K 103002

T - kusy | 63 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 20,000 373,62 7 472,40

22 K 103003

Kolena | 63 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 20,000 238,63 4 772,60

23 K 103004

Spojky přímé | 63x63 /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 4,000 251,89 1 007,56

24 K 103005

PE-LD/ES (PN 6), Ø 25-63 mm | 50x4,6 mm, PN 6, 

velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, návin 50 m, 

cena uvedena za 1 m

m 300,000 105,58 31 674,00

25 K 103006

T - kusy | 50 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 7,000 260,33 1 822,31

26 K 103007

Kolena | 50 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 15,000 196,45 2 946,75

27 K 103008

Spojky redukované | 50x40 /zelené/, pro spojování 

potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 5,000 177,17 885,85

28 K 103009

Spojky redukované | 50x32 /zelené/, pro spojování 

potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 18,000 301,30 5 423,40

29 K 103010

T - kusy redukované | 50x40x50 /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 1,000 277,20 277,20

30 K 103011

T - kusy redukované | 50x32x50 /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 10,000 429,05 4 290,50

31 K 103012

PE-LD/ES (PN 6), Ø 25-63 mm | 40x3,7 mm, PN 6, 

velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, návin 100 m, 

cena uvedena za 1 m

m 400,000 40,01 16 004,00

32 K 103013

T - kusy | 40 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 6,000 195,24 1 171,44

33 K 103014

Kolena | 40 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 30,000 141,01 4 230,30

34 K 103015

Spojky redukované | 40x32 /zelené/, pro spojování 

potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 40,000 136,19 5 447,60

35 K 103016

T - kusy redukované | 40x32x40 /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 20,000 204,89 4 097,80

36 K 103017

Zátky na potrubí | 40 mm /zelené/, pro spojování 

potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 2,000 81,95 163,90

37 K 103018

PE-LD/ES (PN 6), Ø 25-63 mm | 32x3,0 mm, PN 6, 

velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, návin 100 m, 

cena uvedena za 1 m

m 1 350,000 15,31 20 668,50

38 K 103019

T - kusy | 32 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 2,000 110,88 221,76

39 K 103020

Kolena | 32 mm /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 30,000 75,93 2 277,90

40 K 103021

Zátky na potrubí | 32 mm /zelená/, pro spojování 

potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 50,000 48,21 2 410,50

41 K 103022

Spojky přímé | 32x32 /zelená/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 10,000 74,72 747,20

42 K 103023 Soubor tvarovek PE (ostatní + rezerva) soubor 1,000 2 410,42 2 410,42

D 104 Postřikovače, trysky, pružné přípojky postřikovačů 209 111,21

43 K 104001

Rotační postřikovač, plast. výsuvník, 10 cm, 3/4", ADV 

| Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), kruhový a 

výsečový v jednom modelu, výsečová paměť 

AUTOMATIC ARC RETURN, NON- STRIPPABLE 

DRIVE, plastový výsuvník, FLO-STOP, ADV, sada 

trysek, poloměr dostřiku 7,3 - 14,0 m

ks 212,000 662,87 140 528,44

44 K 104002

Sada trysek "MPR-25", (4ks) - červené | Základní sada 

trysek s precizní distribucí vody 4 ks (#Q,T,H,F), 

poloměr dostřiku 7,0 - 7,6 m,

sada 88,000 84,36 7 423,68

45 K 104003

Sada trysek "MPR-30", (4ks) - zelené | Základní sada 

trysek s precizní distribucí vody pro 4 ks (#Q,T,H,F), 

poloměr dostřiku 8,8 - 9,1 m, zelená barva

sada 75,000 84,36 6 327,00

46 K 104004

Sada trysek "MPR-35", (4ks) - hnědé | Základní sada 

trysek s precizní distribucí vody 4 ks (#Q,T,H,F), 

poloměr dostřiku 9,8 - 10,7 m, béžová barva

sada 43,000 84,36 3 627,48
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47 K 104005
závitové koleno (vnější závit) | Závitové koleno pro 

připojení postřikovačů s 3/4" závitem pro potrubí
ks 212,000 30,13 6 387,56

48 K 104006

Výsuvný postřikovač (10 cm) určený pro rotační trysky - 

regulace tlaku na 2,8 bar, bez trysky s proplachovou 

zátkou, zajišťovací hlava šedé barvy, zesílené tělo, 

ADV ventil do 4,3 m převýšení, 1/2" zapuštěný závit, 

Profesionální TOP řada

ks 34,000 482,08 16 390,72

49 K 104007
Rotační hlavice, plynule nastavitelná výseč 90 - 210°, 

poloměr dostřiku 4,1 m / 2,8 bar, filtr
ks 13,000 302,51 3 932,63

50 K 104008
Rotační hlavice, plynule nastavitelná výseč 45 - 105°, 

poloměr dostřiku 4,1 m / 2,8 bar, filtr
ks 5,000 302,51 1 512,55

51 K 104009
Rotační hlavice, nastavitelná výseč 90 - 210°, poloměr 

dostřiku 5,8 m / 2,8 bar, filtr
ks 14,000 302,51 4 235,14

52 K 104010
Rotační hlavice, nastavitelná výseč 210 - 270 , 

poloměr dostřiku 5,8 m / 2,8 bar, filtr
ks 1,000 302,51 302,51

53 K 104011

Rotační hlavice s krátkým poloměrem dostřiku 1,8 - 

3,5 m, plynule nastavitelná výseč 90 - 210°, filtr, 

dvojnásobná srážková výška 20 mm/hod

ks 1,000 302,51 302,51

54 K 104012

QJ 20 - závitové koleno (vnější závit) - ABS | Pro 

připojení postřikovačů s 1/2" závitem pro potrubí 

IRIMON Quick Joint QJ20

ks 34,000 30,13 1 024,42

55 K 104013
Pružné flexibilní připojovací potrubí 20, 20x1,7 mm, pro 

postřikovače, návin 100 m, průměr role 75 cm.
ks 10,000 216,94 2 169,40

56 K 104014
Závitový přímý přechod 20 x 3/4" s vnějším závitem 

pro potrubí
ks 246,000 30,13 7 411,98

57 K 104015 Navrtávací sedlo N6 | 32x3/4", 2 šrouby ks 175,000 28,32 4 956,00

58 K 104016 Navrtávací sedlo PN6 | 40x3/4", 2 šrouby ks 44,000 34,95 1 537,80

59 K 104017 Navrtávací sedlo PN6 | 50x3/4", 2 šrouby ks 27,000 38,57 1 041,39

D 105 Mikrozávlaha 281 748,62

60 K 105001

Kapkovací potrubí 16 mm, balení 400 m - spon 30 cm, 

zdvojený cylindrický kapkovač 2,1 l/h, nadzemní 

aplikace, cena uvedena za 1 m

m 11 200,000 9,70 108 640,00

61 K 105002
Spojka přímá nást. 16 x 16 mm, PP | Spojka přímá 

nástrčná 16 x 16 mm - černý PP, pro potrubí 16 mm
ks 60,000 6,63 397,80

62 K 105003
T-kus nástrčný 16 x 16 x 16 mm, PP | T-kus nástrčný 

16 x 16 x 16 mm - černý PP, pro potrubí 16 mm
ks 2 500,000 9,04 22 600,00

63 K 105004

Koleno nástrčné 16 x 16 mm, PP | Koleno nástrčné 16 

x 16 mm - černý PP, pro potrubí 16 mm Tandem/Super 

GS

ks 1 200,000 7,83 9 396,00

64 K 105005

Svěrná objímka pro kapk. potrubí 16 mm | Svěrná 

objímka 16 - 18 mm pro zajištění spoje 16mm nástrčné 

tvarovky s kapkovacím potrubím

ks 10 000,000 8,44 84 400,00

65 K 105006

Zemní úchyt černý pro potrubí 16 mm, jednostranný, 

dlouhý 19 cm, s vyšší fixační schopností, nežli ostatní 

běžné úchyty délky 14-15 cm

ks 8 000,000 6,03 48 240,00

66 K 105007

Koncová zátka dlouhá pro kapkovací potrubí 16 mm | 

Zátka koncová nástrčná dlouhá 16 mm - černý PP, pro 

potrubí 16 mm

ks 120,000 6,03 723,60

67 K 105008

Koleno 32 /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 37,000 75,93 2 809,41

68 K 105009

DG přechod s vnějším závitem 32x1", /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 37,000 42,18 1 560,66

69 K 105010

Hlavice 1" se 6 vývody 16 mm, ABS | Hlavice s 1" 

vnitřním připojovacím závitem se 6 vývody 16 mm - 

extra pevný černý ABS - pro potrubí 16 mm

ks 25,000 34,95 873,75

70 K 105011

Svěrná objímka pro kapk. potrubí 16 mm | Svěrná 

objímka 15 - 16 mm pro zajištění spoje 16mm nástrčné 

tvarovky s kapkovacím potrubím

ks 200,000 8,44 1 688,00

71 K 105012

Hlavice 1" se 4 vývody 16 mm, ABS | 1" vnitřní 

připojovací závit, 4 vývody 16 mm - extra pevný černý 

ABS - pro potrubí 16 mm

ks 12,000 34,95 419,40

D 106 Letní vodovod - vodní zásuvky 61 620,00

72 K 106001

PE-MD/PE-LLD (PN 12,5), Ø 20-63 mm | Potrubí PE-

MD/LLD 32x4,4 mm, PN 12.5, pro tlakově 

nejnáročnější rozvody a čerpací stanice, návin 100 m, 

cena uvedena za 1 m

m 800,000 38,08 30 464,00

73 K 106002

Koleno 32 /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 17,000 75,93 1 290,81

74 K 106003

T-kus 32 /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 15,000 110,88 1 663,20

75 K 106004
Rychlospojný ventil mosazný 1" (vod.zásuvka), 

plastový žlutý kryt
ks 14,000 1 349,84 18 897,76

76 K 106005
Mosazná závitová kolena MF | Mosazné koleno 1", 

vnitřní / vnější závit
ks 14,000 204,89 2 868,46
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77 K 106007

DG přechod s vnějším závitem 32x1", /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 14,000 42,18 590,52

78 K 106008

Mosaz. otočná kolena - přípoj. hadice (závit) | Mosazné 

otočné koleno mezi přípojným klíčem a hadicí 1"- 1" 

MF

ks 5,000 367,59 1 837,95

79 K 106009 Mosazný klíč k rychlospojnému ventilu, univerzální 1" ks 5,000 560,42 2 802,10

80 K 106009.1 Mosazná spojka s vnitřním závitem 1" ks 5,000 102,44 512,20

81 K 106010 Mosazná spojka s přípojkou pro hadici 1" ( ID 25 mm ) ks 5,000 120,52 602,60

82 K 106011
Ocelové spony na hadice | Spona hadicová stahovací 

pro průměr hadice 12-20 mm
ks 5,000 18,08 90,40

D 107 Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj 57 588,59

83 K 107001

DG přechod s vnějším závitem 63x2" /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 2,000 163,91 327,82

84 K 107002 Šoupě 2" VE-3040, DN50, PN 16, masivní konstrukce ks 1,000 1 807,82 1 807,82

85 K 107003
Filtr- 2" (DN50), filtrační vložka 155 mesh, PN 16, 

man.proplach, Q(max)= 4-5,0 l/s
ks 1,000 14 462,52 14 462,52

86 K 107004

Zpětná klapka - s mosaznou záklopkou | Mosazná 

zpětná klapka 2" pružinová, s mosaznou záklopkou, 

PN 16

ks 1,000 878,60 878,60

87 K 107005

Mosazný redukční ventil 2" | Redukční ventil 2", 

výstupní tlak nastavitelný v rozmezí 1,2 - 5,8 bar, PN 

16

ks 1,000 7 833,87 7 833,87

88 K 107006
Mosazné závitové redukované T-kusy | Redukovaný 

mosazný T-kus 2"x6/4"x2", vnitřní závity
ks 1,000 1 167,85 1 167,85

89 K 107007
Mosazné závitové redukce | Mosazná redukce 2" x 

6/4", vnitřní / vnější závit
ks 2,000 330,23 660,46

90 K 107008

Vodoměr s impulzním výstupem, 6/4" MM | Vodoměr s 

impulzním výstupem. Pro ovládací jednotky. Připojení 

6/4", vnější závit. Závit těla vodoměru 2"

ks 1,000 18 078,16 18 078,16

91 K 107009

Elektromagnetický ventil 2", s cívkou 24 V AC a 

regulací průtoku. Rozsah pracovních tlaků 1,5 - 14 bar, 

vhodný pro hlavní sestavy AZS.

ks 1,000 9 039,08 9 039,08

92 K 107010
Mosazné závitové redukce | Mosazná redukce 6/4" x 

1", vnitřní / vnější závit
ks 1,000 239,84 239,84

93 K 107011

Koleno 32 /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 3,000 75,93 227,79

94 K 107012

DG přechod s vnějším závitem 32x1", /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 3,000 42,18 126,54

95 K 107013

T-kus s vnitřním závitem 32x1"x32 /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 1,000 94,01 94,01

96 K 107014

Kulový ventil MF s pákou - dlouhý závit | Mosazný 

kulový ventil 1", vnější/vnitřní závit, dlouhý závit, 

červená páka, PN16

ks 2,000 427,85 855,70

97 K 107015

Kulový ventil FF s pákou - dlouhý závit | Mosazný 

kulový ventil 1", vnitřní závity, dlouhý závit, červená 

páka, PN16

ks 1,000 403,75 403,75

98 K 107016

Koleno 63 /zelené/, pro spojování potrubí z 

nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 

středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 4,000 238,63 954,52

99 K 107017

T-kus s vnitřním závitem 63x6/4"x63 /zelené/, pro 

spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-

LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD

ks 1,000 360,36 360,36

100 K 107018
Závitové redukce - vnější/vnitřní závity | Plastová 

redukce 6/4" x 1", vnější / vnitřní závit
ks 1,000 69,90 69,90

D 108 Různé 1 599,42

101 K 108001

Pevná teflonová těsnící páska | Teflonová těsnící 

páska 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska 

vhodná pro těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo 

modrý obal)

ks 30,000 10,85 325,50

102 K 108002
Těsnící provázek pro těsnění závitů, 80 m (až 200 

1/2"závitů)
ks 3,000 239,84 719,52

103 K 108003

Montážní klíč k rotač. a rozpr. postřikovačům | 

Montážní klíč pro snadné nastavování výsečí a 

poloměrů dostřiku u rotačních postřikovačů (lze použít 

i na rozprašovací trysky)

ks 2,000 34,95 69,90

104 K 108004
Montážní multifunkční klíč pro nastavování výsečí a 

poloměrů dostřiku rotačních hlavic
ks 2,000 242,25 484,50

D 109 Ostatní pracovní činnosti 511 150,00

105 K 109001 Montáž zavlažovacího systému soubor 240 000,000 1,21 290 400,00

106 K 109002
Zemní práce, uložení zeminy, zásyp, odpovídající 

hutnění
soubor 155 000,000 1,21 187 550,00

107 K 109003 Provedení a zapojení elektroinstalace soubor 15 000,000 1,81 27 150,00

108 K 109004 Doprava materiálu a osob soubor 5 000,000 1,21 6 050,00
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Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj
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Poznámka:

Cena bez DPH 322 958,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 322 958,36 21,00% 67 821,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 779,62

Park na Moravském náměstí v Brně

301 - IO301 - Optický kabel

Vyplň údaj
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Náklady stavby celkem 322 958,36

M22 - Optcký kabel 322 958,36

    D1 - Zemní práce 192 175,98

    D2 - Slaboproudé montáže a dodávky 130 782,38

301 - IO301 - Optický kabel

Park na Moravském náměstí v Brně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 322 958,36

D M22 Optcký kabel 322 958,36

D D1 Zemní práce 192 175,98

1 K PV21070005 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru km 1,000 9 641,68 9 641,68

2 K PV21070010
Ruční hloubení kabelové rýhy 20-50cm šir.,110cm 

hlub.,zem.tř.4
m 6,000 662,87 3 977,22

3 K PV21070011
Ruční hloubení kabelové rýhy 20cm šir.,70cm 

hlub.,zem.tř.4
m 227,000 464,01 105 330,27

4 K PV21070020
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 

20cm
m 227,000 150,65 34 197,55

5 K PV21070030 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 0,540 3 133,55 1 692,12

6 K PV21070040 Kabelový prostup z PE rour pevných, ø  110 m 73,000 79,54 5 806,42

7 K PV21070050 Minimarker ks 2,000 584,53 1 169,06

8 K PV21070051 Montáž detekčního markeru ks 2,000 78,34 156,68

9 K PV21070070 Ochrana kořenového systému při výkopu m 67,000 78,34 5 248,78

10 K PV21070080
Ruční zához kabelové rýhy 20-50cm šir.,110cm 

hlub.,zem.tř.4
m 6,000 78,34 470,04

11 K PV21070081
Ruční zához kabelové rýhy 20cm šir.,50cm 

hlub.,zem.tř.4
m 227,000 78,34 17 783,18

12 K PV21070031 Doprava písku na stavbu m3 9,320 307,33 2 864,32

13 K PV21070110 Provizorní úprava terénu m2 49,000 78,34 3 838,66

D D2 Slaboproudé montáže a dodávky 130 782,38

14 K PV21070310 Úložný kabel montáž- CYKY m 192,000 31,34 6 017,28

15 K PV21070400 Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí hod 3,000 662,87 1 988,61

16 K PV21070401 Vytyčení stáv. sítí hod 8,000 1 687,29 13 498,32

17 K PV21070402 Dozor správců dotčených sítí hod 8,000 662,87 5 302,96

18 K PV21070403 Zakreslení skutečného stavu hod 6,000 662,87 3 977,22

19 K PV21070404 Geodetické zaměření km 0,500 24 104,21 12 052,11

20 K PV21070405 Pomocné montážní práce hod 8,000 662,87 5 302,96

21 K PV21070406 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 662,87 5 302,96

22 K PV21070407 Předběžný průzkum staveniště hod 2,000 662,87 1 325,74

23 K PV21070210 Kabel CYKY-J 3x4 m 192,000 62,67 12 032,64

24 K PV21070331 Zakončení metal. kabelu smrštitelnou čepičkou ks 2,000 144,63 289,26

25 K PV21070230 Koncovka smrštitelná ks 2,000 186,81 373,62

26 K PV21070240
Kabel S/FTP Cat.7 800 MHz 4x2xAWG23, venkovní 

PE plášť
m 61,000 162,70 9 924,70

27 K PV21070350 Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená m 243,000 30,13 7 321,59

28 K PV21070250 Trubka HDPE 40/32 m 243,000 67,49 16 400,07

29 K PV21070260 Trubka HDPE 10/8 m 190,000 43,39 8 244,10

30 K PV21070330 Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm ks 6,000 78,34 470,04

31 K PV21070255 Koncovka plastová PLASSON pr.10 ks 2,000 150,65 301,30

32 K PV21070265 Koncovka plastová PLASSON pr.40 ks 4,000 150,65 602,60

33 K PV21070005.1 Zřízení prostupu do patky stožáru ks 1,000 3 013,03 3 013,03

34 K PV21070341 Za/vyfukování trubičky, OK do 144 vl. do HDPE trubky m 190,000 31,34 5 954,60

35 K PV21070342 Zatažení kabelu do tr. HDPE 40 m 61,000 21,69 1 323,09

36 K PV21070510 Prostup do objektu, zeď betonová, pr. 110 ks 1,000 6 628,66 6 628,66

37 K PV21070391 Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm m 433,000 3,62 1 567,46

38 K PV21070392 Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm m 433,000 3,62 1 567,46

Park na Moravském náměstí v Brně

301 - IO301 - Optický kabel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 256 035,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 256 035,40 21,00% 263 767,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 519 802,83

Park na Moravském náměstí v Brně

401 - IO401 - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 256 035,40

HSV - Práce a dodávky HSV 34 142,38

    5 - Komunikace pozemní 3 615,63

    997 - Přesun sutě 30 526,75

M - Práce a dodávky M 1 203 814,86

    21-M - Elektromontáže 1 100 789,27

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 644,76

    25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení 25 309,42

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 74 071,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 078,16

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 078,16

401 - IO401 - Elektroinstalace

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 256 035,40

D HSV Práce a dodávky HSV 34 142,38

D 5 Komunikace pozemní 3 615,63

1 K 072002000 Silniční provoz ks 1,000 3 615,63 3 615,63

D 997 Přesun sutě 30 526,75

2 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 23,000 198,86 4 573,78

3 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 460,000 31,34 14 416,40

4 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 8,800 506,19 4 454,47

5 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,991 506,19 7 082,10

D M Práce a dodávky M 1 203 814,86

D 21-M Elektromontáže 1 100 789,27

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 10,000 134,98 1 349,80

7 K 210101155
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV 

do 3x50 a 4x35 mm2
kus 2,000 271,17 542,34

8 K 210101156
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV 

do 3x120 a 4x95 mm2
kus 4,000 548,37 2 193,48

9 K 210101157
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV 

do 3x185 a 4x150 mm2
kus 4,000 789,41 3 157,64

10 M 358V0000056 Drobný montážní materiál kpl 1,000 7 833,87 7 833,87

11 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 14,000 66,29 928,06

12 M 73534512 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74mm kus 14,000 138,60 1 940,40

13 K 741210102 Montáž rozváděčů plastových pilířových kus 1,000 3 013,03 3 013,03

14 M V3

Skříň Elektroměrová 3fázová jednosazbová, přímé 

měření 350A a 125A, 5x podružné měření, včetně 

jističů

kus 1,000 295 276,55 295 276,55

15 K 741210002-D
Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná
kus 4,000 1 446,25 5 785,00

16 K 741313011-D
Demontáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici, prostředí základní, vlhké
kus 6,000 132,57 795,42

17 K 741110501-D Demontáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 20,000 30,13 602,60

18 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 50 kg
kus 1,000 3 013,03 3 013,03

19 M V4
Skříň nástěnná, hlavní jistič 200A + jistič 3f 160A s 

podružným měřením, 3x 1f 16A, 2x 3f 16A, 1f 6A
kus 1,000 102 442,88 102 442,88

20 M v16 Skříň nástěnná, jistič 16 A, zásuvka 1f 16A kus 1,000 10 244,29 10 244,29

21 K 741313052
Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení se 

zapojením 5p
kus 1,000 265,15 265,15

22 K 741313032
Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení se 

zapojením 1p
kus 2,000 265,15 530,30

23 M 35811381
zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE, 

šroubové svorky
kus 2,000 482,08 964,16

24 M 35811379
zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE, šroubové 

svorky
kus 1,000 542,34 542,34

25 K 210021059
Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 120 

mm
kus 44,000 42,18 1 855,92

26 M 35432570 příchytka kabelová SONAP kus 9,000 150,65 1 355,85

27 M 35432540 příchytka kabelová 8-18mm kus 35,000 143,42 5 019,70

28 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 5,220 441,11 2 302,59

29 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
m 809,460 44,59 36 093,82

30 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 501,865 43,39 21 775,92

31 K 210280003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 

1000 tisíc Kč

kus 1,000 18 078,16 18 078,16

32 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 0,000 4 218,24 0,00

33 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 4,000 3 013,03 12 052,12

Park na Moravském náměstí v Brně

401 - IO401 - Elektroinstalace
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 6,000 3 013,03 18 078,18

35 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 15,000 43,39 650,85

36 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 224,760 31,34 7 043,98

37 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
m 15,000 101,24 1 518,60

38 K 210812061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 15,000 31,34 470,10

39 M 34111068
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x4mm2
m 101,850 94,01 9 574,92

40 K 210812031
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 101,850 31,34 3 191,98

41 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 214,790 186,81 40 124,92

42 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 214,790 81,95 17 602,04

43 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 20,450 21,69 443,56

44 M 34111048
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x6mm2
m 189,310 113,29 21 446,93

45 M 34113127
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 4x50mm2
m 186,980 1 181,11 220 843,95

46 K 210812041
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x50 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 186,980 81,95 15 323,01

47 M 34111667
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 3x185+95mm2
m 6,000 3 013,03 18 078,18

48 K 210812057
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x185+95 až 

240+120 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 6,000 81,95 491,70

49 M 34111620
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 4x35mm2
m 101,850 578,50 58 920,23

50 K 210812037
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 101,850 43,39 4 419,27

51 M 34113235
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 3x185+95mm2
m 189,100 566,45 107 115,70

52 K 210902045
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 

3x185+95 mm2 uložených volně (např. AYKY)
m 189,100 81,95 15 496,75

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 644,76

53 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 42,000 86,78 3 644,76

D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 25 309,42

54 K V001
Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném 

prostoru
kus 1,000 7 833,87 7 833,87

55 K V002
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 1,000 7 833,87 7 833,87

56 K V003 Vytyčení IS kus 1,000 9 641,68 9 641,68

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 74 071,41

57 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 0,847 3 133,55 2 654,12

58 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 1,000 1 325,73 1 325,73

59 K 460161272
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 37,000 464,01 17 168,37

60 K 460161682
Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 7,000 662,87 4 640,09

61 K 460421001
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 

65 cm
m 37,000 106,06 3 924,22

62 K 460661115
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 

100 cm
m 7,000 106,06 742,42

63 K 460431282
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 37,000 78,34 2 898,58

64 K 460431712
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 

120 cm z horniny tř I skupiny 3
m 7,000 78,34 548,38

65 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 6,000 464,01 2 784,06

66 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 3,000 464,01 1 392,03

67 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 44,000 19,28 848,32

68 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 42,000 26,51 1 113,42

69 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 42,000 53,03 2 227,26

70 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 3,954 4 218,24 16 678,92

71 K 460742142
Osazení kabelových prostupů do otvoru ve zdivu 

průměru do 20 cm
kus 2,000 1 446,25 2 892,50

72 M 345vl1

kabelové těsnění do prostupu pro 3 kabely d=6-54 mm 

a 4 kabely d=6-26 mm, vodotěsné do 2,5 baru, dělené 

pro možnost dodatečné montáže, integrované zátky 

(typ např. HRD-SG)

ks 1,000 4 218,24 4 218,24

73 M 345vl2
kabelové těsnění do prostupu pro 1 kabel d=16 mm, 

do 2,5 baru
ks 1,000 3 374,59 3 374,59

74 K V005 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou kus 14,000 144,63 2 024,82
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 M V006 Montážní pěna pro utěsnění prostupů kus 14,000 186,81 2 615,34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 078,16

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 078,16

76 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 078,16 18 078,16
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 277 291,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 277 291,78 21,00% 478 231,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 755 523,05

Park na Moravském náměstí v Brně

402 - IO402 - Osvětlení VO

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 277 291,78

HSV - Práce a dodávky HSV 310 395,30

    5 - Komunikace pozemní 3 615,63

    997 - Přesun sutě 306 779,67

M - Práce a dodávky M 1 948 818,32

    21-M - Elektromontáže 1 150 116,01

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 30 258,22

    25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení 49 594,36

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 718 849,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 078,16

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 078,16

402 - IO402 - Osvětlení VO

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 277 291,78

D HSV Práce a dodávky HSV 310 395,30

D 5 Komunikace pozemní 3 615,63

1 K 072002000 Silniční provoz ks 1,000 3 615,63 3 615,63

D 997 Přesun sutě 306 779,67

2 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 231,909 198,86 46 117,42

3 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 4 620,000 31,34 144 790,80

4 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 44,000 506,19 22 272,36

5 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 184,909 506,19 93 599,09

D M Práce a dodávky M 1 948 818,32

D 21-M Elektromontáže 1 150 116,01

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 32,000 134,98 4 319,36

7 K 210100422-D

Demontáž - Ukončení kabelů a vodičů kabelovou 

koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 

4x16 mm2

kus 42,000 118,11 4 960,62

8 K 210202013-D
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo 

venkovní na výložník
kus 21,000 662,87 13 920,27

9 K 210203700a
Montáž svítidel na stožár do 10m, vč. uchycení, ve 

výšce
kus 14,000 662,87 9 280,18

10 K 210203700b
Nastavení náklonu svítidla, úprava optické části 

svítidla dle místních podmínek
kus 14,000 150,65 2 109,10

11 M 34774006
VO svítidlo LED dle technické specifikace S2, včetně 

MSB-C
kus 14,000 20 556,07 287 784,98

12 M 31674063
Stožár osvětlovací sadový 5 m v provedení "Brno", 

válcovitý, příprava pro zásuvku 230V, RAL 9007
kus 14,000 15 065,13 210 911,82

13 M V8 Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035-2D2 kus 15,000 1 807,82 27 117,30

14 M V9 Stožárová zásuvka pro vánoční osvětlení kus 14,000 542,34 7 592,76

15 M 34774006c
RVO koncentrátor MSB-K, napájecí modul, včetně 

naadresování a uvedení do provozu
kus 1,000 42 182,36 42 182,36

16 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 14,000 1 325,73 18 560,22

17 M 358V0000056 Drobný montážní materiál kpl 1,000 7 833,87 7 833,87

18 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 21,000 1 024,43 21 513,03

19 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 84,000 31,34 2 632,56

20 M 357V2 Rozpojovací skříň RF 7:7 kus 1,000 46 400,60 46 400,60

21 K 741210102 Montáž rozváděčů plastových pilířových kus 1,000 3 013,03 3 013,03

22 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 14,000 662,87 9 280,18

23 K 210204202-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 21,000 421,82 8 858,22

24 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
m 769,460 44,59 34 310,22

25 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 477,065 43,39 20 699,85

26 K 210280003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 

1000 tisíc Kč

kus 1,000 18 078,16 18 078,16

27 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 3,000 1 807,82 5 423,46

28 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 16,000 3 013,03 48 208,48

29 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 16,000 3 013,03 48 208,48

30 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 19 283,37 19 283,37

31 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 

napěťovým nebo proudovým
měření 4,000 1 807,82 7 231,28

32 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 827,460 235,02 194 469,65

33 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 827,460 31,34 25 932,60

Park na Moravském náměstí v Brně

402 - IO402 - Osvětlení VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 30 258,22

34 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 828,000 31,34 25 949,52

35 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 55,000 78,34 4 308,70

D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 49 594,36

36 K 250060011b Číslování evidenčním číslem TSB - dodávka TSB kus 15,000 132,57 1 988,55

37 K V001
Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném 

prostoru
kus 1,000 30 130,26 30 130,26

38 K V002
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 1,000 7 833,87 7 833,87

39 K V003 Vytyčení IS kus 1,000 9 641,68 9 641,68

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 718 849,73

40 M 286112260a trubka drenážní flexibilní PipeLife D 300 mm m 14,000 542,34 7 592,76

41 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 4,200 3 133,55 13 160,91

42 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 14,000 1 325,73 18 560,22

43 K 460161272
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 587,000 464,01 272 373,87

44 K 460161682
Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 28,000 662,87 18 560,36

45 K 460431282
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 587,000 78,34 45 985,58

46 K 460431712
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 

120 cm z horniny tř I skupiny 3
m 28,000 78,34 2 193,52

47 K 460421001
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 

65 cm
m 587,000 106,06 62 257,22

48 K 460661115
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 

100 cm
m 28,000 106,06 2 969,68

49 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 4,000 464,01 1 856,04

50 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 6,000 464,01 2 784,06

51 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 615,000 19,28 11 857,20

52 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 828,000 26,51 21 950,28

53 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
m 828,000 43,39 35 926,92

54 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 55,000 26,51 1 458,05

55 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 55,000 53,03 2 916,65

56 M 59246115
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm do 

základu VO
m2 1,400 783,39 1 096,75

57 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 19,902 4 218,24 83 951,41

58 K C22 Manipulace vedení, dozor správce hod 32,000 903,91 28 925,12

59 K V005 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou kus 42,000 144,63 6 074,46

60 M V006 Montážní pěna pro utěsnění prostupů kus 42,000 186,81 7 846,02

61 K V23 Výkon montážní plošiny včetně dopravy hod 51,000 1 060,59 54 090,09

62 K V24

Nákladní auto s hydraulickou rukou (demontáž a 

doprava demontovaného materiálu na místo určení dle 

TSB)

hod 16,000 903,91 14 462,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 078,16

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 078,16

63 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 078,16 18 078,16
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 396 297,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 396 297,97 21,00% 713 222,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 109 520,54

Park na Moravském náměstí v Brně

403 - IO403 - Venkovní osvětlení areálové

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 396 297,97

HSV - Práce a dodávky HSV 225 783,79

    997 - Přesun sutě 225 783,79

M - Práce a dodávky M 3 119 292,73

    21-M - Elektromontáže 2 487 407,34

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 49 101,26

    25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení 42 182,21

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 540 601,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 221,45

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 221,45

403 - IO403 - Venkovní osvětlení areálové

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 396 297,97

D HSV Práce a dodávky HSV 225 783,79

D 997 Přesun sutě 225 783,79

1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 170,000 198,86 33 806,20

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 3 400,000 31,34 106 556,00

3 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 12,320 506,19 6 236,26

4 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 156,434 506,19 79 185,33

D M Práce a dodávky M 3 119 292,73

D 21-M Elektromontáže 2 487 407,34

5 K 210100421
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 5 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 5x6 mm2
kus 120,000 134,98 16 197,60

6 K 210203700a
Montáž svítidel na stožár do 10m, vč. uchycení, ve 

výšce
kus 17,000 662,87 11 268,79

7 K 210203700b
Nastavení náklonu svítidla, úprava optické části 

svítidla dle místních podmínek
kus 17,000 150,65 2 561,05

8 M 34774006
svítidlo LED sadové dle technické specifikace S1, 

včetně MSB-C
kus 5,000 20 259,59 101 297,95

9 M 34774006v1
svítidlo LED reflektorové dle technické specifikace S4, 

včetně MSB-C
kus 12,000 26 485,70 317 828,40

10 K 210203700g Montáž svítidel zemích kus 4,000 662,87 2 651,48

11 M 34774006h zemní svítidlo LED dle technické specifikace kus 4,000 15 219,40 60 877,60

12 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 8,000 1 325,73 10 605,84

13 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 5,000 662,87 3 314,35

14 M 31674063

Stožár osvětlovací sadový černý 5 m v provedení 

"Brno", válcovitý, příprava pro zásuvku 230V, RAL 

9007

kus 5,000 15 547,21 77 736,05

15 M 31674063v1
Stožár osvětlovací 9 m, bezpaticový válcovitý zesílený, 

ochranná manžeta, včetně elektrovýzbroje, RAL 9007
kus 3,000 47 003,21 141 009,63

16 M V8 Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035-2D2 kus 5,000 1 807,82 9 039,10

17 M V9 Stožárová zásuvka pro vánoční osvětlení kus 5,000 542,34 2 711,70

18 M 341110360
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 (instalace 

ve stožárech)
m 30,000 33,75 1 012,50

19 K 741210102 Montáž rozváděčů plastových do výklenku kus 1,000 16 270,34 16 270,34

20 M 34774006c

zapínací rozvaděč VO, včetně jističů, vybavení MSB-K 

a astronomického kalendáře, automatické i ruční 

ovládání/stmívání

kus 1,000 186 807,61 186 807,61

21 K 210203700i Montáž svítidel speciálních kus 48,000 662,87 31 817,76

22 M 34774006g

svítidlo LED systémové integrované do lavičky, včetně 

zdroje a krabičky IP66 hliníkové 175x80x57mm, svorky 

pro připojení 4mm2

kus 15,000 3 755,44 56 331,60

23 M 34774006f
svítidlo LED integrované do lavičky, včetně zdroje a 

zemní krabičky IP68, svorky pro připojení 4mm2
kus 6,000 4 743,71 28 462,26

24 M 34774006vl5

krabička zemní IP68 pro svorkování 3x kabelů 

5x4mm2 s gumovou izolací (H07RN-F), včetně 

zaslepovací zátky

kus 48,000 1 024,43 49 172,64

25 K 210203700vl3 Montáž svítidel speciálních bm 113,000 662,87 74 904,31

26 M 34774006vl3
Svítidlo LED pásek dle technické specifikace, včetně 

kotvící lišty a ohýbaného L profilu, stmívatelné
bm 113,000 6 720,25 759 388,25

27 M 34774006vl4 Zdroj LED 24 V, 700 W, IP 68 kus 4,000 5 785,01 23 140,04

28 K 210812063
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 1 201,035 31,34 37 640,44

29 M 34113279

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x4mm2 (napájení laviček a zemních svítidel)

m 1 201,035 144,63 173 705,69

30 K 741136061
Propojení kabel silový ohebný se stíněním spojkou do 

1 kV 5x1,5 až 6 mm2
kus 6,000 2 169,38 13 016,28

31 M 35436020 spojka kabelová 5x1,5-6mm kus 2,000 2 169,38 4 338,76

32 M 35436020v1 T-spojka kabelová do 1kV 1,5-6mm kus 4,000 2 892,50 11 570,00

33 M 358V0000056 Drobný montážní materiál kpl 1,000 7 833,87 7 833,87

Park na Moravském náměstí v Brně

403 - IO403 - Venkovní osvětlení areálové
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
m 1 251,420 44,59 55 800,82

35 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 775,880 43,39 33 665,43

36 K 210280003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 

1000 tisíc Kč

kus 1,000 18 078,16 18 078,16

37 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 3,000 1 807,82 5 423,46

38 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 7,000 3 013,03 21 091,21

39 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 47,000 602,61 28 322,67

40 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 18 078,16 18 078,16

41 K 210812031
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 465,730 31,34 14 595,98

42 M 34111064

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 (napájení pro reflektory a 

sadové stožáry)

m 465,730 89,19 41 538,46

43 K 210812061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 146,000 31,34 4 575,64

44 M 34111094

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 (napájení pro LED pásky 

sedacího lemu)

m 146,000 94,01 13 725,46

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 49 101,26

45 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 1 514,235 31,34 47 456,12

46 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 21,000 78,34 1 645,14

D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 42 182,21

47 K 250060011
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 50,000 132,57 6 628,50

48 K V001
Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném 

prostoru
kus 1,000 18 078,16 18 078,16

49 K V002
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 1,000 7 833,87 7 833,87

50 K V003 Vytyčení IS kus 1,000 9 641,68 9 641,68

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 540 601,92

51 M 286112260a trubka drenážní flexibilní PipeLife D 300 mm m 5,000 542,34 2 711,70

52 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 1,700 3 133,55 5 327,04

53 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 9,000 1 325,73 11 931,57

54 K 460161272
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 532,000 464,01 246 853,32

55 K 460161682
Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 28,000 662,87 18 560,36

56 K 460661115
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 

100 cm
m 28,000 106,06 2 969,68

57 K 460421001
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 

65 cm
m 532,000 106,06 56 423,92

58 K 460431282
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 532,000 78,34 41 676,88

59 K 460431712
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 

120 cm z horniny tř I skupiny 3
m 28,000 78,34 2 193,52

60 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 560,000 19,28 10 796,80

61 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 1 113,890 26,51 29 529,22

62 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
m 1 113,890 43,39 48 331,69

63 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 28,000 26,51 742,28

64 K 460742122
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obsypem průměru do 15 cm
m 26,000 26,51 689,26

65 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 54,000 53,03 2 863,62

66 M 59246115
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm do 

základu VO
m2 0,500 783,39 391,70

67 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 5,600 4 218,24 23 622,14

68 K V005 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou kus 118,000 150,65 17 776,70

69 M V006 Montážní pěna pro utěsnění prostupů kus 24,000 186,81 4 483,44

70 K V23 Výkon montážní plošiny včetně dopravy hod 12,000 1 060,59 12 727,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 221,45

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 221,45

71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 078,16 18 078,16

72 K 013274000

Pasportizace objektu před započetím prací - detailní 

prověření stávajících skříní včetně vyhledání 

stávajících kabelů v místě nové elektroměrové skříně

kpl 1,000 15 065,13 15 065,13

73 K 013294000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 18 078,16 18 078,16
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 587 239,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 587 239,61 21,00% 123 320,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 710 559,93

Park na Moravském náměstí v Brně

105 - IO501 - energosloupky

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 587 239,61

HSV - HSV 33 585,00

    001 - Přípravné práce 2 410,42

    1 - Zemní práce 11 825,33

    2 - Zakládání 5 738,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 510,06

    998 - Přesun hmot 1 100,81

PSV - Práce a dodávky PSV 8 899,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 424,78

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 474,73

M - M 544 755,10

    M200 - Energosloupky 544 755,10

105 - IO501 - energosloupky

Park na Moravském náměstí v Brně

Strana 2 z 5



General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 587 239,61

D HSV HSV 33 585,00

D 001 Přípravné práce 2 410,42

1 K 001-101R Geodetické vytýčení výškopisné i polohopisné kus 1,000 2 410,42 2 410,42

D 1 Zemní práce 11 825,33

2 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 6,750 721,96 4 873,23 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 1,5*1,5*1,5*2 6,750

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 1,680 79,16 132,99 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odvoz na meziskládku - zemina pro  IO701"

VV 1,68 1,680

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,070 148,82 754,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek"

VV 6,75 6,750

VV "ponecháno pro zásyp IO701"

VV -1,68 -1,680

VV Součet 5,070

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 25,350 11,08 280,88 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "celkem do 15km"

VV 5,07*5 25,350

6 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,126 282,99 2 582,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 5,07*1,8 9,126

7 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,052 1 041,77 2 137,71 CS ÚRS 2020 02

Park na Moravském náměstí v Brně

105 - IO501 - energosloupky
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV (1,5*1,5-0,78*0,78)*0,625*2 2,052

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 4,104 259,12 1 063,43 CS ÚRS 2020 02

VV 2,052*2 4,104

D 2 Zakládání 5 738,38

9 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm
m 2,200 103,44 227,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a 

obsypu. 

2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 

3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí 

části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 1,1*2 2,200

10 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 1,688 1 345,66 2 271,47 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 1,5*1,5*0,375*2 1,688

11 K 273313511
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15
m3 1,046 3 096,88 3 239,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "třída betonu C 8/10"

VV "podkladní beton + spodní obetonování komory"

VV 1,5*1,5*0,1*2-0,78*0,78*0,05*2 0,389

VV "horní deska + horní obetonování komory"

VV (1,5*1,5-0,78*0,78)*0,2*2 0,657

VV Součet 1,046

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 510,06

12 K 91100-001R Montáž komory vč. rektifikačních plastových klínků kus 2,000 711,07 1 422,14

13 K 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 4,000 2 771,98 11 087,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "do komory"

VV "pro el."

VV 2 2,000

VV "pro kanálek"

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 1 100,81

14 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

výšky do 6 m

t 10,114 108,84 1 100,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 8 899,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 424,78

15 K 71100-001R Zaizolování průvrtů v komoře např. gumoasfaltem kus 4,000 270,42 1 081,68

16 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
m2 4,500 50,66 227,97 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1,5*1,5*2 4,500

17 M 62855004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 5,175 180,78 935,54 CS ÚRS 2020 02

VV 4,5*1,15 5,175

18 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,033 5 442,10 179,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 474,73

19 K 721211913
Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních 

typů DN 110
kus 2,000 810,62 1 621,24 CS ÚRS 2020 02

20 M 55161..R
podlahová vpusť 150/150mm boční odtok DN 110 

mřížka nerez 
kus 2,000 2 410,42 4 820,84

21 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,003 10 884,19 32,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M M 544 755,10

D M200 Energosloupky 544 755,10

22 K 2001

M+D energosloupky - cena obsahuje kompletní výrobu 

sloupku, předdodání komor na stavbu, dojezd techniků 

a propojení sloupků s přívodem v komoře sloupku, 

oživení, zaškolení obsluhy

kus 2,000 272 377,55 544 755,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 686,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 686,98 21,00% 11 484,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 171,25

Park na Moravském náměstí v Brně

106 - IO601 - Koordinace stavebních objektů správců sítí

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 686,98

HSV - Práce a dodávky HSV 12 161,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 275,89

    997 - Přesun sutě 4 886,05

PSV - Práce a dodávky PSV 42 525,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 42 525,04

106 - IO601 - Koordinace stavebních objektů správců sítí

Park na Moravském náměstí v Brně
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 686,98

D HSV Práce a dodávky HSV 12 161,94

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 275,89

1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,160 2 169,38 2 516,48 CS ÚRS 2020 02

VV "OTI 02"

VV 0,95*0,74*0,6 0,422

VV "OTI 03"

VV 0,43*0,24*0,6 0,062

VV "OTI 04"

VV 0,2*0,41*0,6 0,049

VV "OTI 10"

VV 0,91*0,94*0,6 0,513

VV "OTI 15"

VV (0,53*0,24+0,24*0,26)*0,6 0,114

VV Součet 1,160

2 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 1,142 1 506,51 1 720,43 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -

2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného. 

VV "OTI 10"

VV 0,9*0,94*1,35 1,142

3 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 

pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2
m3 0,694 1 506,51 1 045,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -

2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného. 

VV "OTI 2"

VV 0,95*0,74*1,57-0,65*0,45*1,4 0,694

4 K 963012510

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 

prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. 

do 140 mm

m3 0,127 3 193,81 405,61 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 

05-1 . Bourání železobetonových stropů. 

VV "OTI 10"

VV 0,9*0,94*0,15 0,127

5 K 976047231

Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, 

ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, 

ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm

m 1,050 421,82 442,91 CS ÚRS 2020 02

VV "OTI 02"

VV 1,05 1,050

6 K 976072321

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 

kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací 

apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo 

kamenného

kus 1,000 120,52 120,52 CS ÚRS 2020 02

VV "OTI 02"

VV "plechová dvířka 600/1400mm"

VV 1 1,000

7 K 97800-003R

OTI 03 - demontáž plechového sloupku 

430/240/1230mm, vč. naložení odvozu, poplatku a 

likvidace na řízené skládce

kus 1,000 241,04 241,04

8 K 97800-004R

OTI 04 - demontáž plechového sloupku 

410/200/1050mm, vč. naložení odvozu, poplatku a 

likvidace na řízené skládce

kus 1,000 241,04 241,04

9 K 97800-015R

OTI 15 - demontáž plastového sloupku 

530/240/1460mm a 240/260/1320mm, vč. naložení 

odvozu, poplatku a likvidace na řízené skládce

kus 1,000 542,34 542,34

D 997 Přesun sutě 4 886,05

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 6,095 78,34 477,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

Park na Moravském náměstí v Brně

106 - IO601 - Koordinace stavebních objektů správců sítí
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 85,330 21,69 1 850,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 6,095*14 'Přepočtené koeficientem množství 85,330

12 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,846 343,48 1 664,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 6,095-1,249 4,846

13 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 1,249 391,69 489,22 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,694*1,8 1,249

14 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 6,095 66,29 404,04 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

D PSV Práce a dodávky PSV 42 525,04

D 783 Dokončovací práce - nátěry 42 525,04

15 K 783301313.R
Příprava podkladu konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem ředidlovým
m2 48,071 34,95 1 680,08

VV "dle vzorníku RAL-barvu vybere architekt"

VV "OTI 01"

VV (0,32+0,79)*2*1,67+0,32*0,79 3,960

VV "OTI 05"

VV (0,32+0,79)*2*1,43+0,32*0,79 3,427

VV "OTI 06"

VV (0,245+1,055)*2*1,453+0,245*1,055 4,036

VV "OTI 07"

VV (0,25+0,78)*2*1,483+0,25*0,78 3,250

VV "OTI 09"

VV (0,25+0,93)*2*1,459+0,25*0,93 3,676

VV "OTI 11"

VV (0,28+1,19)*2*1,58+0,28*1,19 4,978

VV "OTI 12"

VV (0,29+0,75)*2*1,461+0,29*0,75 3,256

VV "OTI 13"

VV (0,38+1,111)*2*1,657+0,38*1,111 5,363

VV "OTI 14"

VV (0,27+0,3)*2*1,14+0,27*0,3 1,381

VV "OTI 16"

VV (0,315+0,465)*2*1,299+0,315*0,465 2,173

VV "OTI 17"

VV (0,245+0,395)*2*1,341+0,245*0,395 1,813

VV (0,3+0,745)*2*1,603+0,3*0,745 3,574

VV "OTI 18"

VV (0,38+1,13)*2*1,621+0,38*1,13 5,325

VV "OTI 19"

VV (0,23+0,36)*2*1,505+0,23*0,36 1,859

VV Součet 48,071

16 K 783801601

Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených 

ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových 

povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva

m2 48,071 554,40 26 650,56 CS ÚRS 2020 02

VV "dle vzorníku RAL-barvu vybere architekt"

VV "OTI 01"

VV (0,32+0,79)*2*1,67+0,32*0,79 3,960

VV "OTI 05"

VV (0,32+0,79)*2*1,43+0,32*0,79 3,427

VV "OTI 06"

VV (0,245+1,055)*2*1,453+0,245*1,055 4,036

VV "OTI 07"

VV (0,25+0,78)*2*1,483+0,25*0,78 3,250

VV "OTI 09"

VV (0,25+0,93)*2*1,459+0,25*0,93 3,676

VV "OTI 11"

VV (0,28+1,19)*2*1,58+0,28*1,19 4,978
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "OTI 12"

VV (0,29+0,75)*2*1,461+0,29*0,75 3,256

VV "OTI 13"

VV (0,38+1,111)*2*1,657+0,38*1,111 5,363

VV "OTI 14"

VV (0,27+0,3)*2*1,14+0,27*0,3 1,381

VV "OTI 16"

VV (0,315+0,465)*2*1,299+0,315*0,465 2,173

VV "OTI 17"

VV (0,245+0,395)*2*1,341+0,245*0,395 1,813

VV (0,3+0,745)*2*1,603+0,3*0,745 3,574

VV "OTI 18"

VV (0,38+1,13)*2*1,621+0,38*1,13 5,325

VV "OTI 19"

VV (0,23+0,36)*2*1,505+0,23*0,36 1,859

VV Součet 48,071

17 K 783846513.R

Antigraffiti preventivní nátěr hladkých povrchů z 

umělohmotných povrchů trvalý pro opakované 

odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů

m2 48,071 295,28 14 194,40

VV "dle vzorníku RAL-barvu vybere architekt"

VV "OTI 01"

VV (0,32+0,79)*2*1,67+0,32*0,79 3,960

VV "OTI 05"

VV (0,32+0,79)*2*1,43+0,32*0,79 3,427

VV "OTI 06"

VV (0,245+1,055)*2*1,453+0,245*1,055 4,036

VV "OTI 07"

VV (0,25+0,78)*2*1,483+0,25*0,78 3,250

VV "OTI 09"

VV (0,25+0,93)*2*1,459+0,25*0,93 3,676

VV "OTI 11"

VV (0,28+1,19)*2*1,58+0,28*1,19 4,978

VV "OTI 12"

VV (0,29+0,75)*2*1,461+0,29*0,75 3,256

VV "OTI 13"

VV (0,38+1,111)*2*1,657+0,38*1,111 5,363

VV "OTI 14"

VV (0,27+0,3)*2*1,14+0,27*0,3 1,381

VV "OTI 16"

VV (0,315+0,465)*2*1,299+0,315*0,465 2,173

VV "OTI 17"

VV (0,245+0,395)*2*1,341+0,245*0,395 1,813

VV (0,3+0,745)*2*1,603+0,3*0,745 3,574

VV "OTI 18"

VV (0,38+1,13)*2*1,621+0,38*1,13 5,325

VV "OTI 19"

VV (0,23+0,36)*2*1,505+0,23*0,36 1,859

VV Součet 48,071
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 008,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 132 008,53 21,00% 27 721,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 730,32

Park na Moravském náměstí v Brně

107 - IO701 - Přesun základu kotvícího lana

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 008,53

HSV - Práce a dodávky HSV 132 008,53

    1 - Zemní práce 16 937,37

    2 - Zakládání 7 136,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 747,66

    997 - Přesun sutě 23 710,33

    998 - Přesun hmot 476,59

107 - IO701 - Přesun základu kotvícího lana

Park na Moravském náměstí v Brně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 008,53

D HSV Práce a dodávky HSV 132 008,53

D 1 Zemní práce 16 937,37

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 1,020 1 024,43 1 044,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "stávající patka"

VV 3*1,7*0,2 1,020

2 K 131213101

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 6,321 1 325,73 8 379,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV "nová patka"

VV
((0,3+1+0,3)*(0,3+1,2+0,3)+(0,875+1+0,875)*(0,875+1,2+0,87

5))/2*1,15
6,321

VV Součet 6,321

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 16,362 198,86 3 253,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek na meziskládku"

VV 6,321+1,02 7,341

VV "výkopek pro zásypy"

VV 4,833+4,188-1,68 7,341

VV "dovoz výkopku z obj. IO501"

VV 9,021-7,341 1,680

VV Součet 16,362

4 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,021 265,15 2 391,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 

4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "výkopek pro zásypy"

VV 4,833+4,188 9,021

5 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,833 180,78 873,71 CS ÚRS 2020 02

Park na Moravském náměstí v Brně

107 - IO701 - Přesun základu kotvícího lana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV "nová patka"

VV 6,321-1,6*1,8*0,1-1*1,2*1 4,833

VV Součet 4,833

6 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,188 180,78 757,11 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "po vybourané patce"

VV 3*1,7*0,2+2,4*1,1*1,2 4,188

7 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2,880 81,95 236,02 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "pod novou patku"

VV 1,6*1,8 2,880

D 2 Zakládání 7 136,58

8 K 271532213

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 

mm

m3 0,288 441,11 127,04 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 1,6*1,8*0,1 0,288

9 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 20/25
m3 1,200 4 338,76 5 206,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "třída betonu C20/25 XC2"

VV 1*1,2*1 1,200

10 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 4,400 265,15 1 166,66 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV (1+1,2)*2*1 4,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 4,400 144,63 636,37 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 747,66

12 K 953961215

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 20, hloubka 170 mm

kus 4,000 2 169,38 8 677,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 

započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 

kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 

kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV "průměr vrtu 18mm, hloubkas vrtu 250mm"

VV "kotvení nerezové plotny"

VV 4 4,000

13 M 553001

nerezová deska 300/300/20mm s okem z nerezové 

kulatiny d16, 4xnerezový svorník M16 dl.300mm a 4x 

nerezová matka M16

kus 1,000 9 641,68 9 641,68

14 K 95500-001R
Montáž + dodávka nového lanového přikotvení sloupu, 

kompletní provedení
kus 1,000 43 387,57 43 387,57

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,168 4 218,24 13 363,38 CS ÚRS 2020 02

VV 2,4*1,1*1,2 3,168

16 K 96990-001R
Demontáž stávajícího kotvícího lana vč. naložení, 

odvozu, poplatku a likvidace na řízené skládce
kus 1,000 7 231,26 7 231,26

17 K 96990-002R

Odřezání ocelové trubky trčící z bet.patky nad stávající 

terén, vč. naložení, odvozu, poplatku a likvidace na 

řízené skládce

kus 1,000 1 446,25 1 446,25

D 997 Přesun sutě 23 710,33

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 6,336 506,19 3 207,22 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

19 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 88,704 180,78 16 035,91 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 6,336*14 'Přepočtené koeficientem množství 88,704

20 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 6,336 506,19 3 207,22 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

21 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 6,336 198,86 1 259,98 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

D 998 Přesun hmot 476,59

22 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

výšky do 6 m

t 3,595 132,57 476,59 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 371 814,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 371 814,67 21,00% 708 081,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 079 895,75

Park na Moravském náměstí v Brně

990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 371 814,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 371 814,67

    D1 - Vedlejší náklady 2 198 277,35

    ON - Ostatní náklady 1 173 537,32

990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Park na Moravském náměstí v Brně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 371 814,67

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 371 814,67

D D1 Vedlejší náklady 2 198 277,35

1 K 1001
Informační desky pro investora, dodavatele, 

konzultanta a architekty
ks 1,000 23 140,04 23 140,04

2 K 1002 Ostraha stavby kpl 1,000 361 563,12 361 563,12

3 K 1003
Poplatky za zábor veřejných prostranství pro provedení 

díla a zařízení staveniště
kpl 1,000 370 240,63 370 240,63

4 K 1004 Poplatky na Dopravně inženýrské opatření a DIR kpl 1,000 11 449,50 11 449,50

5 K 1005 Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 32 396,06 32 396,06

6 K 1006

Vybudování zařízení staveniště dle POV vč.dočasných 

zpevněných ploch, neoslňujícího osvětlení, napojení 

na inženýrské sítě

Soubor 1,000 421 823,64 421 823,64

7 K 1007 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000 92 560,16 92 560,16

8 K 1008 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 36 156,31 36 156,31

9 K 1009

Provoz objednatele, kancelář pro TDI a AD včetně 

vybavení stůl 6 židlí, skříň na šaty a regál na 

projektovou dokumentaci, napojení na internet, 

lednička, bulletinboard pro HMG, detaily a PD rozměru 

2x 2x3 m

Soubor 1,000 83 304,14 83 304,14

10 K 1010
Koordinační činnost zhotovitele s dalšími dodavateli 

objednatele
hod 200,000 361,56 72 312,00

11 K 1011
WC pro zařízení staveniště - mobilní s umyvadlem po 

celou dobu výstavby
kus 2,000 48 208,42 96 416,84

12 K 1012
Příplatek za dopravu automobily do 18 tun, případně 

vyřízení vyjímek pro těžší vozidla
soub 1,000 24 104,21 24 104,21

13 K 1013

Oplocení staveniště neprůhledné, výška 2m vč. 

vjezdových bran. vstupních branek, výstražných 

tabulek "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN"

m 550,000 361,56 198 858,00

14 K 1014
Ochrana ovzduší proti prašnosti - kropení vozovek, 

výkopů, při bourání atd.
soub 1,000 9 256,02 9 256,02

15 K 1015 Ochrana proti hlukům a vibracím soub 1,000 18 512,03 18 512,03

16 K 1016 Ochrana archeologických nálezů v průběhu stavby soub 1,000 46 280,08 46 280,08

17 K 1017 Čištění znečištěných vozovek stavbou soub 1,000 24 104,21 24 104,21

18 K 1018 Čištění vozidel opouštějících staveniště (např. myčka) soub 1,000 27 768,05 27 768,05

19 K 1019

Zajištění bezbarierové obchozí trasy - ohrazení 

výkopů, bezpečnostní lávky s oboustranným zábradlím 

a osvětlením

soub 1,000 24 104,21 24 104,21

20 K 1020

Ekologická likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla 

(obaly, rozbitý materiál, a veškerá ostatní suť 

neobsažená v bouracích pracech)

soub 1,000 48 208,42 48 208,42

21 K 1030 Dočasné dopravní značení soub 1,000 65 081,36 65 081,36

22 K 1031 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 18 078,16 18 078,16

23 K 1032 Ostatní náklady neuvedené soub 1,000 92 560,16 92 560,16

D ON Ostatní náklady 1 173 537,32

24 K 2001
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 

geodetického zaměření
Soubor 1,000 397 719,43 397 719,43

25 K 2002
Inženýrská činnost (zejména s OPP, PO, BOZP, DIO, 

DIR, DOSS, správci dopr. a tech. Infr.)
kpl 1,000 111 072,19 111 072,19

26 K 2003

Dílenská dokumentace vč.odsouhlasení a konzultací s 

autorským dozorem, kladečské plány, odsouhlasení - 

dodávka GDS, na všechny části dodávky, které tuto 

dokumentaci vyžadují, zejména OCK, Kamenické 

výrobky, Truhlářské, Kovářské a Zámečnické výrobky, 

výplně otvorů 

kpl 1,000 180 781,56 180 781,56

27 K 2004
Provozní řád a předpisy, zaškolení obsluhy, uvedení 

do trvalého provozu
kpl 1,000 60 260,52 60 260,52

28 K 2005
Náklady spojené se vzorkováním, materiálů a výrobků 

dle požadavků PD
kpl 1,000 36 156,31 36 156,31

29 K 2006

Provedení destruktivních sond+dalších doplňkových 

stavebně-technických průzkumných prací s předstihem 

před započetím prací pro řešení případných odchylek a 

dále v průběhu dle požadavků PD a AD 

hod 200,000 416,52 83 304,00

30 K 2007
Příplatek za ztížené podmínky-stavba se nachází v 

centru města
kpl 1,000 138 840,24 138 840,24

Park na Moravském náměstí v Brně

990 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 2008

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí 

apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové 

dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla, 

provedení veškerých měření a zkoušek, revizních 

zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD

kpl 1,000 96 416,83 96 416,83

32 K 2009 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 18 078,16 18 078,16

33 K 2010

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména 

stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, 

předpokládaných dotčených ploch zasažených 

realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů

kpl 1,000 13 884,02 13 884,02

34 K 2011
Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v 

rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD
kpl 1,000 13 884,02 13 884,02

35 K 2012
Hutnící zkoušky únosnosti podloží před pokládou 

komunikací
soub 1,000 23 140,04 23 140,04
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 28. 5. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 11 SO11 - Sanace sklepení bývalého Německého domu

HIS_pl 81,800

Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v) 0,000

(80,0)*1,00 80,000

(6,0)*0,30 1,800

HIS_pl Součet 81,800

Použití figury:

711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 81,800

711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše svislé S m2 81,800

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S m2 81,800

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 376,800

HIV_pl 295,000

Základy - HIV, NAIP, penetrace (pl) 0,000

(295,0) 295,000

HIV_pl Součet 295,000

Použití figury:

711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V 

nátěrem penetračním
m2 295,000

711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 295,000

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V m2 295,000

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 376,800

jáma_obj 1 011,000

Zemní práce - jáma (předpokládaný obj) 0,000

(1011,0) 1 011,000

jáma_obj Součet 1 011,000

Použití figury:

122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 

000 do 5 000 m3
m3 1 011,000

162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 195,067

167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 195,067

obsyp_obj 640,000

Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj) 0,000

(640,0) 640,000

obsyp_obj Součet 640,000

ornice_pl 584,000

Zemní práce - skrývka (pl) 0,000

584,0 584,000

ornice_pl Součet 584,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 584,000

111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 584,000

162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, 

na vzdálenost přes 50 do 100 m
m3 40,880

162302111 Vodorovné přemístění drnu na suchu  na vzdálenost přes 100 do 1000 m m2 584,000

167102111 Nakládání drnu  ze skládky m2 584,000

167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 40,880

171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů  předepsaných tvarů s 

urovnáním
m3 40,880

vnitřní_odkop_obj 179,000

Zemní práce - vnitřní odkop (předpokládaný obj) 0,000

Cosequence007

Park na Moravském náměstí v Brně
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Kód Popis MJ Výměra

(179,0) 179,000

vnitřní_odkop_obj Součet 179,000

Použití figury:

139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 179,000

161151603

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při 

podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady 

nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3

m3 179,000

162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka 

na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3

m3 179,000

162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 195,067

167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 179,000

167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 195,067

vývrtek_dl 112,000

Záporová stěna - zápory, vrt (dl) 0,000

(112,0) 112,000

vývrtek_dl Součet 112,000

Použití figury:

224511112
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 

0 až 25 m v hornině tř. I a II
m 112,000

162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 195,067

167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 195,067

žb_strop_obj 137,000

ŽB strop (obj) 0,000

(137,0) 137,000

žb_strop_obj Součet 137,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH
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sešit: Výkaz výměr_Vegetační úpravy.xlsx
URS: krajinářské, terénní a zemní práce. Cenová úroveň 2021 / I. pololetí M.j. Jednotková Počet Náklady celkem Hmotnost v tunách

Položka Zkrácený  popis cena m.j. Dodávka Montáž t/jedn. t
2 3 4 5 Kč 6 7 8 9 10 11

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

IO.101 IO 101 Kácení a pěstební opatření stávajících dřevin

Z.1.1 strom stávající navržený k odstranění
Z. 1.1 Kácení  201-300 postupné bez spouštění ks 1 974 Kč 6  2 749 Kč  9 097 Kč  11 847 Kč  2 488 Kč 14 335 Kč

112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m kus 717 Kč 6  4 305 Kč 0,000
R-položka řez akátů nátěr řezné plochy arboricidem ks 25 Kč 7  177 Kč 
materiál akáty - nátěr řezné plochy arboricidem l 398 Kč 0,16  63 Kč 

112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

kus 769 Kč 6  4 616 Kč 0,000

R-položka Odvoz a likvidace opadu m3 904 Kč 2,97  2 687 Kč 0,8500 2,527
Invent. číslo Druh Průměr 

kmene 

I.

Obvod kmene I. Fyziol. stáří Vitalita Stabilita Zdravotni stav Provozní bezpečnost Perspektiva S

a

d 

h

o

d

115 Robinia pseudoacacia 28 88 Kč D 3 2 2 1 B

116 Robinia pseudoacacia 21 66 Kč D 3 2 2 1 B

117 Robinia pseudoacacia 22 69 Kč D 3 2 2 1 B

118 Robinia pseudoacacia 22 69 Kč D 3 1 2 0 B

119 Robinia pseudoacacia 27 85 Kč D 3 2 2 1 B

121 Robinia pseudoacacia 22 69 Kč D 3 2 2 1 C

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z. 1.1 Kácení  301-400 postupné bez spouštění ks 3 716 Kč 2  1 718 Kč  5 715 Kč  7 433 Kč  1 561 Kč 8 994 Kč

112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m kus 1 362 Kč 2  2 724 Kč 
R-položka akáty - nátěr řezné plochy arboricidem ks 25 Kč 2  51 Kč 
materiál arboricid l 398 Kč 0,05  18 Kč 

112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

kus 1 470 Kč 2  2 941 Kč 

R-položka Odvoz a likvidace opadu m3 904 Kč 1,88  1 700 Kč 0,8500 1,599
Invent. číslo Druh Průměr 

kmene 

I.

Obvod kmene I. Fyziol. stáří Vitalita Stabilita Zdravotni stav Provozní bezpečnost Perspektiva S

a

d 

h

o

d

list:  MN realizační rozpočet
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sešit: Výkaz výměr_Vegetační úpravy.xlsx
112 Robinia pseudoacacia 38 119 Kč D 2 2 3 1 B

113 Robinia pseudoacacia 38 119 Kč D 2 1 1 0 A

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z. 1.1 Kácení  401-500 postupné bez spouštění ks 6 999 Kč 2  4 041 Kč  9 957 Kč  13 999 Kč  2 940 Kč 16 938 Kč

112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m kus 2 386 Kč 2  4 773 Kč 
R-položka akáty - nátěr řezné plochy arboricidem ks 25 Kč 2  51 Kč 
materiál arboricid l 398 Kč 0,05  18 Kč 

112201115 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

kus 2 567 Kč 2  5 134 Kč 

R-položka Odvoz a likvidace opadu m3 904 Kč 4,5  4 023 Kč 0,8500 3,783
Invent. číslo Druh Průměr 

kmene 

I.

Obvod kmene I. Fyziol. stáří Vitalita Stabilita Zdravotni stav Provozní bezpečnost Perspektiva S

a

d 

h

o

d

122 Robinia pseudoacacia 46 144 Kč D 4 2 3 1 C

111 Robinia pseudoacacia 44 138 Kč D 2 2 1 1 A

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.1.2 Odstranění nevhodných dřevin do 1,5 m ks 1 229 Kč 36  3 243 Kč  41 001 Kč  44 244 Kč  9 291 Kč 53 535 Kč

111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině 

nebo svahu do 1:5

m2 380 Kč 108  41 001 Kč 

R-položka Odvoz a likvidace opadu m3 904 Kč 3,59  3 243 Kč 0,7500
Invent. číslo Taxon ks Výška Sadovnicka 

hodnota

pokryvnost odpad m3

57 Syringa vulgaris 23 2 Kč 3 0,7 4,0
32 Taxus baccata (ze skupiny č. 53) 1 4 Kč 2 0,4 0,2
53 Taxus baccata (ze skupiny č. 53) 6 4 Kč 2 0,4 1,2
45 Buxus sempervirens 3 3 Kč 2 0,7 0,9
46 Buxus sempervirens 3 3 Kč 2 0,7 0,9

m2 a m3 celkem 36 3,6

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.2.2 Řez keřů  - vyvětvení (ZMLAZENÍ  PRŮKLEST A VYKMENĚNÍ) ks 333 Kč 108  6 096 Kč  29 830 Kč  35 926 Kč  7 544 Kč 43 471 Kč

list:  MN realizační rozpočet
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sešit: Výkaz výměr_Vegetační úpravy.xlsx
Invent. číslo Taxon Plocha 

m2

Výška KS

poznámka cílem je u keřů podhledovost, která se v následných letech upravuje v průběhu 

celého roku
poznámka nelze využít mechanizaci - plotostřih

Řez je veden s ohledem na  habitus  koruny. Ponechány jsou hlavní větve,  spodní 

obrost je odstraněn cca do výšky 1,2 - 1,5 m, výsledkem bude solitér vyvětvený 

odspodu. Ke každému keři je nutný individuální přístup, předchozí konzultace a 

následné převzetí  na kontrolním dni s AD.
Taxus baccata - odstranění hlavní větve v  cestě 2

184806153 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 3 do 5 m kus 145 Kč 2  289 Kč 
R-položka Odvoz a likvidace opadu m3 904 Kč 0,50  452 Kč 
poznámka Stávající listnaté keře (výška do 2m) v 0. fázi se již staly solitery, koruna byl 

vykmeněna - takže je třeba opakovat - odstranění obrostů a úprava vykmenění 

koruny

0 Kč 106

184806152 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 1,5 do 3 m kus 196 Kč 106  20 824 Kč 
R-položka Odvoz a likvidace opadu m3 904 Kč 3,18  2 874 Kč 

Péče o přesazené keře v průběhu roku 0 Kč
poznámka voda  75 l / ks, v průběhu sezóny zálivka 2x (jaro  a přísušky) m3 78 Kč 16,20  1 269 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 305 Kč 16,20  4 940 Kč 
185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 

a svahu do 1:5 1x

m2 30 Kč 108  3 254 Kč 

odpad odpad po pletí, likvidace, odvoz m3 663 Kč 0,11  72 Kč 
poznámka řez pro udržní podhledovosti keřů - odstranění výmladků, výhonů, přepadajících větví 

- vylehčení koruny odstraněním bočních větví - např., úprava koruny, individuální 

přístup ke každé dřevině, nelze využít mechanizaci - plotostřih. Řez je veden z vnitřní 

části keře. cena je stanovena na keř a rok, jedná se vždy o několik minut práce, ale 

je nutné se k této činnosti vracet

0 Kč

R-položka Odvoz a likvidace opadu po řezu m3 904 Kč 2,16  1 952 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 633 Kč 0,00  - Kč celkem 0,000

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.2.3 Řez keřů  - přesadba +  (ZMLAZENÍ PRŮKLEST A VYKMENĚNÍ)Řez keřů  - 

přesadba +  (ZMLAZENÍ PRŮKLEST A VYKMENĚNÍ)

ks 2 845 Kč 6  1 065 Kč  16 007 Kč  17 072 Kč  3 585 Kč 20 657 Kč

poznámka Řez byl veden s ohledem na  habitus  koruny. Ponechány hlavní větve,  spodní 

obrost je odstraněn cca do výšky 1,2 - 1,5 m, výsledkem je solitér vyvětvený 

odspodu. Ke každému keři je nutný individuální přístup, předchozí konzultace a 

následné převzetí  na kontrolním dni s AD. vhodné je řez rozdělit -hlavní redukci 

před výsadbou,  po výsadbě provést "opravný" řez. Termín prací ve vegetačním 

klidu, nejlépe předjaří, pro přeasdby i podzim. Nutná následná důkladná péče, 

přihnojení  a zálivka.

list:  MN realizační rozpočet
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PŘESAZENÍ (KS)  

Invent. číslo Taxon ks Výška Sadovnicka 

hodnota

55 Taxus baccata 6,0 49 Kč 6  294 Kč 0,0800

prolití pře vyjmutím 200L/ks
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 200l m3 253 Kč 1,20  304 Kč 
184502111 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 kus 890 Kč 6  5 340 Kč 

materiál koš - z rezavějícího materiálu, juta, vázací materiál ks 88 Kč 6  528 Kč 
poznámka 80kg, průměr 40cm balu m3 0,13

rovina, jáma 1,5 násobek balu m3 0,38
R-položka Vytyčení keřů ks 50 Kč 6  300 Kč 
183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině 

a svahu do 1:5

kus 390 Kč 6  2 340 Kč 

materiál odstraněná zemina = mísa m3 0,75 1,0000 0,8
materiál Substrát stromový= 50% ; jamka - bal   + 15% ztratné a hutnění  Dodavatel předloží 

s dostatečným předstihem vzorek substrátu k odsouhlasení AD. Složení: 40% štěrk 

32/64, 10% kompost (10% hunmusu), 50% místní zemina (ev. písčitá ornice, pokud 

nebude místní   z jam použitelná).

m3 540 Kč 0,87  468 Kč 

184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 220 Kč 6  1 320 Kč 
R-položka Tabletové zásobní hnojivo viz TZ ks 1 Kč 36,00  36 Kč 
materiál kůl ks 55 Kč 6  330 Kč 

184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 110 Kč 6  660 Kč 0,0100 0,1
184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 30 Kč 6  180 Kč 
184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 25 Kč 3,01  75 Kč 

materiál Jemná kůra 0-5mm, ztratné ulehnutí 15%, vrstva  10cm m3 770 Kč 0,35  267 Kč  267 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 75l m3 253 Kč 0,60  152 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 550 Kč 0,81  447 Kč celkem 0,8

Péče o přesazené keře v průběhu roku
materiál voda  75 l / ks, v průběhu sezóny zálivka 12x (jaro + léto a podzimní dávka a 

jehličnanů je třeba zalít i v průběhu zimy)

m3 5,40

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 253 Kč 5,40  1 366 Kč 
185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 

a svahu do 1:5 3x

m2 25 Kč 18,00  450 Kč 

odpad odpad po pletí, likvidace, odvoz m3 550 Kč 0,09  50 Kč 
poznámka řez pro udržní podhledovosti keřů - odstranění výmladků, výhonů, přepadajících větví 

- vylehčení koruny odstraněním bočních větví - např., úprava koruny, individuální 

přístup ke každé dřevině, nelze využít mechanizaci - plotostřih. Řez je veden z vnitřní 

části keře. cena je stanovena na keř a rok, jedná se vždy o několik minut práce, ale 

je nutné se k této činnosti vracet
184806152 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 3,0 m kus 163 Kč 6  978 Kč 
R-položka Odvoz a likvidace opadu po řezu m3 550 Kč 0,12  66 Kč 0,7500

list:  MN realizační rozpočet



5/69General / Obecné#

sešit: Výkaz výměr_Vegetační úpravy.xlsx
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 525 Kč 1,63  854 Kč celkem 1,627

poznámka celkem za část plochy cena /m2 počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

IO.102 IO 102 Vegetační úpravy
Z.3.1 Z.3.1 STROMOVÉ PATRO

Z 3.1.1 Výsadba stromu ve vegetačním povrchu ks 48  315 496 Kč  85 965 Kč  401 461 Kč  84 307 Kč 485 768 Kč

poznámka VK, ok 12-14-16, bal ks 9
materiál GYM DIO_Gymnocladus dioicus_nahovětvec dvoudomý– 3 ks, 12-14 ks 3 429 Kč 3  10 286 Kč 0,0300 0,090
 12-14 QUE BIC_ Quercus bicolor_dub dvoubarevný – VK neroubovaný, ok 12-14, bal – 2 ks ks 4 263 Kč 2  8 525 Kč 0,1000 0,200
14-16 QUE MRP_ Quercus macrocarpa_dub velkoplodý – VK neroubovaný ok 14-16, bal  2 ksks 4 958 Kč 2  9 915 Kč 0,1000 0,200
14-16 QUE MCT_ Quercus macranthea_dub velkokvětý – VK neroubovaný ok 14-16, bal 2 ks ks 4 958 Kč 2  9 915 Kč 0,1000 0,200

poznámka 12-14, průměr 40-50 balu, výška balu 40-50, objem  bal 0,025m3 m3 0,03
184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 9  1 564 Kč 
R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 9  521 Kč 
183101314 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 

m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 452 Kč 9  4 066 Kč 

materiál odstraněná zemina 85L - odvoz a likvidace odpadu (část ponechat na zhotovení 

mísy 35L

m3 324 Kč 0,45  146 Kč 

materiál stromový substrát do vegetačního povrchu - 40% ostrohranný štěrk 32/64, 10% 

kompost (10% humusu), 50% místní zemina (místní deoponovaná ornice).

m3 521 Kč 2,52  1 314 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 45  52 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,00045  - Kč 
184102114 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu 

do 1:5

kus 405 Kč 9  3 649 Kč 

materiál původní zemina část  použití pro mísu 35L/ks m3 0,32
materiál kůly 3ks, úvazky 3ks, příčky 12 ks ("vochcávka" 3x3 příčky dole) ks 64 Kč 9  573 Kč 0,0100 0,090

R-položka zhotovení "vochcávky" -spodní  ochrana kmene ks 37 Kč 9  334 Kč 
184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 127 Kč 9  1 147 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 293 Kč 0,72  211 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 9  313 Kč 
184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 35 Kč 9  313 Kč 
184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 29 Kč 3,462  100 Kč 
poznámka Mulč  10cm m3 892 Kč 0,346  309 Kč  309 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,78  474 Kč celkem 0,780
poznámka VK, ok 16-18-20, bal ks 23

18-20 QUE CER_ Quercus cerris_dub cerový– VK ok 18-20, bal -3 ks ks 7 552 Kč 3  22 657 Kč 0,1000 0,300
18-20 ACE SACH_ Acer sacharinum_javor stříbrný– VK ok 18-20, bal– 6 ks ks 5 664 Kč 6  33 985 Kč 0,1000 0,600
18-20 ULM LEA_ Ulmus leavis_jilm vaz– VK ok 18-20, bal– 5 ks ks 6 266 Kč 5  31 332 Kč 0,1000 0,500
18-20 GLE TRI_Gleditsia triacanthos_dřezovec trojtrný– VK ok 18-20, bal– 5 ks ks 6 405 Kč 5  32 027 Kč 0,1000 0,500
16-18 SOP JAP_Sophora japonica_jerlín japonský– 4 ks 16-18 ks 5 780 Kč 4  23 120 Kč 0,1000 0,400

poznámka 18-20, průměr 60-70 balu, výška balu 40-50, objem  bal 0,1m3 m3 0,10

list:  MN realizační rozpočet
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184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 3  521 Kč 
R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 23  1 332 Kč 
183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 

m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 556 Kč 23  12 788 Kč 

materiál odstraněná zemina 244L - odvoz a likvidace odpadu (část ponechat na zhotovení 

mísy 66L

m3 324 Kč 4,09  1 328 Kč 

materiál stromový substrát do vegetačního povrchu - 40% ostrohranný štěrk 32/64, 10% 

kompost (10% humusu), 50% místní zemina (místní deoponovaná ornice).

m3 521 Kč 6,44  3 357 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 115  133 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00115  16 Kč 
R-položka ochrana dřeviny při výsadbě - zakryti  při stavbě před vyschnutím zvlhčovanou textilií 

do realizace navazujících  technologií.

ks 290 Kč 23  6 660 Kč 

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 486 Kč 23  11 189 Kč 
materiál původní zemina část  použití pro mísu 66L/ks m3 0 Kč 1,52
materiál kůly 3ks, úvazky 3ks, příčky 12 ks ("vochcávka" 3x3 příčky dole) ks 64 Kč 23  1 465 Kč 0,0100 0,230

R-položka zhotovení "vochcávky" -spodní  ochrana kmene ks 37 Kč 23  853 Kč 
184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 127 Kč 23  2 931 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 293 Kč 1,84  539 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 23  799 Kč 
184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 35 Kč 23  799 Kč 
184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 29 Kč 8,84695  256 Kč 
poznámka Mulč  10cm m3 892 Kč 0,8847  789 Kč  789 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 2,53  1 539 Kč celkem 2,530
poznámka VK, ok 20-25, bal ks 16

20-25 PLA ACE_ Platanus × acerifolia_platan javoroslistý – VK ok 20-25, bal – 5 ks ks 7 680 Kč 5  38 398 Kč 0,1500 0,750
20-25 CAS SAT_Castanea sativa_kaštanovník jedlý – VK ok 20-25, bal– 6 ks ks 8 097 Kč 6  48 580 Kč 0,1500 0,900
20-25 PRU PLE_ Prunus avium Plena_třešeň ptačí– VK ok 20-25, bal– 5 ks ks 6 440 Kč 5  32 201 Kč 0,1500 0,750

poznámka 20-25, kg, průměr 60-70 balu, výška balu 40-50,  bal 0,1m3 m3 0,1
184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 16  2 780 Kč 
R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 16  927 Kč 
183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 

m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 556 Kč 16  8 896 Kč 

materiál odstraněná zemina 244L - odvoz a likvidace odpadu (část ponechat na zhotovení 

mísy 66L

m3 324 Kč 2,848  924 Kč 

materiál stromový substrát do vegetačního povrchu - 40% ostrohranný štěrk 32/64, 10% 

kompost (10% humusu), 50% místní zemina (místní deoponovaná ornice).

m3 521 Kč 4,48  2 335 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 80  93 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00080  11 Kč 
R-položka ochrana dřeviny při výsadbě - zakryti  při stavbě před vyschnutím zvlhčovanou textilií 

do realizace navazujících  technologií.

ks 290 Kč 23  6 660 Kč 

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 486 Kč 16  7 784 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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materiál původní zemina část  použití pro mísu 66L/ks m3 1,06
materiál kůly 3ks, úvazky 3ks, příčky 12 ks ("vochcávka" 3x3 příčky dole) ks 64 Kč 16  1 019 Kč 0,0100 0,160

R-položka zhotovení "vochcávky" -spodní  ochrana kmene ks 37 Kč 16  593 Kč 
184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 127 Kč 1,28  163 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 408 Kč 1,28  522 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 16  556 Kč 
184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 35 Kč 16  556 Kč 
184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 29 Kč 8,0384  233 Kč 
poznámka Mulč  10cm m3 892 Kč 0,80384  717 Kč  717 Kč 0,000
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 2,56  1 557 Kč celkem 2,560

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z 3.1.2 Výsadba stromu v mlatu ks 12 044 Kč 13  124 424 Kč  32 144 Kč  156 568 Kč  32 879 Kč 189 447 Kč

poznámka VK, ok 18-20, bal ks 3
18-20 QUE CER_ Quercus cerris_dub cerový– VK ok 18-20, bal – 2 ks ks 7 552 Kč 2  15 104 Kč 0,1000 0,200
14-16 QUE MCT_ Quercus macranthea_dub velkokvětý – VK neroubovaný ok 14-16, bal – 2 ksks 4 958 Kč 1  4 958 Kč 0,1000 0,100

Popis: Zajištění prokořenitelného prostoru (součástí jiné části dokumentace HDV  IO 

201) v plochách mlatu pomocí strukturálního substrátu.

 - Kč 

materiál  kari sít  oka 100x100x6mm o rozměrech 2x2 m s úvazky jako podklad pro zemní 

kotvy stromového balu. Síť KARI 6/10/2,4x6m  3 ks z 1, cena včetně dělení a 

instalace

ks 1 158 Kč 3  3 475 Kč 0,0009 0,003

úvazek za kari síť 3ks / strom (popruh cca 3x 4m /ks , popruh s ráčnou) ks 375 Kč 3  1 126 Kč 0,0003 0,001
poznámka 18-20, průměr 60-70 balu, výška balu 40-50, objem  bal 0,1m3 m3 0,10
184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 2  347 Kč 
R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 3  174 Kč 
183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 

m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 556 Kč 3  1 668 Kč 

materiál odstraněná zemina 244L - odvoz a likvidace odpadu (část ponechat na zhotovení 

mísy 66L

m3 324 Kč 0,534  173 Kč 

materiál  stromový substrát do mlatu- jemný štěrkový substrát (70 % ostrohranný štěrk fr. 4/8, 

20 % organický kompost fr. 0-10 mm, 10 % biouhel fr. 0-10 mm)  

m3 521 Kč 0,84  438 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 15  17 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00015  2 Kč 
R-položka ochrana dřeviny při výsadbě - zakryti  při stavbě před vyschnutím zvlhčovanou textilií 

do realizace navazujících  technologií.

ks 290 Kč 3  869 Kč 

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 486 Kč 3  1 459 Kč 
184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 

mm

kus 678 Kč 3  2 033 Kč 

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 293 Kč 0,45  132 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 3  104 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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poznámka Horní štěrkový zásyp ostrohranným štěrkem fr. 16/32 je součástí jiné části 

dokumentace (technologie  SO 04 Pochozí polopropustné povrchy )
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,30  185 Kč celkem 0,303

poznámka VK, ok 20-25, bal ks 4
20-25 GLE TRI_ Gleditsia triacanthos_dřezovec trojtrný – VK ok 20-25, bal - 4 ks ks 6 938 Kč 4  27 753 Kč 0,1500 0,300

Popis: Zajištění prokořenitelného prostoru  (součástí jiné části dokumentace HDV  IO 

201)  v plochách mlatu pomocí strukturálního substrátu.

 - Kč 0,000

materiál  kari sít  oka 100x100x6mm o rozměrech 2x2 m s úvazky jako podklad pro zemní 

kotvy stromového balu. Síť KARI 6/10/2,4x6m  3 ks z 1, cena včetně dělení a 

instalace

ks 1 158 Kč 4  4 633 Kč 0,0009 0,003

úvazek za kari síť 3ks / strom (popruh cca 3x 4m /ks , popruh s ráčnou) ks 375 Kč 4  1 501 Kč 0,0003 0,001
poznámka 20-25, 250 kg, průměr 60-70 balu, výška balu 40-50,  bal 0,1m3 m3 0,1
184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 4  695 Kč 
R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 4  232 Kč 
183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 

m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 556 Kč 4  2 224 Kč 

materiál odstraněná zemina 244L - odvoz a likvidace odpadu m3 324 Kč 0,976  317 Kč 
materiál  stromový substrát do mlatu- jemný štěrkový substrát (70 % ostrohranný štěrk fr. 4/8, 

20 % organický kompost fr. 0-10 mm, 10 % biouhel fr. 0-10 mm)  

m3 521 Kč 1,12  584 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 20  23 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00020  3 Kč 
R-položka ochrana dřeviny při výsadbě - zakryti  při stavbě před vyschnutím zvlhčovanou textilií 

do realizace navazujících  technologií.

ks 290 Kč 4  1 158 Kč 

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 486 Kč 4  1 946 Kč 
184215212 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene přes 250 

do 400 mm

kus 678 Kč 4  2 710 Kč 

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 376 Kč 0,60  226 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 4  139 Kč 
poznámka Horní štěrkový zásyp ostrohranným štěrkem fr. 16/32 je součástí jiné části 

dokumentace (technologie  SO 04 Pochozí polopropustné povrchy )

4

998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,30  185 Kč celkem 0,305

plocha VK, ok 25-30, bal ks 6
materiál Formální mlat J a Z  - 4 ks ks
25-30 PLA ACE_ Platanus × acerifolia_platan javoroslistý – VK ok 25-30, bal - 2 ks ks 8 050 Kč 2  16 101 Kč 0,1800 0,360
25-30 PRU PLE_ Prunus avium Plena_třešeň ptačí– VK ok 25-30, bal - 4 ks ks 6 904 Kč 4  27 614 Kč 0,1800 0,720

Popis: Zajištění prokořenitelného prostoru (součástí jiné části dokumentace HDV  IO 

201)  v plochách mlatu pomocí strukturálního substrátu.

list:  MN realizační rozpočet
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materiál  kari sít  oka 100x100x6mm o rozměrech 2x2 m s úvazky jako podklad pro zemní 

kotvy stromového balu. Síť KARI 6/10/2,4x6m  3 ks z 1, cena včetně dělení a 

instalace

ks 1 158 Kč 6  6 950 Kč 0,0009 0,005

úvazek za kari síť 3ks / strom (popruh cca 3x 5m /ks , popruh s ráčnou) ks 375 Kč 6  2 252 Kč 0,0003 0,002

poznámka 25-30, průměr 80 balu, výška balu 50-60, objem 0,168m3  bal 0,1m3 m3 0,168
poznámka rovina, jáma m3 0,565
184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 6  1 042 Kč 
R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 6  347 Kč 
183101321 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v 

rovině a svahu do 1:5

kus 753 Kč 6  4 517 Kč 

materiál odstraněná zemina 1130L - odvoz a likvidace odpadu m3 324 Kč 6,78  2 199 Kč 
materiál  stromový substrát do mlatu- jemný štěrkový substrát (70 % ostrohranný štěrk fr. 4/8, 

20 % organický kompost fr. 0-10 mm, 10 % biouhel fr. 0-10 mm)  

m3 521 Kč 3,729  1 944 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 30  35 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00030  4 Kč 
R-položka ochrana dřeviny při výsadbě - zakryti  při stavbě před vyschnutím zvlhčovanou textilií 

do realizace navazujících  technologií.

ks 290 Kč 6  1 737 Kč 

184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 568 Kč 0  - Kč 
184215212 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene přes 250 

do 400 mm

kus 678 Kč 6  4 066 Kč 

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 376 Kč 0,90  339 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 6  208 Kč 
poznámka Horní štěrkový zásyp ostrohranným štěrkem fr. 16/32 je součástí jiné části 

dokumentace (technologie  SO 04 Pochozí polopropustné povrchy )
poznámka "vochcávka" - ochrana dolní části  kmene před psí močí, mechanickým 

poškozením,…
materiál Instalace ochranného límce z plechu tl. 6 mm, výška 450 mm, Ø 300 mm, kotveno 

na ocelové trny Ø10 mm, dl. 550 mm, přivařeno, zaraženo 300 mm do balu, atypické 

řešení. Obvod límce 0,94m; 0,423m2  plechu, nátěr (2x půlkruh se závlačkami)

ks 405 Kč 13

poznámka 0,423 m2 5,499
materiál plech 0,6/1x2  (lze vyrobit 4 ks) 2m3 ks 347 Kč 13  4 517 Kč 0,0024 0,031
materiál trny 550mm kotveno na ocelové trny Ø10 mm, dl. 550 mm, přivařeno 6ks/strom ks 35 Kč 78  2 710 Kč 

R-položka límec ze dvou polovin, dělění materiálu, vaření trnů, spojovací materiál, instalace ks 208 Kč 13  2 710 Kč 

998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 1,118  680 Kč celkem 1,118

list:  MN realizační rozpočet
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poznámka Celkem za část plochy cena /m2 celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z 3.1.3 Výsadba alejového stromu do severní štěrkové rýhy ks 9 598 Kč 10  78 059 Kč  17 924 Kč  95 983 Kč  20 157 Kč 116 140 Kč

poznámka VK, ok 18-20, bal ks 10
materiál ULM TRI_jilm Triumph_Ulmus X Triumph_VK ok 18-20, bal Ulmus 'Morton Glossy' ks 6 266 Kč 10  62 665 Kč 0,1000 1,000

Popis: Výsadba nové aleje severní hrany se zajištěním lepšího stanoviště 

prokořenitelnou rýhou se strukturálním substrátem (zhotovení samotné rýhy je jiná 

technologie VU Z.3.5.1 - založení severní štěrkové rýhy a prokořenitelného prostoru). 

Obě technologie probíhají současně.  
Příprava stanoviště - výsadba provedena po dokončení kladení strukturálního 

substrátu z přípravy stanoviště (součást jiné techn. VU Z.3.5.1). Na dno jámy bude 

ještě předem uložena kari sít 100x100x6mm o rozměrech 1x2 m s úvazky jako 

podklad pro zemní kotvy stromového balu. Úvazky budou vytaženy nad vrstvu 

strukturálního substrátu.
materiál  kari sít  oka 100x100x6mm o rozměrech 1 (1,2)x2 m s úvazky jako podklad pro 

zemní kotvy stromového balu. Síť KARI 6/10/2,4x6m  6 ks z 1, cena včetně dělení a 

instalace

ks 1 158 Kč 10  11 583 Kč 0,0009 0,009

úvazek za kari síť 3ks / strom (popruh cca 3x 4m /ks , popruh s ráčnou) ks 375 Kč 10  3 753 Kč 0,0003 0,003
poznámka 18-20, průměr 60-70 balu, výška balu 40-50, objem  bal 0,1m3 m3 0,10
184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 0  - Kč 

Výsadba –  stromový bal bude usazen na podkladní vrstvu strukturálního substrátu. 

Přesná poloha schválena AD tak, aby i po uložení horních vrstev byl kořenový krček 

v úrovni požadovaného terénu, v případě nutnosti ještě podsyp či vyhloubení 

strukturálního substrátu.  Vyhnojení tabletovým hnojivem (5ks/dřevina). Upevnění 

zemní kotvy. Na strukturální substrát v celé rýze i kolem balu bude rozprostřena 50 

mm separační vrstva ostrohranného štěrku fr. 8/16 (součást jiné techn. VU Z.3.5.1). 

Bal bude výše obsypán externě míchaným stromovým substrátem do rýhy- jemný 

štěrkový substrát /70 % ostrohranný štěrk fr. 4/8, 20 % organický kompost fr. 0-10 

mm, 10 % biouhel fr. 0-10 mm, + rohovina/ (součást jiné techn. VU Z.3.5.1).  

Hutněno po vrstvách.
Následuje terénní modelace povrchu rýhy (součást jiné techn. VU Z.3.5.1) a 

navazující  výsadba záhonu s příslušným mulčem (součást jiné techn. VU Z 3.3.4 - 

založení podrostového záhonu obvodového prstence na severní štěrkové rýze HDV).   

R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 10  579 Kč 
Z. 3. 5. 1 strukturální substrát již v rýze 40cm, jamkase nehloubí v místě výdsadby je 

ponechán prostor pro strom, zemina(jemný se bude doplnovat
Z. 3. 5. 1 štěrk 8/16 5cm podsyp pod strom
Z. 3. 5. 1 jemný štěrkový substrát - zásyp stromu
materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 50  58 Kč 

185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00050  7 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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R-položka ochrana dřeviny při výsadbě - zakryti  při stavbě před vyschnutím zvlhčovanou textilií 

do realizace navazujících  technologií.

ks 290 Kč 10  2 896 Kč 

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 486 Kč 10  4 865 Kč 
184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 

mm

kus 678 Kč 10  6 776 Kč 

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 127 Kč 10  1 274 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 376 Kč 1,50  565 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 10  347 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 1,01  615 Kč celkem 1,012

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z 3.1.4  Výsadba stromu na vyvýšenině zaplavovaného záhonu  ks 8 816 Kč 6  42 387 Kč  10 511 Kč  52 899 Kč  11 109 Kč 64 008 Kč

poznámka VK, ok 18-20, bal ks 6
18-20 ALN SPS _ Alnus späethii_olše Späthova_VK ok 18-20, bal        3 ks ks 4 610 Kč 3  13 830 Kč 0,1000 0,300
18-20 QUE ROB_ Quercus robur_dub letní _VK ok 18-20, bal               3 ks ks 6 440 Kč 3  19 321 Kč 0,1000 0,300

Popis: Výsadba stromů na vrcholky, bulty do lužního periodicky zaplavovaného 

záhonu zhotoveného na rýze ( průlehu s podzemní konstrukcí)  HDV.

Příprava stanoviště - výsadba stromu bude provedena po dokončení spodních 

konstrukcí průlehu HDV(součástí jiné části dokumentace HDV  IO 201) . Na dno 

jámy bude ještě předem uložena kari síť 100x100x6mm o rozměrech 2x2 s úvazky 

jako podklad pro zemní kotvy stromového balu. Úvazky budou vytaženy nad HDV 

vrstvy. Samotné zhotovení bultů je jiná technologie VU Z.3.3.2 - založení periodicky 

zaplavovaného záhonu výsadbou. Obě technologie VU probíhají současně.  
materiál  kari sít  oka 100x100x6mm o rozměrech 2x2 m s úvazky jako podklad pro zemní 

kotvy stromového balu. Síť KARI 6/10/2,4x6m  6 ks z 1, cena včetně dělení a 

instalace

ks 1 158 Kč 6  6 950 Kč 0,0009 0,005

úvazek za kari síť 3ks / strom (popruh cca 3x 4m /ks , popruh s ráčnou) ks 375 Kč 6  2 252 Kč 0,0003 0,002
poznámka 18-20, průměr 60-70 balu, výška balu 40-50, objem  bal 0,1m3 m3 0,10
184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 174 Kč 3  521 Kč 

Výsadba –  stromový bal bude usazen na horní vrstvu HDV konstrukce: 150 mm 

průleh (ornice K=5,0.10-5/ m.s-1)  (součást jiné techn. HDV xy).  Přesná poloha 

schválena AD tak, aby i po uložení horních vrstev byl kořenový krček v úrovni 

požadovaného terénu, v případě nutnosti ještě podsyp či vyhloubení HDV substrátu.  

Vyhnojení tabletovým hnojivem (5ks/dřevina). Upevnění zemní kotvy.
Bal bude obsypán vegetačním substrátem bultů (33,3 % hlinitá zemina vazná s 

vyšším podílem jílu, 33,3 % kamenivo fr. 8-16,  33,3 % humusový kompost) a 

následně bude vymodelován terén bultu s potahem juty a výsadbou rostlin (součást 

jiné techn. VU Z.3.3.2).  
R-položka Vytyčení stromů ks 58 Kč 6  347 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 30  35 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00030  4 Kč 
R-položka ochrana dřeviny při výsadbě - zakryti  při stavbě před vyschnutím zvlhčovanou textilií 

do realizace navazujících  technologií.

ks 290 Kč 6  1 737 Kč 

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 486 Kč 6  2 919 Kč 
184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 

mm

kus 678 Kč 6  4 066 Kč 

184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 35 Kč 6
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 376 Kč 0,90  339 Kč 
R-položka Nátěr kmenů Arboflex včetně mateiálu ks 35 Kč 6  208 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,61  369 Kč celkem 0,607

poznámka celkem za část plochy cena /m2 počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.2 Z.3.2  NOVÉ KEŘOVÉ PATRO
Z.3.2.1   Výsadba keře s balem, vysokokmene  ve vegetačním podrostu   ks 1 577 Kč 50  45 356 Kč  33 479 Kč  78 836 Kč  16 555 Kč 95 391 Kč

keře 100-125 s podrostem ks
100-125 cor mas_Cornus mas_dřín, v 100-120, bal - 20 ks ks 255 Kč 20  5 097 Kč 0,0150 0,300
100-125 ame vul_Amelanchier vulgaris_muchovník, v 100-120, bal – 22 ks ks 533 Kč 22  11 722 Kč 0,0150 0,330
200-250 cer can VCK_Cercis canadensis _zmarlika_ Vícekmen !!! 200-250, 4x přesazen bal – 8 ksks 3 243 Kč 8  25 946 Kč 0,1500 1,200

R-položka Vytyčení výsadeb ks 58 Kč 50  2 896 Kč 

Příprava stanoviště - výsadba keřů bude provedena po dokončení přípravy 

stanoviště technologií VU Z 3.3. a Z 3.4. Vyhloubení čtvercové jámy v místech 

schválených AD, hrana jámy je min. 1,5 násobek Ø balu.
poznámka 100-125 15 kg, průměr 30cm balu, výška balu 30cm, objem 0,015m3  m3 1,09
poznámka 200-250 bal š60-70, v40-50, objem balu 0,14 m3, jáma 0,28m3 m3 1,92
materiál stromový substrát do vegetačního povrchu: 40% ostrohranný štěrk 32/64, 10% 

kompost (10% humusu), 50% místní zemina (místní deoponovaná ornice).

m3 521 Kč 3,01  1 570 Kč 

184852321 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m ks 93 Kč 8  741 Kč 
184851413 Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 1 m kus 211 Kč 42  8 854 Kč 

materiál odstraněná zemina - část použita na tvorbu zálivkové mísy m3 290 Kč 2,01  583 Kč 
183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 

m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 556 Kč 8  4 448 Kč 

183101313 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 

m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 56 Kč 42  2 335 Kč 

184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 52 Kč 42  2 189 Kč 
184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 452 Kč 8  3 614 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 250  290 Kč  290 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00250  35 Kč 

materiál kůl 1ks, úvazek ks 64 Kč 8  510 Kč  510 Kč 0,0100 0,080

list:  MN realizační rozpočet
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184215113 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 69 Kč 8  556 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 376 Kč 2,50  941 Kč 
184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 35 Kč 50  1 737 Kč 

materiál Případný mulč bude součástí navazující technologie Z 3.4.  (seté plochy) tzn kůra m3 892 Kč 1,36  1 209 Kč  1 209 Kč 
184911421 Mulčování vysazených rostlin do 100mm, v rovině, vrstva 5cm m2 29 Kč 13,56  393 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 1,91  1 162 Kč celkem 1,910

poznámka celkem za část plochy cena /m2 počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.2.2 Výsadba keře do severní štěrkové rýhy ks 805 Kč 18  7 193 Kč  7 292 Kč  14 485 Kč  3 042 Kč 17 527 Kč

keře 100-125 s podrostem ks
100-125 cor mas_Cornus mas_dřín, v 100-120, bal - 20 ks ks 255 Kč 9  2 293 Kč 0,0150 0,135
100-125 ame vul_Amelanchier vulgaris_muchovník, v 100-120, bal – 22 ks ks 533 Kč 9  4 795 Kč 0,0150 0,135

R-položka Vytyčení výsadeb ks 58 Kč 18  1 042 Kč 

Příprava stanoviště – výsadba keře provedena po dokončení kladení strukturálního 

substrátu a separační vrstva ostrohranného štěrku fr. 8/16 z přípravy stanoviště 

(součást jiné techn. VU Z.3.5.1).
poznámka 100-125 15 kg, průměr 30cm balu, výška balu 30cm, objem 0,015m3  m3 0,47
184851413 Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 1 m kus 211 Kč 18  3 795 Kč 
183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině 

a svahu do 1:5

kus 56 Kč 18  1 001 Kč 

Výsadba –  keřový  bal bude usazen na spodní vrstvu stromového substrátu do rýhy- 

jemný štěrkový substrát /70 % ostrohranný štěrk fr. 4/8, 20 % organický kompost fr. 0-

10 mm, 10 % biouhel fr. 0-10 mm, + rohovina/ (součást jiné techn. VU Z.3.5.1). 

Přesná poloha schválena AD tak, aby i po uložení horních vrstev byl kořenový krček 

v úrovni požadovaného terénu, v případě nutnosti ještě podsyp či vyhloubení 

substrátu.  Vyhnojení tabletovým hnojivem (3ks/dřevina).
184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 52 Kč 18  938 Kč 

materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 5ks/ strom ks 1 Kč 90  104 Kč 
185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,00090  13 Kč 
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 376 Kč 0,90  339 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,27  164 Kč celkem 0,270

poznámka celkem za část plochy cena /m2 počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

 Z.3.3 Bylinné patro sázené
Z.3.3.1 Založení podrostového záhonu obvodového prstence m

2 1 424 Kč 3 936  3 523 758 Kč  2 080 247 Kč  5 604 005 Kč  1 176 841 Kč 6 780 846 Kč

poznámka z toho pokryvných trvalek 9ks/m2 ks 35 884
materiál z toho pokryvných trvalek  K9 ks 41 Kč 29 843  1 209 868 Kč 0,0003 8,953
materiál z toho pokryvných trvalek  2 l ks 83 Kč 6 041  503 812 Kč 0,0003 1,812

list:  MN realizační rozpočet
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poznámka z toho cibulovin ks
materiál z toho cibulovin velkých ks 17 Kč 10 035  174 356 Kč 0,00004 0,401
materiál z toho cibulovin drobných ks 7 Kč 55 725  387 283 Kč 0,00004 2,229

R-položka Vytyčení výsadeb - rozmístění rostlin m2 21 Kč 3 936  82 064 Kč 
184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5, 2x, cca 25% plochy

m2 3 Kč 1968  5 471 Kč 

materiál Herbicid totální l 405 Kč 3,936  1 596 Kč 

Příprava stanoviště - odstranění organické hmoty, narušení podkladu rotavátorem. 

cNavezení drceného kameniva fr 4/8 mm ve vrstvě tl. 50 mm, zapravení 

rotavátorem, navezení substrátu F (viz Specifikace použitých materiálů) ve vrstvě tl. 

50 mm, zapravení rotavátorem. Celková mocnost zkypřeného souvrství je 150 mm. 

V případě přítomnosti kořenových náběhů je nutná ruční kultivace. Instalace obruby 

záhonů z ocelové pásoviny (5x100 mm, kotveno roxorovými tyčemi ∅ 12 mm, dl. 700 

mm, po cca 0,8 m).
poznámka Odstranění organických zbytků
111151421 Odstranění stařiny do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu 

do 1:5

m2 8 Kč 3 936  29 634 Kč 

odpad Odvoz a likvidace odpadu - drn+ stařina m3 290 Kč 118,08  34 194 Kč 
183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 6 Kč 3 936  23 708 Kč 

materiál Drceného kameniva fr 4/8 mm v poměru 1:1 ve vrstvě tl. 50 mm m3 637 Kč 196,8  125 376 Kč 
181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 16 Kč 3 936  61 548 Kč 

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině, 4x Zapravení směsi do nakypřené místní 

zemniny. Celková mocnost zkypřeného souvrství bude 150 mm.

m2 3 Kč 15 744  52 886 Kč 

materiál substrát F m3 1 390 Kč 196,80  273 548 Kč 
181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 16 Kč 3 936  61 548 Kč 

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině, 4x Zapravení směsi do nakypřené místní 

zemniny. Celková mocnost zkypřeného souvrství bude 150 mm.

m2 3 Kč 15 744  52 886 Kč 

183403111 okolí kořenů pouze ruční kultivace s následným převrstvením určené směsi na 

cílovou mocnost 150 mm. Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5; 20% plochy - dle skutečné výměry

m2 13 Kč 787  10 577 Kč 

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 3 936  9 118 Kč 
poznámka modelace terénu zvýšení o cca 15cm m2 590
R-položka lokální modelace terénu v daném segmentu ručně (pod stromy) m3 575 Kč 30  17 236 Kč 
R-položka lokální modelace terénu v daném segmentu strojně m3 460 Kč 12  5 518 Kč 
poznámka Instalace obruby záhonů z ocelové pásoviny (5x100 mm, kotveno roxorovými tyčemi 

∅ 12 mm, dl. 700 mm, po cca 0,8 m).

bm 290 Kč 303  87 743 Kč 

materiál ocelová pasovina v 120 mm – 100bm bm 429 Kč 318,15  136 352 Kč 0,0049 1,543
materiál ocel kruhová pr.10mm 60 ks začpičatělé, dl. 600 mm bm 46 Kč 272,70  12 635 Kč 0,0006 0,169

R-položka zhotovení a instalace  bm 174 Kč 303  52 646 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 

svahu do 1:5 (K9)

kus 7 Kč 29 843  207 406 Kč 

183211322 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 120 mm (K9) kus 5 Kč 29 843  155 554 Kč 
183111112 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a 

svahu do 1:5 (2L)

kus 14 Kč 6 041  83 969 Kč 

183211323 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 250 mm kus 10 Kč 6 041  62 977 Kč 
materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 1ks ks 1 Kč 35 884  41 565 Kč  41 565 Kč 

185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,36  4 988 Kč 
R-položka Moření : 40 ml na 1 l vody (4% roztok) po dobu 6-12 hodin. hod 290 Kč 0  - Kč 
poznámka cca 10l roztoku /50ks větších cibulovin, 200ks menších  nelze použít opakovaně 

(dávky po 10L), pracnost cca 15 minut/ dávku

dávek 0

materiál fungicid např: Sulka extra l 127 Kč 0  - Kč 
183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 

svahu do 1:5 (K9)

kus 5 Kč 10 035  46 495 Kč 

183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 Kč 10 035  23 247 Kč 
R-položka Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 

svahu do 1:5  

kus 5 Kč 55 725  258 189 Kč 

R-položka Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 Kč 55 725  129 094 Kč 
materiál Jemná kůra 0-5mm,  vrstva  5cm  ulehnutí 10% m3 892 Kč 197  175 273 Kč  175 273 Kč 
materiál zásyp moréna: 33,3% drcené kamenivo fr 4/8 mm, 33,3% drcené kamenivo fr 8/16 

mm, 33,3% drcené kamenivo fr 16/32 mm - na severní hraně (ztratné 10%)

m3 637 Kč 20  12 719 Kč  12 719 Kč 

184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 34 Kč 363  12 194 Kč 
184911421 Mulčování vysazených rostlin do 100mm, v rovině, vrstva 5cm m2 29 Kč 3 573  103 467 Kč 
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 157  59 269 Kč 
185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 3 Kč 3 936  11 398 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 7,872  2 280 Kč  2 280 Kč 
poznámka Instalace dočasného ochranného oplocení – černě natřené hrocené roxorové tyče dl. 

1,2 m, Ø 8 mm, zaraženy do země 0,6 m po 1,2 m s navázaným černým provazem 

ve výšce 0,55 m.

bm 1 290

poznámka tyč počet  po 1,2 m ks 1 075
R-položka dělení, hrot, nátěr, barva, ohyb ks 22 Kč 1 075  23 659 Kč 
materiál D 8mm, tyč 6m = 5ks 1,2 bm 347 Kč 1 290  448 269 Kč 0,0004 0,516
materiál provaz prořez vázání 5% bm 14 Kč 1 355  18 827 Kč 

R-položka instalace, vázání v 55cm, zatloukání do hl 60cm bm 54 Kč 1 290  70 229 Kč 
poznámka tyče lze použít opakovaně, provaz má tendenci mizet :)
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 15,62  9 501 Kč celkem 15,624

poznámka celkem za část plochy cena /m2 počet /m.j. celkem dodávky, 

materiál

celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z 3.3.2 Založení periodicky zaplavovaného záhonu m
2 1 943 Kč 243,00  311 662 Kč  160 496 Kč  472 158 Kč  99 153 Kč 571 311 Kč

Popis: Záhon s povrchovou modelací prohlubní a vyvýšenin na průlehu HDV je 

inspirovaný přirozenými procesy periodicky zaplavovaných biotopů v terénu lužních 

krajin.

list:  MN realizační rozpočet
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Sníženiny – Trvalky: kontryhel - Alchemilla mollis, pryšec - Euphorbia palustris, 

kosatec - Iris pseudacorus, vrbina - Lysimachia nummularia, kyprej - Lythrum 

virgatum, řetězovka - Physostegia virginiana, jirnice - Polemonium caeruleum, 

upolín - Trollius europaeus, upolín - Trollius chinensis; Cibuloviny: bledule - 

Leucojum aestivum  subsp. aestivumSníženiny – Trvalky: kontryhel - Alchemilla 

mollis, pryšec - Euphorbia palustris, kosatec - Iris pseudacorus, vrbina - 

Lysimachia nummularia, kyprej - Lythrum virgatum, řetězovka - Physostegia 

virginiana, jirnice - Polemonium caeruleum, upolín - Trollius europaeus, upolín - 

Trollius chinensis; Cibuloviny: bledule - Leucojum aestivum  subsp. 

aestivumSníženiny – Trvalky: kontryhel - Alchemilla mollis, pryšec - Euphorbia 

palustris, kosatec - Iris pseudacorus, vrbina - Lysimachia nummularia, kyprej - 

Lythrum virgatum, řetězovka - Physostegia virginiana, jirnice - Polemonium 

caeruleum, upolín - Trollius europaeus, upolín - Trollius chinensis; Cibuloviny: 

bledule - Leucojum aestivum  subsp. aestivumPřechodová zóna – Trvalky: kontryhel - Alchemilla mollis, hvězdnice - Aster novae-

angliae  'Herbstschnee', hvězdnice - Aster novae-angliae  'Rubinschatz', záplevák - 

Helenium  'Moerheim Beauty', bezkolenec - Molinia caerulea, třapatka - Rudbeckia 

fulgida  var. speciosa; Cibuloviny: ladoňka - Scilla  'Pink Giant', ladoňka - Scilla 

forbesii, ladoňka - Scilla luciliae, Camassia leichtlinii  'Alba', Camassia leichtlinii 

subsp. suksdorfiiPřechodová zóna – Trvalky: kontryhel - Alchemilla mollis, hvězdnice 

- Aster novae-angliae  'Herbstschnee', hvězdnice - Aster novae-angliae 

'Rubinschatz', záplevák - Helenium  'Moerheim Beauty', bezkolenec - Molinia 

caerulea, třapatka - Rudbeckia fulgida  var. speciosa; Cibuloviny: ladoňka - Scilla 

'Pink Giant', ladoňka - Scilla forbesii, ladoňka - Scilla luciliae, Camassia leichtlinii 

'Alba', Camassia leichtlinii  subsp. suksdorfiiPřechodová zóna – Trvalky: kontryhel - 

Alchemilla mollis, hvězdnice - Aster novae-angliae  'Herbstschnee', hvězdnice - 

Aster novae-angliae  'Rubinschatz', záplevák - Helenium  'Moerheim Beauty', 

bezkolenec - Molinia caerulea, třapatka - Rudbeckia fulgida  var. speciosa; 

Cibuloviny: ladoňka - Scilla  'Pink Giant', ladoňka - Scilla forbesii, ladoňka - Scilla 

luciliae, Camassia leichtlinii  'Alba', Camassia leichtlinii  subsp. suksdorfii

list:  MN realizační rozpočet
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Vyvýšeniny – Trvalky: sasanka – Anemone sylvestris, hvězdnice - Aster  'Pink Star', 

krásnoočko - Coreopsis verticillata  'Grandiflora', třapatkovka - Echinacea pallida, 

Pycnanthemum virginianum, vousatice - Schizachyrium scoparium, šalvěj - Salvia  × 

sylvestris  'Viola Klose' , divizna - Verbascum nigrum; Cibuloviny: česnek - Allium 

atropurpureumVyvýšeniny – Trvalky: sasanka – Anemone sylvestris, hvězdnice - 

Aster  'Pink Star', krásnoočko - Coreopsis verticillata  'Grandiflora', třapatkovka - 

Echinacea pallida, Pycnanthemum virginianum, vousatice - Schizachyrium 

scoparium, šalvěj - Salvia  × sylvestris  'Viola Klose' , divizna - Verbascum nigrum; 

Cibuloviny: česnek - Allium atropurpureumVyvýšeniny – Trvalky: sasanka – 

Anemone sylvestris, hvězdnice - Aster  'Pink Star', krásnoočko - Coreopsis 

verticillata  'Grandiflora', třapatkovka - Echinacea pallida, Pycnanthemum 

virginianum, vousatice - Schizachyrium scoparium, šalvěj - Salvia  × sylvestris  'Viola 

Klose' , divizna - Verbascum nigrum; Cibuloviny: česnek - Allium atropurpureum

R-položka geodetické zaměření bultů ks 243 Kč 12  2 919 Kč 

souběžně probíhá: výsadba stromu provedena po dokončení spodních konstrukcí 

průlehu HDV (součástí jiné části dokumentace HDV xy). Na dno jámy bude ještě 

předem uložena kari síť 100x100x6mm o rozměrech 2x2 s úvazky jako podklad pro 

zemní kotvy stromového balu. Úvazky budou vytaženy nad HDV vrstvy. Samotné 

zhotovení bultů je jiná technologie VU Z.3.3.2 - založení periodicky zaplavovaného 

záhonu výsadbou. Obě technologie VU probíhají současně.  
poznámka Vegetační substrát složený z: 33,3 % hlinité zeminy vazné s vyšším podílem jílu, 

33,3 % drceného kameniva fr. 8/16 mm a 33,3 % humusového kompostu fr 0/10 mm, 

ztratné , zhutnění 10%

m3 834 Kč 88,82  74 074 Kč 

poznámka Minimální mocnost vrstvy substrátu na dně sníženin je 150 mm m3 36,45
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve sva

hu do 1:5 strojně
m

2m2

m2

57 Kč 243  13 792 Kč 

poznámka  Ve středu vyvýšeniny dosahuje vrstva mocnosti cca 550 mm, sklon svahů 

vyvýšeniny je cca 1:2.

m3 52,37

171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 75 Kč 26,18  1 971 Kč 
171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 75 Kč 26,18  1 971 Kč 
171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 45 Kč 243  10 837 Kč 
183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 3 Kč 243  816 Kč 

Fixace substrátu na ploše celého záhonu jutovou rohoží (500 g/m2), přesahy 

jednotlivých pásů min. 100 mm. Plošné kotvení ocelovými kotvícími skobami dle 

sklonu svahu a dle výrobce, lem rohože alespoň 3 x přehnout a zajistit skobami.
Jutová protierozní síť - rohož - 500g/m2 - 50m x 1,22m (61m2) m2 3 Kč 292,20  903 Kč 0,0005 0,146

Kotvící ocelová skoba - PROFI - L - 100ks ks 1 Kč 1500  750 Kč 
213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2š do 3m m

2m2 45 Kč 243  10 977 Kč 
poznámka Instalace obruby záhonů z ocelové pásoviny (5x100 mm, kotveno roxorovými tyčemi 

∅ 12 mm, dl. 700 mm, po cca 0,8 m).

bm 58

list:  MN realizační rozpočet
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materiál ocelová pasovina v 120 mm – 100bm bm 579 Kč 60,90  35 271 Kč 0,0049 0,295
materiál ocel kruhová pr.10mm 60 ks začpičatělé, dl. 800 mm bm 52 Kč 60,90  3 174 Kč 0,0006 0,038

R-položka zhotovení a instalace  bm 544 Kč 58  31 576 Kč 

Jednotlivé taxony peren jsou vysazovány po 5 ks (vrbina jednotlivě), cibuloviny 

plošně po 20 nebo 10 ks.
poznámka z toho pokryvných trvalek 9ks/m2 ks 2138 0,0003 0,641
materiál z toho pokryvných trvalek  K9 ks 41 Kč 1833  74 312 Kč 
materiál z toho pokryvných trvalek  2 l ks 83 Kč 305  25 437 Kč 

poznámka z toho cibulovin ks 2725  - Kč 0,00004 0,109
materiál z toho cibulovin velkých ks 17 Kč 1135  19 720 Kč 
materiál z toho cibulovin drobných ks 7 Kč 1590  11 050 Kč 

R-položka Vytyčení výsadeb - rozmístění rostlin m2 21 Kč 243  5 066 Kč  5 066 Kč 
183112128 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 

1:5 do 1:2

kus 7 Kč 1833  12 739 Kč  12 739 Kč 

183211322 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 120 mm (K9) kus 5 Kč 1833  9 554 Kč  9 554 Kč 
183112129 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2

kus 10 Kč 305  3 180 Kč  3 180 Kč 

183211323 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 250 mm kus 8 Kč 305  2 473 Kč 
materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 1ks ks 1 Kč 2138  2 476 Kč  2 476 Kč 

185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,02  297 Kč  297 Kč 
R-položka Moření : 40 ml na 1 l vody (4% roztok) po dobu 6-12 hodin. hod 290 Kč 0  - Kč  - Kč 
poznámka cca 10l roztoku /50ks větších cibulovin, 200ks menších  nelze použít opakovaně 

(dávky po 10L), pracnost cca 15 minut/ dávku

dávek 0

materiál fungicid např: Sulka extra l 127 Kč 0  - Kč 
183112128 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 

1:5 do 1:2

kus 5 Kč 1135  5 259 Kč  5 259 Kč 

183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 Kč 1135  2 629 Kč  2 629 Kč 
R-položka Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 

1:5 do 1:2 malé cibule. 50% ceny

kus 5 Kč 1590  7 367 Kč 

R-položka Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 Kč 1590  3 683 Kč 
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 54,18  20 396 Kč 
185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 3 Kč 1354,50  3 922 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 2,71  784 Kč  784 Kč 
poznámka Instalace dočasného ochranného oplocení – černě natřené hrocené roxorové tyče dl. 

1,2 m, Ø 8 mm, zaraženy do země 0,6 m po 1,2 m s navázaným černým provazem 

ve výšce 0,55 m.

bm 69

poznámka tyč počet  po 1,2 m ks 57,50
R-položka dělení, hrot, nátěr, barva, ohyb ks 22 Kč 57,50  1 265 Kč 
materiál D 8mm, tyč 6m = 5ks 1,2 bm 347 Kč 69  23 977 Kč 0,0009 0,064
materiál provaz prořez vázání 5% bm 14 Kč 72,45  1 007 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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R-položka instalace, vázání v 55cm, zatloukání do hl 60cm bm 54 Kč 69  3 756 Kč 
poznámka tyče lze použít opakovaně, provaz má tendenci mizet :) 0 Kč
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 1,29  787 Kč celkem 1,294
poznámka PŘÍTOK A PŘEPAD NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

 Z.3.3 Bylinné patro sázené
Z.3.3.3 Založení záhonu pod střechou kavárny na štěrkové rýze HDV m

2 1 428 Kč 25,6  25 117 Kč  11 433 Kč  36 550 Kč  7 676 Kč 44 226 Kč

poznámka Sortiment: Trvalky: metlice - Deschampsia caespitosa  'Waldschatt', bezkolenec - 

Molinia caerulea  subsp. caerulea  'Dauerstrahl', kapradina - Polystichum setiferum 

'Herrenhausen'; Cibuloviny: sasanka - Anemone blanda  'White Splendour', bledule - 

Leucojum aestivum  subsp. aestivum

ks 0

Popis: Záhon z trav a kapradin doplněný o cibuloviny.
materiál z toho pokryvných trvalek  K9 ks 41 Kč 225  9 122 Kč 0,0003 0,068
materiál z toho cibulovin drobných ks 7 Kč 760  5 282 Kč 0,00004 0,030

R-položka Vytyčení výsadeb - rozmístění rostlin m2 21 Kč 26  534 Kč 
materiál  substrát 70 % drceného kameniva fr 4/8 mm, 30 % kompost 0/10 mm, obohaceno  o 

rohovinu v množství 2 l na 1m3 substrátu mocnost 350 - 450 mm, ztratné 10%

m3 869 Kč 10,98  9 541 Kč 

181351006 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 18 Kč 25,6  460 Kč 

R-položka lokální modelace terénu v daném segmentu - snížení nivelety středu záhonu (o 100 

mm).

m3 372 Kč 2,6  952 Kč 

183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 

svahu do 1:5 (K9)

kus 7 Kč 225  1 564 Kč 

183211322 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 120 mm (K9) kus 5 Kč 225  1 173 Kč 
materiál Tabletové hnojivo SF 60, 10 g/ks, 1ks ks 1 Kč 225  261 Kč 

185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 13 900 Kč 0,0023  31 Kč 
R-položka Moření : 40 ml na 1 l vody (4% roztok) po dobu 6-12 hodin. hod 290 Kč 0,00  - Kč 
poznámka cca 10l roztoku /50ks větších cibulovin, 200ks menších  nelze použít opakovaně 

(dávky po 10L), pracnost cca 15 minut/ dávku

dávek 0

materiál fungicid např: Sulka extra l 127 Kč 0  - Kč 
R-položka Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 

svahu do 1:5  

kus 5 Kč 760  3 521 Kč 

R-položka Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 Kč 760  1 761 Kč 
materiál zásyp moréna: 33,3% drcené kamenivo fr 4/8 mm, 33,3% drcené kamenivo fr 8/16 

mm, 33,3% drcené kamenivo fr 16/32 mm - na severní hraně (ztratné 10%)

m3 637 Kč 1,41  897 Kč 

184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 35 Kč 25,6  890 Kč 
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 1  385 Kč 
185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 3 Kč 26  89 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 0,0512  15 Kč  15 Kč 

998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,10  60 Kč celkem 0,098

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

 Z.3.3 Bylinné patro sázené
Z.3.3.4 Založení podrostového záhonu obvodového prstence na severní štěrkové rýze HDV 

/viz. technologie Z 3.5.1/
m

2 89 Kč 87,0  3 099 Kč  4 636 Kč  7 734 Kč  1 624 Kč 9 359 Kč

poznámka Sortiment: součástí technologie Z.3.3.1
popis  výsadba trvalek a cibulovin do severní štěrkové rýhy

poznámka Pozn: osazovací plán – součást Z.3.3.1 založení podrostového záhonu obvodového 

prstence – segment 7, viz v.č. D.1.4.6.A.4.8.
Technologie: Příprava stanoviště – realizace lože je součástí technologie Z.3.5.1.

materiál  substrát 70 % drceného kameniva fr 4/8 mm, 30 % kompost 0/10 mm, obohaceno  o 

rohovinu v množství 2 l na 1m3 substrátu mocnost 350 - 450 mm, ztratné 10%

Výsadba - Trvalky budou vysazeny po výsadbě dřevin do předem připraveného 

vegetačního lože na místa dle osazovacího plánu za použití výpěstků velikosti dle 

specifikace (P9, 2l). Po vyhloubení jamky před vlastní výsadbou vyhnojení 

tabletovým zásobním hnojivem (1 tableta/trvalka). Cibuloviny budou před výsadbou 

namořeny a budou vysázeny v podzimním termínu, hloubka výsadby do vegetačního 

lože odpovídá 1,5 násobku výšky cibule. Zakrytí směsí drceného kameniva – moréna 

(33,3% drcené kamenivo fr 4/8 mm, 33,3% drcené kamenivo fr 8/16 mm, 33,3% 

drcené kamenivo fr 16/32 mm, vzorek schválený AD) ve vrstvě tl. 50 mm. Ochranné 

oplocení součástí Z.3.3.1.
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 3  1 310 Kč 

materiál zásyp moréna: 33,3% drcené kamenivo fr 4/8 mm, 33,3% drcené kamenivo fr 8/16 

mm, 33,3% drcené kamenivo fr 16/32 mm - na severní hraně (ztratné 10%)

m3 637 Kč 4,79  3 048 Kč 

184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 35 Kč 87,0  3 023 Kč 
185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 3 Kč 87  302 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 0,174  50 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,00  - Kč celkem 0,000

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.4  BYLINNÉ PATRO SETÉ
Z.3.4.1 Založení pobytového zátěžového trávníku v centrálním prostoru parku m

2 280 Kč 3 136  161 446 Kč  715 314 Kč  876 759 Kč  184 119 Kč 1 060 879 Kč

Popis: Zátěžový trávník odolný proti zhutnění sešlapem na dvou hlavních 

pobytových plochách.

Sortiment: směs UNI 5 Korzo, směs pro rekreační trávníky, složení: Jílek vytrvalý 2n 

55%, lipnice luční 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, kostřava červená 

krátce výběžkatá 5%, kostřava červená trsnatá 10%

kg 151 Kč 94,1  14 167 Kč 0,0010 0,094

list:  MN realizační rozpočet
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Příprava stanoviště – vytvoření dvouvrstvého lože odolného proti zhutnění.

Plochy, kde neprobíhalo HTÚ, budou zkultivátorovány, organický materiál bude 

odvezen 30mm. Následně bude sejmuta místní zemina ve vrstvě 40 mm a 

deponována na staveništi pro pozdější využití. Na plochách, kde probíhalo HTÚ 

budou po jeho dokončení odstraněny organické zbytky.
184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5 10% ploch

m2 3 Kč 313,6  872 Kč 

materiál Herbicid totální  (např Roundup)100m2 / 5l H2O 20ml/l l 405 Kč 0,3136  127 Kč 
R-položka Vytyčení výsadeb m2 14 Kč 3 136  43 590 Kč 
poznámka Odstranění organických zbytků 0 Kč
111151431 Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo 

svahu do 1:5

m2 5 Kč 3 136  14 530 Kč 

odpad Odvoz a likvidace odpadu - drn+ stařina cca 30 mm m3 290 Kč 94,08  27 244 Kč 
121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 73 Kč 3 136  228 846 Kč 
poznámka Deponie místní zeminy cca 40mm m3 125,44
poznámka Narušení podkladu do hl. 80 mm. Navezení drceného kameniva fr 4/8 mm ve vrstvě 

tl. 40 mm, lokální zapravení kultivací, statické uválení.
183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 12 Kč 6 272  76 282 Kč 

materiál Drceného kameniva fr 4/8 mm v poměru 1:1 ve vrstvě tl. 40 mm ztratné 10% m3 637 Kč 137,984  87 906 Kč 
181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 14 Kč 3 136  45 406 Kč 

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině, 2x Zapravení směsi do nakypřené místní 

zemniny. Celková mocnost zkypřeného souvrství bude 150 mm.

m2 6 Kč 6 272  39 957 Kč 

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 3 136  5 449 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 Kč 3 136  3 269 Kč 

183403111 okolí kořenů pouze ruční kultivace s následným převrstvením určené směsi na 

cílovou mocnost 150 mm. Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5; 10% plochy - dle skutečné výměry

m2 272 Kč 314  85 363 Kč 

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 314  726 Kč 

Následuje plošné rozprostření horní vrstvy - externě míchané směsi místní zeminy a 

písku fr 2/4 mm v poměru 2:1 o mocnosti 30 mm. Uválcování. Aplikace NPK hnojiva 

s inhibitorem nitrifikace DMPP v dávce 30 g/m
2
 (viz Specifikace použitých materiálů).

materiál externě míchaná směs místní zeminy a písku fr 2/4 mm v poměru 2:1 o mocnosti 30 

mm, ztratné, zhutnění 10%

m3 486 Kč 103,488  50 346 Kč 

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 14 Kč 3 136  45 406 Kč 

materiál Aplikace NPK hnojiva s inhibitorem nitrifikace DMPP  NC 12-8-16+3+ME v dávce 30 

g/m2 (viz Specifikace použitých materiálů).

kg 75 Kč 94,08  7 083 Kč 0,0010 0,094

185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 11 583 Kč 0,09408  1 090 Kč 
183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 3 136  5 449 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 1 Kč 6 272  6 538 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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Výsev – Výsev trávníku doporučeno uskutečnit od poloviny srpna do konce září, 

nebo na jaře od poloviny dubna do konce května. Výsevek 30 g/m
2
. Po výsevu bude 

osivo zapraveno do hloubky 5-10 mm. Následně uválet a zalít dávkou 10 l/m2. 

V případě otevření parku veřejnosti před termínem převzetí trávníku je nutné zajistit 

ochranu osetých ploch před sešlapem.
181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14 Kč 3 136  45 406 Kč 
poznámka osivo kg 151 Kč 94,08  14 167 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 1 Kč 6 272  6 538 Kč 

po první seči - součást  položky Založení travníku - hnojení
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 31,36  11 806 Kč 

Následná péče: První odplevelovací seč při průměrné výšce porostu 15-20 cm na 

konečnou výšku 10-12 cm. Trávník je zcela nepřístupný pro běžné užití k účelu 

zřízení po dobu 90 dní od první seče v nejbližším vegetačním období.
Rozvojová péče: intenzivní, seč cca 20 x ročně se sběrem pokosené hmoty 

s ohledem na klimatické podmínky cca při výšce porostu 6-10 cm, ale vždy tak, aby 

nedošlo jednorázově k odstranění více než 1/3 listové čepele a současně ke snížení 

výšky porostu pod 4 cm. Při teplotách nad 25 °C je nutné výšku kosení zvýšit a seče 

omezit. Hnojení dle plánu hnojení, vertikutace, aplikace fungicidů dle potřeby, 

aerifikace dle potřeby. Dle potřeby podzimní dosev trávníku.
185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 3 136  7 265 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 6,272  1 816 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,18816  114 Kč celkem 0,188

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.4 Bylinné patro seté
Z.3.4.2 Založení pobytového stinného trávníku pod stromy kolem okružní cesty m

2 13 Kč 4 889  280 574 Kč  1 124 789 Kč  1 405 362 Kč  295 126 Kč 1 700 489 Kč

Popis: Zátěžový trávník obohacený o byliny a jeteloviny ve stínu listnatých stromů 

odolný proti zhutnění sešlapem.

Sortiment: bylinný trávník RSM 2.4, složení: Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis 

capillaris  'Polana') 3%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus  'Rožnovská') 7%, 

Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra  'Tagera') 36%, Kostřava červená 

(Festuca rubra trichophylla  'Viktorka') 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra 

commutata  'Zulu') 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla  'Dorotka') 10%, 

Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 15%Sortiment: bylinný trávník RSM 2.4, složení: 

Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis capillaris  'Polana') 3%, Poháňka hřebenitá 

(Cynosurus cristatus  'Rožnovská') 7%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 

'Tagera') 36%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla  'Viktorka') 15%, 

Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata  'Zulu') 10%, Kostřava drsnolistá 

(Festuca trachyphylla  'Dorotka') 10%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 15%

kg 880 Kč 73,335  64 558 Kč 0,0010 0,073

list:  MN realizační rozpočet
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Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium ) 0,1%, Hvozdík kropenatý 

(Dianthus deltoides ) 0,5%, Svízel bílý (Galium album ) 0,1%, Svízel syřišťový 

(Galium verum ) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus ) 0,2%, Kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare ) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media ) 0,3%, 

Černohlávek obecný (Prunella vulgaris ) 0,7%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus 

bulbosus ) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor ) 0,2%, Mateřídouška vejčitá 

(Thymus pulegioides ) 0,4%, Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 

'Táborák') 0,2%, Tolice dětelová (Medicago lupulina  'Ekola') 0,2%, Jetel plazivý 

(Trifolium repens  'Pirouette') 0,1%Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea 

millefolium ) 0,1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides ) 0,5%, Svízel bílý (Galium 

album ) 0,1%, Svízel syřišťový (Galium verum ) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon 

hispidus ) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare ) 0,5%, Jitrocel prostřední 

(Plantago media ) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris ) 0,7%, Pryskyřník 

hlíznatý (Ranunculus bulbosus ) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor ) 0,2%, 

Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides ) 0,4%, Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkatý 

(Lotus corniculatus  'Táborák') 0,2%, Tolice dětelová (Medicago lupulina  'Ekola') 

0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens  'Pirouette') 0,1%

Příprava stanoviště – vytvoření dvouvrstvého lože odolného proti zhutnění.

Plochy, kde neprobíhalo HTÚ, budou zkultivátorovány, organický materiál bude 

odvezen. Následně bude sejmuta místní zemina ve vrstvě 40 mm a deponována na 

staveništi pro pozdější využití. Na plochách, kde probíhalo HTÚ budou po jeho 

dokončení odstraněny organické zbytky.
184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5 10% ploch

m2 3 Kč 488,9  1 359 Kč 

materiál Herbicid totální  (např Roundup)100m2 / 5l H2O 20ml/l l 405 Kč 0,4889  198 Kč 
R-položka Vytyčení výsadeb m2 14 Kč 4 889  67 956 Kč 
poznámka Odstranění organických zbytků
111151431 Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo 

svahu do 1:5

m2 5 Kč 4 889  22 652 Kč 

odpad Odvoz a likvidace odpadu - drn+ stařina cca 30 mm m3 290 Kč 146,67  42 473 Kč 
121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 73 Kč 4 889  356 770 Kč 
poznámka Deponie místní zeminy cca 40mm m3 195,56
poznámka Narušení podkladu do hl. 80 mm. Navezení drceného kameniva fr 4/8 mm ve vrstvě 

tl. 40 mm, lokální zapravení kultivací, statické uválení.
183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 12 Kč 9 778  118 923 Kč 

materiál Drceného kameniva fr 4/8 mm v poměru 1:1 ve vrstvě tl. 40 mm ztratné 10% m3 637 Kč 215,116  137 045 Kč 
181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 14 Kč 4 889  70 788 Kč 

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině, 2x Zapravení směsi do nakypřené místní 

zemniny. Celková mocnost zkypřeného souvrství bude 150 mm.

m2 6 Kč 9 778  62 293 Kč 

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 4 889  8 495 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 Kč 4 889  5 097 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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183403111 okolí kořenů pouze ruční kultivace s následným převrstvením určené směsi na 

cílovou mocnost 150 mm. Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5; 10% plochy - dle skutečné výměry

m2 272 Kč 488,90  133 081 Kč 

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 488,90  1 133 Kč 

Následuje plošné rozprostření horní vrstvy - externě míchané směsi místní zeminy a 

písku fr 2/4 mm v poměru 2:1 o mocnosti 30 mm. Uválcování. Aplikace NPK hnojiva 

s inhibitorem nitrifikace DMPP v dávce 30 g/m
2
 (viz Specifikace použitých materiálů).

materiál externě míchaná směs místní zeminy a písku fr 2/4 mm v poměru 2:1 o mocnosti 30 

mm, ztratné, zhutnění 10%

m3 486 Kč 161,337  78 489 Kč 

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 14 Kč 4 889  70 788 Kč 

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 4 889  8 495 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 1 Kč 9 778  10 193 Kč 

Výsev – Výsev trávníku doporučeno uskutečnit od poloviny srpna do konce září, 

nebo na jaře od poloviny dubna do konce května. Výsevek 15 g/m
2
. Po výsevu bude 

osivo zapraveno do hloubky 5-10 mm. Následně uválet a zalít dávkou 10 l/m2. 

V případě otevření parku veřejnosti před termínem převzetí trávníku je nutné zajistit 

ochranu osetých ploch před sešlapem.
181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14 Kč 4889  70 788 Kč 
poznámka osivo kg 151 Kč 146,67  22 086 Kč 
R-položka míchání osiva s pískem m3 345 Kč 0,36668  127 Kč 
183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 4 889  11 326 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 1 Kč 9 778  10 193 Kč 

po první seči - součást  položky Založení travníku - hnojení
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 49  18 405 Kč 

Následná a rozvojová péče: max 10 sečí, nebo dle srážkového uhrnu.  bez hnojení. 

Dle potřeby dosev trávníku v podzimním termínu.

Rozvojová péče: intenzivní, seč cca 20 x ročně se sběrem pokosené hmoty 

s ohledem na klimatické podmínky cca při výšce porostu 6-10 cm, ale vždy tak, aby 

nedošlo jednorázově k odstranění více než 1/3 listové čepele a současně ke snížení 

výšky porostu pod 4 cm. Při teplotách nad 25 °C je nutné výšku kosení zvýšit a seče 

omezit. Hnojení dle plánu hnojení, vertikutace, aplikace fungicidů dle potřeby, 

aerifikace dle potřeby. Dle potřeby podzimní dosev trávníku.
185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 4 889  11 326 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 29 Kč 9,778  283 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,07334  45 Kč celkem 0,073

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.4 Bylinné patro seté
Z.3.4.3 Založení parkového trávníku s pestřejší druhovostí na průlehu HDV m

2 13 Kč 112,5  3 959 Kč  5 379 Kč  9 338 Kč  1 961 Kč 11 299 Kč

list:  MN realizační rozpočet
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Popis: Jedná se trávník průlehů HDV. Charakterem travní porost odpovídá druhově 

pestřejšímu parkovému trávníku s druhy určenými ke kosení.

Sortiment: bylinný trávník RSM 2.4, složení: Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis 

capillaris  'Polana') 3%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus  'Rožnovská') 7%, 

Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra  'Tagera') 36%, Kostřava červená 

(Festuca rubra trichophylla  'Viktorka') 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra 

commutata  'Zulu') 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla  'Dorotka') 10%, 

Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 15%

kg 880 Kč 1,7  1 486 Kč 0,0010 0,002

Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium ) 0,1%, Hvozdík kropenatý 

(Dianthus deltoides ) 0,5%, Svízel bílý (Galium album ) 0,1%, Svízel syřišťový 

(Galium verum ) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus ) 0,2%, Kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare ) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media ) 0,3%, 

Černohlávek obecný (Prunella vulgaris ) 0,7%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus 

bulbosus ) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor ) 0,2%, Mateřídouška vejčitá 

(Thymus pulegioides ) 0,4%, Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 

'Táborák') 0,2%, Tolice dětelová (Medicago lupulina  'Ekola') 0,2%, Jetel plazivý 

(Trifolium repens  'Pirouette') 0,1%
Příprava stanoviště - na ložní humusovou filtrační vrstvu tl. 260 mm (součást HDV) 

bude rozprostřena homogenní externě míchaná směs z místní deponované zeminy a 

písku fr 2/4 mm v poměru 3:1 o mocnosti 40 mm. Bez hnojení.
Plochy, kde neprobíhalo HTÚ, budou zkultivátorovány, organický materiál bude 

odvezen. Následně bude sejmuta místní zemina ve vrstvě 40 mm a deponována na 

staveništi pro pozdější využití. Na plochách, kde probíhalo HTÚ budou po jeho 

dokončení odstraněny organické zbytky.
Následuje plošné rozprostření horní vrstvy - externě míchané směsi místní zeminy a 

písku fr 2/4 mm v poměru 2:1 o mocnosti 30 mm. Uválcování. Aplikace NPK hnojiva 

s inhibitorem nitrifikace DMPP v dávce 30 g/m
2
 (viz Specifikace použitých materiálů).

materiál externě míchaná směs místní zeminy a písku fr 2/4 mm v poměru 3:1 o mocnosti 40 

mm, ztratné, zhutnění 10%

m3 486 Kč 4,95  2 408 Kč 

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 14 Kč 113  1 629 Kč 

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 113  195 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 1 Kč 225  235 Kč 

Výsev – Výsev trávníku doporučeno uskutečnit od poloviny srpna do konce září, 

nebo na jaře od poloviny dubna do konce května. Výsevek 15 g/m
2
. Po výsevu bude 

osivo zapraveno do hloubky 5-10 mm. Následně uválet a zalít dávkou 10 l/m2. 

V případě otevření parku veřejnosti před termínem převzetí trávníku je nutné zajistit 

ochranu osetých ploch před sešlapem.
181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14 Kč 112,5  1 629 Kč 
poznámka osivo kg 151 Kč 3,375  508 Kč 
R-položka míchání osiva s pískem m3 345 Kč 0,00844  3 Kč 
183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 113  261 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 1 Kč 225  235 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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po první seči - součást  položky Založení travníku - hnojení

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 1  424 Kč 

Následná a rozvojová péče: 4 - 6 sečí dle srážkového úhrnu, bez hnojení. Dle 

potřeby dosev trávníku v podzimním termínu.
185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 113  261 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 0,225  65 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,00169  1 Kč celkem 0,002

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.4 Bylinné patro seté
Z.3.4.4 Dosev spáry dlažby s drceným kamenivem m

2 26 Kč 45,4  4 924 Kč  1 158 Kč  6 082 Kč  1 277 Kč 7 359 Kč

Sortiment: VV-17 Směs do sadových mezipásů, složení: Kostřava červená dlouze 

výběžkatá 'Bardance' 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 30%, kostřava 

červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15%, kostřava červená trsnatá 'Musica' 20%, 

kostřava drsnolistá 'Shaun' 15%, lipnice luční 'Rubicon' 9%, psineček 

obecný 'Highland' 1%

kg 174 Kč 1,030  179 Kč 0,0010 0,001

Příprava stanoviště – stavba zajistí pokládku dlažby. Vyplnění spár prosívkou 

z homogenní externě míchané směsi drceného kameniva fr 0/4 mm 70% a místní 

ornice 30% (substrát C, viz specifikace substrátů). Vzorek nutné schválit AD. 

Prosívka dosahuje do úrovně cca - 5 mm pod niveletu dlažby.
materiál Vyplnění spár prosívkou z homogenní externě míchané směsi drceného kameniva fr 

0/4 mm 70% a místní ornice 30% (substrát C, viz specifikace substrátů) výška dlažby 

100 mm, prosívka dosahuje do úrovně cca - 5 mm pod niveletu dlažby, výška vrstvy 

substrátu tedy 95mm, ztratné, ulehnutí 10%

m3 427 Kč 4,7  2 028 Kč 

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 14 Kč 45,4  657 Kč 
materiál Půdní kondicionér A LR 1+10+0 (+45 SiO2)  g/m2 (viz Specifikace použitých 

materiálů). 150g/m2

kg 382 Kč 6,81  2 604 Kč 0,0010 0,007

materiál Aplikace NPK hnojiva s inhibitorem nitrifikace DMPP  NC 12-8-16+3+ME v dávce 30 

g/m2 (viz Specifikace použitých materiálů).

kg 64 Kč 1,36  87 Kč 0,0010 0,001

185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 11 583 Kč 0,0082  95 Kč 

Výsev – Výsevek (5 g/m
2 

dlažby)  před výsevem smíchat s říčním pískem v 

objemovém poměru min 1:10. Výsev bude proveden od poloviny srpna do konce 

září, nebo od poloviny dubna do konce května. Osivo bude zapraveno zalitím (10 

l/m
2
 dlažby). Klíčícímu a bobtnajícímu osivu zabezpečit v průběhu prvních týdnů 

dostatečný a pravidelný přísun vláhy pro nástup přirozené půdní kapilarityVýsev – 

Výsevek (5 g/m
2 

dlažby)  před výsevem smíchat s říčním pískem v objemovém 

poměru min 1:10. Výsev bude proveden od poloviny srpna do konce září, nebo od 

poloviny dubna do konce května. Osivo bude zapraveno zalitím (10 l/m
2
 dlažby). 

Klíčícímu a bobtnajícímu osivu zabezpečit v průběhu prvních týdnů dostatečný a 

pravidelný přísun vláhy pro nástup přirozené půdní kapilarity
181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14 Kč 45,408  657 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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poznámka osivo kg 151 Kč 1,36
R-položka míchání osiva s pískem m3 272 Kč 0,0052  1 Kč 
poznámka po první seči - součást  položky Založení travníku - hnojení
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 0  171 Kč 

Následná a rozvojová péče: seč cca 8 - 12 x ročně rotační sekačkou se sběrem 

pokosené hmoty s ohledem na klimatické podmínky při výšce porostu max. 80 mm, 

vždy tak, aby nedošlo jednorázově k odstranění více než 1/3 listové čepele a 

současně ke snížení výšky porostu pod 40 mm. Při teplotách nad 25 °C je nutné 

výšku kosení zvýšit a seče omezit. Bez hnojení. Možná bodová aplikace herbicidu. 

Dle potřeby podzimní dosev trávníku.
185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 45  105 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 0,0908  26 Kč 
998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,0092  6 Kč celkem 0,009

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.4 Bylinné patro seté
Z.3.4.5 Založení štěrkového trávníku pod hracími prvky   m

2 19 Kč 164,5  21 790 Kč  14 411 Kč  36 200 Kč  7 602 Kč 43 802 Kč

Výměra: celkem 155 m
2
, Z.3.5a – 127,2 m

2
, Z.3.5b – 37,3 m

2

materiál Sortiment: bylinný trávník RSM 2.4,15g/m2 spáryů bylinný trávník RSM 2.4, složení: 

Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis capillaris  'Polana') 3%, Poháňka hřebenitá 

(Cynosurus cristatus  'Rožnovská') 7%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 

'Tagera') 36%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla  'Viktorka') 15%, 

Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata  'Zulu') 10%, Kostřava drsnolistá 

(Festuca trachyphylla  'Dorotka') 10%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 15%

kg 1 112 Kč 1,9  2 122 Kč 0,0010 0,002

Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium ) 0,1%, Hvozdík kropenatý 

(Dianthus deltoides ) 0,5%, Svízel bílý (Galium album ) 0,1%, Svízel syřišťový 

(Galium verum ) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus ) 0,2%, Kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare ) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media ) 0,3%, 

Černohlávek obecný (Prunella vulgaris ) 0,7%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus 

bulbosus ) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor ) 0,2%, Mateřídouška vejčitá 

(Thymus pulegioides ) 0,4%, Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 

'Táborák') 0,2%, Tolice dětelová (Medicago lupulina  'Ekola') 0,2%, Jetel plazivý 

(Trifolium repens  'Pirouette') 0,1%
Sortiment: směs UNI 5 Korzo, směs pro rekreační trávníky, složení: Jílek vytrvalý 2n 

55%, lipnice luční 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, kostřava červená 

krátce výběžkatá 5%, kostřava červená trsnatá 10%

kg 174 Kč 1,1  194 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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Příprava stanoviště – realizace po osazení herních prvků. Úprava terénu na úroveň -

250 mm pod niveletu navrženého terénu. Rozprostření vrstvy drceného kameniva fr. 

8/16 mm tl. 50 mm. Rozprostření externě míchaného homogenního substrátu 

složeného ze 70 % drceného kameniva fr 0/32 mm a 30 % místní deponované 

zeminy (vzorek schválen AD) v celkové vrstvě tl. 200 mm. Směs bude pokládána po 

vrstvách. Spodních 150 mm bude nevibračně zhutněno. Horních 50 mm bude 

nevibračně zhutněno až po provedení výsevu. Napojení na okolní plochy musí být 

plynulé.
183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 12 Kč 165  2 001 Kč 

materiál Drcené kamenivo fr. 8/16 mm tl. 50 mm m3 637 Kč 9,0475  5 764 Kč 
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 14 Kč 82  1 191 Kč 

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině, 2x Zapravení směsi do nakypřené místní 

zemniny. Celková mocnost zkypřeného souvrství bude 150 mm.

m2 6 Kč 329  2 096 Kč 

materiál externě míchaný homogenní substrát pro štěrkové trávníky (viz Specifikace 

substrátů, substrát E

m3 486 Kč 27,1425  13 205 Kč 

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 14 Kč 165  2 382 Kč 

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině, 2x Zapravení směsi do nakypřené místní 

zemniny. Celková mocnost zkypřeného souvrství bude 150 mm.

m2 6 Kč 329  2 096 Kč 

materiál Aplikace NPK hnojiva s inhibitorem nitrifikace DMPP  NC 12-8-16+3+ME v dávce 30 

g/m2 (viz Specifikace použitých materiálů).

kg 64 Kč 4,935  314 Kč 0,0010 0,005

185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 11 583 Kč 0,00494  57 Kč 
183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 165  286 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 1 Kč 329  343 Kč 

Výsev – Výsev trávníku možný od poloviny srpna do konce září, nebo na jaře od 

poloviny dubna do konce května. Výsevek (10-15 g/m
2
) před výsevem smíchat s 

říčním pískem v objemovém poměru min 1:10. Homogenní směs rozhodit na 

nezhutněnou horní vrstvu substrátu. Následně plochu nevibračně zhutnit a zalít 

v dávce 10 l/m
2
. Zabezpečení dostatečné a pravidelné zálivky v průběhu klíčení a 

růstu min. do hloubky 50 mm kořenového sytému a zabránění vyschnutí povrchu 

v průběhu klíčení. Po první seči je vhodné celou plochu opět uválet válcem a nadále 

zavlažovat dle počasí. Trávník je zcela nepřístupný pro běžné užití po dobu 60 dní 

od první seče v nejbližším vegetačním období.
poznámka osivo kg 1,9
R-položka míchání osiva s pískem m3 272 Kč 0,00560  2 Kč 
181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14 Kč 165  2 382 Kč 
183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5; 2x m2 2 Kč 329  572 Kč 
poznámka po první seči - součást  položky Založení travníku - hnojení
185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 376 Kč 2  619 Kč 

Následná a rozvojová péče: Seč 6 x ročně nebo při délce stébla nad 70 mm dle 

průběhu počasí, možná bodová aplikace herbicidu. Dosev dle potřeby.
185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 Kč 165  381 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 290 Kč 0,658  191 Kč 

998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 608 Kč 0,007  4 Kč celkem 0,007

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.5. OPATŘENÍ ZLEPŠUJÍCÍ STANOVIŠTĚ  

Z.3.5.1 Založení  štěrkové rýhy a prokořenitelného prostoru m
2 2 550 Kč 87,6  156 526 Kč  66 856 Kč  223 382 Kč  46 910 Kč 270 293 Kč

poznámka Výkop rýhy  délka 73bm, šířka 1,2 bm hloubka 0,8m m
3 70,08

132151253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 100 m3 strojně

m3 520 Kč 70,08  36 448 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu m
3 758 Kč 70,08  53 088 Kč 

poznámka Výkop dolní části spodního vsakovacího objektu délka 1bm, šířka 1,2 bm hloubka 

0,7m
m

3 0,84

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m
3 95 Kč 0,84  80 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu m
3 758 Kč 0,84  636 Kč 

NOVÉ VRSTVY SPODNÍHO VSAKOVACÍHO OBKJEKTU
materiál štěrk fr. 32/64 délka 1m; šířka 1,2m; vrstva 0,4m 602 Kč 0,48  289 Kč 
materiál štěrk fr. 16/32 délka 1m; šířka 1,2m; vrstva 0,1m 602 Kč 0,12  72 Kč 
materiál štěrk fr. 8/16 délka 1m; šířka 1,2m; vrstva 0,1m 637 Kč 0,12  76 Kč 
materiál štěrk fr. 4/8 délka 1m; šířka 1,2m; vrstva 0,1m 637 Kč 0,12  76 Kč 

171111105 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně m
3 107 Kč 0,84  90 Kč 

NOVÉ VRSTVY CELÉ RÝHY
materiál strukturovaný substrát (85% štěrk 32/64, 7,5 % biouhel 0/10, 7,5 %kompost 0/10)   m

3 1 448 Kč 35,04  50 734 Kč 
poznámka délka 73m; šířka 1,2m; vrstva 0,4m m

3 35,04
171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 87 Kč 35,04  3 044 Kč 
poznámka hutnění po 10 cm tzn 4x
materiál štěrk fr. 8/16 m

3 637 Kč 4,38  2 790 Kč 
poznámka délka 73m; šířka 1,2m; vrstva 0,05m m

3 4,38
171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 4,38  - Kč 

materiál jemný štěrkový substrát (70% štěrk 4/8, 20% kompost 0/10, 9% biouhel 0/10, 1% 

(5kg) rohoviny) 73 x 1,2 x 0,35

m3 1 448 Kč 30,66  44 392 Kč 

182351026 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 300 do 400 mm 

strojně

m2 14 Kč 87,6  1 268 Kč 

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m
2 2 Kč 87,6  203 Kč 

materiál MODELACE SVÁŽKŮ- jemný štěrkový substrát 74,2 x 0,2 x 0,1 m3 753 Kč 1,484  1 117 Kč 
182351026 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 300 do 400 mm 

strojně

m2 23 Kč 87,6  1 989 Kč 

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m
2 2 Kč 87,6  203 Kč 

182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m
2 674 Kč 14,8  9 977 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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materiál MODELACE HRÁZEK - jemný štěrkový substrát 10,8 x 0,4 x 0,1 m3 753 Kč 4,32  3 253 Kč  3 253 Kč 

182351026 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 300 do 400 mm 

strojně

m2 14 Kč 87,6  1 268 Kč 

182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m
2 608 Kč 14,8  9 000 Kč 

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m
2 2 Kč 14,8  34 Kč 

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

Z.3.5. Opatření zlepšující stanoviště
Z.3.5.2 Protierozní opatření (DLE STAVEBNÍ ROZPOČTÁŘE) m

2 106 Kč 87,6  5 171 Kč  9 286 Kč  14 456 Kč  3 036 Kč 17 492 Kč

1 Zemní práce
122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 95 Kč 2,646  251 Kč 

výkop kufru stupňů segmentu ve svahu
131213101 Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 144 Kč 0,144  21 Kč 

mezi rýhou HDV (z 3.5.1 založení severní štěrkové rýhy a prokořenitelného prostoru

174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 184 Kč 2,337  430 Kč 

zásyp kamenivem

zásyp stupnic

zásyp jílovitou zeminou

podsyp štěrkem

zásyp štěrkem-spáry mezi prkny
58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 637 Kč 4,126  2 629 Kč 

zásyp stupnic
58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 637 Kč 0,26  166 Kč 

podsyp štěrkem

zásyp štěrkem-spáry mezi prkny
58128333 bentonit neaktivovaný sušený mletý VL t 8 525 Kč 0,26  2 217 Kč 

zásyp jílovitou zeminou
182911122 Zpevnění svahu prkny  v zemině tř. 1 až 4 na svahu přes 1:1 m2 657 Kč 3,96  2 601 Kč 

fošna tl.60mm vč. vyvrtání celkem 44ks otvorů pro nasunutí roxoru Řezivo dubové 

sušené tl 60 mm (vzduchosuché 18-35% vlhk.) - opracované a zhoblované na 

rozměr 600/300/60mm
v ceně je dodávka fošen a roxorů

2 Zakládání
211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze 

nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

m2 312 Kč 1  312 Kč 

mezi rýhou HDV (z 3.5.1 založení severní štěrkové rýhy a prokořenitelného prostoru

list:  MN realizační rozpočet
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69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 139 Kč 1,15  160 Kč 
271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 637 Kč 0,57  363 Kč 

frakce 0/32
998 Přesun hmot

998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

t 608 Kč 6,118  3 720 Kč 

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

IO 103 IO 103 Ochrana stromů na stavbě
OCH OP 1 Ochranné oplocení bm 230 Kč 1 650,0  - Kč  682 487 Kč  682 487 Kč  143 322 Kč 825 809 Kč

184813211 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 

mm

m 414 Kč 1 650  682 487 Kč 

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

OCH OP 2 Ochrana půdy před zhutněním m2 1 186 Kč 462,0  491 865 Kč  56 083 Kč  547 948 Kč  115 069 Kč 663 017 Kč

poznámka Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na 

nezpevněném půdním povrchu v chráněném kořenovém prostoru bez instalované 

ochrany proti zhutnění je nepřípustné.
poznámka Ochrana půdního povrchu proti zhutnění probíhá položením geotextilie (300 g/m

2
) a 

rozprostřením vrstvy štěpky o mocnosti min. 150 mm. Při pojezdu mechanizace je na 

vrstvu štěpky umístěna pojezdová konstrukce odolávající předpokládanému zatížení 

(fošny, betonové panely, kovové dílce apod.). Montáž a demontáž ochrany půdního 

povrchu probíhá tak, aby při ní nedošlo ke zhutnění půdního povrchu. Na stanovišti 

zůstává po dobu nezbytně nutnou.
919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 108 Kč 462  49 851 Kč 

V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 0 Kč
171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 899 Kč 6,93  6 231 Kč 

materiál šterk m3 1 439 Kč 6,93  9 970 Kč 
materiál osb desky m2 1 043 Kč 462  481 895 Kč 

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

OCH OP 3.1_PH 

1 (SO 03, SO 04)
Přesun hmot m

3 1 847 Kč 129,3  31 400 Kč  207 382 Kč  238 782 Kč  50 144 Kč 288 926 Kč

30 mm sejmutí drnu supersonickým rýčem 38,8

70 mm sejmutí drnovky supersonickým rýčem 90,5
R-položka výkop technologií Airspade (pneumatický rýč) m

3 1 547 Kč 129,3  199 977 Kč 
odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 809 Kč 38,8  31 400 Kč 

171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m
3 82 Kč 90,5  7 405 Kč 

list:  MN realizační rozpočet
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poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

OCH OP 3.2_PH 

2 (SO 03, SO 04)
Odkop podorničí ručně - v okolí stromů m

3 1 554 Kč 383,5  621 Kč  595 194 Kč  595 815 Kč  125 121 Kč 720 936 Kč

R-položka z 

121112006
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm ručně;  m2 319,-Kč m

3 1 552 Kč 383,50  595 194 Kč 

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 809 Kč 0,767  621 Kč 

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

OCH OP 3.3_AIR 

(HDV IO 201)
HDV airspade m

3 2 356 Kč 11,6  9 395 Kč  17 954 Kč  27 349 Kč  5 743 Kč 33 092 Kč

R-položka výkop technologií Airspade (pneumatický rýč) m
3 1 547 Kč 11,61  17 954 Kč 

velikost  výkopů
600 4260 400 1,022
600 4400 400 1,056
600 2040 400 0,490
600 2060 400 0,494
600 2880 400 0,691
3000 3000 400 3,600
600 6560 400 1,574
600 2470 400 0,593
600 4180 400 1,003
600 4520 400 1,085

odpad odvoz a likvidace odpadu po ošetření m3 809 Kč 11,6  9 395 Kč 

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

OCH OP 3.4_AIR 

( SO 08 a 09)
Odtěžení air-spadem pod stromy m

3 1 547 Kč 14,8  - Kč  22 859 Kč  22 859 Kč  4 800 Kč 27 659 Kč

R-položka výkop technologií Airspade (pneumatický rýč) m
3 1 547 Kč 14,8  22 859 Kč 

poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet /m.j. celkem dod., mat. celkem montáž, 

práce
celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

OCH OP 3.5_  

AIR SONDY 

(HDV IO 201, SO 

06, SO 08 a 09) 

Sondážní rýhy do požadovaných hloubek m
3 1 547 Kč 20,0  - Kč  30 932 Kč  30 932 Kč  6 496 Kč 37 428 Kč

R-položka výkop technologií Airspade (pneumatický rýč) m
3 1 547 Kč 20,0  30 932 Kč 

plocha Zkrácený M.j. Jednotková Počet Náklady celkem

popis cena m.j. Dodávka Montáž

list:  MN realizační rozpočet
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poznámka Celkem za část plochy cena /m2 Počet 

/m.j.

celkem dod., 

mat.

celkem montáž, 

práce

celkem bez 

DPH

DPH 21% celkem včetně 

DPH

2 3 4 5 Kč 6 7 8 9 10 11

IO.101 IO 101 Kácení a pěstební opatření stávajících dřevin

Z.1.1 strom stávající navržený k odstranění
Z. 1.1 Kácení  201-300 postupné bez spouštění ks 1 974 Kč 6,0  2 749 Kč  9 097 Kč  11 847 Kč  2 488 Kč 14 335 Kč

Z. 1.1 Kácení  301-400 postupné bez spouštění ks 3 716 Kč 2,0  1 718 Kč  5 715 Kč  7 433 Kč  1 561 Kč 8 994 Kč

Z. 1.1 Kácení  301-400 postupné bez spouštění ks 3 716 Kč 2,0  1 718 Kč  5 715 Kč  7 433 Kč  1 561 Kč 8 994 Kč

Z. 1.1 Kácení  401-500 postupné bez spouštění ks 6 999 Kč 2,0  4 041 Kč  9 957 Kč  13 999 Kč  2 940 Kč 16 938 Kč

Z.1.2 solitérní keř navržený k odstranění
Z.1.2 Odstranění nevhodných dřevin do 1,5 m ks 1 229 Kč 36,0  3 243 Kč  41 001 Kč  44 244 Kč  9 291 Kč 53 535 Kč

Z.2.2 pěstební opatření ponechaných keřů
Z.2.2 Řez keřů  - vyvětvení (ZMLAZENÍ  PRŮKLEST A VYKMENĚNÍ) ks 333 Kč 108,0  6 096 Kč  29 830 Kč  35 926 Kč  7 544 Kč 43 471 Kč

Z 2.3 přesázení solitérního keře do vegetačního podrostu
Z.2.3 Řez keřů  - přesadba +  (ZMLAZENÍ PRŮKLEST A VYKMENĚNÍ)Řez keřů  - 

přesadba +  (ZMLAZENÍ PRŮKLEST A VYKMENĚNÍ)

ks 2 845 Kč 6,0  1 065 Kč  16 007 Kč  17 072 Kč  3 585 Kč 20 657 Kč

IO.102 IO 102 Vegetační úpravy
Z.3.1 Z.3.1 STROMOVÉ PATRO

Z 3.1.1 Výsadba stromu ve vegetačním povrchu ks 0 Kč 48,0  315 496 Kč  85 965 Kč  401 461 Kč  84 307 Kč 485 768 Kč

Z 3.1.2 Výsadba stromu v mlatu ks 12 044 Kč 13,0  124 424 Kč  32 144 Kč  156 568 Kč  32 879 Kč 189 447 Kč

Z 3.1.3 Výsadba alejového stromu do severní štěrkové rýhy ks 9 598 Kč 10,0  78 059 Kč  17 924 Kč  95 983 Kč  20 157 Kč 116 140 Kč

Z 3.1.4  Výsadba stromu na vyvýšenině zaplavovaného záhonu  ks 8 816 Kč 6,0  42 387 Kč  10 511 Kč  52 899 Kč  11 109 Kč 64 008 Kč

Z.3.2 Z.3.2  NOVÉ KEŘOVÉ PATRO
Z.3.2.1   Výsadba keře s balem, vysokokmene  ve vegetačním podrostu   ks 1 577 Kč 50,0  45 356 Kč  33 479 Kč  78 836 Kč  16 555 Kč 95 391 Kč

Z.3.2.2 Výsadba keře do severní štěrkové rýhy ks 805 Kč 18,0  7 193 Kč  7 292 Kč  14 485 Kč  3 042 Kč 17 527 Kč

Z.3.3 BYLINNÉ PATRO SÁZENÉ
 Z.3.3 Bylinné patro sázené
Z.3.3.1 Založení podrostového záhonu obvodového prstence m2 1 424 Kč 3 936,0  3 523 758 Kč  2 080 247 Kč  5 604 005 Kč  1 176 841 Kč 6 780 846 Kč

Z 3.3.2 Založení periodicky zaplavovaného záhonu m2 1 943 Kč 243,0  311 662 Kč  160 496 Kč  472 158 Kč  99 153 Kč 571 311 Kč

Z.3.3.3 Založení záhonu pod střechou kavárny na štěrkové rýze HDV m2 1 428 Kč 25,6  25 117 Kč  11 433 Kč  36 550 Kč  7 676 Kč 44 226 Kč

Z.3.3.4 Založení podrostového záhonu obvodového prstence na severní štěrkové rýze HDV 

/viz. technologie Z 3.5.1/

m2 89 Kč 87,0  3 099 Kč  4 636 Kč  7 734 Kč  1 624 Kč 9 359 Kč

Z.3.4  BYLINNÉ PATRO SETÉ
Z.3.4.1 Založení pobytového zátěžového trávníku v centrálním prostoru parku m2 280 Kč 3 136,0  161 446 Kč  715 314 Kč  876 759 Kč  184 119 Kč 1 060 879 Kč

Z.3.4.2 Založení pobytového stinného trávníku pod stromy kolem okružní cesty m2 13 Kč 4 889,0  280 574 Kč  1 124 789 Kč  1 405 362 Kč  295 126 Kč 1 700 489 Kč

Z.3.4.3 Založení parkového trávníku s pestřejší druhovostí na průlehu HDV m2 13 Kč 112,5  3 959 Kč  5 379 Kč  9 338 Kč  1 961 Kč 11 299 Kč

Z.3.4.4 Dosev spáry dlažby s drceným kamenivem m2 26 Kč 45,4  4 924 Kč  1 158 Kč  6 082 Kč  1 277 Kč 7 359 Kč

Z.3.4.5 Založení štěrkového trávníku pod hracími prvky   m2 19 Kč 164,5  21 790 Kč  14 411 Kč  36 200 Kč  7 602 Kč 43 802 Kč

list:  MN realizační rozpočet
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Z.3.5. OPATŘENÍ ZLEPŠUJÍCÍ STANOVIŠTĚ  

Z.3.5.1 Založení  štěrkové rýhy a prokořenitelného prostoru m2 2 550 Kč 87,6  156 526 Kč  66 856 Kč  223 382 Kč  46 910 Kč 270 293 Kč

Z.3.5.2 Protierozní opatření (DLE STAVEBNÍ ROZPOČTÁŘE) m2 106 Kč 87,6  5 171 Kč  9 286 Kč  14 456 Kč  3 036 Kč 17 492 Kč

IO 103 IO 103 Ochrana stromů na stavbě
OCH OP 1 Ochranné oplocení bm 230 Kč 1 650,0  - Kč  682 487 Kč  682 487 Kč  143 322 Kč 825 809 Kč

OCH OP 2 Ochrana půdy před zhutněním m2 1 186 Kč 462,0  491 865 Kč  56 083 Kč  547 948 Kč  115 069 Kč 663 017 Kč

OCH OP 3.1_PH 

1 (SO 03, SO 04)
Přesun hmot m3 1 847 Kč 129,3  31 400 Kč  207 382 Kč  238 782 Kč  50 144 Kč 288 926 Kč

OCH OP 3.2_PH 

2 (SO 03, SO 04)
Odkop podorničí ručně - v okolí stromů m3 1 554 Kč 383,5  621 Kč  595 194 Kč  595 815 Kč  125 121 Kč 720 936 Kč

OCH OP 3.3_AIR 

(HDV IO 201)
HDV airspade m3 2 356 Kč 11,6  9 395 Kč  17 954 Kč  27 349 Kč  5 743 Kč 33 092 Kč

OCH OP 3.4_AIR 

( SO 08 a 09)
Odtěžení air-spadem pod stromy m3 1 547 Kč 14,8  - Kč  22 859 Kč  22 859 Kč  4 800 Kč 27 659 Kč

OCH OP 3.5_  

AIR SONDY 

(HDV IO 201, SO 

06, SO 08 a 09) 

Sondážní rýhy do požadovaných hloubek m3 1 547 Kč 20,0  - Kč  30 932 Kč  30 932 Kč  6 496 Kč 37 428 Kč

Celkem (dodávka + montáž)  5 664 850       6 111 535      

Celkem  11 776 386       11 776 386       2 473 041       14 249 427      

Poznámka:

Voda je ze zdroje investora.

Investor umožní přístup k plochám zeleně.

Uvedné ceny jsou platné pro rok 1 pololetí 2021.

Při práci s rozpočtem je nutné pracovat i s listem "Substráty".

Bc. Hana Pollertová

hana@zahradyhana.cz; 603 961 197

23.07.2021

Při vyplňování Soupisu prací v rámci výběru zhotovitele je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) dokumentace pro 

provádění stavby tj. technické zprávy, všech výkresů, detailů, výpisů, vyobrazení, 

tabulek a specifikací.

list:  MN realizační rozpočet
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sešit: Výkaz výměr_Vegetační úpravy.xlsx
2) Součástí jednotkových cen položek musí být veškeré náklady tak, aby cena byla 

konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, 

pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod., 

pokud tyto náklady nejsou uvedeny zvlášť. 

3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní 

zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu 

energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, návodů 

na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do 

nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny, pokud nejsou uvedeny zvlášť.

4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky 

dovoditelné součásti dodávky a montáže. 

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího 

doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo 

funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, 

šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.)  

6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy 

a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových 

cen a nebudou zvlášť hrazeny.

7) V případě, že je ve výkazu výměr použito označení výrobků konkrétním výrobcem, 

nejedná se o omezení hospodářské soutěže, ale pouze o vyjádření standardu 

požadované kvality tam, kde by mohl být obecný popis položky nedostatečně přesný 

nebo nesrozumitelný. Použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení je 

výslovně možné (zák. č. 134/2016 Sb, §89, odst. (6)). V takovém případě je uchazeč 

povinen dodržet standard technických parametrů a zároveň přejímá odpovědnost za 

správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

list:  MN realizační rozpočet
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137 953

list:  MN realizační rozpočet
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9 492 261

2 146 172

list:  MN realizační rozpočet
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soubor: Výkaz výměr_Vegetační úpravy.xlsx
Specifikace substrátů
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Označení vrch  rýhy moréna Spáry keře kavárna strom 

veget

str. rýha 

spodek

strom v 

mlatu

Štěrk ostrohranný fr 4/8 mm 71 0 33,3 0 70 0 33 0 70 0 0 0 70

Štěrk ostrohranný fr 8/16 mm 0 33,3 0 0 0 0 0 0

Makadam fr 32/64 mm 0 0 0 0 0 40 0 85 0

Makadam fr 16/32mm 0 33,4 0 0 0 0 0

Štěrk fr 0/32 mm 0 0 0 0 0 0 0

Biouhel (agrouhel) 9 0 0 0 0 0 0 7,5 0 10

substrát F (Gramoflor Top Ton) 0 0 0 0 0 0 0

1 kg rohoviny ,0020 m3 cca 2l 2 0 0 0 0 2 0 0 0

1 kg rohoviny ,0020 m3 cca 2l 0 0 0

 trojitý superfosfát 200 g/m3 0 0 0 0 0 0 0

Místní zemina (vzorek schválený AD) 0 0 30 0 33 0 0 50 0 0

Písek fr 0-2 mm 0 0 0 0 0 0 0

Kompost 20 0 0 0 33 0 30 0 10 0 7,5 0 20

Jemná kůra 0-5mm 0 0 0 0 0 0 0

míchání substrátu 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100

POZN: u strukturního substrátu příměsi pouze vyplní 

prostor mezi kamenivem, do celkové kubatury tedy 

nemohou být připočítány.

NOVATEC CLASSIC, 12-8-16+3+ME

Půdní kondicionér Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2)

list: Substráty datum tisku, čas: 16.02.2022; 07:34 1/3
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soubor: Výkaz výměr_Vegetační úpravy.xlsx
Substrát F –  50% hrubá borkovaná rašelina, 20% 

rašelinová vlákna, 30% černá rašelina přesátá od prachu, 

90 kg jílu/m
3
, startovací hnojivo s poměrem živin 21-7-14, 

0,8 kg/m
3
, 2 kg rohoviny/m

3
, trojitý superfosfát 200 g/m

3
, 

cílové pH 5,7 v CaCl2.

list: Substráty datum tisku, čas: 16.02.2022; 07:34 2/3
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0 30 0 0 m3

0 33,3 0 0 m3

0 0 0 m3

m3

0 70 0 0 0 m3

0 0 0 m3

0 100 0 0 0 m3

0 0 0 kg

m3

0 0 0 kg

0 30 0 0 33,3 0 75 0 m3

0 0 0 25 0 m3

0 0 33,3 0 0 m3

0 0 0 0 m3

0 100 0 0 0 100 0 100 0 m3

list: Substráty datum tisku, čas: 16.02.2022; 07:34 3/3
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Z.3.3.1 založení podrostového záhonu obvodového prstence 3936 m2

35884

K9 2L

Anemone × hybrida 'Pretty Lady Maria', 2l 1478

Anemone narcissiflora 522

Anemone sylvestris 1062

Aquilegia canadensis 'Little Lanterns' 423

Aquilegia sibirica 153

Aquilegia vulgaris var. alba 270

Anemone × hybrida 'Pretty Lady Maria' 579

Aster ageratoides 'Adustus Nanus' 938

Aster ageratoides 'Ashvi' 792

Aster amellus 513

Aster ericoides 'First Snow' 1188

Aster linosyris 603

Astrantia major subsp. involucrata 'Shaggy' 576

Brunnera macrophylla, 2l 585

Calamagrostis × acutiflora 'Waldenbuch' 981

Digitalis purpurea 270

Echinacea pallida 304

Echinacea tennesseensis 299

Euphorbia amygdaloides var. robbiae 1296

Geranium macrorrhizum 'Bevan' 171

Geranium sanguineum 'Album' 531

Geranium sanguineum 'Elsbeth' 639

Geranium sanguineum 'Glenluce' 639

Hacquetia epipactis 720

Hakonechloa macra 1827

Helleborus foetidus 360

Helleborus orientalis, 2l 1755

Hemerocallis citrina 274

Hemerocallis lilioasphodelus 269

Hesperis matronalis 114

Hesperis matronalis var. albiflora 135

Iberis sempervirens 1170

Liatris pycnostachya 414

Linaria purpurea 351

Linaria purpurea 'Springside White' 450

Lunaria annua 183

Liriope muscari 'Moneymaker' 408

Molinia caerulea  subsp. caerulea  'Dauerstrahl'Molinia caerulea  subsp. caerulea  'Dauerstrahl'Molinia caerulea  subsp. caerulea  'Dauerstrahl'498

Molinia caerulea subsp. caerulea 'Moorhexe' 651

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' 450

Origanum laevigatum 'Herrenhausen' 531

Platycodon grandiflorus 'Mariesii', 2l 495

Polystichum setiferum, 2l 1107
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Potentilla recta 531

Potentilla recta 'Alba' 459

Primula amoena 273

Primula elatior 390

Primula juliae 252

Prunella grandiflora 'Freelander Mixed' 1416

Pulsatilla vulgaris subsp. grandis 'Papageno' 567

Salvia × sylvestris 'Schneehügel' 522

Salvia × sylvestris 'Viola Klose' 630

Salvia sclarea 225

Sedum 'Thunderhead', 2l 621

Stachys macrantha 648

Verbascum chaixii 'Sixteen Candles' 495

Vinca minor 'Atropurpurea' 594

Vinca minor f. alba 'Elisa' 711

Waldsteinia geoides 486

Waldsteinia ternata 90

29843 6041

K9 2L

Cibuloviny 65760

velké malé

Allium sphaerocephalon 8710

Anemone blanda'Blue Shades' 15335

Camassia leichtlinii subsp. suksdorfii Caerulea Group 1470

Hyacinthoides hispanica 5160

Lilium martagon 1425

Narcissus 'Pipit' 2960

Ornithogalum umbellatum 13235

Scilla siberica 'Spring Beauty' 13285

Tulipa clusiana 'Peppermintstick' 1425

Tulipa 'Menton' 1355

Tulipa 'White Dream' 1400

10035 55725

velké malé

 Z 3.3.2 založení periodicky zaplavovaného záhonu výsadbou 243 m2

Trvalky: K9 2L

Alchemilla mollis 250

Anemone sylvestris 100

Aster novae-angliae  'Herbstschnee' 60

Aster novae-angliae  'Rubinschatz' 55
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Aster  'Pink Star' 80

Coreopsis verticillata  'Grandiflora' 70

Echinacea pallida 95

Euphorbia palustris, 2l 150

Helenium  'Moerheim Beauty' 65

Iris pseudacorus, 2l 155

Lysimachia nummularia 108

Lythrum virgatum 100

Molinia caerulea 80

Physostegia virginiana 80

Polemonium caeruleum 130

Pycnanthemum virginianum 60

Rudbeckia fulgida  var. speciosa 75

Schizachyrium scoparium 55

Trollius europaeus 50

Trollius chinensis 130

Salvia  × sylvestris  'Viola Klose' 120

Verbascum nigrum 70

1833 305

K9 2L

Cibuloviny: velké malé

Leucojum aestivum  subsp. aestivum 1110

Allium atropurpureum 665

Scilla  'Pink Giant' 160

Scilla forbesii 160

Scilla luciliae 160

Camassia leichtlinii  'Alba' 235

Camassia leichtlinii  subsp. suksdorfii 235

1135 1590

velké malé

Z 3.3.3  založení záhonu pod střechou kavárny na štěrkové rýze HDV 25,6

počet ks

TRVALKY K9

Deschampsia cespitosa  'Waldschatt', P9 90

Molinia caerulea  subsp. caerulea  'Dauerstrahl', P9 67

Polystichum setiferum  'Herrenhausen', P9 68

CIBULOVINY malé

Anemone blanda  'White Splendour', plošně 25 ks/m2/ 635

Leucojum aestivum  subsp. aestivum , 13 hnízd po 5 ks 125
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Z 3.3.4 založení podrostového záhonu obvodového prstence na severní štěrkové rýze HDV /viz. technologie Z 3.5.1/87 m2

sortimenty jsou součástí Z 3.3.1 - a nacenila bych tam i výsadbu
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35884

celkem

65760

celkem
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2138

celkem

2725

celkem
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HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
V čistopisu smlouvy bude v této příloze přiložen HARMONOGRAM PLNĚNÍ z nabídky vybraného 

dodavatele. 
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 Harmonogram stavebních prací - Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Časový harmonogram

Doba realizace: 252 dní
Zahájení : 10.01.2022
Ukončení : 18.09.2022

Měsíc
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ostatní a vedlejší náklady stavby

SO01 Demolice
001.1 Demolice zp. plocha, imobiliář atd
001.2 Demolice fontány

SO02 Terénní úpravy, příprava stavby

SO03 Komunikace a zpevněné plchy uvnitř parku

SO04 Pochozí polopropustné povrchy

SO05 Centrální plocha

SO06 Kavárna a pavilon

SO07 Mobiliář

SO08 Dětské hřiště - vybavení

SO09 Dětské hřiště - výtvarný prvek

SO 10 Strojovna fontány

SO11 Sanace sklepení bývalého Německého domu

IO101 Kácení a rehabilitace dřevin

IO102 Vegetační úpravy

IO103 Opatření pro ochranu stávajících stromů

IO201 Hospodaření s dešťovými vodami

IO202 Centrální vodní prvek

IO203 Vnitřní vodovod a kanalizace

IO204 Závlahový systém

IO301 Optická trasa

IO401 Elektroinstalace

IO402 Osvětlení VO

IO403 Venkovní osvětlení areálové

IO501 Energosloupky

IO601 Koordinace stavebních objektů správců sítí

IO701 Přesun základu kotvícího lana trakčního sloupu

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 11. měsíc 12. měsíc9. měsíc 10. měsíc
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General / Obecné#

 Harmonogram stavebních prací - Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Finanční harmonogram

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ostatní a vedlejší náklady stavby

SO01 Demolice
001.1 Demolice zp. plocha, imobiliář atd ####
001.2 Demolice fontány

SO02 Terénní úpravy, příprava stavby ####

SO03 Komunikace a zpevněné plchy uvnitř parku

SO04 Pochozí polopropustné povrchy

SO05 Centrální plocha

SO06 Kavárna a pavilon

SO07 Mobiliář

SO08 Dětské hřiště - vybavení

SO09 Dětské hřiště - výtvarný prvek

SO 10 Strojovna fontány

SO11 Sanace sklepení bývalého Německého domu

IO101 Kácení a rehabilitace dřevin

IO102 Vegetační úpravy

IO103 Opatření pro ochranu stávajících stromů

IO201 Hospodaření s dešťovými vodami

IO202 Centrální vodní prvek

IO203 Vnitřní vodovod a kanalizace

IO204 Závlahový systém

IO301 Optická trasa

IO401 Elektroinstalace

IO402 Osvětlení VO

IO403 Venkovní osvětlení areálové

IO501 Energosloupky

IO601 Koordinace stavebních objektů správců sítí

IO701 Přesun základu kotvícího lana trakčního sloupu

Po měsících bez DPH:
Po měsících s DPH:
Celkem bez DPH:
Celkem s DPH:

2. část životního cyklu realizovaného předmětu VZ
(bez závislosti na výše uvedeném časovém harmonogramu)

Celkem bez DPH:
Celkem s DPH:

488 048 Kč

374 646 Kč 468 308 Kč 374 646 Kč 374 646 Kč 280 985 Kč

132 009 Kč

162 664

224 292 Kč 179 434 Kč 179 434 Kč 224 292 Kč 179 434 Kč

124 215 Kč 99 372 Kč 99 372 Kč

464 716 Kč 464 716 Kč 580 895 Kč 348 537 Kč

650 730 Kč

485 185 Kč

280 985 Kč 374 646 Kč 468 308 Kč 374 646 Kč

485 185 Kč 242 593

587 240 Kč

4 557 Kč 6 076 Kč 7 595 Kč 6 076 Kč 6 076 Kč 7 595 Kč 6 076 Kč 6 076 Kč 4 557 Kč

606 482 Kč

89 717

406 659 Kč 325 327 Kč 325 327 Kč 406 659 Kč 325 327 Kč 325 327 Kč

485 185 Kč 606 482 Kč 485 185 Kč

1 238 999 Kč 991 200 Kč

1 937 264 Kč 1 549 811 Kč 1 549 811 Kč

2 373 065 Kč 2 373 065 Kč 1 779 799 Kč

178 848 Kč 238 464 Kč 298 079 Kč 238 464 Kč 238 464 Kč 298 079 Kč 238 464 Kč 238 464 Kč 178 848 Kč

2 925 644 Kč 2 925 644 Kč 3 657 055 Kč

3 552 404 Kč 2 841 923 Kč

59 123 Kč 78 830 Kč

2 966 332 Kč

75 928 Kč

719 223 Kč 575 379 Kč 575 379 Kč

135 637 Kč 226 062 Kč 180 850 Kč 180 850 Kč 226 062 Kč 180 850 Kč 180 850 Kč 135 637 Kč

695 391 Kč 927 188 Kč 927 188 Kč

2 925 644 Kč 2 925 644 Kč 2 194 233 Kč

2 207 436 Kč 2 759 294 Kč 2 207 436 Kč 2 207 436 Kč 2 759 294 Kč 2 207 436 Kč 2 207 436 Kč 1 655 577 Kč

2 194 233 Kč 3 657 055 Kč

12. měsíc

17 187 787,00 Kč
20 797 222,28 Kč

8 675 721,82 Kč
10 497 623,40 Kč

7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc6. měsíc

2 354 079 Kč 1 883 263 Kč 1 883 263 Kč 1 412 447 Kč

263 881 Kč 263 881 Kč

50 619 Kč

650 730 Kč

179 434 Kč

4 104 115,20 Kč 7 501 755,06 Kč 16 642 746,95 Kč 13 778 913,73 Kč
4 965 979,39 Kč 9 077 123,62 Kč 20 137 723,82 Kč 16 672 485,62 Kč 12 034 406,79 Kč

108 107 106,04 Kč
130 809 598,31 Kč

116 571 Kč

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc

1 414 670 Kč
271 257 Kč

1 894 676 Kč

1 412 447 Kč 2 354 079 Kč 1 883 263 Kč 1 883 263 Kč

107 990 535,04 Kč
130 668 547,40 Kč

15 506 776,51 Kč 14 646 928,02 Kč
18 763 199,57 Kč 17 722 782,91 Kč

9 945 790,74 Kč


