

**Smlouva o dílo
č.SD 01/2013**

Smluvní strany:

1 .

BaP holding a.s
Pukyňova 35b
612 00 Brno
IČ: 27854591
DIČ: CZ 27854591

zastoupená: Ing. Čeněk Vrbka, předseda představenstva

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 225691711/0300

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech obchodních a technických jsou:
Ing. Zbyněk Jirásek, e-mail: info@kluziste.cz, tel: +420 777 936 404

dále jen "zhotovitel"

a

2.

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
Dominikánská 2
601 69 Brno
IČO 71214747
DIČ CZ71214747

zastoupená: Mgr. Evžen Hruběš – ředitel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 39800005/2700

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech obchodních a technických jsou: Mgr.
Evžen Hruběš, Bc. Roman Vojáček
tel.: +420 543 216 433
mobil:+420 724 027 055, 724 956 033
e-mail: hribes@kravihora-brno.cz, vojacek@kravihora-brno.cz

dále jen "objednatel"

uzavírají tuto smlouvu

Článek 1.

Předmět díla

S cílem realizace projektu „Moravák na ledě“, tj. zajištění bruslení pro veřejnost na Moravském náměstí v Brně, v rozsahu a umístění dle přílohy č. 2, strany uzavírají tuto smlouvu o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo popsané níže v tomto článku a objednatel se zavazuje za zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za dílo sjednanou v čl. 3 této smlouvy.

Předmětem díla je:

1) úprava plochy na Moravském náměstí, demontáž mobilního kluziště na Nových sadech, montáž mobilního kluziště na Moravském náměstí.

2) Po ukončení zimní sezóny 2013/2014 pak demontáž kluziště a úprava plochy po kluzišti do původního stavu. (v období 03/2014).

Rozpis jednotlivých částí zakázky je uveden v Cenové nabídce, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek 2.

Termíny plnění

Dodávka díla bude prováděna v následujících termínech:

1. zahájení prací	15. 11. 2013
dokončení a předání prací	30. 11. 2013

2. demontáž kluziště, úprava plochy	období 03/2014
(termín prací bude dohodnut v průběhu měsíce února 2014 v závislosti na povětrnostních podmínkách)	

Článek 3.

Cena díla a fakturace

Celková cena za dílo je podle této smlouvy dohodnuta ve výši

746 000,- Kč bez DPH

Slovy: sedmsetčtyřicesttisíckorunčeských

Rozpis ceny díla na jednotlivé položky je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Takto sjednaná cena dle rozpočtu je konečná a práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně nebo písemně objednatel.

Fakturace a platební podmínky:

Obě strany se dohodly, že cena o dílo bude placena postupně dle provedených prací. Fakturace bude probíhat dle článku 2 této smlouvy vždy po předání a dokončení etapy díla.

Přílohou každé faktury bude předávací protokol, popř. jiné doklady osvědčující její úplnost, správnost a oprávněnost a provedení té které části díla bez vad.

Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

Doručení faktur provede Zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

Faktura musí obsahovat tyto závazné údaje:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení faktury,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- označení Díla a popř. číslo Smlouvy,
- fakturovanou částku bez DPH,
- sazbu a výši DPH,
- celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
- přílohu k fakturaci (protokol o předání a převzetí Díla),
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Jestliže faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, má Objednatel právo fakturu vrátit nejpozději do 14dnů od prokazatelného předání faktury Objednateli. Při vrácení faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení.

Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Článek 4.

Sankce a pokuty

Při nesplnění termínu předání díla v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel sankci ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel sankci ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 5.

Záruky

Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 3 měsíce od jeho předání zhotoviteli.

Článek 6.

Spoluúčast objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli nutnou součinnost v nezbytném rozsahu, zejména zajistí zhotoviteli přístup na plochu pro kluziště, přívod elektrické energie atd.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je – li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Článek 7.

Platnost smlouvy

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

Změny této smlouvy jsou možné pouze dodatky v písemné formě a to na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po dvou.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že jsou seznámeny s jejím obsahem.

V Brně dne: 13.11.2013

Mgr. Evžen Hruběš

ředitel



za objednatele

Ing. Čeněk Vrbka

předseda představenstva

BAP holding a.s.

Purkyňova 35b, 612 00 Brno

DIČ: CZ27854591

za zhotovitele

Sportovní a rekreační středisko Kraví hora
příspěvková organizace
Dominikánské 2, 601 69 Brno
IČ: 71214747


Rozpočet

Přesun a zprovoznění technologie

A

rozpočet na akci Moravák na ledě	kalkulace-přesun
2.1.1. Úprava terénu- vrovnání stávající zatravněné plochy do roviny (vysypání šotolinou mezi fošnami)22x34m	256 000 Kč
2.1.2. Demontáž a převoz technologie ze stávajícího umístění na Nových sadech na Moravské náměstí	131 000 Kč
2.1.3. Osazení a montáž technologie na Moravském náměstí	78 000 Kč
2.1.4. Demontáž a převoz technologie z Moravského náměstí na Nové sady	112 000 Kč
2.1.5. Revitalizace a zatravnění plochy	75 000 Kč
2.1.6. Úprava technologie	94 000 Kč
náklady na přesun a osazení a přestrojení technologie Nové sady bez DPH	746 000 Kč
náklady na přesun a osazení a přestrojení technologie Nové sady s DPH	902 660 Kč


BaP holding a.s.
Purkyňova 35b, 612 00 Brno
DIČ: CZ27854591 ②



Smlouva o dílo

č.SD 02/2013

Smluvní strany:

1 .

67 s.r.o.

Štursova 63

Brno 601 600

IČ: 26947315

DIČ: CZ 26947315

zastoupená: jednatel, Marek Antoš, bytem Absolonova, Brno 6016 00

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 525854009/2700

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech obchodních a technických jsou: Aleš Šíma,
ales.sima@67.cz, tel: +420774676757

dále jen "zhotovitel"

a

2.

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

Dominikánská 2

601 69 Brno

IČO 71214747

DIČ CZ71214747

zastoupená: Mgr. Evžen Hruběš – ředitel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 39800005/2700

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech obchodních a technických jsou: Mgr.
Evžen Hruběš, Bc. Roman Vojáček

tel.: +420 543 216 433

mobil:+420 724 027 055, 724 956 033

e-mail: hrubes@kravihora-brno.cz, vojacek@kravihora-brno.cz

dále jen "objednatel"

uzavírají tuto smlouvu

Článek 1.

Předmět díla

S cílem realizace projektu „Moravák na ledě“, tj. zajištění bruslení pro veřejnost na Moravském náměstí v Brně, v rozsahu a umístění dle přílohy č. 2, strany uzavírají tuto smlouvu o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo popsané níže v tomto článku a objednatel se zavazuje za zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za dílo sjednanou v čl. 3 této smlouvy.

Předmětem díla je:

- 1) Vybudování provozně technického zázemí pro provoz kluziště na Moravském náměstí:

Osvětlení, oplocení, vodovodní přípojka, připojení na elektrickou soustavu NN a následných rozvodů jednotlivých technických částí, zázemí pro obsluhu, technické zázemí, pochozí plocha, lavičky a úschovna obuvi, zázemí pro rolbu, převoz gastrostánku.

- 2) Pronájem rolby - blíže ujednáno v článku 6.

Rozpis jednotlivých částí zakázky je uveden v Cenové nabídce, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek 2.

Termíny plnění

Dodávka díla bude prováděna v následujících termínech:

1. zahájení prací	15. 11. 2013
dokončení a předání prací	30. 11. 2013
pronájem rolby	12/2013
2. demontáž a odklizení	období 03/2014
pronájem rolby	1,2/2014
(termín prací a ukončení pronájmu rolby bude dohodnut v průběhu měsíce února 2014 v závislosti na povětrnostních podmínkách)	

Článek 3.

Cena díla a fakturace

Celková cena za dílo je podle této smlouvy dohodnuta ve výši

705 000,- Kč bez DPH

Slovy: sedmsetpěttisíckorunčeských

Rozpis ceny díla na jednotlivé položky je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

Takto sjednaná cena dle rozpočtu je konečná a práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně nebo písemně objednal.

Fakturace a platební podmínky:

Obě strany se dohodly, že cena o dílo bude placena postupně dle provedených prací. Fakturace bude probíhat dle článku 2. této smlouvy vždy po předání a dokončení etapy díla.

Přílohou každé faktury bude předávací protokol, popř. jiné doklady osvědčující její úplnost, správnost a oprávněnost a provedení té které části díla bez vad.

Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

Doručení faktur provede Zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

Faktura musí obsahovat tyto závazné údaje:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení faktury,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- označení Díla a popř. číslo Smlouvy,
- fakturovanou částku bez DPH,
- sazbu a výši DPH,
- celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
- přílohu k fakturaci (protokol o předání a převzetí Díla),
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Jestliže faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, má Objednatel právo fakturu vrátit nejpozději do 14dnů od prokazatelného předání faktury Objednateli. Při vrácení faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení.

Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Článek 4.

Sankce a pokuty

Při nesplnění termínu předání díla v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel sankci ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel sankci ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 5.

Záruky

Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 3 měsíce od jeho předání zhotoviteli.

Článek 6.

Nájem rolby

Zhotovitel dává touto smlouvou do nájmu objednateli movitou věc, a to lce rolbu typ Zamboni HDB s možností výklopu přes mantinely a ten tuto věc do nájmu přijímá.

Rolba je určena k údržbě ledové plochy kluziště, pro tento účel je způsobilá.

Zhotovitel zajistí přistavení rolby na místo údržby a po ukončení nájmu zajistí odvoz rolby.

Nájem je sjednán na dobu určitou, počíná běžet dnem 1.12.2013 a skončí současně s ukončením provozu kluziště, s předpokládaným termínem ukončení 28.2.2014, to vše však v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Nájemné za pronájem rolby za období od 1.12.2013 do 28.2.2014 je sjednáno v příloze č. 1 této smlouvy.

Strany sjednaly, že vzhledem k závislosti provozování a údržby kluziště na vnějších povětrnostních podmínkách je objednatel (nájemce) oprávněn nájem rolby prodloužit či ukončit před předpokládaným datem ukončení 28.2.2014. Prodloužení či ukončení bude sjednáno buď samostatnou dohodou stran, případně dřívější ukončení je možno provést výpovědí objednatele, přičemž výpovědní doba je sjednána v délce 1 týdne od doručení výpovědi.

Zhotovitel (pronajímatel) je oprávněn k výpovědi nájmu v případě prodlení s placením nájmu přesahujícím 15 dnů.

Nájemné bude fakturováno v souladu s čl. 3 měsíčně zpětně. V případě překročení či dřívějšího ukončení sjednané doby nájmu rolby bude nájem fakturován v poměrné výši.

Článek 7.

Spoluúčast objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli nutnou součinnost v nezbytném rozsahu, zejména zajistí zhotoviteli přístup na plochu pro kluziště, přívod elektrické energie atd.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, je – li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Článek 8.

Platnost smlouvy

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

Změny této smlouvy jsou možné pouze dodatky v písemné formě a to na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po dvou.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že jsou seznámeny s jejím obsahem.


V Brně dne: 13.11.2013

Mgr. Evžen Hruběš
ředitel


za objednatele

Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
příspěvková organizace
Dominikánská 2, 601 09 Brno
IČ: 71214747
©

Marek Antoš
jednatel společnosti


za zhotovitele



**67 s.r.o.**Štursova 63, 616 00 BRNO
IČO: 26947315 DIČ: CZ26947315*korespondenční adresa: Veveří 212, 664 81 Ostrovačice***1 Identifikační údaje uchazeče:**

Název firmy: 67 s.r.o.
Sídlo: Štursova 63, 616 00 Brno
Místo podnikání-provozovna: Veveří 212, 664 81 Ostrovačice
IČ: 26947315
DIČ: CZ26947315
Osoba oprávněná jednat: Marek Antoš, jednatel
Kontaktní osoba: Aleš Šíma, vedoucí servisu
Tel./Fax: +420 546 418 861 / +420 546 418 867
Mobil: +420 774 676 757
E-mail: ales.sima@67.cz

2 Obsah nabídky

Vybudování přípojek a zázemí pro provoz kluziště

B

rozpočet na akci Moravák na ledě	zázemí a přísl.
2.1.1. Možnost pronájmu rolby s možností shozu přes mantinely	125.000,-Kč
2.1.2. Doplnění stávajícího osvětlení ledové plochy a ledové cesty	30.000,-Kč
2.1.3. Oplocení ledové plochy	80.000,-Kč
2.1.4. Dotažení vodovodní přípojky a zabezpečení proti zámrazu	40.000,-Kč
2.1.5. Připojení na NN a zabezpečení rozvodů el. energie	140.000,-Kč
2.1.6.1. Zázemí pro obsluhu a pronájem bruslí	60.000,-Kč
2.1.6.2. Pochozí plocha pro bruslaře a napojení na občerstvení – gumové čtverce- dřevěná podesta	90.000,-Kč
2.1.6.3. Lavečky a úschovna obuvi – umístění pod dřevěným přístřeškem	50.000,-Kč
2.1.6.4. Zázemí pro rolbu	70.000,-Kč
2.1.6.5. Gastrostánek	20.000,-Kč
celkem náklady zázemí, přípojky, ostatní bez DPH	705.000,- Kč
celkem náklady zázemí, přípojky, ostatní s DPH	853.050,- Kč

3 Nabídková cenaCelková nabídková cena je **705.000,-Kč** bez DPH.Marek Antoš
jednatel společnosti