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Č. J.: MCBS/2

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: Stavby 3S s.r.o.
č.p. 66,
683 01 Komořany

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 121579

Zastoupený: Ing. Romanem Hladíkem a Ing. Janem Šrubařem, jednateli
IČO: 099 11 545
DIČ: CZ09911545
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na s
Jméno a příjmení:
Číslo autorizace stavbyvedoucího:
tel.:
e-mail:

Vymezení pojmů a zkratek:

Objednatelem se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021
Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem
realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad
prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona,
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ve znění pozdějších předpisů.    
   

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: 
 

„Oprava bytů - Úvoz 59, byt č. 20, Sušilova 8, byt č. 5 a Traubova 3, byt č. 1“ 
 

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 02.12.2024 předložené 
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků 
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny 
objednatele (dále jen “dílo“).  

  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 
2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 
2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ, vyřízení 
povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání 
dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby 
budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo 
uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) 
objednatelem. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením 
vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené 
plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) 
pro každý druh plochy v samostatné vrstvě. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. 
  Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných 

objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště 
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před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném 
zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění 
zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a 
jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. 
Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, 
větrání, vysoušení). 

2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byty bude ke 
dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, 
které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. 
Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. 
revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení 
fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost 
(např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním 

znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), 
ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších 
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační 
kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - 
Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd.  

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení 
objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1.této smlouvy 
do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  

   
3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců 
od předání staveniště. 

  
Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy 
počítají od stejného dne. 
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Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této 
smlouvě a to pouze za předpokladu, že:  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných 
nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují 

provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. 
Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a 
teploty naměřené v daný den. 

 O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín 
sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.  
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na 
straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. 
O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku 
s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 
odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se 
započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.  

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je: 

 Brno - Úvoz 425/59, parc. č. 891, k.ú. Veveří 
 Brno - Sušilova 600/8, Brno, parc. č. 1353, k.ú. Veveří 
 Brno - Traubova 1914/3, Brno, parc. č. 3795, k.ú. Černá Pole 

 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
a) Úvoz 59, byt č. 20   897.021,53 Kč bez DPH (snížená sazba) 
b) Sušilova 8, byt č. 5  899.817,54 Kč bez DPH (snížená sazba) 
c) Traubova 3, byt č. 1  1.472.288,26 Kč bez DPH (snížená sazba) 

 
 

 
Celková cena díla bez DPH:   3.269.127,33 Kč  
Výše DPH (snížená sazba, 12%):  392.295,28 Kč 
Celková cena díla:     3.661.422,61 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 
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4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto 
přerušení. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnout nepředvídatelné 
skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly 
odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 
nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list 
samostatně. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný 
dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního 
deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn 
stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.    

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení 
soupisu prací a změnového listu.  

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), 
zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).  

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele 
k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento 
přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 
dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu 
prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky 
uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, 
bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva 
ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude 
vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro 
ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné 
ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a 
služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové 
nabídky se shodným popisem položek. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

  
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
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a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

5.5.       Přenesení daňové povinnosti 
5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 

s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  
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5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění 
těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 7.3.2.) 
do 5 od uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Dnem převzetí staveniště přebírá 
zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s 
předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí). 

  
  

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 
místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Zelný trh 21,  v 10:00hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí 
staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

  
6.3        Prohlídky bytů 

6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky 
volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu 
TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit 
prostory k prohlídce. 

 
 

7. Stavební deník 
7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník 
7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel 
(prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne 
předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a 
nedodělků.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále 
klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou 
součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní 
otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat 
fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce. 

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

7.1.5.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 
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7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou 
plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy. 

7.1.7.  Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem 
si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro 
dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen 
obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí). 

7.1.8.    Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
7.1.9.   Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník 

vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je 
možné místo tisku nahrát na cloudové úložistě přidělené zhotoviteli objednatelem. Na 
úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie 
uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena 
TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení. 

 
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. 
autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB). 

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat zahajovací kontrolní den, 
Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní 
dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších 
dotčených osob. 

 Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou 
probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla. 

7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den 
před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a 
které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u 
oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictví e-mailu na 
všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 
3 pracovní dní před jeho konáním. 

 
7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V 
případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou 
poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 
autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání 
díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě 
a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O 
neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně 
a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, 
který je k této činnosti autorizován. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS 
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. 
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě 
objednávky nebo příkazní smlouvy 
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8. Provádění díla a bezpečnost práce 
8.1. Pokyny objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 
díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými 
pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním 
deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude 
vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku 
v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo 
na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel 
povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě 
porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě 
má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti 
komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech 
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se 
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o 
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné 
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou 
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid 
společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze 
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani 
výtah znečišťovat.   

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové 
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil 
prach v domě. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, 
schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den 
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po skončení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně 
v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek. 
 O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána 

na cloudové úložiště. 
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  
8.3.   Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 

8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných 
předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. 
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických 

parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 
předpisů upravujících provádění díla. 

 
8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou 
dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy. 

 
9.2.     Protokol o předání a převzetí díla 

Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro 
každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. 
dle čl. 9.2.2. této smlouvy. 
Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje 
stavbyvedoucí.  

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 



11 
 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně 
fodokumentace dle čl. 7.1.10. 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 
nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 doklady o montáži vodoměru a elektroměru, 
 revize elektroinstalací 
 revize plynu vč. tlakové zkoušky 
 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod 
 doklad o protiskluznosti podlah 
 návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne) 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 

 klíče od bytu  
 projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a 

pdf 
 návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod. 

 
Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek. 

 

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 

 • soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění 

 • dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny 
díla apod.) 

 • dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

 
9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
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10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy 
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny dokumenty dle článku 9.2.1. této smlouvy, 
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. 
Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených článcích je podstatným 
porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně fotodokumentaci ze 
stavby dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 
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ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení ostatních sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. 
(dodržování bezpečnosti práce), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podmínky 
provádění díla), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O 
takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku. 

  
11.5.    Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

 
 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
           13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

 
14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy, 
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3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
4. nečinnost státních orgánů, 
5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při 
odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4.   Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

 
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4.   Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.5.     Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 
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18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily 
již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této 
smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této 
smlouvy. 

  
       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 06.01.2025, usnesením 
RMČ/2025/93/22. 

  
  
      V Brně dne 13.01.2025      V Brně dne 08.01.2025 
  
      Za objednatele      Za zhotovitele 
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Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 12%

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:



Stavba: 0063

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 9911545

DIČ: CZ09911545

68301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

107 978,10

899 817,54

5 000,00

899 817,54

1 007 795,64

0,00

2 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

502 520,55

87 680,19

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavby 3S s.r.o.

Celkem

302 116,80

Komořany 66

Rousínov

Statutární město Brno - MČ Brno-střed
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

7 500,00 0,00 900,00 8 400,00 1

00 7 500,00 0,00 900,00 8 400,00 1

0,00

01 892 317,54 0,00 107 078,10 999 395,64 99

1 606 462,82 0,00 72 775,54 679 238,36 67

2 109 376,70 0,00 13 125,20 122 501,90 12

3 79 664,03 0,00 9 559,68 89 223,71 9

4 96 813,99 0,00 11 617,68 108 431,67 11

899 817,54 0,00 107 978,10 1 007 795,64 100

Popis stavby: 0063 - Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Stavební část

Zdravotechnika

Vytápění

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy bytu Sušilova 
600/8 - byt č. 5
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 3 - Vytápění
Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 7 788,21 0,9

342 HSV 7 918,97 0,9

41 HSV 1 768,80 0,2

416 HSV 46 126,60 5,1

61 HSV 48 907,19 5,4

62 HSV 844,00 0,1

63 HSV 16 738,81 1,9

64 HSV 13 519,29 1,5

94 HSV 3 113,64 0,3

95 HSV 22 653,60 2,5

96 HSV 28 316,16 3,1

99 HSV 8 023,62 0,9

D5 HSV 9 133,80 1,0

711 PSV 8 729,58 1,0

713 PSV 15 316,63 1,7

721 PSV 9 132,13 1,0

722 PSV 27 423,85 3,0

724 PSV 5 238,65 0,6

725 PSV 51 072,74 5,7

726 PSV 8 144,95 0,9

731 PSV 784,00 0,1

732 PSV 17 159,69 1,9

733 PSV 18 926,04 2,1

734 PSV 4 034,07 0,4

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Kotelny

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Svislé a kompletní konstrukce
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735 PSV 23 857,15 2,7

762 PSV 50 856,38 5,7

763 PSV 14 235,87 1,6

766 PSV 83 486,17 9,3

767 PSV 824,48 0,1

771 PSV 11 450,06 1,3

775 PSV 2 100,08 0,2

776 PSV 68 011,99 7,6

781 PSV 42 227,25 4,7

783 PSV 294,84 0,0

784 PSV 21 791,05 2,4

787 PSV 1 405,60 0,2

799 PSV 16 017,30 1,8

D1 MON 5 772,00 0,6

D2 MON 25 654,59 2,9

D3 MON 6 520,80 0,7

D4 MON 49 732,80 5,5

D96 PSU 87 264,11 9,7

VN VN 2 500,00 0,3

ON ON 5 000,00 0,6

Cena celkem 899 817,54 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní

Bourací práce a renovace

C21M - Elektromontáže

Revize, DSPS, zkoušky

Materiály

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zasklívání

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské
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S: 0063

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 2 500,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ II

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 24/ II

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 7 500,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 788,21
1 340271615R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 150 

mm
m3 0,31500 6 201,00 1 953,32 801-4 RTS 24/ II

1,0*2,1*0,15 0,31500

2 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 
mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m2 3,23200 1 278,98 4 133,66 801-4 RTS 24/ II

Ostění dveří : 0,8*2,02*2 3,23200

3 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 1,41600 1 069,38 1 514,24 801-1 RTS 24/ II

m.č.103 : 1,2*1,18 1,41600

4 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla 
plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m2 0,16800 1 113,06 186,99 801-1 RTS 24/ II

viz LEGENDA PŘEKLADŮ: 2 x ocelový L profil 70x70x4 mm, délky 1200 mm - 1kus : 1,2*0,07*2 0,16800

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 7 918,97
5 342090121R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při 

hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné
kus 1,00000 659,88 659,88 801-1 RTS 24/ II

dveře T/3 : 1 1,00000

6 342012223R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 30, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 6,28350 1 067,00 6 704,49 801-1 RTS 24/ II

2,13*2,95 6,28350

7 342091211R00 Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 
mm

m 11,80000 47,00 554,60 801-1 RTS 24/ II

2,95*4 11,80000

Díl: 41 Vodorovné konstrukce 1 768,80
8 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 1,20000 1 474,00 1 768,80 AP-HSV RTS 24/ II

viz LEGENDA PŘEKLADŮ: 2 x ocelový L profil 70x70x4 mm, délky 1200 mm - 1kus : 1,2 1,20000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 46 126,60
9 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 48,60000 746,00 36 255,60 801-1 RTS 24/ II

P1, m.č. 101, 102, 104 : 4,6+16,4+27,6 48,60000

10 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska 
sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 7,20000 801,00 5 767,20 801-1 RTS 24/ II

jakýmikoliv cihlami,

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

Vysekání kapes do zdiva, dodání a osazení nosníku na MC a zazdívka zhlaví

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

P2, m.č. 103 : 7,2 7,20000

11 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 4,60000 213,00 979,80 801-1 RTS 24/ II

m.č.101 : 4,6 4,60000

12 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 7,20000 130,00 936,00 801-1 RTS 24/ II

m.č.103 : 7,2 7,20000

13 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 776,00 1 552,00 801-1 RTS 24/ II

14 28349016R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; 
materiál: plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 318,00 636,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 48 907,19
15 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn m2 3,68000 41,00 150,88 801-1 RTS 24/ II

zazděný otvor : (1,0+0,6)*2,3 3,68000

16 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn m2 146,36248 73,00 10 684,46 801-1 RTS 24/ II

m.č.101 : (2,12+2,13+1,69)*2,915 17,31510

odpočet otvory : -(0,8*1,97*2-0,6*2,3-0,9*1,97) 0,00100

přípočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2) 4,01330

m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,915 48,44730

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,0*2,3+1,35*1,95) -6,50850

přípočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2) 1,73750

m.č.103 : (3,11+2,3+3,1)*2,915 24,80665

odpočet otvory : -(1,75*1,95) -3,41250

přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2) 1,83750

m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,915 59,39313

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2) -8,40100

přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2) 7,13300

17 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 24,44050 69,00 1 686,39 801-1 RTS 24/ II

Pod obklady : 

m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93)*2,8 29,23200

odpočet otvory : -(0,7*1,97+1,75*1,95) -4,79150

18 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 124,96833 135,00 16 870,72 801-1 RTS 24/ II

m.č.101 : (2,12+2,13+1,69)*2,915 17,31510

odpočet otvory : -(0,8*1,97*2-0,6*2,3-0,9*1,97) 0,00100

přípočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2) 4,01330

m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,915 48,44730

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,0*2,3+1,35*1,95) -6,50850

přípočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2) 1,73750

m.č.103 : 

ostění : 0,25*(1,75+2,8*2) 1,83750

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,915 59,39313

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2) -8,40100

přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2) 7,13300

19 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 19,17400 49,00 939,53 801-1 RTS 24/ II

okna : 1,35*1,95 2,63250

1,75*1,95*3 10,23750

dveře : 0,9*1,97 1,77300

0,8*1,97*2 3,15200

0,7*1,97 1,37900

20 612474611RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na 
pórobeton, ruční zpracování, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava 
savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 3,68000 542,00 1 994,56 801-1 RTS 24/ II

zazděný otvor : (1,0+0,6)*2,3 3,68000

21 612481211R00 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu m2 90,60466 183,00 16 580,65 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 24,44050 24,44050

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,68000 3,68000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 124,96832*0,5 62,48416

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 844,00
22 622472152R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi  stupeň 

složitosti 1÷2, ručně
m2 1,00000 844,00 844,00 801-1 RTS 24/ II

Zapravení prostupů : 0,5*2 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 738,81
23 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 5,50800 3 039,00 16 738,81 801-1 RTS 24/ II

P1, m.č. 101, 102, 104 : (4,6+16,4+27,6)*0,1 4,86000

P2, m.č. 103 : 7,2*0,09 0,64800

Díl: 64 Výplně otvorů 13 519,29
24 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 1,00000 5 827,00 5 827,00 801-1 RTS 24/ II

dveře T/4 - vchodové : 1 1,00000

25 5533301137R Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; 
povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W

kus 1,00000 6 490,00 6 490,00 SPCM RTS 24/ II

dveře T/4 - vchodové : 1 1,00000

26 641R 08 Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem m 30,82800 39,00 1 202,29 Vlastní

dveře T/1, T/2 : (0,8+1,97*2)*2*2 18,96000

dveře  T/3 : (0,7+1,97*2)*2 9,28000

dveře T/4 : (0,9+0,197*2)*2 2,58800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 113,64

kompletní omítkové souvrství

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen akrylátovým tmelem

kompletní souvrství

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 
včetně pozdějšího odkrytí,

včetně dodávky folie
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

27 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 55,80000 55,80 3 113,64 800-3 RTS 24/ II

m.č.101 : 4,6 4,60000

m.č.102 : 16,4 16,40000

m.č.103 : 7,2 7,20000

m.č.104 : 27,6 27,60000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 22 653,60
28 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 125,20000 123,00 15 399,60 801-1 RTS 24/ II

Závěrečný úklid bytu : 

m.č.101 : 4,6 4,60000

m.č.102 : 16,4 16,40000

m.č.103 : 7,2 7,20000

m.č.104 : 27,6 27,60000

Závěrečný úklid společných prostor : 43,0+26,4 69,40000

29 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě soubor 1,00000 3 354,00 3 354,00 801-4 RTS 24/ II

Průběžný úklid po dobu výstavby : 1 1,00000

Průběžný úklid bytu - 55,8 : 

Průběžný úklid společných prostor -69,4m2 : 

30 954 R12 D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu kus 1,00000 1 404,00 1 404,00 Vlastní

m.č.103 : 1 1,00000

31 950 R15 D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi kus 2,00000 383,00 766,00 Vlastní

m.č.103 : 1 1,00000

m.č.104 : 1 1,00000

32 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 4,00000 140,00 560,00 Vlastní

33 950R16 Demontáž a zpětná montáž tabla s poštovními schránkami soubor 1,00000 1 170,00 1 170,00 Vlastní

Výkres nový stav - POZNÁMKA 1 : 

celkem 29 kusů poštovních schránek - tablo : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 098,16
34 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 25,00720 167,00 4 176,20 801-3 RTS 24/ II

(5,29+2,2+1,7+0,85)*2,93 29,41720

-0,65*2,1-0,8*2,1-0,65*2,1 -4,41000

35 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,49000 3 822,00 1 872,78 801-3 RTS 24/ II

ozn. 6  m.č. 106 : 3,9*0,05 0,19500

ozn. 7  m.č. 103, 105 : (1,3+4,6)*0,05 0,29500

36 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 2,10000 183,00 384,30 801-3 RTS 24/ II

1,0*2,1 2,10000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

37 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 9,80000 90,00 882,00 801-3 RTS 24/ II

ozn. 6  m.č. 106 : 3,9 3,90000

ozn. 7  m.č. 103, 105 : 1,3+4,6 5,90000

38 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 7,92000 28,00 221,76 801-3 RTS 24/ II

ozn. 6  m.č. 106 : 1,8+1,8+2,16+2,16 7,92000

39 965082933RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 
2 m2

m3 8,23800 402,00 3 311,68 801-3 RTS 24/ II

ozn. 3 m.č. 102 : 16,4*0,15 2,46000

ozn. 4.  m.č. 101 : 10,5*0,15 1,57500

ozn. 5.  m.č. 104 : 18,5*0,17 3,14500

ozn. 6  m.č. 106 : 3,9*0,12 0,46800

ozn. 7  m.č. 103, 105 : (1,3+4,6)*0,1 0,59000

40 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 9,96300 399,00 3 975,24 801-3 RTS 24/ II

0,65*2,1*2 2,73000

0,8*2,1 1,68000

0,9*1,97 1,77300

0,9*2,1*2 3,78000

41 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 6,00000 18,00 108,00 801-3 RTS 24/ II

650 x 2100 mm : 2 2,00000

800 x 2100 mm : 1 1,00000

900 x x1970 mm : 1 1,00000

900 x 2100 mm : 2 2,00000

42 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 3,50000 48,00 168,00 801-3 RTS 24/ II

1,75*2 3,50000

43 971033381R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm

kus 2,00000 866,00 1 732,00 801-3 RTS 24/ II

Ventilace : 2 2,00000

44 973031344R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm

kus 2,00000 314,00 628,00 801-3 RTS 24/ II

45 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 11,90000 118,00 1 404,20 801-3 RTS 24/ II

m.č. 103, 105 : (0,92+1,18)*1,6 3,36000

(1,27+3)*2 8,54000

46 960 R01 Demontáž drobných  předmětů a likvidace soubor 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

Kompletní vyklizení bytu - Bourání a demontáže drobných předmětů: : 1 1,00000

sanitární doplňky - držák wc, držák sprchy : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

zrcadlo s osvětlením - v koupelně : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 023,62
47 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m, nošením
t 6,12958 1 309,00 8 023,62 801-4 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 729,58
48 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 30,10200 290,00 8 729,58 AP-PSV RTS 24/ II

PODLAHY : 

m.č.103 : 7,2 7,20000

STĚNY : 

Pod obklady : 

m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93)*2,0 20,88000

m.č.104 - za kuchyňskou linkou : 3,37*0,6 2,02200

Díl: 713 Izolace tepelné 15 316,63
49 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 55,80000 40,00 2 232,00 800-713 RTS 24/ II

P1, m.č. 101, 102, 104 : 4,6+16,4+27,6 48,60000

P2, m.č. 103 : 7,2 7,20000

50 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 55,80000 35,00 1 953,00 800-713 RTS 24/ II

P1, m.č. 101, 102, 104 : 4,6+16,4+27,6 48,60000

P2, m.č. 103 : 7,2 7,20000

51 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa

m3 3,41496 2 582,00 8 817,43 SPCM RTS 24/ II

skladba P1 + P2 : 

ztratné 2% : 55,8*0,06*1,02 3,41496

52 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 61,38000 36,00 2 209,68 SPCM RTS 24/ II

55,8*1,1 61,38000

53 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,10379 1 007,00 104,52 800-713 RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 375,00
54 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 183,00 183,00 800-721 RTS 24/ II

55 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 150,00 150,00 800-721 RTS 24/ II

56 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 183,00 183,00 800-721 RTS 24/ II

57 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 1,00000 450,00 450,00 800-721 RTS 24/ II

58 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 85,00 170,00 800-721 RTS 24/ II

59 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 122,00 122,00 800-721 RTS 24/ II

60 725 R01 demontáž koupelnového žebříku kus 1,00000 117,00 117,00 Vlastní

Díl: 731 Kotelny 784,00
61 731200823R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW kus 1,00000 784,00 784,00 800-731 RTS 24/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 273,60

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

50 m vodorovně

bez výtokových armatur,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

62 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 7,20000 38,00 273,60 800-731 RTS 24/ II

1,2*1,5*4 7,20000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 43 126,34
63 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek cementotřískových na pero a drážku m2 111,60000 163,00 18 190,80 800-762 RTS 24/ II

Skladba P1 + P2 : 

Začátek provozního součtu

  m.č.101 : 4,6 4,60000

  m.č.102 : 16,4 16,40000

  m.č.103 : 7,2 7,20000

  m.č.104 : 27,6 27,60000

Konec provozního součtu

OSB desky 2 x  tl.15 mm : 55,8*2 111,60000

64 60726012.AR Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D m2 120,52800 198,00 23 864,54 SPCM RTS 24/ II

Skladba P1 + P2 : 

Začátek provozního součtu

  OSB desky 2 x  tl.15 mm : 55,8*2 111,60000

Konec provozního součtu

ztratné 8% : 111,6*1,08 120,52800

65 762811210RT3 Záklop stropů s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry 
zakryty lepenkovými pásy nebo lištami

m2 4,50000 238,00 1 071,00 800-762 RTS 24/ II

Záklop stropu, zesílení pod příčkami : 4,5 : 

4,5 4,50000

Díl: 763 Dřevostavby 14 235,87
66 763613121RT1 Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky m2 55,80000 107,00 5 970,60 800-763 RTS 24/ II

Skladba P1 + P2 : 

OSB deska  tl.10 mm : 

m.č.101 : 4,6 4,60000

m.č.102 : 16,4 16,40000

m.č.103 : 7,2 7,20000

m.č.104 : 27,6 27,60000

67 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 60,26400 130,00 7 834,32 RTS 24/ II

ztratné 8% : 55,8*1,08 60,26400

68 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 0,36739 1 173,00 430,95 800-763 RTS 24/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 730,04
69 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,67400 178,00 297,97 800-762 RTS 24/ II

Skladba P1 + P2 : 

OSB desky 2 x  tl.15 mm : 55,8*0,015*2 1,67400

70 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 45,40000 113,00 5 130,20 800-762 RTS 24/ II

ozn. 3 m.č. 102 : 16,4 16,40000

ozn. 4.  m.č. 101 : 10,5 10,50000

ozn. 5.  m.č. 104 : 18,5 18,50000

71 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 10,50000 44,00 462,00 800-762 RTS 24/ II

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

ozn. 4.  m.č. 101 : 10,5 10,50000

72 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,21524 1 514,00 1 839,87 800-762 RTS 24/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 83 486,17
73 766670011R00 Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 3,00000 2 730,00 8 190,00 800-766 RTS 24/ II

T/1 : 1 1,00000

T/2 : 1 1,00000

T/3 : 1 1,00000

74 61181406R Zárubeň dřevěná obložková; pro sádrokarton, zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 
mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL

kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 SPCM RTS 24/ II

T/3 : 1 1,00000

75 61181407R Zárubeň dřevěná obložková; pro sádrokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 
mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL

kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 SPCM RTS 24/ II

T/1 : 1 1,00000

T/3 : 1 1,00000

76 766694913R00 Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm kus 3,50000 222,00 777,00 800-766 RTS 24/ II

okno T/5 - 2 kusy : 1,75*2 3,50000

77 60775433R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; 
dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 3,67500 337,00 1 238,48 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 3,5*1,05 3,67500

78 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 132,00 132,00 800-766 RTS 24/ II

vstupní dveře : 1 1,00000

79 61187181R práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 1 095,00 1 095,00 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 1,00000

80 766R01 T/1 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, pravé, barva dle investora kus 1,00000 8 102,00 8 102,00 Vlastní

81 766R02 T/2 - D + M  NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, částečně prosklené, levé, barva dle investora kus 1,00000 8 102,00 8 102,00 Vlastní

82 766R03 T/3 - D + M  NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé, barva dle investora kus 1,00000 6 890,00 6 890,00 Vlastní

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč

provedení dle PD

v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

v položce jsou  započteny nákplady na zpracování Dílenské dokumentace

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 80cm

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč

zasklení. SATINATO

provedení dle PD

v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

v položce jsou  započteny nákplady na zpracování Dílenské dokumentace

zasklení: SANITANO

50 m vodorovně

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 15cm
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

83 766R04 T/4 - D + M  NOVÉ vstupní dveře 900 x 1970 mm, plné, barva dle investora kus 1,00000 32 184,00 32 184,00 Vlastní

84 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 6,00000 50,00 300,00 800-766 RTS 24/ II

85 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 432,00 432,00 800-766 RTS 24/ II

86 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,49026 905,00 443,69 800-766 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 824,48
87 767612915.1 Oprava - seřízení plastového okna m2 19,17400 43,00 824,48 Vlastní

okna : 1,35*1,95 2,63250

1,75*1,95*3 10,23750

dveře : 0,9*1,97 1,77300

0,8*1,97*2 3,15200

0,7*1,97 1,37900

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 450,06
88 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 7,20000 127,00 914,40 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7,20000 7,20000

89 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 
vysavačem 

m2 7,20000 7,00 50,40 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7,20000 7,20000

90 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 7,20000 45,00 324,00 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7,20000 7,20000

91 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 7,20000 624,00 4 492,80 800-771 RTS 24/ II

m.č.103 : 7,2 7,20000

zvukový útlum 32dB

v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

v položce jsou  započteny nákplady na zpracování Dílenské dokumentace

dle PD

50 m vodorovně

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

kukátko, štítek na jméno

tloušťka stěny: 10cm

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, WC zámek

provedení dle PD

v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

v položce jsou  započteny nákplady na zpracování Dílenské dokumentace

Vstupní dveře do bytu jednokřídlé, pravé

požární odolnost EI 30 DP3

bezpečnostní třída 3

tloušťka stěny 77cm

kování - bezpečnostní s překrytím vložky třídy 4

koule x klika
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

92 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 0,70000 398,00 278,60 800-771 RTS 24/ II

93 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 10,44000 66,00 689,04 800-771 RTS 24/ II

m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93) 10,44000

94 59764210R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 
%; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá

m2 7,92000 450,00 3 564,00 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 7,2*1,1 7,92000

95 58581721.AR vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 
MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm

kg 61,20000 16,00 979,20 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm. : 7,2*1,7*5 61,20000

96 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,25179 626,00 157,62 800-771 RTS 24/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 2 100,08
97 775411810R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 46,54000 12,00 558,48 800-775 RTS 24/ II

m.č.101 : 5,33+1,4+1,2+0,9+4,1+1,69+0,25*2-0,65-0,9*2 12,67000

m.č.102 : (5,33+2,98+0,25)*2-0,9 16,22000

m.č.104 : (3,23+5,29*2+3,29)+0,25*2+0,7*2+1,0-0,8-0,9-0,65 17,65000

98 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 16,40000 94,00 1 541,60 800-775 RTS 24/ II

ozn. 3 m.č. 102 : 16,4 16,40000

Díl: 776 Podlahy povlakové 68 011,99
99 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 80,40000 42,00 3 376,80 800-775 RTS 24/ II

ozn. 4.  m.č. 101 - 2 vrstvy : 10,5*2 21,00000

ozn. 5.  m.č. 104 - 3 vrstvy : 18,5*3 55,50000

ozn. 6  m.č. 106 - 1 vrstva : 3,9 3,90000

100 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 48,60000 7,00 340,20 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 48,60000 48,60000

101 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 48,60000 73,00 3 547,80 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 48,60000 48,60000

102 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 48,60000 23,00 1 117,80 800-775 RTS 24/ II

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- případné rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje žádný materiál.

položky neobsahují žádný materiál

Minimální pevnost v tlaku pro potěry 25 MPa.

vč. dodávky a montáže silikonu.

dle výběru investora

Jednosložková samonivelační podlahová hmota s vlákny na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Používá se pro tloušťku vrstvy 2 – 22 mm.
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 48,60000 48,60000

103 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, 
Lepidlo montážní

m 44,27500 74,00 3 276,35 800-775 RTS 24/ II

m.č.101 : (2,12+1,9+2,13+1,69) 7,84000

odpočet otvory : -0,9-0,8*2-0,7 -3,20000

přípočet ostění : 0,67*2 1,34000

m.č.102 : (5,33+2,98)*2 16,62000

odpočet otvory : -0,8 -0,80000

přípočet ostění : 0,25*2 0,50000

m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29) 20,37500

odpočet otvory : -0,8 -0,80000

přípočet ostění : 0,25*2*2+0,7*2 2,40000

104 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo 
montážní

m2 48,60000 270,00 13 122,00 800-775 RTS 24/ II

SKLADBA P1 : 

m.č.101 : 4,6 4,60000

m.č.102 : 16,4 16,40000

m.č.104 : 27,6 27,60000

105 776981121R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 
nerez ocel, samolepicí profil,  , šířka profilu 20 mm

m 1,60000 207,00 331,20 800-775 RTS 24/ II

0,8*2 1,60000

106 28416059R Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; 
povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace 
do 0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1

m2 50,05800 619,00 30 985,90 SPCM RTS 24/ II

SKLADBA P1 : 

Začátek provozního součtu

  m.č.101 : 4,6 4,60000

  m.č.102 : 16,4 16,40000

  m.č.104 : 27,6 27,60000

Konec provozního součtu

ztratné 3% : 48,6*1,03 50,05800

107 28416080.AR Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm m 45,16050 107,00 4 832,17 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 44,275*1,02 45,16050

108 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 388,80000 16,00 6 220,80 SPCM RTS 24/ II

spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 48,6*1,6*5 388,80000

109 585548624R Penetrace akrylátová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 7,29000 77,00 561,33 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2 : 48,6*0,15 7,29000

110 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,58069 516,00 299,64 800-775 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 42 227,25
111 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 29,27500 45,00 1 317,38 800-771 RTS 24/ II

včetně dodávky materiálu.

vodorovně do 50 m

dle výběru investora
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 29,27500 29,27500

112 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 29,27500 622,00 18 209,05 800-771 RTS 24/ II

m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93)*2,8 29,23200

odpočet otvory : -(0,7*1,97+1,75*1,95) -4,79150

přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)+0,25*1,95*2 2,81250

m.č.104 - za kuchyňskou linkou : 3,37*0,6 2,02200

Mezisoučet 29,27500

113 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 22,40000 498,00 11 155,20 800-771 RTS 24/ II

m.č.103 : 8*2,8 22,40000

114 59782220R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; 
povrch: hladký, matný; barva: béžová

m2 32,20250 344,00 11 077,66 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 29,275*1,10 32,20250

115 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,74754 626,00 467,96 800-771 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 294,84
116 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  , Hmota nátěrová 

typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední
m2 1,26000 234,00 294,84 800-783 RTS 24/ II

zárubeň vstupních dveří T/4 : (2*2,02+1,0)*(0,15+2*0,05) 1,26000

Díl: 784 Malby 21 791,05
117 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 55,80000 17,00 948,60 800-784 RTS 24/ II

m.č.101 : 4,6 4,60000

m.č.102 : 16,4 16,40000

m.č.103 : 7,2 7,20000

m.č.104 : 27,6 27,60000

118 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 146,36248 37,00 5 415,41 800-784 RTS 24/ II

m.č.101 : (2,12+2,13+1,69)*2,915 17,31510

odpočet otvory : -(0,8*1,97*2-0,6*2,3-0,9*1,97) 0,00100

přípočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2) 4,01330

m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,915 48,44730

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,0*2,3+1,35*1,95) -6,50850

přípočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2) 1,73750

m.č.103 : (3,11+2,3+3,1)*2,915 24,80665

odpočet otvory : -(1,75*1,95) -3,41250

přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2) 1,83750

m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,915 59,39313

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2) -8,40100

přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2) 7,13300

Mezisoučet 146,36248

119 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 175,30730 4,00 701,23 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 175,30730 175,30730

120 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 175,30730 21,00 3 681,45 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 175,30730 175,30730

dle výběru investora

včetně pomocného lešení.
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

121 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

m2 175,30730 63,00 11 044,36 800-784 RTS 24/ II

STĚNY : 

m.č.101 : (2,12+1,9+2,13+1,69)*2,8 21,95200

odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,6*2,3+0,9*1,97) -6,30500

přípočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2) 4,01330

m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,8 46,53600

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,35*1,95) -4,20850

přípočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2) 1,73750

m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,8 57,05000

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2) -8,40100

přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2) 7,13300

Mezisoučet 119,50730

STROPY : 

m.č.101 : 4,6 4,60000

m.č.102 : 16,4 16,40000

m.č.103 : 7,2 7,20000

m.č.104 : 27,6 27,60000

m.č.105 : 

Díl: 787 Zasklívání 1 405,60
122 787 01 Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla kus 1,00000 1 404,00 1 404,00 Vlastní

koupelna : 1 1,00000

123 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 0,00200 798,00 1,60 800-787 RTS 24/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 86 799,35
124 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 25,52264 720,00 18 376,30 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 25,24124 25,24124

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,28140 0,28140

125 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,52264 235,00 5 997,82 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 25,52264 25,52264

126 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 357,31690 21,00 7 503,65 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 25,52264*14 357,31690

127 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 25,24124 2 126,00 53 662,88 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,02940 0,02940

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 7,97730 7,97730

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 1,07800 1,07800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,56700 0,56700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,19600 0,19600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00317 0,00317

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 11,53320 11,53320

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 0063

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Stavební část

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,05275 0,05275

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,29800 0,29800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,09800 0,09800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,80920 0,80920

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,03420 0,03420

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,01946 0,01946

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,12500 0,12500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 1,36200 1,36200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,36750 0,36750

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,01080 0,01080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,04654 0,04654

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,32800 0,32800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,13173 0,13173

128 979990181R00 Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,28140 4 473,00 1 258,70 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,28140 0,28140

Celkem 606 462,82

kategorie 17 02 03 plasty
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S: 0063

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 106,00
1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 7,00000 50,00 350,00 801-3 RTS 24/ II

2 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 4,00000 189,00 756,00 801-3 RTS 24/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 132,13
3 721R01 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 2,00000 616,20 1 232,40 Vlastní

4 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 8,00000 250,38 2 003,04 800-721 RTS 24/ II

5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 5,00000 629,00 3 145,00 800-721 RTS 24/ II

6 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 237,00 237,00 800-721 RTS 24/ II

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 2,00000 221,00 442,00 800-721 RTS 24/ II

8 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 3,00000 322,00 966,00 800-721 RTS 24/ II

9 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 74,00 74,00 800-721 RTS 24/ II

10 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 78,00 156,00 800-721 RTS 24/ II

11 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 87,00 261,00 800-721 RTS 24/ II

12 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 129,00 129,00 800-721 RTS 24/ II

13 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 19,00000 25,00 475,00 800-721 RTS 24/ II

14 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,01623 720,00 11,69 800-721 RTS 24/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 27 423,85
15 722R02 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 1,00000 819,00 819,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Zdravotechnika

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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S: 0063

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Zdravotechnika

16 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 4,00000 335,01 1 340,04 800-721 RTS 24/ II

17 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 25,00000 410,00 10 250,00 800-721 RTS 24/ II

18 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 4,00000 78,00 312,00 800-721 RTS 24/ II

19 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 13,00000 78,00 1 014,00 800-721 RTS 24/ II

20 722181214R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,  m 12,00000 81,00 972,00 800-721 RTS 24/ II

21 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 225,00 2 025,00 800-721 RTS 24/ II

22 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 491,00 491,00 800-721 RTS 24/ II

23 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 244,00 1 708,00 800-721 RTS 24/ II

24 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 131,04 131,04 800-721 RTS 24/ II

25 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 454,74 1 364,22 800-721 RTS 24/ II

26 722235642R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 363,48 363,48 800-721 RTS 24/ II

27 722231161R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 969,50 1 969,50 800-721 RTS 24/ II

28 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 29,00000 45,71 1 325,59 800-721 RTS 24/ II

29 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 29,00000 33,00 957,00 800-721 RTS 24/ II

30 722R07 Montážní a kotvící materiál pro potrubí soubor 1,00000 795,60 795,60 Vlastní

31 722R08 Demontáž a zpětná montáž vodoměru soubor 1,00000 1 482,00 1 482,00 Vlastní

32 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,16299 640,38 104,38 800-721 RTS 24/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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S: 0063

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Zdravotechnika

Díl: 724 Strojní vybavení 5 238,65
33 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 

délce stonku 160 mm
soubor 1,00000 880,62 880,62 800-721 RTS 24/ II

34 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 352,40 4 352,40 800-731 RTS 24/ II

35 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,00475 1 184,82 5,63 800-721 RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 49 697,74
36 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 

510 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 6 345,30 6 345,30 800-721 RTS 24/ II

37 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 1,00000 6 345,30 6 345,30 800-721 RTS 24/ II

38 725539102R00 Montáž elektrického ohřívače objem 80 l soubor 1,00000 6 345,30 6 345,30 800-721 RTS 24/ II

39 54132211R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 80 l; v = 810 
mm; d = 475 mm; 7 až 70 °C

kus 1,00000 6 345,00 6 345,00 SPCM RTS 24/ II

40 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 246,48 1 232,40 800-721 RTS 24/ II

41 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 234,39 468,78 800-721 RTS 24/ II

42 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 067,00 2 067,00 800-721 RTS 24/ II

43 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 817,40 1 817,40 800-721 RTS 24/ II

44 725860182R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, 
montážní deska, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 475,76 2 951,52 800-721 RTS 24/ II

45 725860201R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 464,88 464,88 800-721 RTS 24/ II

46 725860211R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 496,86 496,86 800-721 RTS 24/ II

47 725860217R00 Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; 
PP, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 385,32 385,32 800-721 RTS 24/ II

48 725R03 Sprchový kout 900 vč.dveří  D+M a sifonu soubor 1,00000 11 699,85 11 699,85 Vlastní

49 725822134U00 Baterie dřezová  stojan páka otáčivý výtok D+M soubor 1,00000 2 145,00 2 145,00 Vlastní

50 725860111R22 Připojovací koleno DN100 D+M kus 1,00000 163,80 163,80 Vlastní

51 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 1,00000 355,29 355,29 SPCM RTS 24/ II

52 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,09113 754,26 68,74 800-721 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

včetně propojení

včetně pojistného ventilu

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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S: 0063

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Zdravotechnika

Díl: 726 Předstěnové systémy 8 144,95
53 726211123R00 Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 

zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení 
hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 1,00000 7 149,00 7 149,00 800-721 RTS 24/ II

54 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 1,00000 989,82 989,82 SPCM RTS 24/ II

55 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,00740 828,36 6,13 800-721 RTS 24/ II

Díl: 799 Ostatní 8 178,30
56 799 R04 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - voda m 15,00000 249,60 3 744,00 Vlastní

57 799 R06 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - kanál m 13,00000 269,10 3 498,30 Vlastní

58 799 R05 Zednické výpomoci soubor 1,00000 936,00 936,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 455,08
59 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,23900 719,16 171,88 801-3 RTS 24/ II

60 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,23900 292,89 70,00 800-2 RTS 24/ II

61 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,95600 38,00 36,33 801-3 RTS 24/ II

0,239*4 0,95600

62 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,23900 235,00 56,17 801-3 RTS 24/ II

63 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,34600 21,00 70,27 801-3 RTS 24/ II

0,239*14 3,34600

64 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,23900 211,00 50,43 801-3 RTS 24/ II

Celkem 109 376,70

vodorovně do 50 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.
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S: 0063

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 112,00
1 970031030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm m 4,00000 2 028,00 8 112,00 801-3 RTS 24/ II

Díl: 732 Strojovny 17 159,69
2 7351588U03 Elektrokotel 6kW s expanzní vestavěnou nádobou vč. montáže a uvedení do provozu soubor 1,00000 17 081,85 17 081,85 Vlastní

3 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,04000 1 946,10 77,84 800-731 RTS 24/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 18 926,04
4 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 16,00000 376,00 6 016,00 800-731 RTS 24/ II

5 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 22,00000 429,00 9 438,00 800-731 RTS 24/ II

6 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 6,00000 489,00 2 934,00 800-731 RTS 24/ II

7 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 44,00000 11,00 484,00 800-731 RTS 24/ II

8 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,03758 1 438,00 54,04 800-731 RTS 24/ II

Díl: 734 Armatury 4 034,07
9 734226111R00 Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 

vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
kus 1,00000 520,26 520,26 800-731 RTS 24/ II

10 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 269,49 808,47 800-731 RTS 24/ II

11 734245422R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 461,76 461,76 800-731 RTS 24/ II

12 734263772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 77,61 776,10 800-731 RTS 24/ II

13 734264121R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 225,03 225,03 800-731 RTS 24/ II

14 734293222R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 323,70 323,70 800-731 RTS 24/ II

15 734291973R00 Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic  ovládání termostatických ventilů termostatické V 
4260

kus 4,00000 0,00 0,00 800-731 RTS 23/ II

16 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 106,86 213,72 800-731 RTS 24/ II

17 734221672R00 Hlavice termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  kus 1,00000 388,44 388,44 800-731 RTS 24/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Vytápění

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0063

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Vytápění

18 734263772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 77,61 310,44 800-731 RTS 24/ II

19 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,00566 1 087,32 6,15 800-731 RTS 24/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 23 583,55
20 735157562R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 071,60 4 071,60 800-731 RTS 24/ II

21 735157566R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 914,00 9 828,00 800-731 RTS 24/ II

22 735157666R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 421,00 5 421,00 800-731 RTS 24/ II

23 735171334R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 
mm, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,2 l, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 4 095,00 4 095,00 800-731 RTS 24/ II

24 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,13010 1 290,90 167,95 800-731 RTS 24/ II

Díl: 799 Ostatní 7 839,00
25 799 R01 Vypuštění a napuštění vody  otopného systému, komplexní vyzkoušení soubor 1,00000 764,40 764,40 Vlastní

26 799 R02 Zkoušky v rámci montážních prací,Topná zkouška soubor 1,00000 1 170,00 1 170,00 Vlastní

27 799 R03 Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize soubor 1,00000 3 042,00 3 042,00 Vlastní

28 799 R04 Stavební přípomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou soubor 1,00000 795,60 795,60 Vlastní

29 799101113 Montážní a kotvící materiál soub 1,00000 2 067,00 2 067,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9,68
30 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,00508 720,00 3,66 801-3 RTS 24/ II

31 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,00508 295,00 1,50 800-2 RTS 24/ II

32 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,02032 38,00 0,77 801-3 RTS 24/ II

0,00508*4 0,02032

33 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00508 235,00 1,19 801-3 RTS 24/ II

34 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,07112 21,00 1,49 801-3 RTS 24/ II

0,00508*14 0,07112

35 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,00508 211,00 1,07 801-3 RTS 24/ II

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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S: 0063

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Vytápění

Celkem 79 664,03
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S: 0063

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: D1 Bourací práce a renovace 5 772,00
1 Pol5 Rozvaděč ks 1,00000 4 212,00 4 212,00 Vlastní

2 Pol3 Krabice (KP, KO, KR, KT) ks 65,00000 24,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D2 C21M - Elektromontáže 25 654,59
3 210200010 montáž LED pásku m 2,50000 163,80 409,50 Vlastní

4 210200027.1 montáž svítidla ks 7,00000 140,40 982,80 Vlastní

5 210200027.2 zapojení zdroj 12 V ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

6 210200027.3 zapojení doběhové relé ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

7 210200027 montáž autonomní detekce požáru ks 1,00000 218,40 218,40 Vlastní

8 210800105 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) m 150,00000 7,80 1 170,00 Vlastní

9 210800106 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 132,00000 7,80 1 029,60 Vlastní

10 210800113 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO) m 40,00000 7,80 312,00 Vlastní

11 210800115 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) m 20,00000 7,80 156,00 Vlastní

12 210800116 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) m 26,00000 7,80 202,80 Vlastní

13 210800525 CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 25,00000 7,80 195,00 Vlastní

14 210800526 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 15,00000 7,80 117,00 Vlastní

15 210800529 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 40,00000 7,80 312,00 Vlastní

16 211010002.1 osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8 ks 45,00000 7,80 351,00 Vlastní

17 215142150 domácí telefon ks 1,00000 226,20 226,20 Vlastní

18 215142171 domácí vrátný ks 1,00000 226,20 226,20 Vlastní

19 220280511.1 vodič KOAX m 18,00000 9,36 168,48 Vlastní

20 220280511.2 vodič UTP Cat.6 m 55,00000 9,36 514,80 Vlastní

21 210800107 přívod pro zapojení TUV komplet 1,00000 382,20 382,20 Vlastní

22 220730001 TV zásuvka ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

23 220730001.1 datová zásuvka RJ 45 ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

24 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 35,00000 7,80 273,00 Vlastní

25 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 50,00000 7,80 390,00 Vlastní

26 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 50,00000 23,40 1 170,00 Vlastní

27 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ks 10,00000 23,40 234,00 Vlastní

28 210010321 krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení ks 5,00000 189,54 947,70 Vlastní

PŘÍPOJNICE: PEN N+PE

KRYTÍ: IP40/IP20

VÝVODY: NAHORU

TYP: 54M,

PŘÍVOD: ZDOLA

ROZVADĚČ RB SE SKLÁDÁ ZE 1 ks 54M (3x18)

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Elektroinstalace

PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ
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S: 0063

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Elektroinstalace

29 210010321.1 krabice protahovací KT 100 ks 1,00000 106,86 106,86 Vlastní

30 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 ks 54,00000 24,57 1 326,78 Vlastní

31 210100005 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 10,00000 92,43 924,30 Vlastní

32 210100001.1 ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks 6,00000 132,60 795,60 Vlastní

33 210110001 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 ks 4,00000 148,59 594,36 Vlastní

34 210110003 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5 ks 2,00000 158,73 317,46 Vlastní

35 210110003.1 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6 ks 2,00000 187,20 374,40 Vlastní

36 210111021 zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 29,00000 207,09 6 005,61 Vlastní

37 210190001 montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg ks 1,00000 485,94 485,94 Vlastní

38 210190001.1 úprava elektroměrového rozvaděče ks 1,00000 1 794,00 1 794,00 Vlastní

39 220.01 Zapojení zásobníku TUV - práce soubor 1,00000 1 084,20 1 084,20 Vlastní

40 210190001.2 demontáž stáv. el. instalace ks 1,00000 1 482,00 1 482,00 Vlastní

Díl: D4 Materiály 49 732,80
41 000002.1 doběhové relé ks 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

42 000002.2 MEB ks 1,00000 304,20 304,20 Vlastní

43 000002.3 optokouřové čidlo ks 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

44 000002.4 rozvaděč RB vč. vybavení ks 1,00000 15 522,00 15 522,00 Vlastní

45 000002.5 doplnění rozvaděče RE vč. vybavení ks 1,00000 6 942,00 6 942,00 Vlastní

46 000002.6 zdroj 12 V ks 1,00000 140,40 140,40 Vlastní

47 000002.7 LED svítidlo, stropní ks 6,00000 374,40 2 246,40 Vlastní

48 000002.8 LED svítidlo, nad umyvadlo ks 1,00000 522,60 522,60 Vlastní

49 000002.9 LED pásek, 12 V, 4000 K m 2,00000 241,80 483,60 Vlastní

50 00001 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 ks 4,00000 7,02 28,08 Vlastní

51 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 35,00000 4,68 163,80 Vlastní

52 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 50,00000 14,82 741,00 Vlastní

53 00302 krabice KO 68 ks 10,00000 7,02 70,20 Vlastní

54 00303 krabice KR 68 ks 5,00000 25,74 128,70 Vlastní

55 00313 krabice KU 68/1 ks 45,00000 7,02 315,90 Vlastní

56 00313.1 krabice KT100 ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

57 00700 spínač kolébkový č. 1 ks 4,00000 104,52 418,08 Vlastní

58 00702 spínač kolébkový č. 5 ks 2,00000 104,52 209,04 Vlastní

59 00702.1 spínač kolébkový č. 6 ks 2,00000 104,52 209,04 Vlastní

60 00775 zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z ks 29,00000 92,82 2 691,78 Vlastní

61 00756 přívod pro zapojení TUV komplet 1,00000 569,40 569,40 Vlastní

62 02944 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) m 40,00000 70,20 2 808,00 Vlastní

zásuvka IP20/230V

kabel CYKY - J 3x2,5  cca 15,0m
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S: 0063

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Elektroinstalace

63 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) m 20,00000 21,06 421,20 Vlastní

64 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) m 26,00000 34,32 892,32 Vlastní

65 05151 hmoždinka HM8 ks 45,00000 1,56 70,20 Vlastní

66 10052 vodič KOAX m 18,00000 14,82 266,76 Vlastní

67 10052.1 vodič UTP Cat.6 m 55,00000 14,82 815,10 Vlastní

68 11000 TV zásuvka ks 1,00000 273,00 273,00 Vlastní

69 11000.1 datová zásuvka RJ 45 ks 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

70 31512 domácí telefon ks 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

71 31518 zvonkové tlačítko ks 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

72 33726 CY  2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 25,00000 15,60 390,00 Vlastní

73 33736 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 15,00000 29,64 444,60 Vlastní

74 33766 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 40,00000 46,02 1 840,80 Vlastní

75 33912 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) m 40,00000 14,82 592,80 Vlastní

76 33912.1 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 110,00000 24,96 2 745,60 Vlastní

77 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 132,00000 27,30 3 603,60 Vlastní

78 220.01. Zapojení zásobníku  TUV - materiál soubor 1,00000 351,00 351,00 Vlastní

Díl: D5 Ostatní 9 133,80
79 Pol1 Drážkování vč. vyspravení m 60,00000 36,66 2 199,60 Vlastní

80 Pol4 Provrtání do vel. 40 ks 6,00000 50,70 304,20 Vlastní

81 Pol2 Výmalba spol. prostor vč. materiálu m2 150,00000 39,00 5 850,00 Vlastní

82 Pol6 Podružný materiál soubor 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

Díl: D3 Revize, DSPS, zkoušky 6 520,80
83 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. soubor 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

84 320410018.1 Doprava materiálu ks 1,00000 1 170,00 1 170,00 Vlastní

85 320410018.2 Přesuny materiálu soubor 1,00000 468,00 468,00 Vlastní

86 320410018.3 Rozkreslení a zaměření koncových prvků soubor 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

87 320410018.4 Kompletace koncových prvků soubor 2,00000 959,40 1 918,80 Vlastní

88 320410018.7 Recyklační poplatky ks 1,00000 624,00 624,00 Vlastní

Celkem 96 813,99

kabel CYKY - J 3x2,5  cca 15,0m

zásuvka IP20/230V
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Stavba: 0067

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 9911545

DIČ: CZ09911545

68301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

176 674,59

1 472 288,26

5 000,00

1 472 288,26

1 648 962,85

0,00

2 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

829 665,55

124 115,33

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavby 3S s.r.o.

Celkem

511 007,38

Komořany 66

Rousínov

Statutární město Brno - MČ Brno-střed
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

7 500,00 0,00 900,00 8 400,00 1

00 7 500,00 0,00 900,00 8 400,00 1

0,00

01 1 464 788,26 0,00 175 774,59 1 640 562,85 99

1 1 075 995,76 0,00 129 119,49 1 205 115,25 73

2 117 392,31 0,00 14 087,08 131 479,39 8

3 138 131,56 0,00 16 575,79 154 707,35 9

4 133 268,63 0,00 15 992,24 149 260,87 9

1 472 288,26 0,00 176 674,59 1 648 962,85 100

Popis stavby: 0067 - Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Stavební část

Zdravotechnika

Vytápění

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy bytu Traubova 
1915/3a - byt č. 1
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 3 - Vytápění
Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 431,65 0,0

34 HSV 36 800,28 2,5

342 HSV 14 937,91 1,0

4 HSV 5 515,20 0,4

416 HSV 90 541,10 6,1

61 HSV 142 285,11 9,7

62 HSV 1 638,30 0,1

63 HSV 16 439,77 1,1

94 HSV 16 359,20 1,1

95 HSV 23 114,20 1,6

96 HSV 49 139,27 3,3

99 HSV 11 059,71 0,8

D5 HSV 9 153,30 0,6

711 PSV 23 302,95 1,6

713 PSV 21 037,64 1,4

721 PSV 10 308,52 0,7

722 PSV 38 952,31 2,6

724 PSV 5 238,65 0,4

725 PSV 39 178,32 2,7

726 PSV 8 145,65 0,6

728 PSV 7 370,52 0,5

732 PSV 19 868,11 1,3

733 PSV 51 285,59 3,5

734 PSV 4 611,21 0,3

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Vzduchotechnika

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Stěny a příčky

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Svislé a kompletní konstrukce
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735 PSV 37 724,59 2,6

762 PSV 63 901,89 4,3

763 PSV 19 632,44 1,3

766 PSV 149 838,40 10,2

767 PSV 2 558,70 0,2

771 PSV 73 087,71 5,0

775 PSV 7 200,40 0,5

776 PSV 102 357,56 7,0

781 PSV 64 364,19 4,4

784 PSV 58 147,20 3,9

787 PSV 1 405,60 0,1

799 PSV 20 147,40 1,4

D1 MON 6 372,00 0,4

D2 MON 51 187,49 3,5

D3 MON 6 520,80 0,4

D4 MON 60 035,04 4,1

D96 PSU 93 592,38 6,4

VN VN 2 500,00 0,2

ON ON 5 000,00 0,3

Cena celkem 1 472 288,26 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rozvaděč

C21M - Elektromontáže

Revize, DSPS, zkoušky

Materiály

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Zasklívání

Ostatní

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské
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S: 0067

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 2 500,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ II

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 24/ II

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 7 500,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 431,65
1 319202321RX1 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním  o tloušťce přes 30 do 80 mm m2 0,60600 265,00 160,59 801-4 RTS 24/ II

ostění dveře T/2 : 0,10*2,02*2 0,40400

ostění dveře T/3 : 0,10*2,02 0,20200

2 595310554R Prvek zdicí pórobetonový funkce: příčkovka; dl = 599 mm; š = 100 mm; v = 249 mm; styčná 
plocha: hladká; lambda = 0,130 W/(m.K); fb = 2,8 N/mm2

m2 0,65448 406,00 265,72 SPCM RTS 24/ II

ztratné 8% : 

ostění dveře T/2 : 0,10*2,02*2*1,08 0,43632

ostění dveře T/3 : 0,10*2,02*1,08 0,21816

3 585548538R Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; plnivo: vápencové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 kg 0,89082 6,00 5,34 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 

spotřeba 1,4kg/m2 : 0,606*1,4*1,05 0,89082

Díl: 34 Stěny a příčky 36 800,28
4 340271615R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm m3 0,96600 6 201,00 5 990,17 801-4 RTS 24/ II

zazdívka otvorů pro dveřích : 1,4*2,3*0,15*2 0,96600

5 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla 
plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m2 0,28800 686,00 197,57 801-1 RTS 24/ II

1,2*0,07*2 0,16800

1,2*0,05*2 0,12000

6 340271610R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm m3 3,15100 5 905,00 18 606,66 801-4 RTS 24/ II

výkres nový stav : 

mezi m.č.103 a 109 : 1,37*2,3 3,15100

7 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 2,17200 1 070,00 2 324,04 801-1 RTS 24/ II

m.č.108 : 0,76*1,2 0,91200

m.č.102 : (1,5+0,6)*0,6 1,26000

8 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 
mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m2 0,24240 1 536,00 372,33 801-4 RTS 24/ II

Tl. vrstvy: 1 - 5 mm

Vydatnost: 1 pytel 25 kg = cca 16 l čerstvé malty

Balení: 25 kg

včetně pomocného pracovního lešení

jakýmikoliv cihlami,

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Pro tenkovrstvé lepení přesných pórobetonových tvárnic a dílců a pro lepení zdicích prvků z dalších lehčených materiálů.
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S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

ostění dveře T/1 do m.č.103 : 0,120*2,02 0,24240

9 346275114R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,56000 946,00 7 151,76 801-1 RTS 24/ II

m.č.103 : 2,4*3,15 7,56000

10 342941111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 15,75000 137,00 2 157,75 801-1 RTS 24/ II

3,15*5 15,75000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 14 937,91
11 342012221R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
30, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 11,65500 956,00 11 142,18 801-1 RTS 24/ II

m.č.105 : 3,7*3,15 11,65500

12 342012223R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost 
EI 30, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 2,20500 1 066,00 2 350,53 801-1 RTS 24/ II

m.č.102 : 0,7*3,15 2,20500

13 342090132R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při 
hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné

kus 1,00000 853,00 853,00 801-1 RTS 24/ II

14 342091211R00 Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm m 12,60000 47,00 592,20 801-1 RTS 24/ II

4*3,15 12,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 515,20
15 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 4,80000 1 149,00 5 515,20 AP-HSV RTS 24/ II

Výkres nový stav : 

Legenda překladů : 

"1" - 2 x ocelový L profil 70 x 70 x 4 mm  délky 1200 mm : 1,2*2 2,40000

"2" - 2 x ocelový L profil 50 x 50 x 4 mm  délky 1200 mm : 1,2*2 2,40000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

vysekání kapes do zdiva, dodávka a osazení válcovaných nosníků, zazdění zhlaví nosníků

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

Položka je kalkulována včetně vysekání kapes pro zavázání. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 90 541,10
16 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 105,60000 746,00 78 777,60 801-1 RTS 24/ II

m.č.101 : 16,2 16,20000

m.č.103 : 13,3 13,30000

m.č.104 : 24,4 24,40000

m.č.105 : 16,8 16,80000

m.č.106 : 30,2 30,20000

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.109 : 3,1 3,10000

17 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska 
sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 8,80000 802,00 7 057,60 801-1 RTS 24/ II

m.č.102 : 7,7 7,70000

m.č.108 : 1,1 1,10000

18 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 2,70000 288,00 777,60 801-1 RTS 24/ II

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.108 : 1,1 1,10000

19 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 
do 5 m2

m2 3,10000 213,00 660,30 801-1 RTS 24/ II

m.č.109 : 3,1 3,10000

20 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 
do 10 m2

m2 7,70000 140,00 1 078,00 801-1 RTS 24/ II

m.č.102 : 7,7 7,70000

21 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 776,00 1 552,00 801-1 RTS 24/ II

22 28349016R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 319,00 638,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 142 285,11
23 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn m2 28,60040 41,00 1 172,62 801-1 RTS 24/ II

zazdívkka otvorů pro dveřích - m.č.104, 105, 106 : 1,4*2,3*2*2 12,88000

mezi m.č.103 a 109 : 1,37*2,3*2 6,30200

m.č.103 : 2,4*3,15 7,56000

ostění dveře T/2 : (0,05*2+0,10)*2*2,02 0,80800

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

ostění dveře T/3 : (0,05*2+0,10)*2,02 0,40400

ostění dveře T/1 : (0,10*2+0,120)*2,02 0,64640

24 602016193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  hloubková 
penetrace stěn akrylátová, Hmota nátěrová typ: penetrace

m2 325,84040 56,00 18 247,06 801-1 RTS 24/ II

m.č.101 : (2,5+4,1)*2*3,15+(3,7+1,3*2)*3,15 61,42500

přípočet ostění : 0,35*(2,2*2+1,3)++0,5*(1,4+2,25*2) 4,94500

odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,7*1,97+0,75*1,97+0,65*1,97+1,3*2,2+1,4*2,25) -13,29900

m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*3,15 41,10750

přípočet ostění : 0,375*(0,9+0,82*2) 0,95250

odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,9*0,82) -2,11700

m.č.103 : (4,95+2,72)*2*3,15 48,32100

oidpočet otvory : -(0,8*1,97+1,6*1,8) -4,45600

přípočet ostění : 0,2*(0,67*2)+0,47*(1,6+2,47*2) 3,34180

m.č.104 : (4,05+5,8)*2*3,15 62,05500

přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)+0,4*(1,0+2,25*2) 5,95100

odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8) -5,35600

m.č.105 : (3,7+4,4*2)*3,15 39,37500

přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2) 3,75100

odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8) -5,35600

m.č.106 : (5,04+5,88)*2*3,15 68,79600

přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2) 3,75100

odpočet ovtory : -(0,8*1,97+2,1*1,8) -5,35600

m.č.107 : (0,85+1,29)*2*3,15 13,48200

přípočet ostění : 0,4*(0,75+2,2*2) 2,06000

odpočet otvory : -(0,75*2,2+0,75*1,97) -3,12750

m.č.108 : (0,76+1,29)*2*3,15 12,91500

přípočet ostění : 0,25*(0,5+0,9*2) 0,57500

odpočet otvory : -(0,65*1,97+0,5*0,9) -1,73050

m.č.109 : (2,18+1,6)*2*3,15 23,81400

odpočet otvory : -0,7*1,97 -1,37900

Mezisoučet 354,44080

odpočet nové zdivo : -28,6004 -28,60040

Mezisoučet -28,60040

25 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 31,73800 49,00 1 555,16 801-1 RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

včetně dodávky folie

Stránka 4 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

okna : 1,6*1,8 2,88000

0,9*0,82 0,73800

0,5*0,9 0,45000

2,1*1,8*3 11,34000

0,75*2,2 1,65000

dveře : 1,3*2,2 2,86000

0,8*1,97*4 6,30400

0,7*1,97*2 2,75800

0,75*1,97 1,47750

0,65*1,97 1,28050

26 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 42,81500 69,00 2 954,24 801-1 RTS 24/ II

Pod obklad : 

m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85-(0,7*1,97+0,9*0,82) 35,07550

m.č.108 : (0,76+1,29)*2*1,6-0,65*1,97 5,27950

m.č.103 - za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*0,6 2,46000

27 612474611RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na 
pórobeton, ruční zpracování, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava 
savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 28,60040 542,00 15 501,42 801-1 RTS 24/ II

zazdívkka otvorů pro dveřích - m.č.104, 105, 106 : 1,4*2,3*2*2 12,88000

mezi m.č.103 a 109 : 1,37*2,3*2 6,30200

m.č.103 : 2,4*3,15 7,56000

ostění dveře T/2 : (0,05*2+0,10)*2*2,02 0,80800

ostění dveře T/3 : (0,05*2+0,10)*2,02 0,40400

ostění dveře T/1 : (0,10*2+0,120)*2,02 0,64640

28 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 325,84040 135,00 43 988,45 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 325,84040 325,84040

29 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 234,33560 249,00 58 349,56 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 42,81500 42,81500

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 28,60040 28,60040

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 325,84040*0,5 162,92020

30 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 6,30000 82,00 516,60 801-1 RTS 24/ II

3,15*2 6,30000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách

kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 638,30
31 622472152R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi  stupeň 

složitosti 1÷2, ručně
m2 1,00000 844,00 844,00 801-1 RTS 24/ II

Zapravení otvorů po výdechu waf : 0,5*2 1,00000

32 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 4,70000 169,00 794,30 801-1 RTS 24/ II

P4 m.č. 110 : 4,7 4,70000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 439,77
33 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 5,40960 3 039,00 16 439,77 801-1 RTS 24/ II

Skladba podlaha P1 : 

Začátek provozního součtu

  m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4 5,88000

  m.č.104 : 24,4 24,40000

  m.č.105 : 16,8 16,80000

  m.č.106 : 30,2 30,20000

Konec provozního součtu

tloušťka násypu 7 cm : 77,28*0,07 5,40960

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 16 359,20
34 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 114,40000 143,00 16 359,20 800-3 RTS 24/ II

m.č.101 : 16,2 16,20000

m.č.102 : 7,7 7,70000

m.č.103 : 13,3 13,30000

m.č.104 : 24,4 24,40000

m.č.105 : 16,8 16,80000

m.č.106 : 30,2 30,20000

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.108 : 1,1 1,10000

m.č.109 : 3,1 3,10000

Mezisoučet 114,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 23 114,20
35 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 171,40000 123,00 21 082,20 801-1 RTS 24/ II

kompletní omítkové souvrství

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

Závěrečný úklid bytu : 

m.č.101 : 16,2 16,20000

m.č.102 : 7,7 7,70000

m.č.103 : 13,3 13,30000

m.č.104 : 24,4 24,40000

m.č.105 : 16,8 16,80000

m.č.106 : 30,2 30,20000

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.108 : 1,1 1,10000

m.č.109 : 3,1 3,10000

Závěrečný úklid společných prostor : 10,5+8,6+4,9+33,0 57,00000

36 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě soubor 1,00000 6,00 6,00 801-4 RTS 24/ II

Průběžný úklid po dobu výstavby : 1 1,00000

Průběžný úklid bytu - 114,40m2 : 

Průběžný úklid společných prostor - 57,0m2 : 

37 950 R15 D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi kus 2,00000 383,00 766,00 Vlastní

m.č.103 : 1 1,00000

m.č.102 : 1 1,00000

38 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 9,00000 140,00 1 260,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 29 885,27
39 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
m2 1,78500 138,00 246,33 801-3 RTS 24/ II

m.č.102 : 0,7*2,55 1,78500

40 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,37400 3 959,00 5 439,67 801-3 RTS 24/ II

ozn 5 m.č. 102 : 7,7*0,07 0,53900

m.č.103 : 16,7*0,05 0,83500

41 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 38,00000 90,00 3 420,00 801-3 RTS 24/ II

ozn. 4 m.č. 101, 107, 108 : 10,9+1,6+1,1 13,60000

ozn 5 m.č. 102 : 7,7 7,70000

m.č.103 : 16,7 16,70000

42 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 17,70000 27,00 477,90 801-3 RTS 24/ II

ozn. 4 m.č. 101, 107 : 4,1+4,1+2,5+2,5+0,85+0,85+1,4+1,4 17,70000

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním 
do užívání.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

43 965082933RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 
m2

m3 7,66000 402,00 3 079,32 801-3 RTS 24/ II

ozn. 3 m.č.104, 105, 106 : (24,4+23,0+29,2)*0,1 7,66000

44 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 11,48400 249,00 2 859,52 801-3 RTS 24/ II

výkres bourání : 

do m.č.103 : 0,9*2,2 1,98000

do m.č.102 : 0,75*2,2 1,65000

do m.č.107 : 0,75*2,2 1,65000

do m.č.108 : 0,65*2,2 1,43000

do m.č.104 : 0,8*2,2 1,76000

v m.č.103 : 1,37*2,2 3,01400

45 965048250R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%

m2 30,30000 43,00 1 302,90 801-3 RTS 24/ II

ozn. 4 m.č. 101, 107, 108 : 10,9+1,6+1,1 13,60000

m.č.103 : 16,7 16,70000

46 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 8,58000 235,00 2 016,30 801-3 RTS 24/ II

do m.č.105 : 1,3*2,2 2,86000

mezi m.č.104 a 105 : 1,3*2,2 2,86000

mezi m.č.105 a 106 : 1,3*2,2 2,86000

47 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 17,27000 18,00 310,86 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 0,9*2,2*2 3,96000

0,75*2,2*2 3,30000

0,65*2,2 1,43000

dveře 1300x2200mm = 2křídla : 1,3*2,2*3 8,58000

48 971033371R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm

kus 2,00000 616,00 1 232,00 801-3 RTS 24/ II

49 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 3,63600 183,00 665,39 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání "6" - otvor pro nové dveře : 0,9*2,02*2 3,63600

50 973031344R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm

kus 4,00000 314,00 1 256,00 801-3 RTS 24/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

51 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 26,22950 118,00 3 095,08 801-3 RTS 24/ II

m.č. 102 : (3,85+1,975+0,7)*2,1-0,75*2,2 12,05250

m.č.108 : (0,76+1,29)*2*2,32-0,65*2,2-0,5*0,9 7,63200

m.č.103 : (1,19+2,55)*1,75 6,54500

52 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 85,00000 50,00 4 250,00 801-3 RTS 24/ II

vybourání trubek topení : 85,0 85,00000

53 960 R11 Demontáž drobných předmětů - vyklízení bytu včetně likvidace soubor 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

Kompletní vyklizení bytu - burání a demontáže drobných předmětů: : 1 1,00000

police v koupelně : 

sanitární doplňky - držák wc, držák sprchy : 

dřevěná garnýž, úchytné konzolky garnýží : 

lustry : 

dřevěný vodorovný obklad trubních rozvodů pod otopným tělesem v m.č.105 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 059,71
54 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením
t 12,68315 872,00 11 059,71 801-4 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 23 302,95
55 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 80,35500 290,00 23 302,95 AP-PSV RTS 24/ II

Pod obklady : 

m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85-(0,7*1,97+0,9*0,82) 35,07550

m.č.108 : (0,76+1,29)*2*1,6-0,65*1,97 5,27950

m.č.103 - za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*0,6 2,46000

Podlahy : 

Skladba podlahy P2 : 

m.č.101 - část : 4,1*2,5+0,35*1,4 10,74000

m.č.103 : 13,3 13,30000

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.109 : 3,1 3,10000

Skladba podlahy P3 : 

m.č.102 : 7,7 7,70000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

m.č.108 : 1,1 1,10000

Díl: 713 Izolace tepelné 20 139,64
56 713103211R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné 

drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 
100 mm

m2 33,89400 18,00 610,09 800-713 RTS 24/ II

m.č. 3 : (4,96+5,8)*3,15 33,89400

57 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 77,60000 40,00 3 104,00 800-713 RTS 24/ II

P1 m.č.101, 104, 105, 106 : 6,2+24,4+16,8+30,2 77,60000

58 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 77,60000 35,00 2 716,00 800-713 RTS 24/ II

59 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 
0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa

m3 4,07400 2 582,00 10 519,07 SPCM RTS 24/ II

77,6*0,05*1,05 4,07400

60 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 85,36000 36,00 3 072,96 SPCM RTS 24/ II

77,6*1,1 85,36000

61 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,12746 922,00 117,52 800-713 RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 891,00
62 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 150,00 150,00 800-721 RTS 24/ II

63 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 1,00000 450,00 450,00 800-721 RTS 24/ II

64 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 85,00 170,00 800-721 RTS 24/ II

65 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 121,00 121,00 800-721 RTS 24/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 7 370,52
66 728414861R00 Demontáž digestoře vestavěné kus 1,00000 458,00 458,00 800-728 RTS 24/ II

67 728614212R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm kus 1,00000 245,00 245,00 800-728 RTS 24/ II

68 429R15 Ventilátor axiální do koupelny se zpětnou klapkou, dle PD kus 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

69 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm m 0,50000 339,00 169,50 800-728 RTS 24/ II

odvětrání koupelny : 0,5 0,50000

70 42981181R Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: hladký; materiál: uhlíková ocel; 
povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm

m 0,52500 195,00 102,38 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 0,5*1,05 0,52500

71 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm m 3,50000 383,00 1 340,50 800-728 RTS 24/ II

digestoř : 3,5 3,50000

72 42981182R Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: hladký; materiál: uhlíková ocel; 
povrchová úprava: pozinkování; d = 125 mm

m 3,67500 207,00 760,73 SPCM RTS 24/ II

50 m vodorovně

VZT1 - v koupelně bude použit axiální ventilátor průměru 100mm, v provedení se zpětnou klapkou do otvoru 150x150 mm pod stropem - časový doběh, 
hydrostat, krytí IP X4, 100 M3/H/18W/230 V
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

ztratné 5% : 3,5*1,05 3,67500

73 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm m 1,00000 383,00 383,00 800-728 RTS 24/ II

74 42981798R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 
125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 1,05000 259,00 271,95 SPCM RTS 24/ I

ztratné 5% : 1*1,05 1,05000

75 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 2,00000 250,00 500,00 800-728 RTS 24/ II

76 429727822R Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 150 mm; průměr příruby = 175 mm kus 2,00000 104,00 208,00 SPCM RTS 24/ II

77 728212412R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,00000 168,00 168,00 800-728 RTS 24/ II

78 429853255R spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, 
zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C

kus 1,00000 611,00 611,00 SPCM RTS 24/ II

79 423R10 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 2,00000 180,00 360,00 Vlastní

80 728R11 Provizorní zaslepení spiro trouby do digestoře kus 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

81 429R12 Montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 589,00 589,00 Vlastní

82 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,00100 3 459,00 3,46 800-728 RTS 24/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 377,52
83 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 5,04000 38,00 191,52 800-731 RTS 24/ II

1,2*0,7*2 1,68000

1,6*0,7*3 3,36000

84 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820  mm kus 1,00000 186,00 186,00 800-731 RTS 24/ II

koupelna : 1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 63 901,89
85 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 76,60000 39,00 2 987,40 800-762 RTS 24/ II

ozn. 3 m.č.104, 105, 106 : 24,4+23+29,2 76,60000

86 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek cementotřískových na pero a drážku m2 154,56000 162,00 25 038,72 800-762 RTS 24/ II

Skladba podlaha P1 : 

Začátek provozního součtu

  m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4 5,88000

  m.č.104 : 24,4 24,40000

  m.č.105 : 16,8 16,80000

  m.č.106 : 30,2 30,20000

Konec provozního součtu

OSB desky 2 x  tl.15 mm : 77,28*2 154,56000

87 60726012.AR Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D m2 166,92480 198,00 33 051,11 SPCM RTS 24/ II

Skladba P1 : 

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

Začátek provozního součtu

  OSB desky 2 x  tl.15 mm : 77,28*2 154,56000

Konec provozního součtu

ztratné 8% : 154,56*1,08 166,92480

88 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 2,31840 178,00 412,68 800-762 RTS 24/ II

Skladba P1 + P2 : 

OSB desky 2 x  tl.15 mm : 77,28*0,015*2 2,31840

89 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,59417 1 513,00 2 411,98 800-762 RTS 24/ II

Díl: 763 Dřevostavby 19 632,44
90 763613121RT1 Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky m2 77,28000 107,00 8 268,96 800-763 RTS 24/ II

Skladba podlaha P1 : 

m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4 5,88000

m.č.104 : 24,4 24,40000

m.č.105 : 16,8 16,80000

m.č.106 : 30,2 30,20000

91 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 83,46240 129,00 10 766,65 RTS 24/ II

ztratné 8% : 77,28*1,08 83,46240

92 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 0,50881 1 173,00 596,83 800-763 RTS 24/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 149 838,40
93 766670011R00 Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 8,00000 2 730,00 21 840,00 800-766 RTS 24/ II

pro dveře T/1 - 800x1970 mm : 2 2,00000

pro dveře T/2 - 800x1970 mm : 2 2,00000

pro dveře T/3 - 700x1970 mm : 1 1,00000

pro dveře T/4 - 700x1970 mm : 1 1,00000

pro dveře T/5 - 750x1970 mm : 1 1,00000

pro dveře T/6 - 650x1970 mm : 1 1,00000

94 611R01 Zárubeň obložková CPL LAMINÁT STANDARD 1-křídlá 650 x 1970 mm - ATYP kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

pro dveře T/6 - 650x1970 mm : 1 1,00000

95 611R02 Zárubeň obložková CPL LAMINÁT STANDARD 1-křídlá 750 x 1970 mm - ATYP kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

pro dveře T/5 - 750x1970 mm : 1 1,00000

96 61181406R Zárubeň dřevěná obložková; pro sádrokarton, zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 
mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL

kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 SPCM RTS 24/ II

pro dveře T/3 - 700x1970 mm : 1 1,00000

pro dveře T/4 - 700x1970 mm : 1 1,00000

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

97 61181407R Zárubeň dřevěná obložková; pro sádrokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 
mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL

kus 4,00000 5 200,00 20 800,00 SPCM RTS 24/ II

pro dveře T/1 - 800x1970 mm : 2 2,00000

pro dveře T/2 - 800x1970 mm : 2 2,00000

98 766695233R00 Ostatní montáž prahů dveří  dvoukřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 177,00 177,00 800-766 RTS 24/ II

pro dveře T/7 : 1 1,00000

99 61187198R práh dub; š = 150 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 1 095,00 1 095,00 SPCM RTS 24/ I

100 766.R01 T/1 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, pravé kus 1,00000 8 102,00 8 102,00 Vlastní

101 766.R02 T/2 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, pravé kus 2,00000 8 102,00 16 204,00 Vlastní

102 766.R03 T/3 - D + M  NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé, barva dle investora kus 2,00000 6 890,00 13 780,00 Vlastní

103 766.R04 T/4 - D + M  NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé kus 1,00000 6 890,00 6 890,00 Vlastní

tloušťka stěny: 12cm

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606)

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606)

provedení dle PD

arva a výběr dle investora

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

provedení dle PD

barva a výběr dle investora

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 10cm

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 10cm

zasklení: SANITANO

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 15cm

zasklení: SANITANO

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč

provedení dle PD

barva a výběr dle investora
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

104 766.R05 T/5 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 750 X 1970 mm částečně prosklené, pravé kus 1,00000 8 102,00 8 102,00 Vlastní

105 766.R06 T/6 - D + M  NOVÉ vnitřní dveře 650 X 16970 mm, plné, pravé kus 1,00000 6 890,00 6 890,00 Vlastní

106 766.R07 T/7 - REPASE stávajících vstupních dveří dvoukřídlých 1300 x 2220 mm, včetně zárubně, barva 
dle investora

kus 1,00000 14 200,00 14 200,00 Vlastní

107 766 R08 T/8- D+M Zástěna výklenku pro kotel 900 x 2850mm dveře výšky 2000mm kus 1,00000 8 900,00 8 900,00 Vlastní

ohraněné ABS hranou 1mm

Včetně nákladů na dílenskou dokumentaci.

Včetně dopravy a staveništního přesunu hmot.

barva a výběr dle investora

koule x klika

nové kukátko, štítek na jméno

zvukový útlum 32dB

povrchová úprava - bronz česaný matný

Dveře otevíravé 900 x 2000 mm

Laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm

barva a výběr dle investora

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace

REPASE - obroušení, dopnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr.

výměna kování

kování - bezpečnostní s překrytím vložky třídy 4

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 10cm

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606)

provedení dle PD

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 10cm

zasklení: SANITANO

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč

provedení dle PD

barva a výběr dle investora

provedení dle PD

barva a výběr dle investora

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace
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S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

108 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,48000 125,00 185,00 800-766 RTS 24/ II

demontáž obložení trubek pod radiátory - m.č.105 : 3,7*0,20*2 1,48000

109 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 1,00000 50,00 50,00 800-766 RTS 24/ II

110 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  dvoukřídlových kus 1,00000 68,00 68,00 800-766 RTS 24/ II

111 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 3,00000 219,00 657,00 800-766 RTS 24/ II

m.č.101-část : 2,5*1,2 3,00000

112 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 3,00000 33,00 99,00 800-766 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3,00000 3,00000

113 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1,10309 906,00 999,40 800-766 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 558,70
114 767612915.1 Oprava - seřízení plastového okna m2 17,05800 150,00 2 558,70 Vlastní

okna : 1,6*1,8 2,88000

0,9*0,82 0,73800

0,5*0,9 0,45000

2,1*1,8*3 11,34000

0,75*2,2 1,65000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 73 087,71
115 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 37,54000 127,00 4 767,58 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 37,54000 37,54000

116 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 37,54000 7,00 262,78 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 37,54000 37,54000

117 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 37,54000 45,00 1 689,30 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 37,54000 37,54000

118 771101310R00 Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby m2 3,10000 66,00 204,60 800-771 RTS 24/ II

m.č.109 : 3,1 3,10000

119 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 31,73000 130,00 4 124,90 800-771 RTS 24/ II

Skladba podlahy P2 : 

m.č.101 - část : (4,1+2,5+0,35)*2-(0,8*2+0,7*2+0,75+0,65+1,3+1,4) 6,80000

m.č.103 : (4,95+2,72+0,2)*2-0,8 14,94000

m.č.107 : (0,85+1,29)*2-0,75 3,53000

m.č.109 : (2,18+1,4)*2-0,7 6,46000

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

50 m vodorovně

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.
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S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

120 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 31,73000 91,00 2 887,43 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 31,73000 31,73000

121 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 37,54000 624,00 23 424,96 800-771 RTS 24/ II

Skladba podlahy P2 : 

m.č.101 - část : 4,1*2,5+0,35*1,4 10,74000

m.č.103 : 13,3 13,30000

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.109 : 3,1 3,10000

Skladba podlahy P3 : 

m.č.102 : 7,7 7,70000

m.č.108 : 1,1 1,10000

122 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 5,80000 399,00 2 314,20 800-771 RTS 24/ II

0,8*2+0,7*2+0,75+0,65+1,4 5,80000

123 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 31,73000 66,00 2 094,18 800-771 RTS 24/ II

Skladba podlahy P2 : 

m.č.101 - část : (4,1+2,5+0,35)*2-(0,8*2+0,7*2+0,75+0,65+1,3+1,4) 6,80000

m.č.103 : (4,95+2,72+0,2)*2-0,8 14,94000

m.č.107 : (0,85+1,29)*2-0,75 3,53000

m.č.109 : (2,18+1,4)*2-0,7 6,46000

124 58581721.AR vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; 
tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm

kg 638,18000 16,00 10 210,88 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm : 37,54*1,7*10 638,18000

125 59764210R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; 
protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá

m2 41,29400 450,00 18 582,30 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 37,54*1,1 41,29400

126 597623142R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; 
povrch: hladký, matný; barva: šedá

m2 3,49030 417,00 1 455,46 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% - soklík : 31,73*0,10*1,10 3,49030

127 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 1,70516 627,00 1 069,14 800-771 RTS 24/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 7 200,40
128 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 76,60000 94,00 7 200,40 800-775 RTS 24/ II

ozn. 3 m.č.104, 105, 106 : 24,4+23+29,2 76,60000

vč. dodávky a montáže silikonu.

dle výběru investora

dle výběru investora

50 m vodorovně
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S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

Díl: 776 Podlahy povlakové 102 357,56
129 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 77,28000 7,00 540,96 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 77,28000 77,28000

130 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 77,28000 73,00 5 641,44 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 77,28000 77,28000

131 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 77,28000 23,00 1 777,44 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 77,28000 77,28000

132 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo 
montážní

m 69,24000 74,00 5 123,76 800-775 RTS 24/ II

Skladba podlahy P1 : 

m.č.101-část : (3,7+1,4*2+1,55+0,5*2+0,75+1,3)-0,8 10,30000

m.č.104 : (4,05+5,8+0,2+0,4)*2 20,90000

m.č.105 : (4,4+3,7+0,2)*2-0,8 15,80000

m.č.106 : (5,04+5,88+0,2)*2 22,24000

133 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo 
montážní

m2 77,28000 270,00 20 865,60 800-775 RTS 24/ II

Skladba podlahy P1 : 

m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4 5,88000

m.č.104 : 24,4 24,40000

m.č.105 : 16,8 16,80000

m.č.106 : 30,2 30,20000

134 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 618,24000 16,00 9 891,84 SPCM RTS 24/ II

spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 77,28*1,6*5 618,24000

135 28416080.AR Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm m 70,62480 107,00 7 556,85 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 69,24*1,02 70,62480

136 28416059R Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; 
povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace do 
0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1

m2 79,59840 619,00 49 271,41 SPCM RTS 24/ II

Skladba podlahy P1 : 

Začátek provozního součtu

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.

Položka neobsahuje žádný materiál.

dle výběru investora

položky neobsahují žádný materiál

Stránka 17 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

  m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4 5,88000

  m.č.104 : 24,4 24,40000

  m.č.105 : 16,8 16,80000

  m.č.106 : 30,2 30,20000

Konec provozního součtu

ztratné 3% : 77,28*1,03 79,59840

137 585548624R Penetrace akrylátová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 11,59200 76,00 880,99 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2 : 77,28*0,15 11,59200

138 776981121R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 
ocel, samolepicí profil,  , šířka profilu 20 mm

m 1,60000 207,00 331,20 800-775 RTS 24/ II

0,8*2 1,60000

139 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,92262 516,00 476,07 800-775 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 64 364,19
140 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 3,90000 398,00 1 552,20 800-771 RTS 24/ II

m.č.403 : (1,1+1,2)*2-0,7 3,90000

141 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 42,81500 45,00 1 926,68 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 42,81500 42,81500

142 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených do 
flexibilního tmele

m2 42,81500 622,00 26 630,93 800-771 RTS 24/ II

m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85-(0,7*1,97+0,9*0,82) 35,07550

m.č.108 : (0,76+1,29)*2*1,6-0,65*1,97 5,27950

m.č.103 - za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*0,6 2,46000

143 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 32,05000 499,00 15 992,95 800-771 RTS 24/ II

m.č.102 : 2,85*9 25,65000

m.č.108 : 1,6*4 6,40000

144 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 3,45000 398,00 1 373,10 800-771 RTS 24/ II

m.č.108 : (0,76+1,29)*2-0,65 3,45000

145 59782220R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; 
povrch: hladký, matný; barva: béžová

m2 47,09650 344,00 16 201,20 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 42,815*1,10 47,09650

146 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 1,09590 627,00 687,13 800-771 RTS 24/ II

Díl: 784 Malby 58 147,20
147 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 114,40000 16,00 1 830,40 800-784 RTS 24/ II

včetně dodávky materiálu.

dle výběru investora

vodorovně do 50 m
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S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

m.č.101 : 16,2 16,20000

m.č.102 : 7,7 7,70000

m.č.103 : 13,3 13,30000

m.č.104 : 24,4 24,40000

m.č.105 : 16,8 16,80000

m.č.106 : 30,2 30,20000

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.108 : 1,1 1,10000

m.č.109 : 3,1 3,10000

148 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 325,84040 37,00 12 056,09 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 325,84040 325,84040

149 784497941R00 Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m m2 325,84040 12,00 3 910,08 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 325,84040 325,84040

150 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 458,52980 4,00 1 834,12 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 458,52980 458,52980

151 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 458,52980 21,00 9 629,13 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 458,52980 458,52980

152 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

m2 458,52980 63,00 28 887,38 800-784 RTS 24/ II

STĚNY : 

m.č.101 : (2,5+4,1)*2*3,15+(3,7+1,3)*2*2,85 70,08000

přípočet ostění : 0,35*(2,2*2+1,3)++0,5*(1,4+2,25*2) 4,94500

odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,7*1,97+0,75*1,97+0,65*1,97+1,3*2,2+1,4*2,25) -13,29900

m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85 37,19250

přípočet ostění : 0,375*(0,9+0,82*2) 0,95250

odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,9*0,82) -2,11700

m.č.103 : (4,95+2,72)*2*2,85 43,71900

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,6*1,8) -4,45600

přípočet ostění : 0,2*(0,67*2)+0,47*(1,6+2,47*2) 3,34180

m.č.104 : (4,05+5,8)*2*2,85 56,14500

přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)+0,4*(1,0+2,25*2) 5,95100

odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8) -5,35600

m.č.105 : (3,7+4,4)*2*2,85 46,17000

přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2) 3,75100

odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8) -5,35600

m.č.106 : (5,04+5,88)*2*2,85 62,24400

přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2) 3,75100
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O: 01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

odpočet ovtory : -(0,8*1,97+2,1*1,8) -5,35600

m.č.107 : (0,85+1,29)*2*2,85 12,19800

přípočet ostění : 0,4*(0,75+2,2*2) 2,06000

odpočet otvory : -(0,75*2,2+0,75*1,97) -3,12750

m.č.108 : (0,76+1,29)*2*2,85 11,68500

přípočet ostění : 0,25*(0,5+0,9*2) 0,57500

odpočet otvory : -(0,65*1,97+0,5*0,9) -1,73050

m.č.109 : (2,18+1,6)*2*2,85 21,54600

odpočet otvory : -0,7*1,97 -1,37900

Mezisoučet 344,12980

STROPY : 

m.č.101 : 16,2 16,20000

m.č.102 : 7,7 7,70000

m.č.103 : 13,3 13,30000

m.č.104 : 24,4 24,40000

m.č.105 : 16,8 16,80000

m.č.106 : 30,2 30,20000

m.č.107 : 1,6 1,60000

m.č.108 : 1,1 1,10000

m.č.109 : 3,1 3,10000

Mezisoučet 114,40000

Díl: 787 Zasklívání 1 405,60
153 787 01 Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla kus 1,00000 1 404,00 1 404,00 Vlastní

koupelna : 1 1,00000

154 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 0,00200 798,00 1,60 800-787 RTS 24/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 412,34
155 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 24,57893 719,00 17 672,25 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 24,44378 24,44378

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 0,03923 0,03923

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 0,09592 0,09592

156 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 24,57893 295,00 7 250,78 800-2 RTS 24/ II

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.

50 m vodorovně

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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S: 0067

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 24,57893 24,57893

157 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 24,57893 235,00 5 776,05 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 24,44378 24,44378

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 0,03923 0,03923

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 0,09592 0,09592

158 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 344,10507 21,00 7 226,21 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 24,57893*14 344,10507

159 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 24,44378 2 126,00 51 967,48 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,11760 0,11760

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 3,02280 3,02280

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,76000 0,76000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,00708 0,00708

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 10,72400 10,72400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 1,01059 1,01059

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,77295 0,77295

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,57486 0,57486

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,24800 0,24800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,98172 0,98172

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,19600 0,19600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 1,78361 1,78361

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 1,10500 1,10500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,01946 0,01946

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,12500 0,12500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 1,07240 1,07240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,03648 0,03648

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,00223 0,00223

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,03294 0,03294

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,02400 0,02400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 128 : 1,53200 1,53200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 0,29326 0,29326

160 979990110R00 Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 0,03923 4 473,00 175,48 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,03923 0,03923

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry
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O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Stavební část

161 979990146R00 Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu 
odpadů

t 0,09592 24 438,00 2 344,09 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,09592 0,09592

Celkem 1 075 995,76
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S: 0067

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 030,00
1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 15,00000 50,00 750,00 801-3 RTS 24/ II

2 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 12,00000 190,00 2 280,00 801-3 RTS 24/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 308,52
3 721R01 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 2,00000 617,00 1 234,00 Vlastní

4 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 16,00000 251,00 4 016,00 800-721 RTS 24/ II

5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 5,00000 629,00 3 145,00 800-721 RTS 24/ II

6 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 2,00000 236,00 472,00 800-721 RTS 24/ II

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 1,00000 220,00 220,00 800-721 RTS 24/ II

8 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 73,00 73,00 800-721 RTS 24/ II

9 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 78,00 156,00 800-721 RTS 24/ II

10 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 87,00 261,00 800-721 RTS 24/ II

11 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 129,00 129,00 800-721 RTS 24/ II

12 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 24,00000 24,57 589,68 800-721 RTS 24/ II

13 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,01785 719,16 12,84 800-721 RTS 24/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 38 952,31
14 722R02 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 1,00000 819,00 819,00 Vlastní

15 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 10,00000 335,00 3 350,00 800-721 RTS 24/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Zdravotechnika

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Zdravotechnika

16 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 40,00000 410,00 16 400,00 800-721 RTS 24/ II

17 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 10,00000 77,00 770,00 800-721 RTS 24/ II

18 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 20,00000 77,00 1 540,00 800-721 RTS 24/ II

19 722181214R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,  m 20,00000 81,00 1 620,00 800-721 RTS 24/ II

20 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 225,00 2 025,00 800-721 RTS 24/ II

21 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 491,00 491,00 800-721 RTS 24/ II

22 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 244,00 1 708,00 800-721 RTS 24/ II

23 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 131,04 131,04 800-721 RTS 24/ II

24 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 454,74 1 364,22 800-721 RTS 24/ II

25 722235642R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 363,48 363,48 800-721 RTS 24/ II

26 722231161R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 985,10 1 985,10 800-721 RTS 24/ II

27 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 50,00000 45,71 2 285,50 800-721 RTS 24/ II

28 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 50,00000 33,00 1 650,00 800-721 RTS 24/ II

29 721290172R00 Montážní a kotvící materiál pro potrubí soubor 1,00000 795,00 795,00 Vlastní

30 722 Demontáž a zpětná montáž vodoměru soubor 1,00000 1 482,00 1 482,00 Vlastní

31 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,26984 641,00 172,97 800-721 RTS 24/ II

Díl: 724 Strojní vybavení 5 238,65
32 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 

délce stonku 160 mm
soubor 1,00000 880,62 880,62 800-721 RTS 24/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Zdravotechnika

33 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 352,40 4 352,40 800-731 RTS 24/ II

34 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,00475 1 184,82 5,63 800-721 RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 38 287,32
35 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 

510 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 4 356,30 4 356,30 800-721 RTS 24/ II

36 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 1,00000 1 930,50 1 930,50 800-721 RTS 24/ II

37 725224136R00 Vana ocelová, standardní, 1500x700 mm soubor 1,00000 4 477,20 4 477,20 800-721 RTS 24/ II

38 55221002.AR nohy pro vany materiál kov pár 2,00000 663,78 1 327,56 SPCM RTS 24/ II

39 725229106R00 Vana Montáž vanové zástěny jednostranně upevněné soubor 1,00000 1 051,44 1 051,44 800-721 RTS 24/ II

40 55484441.AR Zástěna sprchová rovná jednostranně upevněná; š = 1 500,0 mm; v = 1350 mm; výplň: plast; rám: 
hliník

kus 1,00000 4 900,00 4 900,00 SPCM RTS 24/ II

41 725539102R00 Montáž elektrického ohřívače objem 80 l soubor 1,00000 2 425,80 2 425,80 800-721 RTS 24/ II

42 54132211R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 80 l; v = 810 
mm; d = 475 mm; 7 až 70 °C

kus 1,00000 6 345,00 6 345,00 SPCM RTS 24/ II

43 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 246,48 1 232,40 800-721 RTS 24/ II

44 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 234,39 468,78 800-721 RTS 24/ II

45 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 067,00 2 067,00 800-721 RTS 24/ II

46 725835113R00 Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, základní, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000 2 410,20 2 410,20 800-721 RTS 24/ II

47 725860182R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, 
montážní deska, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 475,76 2 951,52 800-721 RTS 24/ II

48 725860201R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 464,88 464,88 800-721 RTS 24/ II

49 725860211R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 496,86 496,86 800-721 RTS 24/ II

50 725860217R00 Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; 
PP, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 385,32 385,32 800-721 RTS 24/ II

51 725860111R22 Připojovací koleno DN100 D+M kus 1,00000 164,00 164,00 Vlastní

52 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 1,00000 355,29 355,29 SPCM RTS 24/ II

53 725989101R00 Montáž dvířek kovových i plastových kus 1,00000 183,69 183,69 800-721 RTS 24/ II

54 28349014R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 1,00000 172,38 172,38 SPCM RTS 24/ II

včetně propojení

včetně pojistného ventilu

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

vodorovně do 50 m
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S: 0067

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Zdravotechnika

dvířka pro vodoměr : 1 1,00000

55 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,16053 755,00 121,20 800-721 RTS 24/ II

Díl: 726 Předstěnové systémy 8 145,65
56 726211123R00 Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 

zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení 
hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 1,00000 7 149,00 7 149,00 800-721 RTS 24/ II

57 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 1,00000 990,00 990,00 SPCM RTS 24/ II

58 998726123R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m t 0,00740 898,00 6,65 800-721 RTS 24/ II

Díl: 799 Ostatní 12 308,40
59 799 R03 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - voda m 24,00000 249,60 5 990,40 Vlastní

60 799 R04 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - kanál m 20,00000 269,10 5 382,00 Vlastní

61 799 R05 Zednické výpomoci soubor 1,00000 936,00 936,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 121,46
62 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,63900 720,00 460,08 801-3 RTS 24/ II

63 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,63900 295,00 188,51 800-2 RTS 24/ II

64 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,63900 235,00 150,17 801-3 RTS 24/ II

65 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 8,94600 21,00 187,87 801-3 RTS 24/ II

0,639*14 8,94600

66 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,63900 211,00 134,83 801-3 RTS 24/ II

Celkem 117 392,31

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vodorovně do 50 m

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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S: 0067

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 224,00
1 970031030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm m 8,00000 2 028,00 16 224,00 801-3 RTS 24/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 898,00
2 713462112U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 15 m 5,00000 10,00 50,00 Vlastní

3 713462113U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 18 m 7,00000 12,00 84,00 Vlastní

4 713462114T00 Izol potrubí skruž PE spona DN 22 m 21,00000 15,00 315,00 Vlastní

5 73201 Izolace návleková  DN 15/tl.20 m 5,00000 10,00 50,00 Vlastní

6 73202 Izolace návleková  DN 18/tl.20 m 7,00000 12,00 84,00 Vlastní

7 73203 Izolace návleková  DN 22/tl.20 m 21,00000 15,00 315,00 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 19 868,11
8 7351588U03 Elektrokotel 10kW vč. vestavěné expanzní tlakové nádoby, včetně montáže a uvedení do provozu, 

kompletní provedení a zapojení
soubor 1,00000 19 800,00 19 800,00 Vlastní

9 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,03500 1 946,00 68,11 800-731 RTS 24/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 51 285,59
10 733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 76,00000 48,98 3 722,48 800-731 RTS 24/ II

11 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 37,00000 375,57 13 896,09 800-731 RTS 24/ II

12 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 48,00000 429,00 20 592,00 800-731 RTS 24/ II

13 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 24,00000 489,00 11 736,00 800-731 RTS 24/ II

14 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 109,00000 11,00 1 199,00 800-731 RTS 24/ II

15 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,09764 1 434,00 140,02 800-731 RTS 24/ II

Díl: 734 Armatury 4 611,21
16 734213111R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 207,09 828,36 800-731 RTS 24/ II

17 734226111R00 Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 520,26 520,26 800-731 RTS 24/ II

18 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 269,49 808,47 800-731 RTS 24/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Vytápění

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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S: 0067

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Vytápění

19 734245422R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 461,76 461,76 800-731 RTS 24/ II

20 734263772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 77,61 465,66 800-731 RTS 24/ II

21 734264121R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 225,03 225,03 800-731 RTS 24/ II

22 734293222R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 323,70 323,70 800-731 RTS 24/ II

23 734291973R00 Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic  ovládání termostatických ventilů termostatické V 
4260

kus 6,00000 0,00 0,00 800-731 RTS 23/ II

24 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 4,00000 106,86 427,44 800-731 RTS 24/ II

25 734221672R00 Hlavice termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  kus 1,00000 388,44 388,44 800-731 RTS 24/ II

26 734263772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 77,61 155,22 800-731 RTS 24/ II

27 7342637732R01 Šroubení pro spodní napojení DN15 kus 4,00000 0,00 0,00 Vlastní

28 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00636 1 080,30 6,87 800-731 RTS 24/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 37 347,07
29 735157140R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, 

délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 757,30 2 757,30 800-731 RTS 24/ II

30 735157566R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 914,00 4 914,00 800-731 RTS 24/ II

31 735157568R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 350,80 5 350,80 800-731 RTS 24/ II

32 735157669R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 6 458,38 12 916,76 800-731 RTS 24/ II

33 735157670R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 7 012,20 7 012,20 800-731 RTS 24/ II

34 735171334R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 
mm, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,2 l, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 4 095,00 4 095,00 800-731 RTS 24/ II

35 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,24596 1 223,82 301,01 800-731 RTS 24/ II

Díl: 799 Ostatní 7 839,00
36 799 R01 Vypuštění a napuštění vody  otopného systému, komplexní vyzkoušení soubor 1,00000 764,40 764,40 Vlastní

37 799 R02 Zkoušky v rámci montážních prací,Topná zkouška soubor 1,00000 1 170,00 1 170,00 Vlastní

38 799 R03 Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize soubor 1,00000 3 042,00 3 042,00 Vlastní

39 799 R04 Stavební přípomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou soubor 1,00000 795,60 795,60 Vlastní

40 799101113 Montážní a kotvící materiál soub 1,00000 2 067,00 2 067,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 58,58
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S: 0067

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Vytápění

41 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,01016 720,00 7,32 801-3 RTS 24/ II

42 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,01016 295,00 3,00 800-2 RTS 24/ II

43 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,01016 235,00 2,39 801-3 RTS 24/ II

44 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,14224 21,00 2,99 801-3 RTS 24/ II

0,01016*14 0,14224

45 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,20320 211,00 42,88 801-3 RTS 24/ II

Celkem 138 131,56

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: D1 Rozvaděč 6 372,00
1 Pol5 Rozvaděč ks 1,00000 4 212,00 4 212,00 Vlastní

2 Pol3 Krabice (KP, KO, KR, KT) ks 90,00000 24,00 2 160,00 Vlastní

Díl: D2 C21M - Elektromontáže 51 187,49
3 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 50,00000 38,92 1 946,00 Vlastní

4 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 70,00000 39,94 2 795,80 Vlastní

5 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 70,00000 68,64 4 804,80 Vlastní

6 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ks 16,00000 68,64 1 098,24 Vlastní

7 210010321.1 krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení ks 4,00000 78,00 312,00 Vlastní

8 210010321.2 krabice protahovací KT 100 ks 1,00000 29,00 29,00 Vlastní

9 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 ks 80,00000 24,57 1 965,60 Vlastní

10 210100005 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 10,00000 92,43 924,30 Vlastní

11 210100001.1 ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks 6,00000 133,00 798,00 Vlastní

12 210100001.2 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 ks 5,00000 149,00 745,00 Vlastní

13 210110003.1 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5 ks 5,00000 158,73 793,65 Vlastní

14 210110003.2 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6 ks 3,00000 187,20 561,60 Vlastní

15 210111021 zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 36,00000 207,06 7 454,16 Vlastní

16 210190001.1 montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg ks 1,00000 485,94 485,94 Vlastní

17 210190001.2 úprava elektroměrového rozvaděče ks 1,00000 1 794,00 1 794,00 Vlastní

18 210190001.3 demontáž stáv. el. instalace ks 1,00000 14 282,00 14 282,00 Vlastní

19 210200010.5 montáž LED pásku m 3,00000 163,80 491,40 Vlastní

20 210200027.1 montáž svítidla ks 16,00000 140,40 2 246,40 Vlastní

21 210200027.2 zapojení zdroj 12 V ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

22 210200027.3 zapojení doběhové relé ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

23 210200027.4 montáž autonomní detekce požáru ks 1,00000 218,40 218,40 Vlastní

24 210800105 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) m 210,00000 7,80 1 638,00 Vlastní

25 210800106 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 215,00000 7,80 1 677,00 Vlastní

26 210800113 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO) m 27,00000 7,80 210,60 Vlastní

27 210800115 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) m 50,00000 7,80 390,00 Vlastní

28 210800116 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) m 40,00000 7,80 312,00 Vlastní

29 210800525 CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 50,00000 7,80 390,00 Vlastní

30 210800526 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 30,00000 7,80 234,00 Vlastní

31 210800529 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 30,00000 7,80 234,00 Vlastní

32 211010002.2 osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8 ks 70,00000 7,80 546,00 Vlastní

33 215142150 domácí telefon ks 1,00000 226,20 226,20 Vlastní

34 215142171 domácí vrátný ks 1,00000 226,20 226,20 Vlastní

35 220280511.1 vodič KOAX m 25,00000 9,36 234,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Elektroinstalace
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S: 0067

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Elektroinstalace

36 220280511.2 vodič UTP Cat.6 m 80,00000 9,36 748,80 Vlastní

37 220730001.1 TV zásuvka ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

38 220730001.2 datová zásuvka RJ 45 ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

Díl: D3 Revize, DSPS, zkoušky 6 520,80
39 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

40 320410018.1 Doprava materiálu ks 1,00000 1 170,00 1 170,00 Vlastní

41 320410018.2 Přesuny materiálu h 1,00000 468,00 468,00 Vlastní

42 320410018.3 Rozkreslení a zaměření koncových prvků h 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

43 320410018.4 Kompletace koncových prvků h 2,00000 959,40 1 918,80 Vlastní

44 320410018.7 Recyklační poplatky ks 1,00000 624,00 624,00 Vlastní

Díl: D4 Materiály 60 035,04
45 000002.1 doběhové relé ks 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

46 000002.2 MEB ks 1,00000 304,20 304,20 Vlastní

47 000002.3 optokouřové čidlo ks 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

48 000002.4 rozvaděč RB vč. vybavení ks 1,00000 15 522,00 15 522,00 Vlastní

49 000002.5 doplnění rozvaděče RE vč. vybavení ks 1,00000 6 942,00 6 942,00 Vlastní

50 000002.6 zdroj 12 V ks 1,00000 140,40 140,40 Vlastní

51 000002.7 LED svítidlo, stropní ks 15,00000 374,40 5 616,00 Vlastní

52 000002.8 LED svítidlo, nad umyvadlo ks 1,00000 522,60 522,60 Vlastní

53 000002.9 LED pásek, 12 V, 4000 K m 3,00000 241,80 725,40 Vlastní

54 00001 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 ks 4,00000 7,02 28,08 Vlastní

55 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 50,00000 4,68 234,00 Vlastní

56 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 70,00000 14,82 1 037,40 Vlastní

57 00302 krabice KO 68 ks 16,00000 7,02 112,32 Vlastní

58 00303 krabice KR 68 ks 4,00000 25,74 102,96 Vlastní

59 00313.1 krabice KU 68/1 ks 70,00000 7,02 491,40 Vlastní

60 00313.2 krabice KT100 ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

61 00700 spínač kolébkový č. 1 ks 5,00000 104,52 522,60 Vlastní

62 00702.1 spínač kolébkový č. 5 ks 5,00000 104,52 522,60 Vlastní

63 00702.2 spínač kolébkový č. 6 a 7 ks 3,00000 104,52 313,56 Vlastní

64 00775 zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z ks 46,00000 92,82 4 269,72 Vlastní

65 02944 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) m 27,00000 70,20 1 895,40 Vlastní

66 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) m 50,00000 21,06 1 053,00 Vlastní

67 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) m 40,00000 34,32 1 372,80 Vlastní

68 05151 hmoždinka HM8 ks 70,00000 1,56 109,20 Vlastní

69 10052.1 vodič KOAX m 25,00000 14,82 370,50 Vlastní

70 10052.2 vodič UTP Cat.6 m 80,00000 14,82 1 185,60 Vlastní
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S: 0067

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Elektroinstalace

71 11000.1 TV zásuvka ks 1,00000 273,00 273,00 Vlastní

72 11000.2 datová zásuvka RJ 45 ks 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

73 31512 domácí telefon ks 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

74 31518 zvonkové tlačítko ks 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

75 33726 CY  2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 50,00000 15,60 780,00 Vlastní

76 33736 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 30,00000 29,64 889,20 Vlastní

77 33766 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 30,00000 46,02 1 380,60 Vlastní

78 33912.1 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) m 30,00000 14,82 444,60 Vlastní

79 33912.2 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 180,00000 24,96 4 492,80 Vlastní

80 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 215,00000 27,30 5 869,50 Vlastní

Díl: D5 Ostatní 9 153,30
81 Pol1 Drážkování vč. vyspravení m 80,00000 36,66 2 932,80 Vlastní

82 Pol4 Provrtání do vel. 40 ks 15,00000 50,70 760,50 Vlastní

83 Pol2 Výmalba spol. prostor vč. materiálu m2 120,00000 39,00 4 680,00 Vlastní

84 Pol6 Podružný materiál soubor 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

Celkem 133 268,63
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Stavba: 0065

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 9911545

DIČ: CZ09911545

68301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

107 642,58

897 021,53

5 000,00

897 021,53

1 004 664,11

0,00

2 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

432 710,67

111 436,86

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavby 3S s.r.o.

Celkem

345 374,00

Komořany 66

Rousínov

Statutární město Brno - MČ Brno-střed
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

7 500,00 0,00 900,00 8 400,00 1

00 7 500,00 0,00 900,00 8 400,00 1

0,00

01 889 521,53 0,00 106 742,58 996 264,11 99

1 696 435,65 0,00 83 572,28 780 007,93 78

2 63 864,60 0,00 7 663,75 71 528,35 7

3 5 004,12 0,00 600,49 5 604,61 1

4 124 217,16 0,00 14 906,06 139 123,22 14

897 021,53 0,00 107 642,58 1 004 664,11 100

Popis stavby: 0065 - Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Stavební část

Zdravotechnika

Vytápění

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 
- byt č. 20
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 3 - Vytápění
Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 6 375,39 0,7

34 HSV 16 074,45 1,8

416 HSV 62 609,00 7,0

61 HSV 90 792,01 10,1

62 HSV 422,00 0,0

64 HSV 11 188,10 1,2

94 HSV 11 211,20 1,2

95 HSV 30 595,60 3,4

96 HSV 37 112,60 4,1

99 HSV 14 253,10 1,6

D5 HSV 12 780,30 1,4

711 PSV 11 509,23 1,3

721 PSV 18 927,25 2,1

722 PSV 17 216,73 1,9

723 PSV 492,00 0,1

725 PSV 18 274,76 2,0

726 PSV 8 145,46 0,9

728 PSV 4 888,44 0,5

734 PSV 575,21 0,1

735 PSV 4 428,91 0,5

766 PSV 131 716,65 14,7

767 PSV 1 866,96 0,2

771 PSV 10 522,05 1,2

775 PSV 3 929,20 0,4

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Instalační prefabrikáty

Vzduchotechnika

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Stěny a příčky

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Svislé a kompletní konstrukce
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776 PSV 106 444,43 11,9

781 PSV 49 612,45 5,5

783 PSV 9 290,33 1,0

784 PSV 31 564,48 3,5

785 PSV 1 900,53 0,2

787 PSV 1 405,60 0,2

799 PSV 0,00 0,0

D1 MON 5 532,00 0,6

D2 MON 44 722,44 5,0

D3 MON 6 520,80 0,7

D4 MON 54 661,62 6,1

D96 PSU 51 960,25 5,8

VN VN 2 500,00 0,3

ON ON 5 000,00 0,6

Cena celkem 897 021,53 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rozvaděč

C21M - Elektromontáže

Revize, DSPS, zkoušky

Materiály

Přesuny suti a vybouraných hmot

Nátěry

Malby

Tapety

Zasklívání

Ostatní

Podlahy povlakové

Obklady keramické
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S: 0065

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 2 500,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ II

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 24/ II

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 7 500,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 375,39
1 310271637R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm m3 0,58750 6 833,00 4 014,39 801-4 RTS 24/ II

dozdění u dveří T/1 do m.č.602 : 0,5*0,47*2,5 0,58750

2 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 787,00 2 361,00 801-1 RTS 24/ II

viz Legenda překladů - výkres nový stav : 3 3,00000

Díl: 34 Stěny a příčky 16 074,45
3 342254611R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 18,51870 723,00 13 389,02 801-1 RTS 24/ II

příčky tl.100mm : (5,04+1,04+1,3+1,011)*2,7 22,65570

odpočet otvory : -0,7*1,97*3 -4,13700

4 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 1,12800 1 069,00 1 205,83 801-1 RTS 24/ II

0,94*1,2 1,12800

5 342941111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 10,80000 137,00 1 479,60 801-1 RTS 24/ II

2,7*4 10,80000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 62 609,00
6 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 72,00000 746,00 53 712,00 801-1 RTS 24/ II

m.č.601 : 14,9 14,90000

m.č.602 : 20,5 20,50000

m.č.603 : 21,1 21,10000

m.č.604 : 13,2 13,20000

m.č.607 : 2,3 2,30000

7 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska 
sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 6,40000 801,00 5 126,40 801-1 RTS 24/ II

m.č.605 : 5,1 5,10000

m.č.606 : 1,3 1,30000

8 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 1,30000 288,00 374,40 801-1 RTS 24/ II

m.č.606 : 1,3 1,30000

9 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 
do 5 m2

m2 2,30000 214,00 492,20 801-1 RTS 24/ II

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

m.č.607 : 2,3 2,30000

10 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 
do 10 m2

m2 5,10000 140,00 714,00 801-1 RTS 24/ II

m.č.605 : 5,1 5,10000

11 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 776,00 1 552,00 801-1 RTS 24/ II

12 28349016R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 319,00 638,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 90 792,01
13 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn m2 22,33070 41,00 915,56 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,33070 22,33070

14 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn m2 181,69790 72,00 13 082,25 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 181,69790 181,69790

15 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 33,28700 69,00 2 296,80 801-1 RTS 24/ II

pod obklady : 

m.č.604 -  obklad za kuchyňskou linkou : (2,945+0,6)*0,6 2,12700

m.č.605 : (2,18+1,77+1,4)*2*2,5 26,75000

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

m.č.606 : (1,3+0,94)*2*1,6 7,16800

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

16 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 21,31140 49,00 1 044,26 801-1 RTS 24/ II

okna : 0,8*2,44*2 3,90400

1,4*2,44 3,41600

1,78*1,44*2 5,12640

dveře : 0,8*1,97*3 4,72800

0,7*1,97*3 4,13700

17 612474611RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na 
pórobeton, ruční zpracování, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava 
savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 22,33070 543,00 12 125,57 801-1 RTS 24/ II

nové zdivo : 

m.č.601 : (5,04+0,10+0,545+0,10)*2,7 15,61950

odpočet otvory : -0,7*1,97*3 -4,13700

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

včetně dodávky folie

kompletní souvrství
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

m.č.606 : (1,3*2+0,94)*(2,7-1,6) 3,89400

odpočet otvory : -0,7*1,97 -1,37900

m.č.607 : (1,011+1,125+0,1)*2,7 6,03720

odpočet otvory : -0,7*1,97 -1,37900

dozdění u dveří T/1 : (0,5*2+0,47)*2,5 3,67500

18 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 181,69790 136,00 24 710,91 801-1 RTS 24/ II

Výkres bourání : 

m.č.601 : (6,25+4,53*2+0,545)*2,7 42,80850

odpočet otvory : -(0,8*1,97*3+1,3*1,97) -7,28900

m.č.602 : (4,16+4,75)*2*2,7 48,11400

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44) -4,13920

přípočet ostění : 0,15*1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)+0,4*(1,5+2,5*2) 3,93420

odpočet nové zdivo : -0,5*2,5 -1,25000

m.č.603 : (4,16+4,75)*2*2,7 48,11400

odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,8*2,44*2+1,4*2,144) -8,48160

přípočet ostění : 0,3*(0,8*2+1,4+2,44*2)+0,4*(1,0+2,5*2) 4,76400

m.č.604 : (2,97+4,02+0,4+0,47)*2*2,7 42,44400

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44) -4,13920

odpočet obklad za kuchyňskou linkou : -(2,945+0,6)*0,6 -2,12700

přípočet ostění : 0,4*(1,0+2,5*2)+0,15-1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2) 1,51520

m.č.606 : (0,94+1,3)*2*(2,7-1,6) 4,92800

odpočet otvory : -0,7*1,97 -1,37900

m.č.607 : (1,125+1,94)*2*2,7 16,55100

odpočet otvory : -0,7-1,97 -2,67000

Mezisoučet 181,69790

19 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 146,46665 250,00 36 616,66 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 33,28700 33,28700

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,33070 22,33070

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 181,69790*0,5 90,84895

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 422,00
20 622472152R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi  stupeň 

složitosti 1÷2, ručně
m2 0,50000 844,00 422,00 801-1 RTS 24/ II

Zapravení prostup : 0,5 0,50000

Díl: 64 Výplně otvorů 11 188,10

po jednotlivých vrstvách

kompletní omítkové souvrství
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

21 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 1,00000 5 827,00 5 827,00 801-1 RTS 24/ II

dveře T/3 - vchodové : 1 1,00000

22 5533301127R Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; 
povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W

kus 1,00000 1 642,00 1 642,00 SPCM RTS 24/ II

dveře T/3 - vchodové : 1 1,00000

23 641R 08 Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem m 49,58800 75,00 3 719,10 Vlastní

dveře T/1 + T/4 : (0,8+1,97*2)*2*3 28,44000

dveře T/2 : (0,7+1,97*2)*2*2 18,56000

dveře T/3 : (0,9+0,197*2)*2 2,58800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 211,20
24 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 78,40000 143,00 11 211,20 800-3 RTS 24/ II

Výkres nový stav : 

m.č.601 : 14,9 14,90000

m.č.602 : 20,5 20,50000

m.č.603 : 21,1 21,10000

m.č.604 : 13,2 13,20000

m.č.605 : 5,1 5,10000

m.č.606 : 1,3 1,30000

m.č.607 : 2,3 2,30000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 30 595,60
25 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 226,20000 123,00 27 822,60 801-1 RTS 24/ II

Závěrečný úklid bytu : 

m.č.601 : 14,9 14,90000

m.č.602 : 20,5 20,50000

m.č.603 : 21,1 21,10000

m.č.604 : 13,2 13,20000

m.č.605 : 5,1 5,10000

m.č.606 : 1,3 1,30000

m.č.607 : 2,3 2,30000

Mezisoučet 78,40000

dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen akrylátovým tmelem

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  např. 
s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

Závěrečný úklid společných prostor : 147,8 147,80000

Mezisoučet 147,80000

26 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě soubor 1,00000 6,00 6,00 801-4 RTS 24/ II

Průběžný úklid po dobu výstavby : 1 1,00000

Průběžný úklid bytu - 78,4m2 : 

Průběžný úklid společných  - 147,8m2 : 

27 954 R12 D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu kus 1,00000 1 404,00 1 404,00 Vlastní

m.č.605 : 1 1,00000

28 950 R15 D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi kus 1,00000 383,00 383,00 Vlastní

29 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 7,00000 140,00 980,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 35 428,60
30 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 1,68945 825,00 1 393,80 801-3 RTS 24/ II

bourání příček tl.100mm : (1,83+1,84+1,34+1,225+0,545+0,9)*2,7*0,1 2,07360

-(0,65*1,97*3)*0,1 -0,38415

31 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 20,10000 90,00 1 809,00 801-3 RTS 24/ II

m.č..604, 605, 606, 607 : 13,2+3,3+1,4+2,2 20,10000

32 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 27,43500 28,00 768,18 801-3 RTS 24/ II

m.č.601 : 4,53*2+6,25+1,21+0,545-1,3-0,8*3 13,36500

m.č.604 : (4,02+2,945+0,47)*2-0,8 14,07000

33 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 18,00 144,00 801-3 RTS 24/ II

34 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 8,56950 399,00 3 419,23 801-3 RTS 24/ II

0,8*1,97*3 4,72800

0,65*1,97*3 3,84150

35 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,56100 308,00 788,79 801-3 RTS 24/ II

1,3*1,97 2,56100

36 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 16,91100 118,00 1 995,50 801-3 RTS 24/ II

m.č. 605, 606 : (1,84+1,73)*2*2,0-0,65*1,97 12,99950

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

(1,02+1,34)*2*1,1-0,65*1,97 3,91150

37 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m2 6,90000 43,00 296,70 801-3 RTS 24/ II

m.č.605 : 3,3 3,30000

m.č.606 : 1,4 1,40000

m.č.607 : 2,2 2,20000

38 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 1,00000 147,00 147,00 801-3 RTS 24/ II

39 976082131R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod.  ze zdiva cihelného

kus 3,00000 54,00 162,00 801-3 RTS 24/ II

demontáž konzol na zdi v m.č.604 : 3 3,00000

40 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 78,80000 308,00 24 270,40 801-3 RTS 24/ II

m.č.601 : 16,9 16,90000

m.č.602 : 20,7 20,70000

m.č.603 : 21,1 21,10000

m.č.604 : 13,2 13,20000

m.č.605 : 3,3 3,30000

m.č.606 : 1,4 1,40000

m.č.607 : 2,2 2,20000

41 960 R01 Demontáž drobných  předmětů - vyklizení bytu a likvidace - police, držák ručníků, lustry apod soubor 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 253,10
42 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m, nošením
t 6,21592 2 293,00 14 253,10 801-4 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 509,23
43 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 39,68700 290,00 11 509,23 AP-PSV RTS 24/ II

Podlahy : 

m.č.605 : 5,1 5,10000

m.č.606 : 1,3 1,30000

Stěny : 

m.č.604 -  obklad za kuchyňskou linkoou : (2,945+0,6)*0,6 2,12700

m.č.605 : (2,18+1,77+1,4)*2*2,5 26,75000

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

m.č.606 : (1,3+0,94)*2*1,6 7,16800

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

Díl: 723 Vnitřní plynovod 492,00
44 723 R14 Zaslepení přívodu plynu kus 1,00000 492,00 492,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 717,00
45 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 183,00 183,00 800-721 RTS 24/ II

46 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 150,00 150,00 800-721 RTS 24/ II

47 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 271,00 271,00 800-721 RTS 24/ II

48 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 1,00000 150,00 150,00 800-721 RTS 24/ II

49 725640801R00 Demontáž plynových otopných těles článkových článkových soubor 4,00000 134,00 536,00 800-721 RTS 24/ II

50 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 85,00 85,00 800-721 RTS 24/ II

51 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 182,00 182,00 800-721 RTS 24/ II

52 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 1,00000 160,00 160,00 800-721 RTS 24/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 4 888,44
53 728614212R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm kus 2,00000 246,00 492,00 800-728 RTS 24/ II

VZT1 : 1 1,00000

VZT2 : 1 1,00000

54 429R15 Ventilátor axiální  se zpětnou klapkou, dle PD kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní

55 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm m 2,00000 339,00 678,00 800-728 RTS 24/ II

odvětrání koupelny : 1,5 1,50000

odvětrání WC : 0,5 0,50000

56 42981181R Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: hladký; materiál: uhlíková ocel; 
povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm

m 2,10000 195,00 409,50 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 2,0*1,05 2,10000

57 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm m 1,00000 339,00 339,00 800-728 RTS 24/ II

58 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 
100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 1,05000 259,00 271,95 SPCM RTS 24/ I

ztratné 5% : 1*1,05 1,05000

59 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 1,00000 250,00 250,00 800-728 RTS 24/ II

60 429727822R Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 150 mm; průměr příruby = 175 mm kus 1,00000 104,00 104,00 SPCM RTS 24/ II

61 423R10 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 1,00000 180,00 180,00 Vlastní

62 429R12 Montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

63 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,00441 3 173,00 13,99 800-728 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

VZT1 + VZT2 - v koupelně a WC  bude použit axiální ventilátor průměru 100mm, v provedení se zpětnou klapkou do otvoru 150x150 mm pod stropem - 
časový doběh, hydrostat, krytí IP X4, 100 M3/H/18W/230 V

bez výtokových armatur,
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 131 716,65
64 766670011R00 Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 6,00000 2 730,00 16 380,00 800-766 RTS 24/ II

Dveře T/1 : 3 3,00000

Dveře T/2 : 2 2,00000

Dveře T/3 : 1 1,00000

65 61181406R Zárubeň dřevěná obložková; pro sádrokarton, zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 
mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL

kus 3,00000 5 200,00 15 600,00 SPCM RTS 24/ II

Dveře T/2 : 2 2,00000

Dveře T/3 : 1 1,00000

66 61181407R Zárubeň dřevěná obložková; pro sádrokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 
mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL

kus 3,00000 5 200,00 15 600,00 SPCM RTS 24/ II

Dveře T/1 : 3 3,00000

67 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 177,00 177,00 800-766 RTS 24/ II

vstupní dveře T/4 : 1 1,00000

68 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 1 095,00 1 095,00 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 1,00000

69 766R01 T/1 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, levé, barva dle investora kus 3,00000 8 102,00 24 306,00 Vlastní

70 766R02 T/2 - D + M  NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé, barva dle investora kus 2,00000 6 890,00 13 780,00 Vlastní

71 766R03 T/3 - D + M  NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, levé, barva dle investora kus 1,00000 6 890,00 6 890,00 Vlastní

72 766R04 T/4 - D + M  NOVÉ vstupní dveře 800 x 1970 mm, plné, pravé, barva dle investora kus 1,00000 34 184,00 34 184,00 Vlastní

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, WC zámek

provedení dle PD

Vstupní dveře do bytu jednokřídlé, pravé

požární odolnost EI 30 DP3

bezpečnostní třída 3

tloušťka stěny 10cm

tloušťka stěny: 10cm

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 47cm

zasklení: SANITANO

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč

provedení dle PD

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska

tloušťka stěny: 10cm

Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606)

provedení dle PD

Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

73 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 6,00000 50,00 300,00 800-766 RTS 24/ II

74 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 432,00 432,00 800-766 RTS 24/ II

75 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 9,00000 209,00 1 881,00 800-766 RTS 24/ II

76 766 R11 Demontáž vestavěných polic kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

m.č.604 : 2 2,00000

77 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,85120 1 165,00 991,65 800-766 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 866,96
78 767612915.1 Oprava - seřízení plastového okna m2 12,44640 150,00 1 866,96 Vlastní

1,78*1,44*2 5,12640

1,4*2,44 3,41600

0,8*2,44*2 3,90400

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 522,05
79 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 6,40000 7,00 44,80 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,40000 6,40000

80 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 6,40000 127,00 812,80 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,40000 6,40000

81 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 6,40000 45,00 288,00 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,40000 6,40000

82 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 6,40000 624,00 3 993,60 800-771 RTS 24/ II

m.č.605 : 5,1 5,10000

m.č.606 : 1,3 1,30000

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.

kování - bezpečnostní s překrytím vložky třídy 4

koule x klika

kukátko, štítek na jméno

zvukový útlum 32dB

50 m vodorovně
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S: 0065

O: 01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

83 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 1,40000 398,00 557,20 800-771 RTS 24/ II

0,7*2 1,40000

84 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 15,18000 66,00 1 001,88 800-771 RTS 24/ II

m.č.605 : (3,17+2,18)*2 10,70000

m.č.606 : (1,3+0,94)*2 4,48000

85 58581721.AR vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; 
tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm

kg 32,64000 16,00 522,24 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm : 6,4*1,7*3 32,64000

86 59764210R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; 
protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá

m2 7,04000 450,00 3 168,00 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 6,4*1,1 7,04000

87 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 0,20263 659,00 133,53 800-771 RTS 24/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 3 929,20
88 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 41,80000 94,00 3 929,20 800-775 RTS 24/ II

m.č. 602, 603 : 20,7+21,1 41,80000

Díl: 776 Podlahy povlakové 106 444,43
89 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 30,10000 100,00 3 010,00 800-775 RTS 24/ II

m.č. 601, 604 : 16,9+13,2 30,10000

90 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 72,00000 7,00 504,00 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 72,00000 72,00000

91 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 72,00000 73,00 5 256,00 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 72,00000 72,00000

92 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 72,00000 23,00 1 656,00 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 72,00000 72,00000

93 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo 
montážní

m 75,34000 74,00 5 575,16 800-775 RTS 24/ II

m.č.601 : (6,25+4,53+0,545)*2-(0,7*3+0,8*3) 18,15000

m.č.602 : (4,16+4,75)*2+0,4*2+0,15*2-0,8 18,12000

položky neobsahují žádný materiál

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.

Položka neobsahuje žádný materiál.

položky neobsahují žádný materiál

vč. dodávky a montáže silikonu.

dle výběru investora

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

m.č.603 : (4,16+4,75)*2+0,3*2+0,4*2-0,8 18,42000

m.č.604 : (2,97+4,02)*2+0,15*2+0,4*2+0,47*2-0,8 15,22000

m.č.607 : (1,125+1,94)*2-0,7 5,43000

Mezisoučet 75,34000

94 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo 
montážní

m2 72,00000 270,00 19 440,00 800-775 RTS 24/ II

m.č.601 : 14,9 14,90000

m.č.602 : 20,5 20,50000

m.č.603 : 21,1 21,10000

m.č.604 : 13,2 13,20000

m.č.607 : 2,3 2,30000

95 776981121R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 
ocel, samolepicí profil,  , šířka profilu 20 mm

m 3,10000 207,00 641,70 800-775 RTS 24/ II

0,8*3+0,7 3,10000

96 28416059R Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; 
povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace do 
0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1

m2 74,16000 619,00 45 905,04 SPCM RTS 24/ II

SKLADBA P1 : 

Začátek provozního součtu

  m.č.601 : 14,9 14,90000

  m.č.602 : 20,5 20,50000

  m.č.603 : 21,1 21,10000

  m.č.604 : 13,2 13,20000

  m.č.607 : 2,3 2,30000

Konec provozního součtu

ztratné  3% : 72,0*1,03 74,16000

97 28416080.AR Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm m 76,84680 107,00 8 222,61 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 75,34*1,02 76,84680

98 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 921,60000 16,00 14 745,60 SPCM RTS 24/ II

'spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 72,0*1,6*8 921,60000

99 585548624R Penetrace akrylátová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 10,80000 77,00 831,60 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2 : 72,0*0,15 10,80000

100 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 1,20942 543,00 656,72 800-775 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 49 612,45

dle výběru investora

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

101 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 33,28700 45,00 1 497,92 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 33,28700 33,28700

102 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených do 
flexibilního tmele

m2 33,28700 621,00 20 671,23 800-771 RTS 24/ II

m.č.604 -  obklad za kuchyňskou linkou : (2,945+0,6)*0,6 2,12700

m.č.605 : (2,18+1,77+1,4)*2*2,5 26,75000

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

m.č.606 : (1,3+0,94)*2*1,6 7,16800

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

103 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 26,40000 499,00 13 173,60 800-771 RTS 24/ II

mč.605 : 8*2,5 20,00000

m.č.606 : 4*1,6 6,40000

104 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 3,78000 398,00 1 504,44 800-771 RTS 24/ II

m.č.606 : (1,3+0,94)*2-0,7 3,78000

105 59782220R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; 
povrch: hladký, matný; barva: béžová

m2 35,51570 344,00 12 217,40 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 32,287*1,1 35,51570

106 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 0,83261 658,00 547,86 800-771 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 9 290,33
107 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  , Hmota nátěrová 

typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední
m2 1,23500 234,00 288,99 800-783 RTS 24/ II

zárubeň vstupních dveří T/4 : (2*2,02+0,9)*(0,15+2*0,05) 1,23500

108 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním m2 7,70000 179,00 1 378,30 800-783 RTS 24/ II

3,5*1,1*2 7,70000

109 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 7,70000 19,00 146,30 800-783 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 7,70000 7,70000

110 783222931RT1 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch, Hmota nátěrová 
funkce: protikorozní

m2 7,70000 223,00 1 717,10 800-783 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 7,70000 7,70000

zábradlí

včetně dodávky materiálu.

dle výběru investora

včetně pomocného lešení.

zábradlí

zábradlí

na vzduchu schnoucích
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

111 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  , Hmota nátěrová 
typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední

m2 1,26000 234,00 294,84 800-783 RTS 24/ II

zárubeň vstupních dveří T/5 : (2*2,02+1,0)*(0,15+2*0,05) 1,26000

112 783324340R00 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním, 
Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá

m2 15,84000 345,00 5 464,80 800-783 RTS 24/ II

m.č.602 : 18*0,8*2*0,22 6,33600

m.č.603 : 8*1,2*2*0,22 4,22400

m.č.604 : 15*0,8*2*0,22 5,28000

Díl: 784 Malby 31 564,48
113 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 78,40000 16,00 1 254,40 800-784 RTS 24/ II

Výkres nový stav : 

m.č.601 : 14,9 14,90000

m.č.602 : 20,5 20,50000

m.č.603 : 21,1 21,10000

m.č.604 : 13,2 13,20000

m.č.605 : 5,1 5,10000

m.č.606 : 1,3 1,30000

m.č.607 : 2,3 2,30000

114 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 180,13690 37,00 6 665,07 800-784 RTS 24/ II

Výkres bourání : 

m.č.601 : (6,25+4,53*2)*2,7-(0,8*1,97*3+1,3*1,97) 34,04800

m.č.602 : (4,16+4,75)*2*2,7-
(1,3*1,97+1,78*1,44)+0,15*1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)+0,4*(1,5+2,5*2)

46,92400

m.č.603 : (4,16+4,75)*2*2,7-
(0,8*1,97+0,8*2,44*2+1,4*2,144)+0,3*(0,8*2+1,4+2,44*2)+0,4*(1,0+2,5*2)

44,39640

m.č.604 : (2,97+4,02+0,4)*2*2,7-(0,8*1,97+1,78*1,44)+0,4*(1,0+2,5*2)+0,15-
1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)

37,28200

m.č.605 : (1,84+1,73)*(2,7-2,0) 2,49900

m.č.606 : (0,2+1,34+1,17)*(2,7-1,1) 4,33600

m.č.607 : (0,98+1,125+1,84)*2,7 10,65150

Mezisoučet 180,13690

115 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 268,69340 4,00 1 074,77 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 268,69340 268,69340

116 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 268,69340 21,00 5 642,56 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 268,69340 268,69340

117 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

m2 268,69340 63,00 16 927,68 800-784 RTS 24/ II

Nový stav : 

včetně pomocného lešení.
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

Stěny : 

m.č.601 : (6,25+4,53+0,545)*2*2,6 58,89000

odpočet otvory : -(0,8*1,97*4+0,7*1,97*3) -10,44100

m.č.602 : (4,16+4,75)*2*2,6 46,33200

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44) -4,13920

přípočet ostění : 0,15*1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)+0,4*(1,5+2,5*2) 3,93420

m.č.603 : (4,16+4,75)*2*2,6 46,33200

odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,8*2,44*2+1,4*2,144) -8,48160

přípočet ostění : 0,3*(0,8*2+1,4+2,44*2)+0,4*(1,0+2,5*2) 4,76400

m.č.604 : (2,97+4,02+0,4+0,47)*2*2,6 40,87200

odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44) -4,13920

odpočet obklad za kuchyňskou linkou : -(2,945+0,6)*0,6 -2,12700

přípočet ostění : 0,4*(1,0+2,5*2)+0,15-1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2) 1,51520

m.č.606 : (0,94+1,3)*2*(2,6-1,6) 4,48000

odpočet otvory : -0,7*1,97 -1,37900

m.č.607 : (1,125+1,94)*2*2,7 16,55100

odpočet otvory : -0,7-1,97 -2,67000

Mezisoučet 190,29340

Stropy : 

m.č.601 : 14,9 14,90000

m.č.602 : 20,5 20,50000

m.č.603 : 21,1 21,10000

m.č.604 : 13,2 13,20000

m.č.605 : 5,1 5,10000

m.č.606 : 1,3 1,30000

m.č.607 : 2,3 2,30000

Mezisoučet 78,40000

Díl: 785 Tapety 1 900,53
118 785412800R00 Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou m2 35,85900 53,00 1 900,53 800-784 RTS 24/ II

m.č.602 : (4,75+4,16*2)*2,7-1,5*2,5 31,53900

m.č.603-částečně : 1,6*2,7 4,32000

Díl: 787 Zasklívání 1 405,60
119 787 01 Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla kus 1,00000 1 404,00 1 404,00 Vlastní

koupelna : 1 1,00000

120 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 0,00200 798,00 1,60 800-787 RTS 24/ II

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 626,85
121 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 9,09049 720,00 6 545,15 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 8,98514 8,98514

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,10535 0,10535

122 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 45,45245 344,00 15 635,64 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049*5 45,45245

123 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,09049 235,00 2 136,27 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049 9,09049

124 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 9,09049 295,00 2 681,69 800-2 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049 9,09049

125 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 36,36196 38,00 1 381,75 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049*4 36,36196

126 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 127,26685 21,00 2 672,60 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049*14 127,26685

127 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 8,98514 2 126,00 19 102,41 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 3,04101 3,04101

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,40200 0,40200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,01097 0,01097

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,65128 0,65128

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,16134 0,16134

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 1,14995 1,14995

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,17602 0,17602

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,05400 0,05400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00300 0,00300

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,99288 0,99288

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,03420 0,03420

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,01946 0,01946

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,08800 0,08800

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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S: 0065

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Stavební část

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,02450 0,02450

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,01080 0,01080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,99360 0,99360

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,83600 0,83600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,16212 0,16212

128 979990181R00 Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,10535 4 474,00 471,34 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,10535 0,10535

Celkem 696 435,65

kategorie 17 02 03 plasty
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S: 0065

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 684,00
1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 11,00000 50,00 550,00 801-3 RTS 24/ II

2 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 6,00000 189,00 1 134,00 801-3 RTS 24/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 18 927,25
3 721R01 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 2,00000 0,00 0,00 Vlastní

4 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 6,00000 251,00 1 506,00 800-721 RTS 24/ II

5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 13,00000 629,00 8 177,00 800-721 RTS 24/ II

6 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 2,00000 221,00 442,00 800-721 RTS 24/ II

7 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 78,00 156,00 800-721 RTS 24/ II

8 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 87,00 261,00 800-721 RTS 24/ II

9 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 127,00 127,00 800-721 RTS 24/ II

10 721213041RT3 Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, standardní 
výška odtoku

kus 1,00000 1 969,50 1 969,50 800-721 RTS 24/ II

11 55231823R žlab odtokový s okrajem pro perforovaný rošt, s nastavitelným límcem ke stěně; nerez; l = 850 
mm; min. tloušťka betonu 85 mm; š. koryta 60 mm; odtok boční; průtok 60 l/min

kus 1,00000 4 473,30 4 473,30 SPCM RTS 24/ II

12 552318803R Mřížka vtoková perforovaná; materiál: nerez; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 53 mm; v = 15 mm kus 1,00000 1 075,62 1 075,62 SPCM RTS 24/ II

13 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 21,00000 24,57 515,97 800-721 RTS 24/ II

14 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,28614 782,34 223,86 800-721 RTS 24/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 17 216,73
15 722R02 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 2,00000 0,00 0,00 Vlastní

16 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 8,00000 335,00 2 680,00 800-721 RTS 24/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Zdravotechnika

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 0065

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Zdravotechnika

17 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 14,00000 410,00 5 740,00 800-721 RTS 24/ II

18 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 8,00000 78,00 624,00 800-721 RTS 24/ II

19 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 7,00000 78,00 546,00 800-721 RTS 24/ II

20 722181214R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,  m 7,00000 81,00 567,00 800-721 RTS 24/ II

21 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 224,25 2 018,25 800-721 RTS 24/ II

22 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 490,62 490,62 800-721 RTS 24/ II

23 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 244,00 1 708,00 800-721 RTS 24/ II

24 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 131,04 131,04 800-721 RTS 24/ II

25 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 454,74 909,48 800-721 RTS 24/ II

26 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 22,00000 45,71 1 005,62 800-721 RTS 24/ II

27 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 22,00000 32,45 713,90 800-721 RTS 24/ II

28 721290172R00 Montážní a kotvící materiál pro potrubí soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

29 722 Demontáž a zpětná montáž vodoměru soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,11933 694,00 82,82 800-721 RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 16 557,76
31 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 

510 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 4 356,30 4 356,30 800-721 RTS 24/ II

32 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 1,00000 1 930,50 1 930,50 800-721 RTS 24/ II

33 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 246,48 1 232,40 800-721 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 0065

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Zdravotechnika

34 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 234,39 468,78 800-721 RTS 24/ II

35 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 067,00 2 067,00 800-721 RTS 24/ II

36 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 817,40 1 817,40 800-721 RTS 24/ II

37 725860182R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, 
montážní deska, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 475,76 2 951,52 800-721 RTS 24/ II

38 725860201R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 464,88 464,88 800-721 RTS 24/ II

39 725860211R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 496,86 496,86 800-721 RTS 24/ II

40 725860217R00 Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; 
PP, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 385,32 385,32 800-721 RTS 24/ II

41 725822134U00 Baterie dřezová  stojan páka otáčivý výtok D+M soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

42 725R03 Sprchové dveře 90cm D+M soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

43 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 1,00000 355,29 355,29 SPCM RTS 24/ II

44 725860111R22 Připojovací koleno DN100 D+M kus 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

45 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,03829 822,90 31,51 800-721 RTS 24/ II

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 8 145,46
46 726211123R00 Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 

zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení 
hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 1,00000 7 149,00 7 149,00 800-721 RTS 24/ II

47 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 1,00000 989,82 989,82 SPCM RTS 24/ II

48 998726123R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m t 0,00740 897,78 6,64 800-721 RTS 24/ II

Díl: 799 Ostatní 0,00
49 799R04 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - voda m 10,00000 0,00 0,00 Vlastní

50 799R05 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - kanál m 19,00000 0,00 0,00 Vlastní

51 799 R05 Zednické výpomoci soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 333,40
52 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,36500 719,16 262,49 801-3 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m
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S: 0065

O: 01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Zdravotechnika

53 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP 
nošením

t 1,82500 343,59 627,05 801-3 RTS 24/ II

0,365*5 1,82500

54 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,36500 294,45 107,47 800-2 RTS 24/ II

55 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,82500 37,60 68,62 801-3 RTS 24/ II

0,365*5 1,82500

56 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,36500 234,78 85,69 801-3 RTS 24/ II

57 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,11000 20,59 105,21 801-3 RTS 24/ II

0,365*14 5,11000

58 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,36500 210,60 76,87 801-3 RTS 24/ II

Celkem 63 864,60

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 734 Armatury 575,21
1 734223121R00 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 

vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
kus 1,00000 350,00 350,00 800-731 RTS 24/ II

2 734264121R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 225,00 225,00 800-731 RTS 24/ II

3 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00019 1 080,00 0,21 800-731 RTS 24/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 4 428,91
4 735171334R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,2 l, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 4 095,00 4 095,00 800-731 RTS 24/ II

5 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 3,04000 38,00 115,52 800-731 RTS 24/ II

0,8*1,4+1,2*0,8+0,8*1,2 3,04000

6 735192911R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových  litinových m2 3,04000 28,00 85,12 800-731 RTS 24/ II

0,8*1,4+1,2*0,8+0,8*1,2 3,04000

7 735191904R00 Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou  litinových m2 3,04000 14,00 42,56 800-731 RTS 24/ II

0,8*1,4+1,2*0,8+0,8*1,2 3,04000

8 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 3,04000 24,00 72,96 800-731 RTS 24/ II

Vypuštění vody z otopných těles : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,04000 3,04000

9 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,01450 1 224,00 17,75 800-731 RTS 24/ II

Díl: 799 Ostatní 0,00
10 799 R01 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 2,00000 0,00 Vlastní

11 904. R01 Vypuštění a napuštění otopného systému, komplexní vyzkoušení soubor 1,00000 0,00 Vlastní

12 904. R02 Topná zkouška včetně doregulování systému soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 5 004,12

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Vytápění

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0065

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: D1 Rozvaděč 5 532,00
1 Pol5 Rozvaděč ks 1,00000 4 212,00 4 212,00 Vlastní

2 Pol3 Krabice (KP, KO, KR, KT) ks 55,00000 24,00 1 320,00 Vlastní

Díl: D2 C21M - Elektromontáže 44 722,44
3 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 35,00000 38,92 1 362,20 Vlastní

4 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 50,00000 39,94 1 997,00 Vlastní

5 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 40,00000 68,64 2 745,60 Vlastní

6 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ks 10,00000 68,64 686,40 Vlastní

7 210010321 krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení ks 5,00000 78,00 390,00 Vlastní

8 210010321.1 krabice protahovací KT 100 ks 1,00000 29,00 29,00 Vlastní

9 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 ks 54,00000 24,57 1 326,78 Vlastní

10 210100005 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 10,00000 92,43 924,30 Vlastní

11 210100001.1 ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks 6,00000 133,00 798,00 Vlastní

12 210110001 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 ks 5,00000 149,00 745,00 Vlastní

13 210110003 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5 ks 4,00000 158,73 634,92 Vlastní

14 210110003.1 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6 ks 3,00000 187,20 561,60 Vlastní

15 210111021 zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 35,00000 207,06 7 247,10 Vlastní

16 210190001.1 montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg ks 1,00000 485,94 485,94 Vlastní

17 210190001.2 úprava elektroměrového rozvaděče ks 1,00000 1 794,00 1 794,00 Vlastní

18 210190001.3 demontáž stáv. el. instalace ks 1,00000 14 282,00 14 282,00 Vlastní

19 210200010.2 montáž LED pásku m 3,00000 163,80 491,40 Vlastní

20 210200027.1 montáž svítidla ks 12,00000 140,40 1 684,80 Vlastní

21 210200027.2 zapojení zdroj 12 V ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

22 210200027.3 zapojení doběhové relé ks 2,00000 93,60 187,20 Vlastní

23 210200027 montáž autonomní detekce požáru ks 1,00000 218,40 218,40 Vlastní

24 210800105 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) m 172,00000 7,80 1 341,60 Vlastní

25 210800106 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 170,00000 7,80 1 326,00 Vlastní

26 210800113 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO) m 42,00000 7,80 327,60 Vlastní

27 210800115 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) m 35,00000 7,80 273,00 Vlastní

28 210800116 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) m 16,00000 7,80 124,80 Vlastní

TYP: 56M,

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Elektroinstalace

ROZVADĚČ RB SE SKLÁDÁ ZE 1 ks 56M (3x18)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Elektroinstalace

29 210800525 CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 40,00000 7,80 312,00 Vlastní

30 210800526 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 25,00000 7,80 195,00 Vlastní

31 210800529 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 42,00000 7,80 327,60 Vlastní

32 211010002.1 osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8 ks 54,00000 7,80 421,20 Vlastní

33 215142150 domácí telefon ks 1,00000 226,20 226,20 Vlastní

34 215142171 domácí vrátný ks 1,00000 226,20 226,20 Vlastní

35 220280511.1 vodič KOAX m 20,00000 9,36 187,20 Vlastní

36 22028051111 vodič UTP Cat.6 m 60,00000 9,36 561,60 Vlastní

37 220730001 TV zásuvka ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

38 220730001.2 datová zásuvka RJ 45 ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

Díl: D3 Revize, DSPS, zkoušky 6 520,80
39 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

40 320410018.1 Doprava materiálu ks 1,00000 1 170,00 1 170,00 Vlastní

41 320410018.2 Přesuny materiálu soubor 1,00000 468,00 468,00 Vlastní

42 320410018.3 Rozkreslení a zaměření koncových prvků soubor 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

43 320410018.4 Kompletace koncových prvků soubor 2,00000 959,40 1 918,80 Vlastní

44 320410018.7 Recyklační poplatky ks 1,00000 624,00 624,00 Vlastní

Díl: D4 Materiály 54 661,62
45 000002.1 doběhové relé ks 2,00000 234,00 468,00 Vlastní

46 000002.2 MEB ks 1,00000 304,20 304,20 Vlastní

47 000002.3 optokouřové čidlo ks 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

48 000002.4 rozvaděč RB vč. vybavení ks 1,00000 15 522,00 15 522,00 Vlastní

49 000002.5 doplnění rozvaděče RE vč. vybavení ks 1,00000 6 942,00 6 942,00 Vlastní

50 000002.6 zdroj 12 V ks 1,00000 140,40 140,40 Vlastní

51 000002.7 LED svítidlo, stropní ks 11,00000 374,40 4 118,40 Vlastní

52 000002.8 LED svítidlo, nad umyvadlo ks 1,00000 522,60 522,60 Vlastní

53 000002.9 LED pásek, 12 V, 4000 K m 3,00000 241,80 725,40 Vlastní

54 00001 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 ks 4,00000 7,02 28,08 Vlastní

55 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 35,00000 4,68 163,80 Vlastní

56 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 50,00000 14,82 741,00 Vlastní

57 00302 krabice KO 68 ks 15,00000 7,02 105,30 Vlastní

58 00303 krabice KR 68 ks 5,00000 25,74 128,70 Vlastní

59 00313.1 krabice KU 68/1 ks 55,00000 7,02 386,10 Vlastní

60 00313.2 krabice KT100 ks 1,00000 93,60 93,60 Vlastní

61 00700 spínač kolébkový č. 1 ks 5,00000 104,52 522,60 Vlastní

62 00702 spínač kolébkový č. 5 ks 4,00000 104,52 418,08 Vlastní

63 00702.1 spínač kolébkový č. 6 a 7 ks 3,00000 104,52 313,56 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Elektroinstalace

64 00775 zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z ks 35,00000 92,82 3 248,70 Vlastní

65 02944 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) m 42,00000 70,20 2 948,40 Vlastní

66 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) m 35,00000 21,06 737,10 Vlastní

67 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) m 16,00000 34,32 549,12 Vlastní

68 05151 hmoždinka HM8 ks 55,00000 1,56 85,80 Vlastní

69 10052 vodič KOAX m 20,00000 14,82 296,40 Vlastní

70 10052.1 vodič UTP Cat.6 m 60,00000 14,82 889,20 Vlastní

71 11000 TV zásuvka ks 1,00000 273,00 273,00 Vlastní

72 11000.1 datová zásuvka RJ 45 ks 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

73 31512 domácí telefon ks 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

74 31518 zvonkové tlačítko ks 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

75 33726 CY  2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 40,00000 15,60 624,00 Vlastní

76 33736 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 25,00000 29,64 741,00 Vlastní

77 33766 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 42,00000 46,02 1 932,84 Vlastní

78 33912 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) m 42,00000 14,82 622,44 Vlastní

79 33912.1 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 130,00000 24,96 3 244,80 Vlastní

80 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 170,00000 27,30 4 641,00 Vlastní

Díl: D5 Ostatní 12 780,30
81 Pol1 Drážkování vč. vyspravení m 60,00000 36,66 2 199,60 Vlastní

82 Pol6 Podružný materiál soubor 1,00000 50,70 50,70 Vlastní

83 Pol2 Výmalba spol. prostor vč. materiálu m2 150,00000 39,00 5 850,00 Vlastní

84 Pol4 Provrtání do vel. 40 ks 6,00000 780,00 4 680,00 Vlastní

Celkem 124 217,16
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