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Č. J.: MCBS/2025/0024418/KOPD

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: Huslík s.r.o.
Masná 527/7f, Trnitá
602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 30590

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem
IČO: 255 27 495
DIČ: CZ25527495
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:
Jméno a příjmení:
Číslo autorizace stavbyvedoucího:
tel.:
e-mail:

Vymezení pojmů a zkratek:

Objednatelem se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021
Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem
realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad
prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona,
ve znění pozdějších předpisů.
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2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: 
 

„Veveří 71 – oprava a rozdělení bytu č. 13“ 
 

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 29.01.2025 předložené 
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků 
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny 
objednatele (dále jen “dílo“).  

  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 
2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 
2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ, vyřízení 
povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání 
dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby 
budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo 
uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) 
objednatelem. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením 
vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené 
plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) 
pro každý druh plochy v samostatné vrstvě. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. 
  Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných 

objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
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užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném 
zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění 
zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a 
jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. 
Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, 
větrání, vysoušení). 

2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byty bude ke 
dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, 
které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. 
Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. 
revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení 
fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost 
(např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním 

znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), 
ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších 
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační 
kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - 
Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd.  

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení 
objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1.této smlouvy.  
   

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 3 měsíců 

od předání staveniště. 
  

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy 
počítají od stejného dne. 
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Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této 
smlouvě a to pouze za předpokladu, že:  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných 
nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují 

provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. 
Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a 
teploty naměřené v daný den. 

 O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín 
sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.  
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na 
straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. 
O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku 
s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 
odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se 
započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.  

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je: 

 Brno, Veveří 254/71, parc. č. 975, k.ú. Veveří 
 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Celková cena díla bez DPH:    3.570.268,47 Kč  
Výše DPH (snížená sazba, 12%):   428.432,22 Kč 
Celková cena díla:      3.998.700,69 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto 
přerušení. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnout nepředvídatelné 
skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly 
odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 
nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění.  
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4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list 
samostatně. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný 
dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního 
deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn 
stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.    

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení 
soupisu prací a změnového listu.  

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), 
zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).  

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele 
k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento 
přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 
dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu 
prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky 
uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, 
bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva 
ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude 
vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro 
ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné 
ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a 
služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové 
nabídky se shodným popisem položek. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

  
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
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     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

5.5.       Přenesení daňové povinnosti 
5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 

s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění 
těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště 
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6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 7.3.2.) 
do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Dnem převzetí 
staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či 
zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí). 

   

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 
místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv na adrese Veveří 71,  v 
10:00hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí 
staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

  
6.3        Prohlídky bytů 

6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky 
volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu 
TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit 
prostory k prohlídce. 

 
 

7. Stavební deník 
7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník 
7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel 
(prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne 
předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a 
nedodělků.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále 
klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou 
součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní 
otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat 
fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce. 

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

7.1.5.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou 
plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy. 

7.1.7.  Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem 
si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro 
dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen 
obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí). 

7.1.8.    Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
7.1.9.   Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník 

vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je 
možné místo tisku nahrát na cloudové úložistě přidělené zhotoviteli objednatelem. Na 
úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie 
uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena 
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TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení. 
 
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. 
autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB). 

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat zahajovací kontrolní den, 
Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní 
dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších 
dotčených osob. 

 Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou 
probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla. 

7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den 
před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a 
které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u 
oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictví e-mailu na 
všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 
3 pracovní dní před jeho konáním. 

 
7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V 
případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou 
poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 
autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání 
díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě 
a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O 
neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně 
a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, 
který je k této činnosti autorizován. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS 
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. 
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě 
objednávky nebo příkazní smlouvy 

  
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 
díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými 
pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním 
deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 
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8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude 
vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku 
v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo 
na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel 
povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě 
porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě 
má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti 
komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech 
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se 
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o 
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné 
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou 
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid 
společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze 
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani 
výtah znečišťovat.   

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv hlásit 
objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora 
BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil 
prach v domě. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, 
schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den 
po skončení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně 
v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek. 
 O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána 

na cloudové úložiště. 
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  
8.3.   Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 

8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných 
předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
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přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. 
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických 

parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 
předpisů upravujících provádění díla. 

 
8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou 
dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy. 

 
9.2.     Protokol o předání a převzetí díla 

Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro 
každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. 
dle čl. 9.2.2. této smlouvy. 
Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje 
stavbyvedoucí.  

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně 
fodokumentace dle čl. 7.1.10. 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 
nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 doklady o montáži vodoměru a elektroměru, 
 revize elektroinstalací 
 revize plynu vč. tlakové zkoušky 
 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod 
 doklad o protiskluznosti podlah 
 návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne) 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
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 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 

 klíče od bytu  
 projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a 

pdf 
 návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod. 

 
Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek. 

 

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 

 • soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění 

 • dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny 
díla apod.) 

 • dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

 
9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 
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10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy 
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny dokumenty dle článku 9.2.1. této smlouvy, 
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. 
Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených článcích je podstatným 
porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně fotodokumentaci ze 
stavby dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení ostatních sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. 
(dodržování bezpečnosti práce), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podmínky 
provádění díla), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
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jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O 
takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku. 

  
11.5.    Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

 
 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
           13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

 
14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy, 
3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
4. nečinnost státních orgánů, 
5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při 
odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
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zmocněnými. 
16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 

17. Zpracování osobních údajů 
17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 
717 , e-mail: advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4.   Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

 
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.5.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 

18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily 
již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této 
smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této 
smlouvy. 

  
       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 03.03.2025, usnesením 
RMČ/100/25/18. 

  
  
      V Brně dne  18.03.2025     V Brně dne 10.03.2025 
  
      Za objednatele      Za zhotovitele 
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Příloha č. 1 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 12%

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0072.

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 25527495

DIČ: CZ25527495

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

1 851 886,89

302 880,28

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Huslík s.r.o.

Celkem

1 346 501,30

Masná 527/7f

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

428 432,22

3 570 268,47

49 000,00

3 570 268,47

3 998 700,69

0,00

20 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

69 000,00 0,00 8 280,00 77 280,00 2

00 69 000,00 0,00 8 280,00 77 280,00 2

0,00

01 3 501 268,47 0,00 420 152,22 3 921 420,69 98

01 367 829,58 0,00 44 139,55 411 969,13 10

02 2 192 383,73 0,00 263 086,05 2 455 469,78 61

03 208 934,95 0,00 25 072,19 234 007,14 6

04 414 299,93 0,00 49 715,99 464 015,92 12

05 23 440,00 0,00 2 812,80 26 252,80 1

06 294 380,28 0,00 35 325,63 329 705,91 8

3 570 268,47 0,00 428 432,22 3 998 700,69 100

Popis stavby: 0072. - Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Bourací práce

ASŘ

Zdravotechnické instalace

Vytápění

Vzduchotechnika

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - 
Veveří 71

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava
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Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

        Zpracování elektronické podoby soupisu
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 02 - ASŘ
Popis rozpočtu: 03 - Zdravotechnické instalace
Popis rozpočtu: 04 - Vytápění
Popis rozpočtu: 05 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 06 - Elektroinstalace

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 59 224,00 1,7

_2 HSV 19 318,00 0,5

_3 HSV 2 234,00 0,1

_5 HSV 13 568,00 0,4

3 HSV 36 047,29 1,0

342 HSV 145 613,06 4,1

4 HSV 5 958,00 0,2

416 HSV 175 254,92 4,9

61 HSV 225 608,35 6,3

62 HSV 2 146,57 0,1

63 HSV 71 293,99 2,0

635 HSV 162 241,00 4,5

94 HSV 43 480,50 1,2

95 HSV 66 488,86 1,9

96 HSV 105 869,04 3,0

97 HSV 4 300,00 0,1

99 HSV 48 304,28 1,4

711 PSV 56 901,37 1,6

713 PSV 13 780,96 0,4

722 PSV 1 656,00 0,0

723 PSV 30 658,72 0,9

Potrubí - STUDENÁ VODA - PPR

ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ 
VODA

ZAŘÍZENÍ

Připojovací potrubí

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Suché podlahy

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací 
práce

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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725 PSV 107 944,50 3,0

728 PSV 22 992,00 0,6

731 PSV 209 227,65 5,9

733 PSV 95 919,62 2,7

734 PSV 17 797,66 0,5

735 PSV 55 585,70 1,6

762 PSV 14 490,99 0,4

763 PSV 61 109,08 1,7

766 PSV 551 175,70 15,4

767 PSV 17 648,51 0,5

771 PSV 123 900,60 3,5

775 PSV 9 503,35 0,3

776 PSV 187 950,01 5,3

781 PSV 196 115,14 5,5

783 PSV 1 587,60 0,0

784 PSV 62 519,73 1,8

786 PSV 150,00 0,0

799 PSV 13 272,00 0,4

M650 MON 268 180,28 7,5

M99 MON 34 700,00 1,0

D96 PSU 159 551,44 4,5

VN VN 20 000,00 0,6

ON ON 49 000,00 1,4

Cena celkem 3 570 268,47 100,0

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Kotelny

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Elektromontáže

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Ostatní
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S: 0072.

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 49 000,00
2 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

3 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 24/ II

4 005211.01 Vypracování postupu bouracích prací SOUBOR 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ II

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

Celkem 69 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.
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S: 0072.

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 278,64
1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 27,20500 47,00 1 278,64 801-1 RTS 24/ II

1,3*2,35*7+1,3*2,5+1,3*0,2*7+0,5*1,5 27,20500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 20 425,20
2 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 170,21000 120,00 20 425,20 800-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

m.č.5.03.01 : 17,88 17,88000

m.č.5.13.02 : 32,2 32,20000

m.č.5.13.03 : 32,52 32,52000

m.č.5.13.04 : 32,86 32,86000

m.č.5.13.05 : 8,65 8,65000

m.č.5.13.06 : 8,66 8,66000

m.č.5.13.07 : 18,39 18,39000

m.č.5.13.08 : 7,88 7,88000

m.č.5.13.09 : 6,72 6,72000

m.č.5.13.10 : 1,13 1,13000

m.č.5.13.11 : 1,4 1,40000

m.č.5.13.12 : 1,92 1,92000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 534,82
3 952902121R00 Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm m2 3,74000 143,00 534,82 801-4 RTS 24/ II

1,92+1,3*0,2*7 3,74000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 105 869,04
4 975021411R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm m 1,90000 4 800,00 9 120,00 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

popis "12" - mezi m.č.5.13.07 a 5.13.08 : 0,9 0,90000

popis "13" - mezi m.č.5.13.04 a 5.13.03 : 1,0 1,00000

5 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 4,39263 793,00 3 483,36 801-3 RTS 24/ II

příčka mezi m.č.5.13.02 a 5.13.07 : 5,75*3,6*0,16-1,0*2,05*0,16 2,98400

popis "19" - parapet okna : 1,15*1*0,55 0,63250

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení 
podchycené konstrukce,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2)

postupné rozebírání příčky
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S: 0072.

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

sprchový kout : 1,15*1,15*0,25 0,33063

obezdívka vany : 3,3*0,9*0,15 0,44550

6 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 32,52000 225,00 7 317,00 801-3 RTS 24/ II

m.č.5.13.03 : 32,52 32,52000

7 964052111R00 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,16 m2 m3 0,02400 5 479,00 131,50 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

popis "14" - vybourání stávajícího překladu nad otvorem, který se bude zvětšovat : 0,1*0,1*1,2*2 0,02400

mezi m.č.5.13.01 a 5.13.08 : 

mezi m.č.5.13.08 a 5.13.09 : 

8 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,69606 3 746,00 2 607,44 801-3 RTS 24/ II

SP2 : 

Začátek provozního součtu

  m.č.5.13.05 : 8,65 8,65000

  m.č.5.13.08 : 7,88 7,88000

  m.č.5.13.09 : 6,72 6,72000

  m.č.5.13.10 : 1,13 1,13000

  m.č.5.13.11 : 1,4 1,40000

Konec provozního součtu

25,78*0,027 0,69606

9 965048150R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 25,78000 58,00 1 495,24 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

m.č.5.13.05 : 8,65 8,65000

m.č.5.13.08 : 7,88 7,88000

m.č.5.13.09 : 6,72 6,72000

m.č.5.13.10 : 1,13 1,13000

m.č.5.13.11 : 1,4 1,40000

10 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 25,78000 87,00 2 242,86 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

m.č.5.13.05 : 8,65 8,65000

m.č.5.13.08 : 7,88 7,88000

m.č.5.13.09 : 6,72 6,72000

m.č.5.13.10 : 1,13 1,13000

 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 0072.

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

m.č.5.13.11 : 1,4 1,40000

11 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 9,76082 750,00 7 320,62 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

SP1, SP2, SP3 : 

Začátek provozního součtu

  m.č.5.03.01 : 17,88 17,88000

  m.č.5.13.02 : 32,2 32,20000

  m.č.5.13.03 : 32,52 32,52000

  m.č.5.13.04 : 32,86 32,86000

  m.č.5.13.05 : 8,65 8,65000

  m.č.5.13.06 : 8,66 8,66000

  m.č.5.13.07 : 18,39 18,39000

  m.č.5.13.08 : 7,88 7,88000

  m.č.5.13.09 : 6,72 6,72000

  m.č.5.13.10 : 1,13 1,13000

  m.č.5.13.11 : 1,4 1,40000

Konec provozního součtu

168,29*0,058 9,76082

12 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 12,00000 17,00 204,00 801-3 RTS 24/ II

dveře 700x2000mm : 4 4,00000

dveře 600x2000mm : 1 1,00000

dveře 2 x 700x2000mm : 2 2,00000

dveře 900x2000mm : 2 2,00000

dveře 800x2000mm : 1 1,00000

dveře 2 x 625x2500mm : 2 2,00000

13 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 10,78100 226,00 2 436,51 801-3 RTS 24/ II

dveře 2 x 700x2000mm : 1,4*2,0 2,80000

dveře 2 x 625x2500mm : 1,35*2,5 3,37500

zárubně bez dveří : 1,36*2,05+0,9*2,02 4,60600

14 968062356RX Vybourání dřevěných rámů oken kastlových m2 5,40500 338,00 1 826,89 Vlastní

půdorys bourání - pozn."18" : 1,15*2,35*2 5,40500

15 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 58,00000 48,00 2 784,00 801-3 RTS 24/ II

popis "6" - voda : 46,0 46,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 0072.

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

popis "6" - plyn : 12,0 12,00000

16 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 39,00000 182,00 7 098,00 801-3 RTS 24/ II

popis "6" : 39,0 39,00000

17 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 12,00000 239,00 2 868,00 801-3 RTS 24/ II

dveře 700x2000mm : 0,7*2,0*4 5,60000

dveře 600x2000mm : 0,6*2,0 1,20000

dveře 900x2000mm : 0,9*2,0*2 3,60000

dveře 800x2000mm : 0,8*2,0 1,60000

18 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,15443 1 404,00 1 620,82 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

popis"12" - mezi m.č.5.13.07 a 5.13.08 : 0,9*2,02*0,635 1,15443

19 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,72600 1 249,00 906,77 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

popis "13" - mezi m.č.5.13.04 a 5.13.03 : 1,0*2,2*0,33 0,72600

20 971035541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy do 
1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,15519 2 588,00 401,63 801-3 RTS 24/ II

ubourání ostění dveří mezi m.č.5.13.01 a 5.13.08 : 0,2*2,05*0,2 0,08200

ubourání ostění dveří mezi m.č.5.13.08 a 5.13.09 : 0,255*2,05*0,14 0,07319

21 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 3,25000 1 650,00 5 362,50 801-3 RTS 24/ II

ZTI : 0,2*2+0,8+0,25*3+0,65*2 3,25000

22 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 0,50000 3 000,00 1 500,00 801-3 RTS 24/ II

popis "16" - VZT : 0,2 0,20000

popis "17" - odtah kotle : 0,3 0,30000

23 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 4,40000 480,00 2 112,00 801-3 RTS 24/ II

2,2*2 4,40000

24 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 4,40000 650,00 2 860,00 801-3 RTS 24/ II

2,2*2 4,40000

25 970231400R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm m 8,80000 900,00 7 920,00 801-3 RTS 24/ II

základovém nebo nadzákladovém,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

2,2*2*2 8,80000

26 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 18,00000 359,00 6 462,00 801-3 RTS 24/ II

PŮDORYS NOVÝ STAV : 

mezi m.č.5.13A.05 a 5.13A.01 : 

4 x ocelový nosník překlad IPE140 délky 1150mm/kus : 4*2 8,00000

mezi m.č.5.13B.05 a m.č.5.13B.04 : 

2 x ocelový překlad IPE 140 délky 1400 mm/kus : 2*2 4,00000

mezi m.č.5.13.01 a 5.13A.01 : 

2 x ocelový překlad I140 délka 1300mm/kus : 2*2 4,00000

mezi m.č.5.13A.01 a 5.13A.03 : 

1 x ocelový překlad I140 délkan1400mm/kus : 1+1 2,00000

27 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm m 52,00000 108,00 5 616,00 801-3 RTS 24/ II

28 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 60,73250 113,00 6 862,77 801-3 RTS 24/ II

5.13.03 : (3,6+2,5)*1,4 8,54000

5.13.08 : (3,335+2,32+2,545+1,865+1,25)*2,3-0,7*2*2-1,15*1,4+(1,15+1,4)*2*0,2 22,63450

5.13.09 : (2+3,335)*2*2,3-0,7*2-0,6*2-1,15*1,4+(1,15+1,4)*2*0,2 21,35100

5.13.10 : (1,25+0,795)*2*2,3-0,6*2 8,20700

29 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 51,49030 90,00 4 634,13 801-3 RTS 24/ II

m.č.5.13.08 : (2,545+2,32+3,335+1,625+0,35+0,105+1,065)*(3,52-2,3) 13,84090

m.č.5.13..09 : (2,0+3,335)*2*3,52 37,55840

odpočet otvory : -(0,8*2,05*2+0,7*2,0+1,15*2,35*2) -10,08500

přípočet ostění : 0,1*(0,9*2*2)+0,4*(3,25*2+1,15)*2 6,48000

m.č.5.13.10 : (1,245+0,795)*2*(3,5-2,3) 4,89600

odpočet otvor : -0,6*2,0 -1,20000

30 973031813R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm

m 15,00000 145,00 2 175,00 801-3 RTS 24/ II

31 960 R01 Demontáž drobných  předmětů, vyklizení bytu a likvidace soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

bourání a demontáže drobných předmětů: : 1 1,00000

zrcadlo nad umyvadlem : 

sanitární doplňky - držák wc, držák sprchy, mýdlenka, polička, věšáček : 

police v komoře : 

odpadkový koš : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

garnýž v kuchyni : 

rohožky : 

32 960.02 Stavební upravení prostoru pro osazení nového rozvaděče komplet 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

popis "20" půdorys bourání : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 029,43
33 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 1,36711 753,00 1 029,43 801-4 RTS 24/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 656,00
34 722260801R00 Demontáž vodoměrů přírubových DN 50 kus 1,00000 156,00 156,00 800-721 RTS 24/ II

35 722.01 Demontáže koncových prvků rohové ventily apod. soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 717,00
36 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2,00000 222,00 444,00 800-721 RTS 24/ II

37 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 144,00 288,00 800-721 RTS 24/ II

38 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 261,00 261,00 800-721 RTS 24/ II

39 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 175,00 175,00 800-721 RTS 24/ II

40 725530823R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l soubor 1,00000 315,00 315,00 800-721 RTS 24/ II

41 725650805R00 Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních soubor 8,00000 269,00 2 152,00 800-721 RTS 24/ II

42 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 82,00 82,00 800-721 RTS 24/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 752,00
43 728414862R00 Demontáž digestoře komínové kus 1,00000 752,00 752,00 800-728 RTS 24/ II

Díl: 731 Kotelny 1 407,00
44 731200826R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW kus 1,00000 1 407,00 1 407,00 800-731 RTS 24/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 8 084,00
45 733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 172,00000 47,00 8 084,00 800-731 RTS 24/ II

popis "3" - rozvody topení : 172,0 172,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 1 905,62
46 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 7,94000 23,00 182,62 800-731 RTS 24/ II

m.č.5.13.01 : 1,1*1,2 1,32000

m.č.5.13.02 : (1,0*0,6) 0,60000

m.č.5.13.03 : (1,0*0,6)*2 1,20000

m.č.5.13.04 : (1,0*0,6)*2 1,20000

Ve schodišťovém prostoru bude stavebně upraven prostor stávajících domovních rozvaděčů v 1NP (osazení 2xIPE140 délky 1000 mm, následné vyřezání a 
vysekání zdiva pro nový rozvaděč a zapravení otvoru po osazení nového rozvaděče, který je vykázán v části elektroinstalací). Budou vyřezány svislé drážky v 
omítce a cihelném zdivu včetně průvrtů na schodišťové podestě pro novou přípojku elektro a rezervní husí krky.

oborů 801, 803, 811 a 812

bez výtokových armatur,

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

m.č.5.13.05 : 1,1*0,8 0,88000

m.č.5.13.06 : (1,0*0,6) 0,60000

m.č.5.13.07 : (1,0*0,6) 0,60000

m.č.5.13.08 : 1,1*0,6 0,66000

m.č.5.13.09 : 1,1*0,8 0,88000

47 735.01 Demontáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 2,00000 375,00 750,00 Vlastní

48 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 7,00000 139,00 973,00 800-731 RTS 24/ II

m.č.5.13.04 : 2 2,00000

m.č.5.13.03 : 2 2,00000

m.č.5.13.02 : 1 1,00000

m.č.5.13.07 : 1 1,00000

m.č.5.13.06 : 1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 672,00
49 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 175,00 175,00 800-721 RTS 24/ II

50 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 4,00000 84,00 336,00 800-721 RTS 24/ II

51 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 1,00000 153,00 153,00 800-721 RTS 24/ II

52 725840860R00 Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových kus 1,00000 8,00 8,00 800-721 RTS 24/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 12 825,90
53 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 142,51000 90,00 12 825,90 800-762 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

SP1 : 

m.č.5.03.01 : 17,88 17,88000

m.č.5.13.02 : 32,2 32,20000

m.č.5.13.03 : 32,52 32,52000

m.č.5.13.04 : 32,86 32,86000

m.č.5.13.07 : 18,39 18,39000

SP3 : 

m.č.5.13.06 : 8,66 8,66000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 942,45
54 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 2,78800 101,00 281,59 800-766 RTS 24/ II

demontáž OSB desky - zabednění otvoru dveří z m.č.5.13.03 do m.č.5.13.02 : 1,36*2,05 2,78800

55 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 2,78800 32,00 89,22 800-766 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,78800 2,78800

56 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 3,99750 143,00 571,64 800-766 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

bez výtokových armatur,

Popis "3" - demontáž stávajících otopných těles.
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Bourací práce

vchodové dveře - ostění : 0,65*(1,15+2,5*2) 3,99750

Díl: 762 Konstrukce tesařské 363,72
57 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 8,66000 42,00 363,72 800-762 RTS 24/ II

MDF deska  v m.č.5.13.06 : 8,66 8,66000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 13 650,25
58 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 10,00000 201,00 2 010,00 800-766 RTS 24/ II

59 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 9,00000 48,00 432,00 800-766 RTS 24/ II

60 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  dvoukřídlových kus 2,00000 66,00 132,00 800-766 RTS 24/ II

61 766111820RX Demontáž dřevěného mezipatra m2 6,37000 1 125,00 7 166,25 Vlastní

2*1,82+1,82*1,5 6,37000

62 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 4,00000 415,00 1 660,00 800-766 RTS 24/ II

63 766.02 Demontáž kuchyňských linek - spotřebičů, včetně ekologické likvidace soubor 1,00000 2 250,00 2 250,00 Vlastní

demontáž kuchyńských spotřebičů : 1 1,00000

vestavěná elektrická trouba 2x : 

vestavěná mikrovlná trouba : 

indukční deska : 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 9 503,35
64 775531800R00 Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady m2 133,85000 71,00 9 503,35 800-775 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

m.č.5.03.01 : 17,88 17,88000

m.č.5.13.02 : 32,2 32,20000

m.č.5.13.03 : 32,52 32,52000

m.č.5.13.04 : 32,86 32,86000

m.č.5.13.07 : 18,39 18,39000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 406,60
65 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 27,05000 52,00 1 406,60 800-775 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

m.č.5.13.06 - vinyl : 8,66 8,66000

m.č.5.13.07 - koberec : 18,39 18,39000

Díl: 784 Malby 14 057,65
66 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 390,49020 36,00 14 057,65 800-784 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

m.č.5.03.01 : (2,22+1,82+7,15+0,45+0,935+2,465+5,965)*3,55 74,56775

odpočet otvory : -(0,8*2,05+0,8*2,0+0,9*2,0+1,4*2,0+0,7*2,0+1,3*2,5) -12,49000

m.č.5.13.02 : (5,5+5,75)*2*3,55 79,87500

Demontáíž kuchyňské linky včetně ostrůvku.
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Bourací práce

přípočet ostění : 0,1*(0,9*2)+0,3*(3,25*2+1,3)+0,1*(1,3+2,46*2) 3,14200

odpočet otvory : -(1,36*2,05+0,9*2,0+1,5*2,05+1,3*2,35+1,3*2,46) -13,91600

odpočet bouraná příčka : -5,75*3,55 -20,41250

m.č.5.13.03 : (5,62+5,75)*2*3,55 80,72700

přípočet ostění : (0,1*(0,9*2)+0,3*(3,25*2+1,3))*2 5,04000

odpočet otvory : -(1,36*2,05+0,9*2,0+1,3*2,35*2) -10,69800

odpočet bouraný otvor : -1,0*2,2 -2,20000

m.č.5.13.04 : (5,0+5,845+0,4+1,11+2,325+6,535)*3,55 75,31325

přípočet ostění : (0,1*(0,9*2)+0,3*(3,25*2+1,3))*2+0,73*(1,0+2,3*2) 9,12800

odpočet otvory : -(0,7*2,0+1,0*2,3+1,3*2,35*2) -9,81000

přípočet nika : 0,425*2,7*2+0,425*1,29+0,145*2,7*2 3,62625

m.č.5.13.05 : (1,74+3,585+2,745+4,165)*3,55 43,43425

přípočet ostění : (0,1*(0,9*2)+0,3*(3,25*2+1,3)) 2,52000

odpočet otvory : -(0,7*2,0+1,3*2,35) -4,45500

m.č.5.13.06 : (1,96+3,675+1,82+2,385+0,5)*3,55+0,35*(2,2*2+0,83) 38,53750

odpočet otvory : -(1,0*2,2+0,9*2,0+0,9*2,05) -5,84500

m.č.5.13.07 : (3,18+5,75+3,18)*3,6 43,59600

přípočet ostění : (0,1*(0,9*2)+0,3*(3,25*2+1,3)) 2,52000

odpočet otvory : -(1,3*2,35) -3,05500

odpočet vybouraný otvor : -0,9*2,02 -1,81800

m.č.5.13.11 : (0,98+0,94+1,24+0,95)*3,57 14,67270

odpočet otvor : -(0,8*2,0) -1,60000

přípočet ostění : 0,15*(0,5*0,6*2) 0,09000

Mezisoučet 390,49020

Díl: 786 Zastiňující technika 150,00
67 786622211R00 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna plastová soubor 1,00000 150,00 150,00 800-786 RTS 24/ II

Díl: M99 Ostatní práce "M" 8 500,00
68 99001 Demontáž stávající elektroinstalace včetně  koncových prvků elektro - včetně odvozu a likvidace soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 159 098,91
69 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 50,35820 692,00 34 847,87 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,27282 44,27282

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 0,38471 0,38471

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 0,18700 0,18700

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 4,72299 4,72299

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 0,69600 0,69600

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 0,09468 0,09468
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Bourací práce

70 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 100,71640 330,00 33 236,41 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 50,35820*2 100,71640

71 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 50,35820 226,00 11 380,95 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 50,35820 50,35820

72 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 705,01480 20,00 14 100,30 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 50,35820*14 705,01480

73 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 50,35820 324,00 16 316,06 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 50,35820 50,35820

74 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 251,79100 36,00 9 064,48 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 50,35820*5 251,79100

75 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 44,27282 750,00 33 204,62 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 7,90673 7,90673

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 2,07797 2,07797

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,30680 1,30680

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,30261 0,30261

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1,53133 1,53133

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 13,66515 13,66515

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,72233 0,72233

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,05600 1,05600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,01654 0,01654

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,02826 0,02826

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00202 0,00202

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00405 0,00405

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,00202 0,00202

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,11600 1,11600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,31200 0,31200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,04512 0,04512

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,05760 0,05760

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,29187 0,29187

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,75400 0,75400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,44300 1,44300

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,13500 0,13500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,01165 0,01165

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,08800 0,08800

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: 0072.

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00920 0,00920

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,15500 0,15500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,00156 0,00156

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00920 0,00920

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,00344 0,00344

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,00225 0,00225

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00052 0,00052

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,00900 0,00900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,35625 0,35625

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 2,56518 2,56518

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,30310 0,30310

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,06872 0,06872

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,02230 0,02230

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,09854 0,09854

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 1,10400 1,10400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,01620 0,01620

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,00446 0,00446

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,10797 0,10797

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,69600 0,69600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 2,67700 2,67700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,35144 0,35144

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 2,36855 2,36855

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,03000 0,03000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,43688 0,43688

76 979990110R00 Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 0,38471 2 500,00 961,78 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,38471 0,38471

77 979990210R00 Poplatek za likvidaci, nebezpečný odpad - holubí trus,  ,  t 0,18700 2 500,00 467,50 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,18700 0,18700

78 979990111R00 Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 4,72299 750,00 3 542,24 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,51560 0,51560

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 4,12981 4,12981

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,03866 0,03866

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,03892 0,03892

79 979990162R00 Poplatek za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,69600 2 500,00 1 740,00 801-3 RTS 24/ II

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo 
místo vzniku

Stránka 11 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0072.

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,69600 0,69600

80 979990181R00 Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,09468 2 500,00 236,70 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,09468 0,09468

Celkem 367 829,58

kategorie 17 02 03 plasty

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 047,29
1 310271520R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm m3 0,06000 8 292,00 497,52 801-4 RTS 24/ II

m.č.5.13B.03 - okno : 0,5*0,6*0,2 0,06000

2 310271620R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm m3 1,28308 7 646,00 9 810,43 801-4 RTS 24/ II

půdorys nový stav : 

popis "1" - zazdění otvoru po dveřích - m.č.5.13.01 : 1,5*2,05*0,16 0,49200

popis "1" - zazdění otvoru mezi m.č.5.13B.05 a m.č.5.13B.02 : 1,0*2,3*0,15 0,34500

popis "1" - zazdění otvoru mezi m.č.5.13B.04 a 5.13A.06 : 1,36*2,05*0,16 0,44608

3 311271251RT3 Zdivo nosné z tvárnic keramzitových tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,28 
MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,55 W/m2.K

m2 7,47500 1 532,00 11 451,70 801-1 RTS 24/ II

zazdívka po oknech - vnitřní akustocké zdivo : 

m.č.5.13A.01 : 1,15*3,25 3,73750

m.č.5.13A.03 : 1,15*3,25 3,73750

4 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 10,00000 96,00 960,00 801-4 RTS 24/ II

5 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 8,00000 186,00 1 488,00 801-4 RTS 24/ II

6 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla 
plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m2 3,19200 1 213,00 3 871,90 801-1 RTS 24/ II

PŮDORYS NOVÝ STAV : 

mezi m.č.5.13A.05 a 5.13A.01 : 

4 x ocelový nosník překlad IPE140 délky 1150mm/kus : 0,14*4*2*1,15 1,28800

mezi m.č.5.13B.05 a m.č.5.13B.04 : 

2 x ocelový překlad IPE 140 délky 1400 mm/kus : 0,14*2*2*1,4 0,78400

mezi m.č.5.13.01 a 5.13A.01 : 

2 x ocelový překlad I140 délka 1300mm/kus : 0,14*2*2*1,3 0,72800

mezi m.č.5.13A.01 a 5.13A.03 : 

1 x ocelový překlad I140 délka 1400mm/kus : 0,14*2*1,4 0,39200

7 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 
mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m2 0,86100 2 567,00 2 210,19 801-4 RTS 24/ II

půdorys nový stav : 

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

jakýmikoliv cihlami,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa,
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

popis "1" - dozdívka ostění : 0,18*2,05 0,36900

0,24*2,05 0,49200

8 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140, Tyč ocelová válcovaná 
za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm

t 0,14706 39 151,00 5 757,55 801-4 RTS 24/ II

PŮDORYS NOVÝ STAV : 

mezi m.č.5.13A.05 a 5.13A.01 : 

4 x ocelový nosník překlad IPE140 délky 1150mm/kus : 4*1,15*12,9*0,001 0,05934

mezi m.č.5.13B.05 a m.č.5.13B.04 : 

2 x ocelový překlad IPE 140 délky 1400 mm/kus : 2*1,4*12,9*0,001 0,03612

mezi m.č.5.13.01 a 5.13A.01 : 

2 x ocelový překlad I140 délka 1300mm/kus : 2*1,3*12,9*0,001 0,03354

mezi m.č.5.13A.01 a 5.13A.03 : 

1 x ocelový překlad I140 délka 1400mm/kus : 1*1,4*12,9*0,001 0,01806

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 145 613,06
9 342013123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka příčky 

100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, 
Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 14,93140 1 665,00 24 860,78 801-1 RTS 24/ II

půdorys nový stav : 

m.č. 5.13A.01 : 2,32*3,52-0,6*1,97 6,98440

m.č.5.13a.03 : 1,35*3,52 4,75200

m.č.5.13B.06 : 0,9*3,55 3,19500

10 342013321R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 
150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, 
Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 25,21400 1 514,00 38 174,00 801-1 RTS 24/ II

půdorys nový stav : 

mezi m.č.5.13A.06 a 5.13A.05 : 5,75*3,6-0,9*2,02 18,88200

mezi m.č.5.13B.01 a 5.13.01 : 2,32*3,6-1,0*2,02 6,33200

11 347015225R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací 
tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 100 mm , tloušťka desky 12,5, akustická 
protipožární, tl. izolace 40 mm,  , Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; 
tl = 12,5 mm

m2 51,66000 1 181,00 61 010,46 801-1 RTS 24/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

půdorys nový stav : 

mezibytová akustická předstěna : 

m.č.5.13A.06 : (5,75+2,85)*3,6 30,96000

m.č.5.13A.05 : 5,75*3,6 20,70000

12 347016213R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 
mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 1,80000 969,00 1 744,20 801-1 RTS 24/ II

5.13A.01 - ostění okna : 0,45*4 1,80000

13 347016233RX Předstěna SDK, tl. 175 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace m2 8,46625 1 063,00 8 999,62 Vlastní

m.č.5.13B.06 : 1,115*3,55 3,95825

m.č.5.13B.03 : 0,94*1,8 1,69200

0,8*3,52 2,81600

14 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení umývadla

kus 1,00000 286,00 286,00 801-1 RTS 24/ II

m.č.5.13A.03 : 1 1,00000

15 342263320.01 Úprava sádrokartonové příčky/předstěny pro osazení WC kus 2,00000 1 239,00 2 478,00 Vlastní

16 342090112R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné

kus 3,00000 840,00 2 520,00 801-1 RTS 24/ II

Byt 13A : 

dveře T/03 : 1 1,00000

dveře T/07 : 1 1,00000

Byt 13B : 

dveře T/02b : 1 1,00000

17 342091211R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací 
spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm

m 85,52000 50,00 4 276,00 801-1 RTS 24/ II

půdorys nový stav : 

m.č. 5.13A.01 : 3,52*4 14,08000

m.č.5.13a.03 : 3,52*4 14,08000

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

S minerální izolací tl.40mm

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13B.06 : 3,55*2 7,10000

mezi m.č.5.13A.06 a 5.13A.05 : 3,6*4 14,40000

mezi m.č.5.13B.01 a 5.13.01 : 3,6*4 14,40000

mezibytová akustická předstěna : 

m.č.5.13A.06 : 3,6 3,60000

m.č.5.13A.05 : 3,6*2 7,20000

5.13A.01 - ostění zazděného okna : 3,52 3,52000

m.č.5.13B.03 : 3,57*2 7,14000

18 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2

kus 1,00000 517,00 517,00 801-1 RTS 24/ II

výpis prvků : 

revizní dvířka do SDK pod keramický obklad : 

m.č.5.13B.03 : 1 1,00000

19 553476641R Dvířka revizní použití: pod obklad, sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 
mm; materiál: hliník; počet křídel: 1

kus 1,00000 747,00 747,00 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 958,00
20 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, 

Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2
kus 18,00000 331,00 5 958,00 801-4 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,00000 8,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 175 254,92
21 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 131,28000 813,00 106 730,64 801-1 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26-10,0 24,26000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 32,52-10,0 22,52000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
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m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

Mezisoučet 131,28000

22 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska 
sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 38,37000 873,00 33 497,01 801-1 RTS 24/ II

Byt 13A : 

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.05 - část kuchyně - 4ks SDK nad kuchyňskou linkou : 1,25*2,0*4 10,00000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

m.č.5.13B.04 - část kuchyně - 4ks SDK nad kuchyňskou linkou : 1,25*2,0*4 10,00000

23 416093111R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, 
Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 0,13500 1 232,00 166,32 801-1 RTS 24/ II

5.13.01 : 1,35*0,1 0,13500

24 342264098R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 73,51000 314,00 23 082,14 801-1 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.05 - část kuchyně - 4ks SDK nad kuchyňskou linkou : 1,25*2,0*4 10,00000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.04 - část kuchyně - 4ks SDK nad kuchyňskou linkou : 1,25*2,0*4 10,00000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

25 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 3,00000 314,00 942,00 801-1 RTS 24/ II

Byt 13A : 

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

Byt 13B : 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

bez dodávky izolace
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m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

26 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 3,00000 679,00 2 037,00 801-1 RTS 24/ II

výpis prvků : 

O/03 - revizní dvířka do SDK : 

m.č.5.13A.03 : 1 1,00000

m.č.5.13B.02 : 1 1,00000

m.č.5.13B.06 : 1 1,00000

27 416091211R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí 
akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm

m 152,51500 54,00 8 235,81 801-1 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,5 8,50000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 5,5 5,50000

m.č.5.13A.02 - wc : (2,12+0,95+1,1+0,12+0,35+1,1) 5,74000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 7,0 7,00000

m.č.5.13A.04 - sklad : 3,6 3,60000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 22,0 22,00000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 11,0 11,00000

m.č.5.13B.02 - šatna : 12,3 12,30000

m.č.5.13B.03 - wc : (1,0+0,94)*2 3,88000

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 21,0 21,00000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 21,5 21,50000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 4,065+1,74+3,585+2,705+(0,1+0,9*2) 13,99500

28 28349014R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 3,00000 188,00 564,00 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000 3,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 224 329,71
29 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  jakékoliv šířky m2 52,00000 500,00 26 000,00 801-4 RTS 24/ II

30 612423631RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 52,00000 420,00 21 840,00 801-4 RTS 24/ II

31 602021141RT2 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 289,02550 154,00 44 509,93 801-1 RTS 24/ II

stávající zdivo : 

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

jakékoliv šířky rýhy,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

po jednotlivých vrstvách
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Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : (2,24+0,45+0,935+2,465+3,23)*3,55 33,08600

odpočet otvory a zazdívka : -(1,0*2,02+1,35*2,55-1,5*2,05) -2,38750

Byt 13A : 

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : (5,74*2)*3,6 41,32800

odpočet otvory a zazdívka : -(0,9*2,02+1,4*2,5+1,3*2,35+1,5*2,05) -11,44800

přípočet ostění : 0,1*0,9*2+0,3*(1,3+3,25*2)+0,1*(1,4+2,5*2) 3,16000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 2,85*3,55 10,11750

odpočet otvory : -(1,3*2,35) -3,05500

přípočet ostění : 0,10*(0,9*2)+0,3*(1,3+3,25*2) 2,52000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : (1,82+4,755+2,585+2,22)*3,55 40,39900

odpočet otvory : -(0,9*2,02+1,0*2,02+0,8*2,02) -5,45400

m.č.5.13B.02 - šatna : (1,96+3,675+1,82+2,38+0,5+1,73)*3,0+0,45*(0,83+2,22*2) 38,56650

odpočet otvory : -0,9*2,02 -1,81800

m.č.5.13B.04 - kuchyně : (5,62+5,75)*2*3,3 75,04200

odpočet otvory : -(1,0*2,02*2+1,3*2,35*2) -10,15000

přípočet ostění : 0,10*(0,9*2)*2+0,3*(1,3+3,25*2)*2 5,04000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : (5,0+5,845+2,8+2,325+6,535)*3,4 76,51700

odpočet otvory : -(0,8*2,02+1,0*2,02+1,3*2,35*2) -9,74600

přípočet ostění : 0,10*0,9*2*2+0,3*(1,3+3,25*2)*2+0,45*(1,0+2,02*2) 7,30800

32 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 49,53750 40,00 1 981,50 801-1 RTS 24/ II

dveře : 1,35*2,55 3,44250

1,0*2,02*4 8,08000

0,8*2,02*3 4,84800

0,7*2,02*2 2,82800

0,9*2,02*3 5,45400

1,4*2,5 3,50000

okna : 1,3*2,35*7 21,38500

33 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 101,36760 354,00 35 884,13 801-1 RTS 24/ II

pod obklady : 

Byt 13A : 

m.č.5.13A.02 : (2,12+0,92+1,0+0,12+0,35+1,1)*2,6+0,30*1,15 14,93100

odpočet dveře : -0,6*1,97 -1,18200

m.č.5.13A.03 : (2,435+2,0+0,785+1,35+0,1+1,35+2,45+0,11+1,9+0,44*2+0,9+0,1)*2,6+0,44*1,115 37,82660

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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odpočet dveře : -(0,7*1,97+0,6*1,97) -2,56100

Byt 13B : 

m.č.5.13B.06 : (4,01+1,74+3,585+0,15*2+1,455+0,9+0,1+0,75+1,15)*3,3 46,16700

odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,8*1,3) -2,41900

m.č.5.13B.03 : (0,98+0,94)*2*2,6 9,98400

odpočet dveře : -0,7*1,97 -1,37900

34 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,13690 740,00 2 321,31 801-4 RTS 24/ II

T06 : (2,02*2+0,9)*0,635 3,13690

35 612474611RT1 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 62,43138 616,00 38 457,73 801-1 RTS 24/ II

na zdivo : 

m.č.5.13A.01 : (2,435*2+2,32)*3,52 25,30880

odpočet otvory : -(1,0*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02) -5,45400

m.č.5.13A.04 : (1,245+0,795)*2*3,5 14,28000

odpočet otvory : -0,7*2,02 -1,41400

nové zdivo : 

popis "1" - zazdění otvoru po dveřích - m.č.5.13.01 : 1,5*2,05*2 6,15000

popis "1" - zazdění otvoru mezi m.č.5.13B.05 a m.č.5.13B.02 : 1,0*2,3*2 4,60000

popis "1" - zazdění otvoru mezi m.č.5.13B.04 a 5.13A.06 : 1,36*2,05*0,16 0,44608

popis "1" - dozdívka ostění : (0,18*2+0,14)*2,05+(0,075*2+0,24)*2,05 1,82450

m.č.5.13B.03 - zazdívka okno : 0,5*0,6 0,30000

zazdívka po oknech - vnitřní akustické zdivo : 

m.č.5.13A.01 : 1,15*3,25*2 7,47500

m.č.5.13A.03 : 1,15*3,25*2 7,47500

popis "8" - zapravení míst po odbourání příček : 0,2*3,6*2 1,44000

Mezisoučet 62,43138

36 601031113R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce potažení rákosovou rohoží 
dvojnásobné

m2 3,22000 377,00 1 213,94 801-1 RTS 24/ II

popis 10" - zapravení rákosového stropu-podhledu po vybourání nenosné příčky : 

m.č.5.13A.05 : 5,75*(0,2+0,16+0,2) 3,22000

37 601021121RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 
10 mm,  

m2 3,22000 410,00 1 320,20 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,22000 3,22000

Včetně pomocného lešení.

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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38 612481211R00 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu m2 218,93588 225,00 49 260,57 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 52,00000 52,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 101,36760 101,36760

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,13690 3,13690

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 62,43138 62,43138

39 615481211RT2 Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny m2 2,10150 397,00 834,30 801-1 RTS 24/ II

PŮDORYS NOVÝ STAV : 

mezi m.č.5.13A.05 a 5.13A.01 : 

4 x ocelový nosník překlad IPE140 délky 1150mm/kus : (0,14*2+0,635)*0,9 0,82350

mezi m.č.5.13B.05 a m.č.5.13B.04 : 

2 x ocelový překlad IPE 140 délky 1400 mm/kus : (0,14*2+0,3)*1,0 0,58000

mezi m.č.5.13.01 a 5.13A.01 : 

2 x ocelový překlad I140 délka 1300mm/kus : (0,14*2+0,18)*1,0 0,46000

mezi m.č.5.13A.01 a 5.13A.03 : 

1 x ocelový překlad I140 délkan1400mm/kus : (0,14*2)*0,85 0,23800

40 615481111R00 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků m2 2,10150 336,00 706,10 801-4 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,10150 2,10150

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 146,57
41 622474110R00 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm m2 3,30750 649,00 2 146,57 801-5 RTS 24/ II

balkon : 0,25*(0,295+00,7+1,99+0,7+0,295+0,25*2)+1,4*0,1+0,25*(0,5+1,99+0,5)+1,3 3,30750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 293,99
42 631591211R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu m3 7,99260 8 920,00 71 293,99 801-1 RTS 24/ II

skladba SP5 : 

Začátek provozního součtu

  Byt 13A : 

  m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26 34,26000

  m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

  Byt 13B : 

  m.č.5.13B.045 - kuchyně : 32,52 32,52000

  m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

Konec provozního součtu

tloušťka násypu 50mm : 116,14*0,05 5,80700

Skladba SP6 : 

Natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.

s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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Začátek provozního součtu

  Společné prostory : 

  5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

  Byt 13A : 

  m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

  m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

  m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

  Byt 13B : 

  m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

  m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

  m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

Konec provozního součtu

tloušťka násypu 40 mm : 39,27*0,04 1,57080

skladba SP7 : 

Začátek provozního součtu

  Byt 13A : 

  m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

  Byt 13B : 

  m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

Konec provozního součtu

tloušťka násypu 40 mm : 15,37*0,04 0,61480

Díl: 635 Suché podlahy 162 241,00
43 635111022R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm m2 170,78000 950,00 162 241,00 801-1 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26 34,26000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení 
spár.

Stránka 10 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 32,52 32,52000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 23 055,30
44 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 170,78000 135,00 23 055,30 800-3 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26 34,26000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 32,52 32,52000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 65 954,04
45 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 170,78000 133,00 22 713,74 801-1 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26 34,26000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 
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Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 32,52 32,52000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

46 952.01 Průběžný denní úklid soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Průběžný úklid bytu a společných prostor po dobu opravy bytu - plocha celkem 94,08m2 : 1 1,00000

47 953945121RU1 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn šroubováním, šířka do 250 
mm, výška 135 mm, 100 ks hrotů

m 9,10000 783,00 7 125,30 801-1 RTS 24/ II

m.č.5.13B.05 : 1,3*2 2,60000

m.č.5.13B.06 : 1,3 1,30000

m.č.5.13B.04 : 1,3*2 2,60000

m.č.5.13A.06 : 1,3 1,30000

m.č.5.13A.05 : 1,3 1,30000

48 953945212R00 Ochranné prvky proti ptactvu síťový systém velikost oka 30x30 mm, pozinkované kotvy m2 22,50000 494,00 11 115,00 801-1 RTS 24/ II

balkon : 5,0*4,5 22,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 47 274,85
49 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m, nošením
t 33,17533 1 425,00 47 274,85 801-4 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 56 901,37
50 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 156,00760 350,00 54 602,66 AP-PSV RTS 24/ II

pod obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 101,36760 101,36760

pod dlažbu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 54,64000 54,64000

51 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 3,30750 695,00 2 298,71 AP-PSV RTS 24/ II

balkon : 0,25*(0,295+00,7+1,99+0,7+0,295+0,25*2)+1,4*0,1+0,25*(0,5+1,99+0,5)+1,3 3,30750

Díl: 713 Izolace tepelné 13 780,96
52 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 51,66000 91,00 4 701,06 800-713 RTS 24/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

půdorys nový stav : 

mezibytová akustická předstěna : 

m.č.5.13A.06 : (5,75+2,85)*3,6 30,96000

m.č.5.13A.05 : 5,75*3,6 20,70000

53 63151422R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)

m2 51,66000 172,00 8 885,52 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 51,66000 51,66000

54 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,17719 1 097,00 194,38 800-713 RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 036,55
55 725989101R00 Montáž dvířek kovových i plastových kus 1,00000 200,00 200,00 800-721 RTS 24/ II

výpis prvků O/05 : 

m.č.5.13A.03 : 1 1,00000

56 553476572R Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška 
= 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1

kus 1,00000 835,00 835,00 SPCM RTS 24/ II

57 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,00180 859,00 1,55 800-721 RTS 24/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 301,37
58 762841210RT2 Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu  z hoblovaných prken, tloušťky 18 mm, na 

sraz s olištováním spár, Palubka plastová
m2 3,22000 387,00 1 246,14 800-762 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,22000 3,22000

59 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,03349 1 649,00 55,23 800-762 RTS 24/ II

Díl: 763 Dřevostavby 61 109,08
60 763614221RT1 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky m2 170,78000 110,00 18 785,80 800-763 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 170,78000 170,78000

61 607153590R deska dřevovláknitá izolační; podlahová; tl = 20,0 mm; š = 600 mm; l = 1 350 mm; hnědá; 
součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R = 0,42 m2K/W; Sd 0,100 m

m2 184,44240 223,00 41 130,66 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 170,78000*1,08 184,44240

62 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 0,93246 1 279,00 1 192,62 800-763 RTS 24/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 536 583,00
63 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky do 100 mm kus 2,00000 133,00 266,00 800-766 RTS 24/ II

viz koordinační výkres podlah : 

do m.č.5.13B.01 : 1 1,00000

do m.č.5.13A.01 : 1 1,00000

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

64 766695232R00 Ostatní montáž prahů dveří  dvoukřídlých, šířky do 100 mm kus 1,00000 182,00 182,00 800-766 RTS 24/ II

u vstupních dveří do m.č.5.13.01 : 1 1,00000

65 611871025R Práh dubový; š = 100 mm m 3,05000 700,00 2 135,00 SPCM RTS 24/ II

viz koordinační výkres podlah : 

do m.č.5.13B.01 : 0,9 0,90000

do m.č.5.13A.01 : 0,9 0,90000

u vstupních dveří do m.č.5.13.01 : 1,25 1,25000

66 766.01 H/01 - REPASE  kastlové dřevěné okno  1300x2350mm s nadsvětlíkem -  viz výpis prvků ks 7,00000 24 500,00 171 500,00 Vlastní

m.č.5.13B.05 : 2 2,00000

m.č.5.13B.06 : 1 1,00000

m.č.5.13B.04 : 2 2,00000

m.č.5.13A.06 : 1 1,00000

m.č.5.13A.05 : 1 1,00000

67 766.02 H/02 - REPASE  kastlové dřevěné balkonové dveře 1300x3410mm- s nadsvětlíkem  viz výpis 
prvků

ks 1,00000 36 500,00 36 500,00 Vlastní

Dvoukřídlé kastlové okno s dvoukřídlým otevíravým nadsvětlíkem.

Všechny lokální vady budou vyspraveny polyesterovou pryskyřicí, hrany opraveny.

Bude vhodně doplněn chybějící nebo degradovaný materiál dle původního tvarolsoví.

Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm.

Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla.

Kování (v případě náhrady): rozvora + půloliva typ AltWien, matná mosaz, např.model

Bernat Individal, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křídel „nos“,např.Bernat matná mosaz, mechanismus 
spřáhnutí vnějšího a vnitřního křída sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček 
vrutů!)

Vnitřní parapet: Bude provedena renovace stávajících dřevěných parapetů. Pracovní postup obdobný jako výše popsané repase rámů.

Vnější parapet: Zůstává stávající. Bude očištěn, případně překotven v případě výměny spodní poškozené části okna. Překotvení opatrné. Tak, aby nedošlo k 
poškození parapetu.

Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány.

Bude provedeno nové nátěrové souvrství:

-pigmentovaný egalizační základní nátěr na dřevo pro základování (hodně zvětralé) natřete dvakrát („mokré do mokrého“ bez mezischnutí). - mezibrus P220

- hedvábně matná, krycí barva na dřevo v exteriéru (bez aromatických rozpouštědel). Povrchová úprava je chráněna účinnou biocidní složkou proti zamodrání 
a napadení plísněmi, účinná látka 2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Odstín níže. (Provést 2x s mezibrusem P240)

Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami.

Stávající skla budou přetmelena, poškozená skla přesklena. Provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu.

Dvoukřídlé kastlové balkonové dveře s dvoukřídlým otevíravým nadsvětlíkem.
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Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13A.05 : 1 1,00000

68 766.03 T/01 - REPLIKA hlavní vchodové dveře  1350x2550mm  včetně repase zárubně a příslušenství, 
podrobný popis viz výpis prvků

kus 1,00000 125 000,00 125 000,00 Vlastní

69 766.04 T/02a -  Dodávka a montáž NOVÉ vchodové dveře 1000x2020mm vč. ocelové zárubně a 
příslušenství, LEVÉ, podrobný popis viz výpis prvků

kus 1,00000 23 500,00 23 500,00 Vlastní

- mezibrus P220

- hedvábně matná, krycí barva na dřevo v exteriéru (bez aromatických rozpouštědel). Povrchová úprava je chráněna účinnou biocidní složkou proti zamodrání 
a napadení plísněmi, účinná látka 2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Odstín níže. (Provést 2x s mezibrusem P240)

Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami.

Stávající skla budou přetmelena, poškozená skla přesklena. Provedeno ručně, technikou sklenářského lněného kytu.

Zasklení: vnější i vnitřní křídla jednoduché čiré sklo, tloušťka 4 mm.

Okapnice: dřevěná, subtilní, umístěná na spodní části každého vnějšího křídla.

Všechny lokální vady budou vyspraveny polyesterovou pryskyřicí, hrany opraveny.

Bude vhodně doplněn chybějící nebo degradovaný materiál dle původního tvarolsoví.

Závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány.

Bude provedeno nové nátěrové souvrství:

- pigmentovaný egalizační základní nátěr na dřevo pro základování (hodně zvětralé) natřete dvakrát („mokré do mokrého“ bez mezischnutí).

Všechny finální barvy musí být předem odsouhlaseny na základě vzorků.

Dveře budou ze strany domovní chodby opatřeny cedulkou s číslem bytu č.13.

Dodávka a osazení dveřního kukátka.

Zárubeň dřevěmná obložková(kazetová) dřevo masiv, reverzní otevírání.

světlý rozměr dveří 625+625x2500 mm

tloušťka stěny 650mm

Kování (v případě náhrady): rozvora + půloliva typ AltWien, matná mosaz, např.model

Bernat Individal, závěs (2ks/křídlo), typ TKZ UR 01 s kuličkou v odstínu barvy oken, meziokenní drž křídel „nos“,např.Bernat matná mosaz, mechanismus 
spřáhnutí vnějšího a vnitřního křída sklopného nadsvětlíku a aretací pro ventilaci, okenní záskočka s krytkou a vruty, v odstínu barvy oken (včetně hlaviček 
vrutů!)

REPLIKA:

Zhotovení repliky stávajících dveří, replika dodrží členění a profilaci dveří, použité kování iu barevnost.

otočení dveřního křídla reverzní otevírání křídel dovnitř zárubně.

Provedené povrchové úpravy v odstínu dle stanovené architektonické koncepce interiéru bytu (RAL 8008 olivová hnědá)

Dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající zděné stěně tl. 180mm

světlý rozměr otvoru: 1000 x 2020 mm

světlý rozměr dveří 900 x 1970 mm

kování: 3 x dveřní závěs (pant)
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do BYTU A : 1 1,00000

70 766.05 T/02b - Dodávka a montáž NOVÉ vchodové dveře 1000x2020mm vč. ocelové zárubně a 
příslušenství, PRAVÉ, podrobný popis viz výpis prvků

kus 1,00000 23 500,00 23 500,00 Vlastní

do BYTU B : 1 1,00000

71 766.06 T0/3 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře í 700x2020mm vč.ocelové  zárubně a 
příslušenství, LEVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

vnitřní výplň: plná DTD deska + plech

kování: štítové - klika - koiule

barva kování: broušená matná nerez

zámek: bezpečnostní zámek s bezpečnostní rozetou včetně FAB vložky, bezpečnostní třída 3

práh: systémvý hliníkový

Dveře opatřit z domovní chodby cedulkou s číslem bytové jednotky 13A.

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení

povrchová )úprava: práškové lakování RAL 8008 olivová hnědá

kování: 3 x dveřní závěs (pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení

povrchová : úprava: práškové lakování RAL 8008 olivová hnědá

vnitřní výplň: plná DTD deska + plech

kování: štítové - klika - koiule

barva kování: broušená matná nerez

Dodávka a montáž dveřního kukátka.

PROTIOŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3

položka obsahuje i dopravu a staveništní přesun hmot.

Dveře jednokřídlé otevíravé v nové SDK příčce tl.150 mm

světlý rozměr otvoru: 1000 x 2020 mm

světlý rozměr dveří 900 x 1970 mm

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé v nové SDK příčce tl100mm

světlý rozměr stavebního otvoru: 700x2020 mm

světlý rozměr dveří: 600x1970mm

Zárubeň: ocelová obložková do SDK

zámek: bezpečnostní zámek s bezpečnostní rozetou včetně FAB vložky, bezpečnostní třída 3

práh: systémvý hliníkový

Dveře opatřit z domovní chodby cedulkou s číslem bytové jednotky 13A.

Dodávka a montáž dveřního kukátka.

PROTIOŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3

položka obsahuje i dopravu a staveništní přesun hmot.
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13A.01 : 1 1,00000

72 766.07 T0/4 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 700x1970mm vč.ocelové  zárubně a příslušenství, 
PRAVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

m.č.5.13A.01 : 1 1,00000

73 766.08 T0/5 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 700x2020mm vč.ocelové  zárubně a příslušenství, 
PRAVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

zámek: WC zámek

bez prahu

Dveřní křídlo osazeno při spodní straně větrací mřížkou z eloxovanho hliníku.

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající dozdívané stěně tl.140mm

světlý rozměr stavebního otvoru: 800x2020 mm

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

zámek: WC zámek

bez prahu

světlý rozměr dveří: 700x1970mm

Zárubeň: ocelové obložková

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

Dveřní křídlo osazeno při spodní straně větrací mřížkou z eloxovanho hliníku.

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající zděné stěně tl.200mm

světlý rozměr stavebního otvoru: 700x2020 mm
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13A.04 : 1 1,00000

74 766.09 T0/6 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 800x1970mm vč.ocelové  zárubně a příslušenství, 
LEVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

do m.č.5.13A.05 : 1 1,00000

75 766.10 T0/7 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 800x2020mm vč.ocelové  zárubně a příslušenství, 
LEVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

světlý rozměr dveří: 600x1970mm

Zárubeň: ocelové obložková

světlý rozměr stavebního otvoru: 900x2020 mm

světlý rozměr dveří: 800x1970mm

Zárubeň: ocelové obložková rohová tl.150 mm

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

zámek: dozický

bez prahu

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající zděné stěně tl.635mm

bez prahu

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé v nové SDK příčce tl.150 mm

světlý rozměr stavebního otvoru: 800x2020 mm

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

zámek: dozický
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

do m.č.5.13A.06 : 1 1,00000

76 766.11 T0/8 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 700x2020mm vč.ocelové  zárubně a příslušenství, 
PRAVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

do m.č.5.13B.03 : 1 1,00000

77 766.12 T0/9 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 900x2020mm vč.ocelové  zárubně a příslušenství, 
LEVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

světlý rozměr dveří: 700x1970mm

Zárubeň: ocelové obložkovádo SDK

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

zámek: dozický

bez prahu

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající zděné stěně tl.180mm

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

zámek: wc zámek

světlý rozměr stavebního otvoru: 800x2020 mm

světlý rozměr dveří: 700x1970mm

Zárubeň: ocelové obložkovádo SDK

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

bez prahu

Dveřní křídlo osazenopři spodní stěně větrací mřížkou z eloxovaného hliníku

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající zděné stěně tl.180mm
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

do m.č.5.13B.02 : 1 1,00000

78 766.13 T0/10 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 900x1970mm vč.ocelové  zárubně a 
příslušenství, LEVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

do m.č.5.13B.04 : 1 1,00000

79 766.14 T0/11 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 900x1970mm vč.ocelové  zárubně a 
příslušenství, LEVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

Zárubeň: ocelové obložková

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

světlý rozměr stavebního otvoru: 900x2020 mm

světlý rozměr dveří: 800x1970mm

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající zděné stěně tl.160mm

světlý rozměr stavebního otvoru: 1000x2020 mm

světlý rozměr dveří: 900x1970mm

Zárubeň: ocelové obložková

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

zámek: dozický

bez prahu

Dveřní křídlo podřezáno pro výměnu vzduchu. Podřezání 2cm.

barva kování: broušená matná nerez

zámek: dozický

bez prahu

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

do m.č.5.13B.05 : 1 1,00000

80 766.15 T0/12 -  Dodávka + montáž NOVÉ  vnitřní dveře 700x1970mm vč.ocelové  zárubně a 
příslušenství, PRAVÉ, podrobně viz výpis prvků PSV

ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

do m.č.5.13B.06 : 1 1,00000

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající zděné stěně tl.330mm

světlý rozměr stavebního otvoru: 1000x2020 mm

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika

barva kování: broušená matná nerez

zámek: dozický

bez prahu

světlý rozměr dveří: 900x1970mm

Zárubeň: ocelové obložková

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

těsnění: celoobvodové

kování: 3 x dveřní závěs(pant)

dveřní křídlo: plné, hladké, bez zasklení.

povrch/barva: práškové lakování RAL 9001 krémová

vnitřní výplň: odlehčená DTD deska

kování: štítové - klika - klika

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ve stávající dozdívané stěně tl.200mm

světlý rozměr stavebního otvoru: 800x2020 mm

světlý rozměr dveří: 700x1970mm

Zárubeň: ocelové obložková

Povrchová úprava zárubně: Nástřik RAL 9001 krémová bílá

barva kování: broušená matná nerez

zámek: WC zámek

bez prahu

Dveřní křídlo osazeno při spodní straně větrací mřížkou z eloxovanho hliníku.

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 893,84
81 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 147,06000 40,00 5 882,40 800-767 RTS 24/ II

úprava nosníků : 

4*1,15*12,9 59,34000

2*1,4*12,9 36,12000

2*1,3*12,9 33,54000

1*1,4*12,9 18,06000

82 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00735 1 556,00 11,44 800-767 RTS 24/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 123 900,60
83 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 54,64000 8,00 437,12 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 54,64000 54,64000

84 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 54,64000 49,00 2 677,36 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 54,64000 54,64000

85 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 40,90000 142,00 5 807,80 800-771 RTS 24/ II

výměry dle Koordinačního výkresu podlah : 

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,5 8,50000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 5,5 5,50000

m.č.5.13A.04 - sklad : 3,6 3,60000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 11,0 11,00000

m.č.5.13B.02 - šatna : 12,3 12,30000

86 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 54,64000 900,00 49 176,00 800-771 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

50 m vodorovně
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S: 0072.

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

87 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 4,13000 16,00 66,08 800-771 RTS 24/ II

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

88 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 47,31000 71,00 3 359,01 800-771 RTS 24/ II

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 : (2,435+2,32)*2 9,51000

m.č.5.13A.02 : (2,12+0,92+1,0+0,12+0,35+1,1) 5,61000

m.č.5.13A.03 : (2,435+2,0+0,785+1,35+0,1+1,35+2,45+0,11+1,9+0,44*2+0,9+0,1) 14,36000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.06 : (4,01+1,74+3,585+0,15*2+1,455+0,9+0,1+0,75+1,15) 13,99000

m.č.5.13B.03 : (0,98+0,94)*2 3,84000

89 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 4,40000 434,00 1 909,60 800-771 RTS 24/ II

viz koordinační výkres podlah : 

Byt 13A : 

do m.č.5.13A.02 - wc : 0,6 0,60000

do m.č.5.13A.03 - koupelna : 0,7 0,70000

do m.č.5.13A.04 - sklad : 0,7 0,70000

Byt 13B : 

do m.č.5.13B.02 - šatna : 0,8 0,80000

do m.č.5.13B.03 - wc : 0,8 0,80000

do m.č.5.13B.06 - koupelna : 0,8 0,80000

90 59764207R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 
%; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá

m2 60,10400 800,00 48 083,20 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 54,64*1,10 60,10400

91 597642412 Dlažba  sokl 600 x 95 x 10 mm kus 74,98333 150,00 11 247,50 Vlastní

ztratné 10% : 40,9/0,6*1,10 74,98333

92 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 1,65252 688,00 1 136,93 800-771 RTS 24/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 186 543,41
93 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 116,14000 8,00 929,12 800-775 RTS 24/ II

vč. dodávky a montáže silikonu.

dle výběru investora

50 m vodorovně
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S: 0072.
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R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 116,14000 116,14000

94 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 116,14000 79,00 9 175,06 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 116,14000 116,14000

95 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 116,14000 25,00 2 903,50 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 116,14000 116,14000

96 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo 
montážní

m 81,00000 80,00 6 480,00 800-775 RTS 24/ II

výměry dle Koordinačního výkresu podlah : 

Byt 13A : 

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 22,0 22,00000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 21,0 21,00000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 21,5 21,50000

97 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo 
montážní

m2 116,14000 294,00 34 145,16 800-775 RTS 24/ II

Byt 13A : 

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26 34,26000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.045 - kuchyně : 32,52 32,52000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

98 776981121R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 
ocel, samolepicí profil,  , šířka profilu 20 mm

m 3,40000 225,00 765,00 800-775 RTS 24/ II

viz koordinační výkres podlah : 

do m.č.5.13A.05 : 0,8 0,80000

do m.č.5.13A.06 : 0,8 0,80000

do m.č.5.13B.04 : 0,9 0,90000

do m.č.5.13B.05 : 0,9 0,90000

99 28415145R Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; samoležící; tl = 5,00 mm; nášlapná vrstva = 0,70 
mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 34, 43; protiskluznost: R10; Lw = 9 dB; trvalá 
deformace do 0,05 mm; rozměrová stálost do 0,10 %; RtF: Bfl; - s1

m2 119,59742 722,00 86 349,34 SPCM RTS 24/ II

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.

Položka neobsahuje žádný materiál.

dle výběru investora
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R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

ztratné 3% : 116,114*1,03 119,59742

100 28416080.AR Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm m 82,62000 100,00 8 262,00 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 81,0*1,02 82,62000

101 58581721.AR vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; 
tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm

kg 1 978,80000 16,00 31 660,80 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm. : 116,4*1,7*10 1 978,80000

102 24616010R Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 23,22800 179,00 4 157,81 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: 0,20 kg/m2 : 116,14*0,20 23,22800

103 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 3,01515 569,00 1 715,62 800-775 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 196 115,14
104 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 101,36760 49,00 4 967,01 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 101,36760 101,36760

105 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených do 
flexibilního tmele

m2 101,36760 864,00 87 581,61 800-771 RTS 24/ II

Byt 13A : 

m.č.5.13A.02 : (2,12+0,92+1,0+0,12+0,35+1,1)*2,6+0,30*1,15 14,93100

odpočet dveře : -0,6*1,97 -1,18200

m.č.5.13A.03 : (2,435+2,0+0,785+1,35+0,1+1,35+2,45+0,11+1,9+0,44*2+0,9+0,1)*2,6+0,44*1,115 37,82660

odpočet dveře : -(0,7*1,97+0,6*1,97) -2,56100

Byt 13B : 

m.č.5.13B.06 : (4,01+1,74+3,585+0,15*2+1,455+0,9+0,1+0,75+1,15)*3,3 46,16700

odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,8*1,3) -2,41900

m.č.5.13B.03 : (0,98+0,94)*2*2,6 9,98400

odpočet dveře : -0,7*1,97 -1,37900

106 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 37,43000 335,00 12 539,05 800-771 RTS 24/ II

Byt 13A : 

m.č.5.13A.02 : 2*2,6+1,115 6,31500

m.č.5.13A.03 : 5*2,6+1,115 14,11500

Byt 13B : 

m.č.5.13B.06 : 2*3,3 6,60000

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.

Jednosložková samonivelační podlahová hmota s vlákny na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Používá se pro tloušťku vrstvy 2 – 22 mm.

Minimální pevnost v tlaku pro potěry 25 MPa.
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R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13B.03 : 4*2,6 10,40000

107 59782102R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: 
reliéfní, lesklý, matný; barva: tmavě hnědá

m2 111,50436 800,00 89 203,49 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 101,3676*1,10 111,50436

108 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 2,65114 688,00 1 823,98 800-771 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 1 587,60
109 783897131R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný, Hmota 

nátěrová typ: fasádní, impregnace; funkce: hydroizolační; barva: bezbarvá
m2 3,30750 480,00 1 587,60 800-783 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 3,30750 3,30750

Díl: 784 Malby 48 462,08
110 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 550,69900 4,00 2 202,80 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 550,69900 550,69900

111 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 49,53750 15,00 743,06 800-784 RTS 24/ II

dveře : 1,35*2,55 3,44250

1,0*2,02*4 8,08000

0,8*2,02*3 4,84800

0,7*2,02*2 2,82800

0,9*2,02*3 5,45400

1,4*2,5 3,50000

okna : 1,3*2,35*7 21,38500

112 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 170,78000 15,00 2 561,70 800-784 RTS 24/ II

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26 34,26000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 32,52 32,52000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

dle výběru investora
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

113 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 550,69900 78,00 42 954,52 AP-PSV RTS 24/ II

STROPY : 

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : 8,61 8,61000

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : 7,88 7,88000

m.č.5.13A.02 - wc : 1,6 1,60000

m.č.5.13A.03 - koupelna : 6,72 6,72000

m.č.5.13A.04 - sklad : 1,13 1,13000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : 34,26 34,26000

m.č.5.13A.06 - ložnice : 16,5 16,50000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : 9,25 9,25000

m.č.5.13B.02 - šatna : 9,4 9,40000

m.č.5.13B.03 - wc : 1,4 1,40000

m.č.5.13B.04 - kuchyně : 32,52 32,52000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : 32,86 32,86000

m.č.5.13B.06 - koupelna : 8,65 8,65000

STĚNY : 

Společné prostory : 

5.13.01 - společná předsíň : (2,32+2,24+0,45+0,935+2,465+3,23)*3,3 38,41200

odpočet otvory : -(1,0*2,02*2+1,5*2,55) -7,86500

Byt 13A : 

m.č.5.13A.01 - zádveří : (2,32+2,435)*2*3,0 28,53000

odpočet otvory : -(1,0*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02+0,7*2,02) -6,86800

m.č.5.13A.04 - sklad : (1,245+0,795)*2*3,0 12,24000

m.č.5.13A.05 - pobytová kuchyně : (5,74+2,75)*2*3,3 56,03400

odpočet otvory : -(0,9*2,02*2+1,4*2,5+1,3*2,35) -10,19100

přípočet ostění : 0,1*0,9*2+0,3*(1,3+3,25*2)+0,1*(1,4+2,5*2) 3,16000

m.č.5.13A.06 - ložnice : (2,85+5,75)*2*3,3 56,76000

odpočet otvory : -(0,9*2,02+1,3*2,35) -4,87300

přípočet ostění : 0,10*(0,9*2)+0,3*(1,3+3,25*2) 2,52000

Byt 13B : 

m.č.5.13B.01 - zádveří : (1,82+4,755+2,295+2,585+2,22)*3,0 41,02500

odpočet otvory : -(0,9*2,02+1,0*2,02*2+0,8*2,02) -7,47400

m.č.5.13B.02 - šatna : (1,96+3,675+1,82+2,38+0,5+1,73)*3,0+0,45*(0,83+2,22*2) 38,56650
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

ASŘ

odpočet otvory : -0,9*2,02 -1,81800

m.č.5.13B.04 - kuchyně : (5,62+5,75)*2*3,3 75,04200

odpočet otvory : -(1,0*2,02*2+1,3*2,35*2) -10,15000

přípočet ostění : 0,10*(0,9*2)*2+0,3*(1,3+3,25*2)*2 5,04000

m.č.5.13B.05 - pokoj/ložnice : (5,0+5,845+2,8+2,325+6,535)*3,3 74,26650

odpočet otvory : -(0,8*2,02+1,0*2,02+1,3*2,35*2) -9,74600

přípočet ostění : 0,10*0,9*2*2+0,3*(1,3+3,25*2)*2+0,45*(1,0+2,02*2) 7,30800

Celkem 2 192 383,73
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Potrubí - STUDENÁ VODA - PPR 59 224,00
1 Pol__0001 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI - pro SV a TV bm 64,00000 485,00 31 040,00 Vlastní

2 Pol__0002 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro SV a TV bm 52,00000 542,00 28 184,00 Vlastní

Díl: _2 ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA 19 318,00
3 Pol__0003 D+M ruční vyvažovací ventil DN 25 ks 4,00000 1 944,00 7 776,00 Vlastní

4 Pol__0004 D+M Vypouštěcí kohout ks 4,00000 352,00 1 408,00 Vlastní

5 Pol__0005 D+M Pojistný ventil DN25 se zpětnou klapkou ks 2,00000 1 534,00 3 068,00 Vlastní

6 Pol__0006 D+M Zpětný ventil 25 ks 2,00000 413,00 826,00 Vlastní

7 Pol__0007 D+M Kulový kohout pákový DN25 ks 4,00000 318,00 1 272,00 Vlastní

8 Pol__0008 D+M pojistný ventil DN25 ks 2,00000 1 120,00 2 240,00 Vlastní

9 Pol__0009 D+M filtr DN25 ks 2,00000 538,00 1 076,00 Vlastní

10 Pol__0010 D+M zpětný ventil DN25 ks 4,00000 413,00 1 652,00 Vlastní

Díl: _3 ZAŘÍZENÍ 2 234,00
11 Pol__0011 Montáž vodoměru na studenou vodu Qn=2,5m3/hod ks 2,00000 1 117,00 2 234,00 Vlastní

Díl: _5 Připojovací potrubí 13 568,00
12 Pol__0016 D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 

montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%
bm 26,00000 373,00 9 698,00 Vlastní

13 Pol__0018 D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%

bm 6,00000 645,00 3 870,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 102 518,95
14 725850145 Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok kus 1,00000 1 087,00 1 087,00 Vlastní

15 Pol__0023 Umyvadlo včetně skříňky (dle specifikace v knize ZP) ks 2,00000 4 796,00 9 592,00 Vlastní

16 Pol__0024 Umyvadlová baterie stojánková(dle specifikace v knize ZP) ks 2,00000 1 820,00 3 640,00 Vlastní

17 Pol__0025 Rohový ventil pro napojení umyvadla, materiál chrom ks 4,00000 318,00 1 272,00 Vlastní

18 Pol__0026 Umyvadlový sifon, Průměr odpadu 32 mm, velikost závitu 1"1/4, Materiál: mosaz, barva chrom ks 2,00000 951,00 1 902,00 Vlastní

19 Pol__0027 Umývátko (dle specifikace v knize ZP) ks 1,00000 2 191,00 2 191,00 Vlastní

20 Pol__0031 Záchodová mísa závěsná komplet včetně sedátka a  příslušenství, bílá ks 2,00000 3 514,00 7 028,00 Vlastní

21 Pol__0032 Podomítkový modul pro závěsné wc do sádrokartónu, přední ovládání ks 2,00000 7 401,00 14 802,00 Vlastní

22 Pol__0033 Ovládací tlačítko pro WC, plast, bílá ks 2,00000 1 306,00 2 612,00 Vlastní

23 Pol__0036 SK1 Sprchový kout (dle specifikace v knize ZP) ks 1,00000 7 029,00 7 029,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Zdravotechnické instalace

SK1 – SPRCHOVÝ KOUT 1 ks

Sprchové dveře jednokřídlé

Rozměr: šířka 65 cm, výška 195 cm

Dveře: jednokřídlé otevíravé, min. šíře průchodu 500 mm

Materiál: panty, madla, úchyty, rám – hliník, povrch chrom

Sklo: čiré, bezpečnostní, 6 mm, transparentní

Instalace: na keramickou dlažbu, ke stěnám.
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Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Zdravotechnické instalace

24 Pol__0037 SK2 Sprchový kout (dle specifikace v knize ZP) ks 1,00000 9 592,00 9 592,00 Vlastní

25 Pol__0038 Srpchový set včetně baterie, hadice a ruční sprchy ks 2,00000 8 104,00 16 208,00 Vlastní

26 Pol__0039 Sprchový žlab nerezový včetně krycího roštu m 1,55000 8 269,00 12 816,95 Vlastní

m.č.5.13A.03 : 0,75 0,75000

m.č.5.13B.06 : 0,80 0,80000

27 Pol__0035 RV – ROHOVÝ REGULAČNÍ VENTIL 1/2“ x 3/8“, Materiál: mosaz, povrch chrom ks 11,00000 405,00 4 455,00 Vlastní

28 Pol__0040 2x RV rohový regulační ventil 1/2" x 3/8", umyvadlo ks 4,00000 405,00 1 620,00 Vlastní

29 Pol__0041 2x RV rohový regulační ventil 1/2" x 3/8", dřezová baterie ks 4,00000 405,00 1 620,00 Vlastní

30 Pol__0042 Pračkový rohový ventil 1/2“ x 3/4“ se zpětnou klapkou, Materiál: mosaz, povrch chrom ks 2,00000 542,00 1 084,00 Vlastní

31 Pol__0043 Sifon podomítkový pračkový ks 2,00000 992,00 1 984,00 Vlastní

32 Pol__0044 Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo sušičku a kulovým kloubem. ks 2,00000 992,00 1 984,00 Vlastní

Díl: 799 OSTATNÍ 12 072,00
33 Pol__0012 Tlaková zkouška vodovodu soubor 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní

34 Pol__0013 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí soubor 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní

35 Pol__0014 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostupů potrubí

soubor 1,00000 497,00 497,00 Vlastní

36 Pol__0015 Stavební přípomoce, průvrty, drážky ve stěnách, … včetně jejich zapravení soubor 1,00000 6 615,00 6 615,00 Vlastní

37 Pol__0019 Zkouška těsnosti kanalizace soubor 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní

38 Pol__0021 Testy a revizní zprávy soubor 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní

Celkem 208 934,95

SK2 – SPRCHOVÝ KOUT 1 ks

Rozměr: šířka 145 cm, výška 185 cm

Dveře: jednokřídlé posuvné, min. šíře průchodu 600 mm

Materiál: madla, úchyty, rám – hliník, povrch chrom

Sklo: čiré, bezpečnostní, 6 mm, transparentní

Instalace: na keramickou dlažbu, ke stěnám.

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0072.

O: 01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 723 Vnitřní plynovod 30 658,72
1 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 26,00000 593,00 15 418,00 800-721 RTS 24/ II

2 723163.01 Korugovaná trubka GAS plynotěsná chránička D32 m 20,00000 132,00 2 640,00 Vlastní

3 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20 kus 2,00000 403,00 806,00 800-721 RTS 24/ II

4 723237214R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 477,00 2 862,00 800-721 RTS 24/ II

5 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  uzavření nebo otevření plynového potrubí při 
opravách

kus 2,00000 38,00 76,00 800-721 RTS 24/ II

6 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 26,00000 34,00 884,00 800-721 RTS 24/ II

7 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 1,00000 284,00 284,00 800-721 RTS 24/ II

8 723190.01 Revize plynovodu kus 2,00000 3 825,00 7 650,00 Vlastní

9 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m t 0,05304 730,00 38,72 800-721 RTS 24/ II

Díl: 731 Kotelny 207 820,65
10 731249123R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva  přes 17 do 23 kW soubor 2,00000 9 500,00 19 000,00 800-731 RTS 24/ II

11 731.01 Plynový závěsný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV v provedení turbo "C" soubor 2,00000 50 580,00 101 160,00 Vlastní

JMENOVITÝ VÝKON: 1,8 - 19kWEL. PŘIPOJENÍ: 230V/50HZEL. PŘÍKON: 69WROZMĚRY: 
725x430x280mm (VxŠxH)HMOTNOST: 29kgSPOTŘEBA PLYNU: 0,18 - 2,5 m3/h : 

2 2,00000

12 73141255.01 Montáž kouřovodu vč. D+M tvarovek kus 2,00000 26 000,00 52 000,00 Vlastní

13 731412132R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, Odkouření připojení na komín, šachtu, systém 
60/100 mm

sada 2,00000 4 076,00 8 152,00 800-731 RTS 24/ II

14 731412152R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 1,0 m, systém 
60/100 mm

kus 14,00000 1 392,00 19 488,00 800-731 RTS 24/ II

15 73141.06 Kotvící objímka 100-250 mm FK DN 100 kus 3,00000 213,00 639,00 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Vytápění

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vodorovně do 50 m

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je navržen pro každý byt A a B lokální závěsný plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřívačem TV s 
modulačním hořákem o výkonu 1,8 - 19 kW, na spalování zemního plynu, s teplotou na přívodu do 80 °C a povoleným provozním tlakem 0,3 MPa, včetně 
nízkoenergetického oběhového čerpadla a výměníku tepla z vysoce kvalitní nerezové oceli. Kotel splňuje emisní třídu Nox 5. Nízký obsah CO a NOx ve 3 
spalinách splňuje požadavky ekologického spalování. Kotel s modulací výkonu bude spouštěn nebo vypínán elektronickou ekvitermní regulací dle 
momentálního požadavku na množství tepla a časového režimu.

Součásti bude také manuální dopouštění vody s potrubním oddělovačem.

Pojistné a zabezpečovací zařízení - V pojistném místě plynového kotle je instalován pojistný ventil s otevíracím přetlakem 3 bar (součást kotle) – pojistný ventil 
je pro danou otopnou soustavu vyhovující. Pro zachycení zvětšeného objemu otopné vody v soustavě je součásti kotle membránová expanzní tlaková nádoba. 
Pojistné a zabezpečovací zařízení zdroje tepla bude provedeno dle ČSN 06 083
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S: 0072.

O: 01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Vytápění

16 73141.07 Prodloužení 930mm DN 60/100, Plast/Nerez kus 2,00000 1 530,00 3 060,00 Vlastní

17 731412171R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro šikmou střechu s 
olověným límcem (pro všechny typy krytin), systém 60/100 mm

kus 2,00000 1 433,00 2 866,00 800-731 RTS 24/ II

18 73141.08 Ukončení pro přisávání DN 60/100, nerez kus 2,00000 723,00 1 446,00 Vlastní

19 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m t 0,00168 5 746,00 9,65 800-731 RTS 24/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 87 835,62
20 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 152,00000 409,00 62 168,00 800-731 RTS 24/ II

21 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 12,00000 468,00 5 616,00 800-731 RTS 24/ II

22 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 
°C

m 8,00000 533,00 4 264,00 800-731 RTS 24/ II

23 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 172,00000 12,00 2 064,00 800-731 RTS 24/ II

24 722181211RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 15 
mm

m 152,00000 78,00 11 856,00 800-721 RTS 24/ II

vnitřní průměr 15 mm : 

152 152,00000

25 722181211RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 18 
mm

m 12,00000 79,00 948,00 800-721 RTS 24/ II

vnitřní průměr 18 mm : 

12 12,00000

26 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
22 mm

m 8,00000 88,00 704,00 800-721 RTS 24/ II

27 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,13804 1 562,00 215,62 800-731 RTS 24/ II

Díl: 734 Armatury 17 797,66

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Vytápění

28 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 426,00 2 556,00 800-731 RTS 24/ II

29 734245421R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 392,00 784,00 800-731 RTS 24/ II

30 734295212R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 343,00 686,00 800-731 RTS 24/ II

31 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 283,00 1 132,00 800-731 RTS 24/ II

32 734266426R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 
20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 11,00000 680,00 7 480,00 800-731 RTS 24/ II

33 55137306.A Hlavice termostatická Heimeier kus 11,00000 468,00 5 148,00 Vlastní

34 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00991 1 177,00 11,66 800-731 RTS 24/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 53 680,08
35 735157660R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 601,00 3 601,00 800-731 RTS 24/ II

36 735157661R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 833,00 3 833,00 800-731 RTS 24/ II

37 735157662R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 075,00 4 075,00 800-731 RTS 24/ II

38 735157663R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 4 310,00 21 550,00 800-731 RTS 24/ II

39 735157664R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 548,00 4 548,00 800-731 RTS 24/ II

40 735157666R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 022,00 5 022,00 800-731 RTS 24/ II

41 735157765R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 
délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 582,00 6 582,00 800-731 RTS 24/ II

42 735171155R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné 
shora dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 745 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 13,4 l, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 115,00 4 115,00 800-731 RTS 24/ II

43 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 0,31362 1 129,00 354,08 800-731 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 754,67
44 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 50,00000 235,00 11 750,00 800-767 RTS 24/ II

45 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00300 1 556,00 4,67 800-767 RTS 24/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 452,53

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Vytápění

46 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu 
nakládky, na výšku do 3,5 m

t 0,14650 774,00 113,39 800-2 RTS 24/ II

47 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,14650 784,00 114,86 801-3 RTS 24/ II

48 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 0,14650 374,00 54,79 801-3 RTS 24/ II

49 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,14650 256,00 37,50 801-3 RTS 24/ II

50 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,05100 22,00 45,12 801-3 RTS 24/ II

0,1465*14 2,05100

51 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,14650 368,00 53,91 801-3 RTS 24/ II

52 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,14650 225,00 32,96 801-3 RTS 24/ II

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 300,00
53 974051315R00 Frézování drážek pro instalace ve zdivu z cihelných tvárnic hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 

31 mm do 50 mm
m 50,00000 86,00 4 300,00 801-3 RTS 24/ II

Celkem 414 299,93

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 728 Vzduchotechnika 22 240,00
1 Pol__0001 Dodávka + montáž Radiální ventilátor do podhledu včetně zpětné klapky, V30-80 m3/h, 

Pext=100Pa, N=50W/230V, nastavení doběhu a nezbytného příslušenství,
ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

2 Pol__0002 Dodávka + montáž spiro potrubí DN 150 vč. tvarovek bm 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní

3 Pol__0003 Dodávka + montáž Ohebná tepelně/hlukově izolační hliníková hadice DN150, tl. izolace 40mm bm 4,00000 320,00 1 280,00 Vlastní

4 Pol__0004 Dodávka  + montáž Tepelná izolace s AL polepem tl 50mm m2 4,00000 890,00 3 560,00 Vlastní

5 Pol__0005 Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

6 42972855RX Dodávka + montáž Mřížka čtyřhranná do zdiva s elektronicky ovládanou žaluzií kus 2,00000 2 300,00 4 600,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 1 200,00
7 Pol__0007 Náklady na dopravu kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

Celkem 23 440,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Vzduchotechnika
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M650 Elektromontáže 268 180,28
1 650010623R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 25 mm,  ,  m 180,00000 51,20 9 216,00 M65 RTS 24/ II

2 34571051R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 
mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň 
hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

m 189,00000 23,10 4 365,90 SPCM RTS 24/ II

3 650012111R00 Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení,  kus 91,00000 93,40 8 499,40 M65 RTS 24/ II

4 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 
°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 
mm

kus 91,00000 8,00 728,00 SPCM RTS 24/ II

5 650012121R00 Uložení krabice pod omítku kruhové, se zapojením,  kus 28,00000 187,00 5 236,00 M65 RTS 24/ II

6 345704420000R krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; 
teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-
průměr,hloubka pr.103x50 mm

kus 28,00000 173,00 4 844,00 SPCM RTS 24/ II

7 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 11,00000 218,50 2 403,50 RTS 24/ II

8 34571518R krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 
°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 
mm

kus 11,00000 9,20 101,20 SPCM RTS 24/ I

9 650031623R00 Montáž rozváděče  , do hmotnosti 50 kg kus 2,00000 996,00 1 992,00 M65 RTS 24/ II

10 RDod1 Rozvaděč RB-13_ kus 2,00000 8 900,00 17 800,00 Vlastní

11 650051311R00 Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 1, do obyčejného prostředí,  kus 12,00000 91,90 1 102,80 M65 RTS 24/ II

12 RMat1 Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 1, komplet kus 12,00000 356,00 4 272,00 Vlastní

13 650051331R00 Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 5, do obyčejného prostředí,  kus 1,00000 105,00 105,00 M65 RTS 24/ II

14 RMat2 Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 5, komplet kus 1,00000 356,00 356,00 Vlastní

15 650051341R00 Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 6, do obyčejného prostředí,  kus 4,00000 105,00 420,00 M65 RTS 24/ II

16 RMat3 Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 6, komplet kus 4,00000 385,00 1 540,00 Vlastní

17 650051351R00 Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 6+6, do obyčejného prostředí,  kus 6,00000 210,00 1 260,00 M65 RTS 24/ II

18 RMat4 Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 6+6, komplet kus 6,00000 385,00 2 310,00 Vlastní

19 650051361R00 Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 7, do obyčejného prostředí,  kus 3,00000 118,50 355,50 M65 RTS 24/ II

20 RMat5 Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 7, komplet kus 3,00000 412,00 1 236,00 Vlastní

21 650051371R00 Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 1/0, do obyčejného prostředí,  kus 3,00000 91,90 275,70 M65 RTS 24/ II

22 RMat6 Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 1/0, komplet kus 3,00000 356,00 1 068,00 Vlastní

23 650052711R00 Montáž zásuvky zapuštěné nebo polozapuštěné, do obyčejného prostředí, 2P+PE,  kus 46,00000 162,00 7 452,00 M65 RTS 24/ II

24 RMat7 Zásuvka 230V 16A velkoplošná zapuštěná komplet kus 46,00000 344,00 15 824,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytu Veveří 71 -byt 13, Brno

Rekonstrukce bytu č.13 - 3.NP - Veveří 71

Elektroinstalace
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25 650052712R00 Montáž zásuvky zapuštěné nebo polozapuštěné, do obyčejného prostředí, 2x(2P+PE),  kus 19,00000 171,00 3 249,00 M65 RTS 24/ II

26 RMat8 Dvojzásuvka 230V 16A velkoplošná zapuštěná komplet kus 19,00000 355,00 6 745,00 Vlastní

27 220301201R00 Zásuvka telefonní 4pólová pod omítku kus 7,00000 344,00 2 408,00 RTS 24/ II

28 RMat9 Datová zásuvka zapuštěná RJ45 komplet kus 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

29 RMat10 Televizní a rozhlasová zásuvka zapuštěná komplet kus 2,00000 385,00 770,00 Vlastní

30 650101521R00 Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného kus 28,00000 277,00 7 756,00 M65 RTS 24/ II

31 650101571R00 Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného kus 4,00000 265,00 1 060,00 M65 RTS 24/ II

32 RMat11 LED svítidlo přisazené stropní "A" kus 11,00000 995,00 10 945,00 Vlastní

33 RMat12 LED svítidlo přisazené stropní "B" kus 7,00000 1 233,00 8 631,00 Vlastní

34 RMat13 LED svítidlo nástěnné "C" kus 2,00000 1 700,00 3 400,00 Vlastní

35 RMat14 LED svítidlo stropní "D" kus 10,00000 1 500,00 15 000,00 Vlastní

36 RMat15 LED svítidlo do kych.linky kus 2,00000 1 800,00 3 600,00 Vlastní

37 650124611R00 Uložení Cu kabelu 2 x 1,5 mm2, pod omítku,  m 30,00000 39,90 1 197,00 M65 RTS 24/ II

38 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 31,50000 12,50 393,75 SPCM RTS 24/ II

39 650124641R00 Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku,  m 240,00000 39,90 9 576,00 M65 RTS 24/ II

40 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 252,00000 18,50 4 662,00 SPCM RTS 24/ II

41 650124643R00 Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku,  m 520,00000 40,00 20 800,00 M65 RTS 24/ II

42 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 546,00000 29,60 16 161,60 SPCM RTS 24/ II

43 650124703R00 Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku,  m 40,00000 57,30 2 292,00 M65 RTS 24/ II

44 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 42,00000 48,00 2 016,00 SPCM RTS 24/ II

45 650124707R00 Uložení Cu kabelu 5 x 6 mm2, pod omítku,  m 100,00000 58,60 5 860,00 M65 RTS 24/ II
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46 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 105,00000 116,50 12 232,50 SPCM RTS 24/ II

47 650125213R00 Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, do trubky,  m 2,00000 59,20 118,40 M65 RTS 24/ II

48 34143308R kabel CMSM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 5; vnější průměr 14,5 mm; jmen.průřez 
jádra 2,50 mm2; teplota použití -25 až 65 °C; dolný proti šíření plamene podle vyhlášky číslo 
21/1996; barva pláště šedá

m 2,10000 52,80 110,88 SPCM RTS 24/ II

49 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 180,00000 18,50 3 330,00 RTS 24/ II

50 RMat16 Kabel UTP cat.5 m 105,00000 56,00 5 880,00 Vlastní

51 RMat17 Koaxiální kabel 75 ohmů m 42,00000 56,00 2 352,00 Vlastní

52 RMat18 Kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,8 m 42,00000 56,00 2 352,00 Vlastní

53 650111263R00 Montáž vodiče ochranného pospojování pod omítku m 150,00000 53,00 7 950,00 M65 RTS 24/ II

54 34140966R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost 
proti šíření plamene

m 157,50000 25,30 3 984,75 SPCM RTS 24/ II

55 650141111R00 Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2 kus 82,00000 31,50 2 583,00 M65 RTS 24/ II

56 650141113R00 Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 6 mm2 kus 20,00000 37,70 754,00 M65 RTS 24/ II

57 650141211R00 Ukončení vodiče v krabici, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2 kus 18,00000 31,80 572,40 M65 RTS 24/ II

58 RMat19 Svítidlová svorkovnice, 3x1,5 mm2 kus 6,00000 385,00 2 310,00 Vlastní

59 RMat20 Přístroj domácího telefonu D+M kus 2,00000 1 220,00 2 440,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 26 200,00
60 M99.01 Zednické výpomoci soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

61 M99.02 Predbezne obhlidky a revize soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

62 M99.03 Drážkování vč. vyspravení m 70,00000 200,00 14 000,00 Vlastní

63 M99.04 Podružný materiál soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

Celkem 294 380,28
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