

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a s odkazem na čl. 2.2.3 organizační směrnice č. 61/2015
(zadávání veřejných zakázek)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Se sídlem: **Dominikánská 2, 601 69 Brno**
Zastoupená: Martin Landa, starosta městské části Brno-střed
v technických věcech: Mgr. Zbyněk Hrnčíř
IČ: 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : k
číslo účtu:
bez zápisu v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s. r.o.
Se sídlem: **Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany**
Zastoupený: Roman Nejedlý, jednatel
IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011
Bankovní spojení:
č.ú.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka
24862, datum zápisu: 10. září 1997

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „**Oprava komunikace ve vnitrobloku ulice Rybářská č. 6 -8**“, konkrétně na části pozemků p.č. 837/2 a p.č. 837/15, vše k.ú. **Staré Brno** /výkon práv a povinností k této dopravní ploše je dán do samostatné působnosti městské části Brno-střed novelou Statutu města Brna účinnou od 3. 11.2015/ (dále jen dílo) specifikované blíže v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) – cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektantem – Matula, projekce dopravních staveb v 09/2016 a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, to vše v rozsahu cenové nabídky - položkového rozpočtu ze dne 24.10.2016, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Doba plnění

1. Dílo bude zhotoveno v termínu od 10.11.2016 do 31.12.2016.
2. V případě zpoždění prací v důsledku vyšší moci upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na takovou okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu s položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele a činí:

bez DPH	453.637,38 Kč
DPH 21% („základní sazba“)	95.263,85 Kč
včetně DPH	548.901,23 Kč.

2. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, byla-li zpracována, případně položkovému rozpočtu (výkazu výměr) včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, uzavře se zhotovitelem na změnu rozsahu díla dodatek ke smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli průběžně měsíčně na základě daňového dokladu (dále též „dílčí faktura“) vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli vždy za skutečný objem prací zrealizovaný zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, za který je daňový doklad vystaven. Podkladem pro vystavení daňového dokladu a současně jeho přílohou bude vždy oběma smluvními stranami odsouhlasený přehled skutečně zrealizovaných prací v daném kalendářním měsíci (dále také jen „soupis“ nebo „zjišťovací protokol“), který zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 5-tého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je povinen soupis písemně odsouhlasit nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem, přičemž v případě, že takto neučiní, se má za to, že se soupisem bezvýhradně souhlasí. Strany sjednávají, že takto bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny, zbývajících 10% strany sjednávají jako zádržné, které bude zapláceno zhotoviteli do 15-ti dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad.
2. Cenu za dílo (nebo jeho část) uvedenou na daňovém dokladu je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu zhotoviteli. V případě nejasností se má za to, že daňové doklady byly doručeny objednateli třetí pracovní den po jejich odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven.
4. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - a) označení a číslo faktury
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresa)
Odběratel: Statutární město Brno, 602 00 Brno- Brno-město,
Dominikánské náměstí 196/1
Příjemce: Statutární město Brno–MČ Brno-střed, Dominikánská 2,

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti,
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ke sjednanému datu zahájení prací. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předal zhotoviteli ke zpracování cenové nabídky a prováděným pracím kompletní projektovou dokumentaci, byla-li zpracována a veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a dle platných norem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a ve stejném termínu k provádění předepsaných zkoušek.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, byla-li zpracována, veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi.

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je ve smyslu ust. § 2599 odst. 1 NOZ objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese dle ust. § 2624 NOZ zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelům na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady a dohodnut termín vyklizení staveniště.
2. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci, byla-li zpracována a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí a pod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIII. Sankční ujednání

1. V případě, že platba nebude uhrazena v době splatnosti, může být objednateli účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu předání, může být zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.

XIV. Čestné prohlášení

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Bližší vymezení práv a povinností k provádění díla touto smlouvou neupravená strany sjednají samostatnými ujednáními.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, její účinnost je stanovena od 10.11.2016.
5. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (výkaz výměr), a to jako její příloha č. 1.

XVI. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

XVII. Doložka schválení

podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000, Sb., o obcích (obecní zřízení)


1. Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2016/102/06 na svém 102. zasedání konaném dne 31.10.2016.

V Brně dne - 9 - 11 - 2016

V Brně dne 8.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele



Martin Landa
starosta městské části

Roman Nejedlý
jednatel

Příloha č. 1: položkový rozpočet (výkaz výměr) - cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2016

Příloha č. 1: položkový rozpočet (výkaz výměr) - cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2016

05. Výkaz výměr							
Název stavby:	KOMUNIKACE VE VNITROBLOKU UL. RYBÁŘSKÁ č.p. 6 - 8		Objednatel:	město Brno	IČ/DIČ:		
Druh stavby:	oprava		Projektant:	Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, 60200 Brno	IČ/DIČ:		
Lokalita:	Brno - střed		Zhotovitel:	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany	IČ/DIČ:	25504011 / CZ25504011	
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek:	41	
JKSO:			Zpracoval:	Ing. Matulová	Datum:	15.9.2016	
Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	216 088,30	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	143 129,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00					
	Přesun hmot a sutí	94 420,08					
	ZRN celkem	453 637,38	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	0,00
	Základ 0%	0,00					
	Základ 15%	0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH	453 637,38
	Základ 21%	453 637,38	DPH 21%		95 263,85	Celkem včetně DPH	548 901,23
Projektant			Objednatel			Zhotovitel	ZEMAKO ⁰³
							ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 9 664 48 Moravany; tel: 544 501076 IČ: 25504011, DIČ: CZ25504011
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis	
Poznámka:							

Stavební rozpočet -

Název stavby:	KOMUNIKACE VE VNITROBLOKU UL. RYBÁŘSKÁ č.p. 6 - 8		Objednatel:	město Brno	
Druh stavby:	oprava		Projektant:	Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, 60200 Brno	
Lokalita:	Brno - střed		Zhotovitel:	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany	
Zpracoval:	Ing. Matulová		Zpracováno dne:	15.9.2016	
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce			31 361,00	175,26
12	Odkopávky a prokopávky			3 232,00	0,00
17	Konstrukce ze zemin			900,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu			7 740,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			165 576,50	132,79
57	Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch			75 791,00	17,22
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			1 335,20	0,47
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			24 500,00	6,20
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			43 372,00	29,52
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			5 259,72	0,17
S	Přesuny sutí			94 569,96	0,00
				Celkem:	453 637,38

Výkaz výměr

Název stavby:		KOMUNIKACE VE VNITROBLOKU UL. RYBARSKA		Doba výstavby:		město Brno		Objednatel:		město Brno		
Druh stavby:		č.p. 6 - 8 oprava		Začátek výstavby:		Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, 60200 Brno		Projektant:		Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, 60200 Brno		
Lokalita:		Brno - střed		Konec výstavby:		ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany		Zhotovitel:		ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany		
JKSO:				Zpracováno dne:		15.9.2016		Zpracoval:		Ing. Matulová		
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta		Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
		Rozměry				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
11		Přípravné a přidružené práce										
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	2,00	38,00	0,00	31 361,00	0,14	175,26	RTS II / 2015	
		2 dlažba 30x30		2,00	2,00		0,00	76,00		0,28	RTS II / 2015	
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakaikulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.												
2	113107632R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam drcené tl.32 cm		m2	185,00	80,00	0,00	14 800,00	0,70	130,24	RTS II / 2015	
		185 vybourání podkladních vrstev		185,00	185,00							
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.												
3	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm		m2	168,00	35,00	0,00	5 880,00	0,11	18,48	RTS II / 2015	
		185		168,00	168,00							
		-17 odečet přídlažby		-17,00	-17,00							
RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.												
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých		m	101,00	50,00	0,00	5 050,00	0,15	14,65	RTS II / 2015	
		101 kamenné krajníky zpětně použít cca 90%		101,00	101,00							
5	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek		m	101,00	55,00	0,00	5 555,00	0,12	11,62	RTS II / 2015	
		101 přídlažbové kostky zpětně použít cca 90%		101,00	101,00							
12		Odkopávky a prokopávky										
6	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m		m3	5,40	80,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
		36°0,15		5,40	5,40			432,00		0,00		
RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.												
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3		m3	10,00	280,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
		10		10,00	10,00							
17		Konstrukce ze zemín										
8	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuťněním		m3	10,00	90,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
		10		10,00	10,00			900,00		0,00		
RTS komentář: Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.												
18		Povrchové úpravy terénu										
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním		m2	240,00	15,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
		240		240,00	240,00							
RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.												
10	181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm		m2	36,00	80,00	178,70	2 701,30	0,00	0,00	RTS II / 2015	
		36		36,00	36,00			2 880,00		0,00		

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem			
11	460620006RT1	Osetí povrchu trávu včetně dodávky osiva 36	m2	36,00	35,00	202,13	1 057,87	0,00	0,00	1 260,00	0,00	RTS II / 2015
56	564851111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 15 cm 185-17 živичné vozovka 1,6 přídávka v průjezdu	m2	169,60 168,00 1,60	155,00	114 224,58 22 571,19	51 351,92 3 716,81	0,33	0,33	165 576,50 26 288,00	132,79 56,10	RTS II / 2015
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm -27	m2	158,00 185,00 -27,00	240,00	32 333,30	5 586,70	0,31	0,31	37 920,00	48,43	RTS II / 2015
14	565141211RT2	Podklad z obal.kam.ACP 16+.ACP 22+.nad 3 m. tl.6 cm plochy 201-1000 m2 185-27+0,3*13	m2	161,90 161,90	615,00	58 335,88	41 232,62	0,16	0,16	99 568,50	25,62	RTS II / 2015
15	564601111R00	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 3 cm 40 doplnění šterkové plochy za novou obrubou	m2	40,00	45,00	984,21	815,79	0,07	0,07	1 800,00	2,65	RTS II / 2015
57	573231110R00	Kryty šterkových a živичných pozemních komunikací a zpevněných ploch Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 158*2	m2	316,00 316,00	16,00	50 806,03 4 480,00	24 984,97 576,00	0,00	0,00	75 791,00 5 056,00	17,22 0,16	RTS II / 2015
17	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 158+0,5*13	m2	164,50 164,50	430,00	46 326,03	24 408,97	0,10	0,10	70 735,00	17,06	RTS II / 2015
59	596215021R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm 1,6 v průjezdu	m2	1,60 1,60	267,00	535,56 86,22	799,64 340,98	0,07	0,07	1 335,20 427,20	0,47 0,12	RTS II / 2015
RTS komentář:		Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakačkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakačkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.										
19	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6 1,6	m2	1,60	220,00	352,00	0,00	0,13	0,13	352,00	0,21	RTS II / 2015
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. 2 stávající betonové dlaždice	m2	2,00 2,00	278,00	97,33	458,67	0,07	0,07	556,00	0,14	RTS II / 2015
RTS komentář:		V položce jsou zakačkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár. V položce nejsou zakačkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující tloušťku 3 cm se oceňuje položkami souboru 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.										
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				20 957,03	3 542,97			24 500,00	6,20	
21	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 2	kus	2,00 2,00	6 950,00	11 332,00	2 568,00	3,06	3,06	13 900,00	6,12	RTS II / 2015
RTS komentář:		Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkoplisku. V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových obluků. V položce nejsou započteny náklady na dodání: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových částí A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví b) podkladního prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce částí A 01 tohoto sborníku.										
22	899201111R00	Osazení mříží s rámem do 50 kg 2	kus	2,00 2,00	500,00	25,03	974,97	0,00	0,00	1 000,00	0,01	RTS II / 2015
RTS komentář:		Položka je určena pro osazení mříží včetně rámu a košů na bahno. V položkách nejsou zakačkulovány náklady na dodání mříží, rámtů a košů na bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakačkulovány i náklady na cementovou maltu.										
23	28661105	Mříž vtoková plastová 500/500 mm D 401 2 včetně rámu	kus	2,00 2,00	4 800,00	9 600,00	0,00	0,04	0,04	9 600,00	0,08	RTS II / 2015

