SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired

Dominikansk4 2

601 69 Brno
Zastoupeny : Martin Landa, starosta
IC 44992785 01
DIC CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu

43-8043470287/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: « UMC mésta Brna, Brno-stied, odbor
investi¢ni a spravy bytovych domi, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 284, e-mail:
marek.faul@brno-stred.cz (dale jen ,, TDI®)

Zhotovitel : firma

zapsan v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem
A/ ,voddile ..., vloZka .....

Zastoupeny :
ICO :
DIC :
Bankovni spojeni :
Cislo titu :

Tel. kontakt:

E-mail:

2.1.

Rozsah predmétu smlouvy

Rozsah ptredmétu smlouvy

2.1.1.

Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»Moravské nam. 12 — modernizace vytahu“

v rozsahu vymezeném zaddvaci dokumentaci uvefejnénou na profilu
zadavatele, kterd byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze
dne ...l ptedlozené objednateli zhotovitelem jako uchazecem
v zadavacim fizeni, na zdklad¢ jehoz vysledkli byla uzaviena smlouva o
dilo, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale
jen“dilo®).

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této

smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou
v ¢l. 4 této smlouvy.

. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym piedanim

objednateli, bez jakychkoliv vad a nedod¢lki.


mailto:marek.faul@brno-stred.cz

2.1.4. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkcéni a bezvadné provedeni vsech
stavebnich a montdznich praci, véetné¢ dodavek potfebnych materidla a
zafizeni nezbytnych pro tadné dokonceni dila. Dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,
zéabor prostranstvi, bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, riznd odborna
posouzeni a vyjadieni, konzultace s Odborem pamatkové péce MMB,
apod.) vcetn¢ koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

2.1.5. Mimo vsechny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici
prace a ¢innosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10.

zajisténi vSech nezbytnych priazkumi nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpecného provozu v domé zpohledu ochrany zdravi
vSech osob, které se budou v domé nachazet

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni
protokolt a revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveni$t¢ vcetné napojeni na
inzenyrské sité, a to vcetné poplatkii za spotfebované energie
(doklady o zaplaceni budou po uplném dokonceni dila ptredany
objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
vcetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, dolozeni likvidace (vazni listky, danové doklady)
uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do ptivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vcetné
fotodokumentace,

zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveni$ti dle pozadavkd stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zdkona vyZzadovéan, a jeho
pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této smlouvy.

predkladani vzorkd materiali a vyrobkl uréenych pro osazeni ¢i
zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.
celkovy tklid stavby, staveniSté€ a okoli stavenisté pied piedanim a
prevzetim. Celkovy uklid pfed predanim dila, ptipadné pied
pfedanim jednotlivé pfedavanych objektd, zahrnuje kompletni a
uplné vycisténi stavby, staveni$té a okoli stavenisté pred predanim a
pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani
bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni
okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem feseno) nebo do stavu pfed zahajenim realizace (u ploch
a komunikaci, které nejsou projektem feseny).

2.1.6. Pii provadéni dila budou dodrZeny vSechny platné zdkony, vyhlaska a
normy v platném znéni vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak CSN



2.1.8.

2.1.10.

2.1.11.

730540-2, CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN
730834, CSN 730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a
povahou jim provadéného dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, Ze jeho
zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici pfedmétu dila.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zékladé¢ svych podnikatelskych
opravnéni adle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo
v pozadovaném rozsahu, kvalit¢ a terminu, a je ktomu vybaven
potiebnymi materidlnimi, technickymi a organiza¢nimi prostfedky.
Celkova modernizace vytahu obsahuje kompletni dodavku vytahu véetné
souvisejicich technologii a zafizeni, vcetné montdznich praci s tim
souvisejicich. Dale veskeré soucasti nutné k zajisténi bezproblémového
provozu vytahu (napt. naklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi
osobami ve vytahu a servisni firmou, veSkeré ndklady spojené s uvedeni
do provozu, zajisténi potiebnych revizi a dokumentaci). Po uvedeni
vytahu do provozu a jeho protokoldrnim pfeddni objednateli musi vytah
spliovat veskeré aktualné platné normy pro provoz vytahu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly
zohlednény v cenové nabidce.

Zhotovitel je povinen pfi uzavieni této smlouvy uzavfit i Servisni smlouvu
na vytah, kterd byla nedilnou souc¢asti zadavaci dokumentace uvedené odst.
2.1.1. Bez uzavfeni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo
neplatna.

3. Terminy a misto plnéni
Termin zahajeni

3.1.

3.2.

3.3.

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat
nejpozdéji do 7 dnl ode dne protokolarniho ptfedani stavenisté (viz bod
6.1.1.).

Termin dokonceni

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozdéji do 4

mésich od podpisu této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je povinen ptedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst.

3.2.1. této smlouvy.

Misto plnéni

3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim Moravské nam. 12, Brno, p.¢.1514/1, k.u.

Veveri.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
Vyse sjednané ceny

4.1.

4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Cl. 2 této

smlouvy, se sjednavd dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna
ve vysi

Cena dila
Cena bez DPH (ve snizené sazbé)  ........... - K¢



4.1.2.

4.1.5.

Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k faddnému, uplnému a véasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny
jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné nédklady nezbytné pro fadnou
a uplnou realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy. Cena obsahuje indklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zatizeni staveni$t¢ a obsahuje rovnéz i zvySené naklady
vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby tplného dokonceni
dila bez jakychkoliv vad anedodélkd. Ve smluvni cené¢ jsou zahrnuty
vesSkeré naklady zhotovitele vzniklé pii provadéni dila nebo v souvislosti
s nim.

. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb

ani cenovych predpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén
domahat se z téchto diivoda jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se
vSemi okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zadavaci dokumentace a definované standardy
jsou dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a mize byt zméneéna pouze za
niZe uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo doddvek neztéch, které byly soucasti
polozkového rozpoc¢tu nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo
dodavky z predmétu plnéni.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich
vysi skutecné provedenych praci v pfislusném kalendarnim mésici. DUZP
(datum uskutecnéni zdanitelného plnéni) je posledni den piisluSného
mesice.
Zhotovitel ptedlozi objednateli vzZzdy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho kalendafniho mésice soupis (rozsah) skute¢né provedenych
praci za uplynuly kalenddini mésic ocenény v souladu se zpisobem
stanovenym ve smlouvé (dale jen ,,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrZeni. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a
nejpozdéji do 10. dne prislusného kalendarniho mésice ji odevzda
objednateli. Nedilnou soucésti dil¢i faktury musi byt soupis provedenych
praci odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.
Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:
a) oznaceni a ¢islo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a piijemce (dorucovaci adresu)



5.24.

5.2.5.

Odb¢ratel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1
601 67 Brno

Piijemce: Statutirni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikénska 2
601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finan¢ni castku a zptisob platby,

e) udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle
§ 92a zékona o dani z pfidané hodnoty, vysi dan¢€ je povinen piiznat
platce, pro kterého je toto plnéni uskute¢néno* — v piipadé, ze
dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu pieneseni
danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

i) razitko a podpis zhotovitele.

Dil¢i (mésicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po predani a pfevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vySi zddrzného. Datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni je den pfedani a pievzeti uvedeny
v predavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

5.34.

Céstka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim
predani a prevzeti dila.

Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedod¢lky,
bude zadrzné uhrazeno aZ po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé¢ Zadosti
zhotovitele se splatnosti 20 dni od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v pribéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila
(termin plnéni, vady a nedod¢€lky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému.
Vyplacené zadrzné tedy bude jiZ poniZeno o uplatnéné sankce.

5.4.  Lhity splatnosti

54.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnii ode
dne nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhtita plati 1 pro uhradu
zadrzného.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky z bankovniho
uctu objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkli fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocina bézet
doba splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdé;ji
do 13. dne pfislusného kalendainiho mésice.



5.5.  Pteneseni danové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. StaveniSté

Dodavatel se pii vystavovani danovych dokladi zavazuje, Ze bude
postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel prohlaSuje, ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti
s jeho ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu pieneseni danové
povinnosti.

6.1.  Piedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenisté bude pfedano objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dnii od
podpisu této smlouvy. Dnem pfevzeti staveniSté piebird zhotovitel
odpovédnost za veskeré Skody zptisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti
s predmétem zakéazky do doby predani hotového dila objednateli.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery
ob¢ strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro predani stavenisté stanovi objednatel.
Termin (datum, misto, ¢as) bude sd€len zhotoviteli na e-mailovou adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen stavenis$té¢ prevzit. Pokud se zhotovitel k pievzeti
stavenisté¢ nedostavi, mize objednatel udélit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniste
zcela vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zékona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, a Ptilohy ¢. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni
deni Zhotovitel vede stavebni denik ode dne pfedani a prevzeti staveniste
(v€etng), a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkli. Poté je
zhotovitel povinen ptedat original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich.
Origindly zapisii je zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x
meésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skuteCnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a
jejich diivod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly
prace provadeény. V pfipadé, ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort,
je nutné provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvora tak jak budou
postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kter¢
jsou pfedmétem zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V piipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal$i postup stavby pofizuje zhotovitel i ptislusnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.



7.1.7.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Pro ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukci a
instalaci, které¢ jsou pfedmétem dila. Tato povinnost se vztahuje i na zakryti
piipojovaci spary u oken.

Zhotovitel je povinen do 3 tydnl od predani stavenisté svolat kontrolni den,
také za ucCasti zéastupct piislusného Odboru pamatkové péce MMB a
Narodniho pamatkového tustavu. Tuto povinnost lze po dohodé¢ s TDI
zrusit, o tomto musi byt proveden zapis do stavebniho deniku.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pied planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené
v této smlouvé.

V ptipadé€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vyse uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢

za kazdy takovy jednotlivy pfipad. Timto neni dotCen narok na nahradu
skody.

7.3. Dozor na stavbe

7.3.1.

7.3.2.

U staveb provadénych z vefejného rozpoctu mize stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpe¢i odborné
vedeni provadeéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zédkona 183/2006
Sb. , ve znéni pozdéjsich predpisi.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpeCuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto cinnost opravnéni podle zvlastniho
pravniho pfedpisu (Zédkon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povoléni autorizovanych inzenyri a
technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi).

8. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak
zavazuje respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila aupozornujici na mozné poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize  zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakdkoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpisobem stanovenym
objednatelem.

Do 3 dnG od pfedani staveniSt¢ zajisti zhotovitel informace pro
najemniky domu o planovanych opravach véetné kontaktu na odpovédnou
osobu a ptredpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou



ozndmeni, které bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto
oznameni bude dale vylepeno na nasténku v domé, na vstupni dvefe domu
nebo na jiném vhodném misté, o ¢emz bude pofizena fotodokumentace,
kterou je zhotovitel povinen do 2 dni od vylepeni odeslat na e-mail:
marek.faul@brno-stred.cz 'V pfipadé poruseni povinnosti informovat
najemce uvedenym zpusobem o zahijeni praci v dom¢ nebo v piipadé
nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢. Timto neni dotCen
narok na nahradu Skody.

8.2.  Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomucek) a
hygienickych opatteni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym ptislusnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 5 dnli pied zahdjenim praci na stavenisti
zpracovat a piedat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle pozadavki stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006
Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli po podpisu této smlouvy hlésit
objednateli takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost
koordinatora BOZP na staveni$ti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a s nim
souvisejicimi predpisy.

V piipadé, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora
BOZP, zavazuje se zhotovitel, ze bude dodrzovat nafizeni koordinatora
BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni
postupu praci a dodrZovani ptedpisli bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci, pozarnich, ekologickych a dalSich predpist

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalit¢ podle projektové
dokumentace dila a obecn¢ platnych predpisti a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pln€ zodpovédny za zabezpeceni
vSech pfiistrojli, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti
v této smlouvé uvedenych, plné odpovidd i1 za spradvnost rozmérti a
umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody
vzniklé porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym
technikem (stavbyvedoucim) s ptisluSnym nutnym mnozstvim techniki pro
kvalitni zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi
piedpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu piedd objednateli
doklady o jeho zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

8.4.1.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo
tretim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

9. Predani a

vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod
v povaze stroju, pfistrojiit nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
piedpist upravujicich provadéni dila.

prevzeti dila

9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila
O pribéhu pieddvaciho a ptejimaciho fizeni pofidi objednatel zépis (protokol).

9.1.5.

Soucasti predani dila bude rovnéz predani veskerych dokladd

pozadovanych touto smlouvou, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty, revize,

zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadt, ptehled zmén apod.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem ptedani a pievzeti vady nebo

nedodélky, které nebrani fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélkt

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho casti zhotoviteli za ucelem
odstranéni vad nebo nedodélki

V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani

a prevzeti dila 1 divody, pro které¢ odmita dilo pievzit.

Objednatel je opravnén pii prejimacim a preddvacim fizeni pozadovat

provedeni dalSich dodate¢nych zkouSek vcetné zdivodnéni pro¢ je

pozaduje a suvedenim terminu do kdy je poZaduje provést. Tento

pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pievzeti dila.

Objednatel mtze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uZzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni
doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v€etné jejich zmén a
dopliikti, v pravnich ptedpisech, technickych normach a predpisech, které
se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dob& jeho piedani a dale
odpovidé za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a prevzeti
dila.

Zarucéni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, b&zi zarucni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.



10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, piicemz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén
pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat piimérenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnil po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, mé se za to, ze reklamaci objednatele uznavd. Vzdy vSak musi
pisemné sd¢lit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt delsi nez 10 dnti ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipadé, ze zhotovitel
reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni diivody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhite
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych casti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havérie)
nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotfena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahajeni dila, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle
smlouvy delsi jak tficet dnii se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.
Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnii od terminu piedéani a pievzeti dila
k odstraniovani vad ¢i nedod¢lkii uvedenych v zdpise o predani a prevzeti
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy
nedodélek ¢ivadu, na jejichZz odstranovani nenastoupil ve sjednaném
terminu, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodé¢lky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
5.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichZ je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozde€ji vSak ve
lhiit¢ do 10 dnli ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstrafiovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni



pokutu 5.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani rfadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpec¢i Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji ob¢ smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z
dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
11.4.1. V ptipad¢ poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 8.2.1. této smlouvy muize
objednatel udé¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. Dalsi ujednani

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotéen narok na ndhradu Skody, ndhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a troky z prodleni se na nahrady
Skody nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli. V piipad¢, Ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadn¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit
na jeji Ghradu zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2.  Nebezpeci skody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku aZ do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti
véetn€ moznych Skod pracovnikli zhotovitele, a to az do vyse ceny dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.
13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vys$§i moc
14.1. Definice vyssi moci
14.1.1. Za vys$si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na
dilo, které nejsou zavislé na smluvnich strandch a které smluvni strany
nemohou ovlivnit. Jednd se napt. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.



14.1.2. Za vyS$$i moc se nepovazuji:

a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,

b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pted
podpisem této smlouvy,

c) jakékoliv zmény obecné zdvaznych pravnich predpist a technickych
norem,

d) necinnost statnich organt,

e) jakékoliv nové obecné zévazné pravni predpisy nebo technické
normy.

14.2. Préva a povinnosti pii vzniku vyss$i moci

14.2.1. Pokud se provedeni pifedmétu dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v disledku vzniku vys$$i moci, kterd nastane po podpisu této
smlouvy, strana, ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada druhou
stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé€, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vy$§i moc,
pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto piipadé
dnem doruceni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu
s ptislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym
oznacenim podle potfadového Eisla pfislusné zmeény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

17.2. ,,Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, vcetné
jejich ptipadnych zmén, bude zvefejnéna na zéklad€é zdkona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11
zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlaStnich zakont, zejména
osobni a citlivé idaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany."

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... 2015,
usnesenim .......
V Brné dne V Brné dne

Za objednatele Za zhotovitele
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