SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zdkoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 2
60169 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC ; 44992785 01

DIC ; CZ44992785

Bankovni spojeni:  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo G¢tu - 43-8043470287/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: ¢ UMC mésta Brna, Brno-stied, Odbor
investi¢ni a spravy bytovych domia, Dominikanska 2, Brno, (déle jen ,,TDI*)

Zhotovitel : firma

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ :
v oddile ..., vloZka .....

Zastoupeny :

ICO :

DIC :

Bankovni spojeni :

Cislo G&tu

Tel. kontakt:

E-mail:

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah predmétu smlouvy
2.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
.Hrnéirska 37, 39, 41 — modernizace vytaha*
v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uveiejnénou na profilu zadavatele,
ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................
predloZené objednateli zhotovitelem jako uchaze¢em v zaddvacim fizeni, na
zakladé jehoz vysledka byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi
této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen*“dilo*).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy
a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

2.1.3. Zéavazek zhotovitele provest dilo bude splnén jeho fadnym piedanim objednateli,
bez jakychkoliv vad a nedodélk.

2.1.4. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech
stavebnich a montéZnich praci, véetné dodavek potiebnych materidla a zafizeni
nezbytnych pro tadné dokonceni dila. Dale provedeni vSech ¢innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napi. zafizeni stavenisté, zabor prostranstvi,
bezpe¢nostni opatieni, provedeni revizi, rizna odborna posouzeni a vyjadreni,
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2.15.

apod.) v¢etné koordina¢ni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.  zajisteni vSech nezbytnych prazkumt nutnych pro fadné provadeéni

a dokonceni dila,

2.1.5.2. zajistéeni a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné

technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpec¢ného provozu v domé z pohledu ochrany zdravi vsech
osob, které se budou v domé nachézet

2.1.5.3.  zajisteni a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych

norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni protokoli a
revizi k uvedeni do provozu),

2.1.5.4.  ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sitég,

a to vcetné poplatka za spotiebované energie (doklady o zaplaceni budou
po Uplném dokonceni dila piedany objednateli),

2.1.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,
doloZeni likvidace (vazni listky, danové doklady)

2.1.5.6. uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do pavodniho stavu

(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

2.1.5.7. zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  v¢etné

fotodokumentace,

2.1.5.8.  zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti

dle poZadavku stanovenych v 815 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud
je podle tohoto zékona vyzadovan, a jeho predani objednateli dle ¢l. 8.2.
této smlouvy.

2.1.59. predkladani vzorkta materiala a vyrobka uréenych pro osazeni i

zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

2.1.5.10. celkovy Uklid stavby, stavenist¢ a okoli stavenist¢ pired piedanim a

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

prevzetim. Celkovy Uklid pted ptredanim dila, ptipadné pied piedanim
jednotlivé predavanych objektt, zahrnuje kompletni a Uplné vygisténi
stavby, stavenist¢ a okoli staveniSt¢ pred predanim a pievzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni
jakeéhokoliv daldiho dklidu ze strany objednatele. Soucésti Uklidu je i
uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pied
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
reseny).
Pti provadéni dila budou dodrZzeny vSechny platné zakony, vyhlaSka a normy
v platném znéni vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sh.
Zhotovitel prohladuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zé&stupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zaklad¢ svych podnikatelskych opravnéni
a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZzadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je ktomu vybaven potiebnymi materialnimi, technickymi
a organizac¢nimi prostredky.
Celkova modernizace vytahu obsahuje kompletni dodavku vytaht vcetné



souvisejicich technologii a zatizeni, v¢etné montéznich praci s tim souvisejicich.
Déle veskeré souc¢asti nutné k zajisténi bezproblémového provozu vytaha (napi.
naklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi osobami ve vytahu a servisni
firmou, veSkeré nédklady spojené suvedeni do provozu, zajisténi potiebnych
revizi a dokumentaci). Po uvedeni vytaha do provozu a jeho protokolarnim
predani objednateli musi vytahy spliovat veSkeré aktudln¢ platné normy pro
provoz vytahu.

2.1.10. Zhotovitel prohladuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény
Vv cenové nabidce.

2.1.11. Zhotovitel je povinen pii uzavieni této smlouvy uzaviit i Servisni smlouvu na
vytahy, kterd byla nedilnou soucasti zadavaci dokumentace uvedené odst. 2.1.1.
Bez uzavieni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo neplatna.

3. Terminy a misto pInéni
3.1.  Termin zah4jeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a f&dné v nich pokracovat nejpozdéji
do 7 dnti ode dne protokolarniho predani stavenisté (viz bod 6.1.1.).

3.2.  Termin dokon¢eni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu nejpozdé¢ji do 5 mésici od
podpisu této smlouvy.
3.2.2. Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.
této smlouvy.

3.3.  Misto pInéni

3.3.1. Mistem pInéni jsou bytové domy Hrn¢iiska 37, Hrncirskd 39, Hrnéiiska 41,
Brno.

4. Cenadila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. Vyse sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoZ piedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l 2 této
smlouvy, se sjedndvd dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe piipustna
ve VySi

a) vSechny prace souvisejici s modernizaci vytahu v domé Hrn¢irska 37
Cena bez DPH (ve sniZené sazbé/v zékladni sazb¢) ... - K¢

b) vSechny préace souvisejici s modernizaci vytahu v domé Hrnéiiska 39
Cena bez DPH (ve sniZené sazbé/v zékladni sazbe) ... - K¢

c) v8echny préce souvisejici s modernizaci vytahu v domé Hrnéiiska 41
Cena bez DPH (ve sniZene sazbé/v zékladni sazbe) ... - K¢

d) Celkova cena dila
Cena bez DPH (ve sniZene sazbé/v zékladni sazb¢) ... - K¢

4.1.2. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému,
Uplnému a véasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro radnou a uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
i néklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatizeni
stavenisté a obsahuje rovnéz i zvysené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich



4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

nakladi, a to aZz do doby Uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedodélku. Ve smluvni cen¢ jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vznikle
pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiali, technologii, sluzeb ani
cenovych piedpisa (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat
se z téchto davodu jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadeéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze zaddvaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a miaze byt zménéna pouze za hize
uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly souc¢asti polozkového
rozpoctu nebo pokud objednatel vylou¢i nékteré prace nebo dodavky z predmétu
pInéni.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né provedenych praci v prislusném kalendainim mésici. DUZP (datum
uskute¢néni zdanitelného pInéni) je posledni den prislusného mésice.

Zhotovitel predloZi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho
kalendarniho meésice soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly
kalendaini mésic ocenény v souladu se zptisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura“). Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadrit
nejpozdeji do 3 pracovnich dnti ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a nejpozdéji do 10. dne
prislusného kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou souc¢asti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

Dil¢i faktura bude obsahovat tyto Gdaje:

a) oznaceni a c¢islo faktury,

b) nézev, sidlo, IC, DIC, daje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a prijemce (dorucovaci adresu)

Odbeératel: Statutarni meésto Brno, Dominikanské nam.1
601 67 Brno

Pifjemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stied, Dominikanska 2
601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmeét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpasob platby,

e) Udaje pro danové Ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,.Dle § 92a
zakona o dani z pridané hodnoty, vysi dan¢ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plInéni uskuteénéno“ — v piipadé, Ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici reZimu pieneseni dafiové povinnosti

f) ¢islo smlouvy a ndzev dila,
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5.2.4.

5.2.5.

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,
h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,
i) razitko a podpis zhotovitele.

Dil¢i (mesi¢ni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po piedani a prevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vySi zadrzného. Datum uskuteé¢néni
zdanitelného pInéni je den piedani a prevzeti uvedeny v predavacim protokolu.

5.3.  Z&drZné (pozastavka)

5.3.1L

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Céstka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim piedani
a pievzeti dila.

Pokud objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrZzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé Zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dna od doruceni.

Pripadné sankce uplatnéné v prabéhu plnéni, nebo pii dokoncovéani dila (termin
pInéni, vady a nedod¢lky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrZzné tedy bude jiZ poniZeno o uplatnéné sankce.

5.4.  Lhaty splatnosti

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozd¢ji do 20 dna ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhtta plati i pro Uhradu z&drZzného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky z bankovniho U¢tu
objednatele ve prospéch bankovniho Gétu zhotovitele.

V pripadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné Udaje, je
objednatel opravnén fakturu vrétit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkt fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli poc¢ina béZet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
ptisludného kalendarniho mesice.

5.5. Pteneseni danové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. Stavenisté

Dodavatel se pri vystavovani danovych dokladt zavazuje, Ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Objednatel prohlasuje, Ze pInéni dle smlouvy bude pouZito v souvislosti s jeho
ekonomickou ¢innosti a pInéni tak podléha reZzimu pieneseni danové povinnosti.

6.1. Piedani a prevzeti stavenisté

6.1.1.

6.1.2.

Stavenis$té bude predano objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dni od
podpisu této smlouvy. Dnem pievzeti stavenisté piebira zhotovitel odpoveédnost
za veSkeré Skody zpasobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s piedmétem
zakazky do doby predani hotového dila objednateli.

O piedéni a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro predani stavenisté stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.



Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit. Pokud se zhotovitel k pievzeti staveniste
nedostavi, muZe objednatel udélit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni staveniste

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni piedani a pievzeti dila stavenisté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim 8157 zdkona ¢. 183/2006
Sh., stavebni zakon, a Piilohy ¢. 9 vyhlaSky 499/2006. Stavebni deni Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne predani a pievzeti stavenisté (véetné), a to az do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélki. Poté je zhotovitel povinen predat original
stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapist je zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména ¢asovy postup praci, odchylky od zadani a jejich
davod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V piipade, Ze jsou soucasti predmétu dila vypIn¢é otvoru, je nutné
provadét zapis o pocétech a umisténi vyplni otvora tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem
zapisu.

VSechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dalSi postup stavby pofizuje zhotovitel i piisluSnou fotodokumentaci,
kterd se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Pro ucely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadeni dila.

Kontrolniho dne se vZdy Ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pied zakrytim konstrukci a instalaci,
které jsou predmétem dila. Tato povinnost se vztahuje i na zakryti pfipojovaci
spary u oken.

Zhotovitel je povinen do 3 tydnu od piedani stavenisté svolat kontrolni den, také
za Ucasti zastupcu piislusného Odboru pamatkové péée MMB a Néarodniho
pamatkového Ustavu. Tuto povinnost Ize po dohodé s TDI zrusit, o tomto musi
byt proveden zapis do stavebniho deniku.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného ozndmeni, min. 2
pracovni dny pied planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouve.

V piipad¢é nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kaZdy takovy jednotlivy piipad. Timto neni dotéen narok na nahradu Skody.



7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

U staveb provadénych z verejného rozpoctu muze stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pti jeji realizaci zabezpec¢i odborné
vedeni provadeéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozdéjSich predpis.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni
stavby a ma pro tuto cinnost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu
(Zakon ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technika ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjSich piedpist).

8. Provadéni dila a bezpeénost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Pti provadeni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace piedmétného dila
a upozornujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynaloZeni odborné péce.

Bude-li b&éhem provadeéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpusobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnt od predani stavenisté zajisti zhotovitel informace pro ngjemniky
domu o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu
a piedpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni, které
bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto oznameni bude dale vylepeno
na nasténku v domeé, na vstupni dveie domu nebo na jiném vhodném misté, o
¢emz bude potizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnt od
vylepeni odeslat na e-mail: podatelna@brno-stred.cz V piipadé poruseni
povinnosti informovat ndjemce uvedenym zptasobem o zahdjeni praci v domée
nebo v piipadé nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ Timto neni
dotcen narok na ndhradu Skody.

8.2.  Dodrzovani bezpe¢nosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pti  provadéni dila dodrZeni veSkerych
bezpe¢nostnich opatieni (zejména uZiti ochrannych pomicek) a hygienickych
opatieni a opatieni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym piislusnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pred zahajenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle poZadavku stanovenych v 815 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyZadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdgji 5 dni po podpisu této smlouvy hlasit objednateli
takové podminky na stavenisti, které maji vliv na ptitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sh. a s nim souvisejicimi predpisy.

V pripadé, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrZovat nafizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

Zhotovitel pievezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu



8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

praci a dodrZovani piedpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
poZarnich, ekologickych a dalSich predpisu

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle projektové dokumentace
dila a obecné platnych predpist a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIn¢ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pristroji, néstroja, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této
smlouve uvedenych, pIné odpovida i za spravnost rozméra a umisténi vSech casti
dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tietim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
poruSenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s ptislusSnym nutnym mnozstvim technika pro kvalitni
zajisteni vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., v platném znéni a provadécimi piedpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu preda objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tretim
osobdm z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepInénim podminek vyplyvajicich
ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .
Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou cinnosti téch, ktefi pro n¢j dilo
provadgéji.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji pavod
V povaze stroja, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal
pouZzit pii provadéni dila.

Zhotovitel odpovidad za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpist
upravujicich provadeéni dila.

9. Piedéani a prevzeti dila
9.1.  Protokol o piedani a pievzeti dila
O prabéhu predavaciho a piejimaciho fizeni potidi objednatel z&pis (protokol). Soucasti

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

predani dila bude rovnéz predani veSkerych dokladi poZadovanych touto

smlouvou, pisemné prohlaseni o shodg, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o

uloZeni odpadu, prehled zmén apod.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a pievzeti vady nebo nedodélky,

které nebrani fAdnému uZivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisteénych vad a nedodélki

- dohodu o zpisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zpasobu
narovnani

- dohodu o zpristupnéni dila nebo jeho c¢asti zhotoviteli za Géelem odstranéni
vad nebo nedodélka

V pripadé, Ze objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v protokolu o piedani

a prevzeti dila i davody, pro které odmité dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pti piejimacim a piedavacim fizeni poZadovat provedeni

dalSich dodate¢nych zkouSek vcetné zdivodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim

terminu do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni davodem

k odmitnuti pievzeti dila.



9.1.5. Objednatel miZze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovednost za vady dila

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, véetné jejich zmén a doplikad, v
pravnich predpisech, technickych norméach a predpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici t¢elu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida
za vady dila zjisteéné v z&ru¢ni dobé.

10.1.3. Zaru¢ni lhuta je stanovena v délce 60 mésici ode dne piredani a prevzeti dila.

10.1.4. Z&ru¢ni Ihata nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzZivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

10.1.5. Pro ty casti dila, které byly vdasledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni lhata opétovné od pocéatku ode dne
provedeni reklamac¢ni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1. Vady vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pricemZ v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zpasob jejiho odstranéni.
Objednatel je vZdy opravnén poZadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozZné, je opravnén poZadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo poZadovat primérenou slevu
ze sjednané ceny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuzndvad. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi
nez 10 dnt ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipade, Ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sdéleni davody.

10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihuté
je objednatel opravnén povéiit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych ¢asti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havérie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrZeni reklamace (oznameni).

10.2.5. Uplatnénim prév ze zé&ruky za jakost nejsou dotcena préva objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym pInénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahdjeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a prevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu predani a pievzeti dila sjednaného dle smlouvy
delSi jak tricet dna se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dni od terminu predani a prevzeti dila



k odstranovani vad ¢i nedodélka uvedenych v zapise o piedani a pievzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢ivadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedod¢lky ¢i vady uvedené v zapise o piedani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,-
K¢ za kazdy nedod¢lek ¢i vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté
do 10 dnt ode dne obdrzZeni reklamace objednatele k odstraiiovani reklamované
vady (pripadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni  pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd4 brani r&dnému
uzivani dila, ptipadné hrozi nebezpe¢i Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gihradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti
11.4.1. V ptipadé poruSeni povinnosti stanovené v ¢l 8.2.1. této smlouvy muaze
objednatel udglit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. DalSi ujednéni

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo drok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotéen narok na nadhradu Skody, nahrada Skody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dna ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipad¢, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji Ghradu
zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci Skody na dile

12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zni¢eni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
ob¢anského zakoniku az do jejiho predani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpasobenym jeho ¢innosti véetné
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moznych Skod pracovniki zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani piedloZit objednateli.
13.1.2. Néaklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
14. VysSi moc
14.1. Definice vys8i moci
14.1.1. Za vySSi moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedna se napi. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vy35i moc se nepovazuji:
a) nepriznivé povétrnostni a klimatické podminky;,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zdvaznych pravnich piedpist a technickych
norem,
d) necinnost statnich orgénu,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni piedpisy nebo technické normy.

14.2. Prévaa povinnosti pfi vzniku vyssi moci
14.2.1. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym
v disledku vzniku vysSi moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vy38i moc odvolat, poZada druhou stranu o Upravu smlouvy
ve vztahu k piedmétu, cené a dob¢ pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,

ktera se divodné odvolala na vy3$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Formazmény smlouvy
16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami oprédvnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmeény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouveé s ¢iselnym oznacenim
podle poradového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

17. Zavéreéna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

17.2. ,Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
ptipadnych zmén, bude zvetrejnéna na zaklad¢ zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v 87- 8§11 zadkona. VeSkeré
Udaje, které poZivaji ochrany dle zvl&stnich zakond, zejména osobni a citlivé Udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovéany."
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18. Dolozka schvéleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sh. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne ...... 2015, usnesenim
V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele
Petr Pacal
cn=Petr Pacal, c=CZ,
1 Petr caimat.
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