PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena podle § 2430 - 2444 zakona €islo 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku

SMLUVNi STRANY

Prikazce: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Dorucovaci adresa: Dominikénska 264/2, 601 69 Brno

zastoupeny Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské ¢asti
ICO 44992785

DIC CZ44992785

(dale jen prikazce nebo zadavatel)

g 172 V.43 1 PP
Sl s
ZaStOUP Y. e

L O

DI e
Zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v ..... oddil ..., vlozka ....
Bankovni spojeni

Cislo uctu

telefon:

e-mail:

(dale jen prikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako pfikazce a je
objednatelem stavby, ktera je pfedmétem vykonu cinnosti vykonavanych na zakladé této pfikazni
smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem realizovat
dilo (stavbu).

Stavba popf. oznaend jako ,dilo“ se rozumi stavba, kterd bude pfedmétem vykonu c&innosti
vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

Soupisem praci se rozumi vykaz vymér a soupis praci, dodavek a sluzeb.
TDS je technicky dozor stavebnika.
PD je projektova dokumentace pro provedeni stavby.

Smlouva o dilo (SOD) je smlouva uzaviena mezi Pfikazcem a konkrétnim zhotovitelem, jejiz
pfedmétem je zhotoveni dila (stavby).

PREDMET SMLOUVY

1.1, Predmétem smlouvy je zavazek prikaznika zajistit pro pfikazce vykon inzenyrskych
¢innosti pfi realizaci stavby:

,»Koblizna 8 — rekonstrukce domu* (dale jen ,dilo“ nebo ,stavba“)
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1.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor stavebnika je smluvnimi stranami shodné
specifikovan takto:

pfikaznik (dale téz ,TDS“) je povinen se pred predanim stavenisté
podrobné seznamit:

a) s projektovou dokumentaci a prikazce bezodkladné informovat
v pripadé, ze zjisti vady nebo jeji nesoulad se soupisem praci, sluzeb a
dodavek, které by mohli mit vliv na bezvadné provedeni dila &i jeho cenu;

b) s podminkami smlouvy o dilo, ktera je uzaviena se zhotovitelem stavby;

C) s mistem plnéni, tak aby byl schopen zhotoviteli bez asistence predat
stavenisté. TDS predava stavenisté v zastupu za zadavatele a je k tomuto
ukonu povéren.

DalSimi povinnostmi TDS v_prabéhu pinéni dila jsou tyto ¢innosti:

zajisténi predani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, vcéetné
vypracovani pfedavaciho protokolu;

provadéni pravidelnych kontrol na stavbé min. 3x tydné a nepravidelné
provadéni neohlaSenych kontrol i v odpolednich hodinach (napf. za
ucelem kontroly stavu uklidu na konci pracovniho dne);

ucast na stanovenych kontrolnich dnech a vyzadovani ucasti vSech
odpovédnych osob (zejm. stavbyvedouciho) a informovani pfikazce o
neplnéni povinnosti vSech odpovédnych osob;

bezodkladné informovani piikazce o v3ech okolnostech souvisejicich
s realizaci stavby, které by mohly mit dopad na kvalitu nebo cenu dila nebo
na ¢asovy harmonogram praci nebo by mohly zpUsobit pfikazci §kodu, a to
pisemné; vtomto ohledu TDS vzdy hdji opravnéné zajmy prikazce a
prubézné kontroluje pInéni podminek obsazenych ve smlouvé o dilo
zhotovitelem a bezodkladné informuje pfikaznika o porudeni podminek

smlouvy a uplatnéni smluvni pokuty;

kontrola kvality a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci,
technickymi normami, pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi dotéenych organ
statni spravy;

kontrola a odsouhlaseni soupisu provedenych praci, ktery zhotovitel
predklada ke kontrole pfed vystavenim faktury, a to bezodkladné a s ohledem
na danové povinnosti pfikazce; ke kazdému soupisu praci, ktery je podkladem
k vystaveni faktury ze strany zhotovitele stavby, vystavi pfikaznik protokol dle
vzoru pfikazce — pfiloha ¢. 1 této smlouvy (protokol eviduje fakturaci, vysi
sankci, pozastavku, dodatky aj.; obvykle 1x mési¢né);

kontrola zmén projektu a na Z2adost pfikazce zpracovani odborného
stanoviska pro schvaleni téchto zmén (zplsob provadéni zmén je
specifikovan ve smlouveé o dilo se zhotovitelem stavby);

soucasti Cinnosti pfikaznika je kontrola zménovych listi, jejichz soucasti
jsou soupisy praci a vykaz vymér, a jejich pisemné odsouhlaseni pfed
prfedanim pfikazci ke schvéleni; TDS posuzuje pfedlozené zménové listy dle
smlouvy o dilo se zhotovitelem, kontroluje jejich obsah a cenu v navaznosti na
uzavienou SOD. Navrhuje pfipadné jina technicka feSeni, ktera jsou pro
objednatele vyhodnéjsi a v pfipadé, Ze je v PD feSeni material(l a technické
provedeni dostate¢né, trva na dodrzeni PD a nesnazi se vyhovét
pozadavkim zhotovitele na alternativnim provedeni; kontrola zatfidéni zmén
uvedenych ve zménovych listech dle §222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek u podlimitnich a nadlimitnich zakazek; zajisténi
projednani vSech pfipadnych zmén na stavebnim ufadé v¢€. komunikace s
dotéenymi subjekty;

pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych
zapistl do stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé véetné ulozeni
fotodokumentace do 1 tydne od kontroly na elektronické cloudové ulozisté
objednatele;



do stavebniho deniku pfikaznik zapisuje veSkeré podstatné zalezitosti
dohodnuté na stavbé& nebo tykajici se stavby, zjisténé odchylky od PD ¢i
smlouvy o dilo (véetné navrhd na sankce), pfipadné ohrozeni dodrzeni
¢asového harmonogramu stavby, a navrhy na opatfeni vedouci ke
v€asnému a kvalitnimu provedeni praci €i k napravé vadného plnéni;

fotodokumentace musi byt oznacena datem pofizeni a bude tfidéna podle
jednotlivych stavebnich objektl, adres, Cisla bytd a profesi, tak aby bylo
mozné v nich pfehledné kontrolovat provedenou praci. V samostatnych
podslozkach budou umistény fotografie z kontrol pfed zakrytim konstrukci;

kontrola ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty
anebo se stanou nepristupnymi (napf. elektroinstalace, vodoinstalace,
plynoinstalace a odpadu) a pofrizeni s tim souvisejici fotodokumentace;
pfed zakrytim téchto skrytych konstrukci provede TDS kontrolu pouzitého
materialu a fadného provedeni, a v pfipadé, Zze neni dostateCné odborné
zpusobily, je TDS odpovédny za zajisténi kontroly téchto specifickych Casti
dila odbornou osobu, ktera se jeho kontroly bude uc¢astnit; fotodokumentace
pfed zakrytim skrytych konstrukci bude provadéna formou 360stupnovych
fotografii, které Iépe zaznamenaiji rozsah provadéné prace, detaily Ize doplnit
klasickou fotografii. TDS si pro tento ucel zajisti potfebnou techniku, pfipadné
muze vyuzit zapujéeni ze strany objednatele vcetné zaskoleni ovladani
provedeni zapisu o této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstranovani pfipadnych
prekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni predepsanych a smluvenych zkousek, materiald,
konstrukci a praci;

kontrola postupu praci dle ¢asového harmonogramu stavby, uplatiiovani
namitek, zpracovani a prezentace navrhd na efektivnéj$i a hospodarné;jsi
pribéh realizace vystavby;

kontrola Fadného uskladnéni materiald, strojd, a konstrukci na stavenisti;

bezodkladna kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich
podkladl a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi v SOD;

kontrola dila pred pfedanim a prevzetim stavby; soucasti kontroly bude i
vypinéni kontrolniho listu stavby dle pfilohy €. 2 této smlouvy a jeho
predani prikazci a kontrola dokladl dle SOD, které ma zhotovitel dolozit k
odevzdani a prevzeti dokonfené (Cast) stavby; kontrola dokumentace
skute€¢ného provedeni stavby, protokolt a dokladd o provedenych zkouskach
a jejich prevzeti;

ucast pfi diléim i komplexnim odzkousSeni dila, popf. ¢asti dila;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila dle SOD;

zajiSténi a organizace pfredani a pfevzeti dila v souladu s SOD, vyhotoveni
protokolu v€etné zapisu seznamu pfipadnych vad a nedodélku, v€etné navrhu
na zplsob jejich odstranéni a stanoveni terminu odstranéni vad a nedodélki
v souladu s SOD;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zhotovitelem stavby na
zakladé protokolu o pfedani a pfevzeti stavby; dohled nad odstrafiovanim vad
a nedodélk;

spoluprace s pfip. autorskym dozorem pfikazce;

kontrola dodrzovani technologickych postupl provadénych na stavbé vé.
kontroly pouzitych materiall (o kazdé kontrole pouzitého materialu je
proveden zapis, jehoz soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery
doda zhotovitel); zejména se to tyka kontroly pfi provadéni betonaze, omitek,
sanacnich praci (injektaze) atd.;

zajiSténi komunikace s najemniky (jde-li o bytovy ddm) a vlastniky
sousednich nemovitosti a feSeni vSech sporll souvisejicich se stavbou; TDS
dohlizi na to, aby zhotovitel jednal s najemci v domé vstficné, snazi se
prfedchazet konfliktim a vystupuje v ramci feSeni pfipadnych spord jako
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zastupce pfikazce se snahou fesit véci smirné a asertivné.

Dale pak téz:

. TDS feSi stavbu samostatné a jednoznacné se vyjadfuje k nastalym
problémum (situacim) na stavbé s navrhem dal$iho postupu,

° provadéni veSkerych administrativnich Ukon(l spojenych s pfipravou a
vyhotovenim zakézky a s uskute€nénim dila v rozsahu stanoveném projektem
a smlouvou o dilo, za tim u¢elem bude vydavat v souladu s ustanovenimi
smlouvy o dilo pisemné, vyjimecné ustni pokyny a pfikazy,

° TDS je zmocnén jednat jménem pfikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy
o dilo, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

° TDS je opravnén se podilet a spolupracovat na feSeni detaild s autorskym
dozorem projektanta,

. TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a k vydavani
stanovisek k jednanim a vykonim zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS
musi byt v souladu se smlouvou o dilo,

° naroky a pfipadné spory vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu
projektu a smlouvy o dilo podané zhotovitelem budou nejprve pisemné
predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbyte¢ného prodleni,

° TDS je opravnén provéfit se Zhotovitelem predlozena data vyrobkd, materiald
a vzorkd v souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho
patficné pokyny,

° TDS si zaijisti certifikovany elektronicky podpis, aby mohl provadét zapisy do
elektronického stavebniho deniku, sou¢asné zajisti i konverzi autoriza¢niho
razitka, které je nutné dolozit k elektronickému stavebnimu deniku.

11.3. Cinnost podle této smlouvy bude ukonéena ,Protokolem o ukonéeni &innosti“ (dale
jen ,Protokol“). Protokol bude vyjadfovat prohlaSeni pfikaznika, Ze pfikaznik splnil
pfedmét smlouvy, Cinnost byla provedena vrozsahu daném touto smlouvou a
k terminu podpisu protokolu byla ukon€ena. Protokol pfipravi pfikaznik. Protokol bude
pfilohou ke konecné fakture.

PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENi SMLOUVY

l.1. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedloZena pfikazci jako
zadavateli vefejné zakazky malého rozsahu podle zdkona & 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

III.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi daji:
I11.2.1. Charakter stavby — Koblizna 8 — rekonstrukce domu

I11.3.  Podkladem pro pInéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
«  projektova dokumentace pro provedeni stavby v 1 vyhotoveni
. smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem v&. ocenéného soupisu praci.

DOBA PLNENi

IV.1. Smlouva se uzavira na dobu uréitou na dobu realizace stavby. Od zahajeni stavby -
predani stavenisté stavby - po dokonceni stavby bez vad a nedodélku.

IV.2.  Stavba bude realizovana v téchto predpokladanych terminech:
- Zah3jeni stavby — pfedani stavenisté (nejdfive Cervenec 2024)

- Ukonceni stavby, stavba je ukonéena pfedanim dila, odstranénim vSech
vad a nedodélk(l (pfedpoklad duben 2025)



VI.

IV.3.

Predpokladana délka realizace stavby jsou 9 mésice/(.

V pfipadé, ze dojde k prodlouzeni terminu dokonceni stavby v dlsledku uzaviené
smlouvy o dilo nebo na zakladé uzavieného dodatku mezi pfikazcem a zhotovitelem,
bude se tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby pfedani stavby bez vad a
nedodélkd.

V pripadé, ze dojde k pozastaveni stavebnich praci na stavbé po dobu delSi jak 3
tydny, bude po tuto dobu pferuSena €innost TDS. O dobu pferuSeni €innosti dle tohoto
odstavce se sjednané Ihaty a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvyse vSak o
¢as odpovidajici ¢asu pferuseni ¢innosti. Do prodlouzeni sjednanych IhGt a terminG se
zapoditava i den, ve kterém doslo k pferudeni Cinnosti, i den, kdy byly Cinnosti opét
povoleny. Po dobu pferuSeni stavebnich praci nad 3 tydny nenalezi TDS odména.

MiSTO PLNENI

V.1.

Mistem pInéni jsou plochy a prostory vymezené projektem (Brno, Koblizna 8, ¢.p. 65,
parc. ¢. 146 v k.u. Mésto Brno) a/nebo smlouvou o dilo a sidlo pfikazce.

ODMENA PRIKAZNIKA A PLATEBNi PODMINKY

VI.1.

VI.2.

VI.3.

V1.4,

VI.5.

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena
nejvySe pripustna pro pfedmét pinéni podle €l. Il. této smlouvy, pro rozsah stavby
uvedeny v odst. lll. 2. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. IV.1 a IV.2. této
smlouvy a &ini:

Pro vykon ¢innosti TDS:
............... K¢ bez DPH/mésic
................ K¢ DPH zakladni sazba

celkem = ... K¢ vé, DHP/mésic

V pfipadé, Zze bude dilo dle ¢l. Il.1. této smlouvy pfedano v terminu dle SOD a
v uzivatelném stavu (tj. bez vad nebo nedodélkd, které brani fadnému uzivani) ma
pfikaznik narok na smluvni odménu ve vysi 10.000 K& (bez DPH) a 1% z pUvodni
ceny dozorovaného dila (bez DPH). Odména bude vyplacena pouze za podminky, zZe
dilo je v uZivatelném stavu, ma vSechny potfebné atestace a revize, je zkolaudované
(pokud je tfeba), ma pouze drobné vady a nedodélky a jejich odstranéni bude
provedeno max. do 3 tydnd od pfedani dila. Narok na odménu musi potvrdit
zaméstnanec objednatele kontrolou technického stavu pfedaného dila.

Sazba DPH se muze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude uctovana vzdy v
zakonné vysi platné ke dni uskute¢néni zdaniteIného pinéni.

Pfikazni Cinnost bude placena zpétné za kazdy kalendafni mésic, vzdy na zakladé
faktur - daflovych dokladt pfikaznika, a to do doby protokolarniho pfedani dila. Pro
pfipad zahajeni a ukoncCeni praci pfikaznika v prubéhu mésice a po dobu
odstrafiovani vad a nedodélkil bude vySe mési¢ni odmény vypoctena jako pomér
ceny dle VI.1. a poc¢tu 30 kalendarnich dnt, kdy bude tento pomér vynasoben poctem
odpracovanych kalendafnich dnd v mésici, za ktery je vystavena pfikaznikem faktura.

Pokud nastanou v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy nepfedvidatelné skutecnosti,
které budou mit za nasledek podstatné rozsifeni nebo zluzeni rozsahu stavby, a tyto
budou mit nasledné vliv na rozsah sjednany v &l. II., Ill. a IV. této smlouvy, uzaviou
smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skute€nosti zohlednény.

V pfipadé, ze dojde ke zméné smlouvy o dilo z divodu prodlouzeni délky realizace
stavby dle ¢&l. IV.2, této smlouvy o vice nez 30 dn(, nikoli vSak na zakladé preruseni
praci dle ¢€l. 1V.3. této smlouvy, bude pfikaznikovi nadale placena &innost ve vysi dle
¢l. VI.3.

Jednotlivé faktury - danové doklady - budou obsahovat naleZitosti stanovené v § 28
zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména
o tyto udaje:

a) oznaceni a Cislo faktury,
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VII.

VIII.

VI.6.

VI.7.

b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zépisu do obchodniho rejstfiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

Prijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601
69 Brno

C) datum vystaveni a Ih(tu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby (fakturovany mésic), fakturovanou finanéni ¢&astku
(vypocet dle €l. VI1.3.) a zpusob platby,

€) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a
zakona o dani z pfidané hodnoty, vysSi dané je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto pInéni uskuteénéno® — v pfipadé, Zze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici rezimu pfeneseni danové povinnosti

f) cCislo smlouvy a nazev dila,

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

h) razitko a podpis zhotovitele.
V pfipadé, Ze faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neupiné
Udaje, je pfikazce opravnén vratit jej zpét prikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti
k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru
nedostatk(l fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po dorueni bezchybné faktury

pfikazce pocina bézet doba splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt
doru€ena nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendaifniho mésice.

Lhita splatnosti faktur - dafovych dokladud - se sjednava na 20 kalendainich dnd ode
dne pfijeti faktury pfikazcem.

PLNA MOC

VIIL1.

VII.2.

VIIL.3.

Vil.4.

Pfikazce zmochuje pfikaznika, aby vykonaval &innosti, které jsou pfedmétem této
smlouvy v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho
ucet. Piikazce udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpe€ovani Cinnosti v
rozsahu ¢l. Il této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a
v jednanich se zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo
pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo
v pfipadé, Ze hrozi nebezpedi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohroZzena bezpecénost a
zdravi pracovnikd.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a koné&i splnénim pfedmétu
smlouvy podle €l. II. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VIIILL.

VIII.2.

Pfikaznik bude pfi zabezpe€ovani predmétu smlouvy podle ¢&l. Il. této smlouvy
postupovat s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrzovani pfisluSnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfisludnymi organy statni spravy a
dodrzovani obecné platnych pravnich predpisd. Svoji €innost bude pfikaznik
uskute¢novat v souladu se zajmy prFikazce a podle jeho pokynu, zapis a dohod
opravnénych pracovnikG smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi
dotéenych organl statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajiStovani pfedmétu
smlouvy postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své Cinnosti pisemné upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, ze
pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik



VIIIL3.
VIII.4.
VIIILS5.
VIII.6.
VIIIL7.
VIII.8.

za pfipadnou Skodu takto vzniklou.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma opravnéni vykonavat €innost v rozsahu této smlouvy, coz
dolozil v ramci zadavaciho fizeni. Jedna se o vypis z zZivhostenského rejstiiku, vypis
z obchodniho rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi
(osvédCeni o autorizaci, technik nebo inZenyr v oboru pozemni stavby, popf.
architekt). Pfikaznik je opravnén povéfit provedenim inzenyrskych ¢innosti dle této
smlouvy tfeti osobu, ktera disponuje potfebnym opravnénim, odpovida vsSak za tuto
osobu tak, jako by provadél €innosti sam.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své &innosti a o plnéni pfedmétu
smlouvy na pravidelnych poradach nebo jinych schizkach podle pozadavku pfikazce
a odesilanim kopii dilezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou
ziska v prubéhu realizace stavby, a predat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni
Cinnosti dle této smlouvy.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vyfizovani
zalezitosti podle této smlouvy i za Skody na vécech prevzatych pro pfikazce pfi
zafizovani takovych zalezitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zalezitosti podle této
smlouvy v rozsahu stanoveném pfisluSnymi ustanovenimi o nahradé skody.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Pfikazce je povinen neprodlené a v&as predat pfikaznikovi veSkeré podkladové
materialy, projekty, dokumenty, listiny a dalSi nezbytné informace, jez jsou nutné k
zafizeni zalezitosti, a to jak pfi zahajeni ¢innosti, tak v jejim pribéhu. V pfipadé
nezbytnosti poskytne dal§i materialy na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon
jeho ¢Cinnosti v jednou listinném vyhotoveni. SouCasné se pfikazce zavazuje
poskytnout pfikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro pInéni pfedmétu pfikazni
smiouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s piikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spolut€ast pfikazce, zejména se jednd o poskytnuti informaci souvisejicich s
uzivanim a provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladd,
dopliujicich udaju, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v pribéhu plnéni prfedmétu
smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendafnich dnu
od jeho vyzadani. Jmenovitou |hGtu sjednaji strany v pfipadé, ze se bude jednat o
spolupuUsobeni, které nemUze pfikazce zajistit viastnimi silami nebo u spoluplisobeni,
které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje u€inné spolupracovat s pfikaznikem pfi zaSkolovani obsluh
uzivatele a pfi pfedavani dokon&eného dila nebo jeho &asti do uzivani. K zaskoleni
osob a k odsouhlaseni technického FeSeni (dokumentace) ur€i pfikazce pisemné
jmenovité odpovédné pracovniky.

POVERENi PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

X.1.

X.2.

Povéfeni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych domt MC Brno-stfed, povéfen jednanim ve
vécech technickych

Povéfeny pracovnik pfikaznika:



XI.

X.3.

X.4

Vykon Cinnosti TDS (autorizovana osoba): ..o

Pfipadné zmény v povéreni svych pracovniki mohou obé strany této smlouvy ¢init
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné
pisemné oznami.

Pfikaznik zajisti, aby osoby povéfené inzenyrskou Cinnosti dle této smlouvy mély ke
dni zahajeni ¢innosti dle této smlouvy a nasledné po celou dobu vykonu cinnosti dle
této smlouvy platny kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU

XI.1.
XI.2.

X1.3.

Xl.4.
XI.5.

XI.6.

XI.7.

XI.8.

Zaruéni doba na ¢innosti pfikaznika ¢ini 60 mésicu.
Pfikaznik ruci za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve
stavebnim deniku a podpisem TDS tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na &astech dila, které pfikaznik v pribéhu vystavby ovéfil a
kvalitu potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost
za takto vzniklé Skody pfikazci za predpokladu, Ze bude znaleckym posudkem
prokazano, ze porucha byla zpUsobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji
mohl kontrolou pFedejit. Znalecky posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, Ze jeho
zavinéni bude prokazano. V pfipadé, Ze zavinéni pfikaznika prokazano nebude,
uhradi znalecky posudek pfikazce.

Pfikaznik neruci za skryté a vyrobni vady material(l pouzité zhotovitelem dila.

Pfikaznik ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany
zhotovitele dila, ze pfedlozeny podklad:

o odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo
o odpovida skute¢nému vécnému plnéni na stavbé
e je pocetné spravné v¢. vycCislené DPH

Pfikaznik ru€i za sledovani plnéni Casového planu stavby a zavazuje se, zZe
neprodlené pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

Pfikaznik je odpovédny pfikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V
pFipadé vzniku Skody pfikazci z divodu neplnéni nebo poruseni povinnosti pfikaznika,
uhradi pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu uc¢elu ma pfikaznik uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu c¢innosti
pfikaznika a dale pojistnou smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $kodu
autorizovanych architekt(i, autorizovanych inzenyril a technik( €innych ve vystavbé.
Kopie pojistného certifikatu pfedlozZi pfikaznik na vyZadani. Pfikaznik prohlauje, Ze
bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfikazci po celou dobu
ucinnosti této smlouvy nejméné vrozsahu své mozné odpovédnosti vzhledem
k rozsahu dila.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy pfipad
poruseni nize uvedenych povinnosti uvedenych v ¢l. Il této smlouvy:

= zajiSténi prfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, vcetné
vypracovani pfedavaciho protokolu;

= Kkontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

= (Cast pfi dil€im i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila;

= (c¢ast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,KD");

= provadéni kontrol na stavbé min. 3x tydné;

= kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila;

= kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(l zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti stavby (smluvni pokuta bude udélena za kazdou
neodkontrolovanou vadu);



Xil.

XII.

XIV.

X1.9.

XI.10.

= pribézné ukladani fotodokumentace a dokumenty souvisejici se stavbou v
elektronické podobé na cloudoveé ulozisté ur¢ené pfikazcem (denné Ci tydné podle
Cetnosti kontrolnich dnu na stavbé).

Takto sjednané smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty dle ¢l. X1.8. jsou splatné do 15 dnu ode dne zaslani pisemné vyzvy
k jejich uhradé na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy nebo do
datové schranky pfikaznika, nebo ode dne osobniho pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti
osobni pisemné vyzvy bude stvrzeno podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznikem je Pfikazce opravnén zapocist vysi
smluvni pokuty oproti pravidelné mésiéni fakturaci.

UKONCENIi SMLOUVY

XII.1.

XIl.2.

XII.3.

XIl.4.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze nedojde k zahajeni stavby dle ¢&l. IV.2.
do 5 mésicli od dne uzavreni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy, a to bez dalsi
pisemné dohody.

V pfipadé, Ze dojde zdlvodl nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby
delsim nez 30 dnl, ukonceni smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru
zhotovitele a opétovné zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde
k jinym skute¢nostem, které podstatnym zplsobem ovlivni rozsah &innosti pfikaznika
dle této smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit vySe uvedené skute¢nosti
v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven rozsah predmétu smlouvy, cena a
terminy plnéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcéanského zakoniku, je pfikazce
opravnén pfikaz udéleny dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udani divodu, nahradi
v8ak pfikaznikovi skuteéné vynaloZzené naklady, které do té doby mél, jakoz i Cast
odmény pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika. To neplati v pfipadé, ze
prikaznik neplnil své povinnosti dle této smlouvy (i pfes pisemné upozornéni ze strany
pfikazce) &i se ukaze, ze nedisponoval (Ci jim povéfena osoba) pfislusSnymi
opravnénimi dle ¢l. VIII. 3. této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k ukonceni smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do

5 pracovnich dna po jejim ukonceni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpedeni
predmétu smlouvy.

OSTATNi UJEDNANI

XII1.

XII.2

Pfikazce a ptikaznik se zavazuji, ze smluvni, obchodni a technické informace, které
jim byly svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace
nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac
S udaji o spole€nosti ............ooiiiiiin , jako organizace provadéjici na stavbé
inZenyrskou ¢&innost.

XII1.3. Pfikaznik je povinen pfi pInéni této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému

a dusevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s tim dotéena, a nese plnou
odpovédnost za vypofadani narok(l vSech tfetich osob, které by mohly byt v této
souvislosti vzneseny.

ZPRACOVANiI OSOBNICH UDAJU

XIV.1.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udajua uvedenych
v této smlouvé, a to na zakladé &l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) €.2016/679 a v souladu se zak. €. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich
udaju (dale jen ,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro pInéni smlouvy. Jde o
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XV.

XIV.2.

XIV.3.

XIV.4.

zakonny pozadavek, bez kterého neni mozZné smlouvu uzavrit, nebot by nebyly
dostatec¢né identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich Udaju je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povérfenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni Udaje na néj Ize najit
na webovych strankach Ufadu méstské &asti Brno-stfed. V okamzZiku podpisu této
smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizka, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon:
+420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz

Spravce deklaruje, Zze nebude prfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo
mezinarodnich organizaci. Nedochazi rovnéz kzadnému automatizovanému
zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Muze ovSem dojit
k dal§imu zpracovavani z dlvodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav
plynoucich ztéto smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se
zadavacim Fizenim. V takovém pfipadé budou osobni Udaje uchovavany po dobu
nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni predpis
stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV.A4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

XV.8.

Obsah smlouvy je mozno meénit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi pfikazce a jeden
pfikaznik. Smluvni strany prohlasuji, Ze povéfeni pracovnici uvedeni v &l |. této
smlouvy jsou zmocnéni k jednani ve smyslu platnych pravnich predpisl. Tato smlouva
nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran, uvedenymi
v €l. I. této smlouvy, a ucinnosti dnem zverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Zze doSlo k dohodé o celém obsahu
smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu. Dale prohlasuiji,
Ze smlouva je projevem vazné, pravé a svobodné vlle smluvnich stran a nebyla
uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany dale prohlasuji, ze podminkami této smlouvy se na zakladé vzajemné
dohody Fidily jizZ ode dne jejiho dojednani a veSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednéni této smlouvy do dne nabyti ucinnosti této smlouvy povaZuji za
plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych zmén
a dodatk(l, bude uvefejnéna podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi stim, Zze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona &. 106/1999 Sbh., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisU, vyjma informaci uvedenych v § 7
- § 11 zakona. Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spolecenské
odpovédnosti a zakladni lidska prava.

Pfikaznik je povinen drZet se po dobu realizace dila podnikatelskych aktivit, a to i ve
spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt
s témito zajmy ve stietu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby.

Nedilnou soucasti pfilohy:

- Priloha €. 1 — vzor protokolu predkladaného k fakturaci
- Priloha €. 2 — kontrolni list stavby
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DOLOZKA DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCICH

Uzavieni této pfikazni smlouvy schvalila RMC Brno-stfed usnesenim &. ................ na svém
........... zasedani konaném dne ............2022.
VBrnédne..........c.c.....t V Brné dne.............
za pfikazce za pfikaznika

starosta méstské Casti
Brno-stied
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Ptiloha €. 1 k ptikazni smlouvé

Nazev zakazky:
Zhotovitel:

Datum pfedani stavenisté:
Termin dokonéeni stavby:

Technik OISBD: x

Externi TDS:
Stavbyvedouci:
Datum zapisu:
¢€islo jednaci vice prace mén @& prace cena dila bez DPH d avod
Smlouva o dilo - - 0,00 K&
Dodatek ¢.1 0,00 K&
Dodatek ¢.2 0,00 K¢
Dodatek ¢.3 0,00 K¢
Dodatek ¢.4 0,00 K&
Dodatek ¢.5 0,00 K¢
Vysledna cena dila 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Vliv zném dle §222 0,00% 8222 odst. 6
Rozdéleni na OPRAVY a INVESTICE:
Cena dila dle SoD v¢. dodatkd INVESTICE OPRAVY
0,00 K&
= = - . INVESTICE OPRAVA e oA . N
¢islo faktury MC Cislo faktury zhotovitel cena bez DPH cena bez DPH VySe zadrzného K Uhradé
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&

Kone éna faktura, zadrzné nebylo uplatn éno z d ivodu bezvadného provedeni dila.

Soucty bez DPH INVESTICE OPRAVY
Sankce 0,00 K& 0,00 K& 0,00 Kg!
Uhrazeno 0,00K é 0,00 Ké 0,00 Ké
Zadrzné 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K|
Zbyva uhradit 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Celkem zadrzné dle SOD: 0,00 K&
Cislo faktury zhotovitele:
Cislo faktury MC:
Fakturovana c¢astka bez .
DPH: 0,00 K&
VySe DPH 15%: 0,00 K&
Zadrzné dle SoD: 10,00% Fakturace probiha az do 90% ceny dila bez zadrzného.
Vyse zadrznehci k dané 0,00 K&
fakturaci:
VySe sankci: 0,00 K&
Castka k proplaceni bez N
DPH: 0,00 Ké

Vyjadfeni TDS k faturaci
zhotovitele dila:

Souhlasim s proplacenim, jedna se o Opravu/Investici.

Podpis:



iveta.nemcova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 k příkazní smlouvě


Kontrolni list stavby
Nazev stavby:
Adresa:
¢&islo bytu/prostoru:
TDS:
Zhotovitel:
Dozor od OPP/NPU:
Kontrolu provedl!:
Dne:

Vysvétlivky:

OK - provedena kontrola bez zavad

Neni - poloZka neni saihsti projektu ani zadani investora
Vada - pri kontrole zjiS€na vadai nedodlek

Bouraci prace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Kontrola rozsahu - soulad s PD (otvory aj.)

Kontrola statiky pi bourani (posudkyd autoriz&niho razitka),
postup bourani, ...

Kontrola mnoZzstvi vybourané, odvezené a uskdadrsug -
zapisy v deniku

DoloZeni vaznich listkze skladky

Kontrola provadni bouracich praci

Stav Gklidu pi bouracich pracech

DodrZzovani BOZP

Vytrhani pivodnich rozvod (elektro, ZTI)

Svislé konstrukce OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Svislost novych konstrukci

UZiti materidlu v souladu s PD

Rovinnatost finalnich omitek - protokol - SOD

SDK - odizolovani od obvodovychést

SDK - kontrola rastru

SDK - kontrola tmeleni - vyztuZe, rohy

SDK - izolace, parozdbrana - prolepeni

SDK - v koupel# vododolny typ

Kontrola paramefr obkladh (Sarze, rozsry, ...)

kontrola rovinnatosti obklad- protokol - SOD

Zapis o schvéleni vzorku obkladu

VVodorovné konstrukce OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Skladba a material v souladu s PD

Provedeni septai vrstvy

Kontrola vlhkosti podkladu - protokol

PVC, vinil, ... (tida zatZe, ...)

Repase vy - dodrzeni technologického postupu dle PD

Kontrola paramefr dlazby (skluz, atr, dle PD)

kontrola rovinnatosti obklad- protokol - SOD

Zapis o schvéleni vzorku obkladu

Kanalizace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odsthah

Protokol o zkouScessnosti potrubi

Kontrola dimenzi potrubi a spadovani

Vodoinstalace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odsthah

Kontrola dimenze a paramétpotrubi

Protokol o tlakové zkouSce

Pevnost uchyceni vyvad

Funkenost a stav uzdvi

Kontrola osazeni vodo#ni a modul

Zpétna klapka a plomba u vodénu

Elektroinstalace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Revize

Schéma rozvade

Projekt skut&ného provedeni

Ochrana proti fepsti

Popsany rozvag

Vypinate - stav a funknost

Zasuvky - stav a furiost

Svitidla - stav a fundnost




Svitidla - soulad s parametry v PD

Kontrola zapojeni HDO

Zkou$ka proudového chréei

Kontrola osazeni spravnych jisii

Kontrola vySky pozice pro elektrama spravného oziani

Plynoinstalace

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Revize

Projekt skuténého provedeni

Tésnost

Vytapéni

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Kontrola dimenze a paramétpotrubi

Kontrola radiatoi (stav, uchyceni, vifpac centrainiho
vytapsni osazeni RTN nalesech aj.)

Kontrola spadu radiatbrimoznost odvzdu&mi)

Kontrola termohlavic

Kontrola kotle

Protokol o uvedeni do provozu

Protokol o tlakové zkouSce

Revize spalinové cesty

Funkenost uzaera

Prihledna hadika od pojistného ventilu

Vyplné otvori

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Okna - soulad s PD

Interiérové dvée - soulad s PD

Vstupni dvée - soulad s PD

Kvalita provedeni

Stav kovani (funénost, upevini)

Kontrola @isteéni a funknosti (kliky, zamky, ...)

Brano

Kukéatko

Oznaeni vstupnich dveé (¢islo, jmenovka)

Zarizovaci predmeéty

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Kontrola €snosti sprchového koutu

Kontrola zavirani sprchového koutu

Provedeni silikofi - sprchovy kout

Kontrola sprchové baterie

Kontrola upevini umyvadla

Kontrola umyvadlové baterie

Provedeni silikofi - umyvadlo

Kontrola usazeni

Ventilator v koupelns - funkénost, vihk.cidl.

Vybaveni

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Detektor kotie - zadvél bytu

Detektor CO u plynového kotle

Vesta¥né spatebice - funkénost

Doklady

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Doklad o zaskoleni osob k ovladantizani

Protokol o kontrole kvality v souladu s utaxmou SoD

Doklady o nakladani s odpady a jejich likvidaci

Navod na uzivani a udrzbu

Kli¢e v poZzadovaném ptu kusi

Fotodokumentace z fioehu vystavby

Kolaudace

Zapisy z jednani s dégnymi organy

Dokumentace skut. provedeni - kontrola kigmeienim

Zarweni listy

Stavy vody a elekiny k piefakturovani z podruznychdteni

Stavebni denik - original

Zapisy z kontrolnich dni




