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VYYIZUJE Ing. Iveta Němcová

SMLOUVA O DÍLO 

uzavZená podle ustanovení § 2586 a násl. z. �. 89/2012 Sb. ve znění pozdějaích pZedpisů, ob�anského 
zákoníku 

Smluvní strany

Statutární město Brno, ěstská �ást Brno střed
Sídlo:                         Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doru�ovací adresa:   Dominikánská 264/2,
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
I
O:
DI
:
Bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s.

íslo ú�tu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: " Odbor investi�ní a správy bytových domů ÚM
 Brno
střed, Dominikánská 2, Brno, tel.
(dále též „Zadavatel“)

…………………………...
…………………………..
………………………….
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……. v oddíle 
…….., vložka ……..

Zastoupený : ……………….
I
O ………………..
DI
 CZ……………..
Bankovní spojení …………………

íslo ú�tu : ………………….

………………….
…………………..

ID datové schránky: …………………..

Preambule a ú�el smlouvy
Objednatel hodlá provést rekonstrukci domu Plynárenská 4, Brno v�etně pZístavby výtahu, 
změnit ú�el jeho u~ívání a dále ho pronajmout poskytovateli azylových slu~eb (dále jen 
„Stavba“), a v této souvislosti �erpat podporu z Národního plánu obnovy (výzva �. 108 (sociální 

�ást 3.3.3 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních 
slu~eb).

ohledem na výbe uvedené je ú�elem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spo�ívající 
zajiatění pZípravné fáze a dále získání projektové dokumentace takové kvalitě, která umožní 

řádnou přípravu Stavby, v�. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření �i jejich ekvivalentů 
nutných k získání dotace a povolení Stavby, podání žádosti o dotaci dle Národního plánu obnovy 
(�ást 3.3.3 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb), v

relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.

Rozsah pZedmětu smlouvy
Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace (dokumentace pro stavební 
povolení (dále jen jako „DSP“) s názvem „Plynárenská 4 – “ 
v�etně dodání soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb a zajiatění obstaratelská 
(in~enýrské) �innosti (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací 
uveřejněnou na profilu Zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky 

e ze dne ………………., předložené Objednateli Zhotovitelem, jako uchaze�em, 
zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo. 



Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje 
bez vad a nedodělků převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.

Dílo je �leněno do jednotlivých �ástí:

PZíprava zakázky (PZ):
Příprava zakázky by měla být zaměřena na upřesnění dispozi�ního uspořádání (dispozi�ní 
studie), seznámení se s podmínkami dota�ního titulu (ve spolupráci s pracovníkem 
Regionální poradenské agentury, s. r. o.), Zhotovitel je povinen si ověřit správnost 
předaných podkladů a dalbí potřebné podklady pro projekt si zajistit na své náklady. Popis 
a rozsah zamýblených oprav je uveden v příloze �. 1 této smlouvy.

Objednatel Zhotoviteli předá: 
specifická pravidla pro žadatele a příjemce Národního plánu obnovy,
digitální pasport domu Plynárenská 4, Brno 3D model objektu (formáty Revit, IFC) 

mra�no bodů z laserového zaměření ve formátu *.E57,
pasport plastových oken domu Plynárenská 4, Brno a posouzení jejich stavu a 
doporu�ení na opravy,
virtuální prohlídka domu Plynárenská 4, Brno,
Stavebně technický průzkum domu Plynárenská 4, Brno.

áplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze �.2 této smlouvy.

Zhotovitel objednateli předá:
Dispozi�ní studii v elektronické podobě

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP

Podkladem pro zpracování bude digitální model a dispozi�ní studie z přípravné fáze.

DSP bude použita jako příloha k podání žádosti o povolení záměru popř. jeho 
ekvivalentů dle platné legislativy (tj. stavebního povolení, územní rozhodnutí a jiné), a 
dále k získání povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických 

tetických řebení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy, která 
obsahuje zejména náležitosti dle platné a ú�inné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména  z. �. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějbích předpisů (dále jen „SZ“) a jeho prováděcích předpisů v�. vyhl. �.499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějbích předpisů (a v souladu s přechodným 
ustanovením § 332a (nového) stavebního zákona �. 283/2021 Sb.).
Dále bude použita jako povinná příloha podání žádosti o dotaci.
Výzva č. 31_24_108 Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální 

Sou�ástí plnění dle tohoto �lánku je také obstaratelská (inženýrská) �innost vedoucí 
získání povolení záměru (�i jeho ekvivalentu dle platné legislativy) tzn. také 

získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření apod. 

Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze �.2 této smlouvy.

Zhotovitel Objednateli předá: 
projektovou dokumentaci opatřenou autoriza�ním razítkem (dle požadavků 
uvedených v příloze �. 2)
povolení záměru (�i jeho ekvivalentu dle platné legislativy).

Soupis prací a dodávek (SPD)

U veřejných zakázek je rozsah a obsah SPD dán vyhlábkou � 169/2016 Sb, o stanovení 
ce veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_24_108-zvysovani-kapacit-sluzeb-socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_24_108-zvysovani-kapacit-sluzeb-socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence


dodávek a služeb s výkazem výměr. Zpracování SPD není vybranou �inností ve výstavbě 
(§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci 
KA nebo 
KAIT. Náplň tohoto stupně 
je blíže specifikována v příloze �. 2 této smlouvy. 
Dále bude zpracováno dle podmínek poskytovatele dotace.

Zhotovitel Objednateli předá: 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb v�. výkazu výměr a kontrolního rozpo�tu 
(dle požadavků uvedených v příloze �. 2)

3.1.2.    Výkresová i textová �ást projektové dokumentace musí být věcně i materiálově v
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, a s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, ZTI
vytápění, plynoinstalace), bude řebena pro každé řemeslo samostatně, tzn., bude 
zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě. 
Plán organizace výstavby (popis zařízení stavenibtě, přesunu hmot a provádění prací, 

, bude zjednodubeně popsán v technické zprávě stavební �ásti.
Způsob návrhu vytápění bytové jednotky a ohřevu TUV bude popsán v technické zprávě 
stavební �ásti v�. odůvodnění (posouzení) jeho ekonomické efektivnosti v
vstupními náklad
Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou této 
smlouvě.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel prohlabuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění oprávněn a 
schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k
potřebnými materiálními, technickými a organiza�ními prostředky.
Zhotovitel dále prohlabuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 

příslubném tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající 
kvalitě a za tím ú�elem provést vebkeré odborné � vynaložit vebkerou odbornou 
pé�i, jakou je možno spravedlivě o�ekávat, jakožto od odborné osoby disponující vbemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.
Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkubeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a 
provozu, pro který bude stavba zhotovena, zaru�ena mechanická pevnost a stabilita 
uvedené stavby.
Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řebení stavby, a to již od po�átku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel 
bude dále potla�ovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných 
vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, v�etně inženýrských sítí.
Zjistí li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za 
dalbích podmínek zvlábtě dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude
dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů.
Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 
výsledek své �innosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 

Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za vebkerá plnění, která převezme 
subdodavatelů, tzn., že Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 

smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil 
sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě �innosti směřující k vytvoření stavebních 
a architektonických řebení sestávající z textových a výkresových �ástí.
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí vebkeré nutné 
odborné průzkumy, provedení potřebného po�tu sond, které jsou pro řádné dokon�ení 
zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu 
nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumět Objednatele a to 
nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjibtění této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory 
zpřístupněny ani po sou�innosti poskytnuté Objednatelem, smluvní strany o tomto sepíbí 
zápis a domluví se na dalbím postupu. 



Termíny a místo plnění
Termín zahájení

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v pokra�ovat ihned po podpisu 
smlouvy o dílo.

hotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých �ástí předmětu díla 
svolávat výrobní výbory pravidelně v~dy 1 x za dnů. Výrobní výbory bude 
Zhotovitel svolávat e mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní 
�as. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚM
 Brno střed, Dominikánská 2, 

li dohodnuto jinak. Zhotovitel zable pro potřeby výrobního výboru 
Objednateli na jeho žádost příslubnou �ást projektové dokumentace, dále jen („ “) 

aktuálním st

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě.

4.2.1. Zhotovitel je povinen zpracovat a odevzdat �ást Příprava zakázky (PZ) do 2 týdnů 
podpisu smlouvy o dílo.

4.2.2. Zhotovitel je povinen odevzdat ke konzultaci na OISBD ÚM
 BS projektovou dokumentaci 
ve stupni DSP v elektronické podobě nejpozději do 20.07.2024.

~ádosti o stanoviska dot�ených orgánů nejpozději do 

Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání povolení záměru (�i jeho ekvivalentu dle 
platné legislativy) na příslubný SÚ v�etně kompletní projektové dokumentace a 
souhlasných stanovisek DOSS, nejpozději do  27.8.2024. Tuto skute�nost požadujeme 
doložit žádostí s razítkem podatelny s datem podání.

4.2.5. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní DSP v�etně SPD Objednateli se 
zapracovanými požadavky a připomínkami Objednatele a se zapracovanými změnami 
nejpozději 

4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace 
Změna termínu dokon�ení díla je možná na základě žádosti Zhotovitele, a případě 
prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování 
díla po dobu delbí než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této 
skute�nosti je Zhotovitel ve vbech případech povinen neprodleně Objednatele písemně 
informovat. Termín dokon�ení díla (u bytu, se kterým nepřístupný prostor souvisí) bude 

kterou byl prostor nepřístupný od doru�ení písemné výzvy, prodloužen.
Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala mimořádná, 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli Zhotovitele (např. 
nesou�innost orgánů státní správy �i třetích subjektů, kteří budou dot�enými ú�astníky 
povolovacího procesu stavby). V tomto případě se termín plnění prodlouží max. o dobu 
trvání této překážky, a to dle �l. 10 této smlouvy.  
Prodloužení termínů je také možné v případech, že dot�ené orgány nepředají potřebná 
vyjádření v řádných termínech �i nebudou poskytovat potřebnou sou�innost.

Místo plnění
Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této smlouvy je 
sídlo Objednatele. 

Místem plnění je sídlo objednatele a bytový dům Plynárenská 91/4, na pozemku 
�. 872,  k.ú. Zábrdovice.

Vstup do dot�eného objektu zprostředkuje Odbor investi�ní a správy bytových domů 
ÚM
 Brno střed.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
Výbe sjednané ceny

Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v �l. 3 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýbe přípustná ve výbi:



Soupis díl�ích cen: 

a. Přípravná fáze …………… K� bez DPH (základní sazba) 

b. Projektová dokumentace pro stavební povolení …………… K� bez DPH (základní sazba) 

c. Obstaratelská (inženýrská) �innost   ………….…K� bez DPH (základní sazba)

d. Soupis prací a dodávek (SPD) …………… K� bez DPH (základní sazba)

Celková cena díla bez DPH (sou�et a + b + c+ d) …….…....... K� bez DPH 
..………….. K� (sazba 21 %)           

Celková cena díla ……….…... K� v�. DPH

Sjednaná cena obsahuje vebkeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a v�asnému provedení díla. 

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýbe přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek.

ěna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.
Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výbe DPH, a to pouze ve 
výbi odpovídající této změně. 

latební podmínky
Zálohy

6.1.1.   Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2.1.   Cena za dílo dle �l. 5.1.1. bude uhrazena formou faktury po splnění �inností dle �l. 4.2.
6.2.2.    Sou�ástí faktury bude předávací protokol dle �l. 7 této smlouvy. Bez předávacího protokolu 

je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslubného měsíce.
6.2.3.   Faktura bude obsahovat tyto údaje:

 ozna�ení a �íslo faktury
 název zakázky „PD Plynárenská 4 – rekonstrukce domu“
 název, sídlo, I
O, DI
, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní ú�et, 

uvést adresu odběratele a kone�ného příjemce (doru�ovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1

I
O: 44992785
DI
: CZ44992785

Kone�ný příjemce: Statutární město Brno
Městská �ást Brno střed
Dominikánská 264/2

I
O: 44992785
DI
: CZ44992785

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v
 předmět platby, fakturovanou finan�ní �ástku a způsob platby,
 �íslo smlouvy a název díla,
 předávací protokol
 razítko a podpis zhotovitele


Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do ti dnů
následujícího po dni doru�ení faktury. 



Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované �ástky z bankovního ú�tu 
Objednatele ve prospěch bankovního ú�tu Zhotovitele.

případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje
oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doru�ení bezchybné faktury 
Objednateli po�íná běžet doba splatnosti od po�átku.

Plnění finan�ních závazků vů�i poddodavatelům
Zhotovitel se zavazuje řádně a v�as plnit finan�ní závazky vů�i svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a v�asné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlábení zhotoviteli. Je provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doru�ení výzvy objednatele.

PZedání a pZevzetí díla 
7.1.  Předáním �ásti díla ke konzultaci �i schválení se rozumí předání dokumentace v elektronické 

podobě a to na sdílené úložibtě (CDE) od poskytovatele Dalux.com. Přístup na úložibtě poskytne 
Zhotoviteli Zadavatel bezplatně.
Povinnost Zhotovitele předat PD je splněna, je li dokon�ená PD předána v�as, ve stavu  
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy v�. příloh, a je schopna užívání k ú�elu, 
ke kterému byla vyhotovena. Nedokon�enou PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není 
Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

7.3. Protokol o předání a převzetí díla
7.3.1.  Dílo bude předáno osobně v sídle Objednatele. Zaslání hotového díla pomocí přepravce je 

nepřípustné.
7.3.2.   Při předání díla předvede Zhotovitel jeho způsobilost sloužit svému ú�elu a předvede jeho 

funk�nost.
O předání díla pořídí Objednatel zápis („protokol“). Sou�ástí protokolu bude i soupis 
předávaných dokumentací v�. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. Elektronická 
podoba díla bude pZedána prostZednictvím sdíleného úlo~iatě (CDE) od 

případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.
Protokol neosvěd�uje bezvadnost předávané PD, Objednatel je oprávněn oznámit 
Zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skon�ení záru�ní

Záruka za jakost díla
Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 
záru�ní dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpe�nostními normami, touto smlouvou a popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude použitelné k ú�elu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 
akového řebení, které je vzhledem k objektivním skute�nostem, tedy zejména technickým, 
technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému 
zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodate�né změny rozsahu stavby 

stavu předpokládanému v

Záruka
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla v délce tří (3) let. Záru�ní doba po�íná plynout ode dne předání a převzetí díla 
potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpe�nosti provozu. Do záru�ní doby se nepo�ítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem 

ne odstranění takové vady. O tuto dobu se záru�ní doba automaticky 
prodlužuje.



Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratbím technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odeble Objednatel na adresu
sídla Zhotovitele bez zbyte�ného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíbe, 
případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záru�ní lhůty se 
považuje za v�as uplatněnou.

li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zh
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán protokol. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže li se ve sporných 
případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 
záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vebkeré náklady Zhotovitelem ú�elně 
vynaložené v odstraněním neoprávněně reklamované vady.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výbi bkody, které mu vzniknou v pří�inné 

vadami projektové dokumentace nebo při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
akodou se rozumí také bkoda vzniklá ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby 
nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je sou�ástí PD.  
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné pé�e nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelně 
písemně upozornil a Objednatel přesto trval na jejich použití. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjibtěné v průběhu realizace stavby, jež Zhotovitel 

době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné pé�e (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
nepřístupnosti), o �emž Zhotovitel Objednatele prokazatelně (písemně) informoval. Za 
nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu.

8.3.       Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záru�ní doby stane nefunk�ní
elektronická verze PD (tedy CD nebo ), pak na žádost Objednatele dodá 
bezplatně nový nosi� s příslubnou PD.

9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

prodlení proti termínu dle �l. 4.2.1., 4.2.2. 4.2.3. této smlouvy, je 
inen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výbi 500 K� za každý i zapo�atý den 

prodlení. 
Prodlení Zhotovitele s plněním (i díl�ím) předmětu díla sjednaného dle �lánku 4.2.1., 4.2.2. 
a 4.2.3 této smlouvy delbí jak třicet dnů se považuje za podstatné porubení smlouvy a 
může být důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být u�iněno písemně bez zbyte�ného prodlení. Při 
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má nárok na 
úhradu �ásti díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno Objednateli. Objednatel je 
oprávněn na svůj závazek k úhradě �ásti ceny předaného díla zapo�íst své pohledávky 
vzniklé z titulu smluvních pokut a bkod, které vznikly v plnění této smlouvy

budoucnu předeblo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, 
kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekro�í výbe nákladů požadovaných 
Zhotovitelem za �ást díla, která byla předána bez vad a nedodělků, popř. náklady za 

tovení �ásti díla, cenu díla za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby a cenu díla za zajibtění pravomocného stavebního povolení dle této smlouvy.

Sankce za vady díla
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 K� za každou reklamovanou vadu a za každý 
den prodlení.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výbi z dlužné �ástky za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

Dalbí ujednání
9.4.1.   Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 

dot�en nárok na náhradu bkody, náhrada bkody není výbí smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady bkody nezapo�ítávají.

9.4.2.   Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doru�ení písemné 
výzvy k úhradě.

10. Změna smlouvy



Forma změny smlouvy
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi 
zmocněnými.
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s �íselným ozna�ením podle 
pořadového �ísla příslubné změny smlouvy.

Poskytnutí licence pro u~ití díla
tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z �ásti i ochraně podle z. �. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějbích předpisů, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem 
předání díla Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně 
užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez 
jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je Objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli 
vbak výlu�ně: k realizaci stavby dle příslubného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat 
a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům 
projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se Objednateli poskytuje 
na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i 
vebkeré dalbí případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli 
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění 
díla neporubí jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli 

budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porubil autorská, patentová nebo jiná práva 
třetích osob, Zhotovitel za takové porubení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli vebkeré bkody, které objednateli vzniknou v důsledku 
porubení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

11.3. Ujednání tohoto �lánku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.

12. Férové podmínky v dodavatelském Zetězci
rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění vebkerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů 
eské republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; 
zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpe�nosti 
práce pro vbechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto 
povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlábení zhotoviteli. Je provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k ejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doru�ení výzvy 

13. Zpracování osobních údajů
touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě �l. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
�.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostate�ně identifikovány 
smluvní strany.

13.2.  Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská �ást Brno střed. Aktuální informace o 
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 
Úřadu městské �ásti Brno střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, 
se sídlem Babty 2, Brno, telefon: +420

13.3.  Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje budou 
zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovbem dojít k dalbímu zpracovávání z důvodu 
oprávněného zájmu, který spo�ívá ve výkonu práv plynoucí této smlouvy (např. v případě 
soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvlábtní právní 
předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

Závěre�ná ujednání
nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslubnými obecně závaznými předpisy.

mailto:poverenec@brno-stred.cz


potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s rozsahem díla a jsou mu známy 
vebkeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
Zhotovitel prohlabuje, že neporubuje etické principy, principy spole�enské odpovědnosti a základní 
idská práva.
Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 
toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, ú�innosti nabude 
zveřejněním dle odst. 13.7 této smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona �. zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o gistru smluv (zákon o registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn, 
bude zveřejněna na základě zákona �. svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějbích předpisů, vyjma informací uvedených v § § 11 zákona. Vebkeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány.

14.9. Nedílnou sou�ástí smlouvy jsou přílohy:
PZíloha �. 1
PZíloha �. 2 požadavky na odevzdání projektové dokumentace

15. Dolo~ka schválení
dle § 41 zákona �. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou M
 Brno střed dne ……, usnesením …….

Brně dne Brně dne

…………………………..                                                        ……………………………..



PYÍLOHA 
. 1 

Celková rekonstrukce domu. Předpokládá se zachování svislých nosných konstrukcí, plastových oken a 
zateplení domu, ostatní konstrukce se předpokládají nové (skladby podlah, střecha, krov, vnitřní výplně otvorů, 

Po rekonstrukci bude dům ur�en pro provozování azylové služby (Armáda spásy) z toho důvodu musí být 
budova bezbariérově přístupná (tak musí být i zkolaudována) a v přízemí zřízeno bezbariérové WC. (byty 
bezbariérové být nemusí).

V domě se tak musí vybudovat výtah. 
Dále podmínky dotace požadují alespoň 30% úsporu energií, takže po�ítáme s úpravami s tím spojenými.
Vytápění by se mělo zřídit ideálně dálkové (v suterénu vybudovat výměníkovou stanici), pokud nebude 

ohledem na energetickou bilanci potřebný jiný zdroj, tak aby byly splněny požadavky dotace.

Azylová služba se bude provozovat formou umisťování klientů do pokojů v bytech, tak aby v případě ukon�ení 
azylové služby v budoucnu mohli být byty opět použity pro klasické bydlení bez větbích úprav.
Dispozi�ně tedy dům bude uspořádán tak, že v přízemí budou v bytech kanceláře azylové služby, zázemí pro 
zaměstnance, jednací místa, bezbariérové WC a dalbí požadavky dle provozovatele azylové služby.

V patrech pak budou byty a na půdě se také předpokládá, že by mohli vzniknout bytové jednotky, popř. 
kanceláře, pokud by nevyblo parkování.

Po�ítá se s kompletně novými dispozicemi bytů, jelikož se budou nově dělat kompletní rozvody elektřiny, ZTI, 
VZT, vytápění v domě a řebit umístění koupelen v bytech. Každý obytný pokoj by měl mít také svoje umyvadlo 
(minikuchyňku).

Po�ítáme s umístěním FVE elektrárny. Jednotlivé byty budou napojeny na podružné elektroměry. Dům tak 
mít pouze jeden faktura�ní elektroměr (úspora na poplatcích). Podružně bude také měřena spotřeba 

výtahu a spotřeba ve spole�ných �ástech domu.

Měření energií by mělo být kompletně osazeno dálkovými senzory na technologii LoraWAN sítě. Byty budou 
mít podružné vodoměry, elektroměry, kalorimetry (topení), RTN (radiátory).
Dům by měl mít rozvody slaboproudu (internet), zabezpe�ovací technika, kamery.



PYÍLOHA 
. 2 – PO}ADAVKY NA ODEVZDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ)
Příprava zakázky má – stavebníkovi definovat investiční záměr a konkretizovat funkci a účel stavby.
Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro smlouvu a následnou projektovou přípravu stavby a 
specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi projektanta, klienta a osobu vykonávající obstaravatelskou
činnost.
PROJEKTOVÁ ČINNOST

Standardní

Analýza zakázky
 zhodnocení vstupních údajů
 zjištění identifikačních údajů
 zhodnocení ekonomických parametrů zadání

Specifikace potřebných podkladů
 zhodnocení vstupních podkladů
 specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, OTP, průzkumů, zaměření, rozborů apod.)

Předběžná analýza záměru klienta
 zhodnocení záměru
 soulad s ÚPD, popř. ÚPP
 zjištění regulačních podmínek území
 lídka předpokládaného staveniště
 právní limity pro uvažovaný účel stavby

SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTIve

Zjednodušená dispozi�ní studie
 Elektronická verze studie
 bude uložena na sdílené úložiště (CDE) od poskytovatele Dalux.com.
 názvy souborů, případně složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,

,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“). 
uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNHO POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY 

Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním 
rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě.
Na základě DSP vydává stavební úřad povolení stavby.
Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad – propočet nákladů stavby, způsob provedení a časové 
možnosti budoucí výstavby.
PROJEKTOVÁ ČIN

Standardní

Analýza a prověření podmínek ÚR:
 dosavadních projektových
 prací a jejich souladu
 s požadavky zadavatele

 připomínek účastníků řízení
 územního rozhodnutí a jeho podmínek

Stanovení podmínek pro zpracování DSP
 zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů a jejich promítnutí do návrhu řešení 

 koordinační činnost
 koncepční koordinace

Zpracování dokumentace pro stavební řízení
 průvodní zpráva
 souhrnná techn. zpráva

 dokumentace jednotlivých stavebních objektů (SO) a technických a technologických zařízení (PS) 

Součástí činností je také:
 stanovení orientačních nákladů stavby pro stanovení výše správních poplatků
 předjednání dokumentace s DO a SS

Formulování požadavků
 na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií

Projednání dokumentace s


istopis DSP
 zapracování podmínek projednání s DO a SS
 zapracování podmínek z průběhu stavebního řízení
 předání čistopisu klientovi.

OBSTARAVATELSKÁ (INŽENÝRSKÁ) ČINNOST

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření
 dotčených orgánů a správců sítí potřebných pro vydání stavebního povolení
 zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
 zajištění dalších potřebných dokladů pro stavební řízení
 Jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SS

Obstarání vydání stavebního povolení
 zpracování náležitostí návrhu na vydání SP
 podání žádosti o stavební povolení
 účast při jednáních v rámci stavebního řízení
 účast při řízení o odvolání 

Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí
 podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu
 podání žádosti o vynětí z půdního fondu
 podání žádostí o další řízení (např. vodoprávní řízení, povolení kácení stromů, připojení na komunikaci…)
 účast při jednáních v rámci těchto řízení



 Tištěné vyhotovení ve 4 paré 

 Elektronická verze DSP – digitální model
 bude uložena na sdílené úložiště (CDE) od Daluxu – přístup poskytuje zadavatel. 
 výkresová část pro stavební úřad ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným 

číslem a vyšším AutoCAD 2006; dále digitální model
 textová část ve formátu *.pdf a *.doc). 
 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,

názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“). 
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace.



PO}ADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK SLU}EB

 Soupis prací a kontrolní rozpo�et – bude pZedán ve zdrojovém formátu *rts; 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve vbech jeho �ástech (v�etně jednotlivých profesí
„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S (pro potřeby posouzení správnosti 
položkových rozpo�tů zpracovaných uchaze�i o veřejnou zakázku na stavební práce jako sou�ást 
nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v obsahem svých 
licen�ních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpo�tu. Instalace software na 
hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence. 

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jediném 
zahrnující rovněž vedlejbí a ostatní náklady, jestliže takové jsou, zpracovaný v

vyhl. �. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve vbech jeho �ástech s RTS; soupis prací NESMÍ 
obsahovat agregované polo~ky, polo~ky typu komplet a soubor.

 položkový rozpo�et stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle aktuálních ceníků 
jediném souboru, rozpo�tu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, 

bude cena vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka 
popisem cenotvorby (výpo�tem z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a �ase obvyklé, v�etně 
bech souvisejících konstrukcí a prací.

 Kontrolní rozpo�et bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpo�tového programu (databáze 
nesmí být starbí více než 1 rok). Kontrolní rozpo�et musí obsahovat sloupec s uvedením, ve které 
cenové soustavě byla položka oceněna.

 Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti stanovené SZ, zejména vyhl. �. 499/2006 Sb. 
dokumentaci staveb ve znění pozdějbích předpisů (a v souladu s přechodným ustanovením § 332a 

(nového) stavebního zákona �. 283/2021 Sb.), vyhl. �. stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

výkazem výměr, z. �. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalbí požadavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při �innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějbích předpisů, nařízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližbích minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na 

venibtích, ve znění pozdějbích předpisů, a platnými relevantními technickými normami, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají.

 rámci vysvětlení dokumentace při zjibtění nedostatků v soupisu prací, dodávek a služeb 
rámci zadávacího řízení zajibťuje jejich bezplatné dopracování a aktualizaci v termínech, které 

nebrání pokra�ovat v
 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS), 

položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamybleného stavebního díla. 
 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou sou�ástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele 

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služb

POLO}KOVÝ ROZPO
ET DLE PRAVIDEL MPSV

 položkový rozpo�et musí být zpracován pouze v jedné z cenových soustav tak, aby bylo možné posouzení 
a porovnání jednotlivých koncových položek rozpo�tu na základě cenové databáze ÚRS, RTS Položky 
rozpo�tu musí být pouze ceníkové neagregované. Agregované položky nejsou přípustné ani pro zadávání 
veřejných zakázek;

 položkový rozpo�et stavby musí být zpracován dle vyhlábky �. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějbích předpisů;

 rozpo�et musí být zpracován pouze v jedné z cenových soustav tak, aby bylo možné posouzení a 
porovnání jednotlivých koncových položek rozpo�tu na základě cenové databáze ÚRS,

 výkazy výměr budou zvlábť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále �leněny dle zvyklostí výbe 
uvedených ceníků, v�etně krycích listů rozpo�tu a souhrnného listu rozpo�tu;

 položkový rozpo�et musí být dělen na způsobilou a nezpůsobilou �ást (nezpůsobilou �ástí bude byt �. 
11 a poměrový podíl na zbytku budovy, jeliko~ tento byt byl opraven v



zde udr~itelnost projektu, nemů~e být tak sou�ástí azylových slu~eb)., tzn. položky rozpo�tu, které 
nejsou způsobilé, musí být v položkovém rozpo�tu jednozna�ně identifikovány, a také musí být vyzna�eno, 
zda se jedná o výdaj hlavní nebo vedlejbí podle �lenění, které je uvedeno v kapitole 4 těchto Pravidel;

 u podrobných rozpo�tů pro jednotlivé položky a podpoložky tak žadatel musí uvést po�ty jednotek (ks, kg, 
m, m2, m3 atd.), cenu za jednotku a náklad celkem (je li to relevantní);

 způsobilé náklady cen stavebních prací jsou stanoveny maximálně do úrovně hodnoty cen stavebních prací 
dle katalogu ÚRS, RTS, pro dané období, v němž byla žádost projektu podána;

 pokud je to možné, je nutné rozpo�et dokládat bez souborů, kompletů a R položek (agregovaných). V 
případě, že položkový rozpo�et bude obsahovat soubory, komplety nebo R položky, které nelze ocenit na 
základě cenové databáze ÚRS, RTS, pak je nutné dodat samostatné ocenění položek souborů, kompletů 

položek (agregované) provedením průzkumu trhu, žadatel doloží provedení průzkumu trhu oslovením 
minimálně 2 dodavatelů nebo jiný doklad, kterým doloží ceny obvyklé;

 rozpo�ty budou předávány a zasílány elektronicky ve formátech:.xls., .xlsx, rts, .xml, .xc4, .utf apod., který 
je přímým výstupem softwaru pro rozpo�tování a sou�asně z důvodu neměnitelnosti a jednozna�nosti 
předkládaných dat i ve formátu pdf. U požadovaných souborů položkových rozpo�tů se musí jednat o 
exportní soubory software pro tvorbu a kalkulaci rozpo�tů.

 U požadovaných souborů položkových rozpo�tů se musí jednat o exportní soubory software pro tvorbu a 
kalkulaci rozpo�tů.

 Je nutné, aby přiložené exportní soubory položkových rozpo�tů, které jsou přímým výstupem softwaru pro 
tvorbu a kalkulaci rozpo�tů, byly rozpoznatelné v programu, jehož jsou výstupem, např. v programu 
BuildPowerS (cenová databáze RTS), nebo Program KROS 4_Basic (cenová databáze ÚRS) atd.

 a stavební práce bude vybbí, než uvádějí sborníky cen stavebních prací (cenová soustava 
ÚRS, cenová soustava RTS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající cenám obsaženým v 
těchto sbornících cen stavebních prací.

 U položek rozpo�tu projektu, které nespadají do stavebního rozpo�tu, zejména ceny vybavení (např. 
dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek), minimálně u těch, které přesahují 15 000 K� 
bez DPH v případě 1 kusu nebo v případě, že po�et kusů stejného typu přesáhne 10 kusů a hodnota jedné 
takové věci přesáhne 7 000 K� bez DPH, doloží žadatel provedení průzkumu trhu oslovením minimálně 2 
dodavatelů nebo jiný doklad, kterým doloží ceny obvyklé.

 V případě zakázek na stavební práce, které již byly ukon�eny před podáním žádosti o podporu, žadatel 
dokládá k žádosti o podporu položkový rozpo�et stavby z uzavřené smlouvy ve formátu .pdf a v 
elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpo�tování.

PROJEKTOVÁ 
INNOST – Standardní

Sestavení soupisu prací, dodávek a slu~eb 
Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS 
FS5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního díla 

Sestavení výkazů výměr (VV) 
Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou položku 
SPD o množství měrných jednotek 

Obsah polo~ek SPD: 
Ozna�ení základních prvků stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému zna�ení a přiřazení 
odpovídajících kvantit standardizovaných měrných jednotek v souladu s obsahem PD Nastavení stanovené / 
dohodnuté struktury SPD, jeho položek a sestavení výstupu jako podkladu pro ocenění: 

 Pořadové nebo kódové �íslo oceňovací položky 
 Ozna�ení položky v projektové dokumentaci 
 
íselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s ozna�ením cenové soustavy 
 Popis jednotlivé položky vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby 
 Měrnou jednotku 
 Množství měrných jednotek 
 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby. 
 Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý 

U veZejných zakázek rozsah a obsah SPD 
viz vyhlábka �. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zpracování SPD není vybranou �inností ve výstavbě 
(§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci 
KA nebo 
KAIT.
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