&. J.: MCBS/2024/0100035/CHLD
vyrizuse: I
PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviena podile § 2430 - 2444 zakona Cislo 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku

SMLUVNIi STRANY

Piikazce:
Sidlo:

Dorucéovaci adresa:

Zastoupeny:
K podpisu smlouvy

Statutarni mésto Brno, méstska éast Brno-stied
Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské &asti

povéfen: Petr Pacal, vedouci Odboru investiéniho a spravy bytovych domu
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

(dale jen piikazce nebo zadavatel)

a

Pfikaznik: JHRS- Co., s.r.o.
sidlo: Chvalatice 12, 671 02 Chvalatice
Zastoupeny: Janem Rolinkem
ICO: 14233975
DIC: neplatce DPH

Zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, vlozka 127305
Fio banka, a.s.
¢islo uctu 2702124111/2010

telefon:
e-mail:

(dale jen piikaznik)

Bankovni spojeni:

Vymezeni ostatnich pojmi a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako piikazce a je objednatelem stavby,
ktera je pfedmétem vykonu €innosti vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem realizovat dilo
(stavbu).

Stavba popf. oznaéena jako ,dilo” se rozumi stavba, ktera bude pfedmétem vykonu Einnosti vykonavanych na
zakladé této pfikazni smlouvy.

Soupisem praci se rozumi vykaz vymér a soupis praci, dodavek a sluzeb.

TDS je technicky dozor stavebnika.

PD je projektova dokumentace pro provedeni stavby.

Smlouva o dilo (SOD) je smlouva uzaviena mezi Pfikazcem a konkrétnim zhotovitelem, jejiz pfedmétem je
zhotoveni dila (stavby).

Stavebnim denikem se rozumi elekironicky vedeny stavebni denik. Za timto Ucelem pfikaznik zajisti pro své
zastupce elektronicky podpis s pFislusnym certifikatem. Naklady na pronajem platformy elektronického deniku
zajistuje pfikazce, ktery pfi podpisu pfikazni smlouvy seznami pfikaznika s pfistupovymi Udaji a zajisti zfizeni
pfistupovych prav pro zastupce prikaznika. Pfipojeni k zapisu do elektronického deniku je povinen obstarat
pfikaznik.



PREDMET SMLOUVY

I1.1.

I1.2.

Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inZenyrskych &innosti
pfi realizaci stavby:

,»KFizova 6 — oprava ZTI“ (dale jen ,dilo“ nebo ,stavba“)

Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor stavebnika je smluvnimi stranami shodné
specifikovan takto:

pfikaznik (dale téz ,TDS") je povinen se pred predanim stavenisté podrobné
seznamit:

a) s projektovou dokumentaci a prikazce bezodkladné informovat v pripadé, ze
zjisti vady nebo jeji nesoulad se soupisem praci, sluzeb a dodavek, které by mohli
mit vliv na bezvadné provedeni dila &i jeho cenu;

b) s podminkami smlouvy o dilo, ktera je uzaviena se zhotovitelem stavby;

c) s mistem plInéni, tak aby byl schopen zhotoviteli bez asistence predat stavenisté.
TDS predava stavenisté v zastupu za zadavatele a je k tomuto Ukonu povéren.

Dal$imi povinnostmi TDS v prabéhu plnéni dila jsou tyto ¢innosti:

zajisténi pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€etné vypracovani
predavaciho protokolu;

provadéni pravidelnych kontrol na_ stavbé min. 3x tydné a nepravidelné
provadéni neohlasenych kontrol i v odpolednich hodinach (napf. za ucelem
kontroly stavu uklidu na konci pracovniho dne);

ucast na stanovenych kontrolnich dnech a vyzadovani ucasti vsSech
odpovédnych osob (zejm. stavbyvedouciho) a informovani prikazce o neplnéni
povinnosti vSech odpovédnych osob;

bezodkladné informovani pfikazce o vSech okolnostech souvisejicich s realizaci
stavby, které by mohly mit dopad na kvalitu nebo cenu dila nebo na éasovy
harmonogram praci nebo by mohly zpusobit pfikazci $kodu, a to pisemné; v tomto
ohledu TDS vzdy haji opravnéné zajmy prikazce a pribézné kontroluje pIlnéni
podminek obsazenych ve smlouvé o dilo zhotovitelem a bezodkladné informuje
pfikaznika o poru$eni podminek smlouvy a uplatnéni smluvni pokuty;

kontrola kvality a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci, technickymi
normami, pravnimi predpisy a rozhodnutimi dotéenych organu statni spravy;

kontrola a odsouhlaseni soupisu provedenych praci, ktery zhotovitel predklada ke
kontrole pfed vystavenim faktury, a to bezodkladné a s ohledem na dariové povinnosti
pfikazce; ke kazdému soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury ze strany
zhotovitele stavby, vystavi pfikaznik protokol dle vzoru pfikazce — pfiloha €. 1 této
smlouvy (protokol eviduje fakturaci, vysSi sankci, pozastavku, dodatky aj.; obvykle 1x
mésicné);

kontrola zmén projektu a na zadost pfikazce zpracovani odborného stanoviska pro
schvaleni téchto zmén (zplsob provadéni zmén je specifikovan ve smlouveé o dilo se
zhotovitelem stavby);

soucasti Cinnosti pfikaznika je kontrola zménovych listt, jejichz soucasti jsou
soupisy praci a vykaz vymér, a jejich pisemné odsouhlaseni pfed pfedanim pfikazci
ke schvaleni; TDS posuzuje pfedlozené zménové listy dle smlouvy o dilo se
zhotovitelem, kontroluje jejich obsah a cenu v navaznosti na uzavienou SOD.
Navrhuje pfipadné jina technicka feSeni, ktera jsou pro objednatele vyhodnéjsi a v
pfipadé, ze je v PD feSeni materiall a technické provedeni dostatecné, trva na
dodrzeni PD a nesnazi se vyhovét pozadavkim zhotovitele na alternativnim
provedeni; kontrola zatfidéni zmén uvedenych ve zménovych listech dle §222 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek u podlimitnich a nadlimitnich zakazek;
zajisténi projednani viech pfipadnych zmén na stavebnim ufadé v&. komunikace s
dotéenymi subjekty;

pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku a provadéni priibéznych zapis do
stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé vCetné ulozeni fotodokumentace do
1 tydne od kontroly na elektronické cloudové uloZisté objednatele;



Dale pak téz:

do stavebniho deniku pfikaznik zapisuje veSkeré podstatné zalezitosti dohodnuté na
stavbé nebo tykajici se stavby, zjisténé odchylky od PD ¢i smlouvy o dilo (véetné
navrhi na sankce), pfipadné ohrozeni dodrzeni éasového harmonogramu stavby,
a navrhy na opatfeni vedouci ke v€asnému a kvalitnimu provedeni praci &i k napravé
vadného plnéni;

fotodokumentace musi byt oznaCena datem pofizeni a bude tfidéna podle
jednotlivych stavebnich objekt(l, adres, Cisla bytl a profesi, tak aby bylo mozné v nich
pfehledné kontrolovat provedenou praci. V samostatnych podslozkach budou
umistény fotografie z kontrol pfed zakrytim konstrukci;

kontrola ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo se
stanou nepristupnymi (napf. elektroinstalace, vodoinstalace, plynoinstalace a
odpadu) a potizeni s tim souvisejici fotodokumentace; pred zakrytim téchto
skrytych konstrukci provede TDS kontrolu pouzitého materialu a fadného provedeni,
a v pfipadé, Ze neni dostate¢né odborné zpUsobily, je TDS odpovédny za zajisténi
kontroly téchto specifickych &asti dila odbornou osobu, ktera se jeho kontroly bude
ucastnit; fotodokumentace pfed zakrytim skrytych konstrukci bude provadéna formou
360stupriovych fotografii, které Iépe zaznamenaji rozsah provadéné prace, detaily Ize
doplnit klasickou fotografii. TDS si pro tento Ucel zajisti potfebnou techniku, pfipadné
mUze vyuzit zapuljceni ze strany objednatele v¢etné zaskoleni ovladani provedeni
zapisu o této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstrafovani pfipadnych
prekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni pfedepsanych a smluvenych zkou$ek, materiald, konstrukci a
praci;

kontrola postupu praci dle asového harmonogramu stavby, uplatfiovani namitek,
zpracovani a prezentace navrhu na efektivnéj$i a hospodarnéjsi pribéh realizace
vystavby;

kontrola Fadného uskladnéni material(, stroju, a konstrukci na stavenisti;

bezodkladna kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladi a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi v SOD;

kontrola dila pfed pfedanim a prevzetim stavby; soucasti kontroly bude i vyplnéni
kontrolniho listu stavby dle prilohy €. 2 této smlouvy a jeho pfedani pfikazci a
kontrola dokladti dle SOD, které ma zhotovitel dolozit k odevzdani a prevzeti
dokonCené (Casti) stavby; kontrola dokumentace skuteéného provedeni stavby,
protokolt a dokladli o provedenych zkouskach a jejich prevzeti;

Ucast pfi dil€im i komplexnim odzkousSeni dila, popf. &asti dila;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po predani dila dle SOD;

zajisténi a organizace predani a prevzeti dila v souladu s SOD, vyhotoveni protokolu
vCetné zapisu seznamu pfipadnych vad a nedodélkd, véetné navrhu na zplsob jejich
odstranéni a stanoveni terminu odstranéni vad a nedodélku v souladu s SOD;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(l zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby; dohled nad odstrafiovanim vad a nedodélk;

spoluprace s pfip. autorskym dozorem pfikazce;

kontrola dodrzovani technologickych postupl provadénych na stavbé v&. kontroly
pouzitych materidld (o kazdé kontrole pouzitého materidlu je proveden zapis, jehoz
soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery doda zhotovitel); zejména se to
tyka kontroly pfi provadéni betonaze, omitek, sanaénich praci (injektaze) atd.;
zajisténi komunikace s najemniky (jde-li o bytovy dim) a vilastniky sousednich
nemovitosti a feSeni vSech sporu souvisejicich se stavbou; TDS dohlizi na to, aby
zhotovitel jednal s najemci v domé vstficné, snazi se predchazet konfliktim a
vystupuje v ramci feSeni pfipadnych sporl jako zastupce pfikazce se snahou FeSit
véci smirné a asertivné.

TDS feSi stavbu samostatné a jednoznacné se vyjadfuje k nastalym problémdm
(situacim) na stavbé s navrhem dalSiho postupu,
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I1.3.

o provadéni veskerych administrativnich ukonl spojenych s pfipravou a vyhotovenim
zakdzky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dilo,
za tim uUCelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo pisemné,
vyjimecéné ustni pokyny a pfikazy,

° TDS je zmocnén jednat jménem pfikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dilo,
nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

° TDS je opravnén se podilet a spolupracovat na feSeni detailt s autorskym dozorem
projektanta,

. TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a k vydavani

stanovisek k jednanim a vykondm zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt
v souladu se smlouvou o dilo,

. naroky a pfipadné spory vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu projektu a
smlouvy o dilo podané zhotovitelem budou nejprve pisemné predkladany TDS k
posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbyte€ného prodleni,

. TDS je opravnén proveéfit se Zhotovitelem pfedlozena data vyrobkd, materidld a
vzorkl v souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho patfi¢né pokyny,

° TDS si zajisti certifikovany elektronicky podpis, aby mohl provadét zapisy do
elektronického stavebniho deniku, sou€asné zajisti i konverzi autorizacniho razitka,
které je nutné dolozit k elektronickému stavebnimu deniku.

Cinnost podle této smlouvy bude ukonéena ,Protokolem o ukonéeni &innosti* (dale jen
.Protokol“). Protokol bude vyjadfovat prohlaseni pfikaznika, Ze pfikaznik splnil pfedmét
smlouvy, &innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu podpisu
protokolu byla ukon€ena. Protokol pfipravi pfikaznik. Protokol bude pfilohou ke konecné
fakture.

PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENi SMLOUVY

1.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika predloZzena pfikazci jako zadavateli
verejné zakazky malého rozsahu podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

ll.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi daji:
I11.2.1. Charakter stavby — K¥iZova 6 — oprava ZT]I
Pfedpokladané naklady na stavebni prace — 5,9 mil KE bez DPH
Predpokladana délka trvani stavby — 9 mésicl
1.3.  Podkladem pro pInéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
«  projektova dokumentace pro provedeni stavby v 1 vyhotoveni
« smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem v&. ocenéného soupisu praci.
DOBA PLNENI
IV.1.  Smlouva se uzavira na dobu uréitou na dobu realizace stavby. Od zahajeni stavby - pfedani
stavenisté stavby - po dokonceni stavby bez vad a nedodélk.
IV.2.  Stavba bude realizovana v téchto predpokladanych terminech:

- Zahgjeni stavby — predani stavenisté (nejdfive Cervenec)

- UkoncCeni stavby, stavba je ukon&ena pfedanim dila, odstranénim vSech vad a
nedodélk( (pfedpoklad duben 2025)

Predpokladana délka realizace stavby jsou 9 mésice/u.

V pfipadé, ze dojde k prodlouzeni terminu dokoncéeni stavby v disledku uzaviené
smlouvy o dilo nebo na zakladé uzavieného dodatku mezi pfikazcem a zhotovitelem, bude se
tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby pfedani stavby bez vad a nedodélku.



VL.

IV.3.

V pripadé, ze dojde k pozastaveni stavebnich praci na stavbé po dobu delsi jak 3 tydny,
bude po tuto dobu pferuSena innost TDS. O dobu preruseni ¢innosti dle tohoto odstavce se
sjednané Ihity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvy$e vSak o ¢as odpovidajici
Casu preruseni ¢innosti. Do prodlouzeni sjednanych Ih(t a termin(i se zapocitava i den, ve
kterém doslo k pferuseni Cinnosti, i den, kdy byly &innosti opét povoleny. Po dobu preruseni
stavebnich praci nad 3 tydny nenalezi TDS odména.

MiSTO PLNENI

V..

Mistem plnéni jsou plochy a prostory vymezené projektem (Kfizova 6, Brno, pozemek par.
€is. 932 v k.u. Staré Brno, obec Brno) a/nebo smlouvou o dilo a sidlo pfikazce.

ODMENA PRIKAZNIKA A PLATEBNi PODMINKY

VIL1.

VI.2.

VI.3.

V1.4,

VI.5.

Cena za realizaci predmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pfipustna pro pfedmét plnéni podle €l. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedeny v odst. lll.
2. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. IV.1 a IV.2. této smlouvy a &ini:

Pro vykon €innosti TDS: 16.000,- KE za mésic (neplatce DPH)

V pfipadé, ze bude dilo dle ¢&l. II.1. této smlouvy pfedano v terminu dle SOD a v uzivatelném
stavu (. bez vad nebo nedodélk(i, které brani fadnému uzivani) ma pfikaznik narok na
smluvni odménu ve vysi 10.000 K& (bez DPH) a 1% z pGvodni ceny dozorovaného dila (bez
DPH). Odména bude vyplacena pouze za podminky, Ze dilo je v uzivatelném stavu, ma
vSechny potfebné atestace a revize, je zkolaudované (pokud je tfeba), ma pouze drobné vady
a nedodélky a jejich odstranéni bude provedeno max. do 3 tydnl od pfedani dila. Narok na
odménu musi potvrdit zaméstnanec objednatele kontrolou technického stavu pfedaného dila.

Sazba DPH se m{ze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude U¢tovana vzdy v zakonné
vySi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Pfikazni Cinnost bude placena zpétné za kazdy kalendafni mésic, vzdy na zakladé faktur -
dariovych dokladu pfikaznika, a to do doby protokolarniho predani dila. Pro pfipad zahajeni a
ukonceni praci pfikaznika v prdbéhu mésice a po dobu odstrafiovani vad a nedodélkd bude
vySe mési¢ni odmeény vypocltena jako pomér ceny dle VI.1. a poc¢tu 30 kalendarnich dn(, kdy
bude tento pomér vynasoben poctem odpracovanych kalendarnich dnt v mésici, za ktery je
vystavena pfikaznikem faktura.

Pokud nastanou v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy nepredvidatelné skute¢nosti, které
budou mit za nasledek podstatné rozsireni nebo zuzeni rozsahu stavby, a tyto budou mit
nasledné vliv na rozsah sjednany v &l. Il., lll. a IV. této smlouvy, uzaviou smiuvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skutecnosti zohlednény.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné smlouvy o dilo z ddvodu prodlouzeni délky realizace stavby
dle €l. IV.2, této smlouvy o vice nez 30 dn(, nikoli vSak na zakladé preruseni praci dle ¢l. IV.3.
této smlouvy, bude pfikaznikovi nadale placena Cinnost ve vysi dle ¢l. VI.3.

Jednotlivé faktury - dafiové doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené v § 28 zakona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména o tyto udaje:
a) oznaceni a Gislo faktury,
b) néazev, sidlo, IC, DIC, tdaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruCovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

Pfijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a Ihitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmaét platby (fakturovany mésic), fakturovanou finanéni ¢astku (vypocet dle &l.
VI.3.) a zpUsob platby,

e) Uudaje pro dafiové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona
o dani z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute€néno“ — v pfipadé, ze dodavatel bude fakturovat prace podiéhajici
rezimu preneseni danové povinnosti
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VIIL

VIII.

VI.6.

VI.7.

f) Cislo smlouvy a nazev dila,
g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,
h) razitko a podpis zhotovitele.

V pfipadé, ze faktura — darfiovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je
pfikazce opravnén vratit jej zpét prikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti k dopInéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru nedostatkd fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury pfikazce poc&ina bézet doba
splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena nejpozdéji do 13. dne pfislusného
kalendafniho mésice.

Lhita splatnosti faktur - dafiovych dokladu - se sjednava na 20 kalendarnich dnli ode dne
pfijeti faktury pfikazcem.

PLNA MOC

VIILT.

VIl.2.

VII.3.

VIl.4.

Pfikazce zmocriuje pfikaznika, aby vykonaval €innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho ucet. Pfikazce
udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpe€ovani €innosti v rozsahu ¢€l. 1l této
smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a v jednanich se
zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem piikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo v
pfipadé, ze hrozi nebezpeci vzniku Skody pfikazci, nebo je ohrozena bezpecénost a zdravi
pracovnik.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a koné&i spinénim pfedmétu smlouvy
podle &l. Il. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument v potfebném
poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VI
VIII.2.
VIII.3.
VIll.4.
VIII.5.
VIII.6.

Pfikaznik bude pfi zabezpe€ovani pfedmétu smlouvy podle €l. Il. této smlouvy postupovat
s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrZovani pfislusnych technickych norem,
rozhodnuti vydanych pfisludnymi organy statni spravy a dodrzovani obecné platnych pravnich
predpist. Svoji €innost bude pfikaznik uskutechovat v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho
pokynU, zapisU a dohod opravnénych pracovnikd smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dot€enych organu statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajiStovani pfedmétu smlouvy
postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své cCinnosti pisemné upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyna, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze pfikazce
i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynl trva, neodpovida pfikaznik za pfipadnou
Skodu takto vzniklou.

PFikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat €innost v rozsahu této smlouvy, coz doloZil
v ramci zadavaciho Fizeni. Jedna se o vypis z Zivnostenského rejstfiku, vypis z obchodniho
rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi (osvédceni o autorizaci,
technik nebo inzenyr v oboru pozemni stavby, popf. architekt). Pfikaznik je opravnén povéfit
provedenim inzenyrskych €innosti dle této smlouvy tfeti osobu, ktera disponuje potfebnym
opravnénim, odpovida vSak za tuto osobu tak, jako by provadél ¢innosti sam.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své €innosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
na pravidelnych poradach nebo jinych schizkach podle pozadavku pfikazce a odesilanim
kopii dulezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

PFikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou ziska v
pribéhu realizace stavby, a pfedat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni ¢innosti dle této
smlouvy.



Xl.

VIILY.

VIIL8.

Pfikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vyfizovani zaleZitosti podle
této smlouvy i za Skody na vécech pfevzatych pro pfikazce pfi zafizovani takovych zalezZitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zaleZitosti podle této smlouvy
v rozsahu stanoveném pfislusnymi ustanovenimi o nahradé Skody.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Pfikazce je povinen neprodlené a vCas predat pfikaznikovi veskeré podkladové materialy,
projekty, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jeZ jsou nutné k zafizeni zaleZitosti, a
to jak pfi zahajeni ¢innosti, tak v jejim pribéhu. V pfipadé nezbytnosti poskytne dal$i materialy
na zakladé pisemného vyZadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon jeho
¢innosti v jednou listinném vyhotoveni. Soucasné se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi dalsi doklady rozhodné pro plnéni pfedmétu piikazni smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spolutcast pfikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s uzivanim a
provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, Ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladu, doplfiujicich
Udaju, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v prib&hu plnéni pfedmétu smlouvy. Toto
spolupusobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendafnich dni od jeho vyzadani.
Jmenovitou Ihitu sjednaji strany v pfipadé, Ze se bude jednat o spoluplsobeni, které nemuze
pfikazce zajistit vlastnimi silami nebo u spoluplsobeni, které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem pfi zasSkolovani obsluh uZivatele a
pfi pfedavani dokonc¢eného dila nebo jeho ¢&asti do uzivani. K zaskoleni osob a
k odsouhlaseni technického feSeni (dokumentace) uréi pfikazce pisemné jmenovité
odpovédné pracovniky.

POVERENI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XA,

X.2.

X.3.

X.4

Povéfeni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych domi MC Brno-stied, povéfen jednanim ve vécech
technickych

Povéfeny pracovnik pfikaznika:

Vykon ¢innosti TDS (autorizovana osoba): |G

Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovnikl mohou obé& strany této smlouvy cinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné pisemné
oznami.

Pfikaznik zajisti, aby osoby povéfené inZenyrskou ¢innosti dle této smlouvy mély ke dni
zahajeni ¢innosti dle této smlouvy a nasledné po celou dobu vykonu €innosti dle této smlouvy
platny kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENI SMLUVNICH VZTAHU

X1,
X1.2.

X1.3.

X1.4.

Zarucni doba na ¢innosti pfikaznika €ini 60 mésicu.
Pfikaznik ru¢i za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve stavebnim
deniku a podpisem TDS tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které pfikaznik v prib&hu vystavby ovéfil a kvalitu
potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost za takto
vzniklé Skody pfikazci za pfedpokladu, Ze bude znaleckym posudkem prokazano, Ze porucha
byla zpusobena nekvalithim provedenim dila a pfikaznik ji mohl kontrolou pfedejit. Znalecky
posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, Ze jeho zavineéni bude prokazano. V pfipadé, Ze zavinéni
pfikaznika prokazano nebude, uhradi znalecky posudek pfikazce.

Pfikaznik neruci za skryté a vyrobni vady materialt pouzité zhotovitelem dila.
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XL5.

XL.6.

XL7.

X1.8.

XL9.

X1.10.

PFikaznik ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany zhotovitele
dila, Ze pfedloZeny podklad:

o odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo
o odpovida skuteénému vécnému plnéni na stavbé
e je pocetné spravné v¢. vyCislené DPH

Pfikaznik ru¢i za sledovani plnéni ¢asového planu stavby a zavazuje se, ze neprodlené
pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

Pfikaznik je odpovédny pfikazci za pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé
vzniku Skody pfikazci z davod(l neplnéni nebo poruseni povinnosti pfikaznika, uhradi
pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu G¢elu ma pfikaznik uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou pfi vykonu ¢innosti pfikaznika a dale pojistnou
smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $kodu autorizovanych architektt, autorizovanych
inzenyr(l a technikl ¢innych ve vystavbé. Kopie pojistného certifikatu predlozi pfikaznik na
vyzadani. Pfikaznik prohlasuje, Ze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou pfikazci po celou dobu ucinnosti této smlouvy nejméné v rozsahu své mozné
odpovédnosti vzhledem k rozsahu dila.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy pfipad
poruseni nize uvedenych povinnosti uvedenych v &l. Il této smlouvy:

®  zgjiSténi pfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€etné vypracovani
predavaciho protokolu;

= kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery zhotovitel
predklada ke kontrole pred vystavenim faktury;

= (Cast pfi dil€im i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila;

= (cast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,KD");

= provadéni kontrol na stavbé min. 3x tydné;

= kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila;

=  Kkontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby (smluvni pokuta bude udélena za kazdou
neodkontrolovanou vadu);

= pribézné ukladani fotodokumentace a dokumenty souvisejici se stavbou v elektronické
podobé na cloudoveé ulozisté uréené pfikazcem (denné Ci tydné podle Cetnosti kontrolnich
dnd na stavbé).

Takto sjednané smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty dle €l. X1.8. jsou splatné do 15 dnu ode dne zaslani pisemné vyzvy k jejich
uhradé na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy nebo do datové schranky
pfikaznika, nebo ode dne osobniho pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti osobni pisemné vyzvy
bude stvrzeno podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruseni povinnosti Pfikaznikem je PFikazce opravnén zapodist vysi smluvni
pokuty oproti pravidelné mésicni fakturaci.

Xll. UKONCENi SMLOUVY

XII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze nedojde k zahajeni stavby dle €l. 1V.2. do 5 mésicl

XIIL.2.

XII.3.

od dne uzavfeni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy, a to bez dalSi pisemné dohody.

V pfipadé, Ze dojde z duvod(l nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby del§im nez
30 dnt, ukonéeni smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné
zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skuteénostem, které
podstatnym zplGsobem ovlivni rozsah ¢innosti pfikaznika dle této smlouvy, zavazuji se smluvni
strany zohlednit vySe uvedené skute€nosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven
rozsah pfedmétu smlouvy, cena a terminy plnéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona €. 89/2012 Sb., Obganského zakoniku, je pfikazce opravnén
pfikaz udéleny dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udani diivodu, nahradi vS§ak pfikaznikovi
skute¢né vynalozené naklady, které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény pfiméfenou
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XIl.

XIV.

XV.

XI.4.

vynaloZené ndmaze pfikaznika. To neplati v pfipadég, Ze pfikaznik neplnil své povinnosti dle
této smlouvy (i pfes pisemné upozornéni ze strany pfikazce) €i se ukaze, Ze nedisponoval (Ci
jim povéfena osoba) pfislusnymi opravnénimi dle &l. VIII. 3. této smlouvy.

V pfipadé, ze dojde k ukonCeni smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu po jejim ukoncéeni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpecéeni pfedmétu smlouvy.

OSTATNi UJEDNANI

XH1.1.

XI1.2

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, Ze smluvni, obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pFedchoziho
pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely
nez pro plnéni podminek této smlouvy.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac¢ s udaji
o spole¢nosti JHRS-Co., s.r.o0., jako organizace provadeéjici na stavbé inZzenyrskou &innost.

XIII.3. Prikaznik je povinen pfi plnéni této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a

duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti stim dotéena, a nese plnou
odpovédnost za vyporadani naroku vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny.

ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich Gdaja uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. €. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji (dale jen
,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich udajl je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni Udaje na néj lze najit na
webovych strankach Uradu méstské &asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita KFfizka, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail:
advokat@kklegal.cz

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

XIV.4. Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Muze ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Ffizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni predpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1. Obsah smlouvy je mozno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé smluvnich
stran.

XV.2. Tato smlouva je podepsana elektronickymi kvalifikovanymi podpisy. Smluvni strany
prohlasuji, Ze poveéfeni pracovnici uvedeni v €l. |. této smlouvy jsou zmocnéni k jednani ve
smyslu platnych pravnich predpisG. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
opravnénymi zastupci smluvnich stran, uvedenymi v ¢l. I. této smlouvy, a u¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv.

XV.3. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu smlouvy a

Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu. Dale prohlasuji, Zze smlouva je
projevem vazné, pravé a svobodné vile smluvnich stran a nebyla uzavrfena v tisni i za
napadné nevyhodnych podminek. Na diukaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.
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XV.4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

XV.8.

Smluvni strany dale prohlasuji, Ze podminkami této smlouvy se na zakladé vzadjemné dohody
fidily jizZ ode dne jejiho dojednani a vedkera sva vzajemna plnéni poskytnutd ode dne
dojednani této smlouvy do dne nabyti U€innosti této smlouvy povazuji za pInéni poskytnuta
podle této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména osobni a citlivé Udaje
a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Pfikaznik prohlasuje, ze neporuSuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

Pfikaznik je povinen drzet se po dobu realizace dila podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni
s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s témito zajmy ve
stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Nedilnou souéasti pfilohy:

- Pf¥iloha €. 1 — vzor protokolu pfedkladaného k fakturaci
- Priloha &. 2 — kontrolni list stavby

DOLOZKA DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCiCH

Uzavfenim této smlouvy byl povéfen vedouci Odboru investi¢niho a spravy bytovych domu a to v souladu s
interni smérnici UMC BS ¢&. 9 u¢inné ode dne 01.10.2023.

V Brné dne 14.6.2024 V Brné dne 13.6.2024

za pfikazce za prikaznika
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Ptiloha €. 1 k ptikazni smlouvé

Nazev zakazky:

Zhotovitel:

Datum pfedani stavenisté:

Termin dokonceni stavby:
Technik OISBD: x

Externi TDS:

Stavbyvedouci:

Datum zapisu:

Cislo jednaci vice prace méné prace cena dila bez DPH divod
Smlouva o dilo - - 0,00 K&
Dodatek &.1 0,00 K&
Dodatek ¢.2 0,00 K¢
Dodatek ¢.3 0,00 K¢
Dodatek ¢.4 0,00 K¢
Dodatek ¢.5 0,00 K¢
Vysledna cena dila 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Vliv znem dle §222 0,00% §222 odst. 6
Rozdéleni na OPRAVY a INVESTICE:
Cena dila dle SoD v¢. dodatkd INVESTICE OPRAVY
0,00 K¢
gislo faktury MC Cislo faktury zhotovitel cg;‘\;/%ngSIEH Cer%PbRep;VS‘PH VySe zadrzného K Uhradé
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
Soucty bez DPH INVESTICE OPRAVY
Sankce 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Uhrazeno 0,00 Ké 0,00 K¢ 0,00 K¢
Zadrzné 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Zbyva uhradit 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Celkem zadrzné dle SOD: 0,00 K&
Cislo faktury zhotovitele:
Cislo faktury MC:
Fakturovana ¢astka bez .
DPH: 0,00 K&
VySe DPH 15%: 0,00 K&
Zadrzné dle SoD: 10,00% Fakturace probiha az do 90% ceny dila bez zadrzného.
Vyse Z?SIZSZZ? k dané 0,00 K& Koneé&na faktura, zadrzné nebylo uplatnéno z divodu bezvadného provedeni dila.
Vyse sankci: 0,00 K&
Castka k proplaceni bez N
DPH: 0,00 K&
s oyw 1 . Podpis:
Vyjadreni T.DS k fat.uram Souhlasim s proplacenim, jedna se o Opravu/Investici.
zhotovitele dila:



iveta.nemcova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 k příkazní smlouvě


Priloha ¢. 2 k Prikazni smlouvé

Kontrolni list stavby
Nazev stavby:
Adresa:
¢islo bytu/prostoru:
TDS:
Zhotovitel:
Dozor od OPP/NPU:
Kontrolu provedl:
Dne:

Vysvétlivky:

OK - provedena kontrola bez zavad

Neni - polozka neni soucasti projektu ani zadani investora
Vada - pfi kontrole zjiSténa vada ¢i nedodélek

Bouraci price OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Kontrola rozsahu - soulad s PD (otvory aj.)

Kontrola statiky pfi bourani (posudky v¢. autoriza¢niho razitka),
postup bourani, ...

Kontrola mnozstvi vybourané, odvezené a uskladnéné suté -
zapisy v deniku

Dolozeni vaznich listkl ze skladky

Kontrola provadéni bouracich praci

Stav uklidu pfi bouracich pracech

Dodrzovani BOZP

Vytrhani piivodnich rozvodu (elektro, ZTI)

Svislé konstrukee OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Svislost novych konstrukei

Uziti materialu v souladu s PD

Rovinnatost finalnich omitek - protokol - SOD

SDK - odizolovani od obvodovych stén

SDK - kontrola rastru

SDK - kontrola tmeleni - vyztuze, rohy

SDK - izolace, parozabrana - prolepeni

SDK - v koupelné vodéodolny typ

Kontrola parametrt obkladt (3arze, rozméry, ...)

kontrola rovinnatosti obkladi - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Vodorovné konstrukce OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Skladba a material v souladu s PD

Provedeni sepracni vrstvy

Kontrola vlhkosti podkladu - protokol

PVC, vinil, ... (tfida zatéze, ...)

Repase vlyst - dodrzeni technologického postupu dle PD

Kontrola parametrt dlazby (skluz, otér, dle PD)

kontrola rovinnatosti obkladi - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Kanalizace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Protokol o zkousce té€snosti potrubi

Kontrola dimenzi potrubi a spadovani

Vodoinstalace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Protokol o tlakové zkousce

Pevnost uchyceni vyvodi

Funkénost a stav uzaveéra

Kontrola osazeni vodomeéri a modult

Zpétna klapka a plomba u vodoméru

Elektroinstalace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Revize

Schéma rozvadéce

Projekt skute¢ného provedeni

Ochrana proti prepéti

Popsany rozvadéc

Vypinace - stav a funkénost

Zasuvky - stav a funkcnost

Svitidla - stav a funkénost




Svitidla - soulad s parametry v PD

Kontrola zapojeni HDO

Zkouska proudového chranice

Kontrola osazeni spravnych jistici

Kontrola vysky pozice pro elektromér a spravného oznaceni

Plynoinstalace

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Revize

Projekt skute¢ného provedeni

Tésnost

Vytapéni

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Kontrola radiatoru (stav, uchyceni, v pfipadé centralniho
vytapéni osazeni RTN na télesech aj.)

Kontrola spadu radiatori (moznost odvzdus$néni)

Kontrola termohlavic

Kontrola kotle

Protokol o uvedeni do provozu

Protokol o tlakové zkousce

Revize spalinové cesty

Funkénost uzaveéra

Prihledna hadicka od pojistného ventilu

Vyplné otvori

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Okna - soulad s PD

Interiérové dvefe - soulad s PD

Vstupni dvefe - soulad s PD

Kvalita provedeni

Stav kovani (funk¢nost, upevnéni)

Kontrola o€isténi a funkénosti (kliky, zamky, ...)

Brano

Kukatko

Oznaceni vstupnich dvefi (Cislo, jmenovka)

Zatizovaci predméty

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Kontrola tésnosti sprchového koutu

Kontrola zavirani sprchového koutu

Provedeni silikonti - sprchovy kout

Kontrola sprchové baterie

Kontrola upevnéni umyvadla

Kontrola umyvadlové baterie

Provedeni silikontl - umyvadlo

Kontrola usazeni

Ventilator v koupelné - funkénost, vlhk. ¢idl.

Vybaveni

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Detektor koute - zadveti bytu

Detektor CO u plynového kotle

Vestavéné spotiebice - funkénost

Doklady

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Doklad o zaskoleni osob k ovladani zafizeni

Protokol o kontrole kvality v souladu s uzavienou SoD

Doklady o nakladani s odpady a jejich likvidaci

Navod na uzivani a udrzbu

Kli¢e v pozadovaném poctu kusti

Fotodokumentace z pribéhu vystavby

Kolaudace

Zapisy z jednani s dotCenymi organy

Dokumentace skut. provedeni - kontrola kot preméfenim

Zarucni listy

Stavy vody a elektiiny k piefakturovani z podruznych méfeni

Stavebni denik - original

Zapisy z kontrolnich dni




