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SMLOUVA O DÍLO 
ČÍSLO : ………………………. , 

 
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; 

 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

Statutární město Brno, městská část Brno - střed 
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno 

Zastoupený: Martin Landa, starosta 

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Bankovní spojení: ..................................... 

číslo účtu: ……………………….. 

(dále jen „objednatel") 

 

a 

 

ZHOTOVITEL: 

 

……………………………………………………. 
Sídlo: ………………………………………………. 

Zastoupený: ……………………………………………… 

IČ: ……………………. 

DIČ: ……………………. 

Bankovní spojení: ………………… 

číslo účtu:  …………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .…   soudu v ……………, oddíl ……, vložka …….. 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(doplní uchazeč) 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“).  

Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro 

obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 
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ČLÁNEK 1. 

VYMEZENÍ POJMŮ 
 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. Ohledně plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje 

objednatel jako příkazce. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 

zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při 

získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 

povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 

smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení 

pochybností předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a obsahu 

zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně 

plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako příkazník. 

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností 

vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 SUBDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 

kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 

specialistům z řad třetích osob (dále též jen „subdodavatelé“). V těchto případech doloží zhotovitel 

objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto 

subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění 

požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení subdodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel 

se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od subdodavatelů, tzn., že 

zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 

subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti 

směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí. 

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, musí se takový 

subdodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění 

kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového subdodavatele vyměnit za jiného za 

předpokladu, že jiný subdodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci 

prokázal původní subdodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli. 

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě projektové 

dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5 DÍLO 

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související 

činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. 

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 

smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel 

pro objednatele podle této smlouvy. 

1.6 STAVBA 

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Moravské nám. 12 – výměna oken a 

oprava fasád, oprava společných prostor, zateplení střechy a její oprava“ ve všech jejích částech, s 

příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a 

dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové 

dokumentace zpracované podle této smlouvy. 
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1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly 

vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro objednatele 

kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny 

stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby. 

1.7.2 TDI může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 

prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDI vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského 

dozoru a spolupráce při dokončení stavby.  

ČLÁNEK 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 
 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli 

dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

stavby „Moravské nám. 12 – výměna oken a oprava fasád, oprava společných prostor, zateplení střechy a 

její oprava“ (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších 

sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové 

dokumentace a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též 

jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla 

přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 

výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých 

vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí požadovaných inženýrských činností. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby (etapy), 

přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. 

Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující: 

2.1.3.1 zaměření stávajícího stavu dotčených konstrukcí a zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o 

závazné stanovisko OPP MMB (PDZ) 

2.1.3.2 obstarání vydání závazného stanoviska (ZS) 

2.1.3.3 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

2.1.3.4 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) 

2.1.3.5 výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) 

2.1.3.6 zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB) 

 

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 

objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 

směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také 

soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. 

soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat 

projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 

503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

dále s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2015 (dále jen UNIKA). 
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2.3.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán ve 4 tištěných vyhotoveních (kromě stupně DPS, který bude 

odevzdán v počtech podle přílohy č. 1 této smlouvy); další objednatelem vyžádaná vyhotovení budou 

účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli musí obsahovat originál 

dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří 

přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka zhotovitele. 

2.3.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany, 

při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se 

dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, 

bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office 

Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu TIFF. 

2.3.5. V případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele od rozpočtu či výkazu výměr, má 

při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven, 

kterému musí být dále uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele. 

2.3.6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) 

zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů 

zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel 

poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných 

s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr a položkového rozpočtu. Objednatel na žádost zhotovitele zajistí zhotoviteli prostřednictvím 

poskytovatele licence bezplatné školení nezbytné k užívání software. Instalace software na hardwarové 

prostředky zhotovitele včetně školení bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence. 

ČLÁNEK 3. 

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě 

a v příloze č. 2 této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace 

díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den podpisu smlouvy o dílo 

obou smluvních stran. 

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy v jednání o upřesnění případných dotazů ze strany 

zhotovitele.  

3.4 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 

3.4.1 Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (PDZ) s předpokladem nejpozději do 35 

kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.4.2 Obstarání Závazného stanoviska Odboru památkové péče MMB (ZS) s předpokladem do 60 kalendářních 

dnů ode dne předání PDZ. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín vydání ZS je ovlivněn 

příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích 

příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování 

postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). Zajištění aktualizace a dopracování všech stupňů PD 

dle požadavků vyplývajících ze ZS. 

3.4.3 Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do 100 

kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.4.4 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD): 

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby 

- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavby 

- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, tj. 6 kalendářních měsíců 

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy 

provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 

z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.4.5 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) dle pokynu Objednatele. 

3.4.6 Dokončení a předání průkazu energetické náročnosti (PENB) podle odst. 2.1.3.6 s předpokladem nejpozději 

do 15 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.3 této smlouvy.  
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3.5 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.5.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a 

ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD (její 

příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je 

schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. 

Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

3.5.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 

smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD Ing. 

Marek Faul. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla 

kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby. 

3.5.3 Nejpozději 10 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 

smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. 

Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. Objednatel 

určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy. 

3.5.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva objednatele 

z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

3.5.5. V případě, že v rámci správního řízení na OPP MMB, nebo při vyřizování vyjádření dotčených orgánů a 

fyzických osob a institucí dojde ke změnám,, budou všechny tyto  změny zapracovány do všech stupňů PD a 

současně budou vyhotoveny potřebné nové tisky a Zhotovitel všechna příslušná „paré“ PD zaktualizuje na 

své náklady. 

ČLÁNEK 4. 

CENA STAVBY 
 

4.1 CENA STAVBY 

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré 

daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá 

nebezpečí změny okolností. 

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na 

základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 

v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 

dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 

jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.3) stanovené zhotovitelem v 

podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude 

řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích 

nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že 

nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem. 

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. 

souhrnného rozpočtu RTS, URS, Callida) nepřekročí 12 mil. Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro 

zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni 

PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla 

(honoráře zhotovitele). 

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 

stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 

realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, 

tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální 

hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy 

vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit 

dodržen. 
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ČLÁNEK 5. 

SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené 

odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho 

povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě 

výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

5.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný 

touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení 

(vyžádané vícepráce). 

5.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 

smlouvy požaduje. 

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je 

datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy. 

 

5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:  (doplní uchazeč) 

 

odst. předmět plnění 
cena 

bez DPH DPH …% vč. DPH 

5.3.1 Dokumentace ke žádosti ZS OPP MMB (PDZ)    

5.3.2 Obstarání vydání závazného stanoviska (ZS) 
   

5.3.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
   

5.3.4 
Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 

stavby (HN) 

   

5.3.5 Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) 
   

5.3.6 Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB) 
   

5.3.7 Celková cena 
   

 

  

   

5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle čl. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem 

zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem 

sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem: 

5.5.1 Každá z částí ceny dle odstavců 5.3.1 až 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 

bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 

základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5.5.2 Cena dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po provedení 

výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. 

5.5.3 Cena dle odstavce 5.3.5 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktur vystavovaných pravidelně 

1x za měsíc, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. 

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře odst. 5.3.5 této smlouvy 

na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy. 

Zbývajících 15% ceny odst. 5.3.5 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo k prodloužení 

předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy. Uvedená rezerva bude poskytovateli uhrazena 

na základě faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení výkonu AD dle 

odst. 3.4.4 této smlouvy. 

5.5.4 Cena dle odst. 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po předání PENB  

podle odst. 3.4.6 této smlouvy. 
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5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem a touto smlouvou, 

jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) 

budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje: 

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele; 

IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

číslo smlouvy; 

číslo platebního dokladu (faktury); 

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění; 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit; 

název zakázky „Moravské nám. 12 – Projektová dokumentace a následná inženýrská 

činnost“ v textu faktury; 

označení fakturované etapy předmětu plnění; 

fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty; 

označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 

smlouvy; 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

5.7 Další platební podmínky: 

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a úhrada 

se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí 

části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně daně z přidané 

hodnoty. 

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 

bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního 

dokladu. 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY 

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 

náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na: 

5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 

rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem; 

5.8.3 správní poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování orgány veřejné 

správy, nejsou-li součástí této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

informovat objednatele o nutnosti vynaložit dané náklady jakož i o jejich předpokládané výši. 

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 

ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

 

ČLÁNEK 6. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 

6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním některého svého závazku či závazků dle čl. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 

6.2 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého závazku či závazků dle čl. 3 odst. 3.4.3 této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 

6.3 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 

230/2012 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Tím není 

dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena 

z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. 
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6.5 Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle odst. 7.1. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ a 

každý započatý den prodlení. 

6.7 Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení. 

6.8 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS 

nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 

4.2 této smlouvy. 

6.9 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož důvodu. 

ČLÁNEK 7. 

PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní 

výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2 

pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle 

svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu 

zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro 

plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel 

svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li 

dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na 

jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní 

strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis vyhotovený zhotovitelem a potvrzený zástupci 

obou smluvních stran. 

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

…………………………………………………………… (doplní uchazeč) 

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

 Ing. Marek Faul 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 

v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je 

možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi 

a technickými možnostmi. 

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 

výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 

charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena 

mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od 

počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 

bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských 

sítí. 

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 

ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po 

dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních 

podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s 

těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli 

způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o 

eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 

objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 
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7.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo 

požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně 

tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této 

smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své povinnosti vůči autorovi návrhu stavby (studie), vyplývající z Autorského 

zákona. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

7.11 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na 

dobu až 45 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 45 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu 

přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 

odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem 

k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu. 

7.12 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 

uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

 hlavní inženýr projektu: ………………………………………………………………………… 

 zástupce hlavního inženýra projektu: ………………………………………………………………………… 

  (doplní uchazeč) 

7.13 SOUČINNOST STRAN 

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do pěti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se 

budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné 

uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast 

objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to 

bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá. 

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 

týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké 

požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento 

záměr rozšířit. 

7.14 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis 

z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými 

odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran). 

7.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 

umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

7.16 Objednatel je povinen v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

uveřejnit na svém profilu celý text této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků. Zhotovitel se podpisem této 

smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvýhradně akceptovat. 

 

 

7.17 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

předložit objednateli ve lhůtách stanovených uvedeným zákonem seznam subdodavatelů, jimž za plnění jednotlivých 

částí předmětu této smlouvy uhradil více než 10 % z celkového honoráře jednotlivých částí předmětu této smlouvy, 

případně z celkového honoráře uhrazeného objednatelem pro jednotlivé části předmětu této smlouvy v jednom 

kalendářním roce. Pokud zhotovitel takovéto subdodavatele neměl, odevzdá objednateli čestné prohlášení. Má-li 

kterýkoliv z takovýchto subdodavatelů formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem 

předložení seznamu subdodavatelů. 

7.18 Objednatel je povinenv souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

uveřejnit na svém profilu celý text této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků. Zhotovitel se podpisem této 

smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvýhradně akceptovat. 

ČLÁNEK 8. 



 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky                                                                                                                                         strana 10 

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. 

vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále 

za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že 

za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a 

objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným 

(technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu 

smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li 

se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. 

případů následných víceprací). 

 Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 

takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 

poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož 

opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v zadávací 

dokumentaci (DPS). 

8.2 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 

předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na 

náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli mimo částí plnění dle čl. 2.1.3.2 záruku za kvalitu 

provedení díla v délce deseti (10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla příslušného stupně PD, 

u činností dle odst. 2.1.3.3 (DPS), 2.1.3.4 (HN) a 2.1.3.5 (AD) pak dnem jejich řádného ukončení. Dále zhotovitel 

poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její 

udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u 

zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

8.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v 

poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 

se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

8.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 

příslušných právních předpisů a norem.  

8.8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v  příčinné souvislosti s vadami 

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 

smlouvy.  

8.9 Škodou dle článku 8. odst 8.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na 

zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS, 

v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při 

zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

ČLÁNEK 9. 

POJIŠTĚNÍ 
 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v 

souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 3.000.000 Kč. 

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této 

smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv 

během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 
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ČLÁNEK 10. 

AUTORSKÁ PRÁVA 
 

 

10.1 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského zákona, 

dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (příslušného stupně PD) objednateli uděluje 

zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (příslušný stupeň PD) neomezeně užívat (dále jen 

„licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na 

základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle 

příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, 

použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD 

apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za 

poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané 

ceně díla. 

10.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné 

patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší 

jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že 

zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové 

porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 

objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo 

jiných práv třetích osob při provádění díla. 

10.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

 

ČLÁNEK 11. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

11.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 

kdy: 

11.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

11.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

11.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla. 

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 

ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených 

do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

ČLÁNEK 12. 

PRÁVNÍ ŘÁD 
 

12.1 Veškerá ustanovení této smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 

památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání 

autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva. 

ČLÁNEK 13. 



 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky                                                                                                                                         strana 12 

SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 
 

13.1 Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou, 

mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně příslušného soudu. 

ČLÁNEK 14. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí 

ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku. 

14.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna 

případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. 

14.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

Příloha č. 2 VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA  

Příloha č. 3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O ZÁVAZNÉ STANOVISKO (PDZ) 

Příloha č. 4 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

Příloha č. 5 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 

 

14.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 

14.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 

místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu se zákonem č 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást 

této smlouvy akceptovat a plnit. 

14.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý smluvními 

stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 

14.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 

projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

„Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány." 

 

Doložka schválení 

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ……2016, usnesením ……. 

 

 

 

 V ……………………..……. dne ……………………... V ……………………..……. dne ……………………... 

 

 

 

 ___________________________________________ ___________________________________________ 

 za objednatele za zhotovitele 
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
A. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O ZÁVAZNÉ STANOVISKO (PDZ) podle odst. 

2.1.3.1 této smlouvy A OBSTARÁNÍ VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA (ZS) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony: 

 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o závazné stanovisko, a to dle požadavků NPÚ 

(národní památkový ústav)  a OPP MMB (příslušný odbor památkové péče) a dále v rozsahu stanoveném 

v příloze č. 3 této smlouvy; 

 zajištění  všech potřebných technických průzkumů vč. potřebných odborných posouzení (zejména pak historický 

průzkum a stratigrafický průzkum), 

 výrobní dokumentace k výplním otvorů (pohled, půdorys, řezy – dle požadavků NPÚ a OPP MMB) 

 doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o závazné stanovisko OPP MMB, podle získaných 

dokladů a vyjádření; 

 vypracuje a podá jménem objednatele žádost o závazné stanovisko OPP MMB; 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace PDZ v rozsahu výše stanoveném. 

 

B. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a 

výkony: 

 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 2 vyhlášky) a dále v rozsahu 

stanoveném v příloze č. 4 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve stavebním povolení a současně 

aby vyhovovala zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejména s ohledem 

na ustanovení § 44 odst. 4 a 11 a §§ 45 - 46) a vyhl. č. 230/2012 Sb.; 

 dokumentace bude členěna do stavebních objektů dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce 

 v rámci DPS zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických 

parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky; 

 vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů; 

 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, 

 zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 18 sazebníku UNIKA 2015; 

 zpracuje detail osazení okna (půdorys, řez, způsob kotvení), detail řešení soklové části domu (půdorys, řez) 

 harmonogram postupu prací při výměně oken s ohledem na skutečnost, že výměna bude probíhat za obydlení 

 DPS předá objednateli takto: 6 kompletní paré v tištěné podobě, 1 kompletní paré v datové needitovatelné podobě 

na vhodném datovém nosiči, 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném 

datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a 

objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek; 

 zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové 

dokumentace. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném. 

 

C. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.4 této 

smlouvy 

a) Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy uchazečů 

v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za 

následujících podmínek: 

 dotazy uchazečů tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vztahující se k projektové 

dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě; 

 zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních dnů bez ohledu na 

rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se 

zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele 

v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které 

mu budou uděleny; 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek 

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy uchazečů odpovědět; objednatel 

sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před 

zahájením zadávacího řízení. 
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b) Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek 

uchazečů, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na: 

 kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí 

zadávací dokumentace; 

 kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu 

ust. § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolu, zda jsou 

všechny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami; 

 objednatel stanoví uchazečům v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, 

jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel 

posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem 

k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci; 

 vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 

nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 

parametrů stanovených v DPS; 

 posouzení písemných vysvětlení nabídek uchazečů; 

 zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 

které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo 

které nejsou v nabídce oceněny; 

 svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, 

stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem; 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky 

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli činnosti výše 

sjednané. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek. 

 

D. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 

objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 11 sazebníku UNIKA 2015, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění 

stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně 

docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen: 

 zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně 

zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí; 

 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD; 

 pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na 

stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv 

zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s 

PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele 

stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti 

se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a 

dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za 

stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní 

opatření ve vztahu ke stavbě; 

 zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 

jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 

budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 

písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a 

zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; zhotovitelova vysvětlení 

a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel 

nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé 

z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně; 

 ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD; 

právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 

stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 

instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným 

způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, 

odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat 

přijetí souboru, jehož je prvek součástí; 
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 připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a ve 

spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a 

budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 

zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo 

rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu; 

 bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření 

k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje 

příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění; 

 objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 

převzetí dokončené stavby. 

 

E. ZHOTOVENÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne pro objednatele tyto 

služby a výkony: 

 zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy dotčené stavbou tak, jak je definován v ustanovení § 7 a 

zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva 

průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění 

 PENB předá objednatel takto: 

o 2x tištěné paré 

o 1x v el. podobě na CD 

o 1x zalisovaný průkaz pro umístění v budově (dle ustanovení § 7a odst. 1e 
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Příloha č. 2 

VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 

 

1 2 3 4 

etapa 
lhůta od termínu podle 

odst. 3.2. SOD 

odst. 

SOD 
obsah etapy plnění 

podle odst. 

SOD 

kalendářní 

dny 

 

2.1.3.1 zhotovení PDZ 3.4.1   

2.1.3.2 závazné stanovisko ZS 3.4.2   

2.1.3.3 zhotovení DPS 3.4.3   

2.1.3.6 zhotovení PENB 3.4.6   

 
Lhůty uvedené ve sloupci 4 musí odpovídat lhůtám uvedeným v odst. 3.4 textu smlouvy. V případě, 

že bude v nabídce rozpor mezi lhůtami zapsanými v Příloze č. 2 této smlouvy a mezi lhůtami 

zapsanými v textu smlouvy o dílo v odst. 3.4, budou pro hodnocení nabídek použity lhůty zapsané 

v textu návrhu na uzavření smlouvy o dílo v odst. 3.4. 

 

  doplní uchazeč     
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Příloha č. 3 

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO (PDZ) 
 

Projektová dokumentace obsahuje části: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

D. DOKUMENTACE  

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 

a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 

stavby. 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby; 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků); 

c) předmět projektové dokumentace. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.); 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; 

e)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; 

b) účel užívání stavby; 

c) trvalá nebo dočasná stavba; 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.); 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2); 

g) seznam výjimek a úlevových řešení; 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku; 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (stavebně historický průzkum, stratigrafický průzkum apod.); 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma; 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000; 

C.2 Celkový situační výkres stavby 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000; 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 

c) hranice pozemků; 

d) hranice řešeného území; 

D. DOKUMENTACE  

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů se zpracovává v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční řešení,; konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými 

kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem 

účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 

základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost 

na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami 

vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních 

konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; 

pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 

systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a 

dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 

technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, 

norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah 

dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).  

b) Výkresová část (výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).  
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Příloha č. 4 

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 

PROVÁDENÍ STAVBY (DPS) 
 

Projektová dokumentace obsahuje části: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 

a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 

stavby. 

Společné zásady: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 

technologická zařízení. 

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade 

projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 

dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 

zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis5) (plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy). 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby; 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla; 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / 

jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření); 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby; 
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c) další podklady. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.); 

c) údaje o odtokových poměrech; 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území; 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; 

h) seznam výjimek a úlevových řešení; 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic; 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; 

b) účel užívání stavby; 

c) trvalá nebo dočasná stavba; 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.); 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

g) seznam výjimek a úlevových řešení; 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.); 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.); 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy); 

k) orientační náklady stavby. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 

technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby; 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb; 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 

stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.; 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000; 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Celkový situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000; 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 

c) hranice pozemků; 

d) hranice řešeného území; 

e) základní výškopis a polohopis; 

f) navržené stavby; 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 

h) komunikace a zpevněné plochy; 

i) plochy vegetace. 
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C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 

stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200; 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 

c) hranice pozemků, parcelní čísla; 

d) hranice řešeného území; 

e) stávající výškopis a polohopis; 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury; 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu; 

i) řešení vegetace; 

j) okótované odstupy staveb; 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu; 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.; 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé); 

n) vyznačení geotechnických sond; 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě; 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku a zdroje požární vody. 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech 

a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 

řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení 

a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - 

tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 

stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované 

jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol 

zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy 

jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s 

plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo 

označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými 

kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 

dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s 

výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 

charakteristiky materiálů povrchů). 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a 

atypických výrobků). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle 

druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 

odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od 

anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 

technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn 

stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 

zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na 

vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 

únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 

předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - 

odkaz na příslušné předpisy a normy). 

b) Podrobný statický výpočet 
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Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová 

zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. 

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím 

stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a 

výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 

dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní 

zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti 

předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - 

normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 

rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, 

výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových 

konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost 

konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 

c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; 

odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný 

tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných 

základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem 

zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy 

sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných 

konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 

konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / 

obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí 

obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 

průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě 

podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby). 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 

dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 

stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. V případě, že 

požárně bezpečnostní řešení chybí tak jeho kompletní vypracování. 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 

normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 

- zdravotně technické instalace, 

- plynová odběrná zařízení, 

- vzduchotechnika, 

- vytápění, 

- chlazení, 

- měření a regulace, 

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 

- elektronické komunikace a další. 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 

konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou 

profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání 

dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné 

sloučení profesí do jedné části. 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé 

profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, 

množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace 

a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či 

místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 

před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním 

prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet 
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požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data 

vydání). 

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek 

včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i 

kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 

dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 

koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, 

schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud 

jsou nutné). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie 

apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, 

rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 

funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 

- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů 

nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě 

elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 

- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, 

ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, včetně 

systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky, 

- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 

- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 

- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 

- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 

- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 

- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 

- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 

a telekomunikační techniky. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

- vyhrazená technická zařízení, 

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních. 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 

technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis 

technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - 

účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na 

dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, 

včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 

norem včetně data vydání). 

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových 

rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 

speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 

technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a 

způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, 

nátěry, izolace). 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány 

nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů4) 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 

1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území 

státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. 

§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů. 

§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 

prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 

(DPS) 

 

DPS upravená pro potřeby zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako 

součást zadávací dokumentace podle § 44 Zákona. 

 

A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU 

ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona: 

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 17 písmeno l) Zákona veškeré požadavky zadavatele uvedené oznámení o 

zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 44 odstavec (1) Zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44 odstavec (4) Zákona, musí kromě náležitostí uvedených v § 44 

odstavec (3) Zákona obsahovat: 

- projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. zpracovanou do podrobností, které 

specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (tj. v rozsahu DPS); 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., a to 

rovněž v elektronické podobě; 

- podle ustanovení § 44 odstavec (11) Zákona – Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 

podmínky, zejména technické podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně pro její organizační složku za 

příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 

to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně 

připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 (technické podmínky) a § 46 

(stanovení technických podmínek) Zákona dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový 

odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových 

případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

řešení. 

Zadávací dokumentace stavby je s účinností od 1.9.2012 vymezena vyhláškou č. 203/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. Zhotovitel je povinen při zpracování DPS dodržet jednotlivá ustanovení této vyhlášky, která zní: 

§ 1 Obecná ustanovení 

(1) Příslušnou dokumentací se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v technických, 

ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
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hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, která 

umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr. 

(2) Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce stanovený touto vyhláškou je 

závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 

nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. 

(3) Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

§ 2 Zatřídění 

Všechny stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektu 

(JKSO). 

§ 3 Soupis prací 

Soupis prací stanoví přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci DPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací dodávek a služeb nezbytných 

k plnění požadavků zadavatele. 

§ 4 Položky soupisu prací 

(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví 

technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení 

stavby podle DPS. 

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 

prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou 

definovány příslušnou dokumentací DPS. 

(3) Popis soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou 

práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů nebo 

vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 

(4) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné použít odkaz na cenovou 

soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. 

(5) Soupis prací jednoho stavebního objektu nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru může odkazovat 

pouze na jednu cenovou soustavu. 

§ 5 Struktura soupisu prací 

(1) Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s DPS. 

(2) Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný v DPS, má vlastní soupis prací. 

(3) Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných 

pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 

(4) Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do 

stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, 

dodávek a služeb. 

(5) Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění 

použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění). 

(6) Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 

jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb. 

(7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech 

soupisů. 

§ 6 Obsah položky soupisu prací 

Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje: 

a) pořadové číslo položky; 

b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita; 

c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 

d) měrnou jednotku; 

e) množství v měrné jednotce; 

f) výkaz výměr k uvedenému množství. 

§ 7 Výkaz výměr 

(1) Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením 

postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

(2) Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část DPS 

tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

(3) Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden 

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

§ 8 Předmět vedlejších a ostatních nákladů 

(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, 

inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. 
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(2) Podrobnosti popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo 

činnosti. 

(3) Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. 

(4) Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 

§ 9 Vedlejší náklady 

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté 

v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů. 

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 

staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 

pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace DPS. 

§ 10 Ostatní náklady 

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací 

dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních 

souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. 

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 

geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu. 

§ 11 Cenové soustavy 

(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 

výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a 

cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 

(2) V případě využití cenové soustavy podle § 4 odstavec (4) Zákona uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na 

použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů 

nebo plný text bude součástí zadávací dokumentace. 

§ 12 Elektronická podoba soupisu prací 

(1) Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který 

umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 

nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. 

(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 

(3) Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 

dokumentací. 

§ 13 

(1) Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na IS 

MMR. 

(2) Dokumentace formátu XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a formát údajů, a to: 

a) popis všech údajů položkového soupisu; 

b) popis formátu XML položkového soupisu; 

c) volně dostupný modul pro sestavení nabídkové ceny a 

d) testovací modul pro kontrolu formátu. 

§ 14 

(1) Elektronickou podobou soupisu prací může být i jiný otevřený elektronický formát s datovou strukturou. 

(2) Zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 

zpracování. 

Technické podmínky (podle ustanovení § 45 odstavec (2) až (4) Zákona) je souhrn všech technických popisů, které vymezují 

požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně na dodávky a služby související se stavebními 

pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel 

použití zamýšlený zadavatelem. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly 

konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky se formulují jedním 

ze způsobů uvedených v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona: 

§ 46 odstavec (1) Zákona – technické podmínky jsou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 

pořadí: 

- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.) přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 

evropské normy; 

- evropská technická schválení (Čl. 8 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se stavebních výrobků.); 

- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a 

uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie; 

- mezinárodní normy, nebo 

- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 
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§ 46 odstavec (2) Zákona - není-li možné technické podmínky formulovat podle § 46 odstavec (1) Zákona, použije se formulace 

s využitím odkazu na tyto dokumenty: 

- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.); 

- stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.),  

nebo 

- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a 

použití výrobků. 

U každého odkazu podle § 46 odstavec (1) a (2) Zákona musí být povinně připuštěno použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení. 

Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavec (4) Zákona formou požadavků na výkon nebo funkci, které 

mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být 

dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. 

Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavce (5) Zákona rovněž formou požadavků na výkon nebo funkci 

podle § 46 odstavec (4) Zákona, s využitím odkazů na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona sloužícími jako 

prostředek pro předpoklad shody s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u určitých charakteristik s využitím odkazu na 

dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona a odkazem na požadavky na výkon a funkci podle § 46 odstavec (4) 

Zákona pro jiné charakteristiky. 

Jestliže zhotovitel stanoví charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí podle § 46 odstavec (8) Zákona formou 

požadavků na výkon nebo na funkci podle § 46 odstavec (4) Zákona, může použít podrobné specifikace nebo jejich části, jak 

jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček (Například nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky), za předpokladu, že tyto 

specifikace jsou vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky. 

Zhotovitel může uvést podle § 46 odstavec (9) Zákona, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou podle § 46 odstavec (6) 

Zákona se má zato, že splňují technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci stavby. Zadavatel však musí přijmout 

jakýkoli jiný vhodný důkaz, zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušební protokol vydaný uznaným orgánem. 

Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské 

normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské 

unie. 

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhověla požadavkům zákona a jeho prováděcích 

vyhlášek specifikovaným v části A této přílohy smlouvy. DPS proto musí obsahovat podrobnou specifikaci technických 

podmínek zejména v podobě charakteristik a technických parametrů jednotlivých prvků stavby, které vymezí jejich 

technickou úroveň, avšak současně nebudou směřovat pouze k jedinému výrobci či dodavateli jednotlivých prvků. 

Podrobná specifikace technických podmínek bude zpracována tak, aby umožnila zhotoviteli provést kontrolu nabídek 

předložených uchazeči v zadávacím řízení, kterou bude provádět v rámci etapy HN podle této smlouvy. 

Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce stanovený vyhláškou 230/2012 Sb. je 

závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 

nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. 

Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací DPS projektová dokumentace pro provádění stavby. 

 

B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., jejíž citace je uvedena v části A této přílohy 

smlouvy. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 

nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se 

zachováním odpovídající antivirové ochrany. Současně bude dodán soupis dodán i ve formátu *.bpc. Údaje ze soupisu prací 

a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 

prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní 

zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovaný 

s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných 

uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel poskytne 

zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na 

dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového 

rozpočtu. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele 

licence. 
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Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani vcelku ani 

v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám. 

 

 

 

B.1. SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních 

prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. 

Položky soupisu prací 
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a 

kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, 

dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, 

musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností 

požadovaného materiálu nebo výrobku. 

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis 

prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 

jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby. 

Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro provádění stavby, má 

vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru 

členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních 

prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla 

tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění). 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 

zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 

jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb. 

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech soupisů. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, 

inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost 

popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady 

mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 

Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje: 

 pořadové číslo položky; 

 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita; 

 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 

 měrnou jednotku; 

 množství v měrné jednotce; 

 výkaz výměr k uvedenému množství. 

Cenové soustavy 
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 

obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 

možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny (standardem je např. ÚRS, RTS ...). 

V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou 230/2012 Sb. uvede 

projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový 
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přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude součástí projektové dokumentace pro provádění 

stavby. 

Elektronická podoba soupisu prací 
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který umožní 

transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a 

zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu xls). Elektronická podoba soupisu prací musí 

být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 

Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 

dokumentací. 

Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 

zpracování. 

 

 

 

B.2. VÝKAZ VÝMĚR 

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem výměr (DVV) se rozumí vymezení množství stavebních 

prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace 

tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u 

dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). 

Na základě DVV budou uchazeči v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické 

soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové nabídkové ceny 

v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na 

předmět plnění specifikovaný v DPS. 

DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro provádění stavby, která má již 

propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího 

účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto 

vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro 

smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit. 

K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od 

jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či 

práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí obsahovat soubory bez 

položkového členění. 

1. DVV se skládá z: 

 výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek); 

 specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře (podrobný soupis 

technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů, zařízení a inventáře, 

vč. jejich montáže a instalace. 

DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno 

výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.). 

2. DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby bude obsahovat 

položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající zadávací dokumentaci stavby. Každá z položek výkazu 

výměr musí obsahovat: 

 pořadové číslo položky; 

 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje uvedeny, 

pokud nejsou zapsány přímo v DVV; 

 měrnou jednotku; 

 počet měrných jednotek. 

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z objektů pozemních a inženýrských staveb a 

každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr s členěním po jednotlivých oddílech výkazů 

výměr. 

Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů stavby 

s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr. 
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3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV) požadovaných prací 

a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím 

počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. 

Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh 

a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny 

takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 

 

C. VÝKRESY V DOKUMENTACI DPS 

Výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO a IO) a technické (technologické) části stavby zahrnující soubory 

strojů, zařízení a inventáře technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), či sólo strojů, 

zařízení a inventáře, budou dopracovaných tak aby byly postačujícím podkladem pro sestavení soupisu prací a výkazu výměr; 

specifikace strojů a zařízení. 

 

 

Popis místností 

Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace stavby zpracuje samostatně pro každý ze zhotovitelem projektovaných 

pozemních stavebních objektů a to pro každou místnost v každém z takovýchto objektů ve formě tabulky tzv. popis místnosti, 

s uvedením: 

- čísla místnosti; 

- druhu prostředí; 

- podlahové plochy a výšky místností; 

- povrchové úpravy stěn, stopů a podlah; 

- druhů, počtu a rozměrů oken a dveří, včetně specifikace kování, způsobu zamykání; 

- druhů a počtu použitých skel; 

- druhů a počtu svítidel; 

- druhů a počtu zásuvek; 

- druhů a počtu zařízení a prvků vzduchotechniky; 

- druhů a počtu topných těles; 

- druhů a počtu požárních hlásičů; 

- druhů a počtu ovládacích prvků; 

- druhů a počtu prvků zabudovaného interiéru; 

- druhů a počtu kovových doplňkových konstrukcí; 

- druhů a počtu zdravotechnických zařizovacích předmětů; 

- druhů a počtu slaboproudých zásuvek a zařízení; 

- druhů a počtu žaluzií; 

- druhů a počtu ostatních konstrukcí, výrobků a prvků jednoznačně, podrobně a nezpochybnitelně, 

vymezujících předmět veřejné zakázky v dané místnosti. 

 

D. DOKLADY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI STAVBY (DPS) 

Zhotovitel zpracuje a současně s předáním DPS objednateli předá: 

- seznam všech přiložených dokladů; 

-  kopie záznamů a dokladů z jednání a konzultací v průběhu zpracování DPS; 

- doklady o výsledku projednání doplňků a změn vyplývajících ze stanovených podmínek stavebního povolení; 

- doklad o projednání konceptu DPS s objednatelem; 

 

E. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS 

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS: 

1) DPS bude zpracována v souladu s čl. A této přílohy smlouvy; 

2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. a podle čl. B této přílohy smlouvy a 

bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby; 

3) DPS bude obsahovat náležitosti podle čl. C a D této přílohy smlouvy; 

4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi DPS. 

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, která objednateli takto 

vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle § 44 odstavec (1) Zákona plně odpovídá 

za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě porušení zákona vlivem 

nesprávně zpracované DPS sankce podle ustanovení § 120 odstavec (1) písmeno a) Zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo 

do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, bude zhotovitel povinen 

objednateli pokutu uhradit, a to ve výši, která odpovídá porušení zhotovitele při zpracování DPS. 
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Příloha č. 5 

ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 
 

Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA 2015. 

V rámci výkonu autorského dohledu projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) tyto činnosti: 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace; 

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely 

zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu; 

- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem; 

- účast na vybraných kontrolních dnech; 

- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných 

pro plynulost výstavby; 

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu 

dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;  

- vyjadřování se k případným návrhům na nepředvídatelné dodatečné stavební práce 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci; 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; 

- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení 

prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno; 

- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č. 200/1994 Sb. v platném znění); 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 

- účast na kontrolních prohlídkách stavby (min. 1x týdně) a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání o 

vydání kolaudačního souhlasu. 

 

 

 


		2016-01-29T12:12:26+0100




