
SMLOUVA O DÍLO 

uzavZená podle ustanovení § 2586 a násl. z. �. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších pZedpisů, ob�anského 
zákoníku 

Smluvní strany

Statutární město Brno, ěstská �ást Brno střed
Sídlo:                         Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doru�ovací adresa:   Dominikánská 264/2,
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
I
O:
DI
:
Bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s.

íslo ú�tu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: " Odbor investi�ní a správy bytových domů ÚM
 Brno
střed, Dominikánská 2, Brno, tel.
(dále též „Zadavatel“)

…………………………...
…………………………..
………………………….
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……. v oddíle 
…….., vložka ……..

Zastoupený : ……………….
I
O ………………..
DI
 CZ……………..
Bankovní spojení …………………

íslo ú�tu : ………………….

………………….
…………………..

ID datové schránky: …………………..

Preambule a ú�el smlouvy
Objednatel hodlá provést opravu bytu �. 15 v bytovém domě Starobrněnská 7 v Brně (dále jen 
„ “). 

ohledem na výbe uvedené je ú�elem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spo�ívající 
získání jednostupňové projektové dokumentace takové kvalitě, která umožní řádnou 

přípravu Stavby, v�. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření �i jejich ekvivalentů 
nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 

relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.

Rozsah pZedmětu smlouvy
Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen „DPS“) s názvem „Vyhotovení PD na opravu bytu �. 15, 
Starobrněnská 7“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací 
uveřejněnou na profilu Zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky 
Zhotovitele ze dne ………………., předložené Objednateli Zhotovitelem, jako uchaze�em, 

zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje 
bez vad a nedodělků převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.

DPS bude použita zadávacím řízení podle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějbích předpisů, dále jen jako „ZZVZ“, a dle příslubných 
prováděcích právních předpisů. 

Dále bude DPS použita jako podklad při vlastní realizaci Stavby.



Podkladem pro zpracování DPS bude zejména

otovitel má povinnost provést kompletní zaměření dot�ené �ásti objektu a provést 
potřebném rozsahu,

jakékoliv dalbí technické podklady poskytnuté Objednatelem jsou pouze orienta�ní 
a za jejich správnost nenese Objednatel odpovědnost, 
správnost ověřit a potřebné podklady pro projekt si zajistit na své náklady,
popis a rozsah zamýblených oprav je uveden v příloze �. 1 této smlouvy,

Zhotovitel Objednateli předá: 
zaměření stávajícího stavu a popis provedených sond v�. jejich vyhodnocení
projektovou dokumentaci opatřenou autoriza�ním razítkem (dle požadavků 
uvedených v příloze �. 2)
soupis stavebních prací, dodávek a služeb v�. výkazu výměr a kontrolního rozpo�tu 
(dle požadavků uvedených v příloze �. 2)

Výkresová i textová �ást projektové dokumentace musí být věcně i materiálově v
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, a s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, ZTI, 
vytápění, plynoinstalace), bude řebena pro každé řemeslo samostatně, tzn., bude 
zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě. 
Plán organizace výstavby (popis zařízení stavenibtě, přesunu hmot a provádění prací, 

zjednodubeně popsán v technické zprávě stavební �ásti.
Způsob návrhu vytápění bytové jednotky a ohřevu TUV bude popsán v technické zprávě 
stavební �ásti v�. odůvodnění (posouzení) jeho ekonomické efektivnosti v
vstupními náklady. 
Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 

louvě.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel prohlabuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění oprávněn a 
schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k
potřebnými materiálními, technickými a organiza�ními prostředky.
Zhotovitel dále prohlabuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 

příslubném tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající 
kvalitě a za tím ú�elem provést vebkeré odborné �in vynaložit vebkerou odbornou 
pé�i, jakou je možno spravedlivě o�ekávat, jakožto od odborné osoby disponující vbemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.
Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkubeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a 
provozu, pro který bude stavba zhotovena, zaru�ena mechanická pevnost a stabilita 
uvedené stavby.
Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řebení stavby, a to již od po�átku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel 
bude dále potla�ovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných 
vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, v�etně inženýrských sítí.
Zjistí li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za 
dalbích podmínek zvlábtě dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude
dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů.
Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 
výsledek své �innosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 

Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za vebkerá plnění, která převezme 
subdodavatelů, tzn., že Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 

smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil 
sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě �innosti směřující k vytvoření stavebních 
a architektonických řebení sestávající z textových a výkresových �ástí.
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí vebkeré nutné 
odborné průzkumy, provedení potřebného po�tu sond, které jsou pro řádné dokon�ení 
zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu 



nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumět Objednatele a to 
nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjibtění této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory 
zpřístupněny ani po sou�innosti poskytnuté Objednatelem, smluvní strany o tomto sepíbí 
zápis a domluví se na dalbím postupu. 

Termíny a místo plnění
Termín zahájení

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokra�ovat ihned po podpisu 
smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých �ástí předmětu díla 
svolávat výrobní výbory pravidelně vždy 1 x za dnů. Výrobní výbory bude 
Zhotovitel svolávat e mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní 
�as. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚM
 Brno střed, Dominikánská 2, 

li dohodnuto jinak. Zhotovitel zable pro potřeby výrobního výboru 
Objednateli na jeho žádost příslubnou �ást projektové dokumentace, dále jen („ “) 

aktuálním s

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě.
4.2.1. Zhotovitel je povinen předložit rozpracované DPS v elektronické podobě ke konzultaci 

nejpozději 4 týdny od podpisu smlouvy o dílo.
připomínky k DPS nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím obdržení.

4.2.2. Zhotovitel je povinen předložit kompletní projektové dokumentace v�. řemesel a soupisu 
prací v elektronické podobě k závěre�né kontrole ob nejpozději 2 týdny pZed 
termínem odevzdání kompletního díla dle �l. 4.2.3. této smlouvy
povinen Zhotoviteli předat písemně (na e mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy) připomínky nejpozději do 1 týden před termínem odevzdání kompletního díla.

4.2.3. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní DPS Objednateli se zapracovanými 
požadavky a připomínkami Objednatele a se zapracovanými změnami nejpozději 

měsíců od podpisu této smlouvy o dílo. 

4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace 
Změna termínu dokon�ení díla je možná na základě žádosti Zhotovitele, a případě 
prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování 
díla po dobu delbí než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této 
skute�nosti je Zhotovitel ve vbech případech povinen neprodleně Objednatele písemně 
informovat. Termín dokon�ení díla (u bytu, se kterým nepřístupný prostor souvisí) bude 

kterou byl prostor nepřístupný od doru�ení písemné výzvy, prodloužen.
Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala mimořádná, 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli Zhotovitele. V
případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky, a to dle �l. 10 této 

Prodloužení termínů je také možné v případech, že dot�ené orgány nepředají potřebná 
vyjádření v řádných termínech.

Místo plnění
Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této smlouvy je 
sídlo Objednatele. 

Místem plnění je 
 Brno, bytový dům Starobrněnská 289/7, na pozemku parc. �. 387/1 k.ú. Město Brno

Vstup do dot�eného objektu zprostředkuje Odbor investi�ní a správy bytových domů 
ÚM
 Brno střed.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
Výbe sjednané ceny

Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v �l. 3 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýbe přípustná ve výbi:

Celková cena díla ….…………………....... K� bez DPH 
…....…………..……….. K� (sazba 21 %)           

Celková cena díla …………………….…... K� v�. DPH



Sjednaná cena obsahuje vebkeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a v�asnému provedení díla. 

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýbe přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.
Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výbe DPH, a to pouze ve 
výbi odpovídající této změně. 

Platební podmínky
Zálohy

6.1.1.   Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2.1.   Cena za dílo dle �l. 5.1.1. bude uhrazena formou faktury po splnění �inností dle �l. 4.2.3.
6.2.2.    Sou�ástí faktury bude předávací protokol dle �l. 7 této smlouvy. Bez předávacího protokolu 

je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslubného měsíce.
6.2.3.   Faktura bude obsahovat tyto údaje:

 ozna�ení a �íslo faktury
 název zakázky „Vyhotovení PD na opravu bytu �. 15, Starobrněnská 7“

 název, sídlo, I
O, DI
, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní ú�et, 
uvést adresu odběratele a kone�ného příjemce (doru�ovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1

I
O: 44992785
DI
: CZ44992785

Kone�ný příjemce: Statutární město Brno
Městská �ást Brno střed
Dominikánská 264/2

I
O: 44992785
DI
: CZ44992785

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v
 předmět platby, fakturovanou finan�ní �ástku a způsob platby,
 �íslo smlouvy a název díla,
 předávací protokol
 razítko a podpis zhotovitele


Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do ti dnů
následujícího po dni doru�ení faktury. 
Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované �ástky z bankovního ú�tu 
Objednatele ve prospěch bankovního ú�tu Zhotovitele.

případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje
oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doru�ení bezchybné faktury 
Objednateli po�íná běžet doba splatnosti od po�átku.

Plnění finan�ních závazků vů�i poddodavatelům
Zhotovitel se zavazuje řádně a v�as plnit finan�ní závazky vů�i svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a v�asné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlábení zhotoviteli. Je provedení kontroly 



potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doru�ení výzvy objednatele.

PZedání a pZevzetí díla 
7.1.  Předáním �ásti díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické podobě.

hotovitele předat PD je splněna, je li dokon�ená PD předána v�as, ve stavu  
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy v�. příloh, a je schopna užívání k ú�elu, 
ke kterému byla vyhotovena. Nedokon�enou PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není 
Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

7.3. Protokol o předání a převzetí díla
7.3.1.  Dílo bude předáno osobně v sídle Objednatele. Zaslání hotového díla pomocí přepravce je 

nepřípustné.
7.3.2.   Při předání díla předvede Zhotovitel jeho způsobilost sloužit svému ú�elu a předvede jeho 

funk�nost.
O předání díla pořídí Objednatel zápis („protokol“). Sou�ástí protokolu bude i soupis 
předávaných dokumentací v�. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. Elektronická podoba 
díla může být předána prostřednictvím cloudového úložibtě, jehož odkaz zable na vyžádání 
Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbyte�ného prodlení Zhotoviteli e
potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doru�eny a jsou k

případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.
Protokol neosvěd�uje bezvadnost předávané PD, Objednatel je oprávněn oznámit 
Zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skon�ení záru�ní doby.

Záruka za jakost díla
Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 
záru�ní dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpe�nostními normami, touto smlouvou a popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude použitelné k ú�elu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 
takového řebení, které je vzhledem k objektivním skute�nostem, tedy zejména technickým, 
technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému 
zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodate�né změn
proti stavu předpokládanému v

Záruka
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla v délce tří (3) let. Záru�ní doba po�íná plynout ode dne předání a převzetí díla 
potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpe�nosti provozu. Do záru�ní doby se nepo�ítá doba od uplatnění vady díla Objednate
u Zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záru�ní doba automaticky 
prodlužuje.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratbím technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odebl
sídla Zhotovitele bez zbyte�ného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíbe, 
případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záru�ní lhůty se 
považuje za v�as uplatněnou.

li pro konkrétní případ 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán protokol. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže li se ve sporných 
případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 
záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vebkeré náklady Zhotovitelem ú�elně 
vynaložené v odstraněním neoprávněně reklamované vady.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výbi bkody, které mu vzniknou v pří�inné 

vadami projektové dokumentace nebo při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
akodou se rozumí také bkoda vzniklá ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby 
nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je sou�ástí PD.  
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatele případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné pé�e nemohl 



nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelně 
písemně upozornil a Objednatel přesto trval na jejich použití. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjibtěné v průběhu realizace stavby, jež Zhotovitel 

době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné pé�e (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
nepřístupnosti), o �emž Zhotovitel Objednatele prokazatelně (písemně) informoval. Za 
nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu.

8.3.       Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záru�ní doby stane nefunk�ní
elektronická verze PD (tedy CD nebo ), pak na žádost Objednatele dodá 
bezplatně nový nosi� s příslubnou PD.

9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

prodlení proti termínu dle �l. 4.2.3 této smlouv
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.000 K� za každý i zapo�atý den prodlení. 
Prodlení Zhotovitele s plněním (i díl�ím) předmětu díla sjednaného dle �lánku 4.2.1., 4.2.2. 
a 4.2.3 této smlouvy delbí jak třicet dnů se považuje za podstatné porubení smlouvy a 
může být důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být u�iněno písemně bez zbyte�ného prodlení. Při 
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má nárok na 
úhradu �ásti díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno Objednateli. Objednatel je 
oprávněn na svůj závazek k úhradě �ásti ceny předaného díla zapo�íst své pohledávky 
vzniklé z titulu smluvních pokut a bkod, které vznikly v plnění této smlouvy. 

budoucnu předeblo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, 
kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekro�í výbe nákladů požadovaných 
Zhotovitelem za �ást díla, která byla předána bez vad a nedodělků, popř. nákl
vyhotovení �ásti díla, cenu díla za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby a cenu díla za zajibtění pravomocného stavebního povolení dle této smlouvy.

Sankce za vady díla
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 K� za každou reklamovanou vadu a za každý 
den prodlení.

důsledku nesouladu mezi �ástmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou a soupisem 
prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výbi 5% z ceny RTS těchto víceprací, a to za každou položku.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výbi z dlužné �ástky za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

Dalbí ujednání
9.4.1.   Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není

dot�en nárok na náhradu bkody, náhrada bkody není výbí smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady bkody nezapo�ítávají.

9.4.2.   Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doru�ení písemné 
výzvy jejich úhradě.

10. Změna smlouvy
Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi 
zmocněnými.
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s �íselným ozna�ením podle 
pořadového �ísla příslubné změny smlouvy.

Poskytnutí licence pro užití díla
tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z �ásti i ochraně podle z. �. 121/2000 

autorského zákona, ve znění pozdějbích předpisů, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem 
předání díla Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně 
užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez 
jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je Objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli 
vbak výlu�ně: k realizaci stavby dle příslubného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat 
a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům 
projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se Objednateli poskytuje 



na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i 
vebkeré dalbí případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli 
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění 
díla neporubí jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli 

budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porubil autorská, patentová nebo jiná práva 
třetích osob, Zhotovitel za takové porubení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli vebkeré bkody, které objednateli vzniknou v důsledku 
porubení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

11.3. Ujednání tohoto �lánku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.

12. Férové podmínky v dodavatelském Zetězci
rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění vebkerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů 
eské republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; 
zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpe�nosti 
práce pro vbechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto 
povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlábení zhotoviteli. Je provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zh jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doru�ení výzvy 

13. Zpracování osobních údajů
touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě �l. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
�.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostate�ně identifikovány 
smluvní strany.

2.  Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská �ást Brno střed. Aktuální informace o 
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 
Úřadu městské �ásti Brno střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, 
se sídlem Babty 2, Brno, telefon: +420

13.3.  Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje budou 
zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovbem dojít k dalbímu zpracovávání z důvodu 
oprávněného zájmu, který spo�ívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě 
soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvlábtní právní 
předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

Závěre�ná ujednání
nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslubnými obecně závaznými předpisy.
potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s rozsahem díla a jsou mu známy 

vebkeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
Zhotovitel prohlabuje, že neporubuje etické principy, principy spole�enské odpovědnosti a základní 

ská práva.
Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 
toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, ú�innosti nabude 
zveřejněním dle odst. 13.7 této smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona �. zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o stru smluv (zákon o registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn, 
bude zveřejněna na základě zákona �. svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějbích předpisů, vyjma informací uvedených v § § 11 zákona. Vebkeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a tlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány.

14.9. Nedílnou sou�ástí smlouvy jsou přílohy:
PZíloha �. 1 rozsah požadavků na opravy bytu

mailto:poverenec@brno-stred.cz


PZíloha �. 2 požadavky na odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen          
„DPS“)

15. Doložka schválení
dle § 41 zákona �. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou M
 Brno střed dne ……, usnesením …….

Brně dne Brně dne

…………………………..                                                        ……………………………..



PYÍLOHA 
. 1 Popis a rozsah zamýšlených oprav

Adresa: Starobrněnská 7 byt č. 15
Katastrální území: Město Brno (parc.�. 387/1)
Podla~í:

Památková ochrana: Kulturní památka – (rejst. �. ÚSKP 107219)
Městská památková rezervace Brno 
Památková zóna* 
Nárazníková zóna statku světového dědictví „Vila Tugendhat v Brně“
Území s archeologickými nálezy I. kategorie

*) dle Opatření obecné povahy č. 3/2021 o prohlášení památkové zóny Brno a určení podmínek ochrany vydaného 
Ministerstvem kultury č.j. MK 71265/2022 OPP.
Odhadované náklady: K�

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU

Nájemní dům Adolfa, Bernharda a Maxe Kohnových je monumentální raně secesní stavba z roku 
1899. PZedstavuje významnou architektonickou památku a důle~itou urbanistickou komponentu 
historického jádra města Brna.

Architektonicko stavební Zeaení

Cílem rekonstrukce bytové jednotky je vytvoZit prostor odpovídající sou�asným po~adavkům 
bydlení pZi zachování jeho historického rázu, který má ambice oslovit i náro�nou klientelu.
V první fázi projektu bude vypracována studie. A to minimálně ve tZech variantách. Sou�ástí studie 
bude změna dispozice, zejména prostoru chodba kuchyň sociální zaZízení aatna, vizualizace a 
pZedbě~né projednání s úZady. Dalaí práce budou pokra�ovat a~ po schválení investorem.

VnitZní povrchové úpravy:
Stěny
Omítky a malby – staré vápenocementové s nestejnoměrnou strukturou a stopami po 
opravách a zate�ení. Omítky po opravě musí být rovné se stejnoměrnou strukturou. Je tedy 
nutné po�ítat minimálně s otlu�ením degradovaných míst vyrovnáním a celoploaně 
provedenou novou atukovou vrstvou.

V pokojích a pZedsíní jsou parkety. Parkety v pZedsíni jsou �áste�ně pZekryty PVC a 
kobercem. V kuchyni je PVC. Je mo~né, ~e se pod ním rovně~ nachází parkety. V 
koupelně, WC je keramická dla~ba. Ve spí~i keramické nebo cementové dla~dice. Na 

nech je jednolitý aedý povrch (mů~e se jednat o beton, nátěr nebo izolaci).
Stávající keramické podlahy – zachovalé ale zastaralé. Na WC i v koupelně navrhnout 
novou keramickou dla~bu.
Stávající parkety odstranit a nahradit novými. Z důvodu rovinatosti podlah v�etně 
podkladních vrstev.
Stávající podlahy – odstranit a navrhnout novou náalapnou vrstvu.

Rákosová omítka na dZevěném podbití, místy popraskaná vlivem prověaení nosné 
rákosové vrstvy. Navrhnout nové, nejlépe SDK podhledy.

Výplně otvorů:  
DveZe 



Vstupní dveře a zárubně – epasovat restaurátorským způsobem v�etně �alounění, 
chybějící prvky doplnit replikami. Repasovány budou vaechny �ásti dveZí v�etně kování 
a zámků. Vaechny zámky budou po repasi funk�ní
Interiérové dveře a zárubně epasovat, chybějící prvky doplnit replikami. Prohnutá 
dveZní kZídla rovně~ nahradit replikami.

Stávající dZevěná EURO okna jsou v dobrém stavu. Nutno zkontrolovat kování, 
prohlédnout těsnění a vy�istit.
VnitZní okno mezi aatnou a domovní chodbou repasovat v�etně ozdobné mZí~e.

rámci návrhu zachováno vnitZní okno mezi kuchyní a koupelnou, pak 

Stavebně konstruk�ní Zeaení – prověZit, zda pZi změně dispozice nedojde k zásahu do nosného 
systému stavby. 

Po~árně bezpe�nostní Zeaení
Zadavatel nemá k dispozici PBY. V projektu Zeait dle potZeby (vstupní dveZe, autonomní 
po~ární hlási�).

Technika prostZedí staveb
– původní rozvody vyměnit (viz. �ást PO}ADAVKY NA PROJEKT).  Stávající 

zaZizovací pZedměty vybourat. TUV – Zeait v sou�innosti s vytápěním. 
– bytový rozvod plynu pro kotel a sporák nahradit novým. Cu potrubí bude zasekáno 

– navrhnout odvětrání nad varnou deskou v
Vytápění – systém rekonstruovat. Vedení zasekat do zdi. Nová otopná tělesa, v koupelně 
~ebZík, nový kondenza�ní kotel.

– elektroinstalace je původní. Kompletně zrekonstruovat. V době opravy bytu 
by u~ měl být dokon�en nový domovní rozvod, umo~ňující tZífázové pZipojení vaech 
bytových i nebytových jednote

– v době opravy bytu by u~ měl být dokon�en nový domovní rozvod vrátníků 
domovním tablem umo~ňujícím pZipojit i videotelefon. Po�ítat s osazením koncového 

zaZízení. Navrhnout nové slaboproudé rozvody, kabelá~ v chráni�ce. P vým 
kabelem minimálně kategorie 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem nejméně 
dvojnásobně stíněným s impedancí 75 Ω a průměrem 5 Ukon�ení bude provedeno 

ka~dém pokoji do ráme�ku se zásuvkami. Dále bude rozvod doveden a~ na hranici 
bytové jednotky v hodbě (krabice + ví�ko).

Minimálně vy�istit, pZípadně opravit nátěr zábradlí. Zvá~it mo~nost úpravy náalapné vrstvy.

Interiér
Sou�ástí projektu bude návrh kuchyňské linky v�etně spotZebi�ů. Umo~ní
také návrh vestavných skZíní. Pokud nebudou kotel, bojler, plynoměr a podobná zaZízení 
umístěna v samostatné místnosti, budou esteticky zakapotována.
Interiér bude Zeaen jako samostatná �ást dokumentace.

PO}ADAVKY NA PROJEKT VYŠŠÍ STANDARD



Obecný popis tandardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven

Architektonicko stavební Zeaení
Dispozi�ní Zeaení zvá~it dispozi�ní úpravy bytu. PZi změně dispozice hlídat:

mezi kuchyní a WC – dvoje dveZe 
kuchyň dle potZeby pZípadně dispozi�ně upravit, novou kuchyňskou linku si bude 
dodávat objednatel, a~ po dokon�ení oprav bytu (dodávka kuchyně, tak není sou�ástí 
realizace oprav bytu, ale projektant musí navrhnout její optimální umístění a do 
půdorysu nového stavu zakreslit umístění spotZebi�ů pro návaznosti na ostatní 
profese). Ur�it místo pro samostatně stojící lednici. (lednic nebude sou�ástí dodávky 

koupelna komplet nová, bude v~dy sou�ástí bytu dle potZeby byt dispozi�ně upravit. 
Pra�ku umístit dle mo~ností, v koupelně, technické místnosti, velké chodby, pokud 
nebude jiná mo~nost, pak jako sou�ást kuchyňské linky, sprchový kout min. rozměr 
800x800, upZednostňujeme rozměr 900x900 mm, kout preferujeme jako zděný se 
skleněnými jednokZídlými dveZmi, bude li to nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu 
se skleněnými dveZmi, pokud mo~no navrhnout nízkou vani�ku, lepaí variantou je 
podlahu vyspádovat v dla~bě do liniového sprchového ~labu. Vae je nutné konzultovat 

objednatelem. Dle prostorových mo~ností u větaích bytů, koupelen vana (pZednějaí 
pZed vanou je umístění pra�ky, a kotle se zásobníkem na TUV), zaZizovací pZedměty 

umyvadlo aíZky 50 60cm dle prostorových mo~ností, odpadní sifon (ne hadici). 
SkZíňka pod umyvadlo a zrcadlo min 500 x 800 mm. }ebZíkový radiátor v�etně 
elektrické topné patrony.
WC komplet nové závěsné s umývátkem, v~dy bude sou�ástí bytu – ne na spole�né 
chodbě bytového domu
Dispozici bytu upravit pokud mo~no tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí mů~e 
být obývací pokoj.

celém bytě výakově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou s ohledem na umístění bytu 
(kro�ejová a tepelná izolace atd.).

pZípadě nových náalapných vrstev –
– dla~ba, 

kuchyň – dla~ba nebo vinylové podlahy
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátě~
V pZípadě dZevěné náalapné vrstvy u bytů s vyaaím standardem (kone�né slovo má 
v~dy zástupce investora).
U WC a koupelen zvá~it mo~nosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s
nezávislé na u~ivateli bytu (s ohledem na �asté problémy s plísněmi v koupelnách 
právě z nedostate�ného větrání).
Původní vestavěné konstrukce demonto
Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 
hlediska opláatěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dZevěnou skZíní).

Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, pZípadně SDK kce. Mezibytové pZí�ky by měly být Zeaeny 

pohledu zajiatění akustických komfortů.



VnitZní povrchové úpravy:
Stěny
omítky a malby

provést 100% atuky v celé ploae, pZípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m je 5 
mm (
SN EN 13 914 – tZída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby 
nebyly viditelné nerovnosti pZi styku s oblo~kami dveZí, podlahovými liatami apod. a 
nevznikaly potom různě velké mezery pro dodate�né dotmelení.
pZi drobných opravách omítek – pZetáhnout exponovaná místa a pZechody mezi 
různými druhy armovací síťovinou, pZed malbou provést pZetmelení, pZebrouaení, 
penetraci a 2x vrstva nové malby. 
Výmalbu provést dZíve ne~ se provede osazení radiátorů.

keramické obklady
původní keramické obklady odstranit v~dy, keramické obklady do koupelny a WC 
nové dle výběru investora, vypracovat klade�ský výkres. Výaka obkladů a~ po SDK 
podhled. Vaechny vnitZní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zaZizovacím pZedmětem 
budou zasilikonovány, ukon�ení obkladů bude zapesrováno atukovou omítkou, styk 
mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatZen akrylátovým tmelem
rohových spojů obkladů budou pou~ity nerezové liaty.
Doplnit svislou hydroizola�ní vrstvu za sprchový kout, pZípadně vanu.

omyvatelný nátěr – ěru,
na WC, pouze výjime�ně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do výaky 1,6 

ker. dla~by).

– nutno posoudit stávající stav a zvá~it nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve apatném 
technickém stavu, pZípadně nejsou výakově sjednoceny, pak navrhnout nové skladby.

pZípadě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby v�etně 
odpovídajících podkladních vrstev, Zeait v~dy provedení kro�ejových izolací 

ohledem na umístění bytu a prostorové mo~nosti konstrukce. U nových skladeb 
podlahy nad nevytápěným pro

pZípadě, ~e skladba podlahy poZádku, nevykazuje ~ádné poruchy (propadající se 
podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), ponechat stávající skladbu 
i náalapné vrstvy. PZípadně Zeait pouze náalapné vrst

stávající parketové podlahy – repasovat (o�istit, pZetmelit, pZebrousit, nalakovat) a to 
pZípadě, kdy je repase 100% mo~ná s ohledem na stávající stav.

nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) tZída zátě~e 
roti poakrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové liaty soklové liaty s HDF jádrem 

gumovým potahem bez pou~ití komponentů 
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dla~by (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvz koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha bude 
zapesrován, nebudou pou~ity oboustranně Zezané obklady, vnitZní roh bude zasilikonován. 
PZechody mezi různými materiály budou opatZeny pZechodovou liatou popZ. dZevěným 

celém bytě bude design pZechodových liat a prahů sjednocen. PZípadné 
pZechody (mimo dveZí) mezi dla~bou a jiným povrchem Zeait korkovou dilatací.
Osadit zará~ky dveZí nebo nárazníky na kliky.
U keramické dla~by a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v pZípadě 
budoucích oprav. 

– nutno posoudit stávající stav a zvá~it nutnost oprav



pZípadě, ~e rákosové stropy nejsou ve výborném stavu provést nový SDK podhled 
pZípadě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (v~dy konzultovat 

pZípadě apatného stávajícího SDK podhledu demontovat a pZípadně opravit 
dodate�né podhledy
eporuaené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat
pZípadě vysokých stropů – sní~it světlou výaku min. na 2,7 m a podhled zateplit

Vnějaí povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvá~it nutnost oprav, týká se 
větainou balkónů a lod~ii
Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, pZípadně opravit, dotmelit, zasíťovat proti ptactvu

– zhodnocení stávajícího stavu, pZípadně odstranění nesoudr~ných vrstev a 
doplnění nových vrstev v�etně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru investora) 
v�etně

Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvá~it nutnost oprav
DveZe 

vstupní dveZe a zárubně – historických bytových domech původní vstupní dveZe 
repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o byt v bě~ném 
bytovém domě – vstupní dveZe posoudit z hlediska funk�nosti a technických 
po~adavků. U nových dveZí – Zeait tepelnou odolnost, zvukovou neprůzvu�nost (u bytů 

pZedsíní min. 32 dB, u bytů bez pZedsíně 37 dB), PBY – dle po~árně bezpe�nostní 
zprávy, bezpe�nostní kování s pZekrytím vlo~ky tZída 4, kukátko, atítek na jméno. 
DveZe budou v kovové zárubni s těsněním v drá~ce a masivním prahem. DveZní výplň 
po~adujeme minimálně děrovanou/odleh�enou dZevotZísku, povrchová úprava CPL –
lamino. DveZní panty – nastavitelné. 
Interiérové dveZe – historických bytových domech původní vysoké dvoukZídlé dveZe 

– stávající dveZe budou 
obrouaeny, natZeny v odstínu dveZí a seZízeny. Pokud se jedná o byt v bě~ném bytovém 

ě – vnitZní dveZe posoudit z hlediska funk�nosti a technických po~adavků. Pokud 
jsou vnitZní dveZe ve apatném stavu – vyměnit za nové v�etně zárubní. Stejně tak 

pZípadě, kdy některé z interiérových dveZí chybí a jejich historická hodnota si 
nevy~aduje vý pZípadě nových dveZí – budou dodány dle typu místností 
(plná, �áste�ně prosklená). DveZní výplň po~adujeme minimálně 
děrovanou/odleh�enou dZevotZísku, povrchová úprava CPL –
Min. aíZka dveZí 800 mm, na WC a do koupelny min. aíZka 70
Interiérové zárubně – zvá~it zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně budou 
obrouaeny, natZeny v odstínu dveZí a seZízeny tak, aby korespondovaly s dveZmi). 
Zárubně oblo~kové dle tlouaťky pZísluané stěny. Oblo~ky budou pZi styku se stěnou 

krylátované. 
Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny a na 

–

stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vy�iatění, seZízení.
staraí, ale funk�ní okna repasovat, opatZit novým nátěrem a novým těsněním. Repase 
– odstranění nepůvodních sou�ástí, pZihoblování, obrouaení, doplnění chybějících 



nebo poakozených �ástí, pZetmelení, seZízení, lak. Oprava nebo výměna kování, 
zámků, klik a atítků a jiných původních �ástí, seZízení, pZípadně pZesklení, uvedení do 
funk�ního stavu. 
poakozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné Zeait s
(u památek to Zeait s památkáZi – větainou replika) – Zeait s em na celkový stav 

domě. 
koupelně, Zeait zda je stávající otevírání vyhovující z

bě~ného u~ivatele (pZília vysoko umístěná okna, které nelze otevZít napZ. bez schůdků 

vnitZní parapety – dZevotZískové laminované desky, hrany opatZené ABS 2 mm, dekor 
dle výběru investora

Záme�nické prvky
Zábradlí – ponechat, pZípadně repase

Stavebně konstruk�ní Zeaení – prověZit, zda pZi změně dispozice nedoalo k zásahu do nosného 
systému stavby. V pZípadě, ~e dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak pZí�ek (mo~nost 
průbě~ných pZí�ek pZes více podla~í, pZípadně pZedcházení mo~nému dotvarování konstrukce se 

bytech ve vyaaích podla~ích nad Zeaeným bytem), tak zejména nosných 
konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným statikem, kde bude uvedeno, za 
jakých podmínek je bourání mo~né.

Po~árně bezpe�nostní Zeaení
Vstupní dveZe
Autonomní po~ární hlási� – umístit v chodbě (viz EL.)

Technika prostZedí staveb
PrověZit mo~nost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 

dot�ených �ástech bytu, v pZípadě nutnosti vybourání a zruaení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zaZizovací pZedměty vybourat. 
Zredukovat pZívody vody (osadit reduk�ní ventil pro zajiatění konstantního tlaku vody) a 
zZídit pouze jeden hlavní pZívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně ekonomicky 
nevýhodné. 
Vodoměr bude opatZen modulem pro dálkový ode�et v LoRaWAN síti a musí být schválen 
dle evropského pZedpisu MID. Místo pro vodoměr musí být na pZístupném místě 

dostate�ně velké nice. Vodoměry se ka~dých 5 let vyměňují, tak~e musí být prostor pro 
jejich demontá~ a montá~. Vaude nyní osazujeme jeden typ vodoměru. Vodoměry zajiaťuje 
naae externí firma. Pokud je ji~ v bytě nový vodoměr osazen –
Vyměnit stupa�ky v bytě (pZipravit pro rekonstrukci stupa�ek v domě, pokud ji~ ne byly 
vyměněny).

pZípadě, kdy jsou stupa�ky v místech, kde je obklad a dla~ba, pak navýait výměru dla~by 
a obkladů ve výkazu výměr za ú�elem uschování pro doplnění v pZípadě následného 
poruaení pZi rekonstrukci. Je nutné mít stejnou aar~i.
Veakeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popZ. v podlaze, vývody ze zdi budou 
opatZeny krytkami.
ZaZizovací pZedměty – osazení zaZizovacích pZedmětů bude provedeno dle technických 
listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, napZ. Geberit (pokud je dostatek 
místa).
Vývody u kuchyňské linky musí být zpZístupněny (nejlépe pod dZezem, popZ. za auplíkem 
– nesmí být za spotZebi�i).
ZZídit pZipojení pro pra�ku (voda, odpad) obvykle v koupelně a my�ky v



Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. Vaechny baterie osadit 
úspornými perlátory. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou ty�í pro uchycení 
sprchy (ty� umístit pro pohodlné sprchování osob a~ do výaky 190cm). Sprchová hlavice 
také úsporná, pro zajiatění sní~ení spotZeby vody.
Pokud se bude napojovat kotel na odpady (odvod kondenzátu �i odtok od reduk�ního 
ventilu), musí být provedeno napojení viditelně pZes průhlednou trubi�ku, aby bylo mo~né 
v�as zjistit nestandardní úniky vody (zcela pod omítkové Zeaení je v tomto pZípadě 
ne~ádoucí).

– stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbyte�né staré plynové 
spotZebi�e. V pZípadě, ~e bude ruaena pZípojka, pak Zeait zaslepení stávajícího pZívodu. 
Pozor má dopad na vaechny nájemníky a spotZebi�e v pZípadě odstavení celé větve.

– nově zZídit odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince), koupelny a WC. 
Nucené větrání koupelny a WC – ché, �asový doběh + hydrostat, prověZit vyvedení 
do světlíku nebo do komína. V krajním pZípadě do dvorní fasády.
Odvětrání kuchyně – preferujeme kvalitní tichou digestoZ s li to mo~né, 
pak volit tichou recirkula�ní digestoZ.
U bytů, které mají okna směZovány pouze jedním směrem a je tak problém vytvoZit průvan 
pro kvalitní a rychlé větrání, je vhodné zvá~it umístění lokální rekuperace pro zajiatění 
hospodárného odvodu pZebyte�né vlhkosti z důvodu zamezení vzniku plísní.

Vytápění – t ekonomi�tějaí variantu z pohledu poZizovacích nákladů (etá~ové 
vytápění elektro nebo plynový kondenza�ní kotel v�. zásobníků na TUV) –pZi 
vyhodnocení posuzovat související náklady (vlo~kování komínu, zZízení potZebných 
pZívodů, kapacity elektroměrového rozvadě�e v domě – 3 fáze + HDO a jeho pZípadné 
úpravy, kapacita pZípojek pro dům, pZisávání vzduchu apod.) klást důraz na elektrokotle.
PrověZit kapacitu elektroměrového rozvadě�e v domě a navrhnout jeho pZípadné úpravy 

kud je v bytě nový kotel, zvá~it jeho ponechání. Vytápění etá~ové plynový kondenza�ní 
interním zásobníkem TUV, pZisávání spalovacího vzduchu zvenku nebo elektrický 
externím zásobníkem – dle vyhodnocení ekonomi�tějaí varianty (pro M
 Brno

Zed). 
Vyvlo~kování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v pZípadě pou~ití plynového kotle). 
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických hlavic –
pokud je to nutné (zpětná montá~ ode�ítacích zaZízení). PZi výměně radiátorů pou~ívat 
zamra~ení, aby se pokud mo~no eliminovala nutnost vypouatět celý systém v domě.
Radiátory osadit a~ po výmalbě.
Koupelnový ~ebZík s elektrickou vlo~kou pro pZitápění (ne v centrálním 
topením).
Kotel a zásobník v~dy v bytě umístit tam, kde bude nejméně zabírat důle~itou u~itnou 
plochu (napZ. do technické místnosti, chodby bytu, kuchyně). Zejména u malých koupelen, 
kdy je nedostatek místa v koupelně. Kotel, pZípadně kotel a externí zásobník v~dy pZekrýt 
dZevěným krytem, který tak esteticky zakryje nevzhledné napojení a rozvody.

– zajistit odpovídající pZipojení bytu na elektZinu z domovního rozvadě�e, 
kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
PZed zahájením projektování projektant zajistí prověZení stávajících kapacit domovních 
rozvodů (pZípojka domu, místo v elektroměrovém rozvadě�i pro elektroměr a HDO –
pokud má být sou�ástí dodávky a kapacita pZívodu do bytu). Výae uvedené prověZí 
odborně způsobilá osoba a prověZení bude vyhotoven záznam, který bude sou�ástí 
okladové �ásti PD. V pZípadě nevyhovující pZípojky nebo rozvadě�e musí projektant v�as 



objednatele upozornit, aby se nedostatky mohli Zeait v samostatném projektu. Výměna 
nevyhovujícího pZívodu do bytu je sou�ástí projektu opravy bytu.

ace pro zásuvkové obvody bude proveden kabelem CYKY 3Jx2,5 a 
světelný obvod kabelem CYKY 3Jx1,5. PrověZit mo~nost ponechání elektro rozvodů 

nedot�ených �ástech bytu. V dot�ených �ástech kompletní rekonstrukce elektroinstalací 

PZípadný pZív pro elektrokotel a průZez kabelu ur�í projektant dle výkonu kotle. 
PZípadný pZívod pro varnou desku bude proveden kabelem CYKY 5Jx2,5
Samostatné zásuvkové a světelné obvody:

 Pra�ka
 Koupelový ~ebZík a zásuvka v koupelně

 Kuchyňská linka
 e (maximální po�et 10 zásuvek)
 My�ka
 Varná deska 400V

Jisti�e pro zásuvkové obvody budou provedené za proudovým chráni�em 25/4/003  jiatěné 
1P/16A/B, 6kA a varná deska bude jiatěna 3P/16A/B, 6kA. Jiatění pro elektrokotel ur�í 
projektant. Světelné obvody budou provedené 1P/10A/B, 6kA za samostatným proudovým 
chráni�em 25/2/003.

Yeait pZípadný pZívod 380 V (elektrokotel, varná deska)
Yeait pZípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – pZívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvadě�e v�. zasekání do zdi.
Veakeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou.
Vypína�e a zásuvky budou osazeny v pZedepsané výace.
Pou~ít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u spotZebi�ů, 
které mají vlastní pZívod. V jedné místnosti pou~ívat pouze jeden typ zásuvek – buď 
dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka a dvojzásuvka.
Nad kuchyňskou linkou pou~ít min. 4xdvojzásuvku, popZ. kombinovat s
soustavou zásuvek.
Rozmístění zásuvek bude na ~eno takto:

 Kuchyň 9 kusů celk
 4x jednozásuvka
 3x dvojzásuvka
 prostoru stolování 1x dvojzásuvka

 7 kusů celkem
 4x jednozásuvka
 3x dvojzásuvka
 obytná �ást pokoje 1x dvojzásuvka

 4x dvojzás./místnost
 Spí~ 0 kusů
 2x jednozásuvka
 1x jednozásuvka
 3xjednozásuvka (pra�ka, 

koupelnový ~ebZík, zásuvka vedle umyvadla na fén)

Ve vaech místnostech vývody pro svítidla opatZit pZisazeným svítidlem, v koupelně a na 
WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo nástěnné a 
v�etně osvětlení kuchyňské linky.
Po~adované parametry:



PZíkon ≥ 18 W
Barevná teplota
Světelný tok ≥ 1300
VyzaZovací úhel ≥ 100°
Po�et svítidel (pokoj, kuchyň)
Po�et svítidel (cho
Po�et svítidel (chodba pod 20 m

místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypína�e 
umo~ňující rozsvícení ka~dého svítidla zvláať. V bách budou svítidla zapojena do 
série. Rozmístění vypí �ů bude provedeno podle bě~ných zvyklostí u dveZí do místností. 

Yeait nucené větrání koupelny (�asový doběh + hydrostat), WC a digestoZe (pou~ívat lepaí 
– tiché).

– pZipojení bytu na STA
Provést rozvedení husích krků (v�. kabelá~e) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro internet 
datovým kabelem kat. min. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukon�ení bude 

obývacím pokoji dvouráme�kem. Dále bude husí krk doveden a~ na hranici 
bytové jednotky v chodbě (krabice + ví�ko).
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající.
Autonomní po~ární hlási�

Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou:
DveZe a oblo~ky repasovány, chybějící kZídla a zárubně budou vyrobeny jako kopie 
stávajících





VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

PYÍLOHA 
. 2 – požadavky na odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“)

https://kuula.co/share/collection/7KFW4?logo=1&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1


tištěné vyhotovení opatZené autoriza�ním razítkem v�. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v�. 
výkazu výměr a kontrolního rozpo�tu ve 2 paré
b) elektronická verze projektové dokumentace v�. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v�. výkazu 
výměr a kontrolního rozpo�tu

 bude uložena na cloudové úložibtě ur�ené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosi�i 

 výkresová �ást ve formátu * – formát kompatibilní se uvedeným �íslem a 
vybbím AutoCAD 2006.

 textová �ást ve formátu *.pdf a *.doc).
 názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků 

(např. +, názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 
„stavajici_stav_1NP.pdf“). 

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tibtěné verze projektové 
dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem:

 01_editovatelné


 C_Situa�ní výkresy
 D_Dokumentace objektů a technických zařízení:















 C_Situa�ní výkresy
 D_Dokumentace objektů a technických zařízení:















c) další požadavky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlábení se vychází z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu. DPS je prohloubená a rozbířená DSP do té míry, že jednozna�ně 
definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová 
dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a 
pro technologická zařízení. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících 
vypracovat výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb. DPS je podkladem pro dodavatelskou 

– výrobní a dílenskou dokumentaci (dále jen „DDS“). Na jejím základě je 
možné zpracovat výkaz výměr, soupis prací a dodávek (dále jen „SPD“ �ně ocenit, vybrat 
zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Projektová dokumentace obsahuje též technické 



charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky 
ZZVZ. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce 
(prvky), na které klade projektant zvlábtní požadavky a které je nutné při provádění sta
dohodě (zadavatel stavebník, projektant, stavební úřad) lze DPS u méně rozsáhlých staveb použít jako 
„jednostupňovou dokumentaci“ i pro stavební řízení. U nenáro�ných staveb může po dohodě jako tzv. 
prováděcí projekt sloužit i jako podklad pro zhotovení stavby.

PROJEKTOVÁ 
INNOST Standardní
Analýza a vyhodnocení smluvních a technických podmínek 

 Souladu dosavadních projektových prací s požadavky zadavatele 
 zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, prokázání a zajibtění souladu s vydanými 

správními rozhodnutí 
 naplnění požadavků podle OTP a dalbích relevantních předpisů 
 provedení všech nezbytných sond na náklady projektanta za ú�elem stanovení skladeb,

materiálů a dimenzí dot�ených konstrukcí a rozvodů za ú�elem stanovení možností 
technického Zešení návrhu 

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje 
 A průvodní zpráva 
 B souhrnná technická zpráva 
 C situa�ní výkresy 
 D dokumentace objektů, technických, technologických zařízení a provozních souborů 
 Přikládá se Dokladová �ást 


ást D zejména obsahuje: 
 rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí, 
 tabulky výrobků a prací, 
 požadavky na provedení povrchů, 
 dokumentace technických a technologických zařízení stavby. 

 koordina�ní �innost: funk�ní, prostorová a parametrická koordinace projektu. 
 stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpo�ty a posouzení; 
 zajibtění celistvosti a realizovatelnosti PD 

Projednání dokumentace s Objednatelem. 
Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby DPS: 

Viz příloha �. 8 vyhlábky �. 131/2024 Sb., ve znění pozdějbích předpisů

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu, obsahovat �ásti A až D s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých �ástí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému 
provedení, ú�elu využití, vlivu na životní prostředí a předpokládané životnosti stavby. 

Zpracování DPS je vybranou �inností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci 
KA nebo 

KAIT. 

Sou�ástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 
výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o sou�ást dodavatelské 

Zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na stavenibti upravuje v přílohách nařízení vlády �. 
591/2006 Sb., o bližbích minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na stavenibtích, 
ve znění pozdějbích předpisů.

U výpo�tu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády �. 366/2013 Sb., dále bude uvedena 
užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí křivek (ve 
formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině.

Bližší definice o tom jak se plochy měZí:

v jednotce tvoří půdorysná plocha vbech místností bytu v�etně půdorysné plochy 
vbech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné 



svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohrani�ujících byt v�etně 
jejich povrchových úprav. Zapo�ítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou 
zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní plobe b
Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodibtěm uvnitř 
bytu tvoří půdorysná plocha vbech místností vypo�tená způsobem stanoveným v odstavci výbe a plocha pouze 
dolního průmětu schodibtě.
V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodibtěm, se podlahová 
plocha galerie zapo�ítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výbka tohoto prostoru dosahuje 
alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena vbemi stěnami; zapo�ítává se sou�asně plocha dolní 
místnosti, má li alespoň stejnou podchodnou výbku, a plocha dolního průmětu schodibtě. Pokud podmínky 
minimální podchodné výbky nejsou splněny, zapo�te se pouze plocha dolní místnosti.

Užitná plocha bytu je sou�et ploch vbech místností (v�etně lodžie, balkónu �i terasy) bytu. Plocha místnosti 
je ohrani�ena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohrani�ujících místnost v�etně půdorysné plochy vebkerých 
výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností se bikmými stropy se do plochy obytné 
místnosti nezapo�ítává plocha se světlou výbkou menbí než 1,2 m (plyne z vyhlábky 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby).

Vypo�tená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m
jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám 

se nepřihlíží.

Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v

Legenda místností (�íslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v
stěn v m2, plocha stropů v m2, povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava stěn, 
poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle 
SN 01 3420 Výkresy pozemníc

d) Další požadavky na zpracování soupisu prací, dodávek služeb

 Soupis prací a kontrolní rozpo�et – bude pZedán ve zdrojovém formátu *rts; 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve vbech jeho �ástech (v�etně jednotlivých profesí
„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S (pro potřeby posouzení správnosti 
položkových rozpo�tů zpracovaných uchaze�i o veřejnou zakázku na stavební práce jako sou�ást 
nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v obsahem svých 
licen�ních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpo�tu. Instalace software na 
hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence. 

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jediném 
zahrnující rovněž vedlejbí a ostatní náklady, jestliže takové jsou, zpracovaný v

vyhl. �. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve vbech jeho �ástech s RTS; soupis prací NESMÍ 
obsahovat agregované položky, položky typu komplet a soubor.

 položkový rozpo�et stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle aktuálních ceníků 
jediném souboru, rozpo�tu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, 

bude cena vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka 
popisem cenotvorby (výpo�tem z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a �ase obvyklé, v�etně 

vbech souvisejících konstrukcí a prací.
 Kontrolní rozpo�et bud aktuální cenové soustavě rozpo�tového programu (databáze 

nesmí být starbí více než 1 rok). Kontrolní rozpo�et musí obsahovat sloupec s uvedením, ve které 
cenové soustavě byla položka oceněna.

 Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti stanovené SZ, zejména vyhl. �. 131/2024 Sb. 
dokumentaci staveb ve znění pozdějbích předpisů, vyhl. �. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
výkazem výměr, z. �. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalbí požadavky bezpe�nosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při �innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějbích předpisů, nařízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližbích minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na 
stavenibtích, ve znění pozdějbích předpisů, a platnými relevantními technickými normami, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají.

 rámci vysvětlení dokumentace při zjibtění nedostatků v soupisu prací, dodávek a služeb 
rámci zadávacího řízení zajibťuje jejich bezplatné dopracování a aktualizaci v termínech, které 

nebrání pokra�ovat v



 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS), 
položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamybleného stavebního díla. 

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou sou�ástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele 

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby.

PROJEKTOVÁ 
INNOST – Standardní

Sestavení soupisu prací, dodávek a služeb 
Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS 
FS5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního díla 

Sestavení výkazů výměr (VV) 
Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou položku 
SPD o množství měrných jednotek 

Obsah položek SPD: 
Ozna�ení základních prvků stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému zna�ení a přiřazení 
odpovídajících kvantit standardizovaných měrných jednotek v souladu s obsahem PD Nastavení stanovené / 
dohodnuté struktury SPD, jeho položek a sestavení výstupu jako podkladu pro ocenění: 

 Pořadové nebo kódové �íslo oceňovací položky 
 Ozna�ení položky v projektové dokumentaci 
 
íselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s ozna�ením cenové soustavy 
 Popis jednotlivé položky vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby 
 Měrnou jednotku 
 Množství měrných jednotek 
 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby. 
 Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý 

U veZejných zakázek rozsah a obsah SPD 
viz vyhlábka �. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zpracování SPD není vybranou �inností ve výstavbě 
(§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci 
KA nebo 
KAIT.
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