C. J.: MCBS/2024/0121003/KOPD

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena podle § 2430 - 2444 zakona cCislo 89/2012 Sh., Obéanského zakoniku

SMLUVNI STRANY

Piikazce:
Sidlo:

Doru€ovaci adresa:

zastoupeny

k podpisu smlouvy

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstskeé &asti

povéren: Petr Pacal, vedouci Odboru investi¢niho a spravy bytovych dom
ICo 44992785
DIC CZ44992785
(dale jen pfikazce nebo zadavatel)
a
Pfikaznik Ing. Lukas Kolenovsky
sidlo: Ptizienicka 1032, 664 42 Modfice
Zastoupeny: Ing. Lukasem Kolenovskym, jednatelem
ICO: 177 02 186
Bankovni spojeni FIO banka a.s.
¢islo uctu 2302380220/2010
telefon:
e-mail:

ID datové schranky:

Zapsan v Zivnostenském rejstiiku, Ufad pFislusny podle §71 odst.2 Zivnostenského zakona: Méstsky Gfad

Slapanice

(dale jen pfikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako piikazce a je objednatelem stavby,
ktera je pfedmétem vykonu cinnosti vykonavanych na zakladé této prikaznf smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem realizovat dilo
(stavbu).

Stavba popf. oznacena jako ,dilo” se rozumi stavba, ktera bude pfedmétem vykonu ¢innosti vykonavanych na
zakladé této prikazni smlouvy.

Soupisem praci se rozumi vykaz vymeér a soupis praci, dodavek a sluzeb.
TDS je technicky dozor stavebnika.

Smiouva o dilo (SOD) je smlouva uzaviend mezi Pfikazcem a konkrétnim zhotovitelem, jejiz pfedmétem je
zhotoveni dila (stavby).



Il. PREDMET SMLOUVY

I1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inZenyrskych innosti
pfi realizaci stavby:

,Opravy byta - Dvorakova 6, byt €. 8, Orli 11, byt €. 9 a Vachova 3, byt ¢. 11,

Brno.“ (dale jen ,dilo" nebo ,stavba“)

11.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor stavebnika je smluvnimi stranami shodné
specifikovan takto:

pfikaznik (dale téz ,TDS") je povinen se pied pfedadnim staveni$té podrobné
seznamit:

a) s popisem oprav a piikazce bezodkladné informovat v pripadé, ze zjisti vady,
které by mohly mit vliv na bezvadné provedeni dila €i jeho cenu;

b) s podminkami smlouvy o dilo, ktera je uzaviena se zhotovitelem stavby;

c) s mistem plnéni, tak aby byl schopen zhotoviteli bez asistence pfedat stavenisté.
TDS predava stavenisté v zastupu za zadavatele a je k tomuto Ukonu povéren.

Dal$imi povinnostmi TDS v prabéhu piInéni dila jsou tyto ¢innosti:

zajisténi pfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, véetné vypracovani
pfedavaciho protokolu;

provadéni pravidelnych kontrol na_ stavbé min. 3x tydné a nepravidelné
provadéni neohlasenych kontrol i v odpolednich hodinach (napf. za ucelem
kontroly stavu uklidu na konci pracovniho dne);

ucast na stanovenych kontrolnich dnech a vyzadovani ucasti vsSech
odpovédnych osob (zejm. stavbyvedouciho) a informovani prikazce o nepinéni
povinnosti vS§ech odpovédnych osob;

bezodkladné informovani pfikazce o vSech okolnostech souvisejicich s realizaci
stavby, které by mohly mit dopad na kvalitu nebo cenu dila nebo na éasovy
harmonogram praci nebo by mohly zpusobit pfikazci $kodu, a to pisemné; v tomto
ohledu TDS vzdy haji opravnéné zajmy prikazce a priibézné kontroluje pInéni
podminek obsazenych ve smlouvé o dilo zhotovitelem a bezodkladné informuje
pfikaznika o poruseni podminek smlouvy a uplatnéni smluvni pokuty;

kontrola kvality a souladu provadénych praci s popisem praci, technickymi normami,
pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi dot€enych organu statni spravy;

kontrola a odsouhlaseni soupisu provedenych praci, ktery zhotovitel pfedklada ke
kontrole pfed vystavenim faktury, a to bezodkladné a s ohledem na dafiové povinnosti
pfikazce; ke kazdému soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury ze strany
zhotovitele stavby, vystavi pfikaznik protokol dle vzoru pfikazce — pfiloha €. 1 této
smlouvy (protokol eviduje fakturaci, vysSi sankci, pozastavku, dodatky aj.; obvykle 1x
mésicné);

kontrola zmén dila a na zadost pfikazce zpracovani odborného stanoviska pro
schvaleni téchto zmén (zplsob provadéni zmén je specifikovan ve smlouvé o dilo se
zhotovitelem stavby);

soucasti cinnosti pfikaznika je kontrola zménovych listi a jejich pisemné
odsouhlaseni pfed predanim pfikazci ke schvaleni; TDS posuzuje predlozené
zménové listy dle smlouvy o dilo se zhotovitelem, kontroluje jejich obsah a cenu v
navaznosti na uzavienou SOD. Navrhuje pfipadné jina technicka feSeni, ktera jsou
pro objednatele vyhodnéjSi a v pfipadé, Ze je v popisu praci feSeni materialt a
technické provedeni dostate&né, trva na dodrZeni popisu praci a nesnazi se vyhovét
pozadavkim zhotovitele na alternativnim provedeni; kontrola zatfidéni zmén
uvedenych ve zménovych listech dle §222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek u podlimitnich a nadlimitnich zakazek; zajisténi projednani vSech
pfipadnych zmén na stavebnim Uradé v&. komunikace s dot€enymi subjekty;

pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku a provadéni priibéznych zapis do
stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé vCetné ulozeni fotodokumentace do
1 tydne od kontroly na elektronické cloudové uloZisté objednatele;

do stavebniho deniku pfikaznik zapisuje veskeré podstatné zalezitosti dohodnuté na
stavbé nebo tykajici se stavby, zjiSténé odchylky od popisu praci €i smlouvy o dilo
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Dale pak téz:

(véetné navrhi na sankce), pfipadné ohrozeni dodrzeni ¢asového
harmonogramu stavby, a navrhy na opatfeni vedouci ke v€asnému a kvalitnimu
provedeni praci €i k napravé vadného plnéni;

fotodokumentace musi byt oznaCena datem pofizeni a bude tfidéna podle
jednotlivych stavebnich objekt(l, adres, €isla bytl a profesi, tak aby bylo mozné v nich
prehledné kontrolovat provedenou praci. V samostatnych podslozkach budou
umistény fotografie z kontrol pfed zakrytim konstrukci;

kontrola ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo se
stanou nepfristupnymi (napf. elektroinstalace, vodoinstalace, plynoinstalace a
odpadll) a pofizeni s tim souvisejici fotodokumentace; pred zakrytim téchto
skrytych konstrukci provede TDS kontrolu pouzitého materialu a fadného provedeni,
a v pfipadé, Ze neni dostate¢né odborné zpusobily, je TDS odpovédny za zajisténi
kontroly téchto specifickych &asti dila odbornou osobu, ktera se jeho kontroly bude
ucastnit; fotodokumentace pfed zakrytim skrytych konstrukci bude provadéna formou
360stupriovych fotografii, které Iépe zaznamenaji rozsah provadéné prace, detaily Ize
doplnit klasickou fotografii. TDS si pro tento ucel zajisti potfebnou techniku, pfipadné
muze vyuzit zapQjCeni ze strany objednatele véetné zaskoleni ovladani provedeni
zapisu o této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s technikem a zhotovitelem stavby na odstrafiovani pfipadnych prekazek
pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni prfedepsanych a smluvenych zkousek, material(, konstrukci a
praci;

kontrola postupu praci dle ¢asového harmonogramu stavby, uplatfiovani namitek,
zpracovani a prezentace navrhu na efektivnéj$i a hospodarnéjsi pribéh realizace
vystavby;

kontrola Fadného uskladnéni material(, stroju, a konstrukci na stavenisti;

bezodkladna kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefnovacich podkladd a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi v SOD;

kontrola dila pred pfedanim a prevzetim stavby; sou€asti kontroly bude i vypInéni
kontrolniho listu stavby dle prilohy €. 2 této smlouvy a jeho pfedani pfikazci a
kontrola dokladd dle SOD, které ma zhotovitel dolozit k odevzdani a prevzeti
dokonCené (Casti) stavby; kontrola dokumentace skuteéného provedeni stavby,
protokoll a dokladd o provedenych zkouskach a jejich prevzeti;

Ucast pfi dilcim i komplexnim odzkou$eni dila, popf. &asti dila;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po predani dila dle SOD;

zajisténi a organizace pfedani a pfevzeti dila v souladu s SOD, vyhotoveni protokolu
véetné zapisu seznamu pFipadnych vad a nedodélku, véetné navrhu na zpusob jejich
odstranéni a stanoveni terminu odstranéni vad a nedodélkl v souladu s SOD;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(l zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby; dohled nad odstrafiovanim vad a nedodélku;

spoluprace s pfip. autorskym dozorem pfikazce;

kontrola dodrzovani technologickych postupl provadénych na stavbé v&. kontroly
pouzitych materidld (o kazdé kontrole pouzitého materidlu je proveden zapis, jehoz
soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery doda zhotovitel); zejména se to
tyka kontroly pfi provadéni betonaze, omitek, sanacnich praci (injektaze) atd.;
zajisténi komunikace s najemniky (jde-li o bytovy dim) a vlastniky sousednich
nemovitosti a feSeni vSech sporu souvisejicich se stavbou; TDS dohlizi na to, aby
zhotovitel jednal s najemci v domé vstficné, snazi se predchazet konfliktim a
vystupuje v ramci feSeni pFipadnych sporl jako zastupce pfikazce se snahou feSit
véci smirné a asertivne.

TDS feSi stavbu samostatné a jednoznacné se vyjadfuje k nastalym problémim
(situacim) na stavbé s navrhem dal$iho postupu,

provadéni veskerych administrativnich ukonl spojenych s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dilo,
za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo pisemné,
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V.

I1.3.

vyjime&né ustni pokyny a pfikazy,

° TDS je zmocnén jednat jménem pfikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dilo,
nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

. TDS je opravnén se podilet a spolupracovat na feseni detailt s autorskym dozorem
projektanta,

. TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a k vydavani

stanovisek k jednanim a vykondm zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt
v souladu se smlouvou o dilo,

° naroky a pripadné spory vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu projektu a
smlouvy o dilo podané zhotovitelem budou nejprve pisemné predkladany TDS k
posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbyteéného prodleni,

. TDS je opravnén proveéfit se Zhotovitelem pfedlozena data vyrobkd, materidld a
vzorkl v souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho patfi¢né pokyny,

° TDS si zajisti certifikovany elektronicky podpis, aby mohl provadét zapisy do
elektronického stavebniho deniku, sou€asné zajisti i konverzi autorizaéniho razitka,
které je nutné dolozit k elektronickému stavebnimu deniku.

Cinnost podle této smlouvy bude ukonéena ,Protokolem o ukonéeni &innosti* (dale jen
.Protokol“). Protokol bude vyjadfovat prohlaseni pfikaznika, Ze pfikaznik splnil pfedmét
smlouvy, &innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu podpisu
protokolu byla ukon&ena. Protokol pfipravi pfikaznik. Protokol bude pfilohou ke konecné
fakture.

PODKLADY PRO UZAVRENIi A PLNENi SMLOUVY

1.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika predloZzena pfikazci jako zadavateli
verejné zakazky malého rozsahu podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

I1.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaiji:
I11.2.1. Charakter stavby — Opravy bytl - Dvorakova 6, byt €. 8, Orli 11, byt €. 9 a Vachova
3, byt €. 11, Brno.“
I1.3.  Podkladem pro pInéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
«  Popisy praci oprav jednotlivych bytd
. smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem
DOBA PLNENI
IV.1.  Smlouva se uzavira na dobu urcitou na dobu realizace stavby. Od zahajeni stavby - pfedani
stavenisté stavby - po dokonceni stavby bez vad a nedodélk.
IV.2.  Stavba bude realizovana v téchto predpokladanych terminech:
- Zahdjeni stavby — pfedani stavenisté (nejdfive zafi 2024)
- UkoncCeni stavby, stavba je ukonena predanim dila, odstranénim vSech vad a
nedodélkl (pfedpoklad prosinec 2024)
Predpokladana délka realizace stavby jsou 4 mésice.
V pripadé, ze dojde k prodlouzeni terminu dokonceni stavby v disledku uzaviené
smlouvy o dilo nebo na zakladé uzavieného dodatku mezi pfikazcem a zhotovitelem, bude se
tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby pfedani stavby bez vad a nedodélku.
IV.3. V pripadé, ze dojde k pozastaveni stavebnich praci na stavbé po dobu delsi jak 3 tydny,

bude po tuto dobu pferuSena innost TDS. O dobu pferuseni Cinnosti dle tohoto odstavce se
sjednané Ihity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o ¢as odpovidajici
Casu prerus$eni ¢innosti. Do prodlouzeni sjednanych Ihlt a terminG se zapocitava i den, ve
kterém doslo k pferuseni Cinnosti, i den, kdy byly €innosti opét povoleny. Po dobu preruSeni
stavebnich praci nad 3 tydny nenalezi TDS odména.

MiSTO PLNENi



VL.

VIL1.

VI.2.

VI.3.

V1.4,

VI.5.

VA.

Mistem plnéni je:
Brno - Dvofakova 645/6, parc. €. 121, k.u. Mésto Brno
Brno - Orli 478/11, parc. ¢. 185, k.u. Mésto Brno
Brno - Vachova 39/3, parc. €. 113, k.u. Mésto Brno

ODMENA PRIKAZNIKA A PLATEBNi PODMINKY

Cena za realizaci predmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pfipustna pro pfedmét plnéni podle €l. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedeny v odst. lIl.
2. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. IV.1 a IV.2. této smlouvy a &ini:

Pro vykon €innosti TDS:
14.760,00 Ké/mésic (neplatce DPH)
celkem 59.040,00 Ké/mésic (neplatce DPH)

V pfipadé, Ze bude dilo dle €l. II.1. této smlouvy pfedano v terminu dle SOD a v uzivatelném
stavu (. bez vad nebo nedodélk(l, které brani fadnému uzivani) ma pfikaznik narok na
smluvni odmeénu ve vysi 10.000 K& (bez DPH) a 1% z puvodni ceny dozorovaného dila (bez
DPH). Odména bude vyplacena pouze za podminky, ze dilo je v uzivatelném stavu, ma
vSechny potfebné atestace a revize, je zkolaudované (pokud je tfeba), ma pouze drobné vady
a nedodélky a jejich odstranéni bude provedeno max. do 3 tydnl od pfedani dila. Narok na
odménu musi potvrdit zaméstnanec objednatele kontrolou technického stavu pfedaného dila.

Sazba DPH se miize ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude Uctovana vzdy v zakonné
vySi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni.

Pfikazni Cinnost bude placena zpétné za kazdy kalendafni mésic, vzdy na zakladé faktur -
danovych doklad( prikaznika, a to do doby protokolarniho predani dila. Pro pfipad zahajeni a
ukonéeni praci pfikaznika v pribéhu mésice a po dobu odstrafiovani vad a nedodélkli bude
vySe mési¢ni odmény vypoctena jako pomér ceny dle VI.1. a poctu 30 kalendarnich dnd, kdy
bude tento pomér vynasoben poétem odpracovanych kalendarnich dnti v mésici, za ktery je
vystavena pfikaznikem faktura.

Pokud nastanou v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy nepfedvidatelné skute¢nosti, které
budou mit za nasledek podstatné rozsireni nebo zuzeni rozsahu stavby, a tyto budou mit
nasledné vliv na rozsah sjednany v &l. Il., lll. a IV. této smlouvy, uzaviou smiuvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skute€nosti zohlednény.

V pfipadé, ze dojde ke zméné smlouvy o dilo z divodu prodlouzeni délky realizace stavby
dle €l. IV.2, této smlouvy o vice nez 30 dn(, nikoli vSak na zakladé preruseni praci dle ¢l. IV.3.
této smlouvy, bude pfikaznikovi nadale placena &innost ve vy3i dle &l. VI.3.

Jednotlivé faktury - dafiové doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené v § 28 zakona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména o tyto udaje:
a) oznaceni a Gislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, Gdaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruCovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

PFijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a Ih(itu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmaét platby (fakturovany mésic), fakturovanou finanéni ¢astku (vypocet dle &l.
V1.3.) a zpUsob platby,

e) Uudaje pro darfiové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona
o dani z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute€néno“ — v pfipadé&, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pfeneseni danové povinnosti

f) C&islo smlouvy a nazev dila,
g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

h) razitko a podpis zhotovitele.



VIL.

VIIL.

VI.6.

VI.7.

V pfipadé, ze faktura — darfiovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je
pfikazce opravnén vratit jej zpét prikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti k doplnéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru nedostatkd fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury pfikazce poc&ina bézet doba
splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena nejpozdéji do 13. dne pfislusného
kalendafniho mésice.

Lhita splatnosti faktur - dafiovych dokladu - se sjednava na 20 kalendarnich dnli ode dne
pfijeti faktury pfikazcem.

PLNA MOC

VIIL1.

VII.2.

VIL.3.

VIl.4.

Pfikazce zmocriuje pfikaznika, aby vykonaval €innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho ucet. Pfikazce
udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpecovani €innosti v rozsahu ¢l. |l této
smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a v jednanich se
zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo v
pfipadé, Ze hrozi nebezpedli vzniku Skody pfikazci, nebo je ohroZzena bezpelnost a zdravi
pracovnik(.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a kon¢i spinénim pfedmétu smlouvy
podle €l. II. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument v potfebném
poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VIIIL1.
VIII.2.
VIII.3.
VIIl.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIIL7.
VIII.8.

Pfikaznik bude pfi zabezpecovani pfedmétu smlouvy podle &l. Il. této smlouvy postupovat
s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrzovani pfisluSnych technickych norem,
rozhodnuti vydanych pfisluSnymi organy statni spravy a dodrzovani obecné platnych pravnich
predpist. Svoji ¢innost bude pfikaznik uskutechovat v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho
pokynU, zapisl a dohod opravnénych pracovnikl smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dotéenych organ( statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajistovani predmétu smlouvy
postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své cinnosti pisemné upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyna, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze pfikazce
i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynd trva, neodpovida pfikaznik za pfipadnou
Skodu takto vzniklou.

Pfikaznik prohlauje, ze ma opravnéni vykonavat €innost v rozsahu této smlouvy, coz dolozil
v ramci zadavaciho Fizeni. Jedna se o vypis z zivnostenského rejstfiku, vypis z obchodniho
rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi (osvédéeni o autorizaci,
technik nebo inZenyr v oboru pozemni stavby, popf. architekt). Pfikaznik je opravnén povéfit
provedenim inZzenyrskych &innosti dle této smlouvy tfeti osobu, ktera disponuje potiebnym
opravnénim, odpovida v8ak za tuto osobu tak, jako by provadél ¢innosti sam.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mienlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své Cinnosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
na pravidelnych poradach nebo jinych schiizkach podle pozadavku pfikazce a odesilanim
kopii dulezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veskeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou ziska v
prubéhu realizace stavby, a pfedat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni ¢innosti dle této
smlouvy.

PFikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vyfizovani zaleZitosti podle
této smlouvy i za S8kody na vécech prevzatych pro pfikazce pfi zafizovani takovych zaleZitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zaleZitosti podle této smlouvy
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi ustanovenimi o nahradé Skody.



XI.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Pfikazce je povinen neprodlené a v€as predat pfikaznikovi veskeré podkladové materialy,
dokumenty, listiny a dal§i nezbytné informace, jez jsou nutné k zafizeni zalezitosti, a to jak pfi
zahdjeni ¢innosti, tak v jejim pribéhu. V pfipadé nezbytnosti poskytne dalsi materialy na
zakladé pisemného vyzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi popisy praci pro vykon jeho €innosti v jednou
listinném vyhotoveni. Soucasné se pfikazce zavazuje poskytnout pfikaznikovi dalSi doklady
rozhodné pro pInéni pfedmétu pfikazni smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spolutCast pfikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s uzivanim a
provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, Ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladu, doplfiujicich
udaju, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v pribé&hu plnéni pfedmétu smlouvy. Toto
spoluplsobeni poskytne pfikazce prikaznikovi do 7 kalendarnich dni od jeho vyzadani.
Jmenovitou Ih{itu sjednaji strany v pfipadé, Ze se bude jednat o spoluptsobeni, které nem(ize
pfikazce zajistit viastnimi silami nebo u spoluptsobeni, které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem pfi zaSkolovani obsluh uzivatele a
pfi pfedavani dokonfeného dila nebo jeho d&asti do uzivani. K zaSkoleni osob a
k odsouhlaseni technického feSeni (dokumentace) urci pfikazce pisemné jmenovité
odpovédné pracovniky.

POVERENIi PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XA.

X.2.

X.3.

X.4

Povéieni pracovnici pfikazce:

Odbor investi¢ni a spravy bytovych domd MC Brno-stfed, povéfen jednanim ve vécech
technickych

Povéreny pracovnik pfikaznika:

Vykon ¢innosti TDS (autorizovana osoba): Ing. Lukas Kolenovsky

Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovnikl mohou obé strany této smlouvy cinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné pisemné
oznami.

Pfikaznik zajisti, aby osoby povéfené inzenyrskou Cinnosti dle této smlouvy mély ke dni
zahajeni ¢innosti dle této smlouvy a nasledné po celou dobu vykonu ¢€innosti dle této smlouvy
platny kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU

X1,
X1.2.

XL.3.

Xl.4.
XI.5.

XI.6.

Zaruéni doba na ¢&innosti pfikaznika ¢ini 60 mésicu.
PFikaznik ru&i za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve stavebnim
deniku a podpisem TDS tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na €astech dila, které pfikaznik v pribéhu vystavby ovéfil a kvalitu
potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost za takto
vzniklé Skody pfikazci za pfedpokladu, Ze bude znaleckym posudkem prokazano, ze porucha
byla zplsobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji mohl kontrolou predejit. Znalecky
posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, Ze jeho zavinéni bude prokazano. V pfipadé, ze zavinéni
pfikaznika prokazano nebude, uhradi znalecky posudek pfikazce.

Pfikaznik neruci za skryté a vyrobni vady material(l pouzité zhotovitelem dila.

PFikaznik ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany zhotovitele
dila, Ze pfedloZzeny podklad:

« odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo

« odpovida skute€nému vécnému plnéni na stavbé

e je pocetné spravné v¢. vycislené DPH
Pfikaznik ru¢i za sledovani plnéni Casového planu stavby a zavazuje se, ze neprodlené
pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.
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XL7.

X1.8.

XL.9.

X1.10.

Pfikaznik je odpovédny pfikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé
vzniku Skody pfikazci z davodl neplnéni nebo poruseni povinnosti pfikaznika, uhradi
pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu U¢elu ma pfikaznik uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou pfi vykonu ¢innosti pfikaznika a dale pojistnou
smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $kodu autorizovanych architekt(i, autorizovanych
inzenyr(l a technikl ¢innych ve vystavbé. Kopie pojistného certifikatu predlozi pfikaznik na
vyzadani. Pfikaznik prohlasuje, Ze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou pfikazci po celou dobu uéinnosti této smlouvy nejméné v rozsahu své mozné
odpovédnosti vzhledem k rozsahu dila.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy pfipad
poruseni niZze uvedenych povinnosti uvedenych v ¢l. Il této smlouvy:

®  zgjiSténi pfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€etné vypracovani
predavaciho protokolu;

= Kkontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery zhotovitel
predklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

= (Cast pfi dil€im i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila;

= (c&ast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,KD*);

= provadéni kontrol na stavbé min. 3x tydné;

= kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po predani dila;

®  Kkontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby (smluvni pokuta bude udélena za kazdou
neodkontrolovanou vadu);

= prubézné ukladani fotodokumentace a dokumenty souvisejici se stavbou v elektronické
podobé na cloudoveé ulozisté uréené pfikazcem (denné Ci tydné podle Cetnosti kontrolnich
dnu na stavbé).

Takto sjednané smluvni pokuty nemaiji vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty dle €l. XI.8. jsou splatné do 15 dnli ode dne zaslani pisemné vyzvy k jejich
uhradé na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy nebo do datové schranky
pfikaznika, nebo ode dne osobniho pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti osobni pisemné vyzvy
bude stvrzeno podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruseni povinnosti Pfikaznikem je PFikazce opravnén zapodist vysi smluvni
pokuty oproti pravidelné mésiéni fakturaci.

Xll.  UKONCENi SMLOUVY

XII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé&, Ze nedojde k zahajeni stavby dle &l. IV.2. do 5 mésicu

XIIL.2.

XI1.3.

Xll.4.

od dne uzavfeni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy, a to bez dal$i pisemné dohody.

V pfipadé, Ze dojde z duvodl nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby delSim nez
30 dnu, ukon&eni smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné
zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skute€nostem, které
podstatnym zplsobem ovlivni rozsah €innosti pfikaznika dle této smlouvy, zavazuji se smluvni
strany zohlednit vySe uvedené skuteCnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven
rozsah pfedmétu smlouvy, cena a terminy plnéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona €. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, je pfikazce opravnén
pfikaz udéleny dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udani divodu, nahradi vSak pfikaznikovi
skute¢né vynalozené naklady, které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény pfiméfenou
vynalozené namaze prikaznika. To neplati v pfipadé, ze pfikaznik neplnil své povinnosti dle
této smlouvy (i pfes pisemné upozornéni ze strany pfikazce) &i se ukaze, ze nedisponoval (Ci
jim povéfena osoba) pfisluSnymi opravnénimi dle ¢l. VIII. 3. této smlouvy.

V pfipadé, ze dojde k ukonceni smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu po jejim ukoncéeni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpeceni pfedmétu smlouvy.



Xiil.

XIV.

XV.

OSTATNi UJEDNANI

XH1.1.

X2

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, Ze smluvni, obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pFedchoziho
pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely
nez pro plnéni podminek této smlouvy.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac s udaiji
o spole¢nosti Ing. Luka$ Kolenovsky, jako organizace provadéjici na stavbé inZenyrskou
¢innost.

XIII.3. Pfikaznik je povinen pfi plnéni této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a

duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti stim dotéena, a nese plnou
odpovédnost za vyporadani naroku vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny.

ZPRACOVANi OSOBNICH UDAJU

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich Udaja uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. €. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji (dale jen
,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich Udajl je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich (dajli a kontaktni udaje na néj Ize najit na
webovych strankach Uradu méstské &asti Brno-stred. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita Kfizka, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail:
advokat@kklegal.cz

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

XIV.4. Osobni Udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mize ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné& nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni predpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV.4.

XV.5.

XV.6.

Obsah smlouvy je mozno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé smluvnich
stran.

Tato smlouva je podepsana kvalifikovanymi elektronickymi podpisy. Tato smlouva nabyva
platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a
Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu. Dale prohlasuji, ze smlouva je
projevem vazné, pravé a svobodné vile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoru€ni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany dale prohlasuji, Ze podminkami této smlouvy se na zakladé vzajemné dohody
fidily jiz ode dne jejiho dojednani a veSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne
dojednani této smlouvy do dne nabyti U€innosti této smlouvy povazuji za plnéni poskytnuta
podle této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména osobni a citlivé udaje
a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
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k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

XV.7. Prtikaznik prohlaSuje, Zze neporusuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

XV.8. Prikaznik je povinen drzet se po dobu realizace dila podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni
s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s témito zajmy ve
stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Nedilnou souéasti pfilohy:

- Priloha &. 1 — vzor protokolu predkladaného k fakturaci
- Pf¥iloha €. 2 — kontrolni list stavby

DOLOZKA DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCiCH

Uzavienim této smlouvy o dilo byl povéfen vedouci Odboru investi¢niho a spravy bytovych doml a to v
souladu s interni smérnici UMC BS ¢&. 9 uc¢inné ode dne 01.10.2023

VBrnédne.........c.ucnue.. T V Brné dne ............
P t Digitalné
e r podepsal Petr z ¥ Digitalné podepsal
— —~Pacal I ng .—LU ka S - tagtukasKolenovsky
za pfikgzce Datum: za priks.zni

~ Datum: 2024.08.26
2024.08.28
PetrP ‘_’ala,ga I 13:11:22 +02'00' KO | enovs ky 15:38:36 +02'00'
vedouci Odboru investi¢.»fho

a spravy bytovych domu
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Ptiloha €. 1 k ptikazni smlouvé

Nazev zakazky:

Zhotovitel:

Datum pfedani stavenisté:

Termin dokonceni stavby:
Technik OISBD: x

Externi TDS:

Stavbyvedouci:

Datum zapisu:

Cislo jednaci vice prace méné prace cena dila bez DPH divod
Smlouva o dilo - - 0,00 K&
Dodatek &.1 0,00 K&
Dodatek ¢.2 0,00 K¢
Dodatek ¢.3 0,00 K¢
Dodatek ¢.4 0,00 K¢
Dodatek ¢.5 0,00 K¢
Vysledna cena dila 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Vliv znem dle §222 0,00% §222 odst. 6
Rozdéleni na OPRAVY a INVESTICE:
Cena dila dle SoD v¢. dodatkd INVESTICE OPRAVY
0,00 K¢
gislo faktury MC Cislo faktury zhotovitel cg;‘\;/%ngSIEH Cer%PbRep;VS‘PH VySe zadrzného K Uhradé
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
Soucty bez DPH INVESTICE OPRAVY
Sankce 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Uhrazeno 0,00 Ké 0,00 K¢ 0,00 K¢
Zadrzné 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Zbyva uhradit 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Celkem zadrzné dle SOD: 0,00 K&
Cislo faktury zhotovitele:
Cislo faktury MC:
Fakturovana ¢astka bez .
DPH: 0,00 K&
VySe DPH 15%: 0,00 K&
Zadrzné dle SoD: 10,00% Fakturace probiha az do 90% ceny dila bez zadrzného.
Vyse Z?SIZSZZ? k dané 0,00 K& Koneé&na faktura, zadrzné nebylo uplatnéno z divodu bezvadného provedeni dila.
Vyse sankci: 0,00 K&
Castka k proplaceni bez N
DPH: 0,00 K&
s oyw 1 . Podpis:
Vyjadreni T.DS k fat.uram Souhlasim s proplacenim, jedna se o Opravu/Investici.
zhotovitele dila:



iveta.nemcova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 k příkazní smlouvě


Kontrolni list stavby
Nazev stavby:
Adresa:
¢islo bytu/prostoru:
TDS:
Zhotovitel:
Dozor od OPP/NPU:
Kontrolu provedl:
Dne:

Vysvétlivky:

OK - provedena kontrola bez zavad

Neni - polozka neni soucasti projektu ani zadani investora
Vada - pfi kontrole zjiSténa vada ¢i nedodélek

Bouraci prace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Kontrola rozsahu - soulad s PD (otvory aj.)

Kontrola statiky pfi bourani (posudky v¢. autoriza¢niho razitka),
postup bourani, ...

Kontrola mnozstvi vybourané, odvezené a uskladnéné suté -
zapisy v deniku

Dolozeni vaznich listkl ze skladky

Kontrola provadéni bouracich praci

Stav uklidu pfi bouracich pracech

Dodrzovani BOZP

Vytrhani ptivodnich rozvodu (elektro, ZTI)

Svislé konstrukce OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Svislost novych konstrukei

Uziti materialu v souladu s PD

Rovinnatost finalnich omitek - protokol - SOD

SDK - odizolovani od obvodovych stén

SDK - kontrola rastru

SDK - kontrola tmeleni - vyztuze, rohy

SDK - izolace, parozabrana - prolepeni

SDK - v koupelné vod€odolny typ

Kontrola parametrt obkladti (3arze, rozméry, ...)

kontrola rovinnatosti obkladi - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Vodorovné konstrukce OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Skladba a material v souladu s PD

Provedeni sepracni vrstvy

Kontrola vlhkosti podkladu - protokol

PVC, vinil, ... (tfida zatéze, ...)

Repase vlyst - dodrzeni technologického postupu dle PD

Kontrola parametrt dlazby (skluz, otér, dle PD)

kontrola rovinnatosti obkladi - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Kanalizace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Protokol o zkousce tésnosti potrubi

Kontrola dimenzi potrubi a spadovani

Vodoinstalace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Protokol o tlakové zkousce

Pevnost uchyceni vyvodi

Funkénost a stav uzaveér

Kontrola osazeni vodomért a modult

Zpétna klapka a plomba u vodoméru

Elektroinstalace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Revize

Schéma rozvadéce

Projekt skute¢ného provedeni

Ochrana proti prepéti

Popsany rozvadéc

Vypinace - stav a funkénost

Zasuvky - stav a funkcnost

Svitidla - stav a funkénost




Svitidla - soulad s parametry v PD

Kontrola zapojeni HDO

Zkouska proudového chranice

Kontrola osazeni spravnych jistici

Kontrola vysky pozice pro elektromér a spravného oznaceni

Plynoinstalace

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Revize

Projekt skute¢ného provedeni

Tésnost

Vytapéni

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Kontrola radiatoru (stav, uchyceni, v pfipadé centralniho
vytapéni osazeni RTN na télesech aj.)

Kontrola spadu radiatori (moznost odvzdus$néni)

Kontrola termohlavic

Kontrola kotle

Protokol o uvedeni do provozu

Protokol o tlakové zkousce

Revize spalinové cesty

Funkénost uzaveéra

Prihledna hadicka od pojistného ventilu

Vyplné otvori

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Okna - soulad s PD

Interiérové dvefe - soulad s PD

Vstupni dvefe - soulad s PD

Kvalita provedeni

Stav kovani (funk¢nost, upevnéni)

Kontrola o€isténi a funkénosti (kliky, zamky, ...)

Brano

Kukatko

Oznaceni vstupnich dvefi (Cislo, jmenovka)

Zatizovaci predméty

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Kontrola tésnosti sprchového koutu

Kontrola zavirani sprchového koutu

Provedeni silikonti - sprchovy kout

Kontrola sprchové baterie

Kontrola upevnéni umyvadla

Kontrola umyvadlové baterie

Provedeni silikontl - umyvadlo

Kontrola usazeni

Ventilator v koupelné - funkénost, vlhk. ¢idl.

Vybaveni

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Detektor koute - zadveti bytu

Detektor CO u plynového kotle

Vestavéné spotiebice - funkénost

Doklady

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Doklad o zaskoleni osob k ovladani zafizeni

Protokol o kontrole kvality v souladu s uzavienou SoD

Doklady o nakladani s odpady a jejich likvidaci

Navod na uzivani a udrzbu

Kli¢e v pozadovaném poctu kusti

Fotodokumentace z pribéhu vystavby

Kolaudace

Zapisy z jednani s dotCenymi organy

Dokumentace skut. provedeni - kontrola kot preméfenim

Zarucni listy

Stavy vody a elektiiny k piefakturovani z podruznych méfeni

Stavebni denik - original

Zapisy z kontrolnich dni




