SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku, v plathném znéni; na
zakladé usneseni RMC Brno-stfed &. RMC/2024/.../.. ze dne ........ s ohledem na § 102 odst. 3 zak. ¢.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu; Statutu mésta Brna a pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na akci:

MS Zdislava, Brno, Pellicova 4 — dodavka a montaz jidelniho vytahu

l. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno,

méstska ¢ast Brno-stied

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stfed
zastupce: Odbor $kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)

ICO: 44992785, DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢. UCtu: 43-8043470287/0100

nezapsano v obchodnim rejstfiku

dale jen ,objednatel”

74 310 (0 1Y/ 1 (=Y S

2.1.

sesidlem ..o,
statutarni organ: .....ceiiiiiiiinnens N
ICO: v ,DIC: ..
bankovni spojeni: ...l
GisloUCtu: ..oooeiiiiiiinn..

= 0 1= T= 1 1Y P

dale jen ,zhotovitel*

Il. Predmét a rozsah smlouvy

Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila “MS Zdislava, Brno, Pellicova
4 — dodavka a montaz jidelniho vytahu“ (dale jen ,dilo“) v rozsahu vymezeném zadanim uvefejnénym
na webovém portalu E-ZAK dne ......... 2024 (vyzva k podani cenové nabidky vE€. v8ech pfiloh) a
zadanim upravenym ,Vysvétlenim zadavaci dokumentace ¢&. ...“ uvefejnénym dne ......... 2024,

v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.3.

Predmétem dila je provedeni dila v rezimu ,,design and build“ tzn., ze je dilo rozdéleno na dvé
etapy, kterymi je definovana zakazka ,MS Zdislava, Brno, Pellicova 4 — dodavka a montaz
jidelniho vytahu“:

|. Etapa/DESIGN:
Zpracovani projektové — technické dokumentace k vytahu dle objednatelem stanovenych
technickych parametri uvedenych v priloze €. 1 ,,Popis a specifikace dila“ vé. zajisténi
pripadnych inzenyrskych ¢innosti, pokud jsou k dané realizaci dila nezbytna.

Il. Etapa/BUILD:
Realizace dila, tj. demontaz a likvidace stavajiciho jidelniho vytahu a dodavka a montaz
nového jidelniho vytahu se 4 stanicemi v¢. souvisejicich stavebnich a elektroinstalacnich
praci dle dokumentace navrzené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, dle I. €asti dila.

Rozsah dila je tedy vymezen zejména témito ¢astmi:
e vypracovani projektové — technické dokumentace
e vybourani, odvoz a likvidace stavajiciho vytahu vé. vSech jeho soucasti a konstrukci
e dodavka a montaz pomocné ocelové konstrukce vytahu
e kompletni dodavka vytahu a vSech jeho soucasti v¢. strojovny
o kompletni montaz a uvedeni vytahu do provozu
e stavebni prace
e elektroinstalace
e doprava, presuny hmot
e provedeni zkousek, vypracovani revizi, dokladova €ast k vytahu

Rozsah dila je dale specifikovan témito podklady (fazeno dle zavaznosti):

V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi podklady pro provedeni dila, budou jednotlivé podklady vykladany
v poradi, v jakém jsou uvedeny v nasledujicim odstavci, tj. podklad uvedeny dfive v pofadi ma pfednost
pfed podklady, jez ho v pofadi nasleduiji.

a) Zadavaci dokumentaci a vSemi jejimi souéastmi a pfilohami
1/ Popis a specifikace dila, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €.1
1-1/ Rozméry stanic — zakres do foto
2/ PD — pldorysy elektro — zasuvkové obvody
3/ Fotodokumentace
4/ Protokol z odborné prohlidky vytahu z 12/2023
5/ Servisni smlouva

b) Cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény polozkovy soupis), ktera je nedilnou souclasti této
smlouvy jako pfiloha €. 2.

Pozadavky na projektovou dokumentaci (l. etapa)

2.2.1. Projektova dokumentace, zejména projektova dokumentace pro provadéni stavby,
v rozsahu zpracovani, které bude pro provedeni stavebnich praci a poskytnuti
souvisejicich dodavek a sluzeb nezbytné, musi obsahovat zejména nélezZitosti stanovené
stavebnim zakonem ¢. 283/2021 Sh. (dale jen ,stavebni zakon®), a jeho provadécimi
predpisy, zejména vyhlaSkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpist, (dale jen ,vyhlaSka o dokumentaci staveb®); dale nalezitosti stanovené

zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec€nosti a ochrany
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.14.

zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale
jen ,zakon o BOZP*), a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpistli, (dale
jen ,nafizeni o BOZP*), dale dalSimi platnymi a G¢innymi relevantnimi pravnimi pfedpisy
a technickymi normami, jejichz zdvaznost smluvni strany timto sjednavaiji.

Pfedavana projektova dokumentace bude obsahovat:

2.2.2.1. 2 xtisténé vyhotoveni;

2.2.2.2.  vykresovou Cast ve formatu *.pdf a *.dwg; textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc;

2.2.2.3. ke kazdému vyhotoveni projektové dokumentace bude odeslana elektronicka
podoba projektové dokumentace na vybrané datové ulozisté, usporadani
shodné s tisténou verzi projektové dokumentace.

Projektova dokumentace jednotlivych profesi — femesel (napf. elektroinstalace) — bude feSena
pro kazdé femeslo samostatné, tzn. bude zakresleno v samostatném vykresu a popsano v
samostatné technické zpravé.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Zze dokumentace budou vypracovany odbornou osobou v
pfislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dokumentace v
odpovidajici kvalité a za tim uCelem provést veSkeré odborné Cinnosti a vynalozit veSkerou
odbornou péci, jakou je mozno spravedlivé oCekavat, jakozto od odborné osoby disponujici
v8emi potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci dila podle jeho odbornych
znalosti a zkuSenosti vyrobky a materidly, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu
predpokladané zivotnosti dila (s ohledem na jeji charakter) byly pfi bézné udrzbé a provozu
pro ktery bude dilo zhotoveno, zaruéeny mechanicka pevnost a stabilita uvedeného dila.
Zhotovitel je povinen dbat na maximaini hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni dila, a to jiz od poc€atku pfipravy dokumentace. Zhotovitel bude dale
potladovat zejména jakékoliv neopravnéné bezdivodné zakladani takzvanych vyvolanych
investic a vicepraci v pribéhu realizace dila.

Zjisti-li zhotovitel, ze nemlze dokumentaci zpracovat za podminek zavazné plynoucich z
obecné platnych pravnich predpisi, nebo pozadovanych vyslovné objednatelem,
popfipadé za dalSich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak nebude-
li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim
davodu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne
vysledek své Ccinnosti podle této smlouvy (zejména dokumentace) jiné osobé nez
objednateli.

Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veSkera plnéni, ktera pfevezme od subdodavateld,
tzn., Ze zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizované
prostfednictvim subdodavateld nadale odpovida tak, jako by plnil sam. Zhotovitel neni
opravnén zadat tfeti osobé Cinnosti sméfujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych
feSeni sestavajici z textovych a vykresovych ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ramci plnéni zakazky zajisti veSkeré odborné prazkumy,
provedeni potfebného podtu sond, které jsou profadné dokon&eni dila nezbytné.

V pfipadé, Ze béhem realizace dila podle vyhotovené dokumentace dojde ke zjisténi, ze
dokumentace a v ni navrzend opatfeni neodpovidaji skuteCnosti nebo nejsou
proveditelna, je zhotovitel povinen provést na své naklady napravu (tzn. prepracovat
dokumentaci anebo navrhnout nova opatieni, ktera budou pfedlozena formou opravené
dokumentace). O této skuteCnosti bude objednatel zhotovitele informovat e-mailem. Tyto
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2.4.

2.5.

2.2.15.

2.2.16.

zmény nemaji vliv na pevnou cenu dila.

Zhotovitel je povinen predlozit dokumentace zpracované podle této smlouvy objednateli

k odsouhlaseni.

Zavazek zhotovitele provést ¢ast dila spocivajici ve zpracovani dokumentaci a zajisténi
inZzenyrskych €innosti bude spInén jejich fadnym pfedanim objednateli, bez jakychkoliv vad
a nedodélkd v terminu sjednaném v této smlouvé. Objednatel se zavazuje
dokumentace bez vad a nedodélku pfevzit a zhotoviteli zaplatit pfisluSnou ¢ast ceny.

Pozadavky na stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby (ll. etapa)

2.3.1.

2.3.2.

Stavebni prace budou provedeny v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
predpisy, zejména vyhlaskou o dokumentaci staveb, zakonem o BOZP, nafizenim vlady o
BOZP a dale dalSimi platnymi a G€innymi relevantnimi pravnimi predpisy a technickymi
normami, jejichz zavaznost smluvni strany timto sjednavaiji.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonc&eni dila. Dale provedeni vS8ech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, zabor prostranstvi, bezpeénostni opatfeni, provedeni revizi, rllzna odborna
posouzeni a vyjadieni, apod.), vcetné koordinacni a kompleta¢ni &innosti celé stavby.
Nedilnou soucasti dila je také pfedani dokladové ¢asti dila.

Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do predmétu dila zejména nasledujici prace a €innosti:

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

zajisténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,

zajisténi a provedeni v3ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

zaji$téni a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pFipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(),

zajisténi atestd a dokladli o pozadovanych vilastnostech vyrobku (i dle zakona €. 22/1997
Sb. — prohladeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym
odstranénim uvedenych zavad,

zaji$téni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpis(i platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila,

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavk
stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona vyzadovan,
a jeho pfedani objednateli dle odst. 9.2.2 této smlouvy,

predkladani veSkerych vzorkd (popf. katalogu vzork(l) materiald, vyrobkd ( pfip. fyzickych
vzorkG vyrobku), vybaveni a jinych nalezitosti, které maji byt pouzity k provadéni dila,
objednateli k odsouhlasent,

celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim dila. Celkovy
Uklid pred prfedanim dila, pfipadné pred pfedanim jednotlivé pfedavanych objektll, zahrnuje
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

kompletni a uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a to v takovém rozsahu, ktery
umozni okamZité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.

2.5.11. vypracovani technologickych postupt u praci, které bude objednatel nebo technicky dozor
vyzadovat (napf. vykopové prace, bouraci prace, statické zajist€ni obvodového zdiva,
stropnich konstrukci, atd. )

2.5.12. zasSkoleni obsluhy

2.5.13. vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotéeného objektu, sousednich nemovitosti,
prilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotéené

2.5.14. predkladani fotodokumentace postupu praci, zakrytych konstrukci, vdech rozvodd, instalaci
a siti provadéného dila tak, aby fotografie byly doplnény i textem o pfesnou lokalizaci v budové
¢i vné budovy. Pofizené fotografie je zhotovitel povinen zasilat objednateli min. 1x tydné na e-
maily uréené objednatelem nebo pfes dohodnuté datové ulozisté.

2.5.15. zfizeni staveniStnich pfipojek, zajiSténi socidlniho zazemi stavby (napf. mobilni WC)
skladovych prostor, zajisténi ochrany staveni$té pred vstupem nepovolanych osob (a také
zejména déti Skoly) oplocenim, vc€etné pfisluSného znaceni, zbudovani osvétleni stavenisté,
vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni
fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni fad).

PFi provadéni stavebnich praci a poskytovani souvisejicich dodavek a sluzeb budou dodrzeny vSechny
platné a uc€inné pravni pfedpisy (zakony, vyhlasky, nafizeni vlady) a technické normy v platném a
ucinném znéni vztahujici se k pfedmétu pInéni.

Zhotovitel je povinen pfi uzavieni této smlouvy uzavfit i Servisni smlouvu na vytah s uZivatelem:

Mateiska Skola Zdislava, Brno, Pellicova 4, pfispévkova organizace; ICO: 64328325. Objednatel

méstska &ast Brno-stfed je zfizovatelem MS Zdislava.

Tato Servisni smlouva je nedilnou soucasti zadavaci dokumentace uvedené odst. 2.4., pism. a).

Bez uzavfeni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo neplatna.

Stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby podle této smlouvy budou provedeny a poskytnuty

podle a v souladu s dokumentacemi zpracovanymi zhotovitelem a odsouhlasenymi objednatelem podle

této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést C€ast dila spoc€ivajici v provedeni stavebnich praci a poskytnuti

souvisejicich dodavek a sluzeb a zpracovani dokumentace jejich skuteného provedeni bude splnén

jejich fadnym predanim objednateli, bez jakychkoliv vad a nedodélkl v terminu sjednaném v této
smlouvé. Objednatel se zavazuje stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby bez vad a nedodélku
pfevzit a zhotoviteli zaplatit pfisluSnou &ast ceny sjednané v této smlouvé.

Spole¢na ujednani

2.10.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢&l. 2.1.,2.2. a 2.3. této
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 5.1. této
smlouvy.

2.10.2. Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné krealizaci dila a prohlasSuje, ze jeho zastupci na stavbé& jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

2.10.3. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a podle
jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu, kvalité a
terminu, a je ktomu vybaven potZebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi
prostiedky.

2.10.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény v cenové
nabidce.
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5.1.

5.2.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

[ll. Lhity a terminy plnéni dila

Zahdjeni |. ¢asti dila: po podpisu smlouvy o dilo
(tzn. podrobné zaméreni konstrukci, zpracovani navrhu PD, atd.):

Vzorkovani vSech podstatnych, viditelnych a uzivatelsky dulezitych souéasti vytahu muize zhotovitel
zahajit nejdfive po dokonCeni zaméfeni.

Zadani vytahu do vyroby mlze zhotovitel provést nejdfive po objednatelem odsouhlasené
projektové dokumentaci a odsouhlaseném vzorkovani.

Zhotovitel musi projektovou dokumentaci a vzorkovani pfedlozit objednateli ke zpfipominkovani
v takovém Casovém predstihu, aby objednatel mél moznost o takové véci v&as rozhodnout, aniz by
tim uvadél prabéh realizace dila do ¢asové tisné.

Zahdjeni realizace ll. €asti dila — pfedani a prevzeti stavenisté: nejdrive v 01.07.2025

Predani a prevzeti dila — Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile a pfedat dilo objednateli bez
jakychkoli vad a nedodélku: nejpozdéji do 24.08.2025

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je Matefska Skola ZDISLAVA, Pellicova 4, Brno-stied.

V. Cena dila

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v €l. Il této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi

cenabezDPH e Ké
DPH 21% K¢
cenave.DPH Ké

Cena sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako souCet ocenénych polozek tzv. ,,Ocenény
polozkovy soupis®, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, aplnému a v€asnému provedeni dila. Sou€asti sjednané ceny jsou veskereé prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila a spinéni veSkerych
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zafizeni stavenisté a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen
vstupnich naklad(, a to az do doby Uplného dokongeni dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd. Ve smluvni
cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Celkova cena dila obsahuje kompletni dodavku vytahu v&etné& souvisejicich technologii a zafizeni,
vCetné montaznich praci s tim souvisejicich. Dale veSkeré soucasti nutné k zajisténi bezproblémového
provozu vytahu (veSkeré naklady spojené s uvedeni do provozu, zajiSténi potfebnych revizi a
dokumentaci). Po uvedeni vytahu do provozu a jeho protokolarnim pfedani objednateli musi vytah
splfiovat veskeré aktualné platné normy pro provoz vytahu.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen material(, technologii, sluzeb ani cenovych predpisl (netyka
se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto dlivodll jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi okolnostmi, které maji
vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohladuje, Zze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostate¢né k zajisténi a
dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje vesSkeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou maximalni.
Uvedena cena muze byt pfekroena pouze v pfipadé, Ze v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam
obecné zavaznych pravnich pfedpisl, zejména ke zménam sazeb DPH.

Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

b) Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci
nebo dodavek, které nebyly pfedmétem zadavaci dokumentace nebo pokud objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu pInéni.

Zpusob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypolet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni za téchto
pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vySi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je pFilohou €. 2 této smlouvy.

e obsahuje-li zménovy list poloZky, které nejsou sou&asti smluvniho poloZkového rozpodtu
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto poloZek pfednostné za pouZiti cen
stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno, a.s.) v cenové urovni platné v ¢ase vzniku zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu urlit z Zadné poloZzek obsaZenych
v ceniku RTS, je zhotovitel povinen dolozit polozkovou kalkulaci vyse jednotkové ceny takové
poloZky v Case a misté obvyklou.

b) Zhotovitel je povinen vSechny zmény oproti zadavaci dokumentaci priibézné vést v seznamu
zménovych listd (s evidenci vicepraci a ménépraci pro kazdy zménovy list jednotlivé) a ke kazdé
ucelené zméné vypracovat samostatny zménovy list, ktery se musi skladat z téchto ¢asti:

o kryci list, ktery obsahuje:
nazev a Cislo kryciho listu; nazev stavby, smluvni strany a ostatni ucastniky; textové
zddvodnéni veskerych odchylek od zadani stavby, divody nedodrZzeni zadani stavby a divod
volby daného rfedeni; vycisleni vicepraci, ménépraci celkové hodnoty zmény; podpisovou ¢ast
e zménovy polozkovy rozpocet
e technické pfilohy
vyfezy vykrest s oznalenim zmény, katalogové listy vyrobki ¢&i materialt, posudky,
fotodokumentace, atd.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

c) Veskeré zmény pfedmétu dila oproti schvalené zadavaci dokumentaci musi zhotovitel objednateli
v€as oznamit a nejpozdéji do tydne od oznameni objednateli pfedlozit poloZzkovy cenovy navrh
téchto zmén ke zpfipominkovani a to tak, aby objednatel mé&l moznost o zméné v dostateném
¢asovém predstihu rozhodnout, aniz by tim uvadél priibéh vystavby do ¢asové tisné.

d) Bude-li cenovy navrh zmény objednatelem schvalen podpisem zmeénoveého listu je zhotovitel tyto
zmeény opravnén proveést, avSak pravo tyto prace fakturovat a pravo na jejich Ghradu ma zhotovitel
az po uzavieni Dodatku ke smlouvé, ktery mize zahrnovat i vice schvalenych zménovych listd.

e) Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené zadavaci dokumentaci bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na uUhradu téchto praci. Na zakladé
pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem uréené Ih(té, jinak bez zbyteéného
odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.

f)  Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. VySe snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (dafovy doklad) bude vystavena dle pfislusného ustanoveni
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, Gdaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni obou smluvnich
stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (doruovaci adresu):

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Prilemce: Méstska ¢ast Brno-stfed, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpUsob platby,

e) Uudaje pro darnové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto pInéni uskutecnéno® — v pfipadé,
Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici reZimu pfeneseni dafové povinnosti

f)  Cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z bankovniho UG¢tu objednatele ve
prospéch bankovniho uétu zhotovitele.

V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neupiné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk(l fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury objednateli poCind bézet doba splatnosti
od pocatku. Opravena faktura musi byt doru¢ena nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendarniho
mésice.
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6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni zbyvajicich 10%
fakturované €asti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Pfekroci-li zhotovitel fakturaci jiz hodnotu
90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze ¢ast faktury tak, aby uhrada jim provedena
dosahla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury pfesahujici hodnotu 90%
ze sjednané ceny nemuze zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli az po uspéSném protokolarnim predani a pfevzeti kompletniho dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady €i nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po
odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté
Stavenisté bude prfedano objednatelem zhotoviteli v terminu dle odst. 3.4. této smlouvy. Dnem prevzeti
stavenis§té prebira zhotovitel odpovédnost za veSkeré Skody zpusobené na majetku &i zdravi

v souvislosti s pfedmeétem zakazky, a to az do doby pfedani hotového dila objednateli.

O predani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi. Za
den pfedani staveni$té se povazuje den zahajeni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je objednatel
opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ode dne pfedani a prevzeti stavenisté, stavebni denik, a to az do dne odstranéni
veSkerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen pfedat original stavebniho deniku
objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je zhotovitel
povinen predat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila, a to
zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale klimatické podminky
(teplota, pocasi), za kterych byly prace provadény. V pfipadé, ze jsou soucasti pfedmétu dila
vyplné otvord, je nutné provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvor( tak jak budou
postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.

8.1.4. V3echny listy stavebniho deniku musi byt o&islovany.
8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
8.1.6. V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup

stavby pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho
deniku.

strana 9]18



8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

Kontrolni dny
8.2.1. Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadeéni dila.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech technickych,
technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoc¢tu muze stavbu provadét jako zhotovitel jen stavebni
podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim
v souladu §160 zakona 283/2021 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpec€uje odborné vedeni provadéni stavby a ma
pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlatniho pravniho pfedpisu (Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikd
¢innych ve vystavbeé, ve znéni pozdéjsich predpist).

IX. Provadéni dila a bezpe¢énost prace

Pokyny objednatele

9.1.1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozornujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

9.1.3. Bude-li b&éhem provadéni dila zjiSténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech ¢asti dila, je
zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to
zpusobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpe&nostnich opatfeni
(zejména uziti ochrannych pomucek) a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a predat
objednateli plan bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavkl stanovenych
v §15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu
vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1. Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrZzovani
predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, pozarnich, ekologickych a dalSich
predpisa.
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9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zadavaci dokumentace dila a obecné
platnych pfedpistd a norem.

Zhotovitel je vramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni vSech pfistroju,
nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozméra a umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé porusenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem (stavbyvedoucim)
s pfislusnym nutnym mnozstvim technik( pro kvalitni zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici b&éhem provadéni dila likvidovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci
odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

9.4. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadé;ji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pGvod v povaze stroju,
pristroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni stavby nebo

zadavaci dokumentace a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich pfedpisti upravuijicich
provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

10.1. Protokol o pfedani a pfevzeti dila

10.1.1.

10.1.2.

O pribéhu pfedavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti pfedani
dila bude rovnéz predani veSkerych dokladl pozadovanych touto smlouvou, pisemné
prohlaseni o shodé, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadu, pro$koleni osob
uzivatele apod.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musi protokol

obsahovat i:

e  soupis zjisSténych vad a nedodélkl

e dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném  zplsobu narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u€elem odstranéni vad nebo
nedodélk
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10.1.3.

10.1.4.

V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a prfedavacim Ffizeni pozadovat provedeni dalSich

dodate¢nych zkousek véetné zdlivodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

XI. Zaruka za jakost dila

11.1. Odpovédnost za vady dila

11.2.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru€ni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci ¢i zadavaci dokumentaci, véetné jejich zmén a doplnkd, v
pravnich pfedpisech, technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji,
jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zZjisténé v zarucni dobé.

Zaruéni Ihuta je stanovena v délce 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

Zaruéni IhGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty cCasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ihiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

Vady vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy
opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je
opravnén poZadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo
pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnu po obdrzeni pisemné reklamace pisemné oznamit
objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dni ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu
na to, zda zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava. V pfipadé, Ze zhotovitel reklamaci
neuznava, uvede v pisemném sdéleni davody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhuté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpové&dnosti
za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Xll. Smluvni pokuty a Urok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termin(
12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle smlouvy delsi jak 4
tydny se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim pfislusné ¢asti dila v diléim terminu dokon&eni
sjednaném ve smlouvé nebo v harmonogramu stavby o vic nez 14 dni je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢&i vadu,
u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihité do 10 dnt ode dne
obdrzeni reklamace objednatele k odstrariovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za
kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy i zapocCaty den
prodleni.

Sankce za porudeni sjednanych povinnosti

12.4.1. V pripadé poruSeni povinnosti stanovené v odst. 9.2.1 (BOZP) nebo 2.5.14 (fotodokumentace)
této smlouvy muze objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé
jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjiSténé objednatelem.

12.4.2. Pokud prislusny vzorek, dle povinnosti stanovené v odst. 2.5.9, nebude objednatelem schvalen,
nesmi jej zhotovitel pouzit k provedeni dila. V pfipadé, Ze jej zhotovitel pfi provadéni dila
pouzije, je dilo postizeno vadou, objednatel je opravnén vac&i zhotoviteli uplatnit prava
zvadného plnéni, a souCasné za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti mlze
objednatel udélit zhotoviteli i smluvni pokutu ve vysi az 10.000,- K¢.

12.4.3. V pfipadé neomluvené nepfitomnosti zhotovitele na pravidelném ¢&i individualné sjednaném

kontrolnim dni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500,- K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.
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12.5.

12.4.4.

12.4.5.

V pfipadé, ze zhotovitel nevede stavebni denik nebo opakované neprovadi nalezité zapisy do
stavebniho deniku, které je povinen provadét a stavebni denik nebude v dobé& konani
kontrolniho dne stavby na pracovisti pfistupny, mlze objednatel udélit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vyS8i 500,- K& za kazdé jednotlivé poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepredlozi objednateli aktualizovany seznam v§ech zménovych list(,
viz. odst. 5.8b), s kazdym nové predlozenym cenovym navrhem, muZe objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 500,- K€ za kazdé jednotlivé poruseni takovéto povinnosti.

DalSi ujednani

12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotéen narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vySi smluvni pokuty omezena, smluvni
pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody nezapocitavaji.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 10 dnl ode dne doruceni faktury
zhotoviteli. V pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné a v€as, je
objednatel opravnén o danou Castku uhradit nizSi cenu dila zhotoviteli na zakladé zapocteni
pohledavek nebo je opravnén pouzit na uhradu smluvni pokuty zadrzné.

Porusi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu ze smlouvy o dilo, ktera neni utvrzena
nékterou z vySe uvedenych smluvnich pokut, mizZe objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 500,- K& za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den ode dne poruseni povinnosti az do
dne, kdy poruseni povinnosti odstranil a jeji odstranéni prokazal objednateli.

Xlll. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

13.1. K jednani na strané objednatele jsou opravnéni:

e  ve vécech organizacnich a technickych:
Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz

vedouci OSSKM

e  ve vécech technickych v€. pfedani a prevzeti dila:
Sona Mrkvicova / tel.: 725 525 960; sona.mrkvicova@brno-stred.cz

investiéni referent OSSKM

prip. dal$i osoba povéfena vedoucim OSSKM.

13.2. K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

. ve vécech smluvnich:

funkce: ...t ...

strana 14|18


mailto:petra.ondrasikova@brno-stred.cz
mailto:sona.mrkvicova@brno-stred.cz

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

e ve vécech technickych:

funkce: co.oooeienn..n.

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané objednatele dle
odst. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou priibézné zapisovany do stavebniho deniku,
ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze strany zhotovitele
stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Sona Mrkvicova, investi¢ni referent.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel umozni zhotoviteli napojeni na vodu a elektrickou energii za téchto podminek:
e  Zfizeni staveni$tnich pfipojek ma objednatel v celkové cené dila

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na pfevzatém misté, kde bude provadéno dilo, pofadek a Cistotu a odstrafiovat odpadky
a nedistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

e znat a dodrzovat bezpe€nostni a poZarni pfedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e  provést kontrolu pfedavaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby zamé&stnanci
nebyli ohrozeni provozem vlastniho pracoviste,

e proveést dilo na své nebezpedi, fadné a v€as, v souladu s platnymi pfedpisy a bez vad,

e strpét prabéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické &i pravnické
osoby, s niz ma uzavienou pfislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Nebezpeci skody nebo zni¢eni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob&anského zakoniku az
do jejiho pfedani zhotovitel.
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16.1.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

XVI._Pojisténi dila

Pojisténi zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi
tretich osob véetné moznych Skod pracovnikl a poddodavatelll zhotovitele, a to az do vyse ceny
dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli.

16.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVIl. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost ¢estného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je divodem pro
odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy mlze kterakoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich této smlouvy

druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni dila del$i nez 4 tydny z dlvodli na strané
zhotovitele,

e prodleni zhotovitele v pribéhu realizace dila prokazané hrubym neplnénim dil¢ich termin smlouvy
nebo podstatnych ¢asti harmonogramu stavby nebo opakovanym pisemnym upozornénim (napf.
zapisem do stavebniho deniku) objednatele na liknavé pinéni dila ¢i stagnujici postup vystavby,
ktery neni zplUsoben nesoucinnosti objednatele Ci projektanta nebo nutnymi technologickymi
prestavkami.

e  provadéni praci v rozporu s pfisluSnymi normami a pfedpisy,

e  provadéni praci zpusobem narusujicim hlavni €innost Skoly

Zjisti-li Objednatel, Zze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni odst. 21.4. této smlouvy,
je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pravni uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doru€eni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prav objednatele z vadného pInéni, z poskytnuté zaruky za jakost,
z pozastavek, na slevu z ceny dila nebo snizeni ceny dila, pokud dale neni uvedeno jinak, prav na
zaplaceni smluvni pokuty, prav na nadhradu Skody z poruseni smluvni povinnosti, zdkazu postoupeni,
zastaveni a zapocteni pohledavky bez souhlasu objednatele, vlastnickych prav, prav objednatele na
vzdani se zaru€nich prav, prava tykajiciho se volby prava, feSeni sporu mezi objednatelem a
zhotovitelem, prav ohledné vypofadani inventarizaci a dalSich ujednani, ktera vzhledem ke své povaze
maji zavazovat objednatele nebo zhotovitele i po odstoupeni od smiouvy.
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18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

XVIIl. Dolozka schvaleni

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské &asti Brno-stied &. RMC/2024/.../.. na
jeji ... schlzi, konané dne ......2024.

XIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, ze ma vyrovnané zavazky vugci statutarnimu méstu
Brnu, méstskym ¢astem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym statutarnim méstem Brnem
nebo nékterou z jeho méstskych ¢asti v€etné téch organizaci, ve kterych ma statutarni mésto Brno nebo
néktera z jeho méstskych casti podil.

XX. Zpracovani osobnich udaji

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich Gdaji uvedenych v této smlouveé,
a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €.2016/679 (dale jen
,GDPR"). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny poZadavek, bez kterého neni
mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udaju je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni informace o
povéFenci pro ochranu osobnich Udajd a kontaktni Udaje na n&j Ize najit na webovych strankach Uradu
méstské ¢asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizku, advokata, telefon:
776 112 624, e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich organizaci.
Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mlize ovSem dojit k dalSimu zpracovavani
z davodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této smlouvy (napf. v pfipadé
soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim. V takovém pfipadé budou osobni udaje
uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis
stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

XXI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni a predpisy souvisejicimi, platnymi na uzemi CR.

Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych ¢islovanych dodatku predem
odsouhlasenych ob&éma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ objednatel si ponecha po tfech a zhotovitel
po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky k této smlouvé.
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21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy pfebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o zajisténi socialné
odpovédného plnéni pfedmétu vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci
této vefejné zakazky. Objednatel je opravnén pinéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez
predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni dokumentd, zavazuje se
zhotovitel k jejich predlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele.

21.5. Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu znamy
veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

21.6. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén, bude
zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, vyjma informaci
uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

21.7. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

21.9. Dodavatel prohlasuje, ze neporusSuje etické principy, principy spole€enské odpovédnosti a zakladni
lidska prava.

21.10.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
Priloha €. 1 / Popis a specifikace dila

Priloha €. 2 / Cenova nabidka zhotovitele (ocenény polozkovy soupis)

XXIl. Dolozka uverejnéni

22.1. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych zmén a dodatku, bude
uvefejnéna podle zadkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGc€innosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaju,
které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
VBrnédne..........ccoenn.... Voo, dne........oooveenn.

Statutarni mésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stied
Ing. arch. Vojtéch Mencl
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