
PYÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavZená podle § 2430 - 2444 zákona �íslo 89/2012 Sb., Ob�anského zákoníku 

I. SMLUVNÍ STRANY
PZíkazce: Statutární m�sto Brno, m�stská �ást stZed

Sídlo:                                 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Doru�ovací adresa:           Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

zastoupený Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou městské �ásti

IO

DI

(dále jen pZíkazce nebo zadavatel)

PZíkazník ………………………………………………………………
sídlo: ………………………………………………………………

Zastoupený: ………………………………………………………………

IO: ……………………………………………………………..

DI ……………………………………………………………..

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v ….. oddíl …, vložka ….

Bankovní spojení   

�íslo ú�tu  

Osoba vykonávající �innosti TDS:
Jméno a příjmení: ……………………….

íslo autorizace: ……………………….

.………………………

…………………….…

(dále jen pZíkazník)

Vymezení ostatních pojmp a zkratek:

se rozumí subjekt, který je v záhlaví této smlouvy ozna�en jako příkazce a je objednatelem stavby, 
která je předmětem výkonu �inností vykonávaných na základě této příkazní smlouvy.

se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem realizovat dílo 

popř. ozna�ená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem výkonu �inností vykonávaných na 
základě této příkazní smlouvy.

Soupisem prací mí výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb.

je technický dozor stavebníka.

je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Smlouva o dílo (SOD) je smlouva uzavřená mezi Příkazcem a konkrétním zhotovitelem, jejíž předmětem je 
zhotovení díla 

Stavebním deníkem se rozumí elektronicky vedený stavební deník. Za tímto ú�elem příkazník zajistí pro své 
zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku 



zajišťuje příkazce, který při podpisu příkazní smlouvy seznámí příkazníka s přístupovými údaji a zajistí zřízení 
přístupových práv pro zástupce příkazníka. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat 
příkazník.

II. PYEDM�T SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských �inností 
při realizaci stavby:

„KZídlovická 54 – vým�na výplní otvorp“ 
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Předmět smlouvy pro výkon technický dozor stavebníka je smluvními stranami shodně 
ikován takto:

 příkazník (dále též „TDS“) pZed pZedáním staveniat� podrobn� 
seznámit:

projektovou dokumentací a pZíkazce bezodkladn� informovat v pZípad�, ~e 
zjistí vady nebo její nesoulad se soupisem prací, služeb a dodávek, které by mo
mít vliv na bezvadné provedení díla �i jeho cenu
b) s podmínkami smlouvy o dílo, která je uzavřena se zhotovitelem stavby;
c) s místem pln�ní, tak aby byl schopen zhotoviteli bez asistence předat staveniště.
TDS pZedává staveniat� v zástupu za zadavatele a je k tomuto úkonu pověřen.

Dalšími povinnostmi TDS v prpb�hu pln�ní díla jsou tyto �innosti:
 zajištění předání a převzetí prostoru staveniště Zhotoviteli stavby, v�etně vypracování 

předávacího protokolu;
 provád�ní pravidelných kontrol na stavb� min. 3x týdn� a nepravidelné 

provád�ní neohláaených kontrol i v odpoledních hodinách (napZ. za ú�elem 
kontroly stavu úklidu na konci pracovního dne);

 ú�ast na stanovených kontrolních dnech a vy~adování ú�asti vaech 
odpov�dných osob (zejm. stavbyvedoucího) a informování pZíkazce o nepln�ní 
povinností vaech odpov�dných osob;

 bezodkladné informování pZíkazce o všech okolnostech souvisejících s realizací 
stavby, které by mohly mít dopad na kvalitu nebo cenu díla nebo na �asový 
harmonogram prací nebo by mohly způsobit příkazci akodu, a to písemn�; v tomto 
ohledu TDS vždy hájí oprávn�né zájmy pZíkazce a prpb�~n� kontroluje pln�ní 
podmínek obsažených ve smlouvě o dílo zhotovitelem a bezodkladně informuje 
příkazníka o porušení podmínek smlouvy a uplatnění smluvní pokuty;

 kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými 
normami, právními předpisy a rozhodnutími dot�ených orgánů státní správy; 

 kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací, který zhotovitel předkládá ke 
kontrole před vystavením faktury, a to bezodkladně a s ohledem na daňové povinnosti 
příkazce; ke každému soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury ze strany 
zhotovitele stavby, vystaví příkazník protokol dle vzoru příkazce – příloha �. 1 této 
smlouvy (protokol eviduje fakturaci, výši sankcí, pozastávku, dodatky aj.; obvykle 1x 
měsí�ně);

 kontrola změn projektu a na žádost příkazce zpracování odborného stanoviska pro 
schválení těchto změn (způsob provádění změn je specifikován ve smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby); 

 sou�ástí �innosti příkazníka je kontrola zm�nových listp, jejichž sou�ástí jsou 
soupisy prací a výkaz výměr, a jejich písemné odsouhlasení před předáním příkazci 
ke schválení; TDS posuzuje předložené změnové listy dle smlouvy o dílo se 
zhotovitelem, kontroluje jejich obsah a cenu v návaznosti na uzavřenou SOD. 
Navrhuje případně jiná technická řešení, která jsou pro objednatele výhodnější a v 
případě, že je v PD řešení materiálů a technické provedení dostate�né, trvá na 
dodržení PD a nesnaží se vyhovět požadavkům zhotovitele na alternativním 
provedení; kontrola zatřídění změn uvedených ve změnových listech dle §222 zákona 
�. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek u podlimitních a nadlimitních zakázek; 
zajištění projednání všech případných změn na stavebním úřadě v�. komunikace s 



dot�enými subjekty;
 pravidelná kontrola vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů do 

stavebního deníku při každé kontrole na stavbě v�etn� ulo~ení fotodokumentace 
do 1 týdne od kontroly na elektronické cloudové úlo~iat� ur�ené pZíkazcem; 

 do stavebního deníku příkazník zapisuje veškeré podstatné záležitosti dohodnuté na 
stavbě nebo týkající se stavby, zjiat�né odchylky od PD �i smlouvy o dílo (v�etn� 
návrhp na sankce), případné ohro~ení dodr~ení �asového harmonogramu stavby, 
a návrhy na opatření vedoucí ke v�asnému a kvalitnímu provedení prací �i k nápravě 
vadného plnění; 

 fotodokumentace musí být ozna�ena datem pořízení a bude tříděna podle 
jednotlivých stavebních objektů, adres, �ísla bytů a profesí, tak aby bylo možné v nich 
přehledně kontrolovat provedenou práci. V samostatných podsložkách budou 
umístěny fotografie z kontrol před zakrytím konstrukcí;

 kontrola �ástí díla, které budou pZi dalaím provád�ní stavby zakryty anebo se 
stanou nepZístupnými (např. elektroinstalace, vodoinstalace, plynoinstalace a 
odpadů) a poZízení s tím související fotodokumentace; před zakrytím těchto 
skrytých konstrukcí provede TDS kontrolu použitého materiálu a řádného provedení, 
a v případě, že není dostate�ně odborně způsobilý, je TDS odpovědný za zajištění 
kontroly těchto specifických �ástí díla odbornou osobu, která se jeho kontroly bude 
ú�astnit; fotodokumentace pZed zakrytím skrytých konstrukcí bude provád�na 
formou 360 stupňových fotografií, které lépe zaznamenají rozsah prováděné 
práce, detaily lze doplnit klasickou fotografií. TDS si pro tento ú�el zajistí potřebnou 
techniku, případně může využít zapůj�ení ze strany objednatele v�etně zaškolení 
ovládání provedení zápisu o této kontrole a jejích výsledcích do stavebního deníku;

 spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování případných 
překážek při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí;

 kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a 
prací;

 kontrola postupu prací dle �asového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, 
zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace 
výstavby;

 kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, a konstrukcí na staveništi;
 bezodkladná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými v SOD;
 kontrola díla pZed pZedáním a pZevzetím stavby; sou�ástí kontroly bude i vyplnění 

kontrolního listu stavby dle pZílohy �. 2 této smlouvy a jeho předání příkazci a 
kontrola dokladp dle SOD, které má zhotovitel doložit k odevzdání a převzetí 
dokon�ené (�ásti) stavby; kontrola dokumentace skute�ného provedení stavby, 
protokolů a dokladů o provedených zkouškách a jejich převzetí;

 ú�ast při díl�ím i komplexním odzkoušení díla, popř. �ásti díla;
 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po předání díla dle SOD;
 zajištění a organizace předání a převzetí díla v souladu s SOD, vyhotovení protokolu 

v�etně zápisu seznamu případných vad a nedodělků, v�etně návrhu na způsob jejich 
odstranění a stanovení termínu odstranění vad a nedodělků v souladu s SOD;

 kontrola odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem stavby na základě 
protokolu o předání a převzetí stavby; dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;

 spolupráce s příp. autorským dozorem příkazce;
 kontrola dodržování technologických postupů prováděných na stavbě v�. kontroly 

použitých materiálů (o každé kontrole použitého materiálu je proveden zápis, jehož 
sou�ástí je technický list použitého materiálu, který dodá zhotovitel); zejména se to 
týká kontroly při provádění betonáže, omítek, sana�ních prací (injektáže) atd.;

 zajiat�ní komunikace s nájemníky (jde-li o bytový dům) a vlastníky sousedních 
nemovitostí a řešení všech sporů souvisejících se stavbou; TDS dohlíží na to, aby 
zhotovitel jednal s nájemci v domě vstřícně, snaží se předcházet konfliktům a 
vystupuje v rámci řešení případných sporů jako zástupce příkazce se snahou řešit 
věci smírně a asertivně. 



Dále pak též:
 TDS řeší stavbu samostatně a jednozna�ně se vyjadřuje k nastalým problémům 

(situacím) na stavbě s návrhem dalšího postupu,
 provádění veškerých administrativních úkonů spojených s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskute�něním díla v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dílo, 
za tím ú�elem bude vydávat v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo písemné, 
výjime�ně ústní pokyny a příkazy,

 TDS je zmocněn jednat jménem příkazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dílo, 
nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak,

 TDS je oprávněn se podílet a spolupracovat na řešení detailů s autorským dozorem 
projektanta,

 TDS je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu projektu a k vydávání 
stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být 
v souladu se smlouvou o dílo,

 nároky a případné spory vztahující se k provádění díla nebo k výkladu projektu a 
smlouvy o dílo podané zhotovitelem budou nejprve písemně předkládány TDS k 
posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbyte�ného prodlení,

 TDS je oprávněn prověřit se Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a 
vzorků v souvislosti s projektem a smlouvou o dílo a vydá podle toho patři�né pokyny,

 TDS si zajistí certifikovaný elektronický podpis, aby mohl provádět zápisy do 
elektronického stavebního deníku, sou�asně zajistí i konverzi autoriza�ního razítka, 
které je nutné doložit k elektronickému stavebnímu deníku.



innost podle této smlouvy bude ukon�ena „Protokolem o ukon�ení �innosti“ (dále jen 
„Protokol“). Protokol bude vyjadřovat prohlášení příkazníka, že příkazník splnil předmět 
smlouvy, �innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu 
protokolu byla ukon�ena. Protokol připraví příkazník. Protokol bude přílohou ke kone�né 
faktuře. 

III. PODKLADY PRO UZAVYENÍ A PLN�NÍ SMLOUVY
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka příkazníka předložená příkazci jako zadavateli 
veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona �. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a charakter stavby je vymezen následujícími údaji:
– Křídlovická 54 – výměna výplni otvorů

Podkladem pro plnění předmětu této smlouvy jsou podklady předané příkazcem:
 projektová dokumentace pro provedení stavby v 1 vyhotovení
 smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v�. oceněného soupisu prací.

IV. DOBA PLN�NÍ
Smlouva se uzavírá na dobu ur�itou na dobu realizace stavby. Od zahájení stavby předání 
staveniště stavby po dokon�ení stavby bez vad a nedodělků. 

Stavba bude realizována v těchto pZedpokládaných termínech:

Zahájení stavby – předání staveniště (předpoklad leden 2025)

Ukon�ení stavby, stavba je ukon�ena předáním díla, odstraněním všech vad a 
nedodělků (předpoklad �erven 2025)

Maximální možný termín pro práce v každé bytové jednotce je stanoven na 1 týden (7 
kalendářních dnů), při kterém bude realizována demontáž původní otvorové výplně a montáž 
nové otvorové výplně v�etně zapravení. Demontáž i montáž každé jednotlivé otvorové výplně 
(1 okno) musí proběhnout v jeden den).

Předpokládaná délka realizace stavby je 6 měsíců. 



V. MÍSTO PLN�NÍ
Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem:

– Křídlovická 355/54, parc. �. 1405, k.ú. Staré Brno
– Křídlovická 357/56, parc. �. 1404, k.ú. Staré Brno
– Křídlovická 359/58, parc. �. 1403, k.ú. Staré Brno
– Křídlovická 362/60, parc. �. 1402, k.ú. Staré Brno
– Křídlovická 365/62, parc. �. 1401, k.ú. Staré Brno
– Křídlovická 366/64, parc. �. 1400, k.ú. Staré Brno
– Křídlovická 368/66, parc. �. 1399, k.ú. Staré Brno

a smlouvou o dílo a sídlo příkazce.

VI. ODM�NA PYÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná pro předmět plnění podle �l. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v
2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. IV.1 a IV.2. této smlouvy a �iní: 

Pro výkon �innosti TDS (za celou dobu realizace stavby):
……………   K� bez DPH
…………….  K� DPH základní sazba

celkem               …………….. K� v�. DHP 

případě, že bude dílo dle �l. II.1. této smlouvy předáno v termínu dle SOD a v uživatelném 
stavu (tj. bez vad nebo nedodělků, které brání řádnému užívání) má příkazník nárok na 
smluvní odměnu ve výši 10.000 K� (bez DPH) a 1% z původní ceny dozorovaného díla (bez 
DPH). Odměna bude vyplacena pouze za podmínky, že dílo je v uživatelném stavu, má 
všechny potřebné atestace a revize, je zkolaudované (pokud je třeba), má pouze drobné va
a nedodělky a jejich odstranění bude provedeno max. do 3 týdnů od předání díla. Nárok na 
odměnu musí potvrdit zaměstnanec objednatele kontrolou technického stavu předaného díla.

Sazba DPH se může měnit v závislosti na změně legislativy a bude ú�tována vždy v zákonné 
výši platné ke dni uskute�nění zdanitelného plnění.

Příkazní �innost bude placena zpětně za každý kalendářní měsíc, vždy na základě faktur 
daňových dokladů příkazníka, a to do doby protokolárního předání díla. Fakturovaná výše
měsí�ní odměny bude závislá na objemu plnění Zhotovitele stavebních prací a odsouhlasena 
příkazcem.

Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy nepředvídatelné skute�nosti, které 
budou mít za následek podstatné rozaíZení nebo zú~ení rozsahu , a tyto budou mít 
následně vliv na rozsah sjednaný v �l. II., III., IV. této smlouvy, uzavřou smluvní strany 
dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skute�nosti zohledněny.

případě, že dojde ke změně smlouvy o dílo z důvodu prodlou~ení dél
dle �l. IV.2, této smlouvy o více než 30 dnů, nikoli však na základě přerušení prací dle �l. IV.3. 
této smlouvy, příkazníkovi nadále �innost ve výši dle �l. VI.3.    

Jednotlivé faktury daňové doklady hovat náležitosti stanovené v § 28 zákona 
�.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jedná se zejména o tyto údaje:

ozna�ení a �íslo faktury,
název, sídlo, I, DI, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 
obou smluvních str
uvést adresu odběratele a příjemce (doru�ovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 

Příjemce: Statutární město Brno – M Brno střed, Dominikánská 2, 601 69  Brno

datum vystavení a lhůtu splatnosti v
předmět platby (fakturovaný měsíc), fakturovanou finan�ní �ástku (výpo�et dle �l. 

a způsob platby,
údaje pro daňové ú�ely základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 

přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 



plnění uskute�něno“ – případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti

f)   �íslo smlouvy a název díla,

g)   odsouhlasený soupis provedených prací,

h)    razítko a podpis zhotovitele.

případě, že faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 
příkazce oprávněn vrátit jej zpět příkazníkovi do data její smluvní splatnosti k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností. Příkazník podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Po doru�ení bezchybné faktury příkazce po�íná běžet doba 

po�átku. Opravená faktura musí být doru�ena nejpozději do 13. dne příslušného 
kalendářního měsíce.

Lhůta splatnosti faktur daňových dokladů se sjednává na 20 kalendářních dnů ode dne 
přijetí faktury příkazcem. 

VII. PLNÁ MOC
Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával �innosti, které jsou předmětem této smlouvy 

rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě jeho jménem a na jeho ú�et. Příkazce 
uděluje příkazníkovi plnou moc aby jednal při zabezpe�ování �innosti v rozsahu �l. II této 
smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se 
zhotovitelem, projektantem, s orgány a organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami.

VII. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce nebo v 
případě, že hrozí nebezpe�í vzniku škody příkazci, nebo je ohrožena bezpe�nost a zdraví 
pracovníků.

Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a kon�í splněním předmětu smlouvy 
podle �l. II. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá.

Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument v potřebném 
po�tu vyhotovení. 

VIII. POVINNOSTI PYÍKAZNÍKA
Příkazník bude při zabezpe�ování předmětu smlouvy podle �l. II. této smlouvy postupovat 

odbornou pé�í. Zejména je povinen zabezpe�it dodržování příslušných technických norem, 
rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a dodržování obecně platných právních 
předpisů. Svoji �innost bude příkazník uskute�ňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v vyjádřeními 
a rozhodnutími dot�ených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo ú�elu, kterého má být 
splněním předmětu smlouvy dosaženo. Příkazník je povinen při zajišťování předmětu smlouvy 

souladu se zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

VIII.2. Příkazník je povinen při výkonu své �innosti písemně upozornit příkazce na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce 
i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za případnou 
škodu takto vzniklou.

Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat �innost v rozsahu této smlouvy, což doložil 
rámci zadávacího řízení. Jedná se o výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního 

rejstříku, pro autorizované osoby jejich autorizací a oprávněními (osvěd�ení
technik nebo inženýr v oboru pozemní stavby, popř. architekt). Příkazník je oprávněn pověřit 
provedením inženýrských �inností dle této smlouvy třetí osobu, která disponuje potřebným 
oprávněním, odpovídá však za tuto osobu tak, jako by prováděl �innosti sám. 

Příkazník se zavazuje zachovat ml�enlivost o všech skute�nostech, o kterých se dozví 
plněním této smlouvy.

Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své �innosti a o plnění předmětu smlouvy 
avidelných poradách nebo jiných schůzkách podle požadavku příkazce a odesíláním 

kopií důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.)



Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v 
průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukon�ení �innosti dle této 

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí podle 
této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

Příkazník odpovídá za škody vzniklé v plněním záležitostí podle této smlouvy 
rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními o náhradě škody.

Příkazník se zavazuje hájit zájmy Příkazce. Příkazník prohlašuje, že není ve střetu zájmu, 
který by mohl negativně (tzn. ve prospěch Zhotovitele) ovlivnit výkon jeho �inností a 
povinností.

IX. POVINNOSTI PYÍKAZCE
IX. Příkazce je povinen neprodleně a v�as předat příkazníkovi veškeré podkladové materiály, 

projekty, dokumenty, listiny a další nezbytné informace, jež jsou nutné k zařízení záležitostí, a 
to jak při zahájení �innosti, tak v jejím průběhu. V případě nezbytnosti poskytne další materiály 
na základě písemného vyžádání příkazníka.

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi projektovou dokumentaci pro výkon jeho 
�innosti v jednou listinném vyhotovení. Sou�asně se příkazce zavazuje poskytnout 
příkazníkovi další doklady rozhodné pro plnění předmětu příkazní smlouvy. 

IX. Příkazce se zavazuje ú�inně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují 
spoluú�ast příkazce, zejména se jedná o poskytnutí informací souvisejících s užíváním a 
provozováním budovaného stavebního díla. 

V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném 
rozsahu na vyzvání poskytne příkazníkovi spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících 
údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, v průběhu plnění předmětu smlouvy. Toto 
spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. 
Jmenovitou lhůtu sjednají strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže 
příkazce zajistit vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu.

Příkazce se zavazuje ú�inně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování obsluh uživatele a 
při předávání dokon�eného díla nebo jeho �ástí do užívání. K zaškolení osob a 

odsouhlasení technického řešení (dokumentace) ur�í příkazce písemně jmenovitě 
odpovědné pracovníky.

X. POV�YENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POV�YENÍ
Pověření pracovníci příkazce:
Odbor investi�ní a správy bytových domů M Brno střed, pověřen jednáním ve věcech 
technických

Pověření pracovníci příkazníka jsou jmenovitě uvedeni v �l. 1 této smlouvy.

Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy �init 
jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany vzájemně písemně 
oznámí. Nová osoba vykonávající �innosti TDS musí splňovat minimální kvalifika�ní 
požadavky kladené na tyto pozice v zadávacím řízení.

Příkazník zajistí, aby osoby pověřené �inností dle této smlouvy měly ke dni zahájení �innosti 
dle této smlouvy a následně po celou dobu výkonu �inností dle této smlouvy platný 
kvalifikovaný elektronický podp

XI. ZÁRUKY ZA DODR}ENÍ SMLUVNÍCH VZTAHo
Záru�ní doba na �innosti příkazníka �iní 60 měsíců.

Příkazník ru�í za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním 
deníku a podpisem TDS tohoto zápisu.

k poruchám na �ástech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil a kvalitu 
potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese příkazník odpovědnost za takto 
vzniklé škody příkazci za předpokladu, že bude znaleckým posudkem prokázáno, že porucha 
byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. Znalecký 



posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V případě, že zavinění 
příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce.

Příkazník neru�í za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla.

Příkazník ru�í svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele 
díla, že předložený podklad:

 odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo
 odpovídá skute�nému věcnému plnění na stavbě
 je po�etně správně v�. vy�íslené DPH

Příkazník ru�í za sledování plnění �asového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně 
písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce. 

Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě 
vzniku škody příkazci z důvodů neplnění nebo porušení povinností příkazníka, uhradí 
příkazník tuto škodu příkazci. K tomu ú�elu má příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu �inností příkazníka a dále pojistnou 
smlouvu KAIT pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných 
inženýrů a techniků �inných ve výstavbě. Kopie pojistného certifikátu předloží příkazník na 
yžádání. Příkazník prohlašuje, že bude pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou příkazci po celou dobu ú�innosti této smlouvy nejméně v rozsahu své možné 
odpovědnosti vzhledem k rozsahu díla.

Příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 K� za každý případ 
porušení níže uvedených povinností uvedených v �l. II této smlouvy:

 zajištění předání a převzetí prostoru staveniště Zhotoviteli stavby, v�etně vypracování 
předávacího protokolu;

 kontrola soupisu provedených prací, odsouhlasení a podpis soupisu prací, který zhotovitel 
předkládá ke kontrole před vystavením faktury;

 ú�ast při díl�ím i komplexním odzkoušení �ásti díla;

 nevyhotovení soupisu vad a nedodělků nebo opomenutí zjevně viditelných vad a 
nedodělků při kontrole díla před jeho převzetím;

 ú�ast na stanovených kontrolních dnech (dál jen „KD“);

 provádění kontrol na stavbě min. 3x týdně;

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po předání díla;

 kontrola odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem stavby na základě 
protokolu o předání a převzetí stavby (smluvní pokuta bude udělena za každou 

 průběžné ukládání fotodokumentace a dokumenty související se stavbou v elektronické 
podobě na cloudové úložiště ur�ené příkazcem (denně �i týdně podle �etnosti kontrolních 
dnů na stavbě).

Příkazník je povinen uhradit příkazci pokutu ve výši 20.000, K� v případě porušení ustanovení 
�l. VIII.9.

Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody.

Smluvní pokuty dle �l. XI.8. jsou splatné do 15 dnů ode dne zaslání písemné výzvy k
úhradě na e mailový kontakt příkazníka uvedený v záhlaví smlouvy nebo do datové schránky 
příkazníka, nebo ode dne osobního předání písemné výzvy (převzetí osobní písemné výzvy 

tvrzeno podpisem příkazníka).

případě porušení povinností Příkazníkem je Příkazce oprávněn zapo�íst výši smluvní 
pokuty oproti pravidelné měsí�ní fakturaci.

XII.      UKONENÍ SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde zahájení stavby dle �l. IV.2. do měsíců 
od dne uzavření této smlouvy, dojde k zániku této smlouvy, a to bez další písemné dohody. 



případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby delším než 
30 dnů, ukon�ení smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a opětovné 
zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, nebo dojde k jiným skute�nostem, které 
podstatným způsobem ovlivní rozsah �innosti příkazníka dle této smlouvy, zavazují se smluvní 

lednit výše uvedené skute�nosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven 
rozsah předmětu smlouvy, cena a termíny plnění.

ust. § 2443 zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anského zákoníku, je příkazce oprávněn 
příkaz udělený dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udání důvodu, nahradí však příkazníkovi 
skute�ně vynaložené náklady, které do té doby měl, jakož i �ást odměny přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka. To neplatí v případě, že příkazník neplnil své povinnosti dle 
této smlouvy (i přes písemné upozornění ze strany příkazce) �i se ukáže, že nedisponoval (�i 
jím pověřená osoba) příslušnými oprávněními dle �l. VIII. 3. této smlouvy.  

V případě, že dojde k ukon�ení smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 5 pracovních 
dnů po jejím ukon�ení veškeré podklady poskytnuté mu k zabezpe�ení předmětu smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Příkazce a příkazník se zavazují, že smluvní, obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhým smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace nepoužijí pro jiné ú�ely 
než pro plnění podmínek této smlouvy. 

Příkazce souhlasí, aby příkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby pouta� s údaji 
e�nosti …………………………., jako organizace provádějící na stavbě inženýrskou 

�innost.

XIII.3. Příkazník je povinen při plnění této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v tím dot�ena, a nese p
odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJo

touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě �l. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
�.2016/679 a v souladu se zák. �. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostate�ně identifikovány smluvní 

Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská �ást Brno střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské �ásti Brno střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížka, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: +420

Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

XIV.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spo�ívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 

takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 

XV. ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ
Obsah smlouvy je možno měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě po dohodě smluvních 

mailto:advokat@kklegal.cz#_blank


Tato smlouva  je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž dvě obdrží příkazce a jeden příkazník. 
Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v �l. I. této smlouvy jsou zmocněni 

jednání ve smyslu platných právních předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran, uvedenými v �l. I. této smlouvy, a ú�innosti dnem 
zveřejnění v

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsah
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu. Dále prohlašují, že smlouva je 
projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni �i za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoru�ní podpisy, jak následuje.

Smluvní strany dále prohlašují, že podmínkami této smlouvy se na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne jejího dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 
dojednání této smlouvy do dne nabytí ú�innosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá 
podle této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn a dodatků, 
bude uveřejněna podle zákona �. zvláštních podmínkách ú�innosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, v�etně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona �. svobodném přístupu 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy spole�enské odpovědnosti a 
základní lidská práva.

říkazník je povinen držet se po dobu realizace díla podnikatelských aktivit, a to i ve spojení 
třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve 

střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

Nedílnou sou�ástí přílohy:
Příloha �. 1 – vzor protokolu předkládaného k
Příloha �. 2 – kontrolní list stavby

DOLO}KA DLE § 41 Z.. 128/2000 SB., O OBCÍCH
Uzavření této příkazní smlouvy schválila RM Brno střed usnesením �. ……………. na svém ……….. 
zasedání konaném dne …………2024.

V Brn� dne ……………….                                                          V Brn� dne …………

za příkazce za příkazníka

starosta městské �ásti
střed
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