C. J.: MCBS/2024/0198930/KOPD

PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviena podle § 2430 - 2444 z&dkona ¢&islo 89/2012 Sh., Obéanského zakoniku

SMLUVNIi STRANY

Pfikazce:
Sidlo:

Doruéovaci adresa:

zastoupeny

K podpisu smlouvy

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanske nam. 196/1, 602 00 Brno
Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské asti

povéfen: Petr Pacal, vedouci Odboru Investiéniho a spravy bytovych domu
ICO 44992785
DIC CZ44992785

(dale jen pfikazce nebo zadavatel)

a

Piikaznik Tomas Démeény
sidlo: ¢.p. 272, 67905 Krtiny
Zastoupeny: Tomadem DOmeény, jednatelem
ICO: 748 83 127

Zapsan v Zivnostenském rejstiiku, Ufad prislusny podle §71 odst.2 Zivnostenského zakona: Méstsky Grad

Slapanice

Bankovni spojeni
Cislo uctu
telefon:

e-mail:

ID datove schranky:

Komercni banka
35-4449870207/0100

Osoba vykonavajici €innosti TDS:

Jméno a pfijmeni:
Cislo autorizace:
tel.:

e-mail:

(dale jen pfikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako pfikazce a je objednatelem stavby,
ktera je pfedmétem vykonu &innosti vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem realizovat dilo
(stavbu).



Stavba popf. oznacend jako ,dilo” se rozumi stavba, kterd bude pfedmétem vykonu &innosti vykonavanych na
zakladé této prikazni smlouvy.

Soupisem praci se rozumi vykaz vymér a soupis praci, dodavek a sluzeb.
TDS je technicky dozor stavebnika.
PD je projektova dokumentace pro provedeni stavby.

Smlouva o dilo (SOD) je smlouva uzaviena mezi Pfikazcem a konkrétnim zhotovitelem, jejiz pfedmétem je
zhotoveni dila (stavby).

Stavebnim denikem se rozumi elektronicky vedeny stavebni denik. Za timto ucelem pfikaznik zajisti pro své
zastupce elektronicky podpis s prisluSnym certifikatem. Naklady na pronajem platformy elektronického deniku
zajistuje pfikazce, ktery pfi podpisu pfikazni smlouvy sezndmi pfikaznika s pfistupovymi Udaji a zajisti zfizeni
pfistupovych prav pro zastupce piikaznika. Pfipojeni k zépisu do elektronického deniku je povinen obstarat
pfikaznik.

PREDMET SMLOUVY
I.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inzenyrskych €innosti
pfi realizaci stavby:
»KFidlovicka 54-66 — vyména vyplni otvoru“
(dale jen ,dilo* nebo ,stavba®)

11.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor stavebnika je smluvnimi stranami shodné
specifikovan takto:

e piikaznik (dale téz ,TDS") je povinen se pred predanim stavenisté podrobné
seznamit:

a) s projektovou dokumentaci a prikazce bezodkladné informovat v pripadé, ze
zjisti vady nebo jeji nesoulad se soupisem praci, sluzeb a dodavek, které by mohli
mit vliv na bezvadné provedeni dila ¢i jeho cenu;

b) s podminkami smlouvy o dilo, ktera je uzaviena se zhotovitelem stavby;

c) s mistem plInéni, tak aby byl schopen zhotoviteli bez asistence predat stavenisté.
TDS predava stavenisté v zastupu za zadavatele a je k tomuto Ukonu povéfen.

Dal$imi povinnostmi TDS v prabéhu pInéni dila jsou tyto ¢innosti:

e zajiSténi pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€etné vypracovani
predavaciho protokolu;

e provadéni pravidelnych kontrol na_ stavbé min. 3x tydné a nepravidelné
provadéni neohlasenych kontrol i v odpolednich hodinach (napf. za ucelem
kontroly stavu Uklidu na konci pracovniho dne);

e ucast na stanovenych kontrolnich dnech a vyzadovani ucasti vsech
odpovédnych osob (zejm. stavbyvedouciho) a informovani prikazce o neplnéni
povinnosti vSech odpovédnych osob;

e bezodkladné informovani pfikazce o vSech okolnostech souvisejicich s realizaci
stavby, které by mohly mit dopad na kvalitu nebo cenu dila nebo na éasovy
harmonogram praci nebo by mohly zpUsobit pfikazci $kodu, a to pisemné; v tomto
ohledu TDS vzdy haji opravnéné zajmy prikazce a priibézné kontroluje pInéni
podminek obsaZenych ve smlouvé o dilo zhotovitelem a bezodkladné informuje
pfikaznika o poruSeni podminek smlouvy a uplatnéni smluvni pokuty;

e kontrola kvality a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci, technickymi
normami, pravnimi predpisy a rozhodnutimi dotéenych organu statni spravy;

e kontrola a odsouhlaseni soupisu provedenych praci, ktery zhotovitel pfedklada ke
kontrole pfed vystavenim faktury, a to bezodkladné a s ohledem na dariové povinnosti
pfikazce; ke kazdému soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury ze strany
zhotovitele stavby, vystavi pfikaznik protokol dle vzoru pfikazce — pfiloha ¢. 1 této
smlouvy (protokol eviduje fakturaci, vysi sankci, pozastavku, dodatky aj.; obvykle 1x
mésicné);

e kontrola zmén projektu a na zadost pfikazce zpracovani odborného stanoviska pro
schvaleni téchto zmén (zplsob provadéni zmén je specifikovan ve smlouveé o dilo se
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zhotovitelem stavby);

soucasti Cinnosti pfikaznika je kontrola zménovych listl, jejichZz soucasti jsou
soupisy praci a vykaz vymér, a jejich pisemné odsouhlaseni pfed pfedanim pfikazci
ke schvaleni; TDS posuzuje pfedlozené zménové listy dle smlouvy o dilo se
zhotovitelem, kontroluje jejich obsah a cenu v navaznosti na uzavienou SOD.
Navrhuje pfipadné jina technicka feSeni, ktera jsou pro objednatele vyhodnéjsi a v
pfipadé, Ze je v PD feSeni materidlll a technické provedeni dostate¢né, trva na
dodrzeni PD a nesnazi se vyhovét pozadavkim zhotovitele na alternativnim
provedeni; kontrola zatfidéni zmén uvedenych ve zménovych listech dle §222 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek u podlimitnich a nadlimitnich zakazek;
zajidténi projednani vSech pfipadnych zmén na stavebnim Ufadé v€. komunikace s
dotCenymi subjekty;

pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku a provadéni priibéznych zapisl do
stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé véetné ulozeni fotodokumentace
do 1 tydne od kontroly na elektronické cloudové ulozisté uréené prikazcem,;

do stavebniho deniku pfikaznik zapisuje vesSkeré podstatné zaleZitosti dohodnuté na
stavbé nebo tykajici se stavby, zjisténé odchylky od PD ¢&i smlouvy o dilo (véetné
navrhi na sankce), pfipadné ohrozeni dodrzeni ¢éasového harmonogramu stavby,
a navrhy na opatfeni vedouci ke v€asnému a kvalitnimu provedeni praci €i k napravé
vadného pInéni;

fotodokumentace musi byt oznaCena datem pofizeni a bude tfidéna podle
jednotlivych stavebnich objektll, adres, €isla bytl a profesi, tak aby bylo mozné v nich
prehledné kontrolovat provedenou praci. V samostatnych podslozkach budou
umistény fotografie z kontrol pfed zakrytim konstrukci;

kontrola ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo se
stanou nepfristupnymi (napf. elektroinstalace, vodoinstalace, plynoinstalace a
odpadll) a pofizeni s tim souvisejici fotodokumentace; pred zakrytim téchto
skrytych konstrukci provede TDS kontrolu pouzitého materialu a fadného provedeni,
a v pfipadé, Ze neni dostate¢né odborné zpusobily, je TDS odpovédny za zajisténi
kontroly téchto specifickych ¢asti dila odbornou osobu, ktera se jeho kontroly bude
Ucastnit; fotodokumentace pred zakrytim skrytych konstrukci bude provadéna
formou 360 stupnovych fotografii, kieré 1épe zaznamenaji rozsah provadéné
prace, detaily Ize doplnit klasickou fotografii. TDS si pro tento Ucel zajisti potfebnou
techniku, pfipadné muze vyuzit zapljCeni ze strany objednatele véetné zaSkoleni
ovladani provedeni zapisu o této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstrafovani pfipadnych
prekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni pfedepsanych a smluvenych zkou$ek, material(, konstrukci a
praci;

kontrola postupu praci dle ¢asového harmonogramu stavby, uplatfovani namitek,
zpracovani a prezentace navrhi na efektivnéjsi a hospodarnéjsi priibéh realizace
vystavby;

kontrola fadného uskladnéni materiald, strojd, a konstrukci na stavenisti;

bezodkladna kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladd a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi v SOD;

kontrola dila pred pfedanim a pirevzetim stavby; soucasti kontroly bude i vyplnéni
kontrolniho listu stavby dle prilohy &. 2 této smlouvy a jeho pfedani pfikazci a
kontrola doklad(i dle SOD, které ma zhotovitel dolozit k odevzdani a prevzeti
dokonené (Casti) stavby; kontrola dokumentace skuteéného provedeni stavby,
protokoll a dokladd o provedenych zkouskach a jejich prevzeti;

Ucast pfi dilc¢im i komplexnim odzkousSeni dila, popf. ¢asti dila;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila dle SOD;

zajisténi a organizace pfedani a pfevzeti dila v souladu s SOD, vyhotoveni protokolu
véetné zapisu seznamu pFipadnych vad a nedodélku, véetné navrhu na zplsob jejich
odstranéni a stanoveni terminu odstranéni vad a nedodélkl v souladu s SOD;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby; dohled nad odstrafiovanim vad a nedodélku;

spoluprace s pfip. autorskym dozorem pfikazce;
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Dale pak téz:

kontrola dodrzovani technologickych postupl provadénych na stavbé v&. kontroly
pouzitych materiald (o kazdé kontrole pouzitého materialu je proveden zapis, jehoz
soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery doda zhotovitel); zejména se to
tyka kontroly pfi provadéni betonaze, omitek, sanacénich praci (injektaze) atd.;
zajisténi komunikace s najemniky (jde-li o bytovy dim) a vlastniky sousednich
nemovitosti a feSeni vSech sporl souvisejicich se stavbou; TDS dohlizi na to, aby
zhotovitel jednal s najemci v domé vstficné, snazi se predchazet konfliktim a
vystupuje v ramci feSeni pripadnych sporl jako zastupce pfikazce se snahou feSit
véci smirné a asertivné.

TDS Fesi stavbu samostatné a jednoznacné se vyjadfuje k nastalym problémim
(situacim) na stavbé s navrhem dal$iho postupu,

provadéni veskerych administrativnich ukonl spojenych s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dilo,
za tim uCelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo pisemné,
vyjimecéné ustni pokyny a pfikazy,

TDS je zmocnén jednat jménem pfikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dilo,
nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

TDS je opravnén se podilet a spolupracovat na feSeni detail( s autorskym dozorem
projektanta,

TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a k vydavani
stanovisek k jednanim a vykondm zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt
v souladu se smlouvou o dilo,

naroky a pfipadné spory vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu projektu a
smlouvy o dilo podané zhotovitelem budou nejprve pisemné predkladany TDS k
posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbyte&ného prodleni,

TDS je opravnén proveéfit se Zhotovitelem pfedlozena data vyrobkd, materiald a
vzork( v souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho patfi¢né pokyny,

TDS si zajisti certifikovany elektronicky podpis, aby mohl provadét zapisy do
elektronického stavebniho deniku, sou€asné zajisti i konverzi autorizacniho razitka,
které je nutné doloZit k elektronickému stavebnimu deniku.

11.3. Cinnost podle této smlouvy bude ukonéena ,Protokolem o ukonéeni éinnosti* (dale jen
.Protokol“). Protokol bude vyjadfovat prohlaSeni pfikaznika, Ze pfikaznik splnil pfedmét
smlouvy, &innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu podpisu
protokolu byla ukon&ena. Protokol pfipravi pfikaznik. Protokol bude pfilohou ke kone&né

fakture.

PODKLADY PRO UZAVRENIi A PLNENi SMLOUVY

1. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedloZena pfikazci jako zadavateli

vefejné

zakazky malého rozsahu podle zékona ¢. 134/2016 Sb.,

0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Il.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaji:

1.2.1.

Charakter stavby — Kfidlovicka 54-66 — vyména vyplni otvor(

I11.3.  Podkladem pro pInéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
«  projektova dokumentace pro provedeni stavby v 1 vyhotoveni
. smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem v&. ocenéného soupisu praci.

DOBA PLNENI

IV.1.  Smlouva se uzavira na dobu urcitou na dobu realizace stavby. Od zahajeni stavby - prfedani
stavenisté stavby - po dokon&eni stavby bez vad a nedodélk.

IV.2. Stavba

bude realizovana v téchto predpokladanych terminech:
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V.

VL.

- Zahajeni stavby — pfedani stavenisté (pfedpoklad leden 2025)

- Ukonceni stavby, stavba je ukonena pfedanim dila, odstranénim vSech vad a
nedodélkl (pfedpoklad ¢erven 2025)

Maximalni mozny termin pro prace v kazdé bytové jednotce je stanoven na 1 tyden (7
kalendarnich dnu), pfi kterém bude realizovana demontaz puvodni otvorové vypiné a montaz
nové otvorové vyplné véetné zapraveni. Demontaz i montaz kazdé jednotlivé otvorové vypiné
(1 okno) musi prob&hnout v jeden den).

Predpokladana délka realizace stavby je 6 mésicu.

MiSTO PLNENI

VA.

Mistem plInéni jsou plochy a prostory vymezené projektem:
Brno — Kfidlovicka 355/54, parc. €. 1405, k.u. Staré Brno
Brno — Kfidlovicka 357/56, parc. ¢. 1404, k.4. Staré Brno
Brno — Kfidlovicka 359/58, parc. €. 1403, k.U. Staré Brno
Brno — Kfidlovicka 362/60, parc. ¢. 1402, k.U. Staré Brno
Brno — Kfidlovicka 365/62, parc. ¢. 1401, k.4. Staré Brno
Brno — Kfidlovicka 366/64, parc. ¢. 1400, k.4. Staré Brno
Brno — Kfidlovicka 368/66, parc. ¢. 1399, k.u. Staré Brno

O O O O O O O

a smlouvou o dilo a sidlo pfikazce.

ODMENA PRIKAZNiKA A PLATEBNi PODMINKY

VIL1.

VI.2.

VI.3.

Vi.4.

VI.5.

Cena za realizaci predmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pfipustna pro pfedmét pinéni podle ¢l. Il. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedeny v odst. Ill.
2. této smlouvy a pro dobu pInéni podle odst. IV.1 a IV.2. této smlouvy a &ini:

Pro vykon €innosti TDS (za celou dobu realizace stavby):

Celkem 131.900,00 K¢ (neplatce DPH)

V pfipadé, Zze bude dilo dle &l. II.1. této smlouvy pfedano v terminu dle SOD a v uZivatelném
stavu (tj. bez vad nebo nedodélkd, které brani fadnému uzivani) ma pfikaznik narok na
smluvni odménu ve vysi 10.000 K& (bez DPH) a 1% z pavodni ceny dozorovaného dila (bez
DPH). Odména bude vyplacena pouze za podminky, Ze dilo je v uzivatelném stavu, ma
vSechny potfebné atestace a revize, je zkolaudované (pokud je tfeba), ma pouze drobné vady
a nedodélky a jejich odstranéni bude provedeno max. do 3 tydnU od pfedani dila. Narok na
odménu musi potvrdit zaméstnanec objednatele kontrolou technického stavu pfedaného dila.

Sazba DPH se muze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude Uctovana vzdy v zakonné
vySi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

PFikazni €innost bude placena zpétné za kazdy kalendafni mésic, vzdy na zakladé faktur -
danovych dokladu pfikaznika, a to do doby protokolarniho pfedani dila. Fakturovana vyse
mésicni odmény bude zavisla na objemu pInéni Zhotovitele stavebnich praci a odsouhlasena
pfikazcem.

Pokud nastanou v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy nepfedvidatelné skute¢nosti, které
budou mit za nasledek podstatné rozsifeni nebo zuzeni rozsahu stavby, a tyto budou mit
nasledné vliv na rozsah sjednany v ¢l. II, Ill., IV. a VI. této smlouvy, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skutecnosti zohlednény.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné smlouvy o dilo z ddvodu prodlouzeni délky realizace stavby
dle €l. IV.2, této smlouvy o vice nez 30 dn(, nikoli vSak na zakladé preruseni praci dle ¢l. IV.3.
této smlouvy, bude pfikaznikovi nadale placena €innost ve vysi dle &l. VI.3.

Jednotlivé faktury - dafiové doklady - budou obsahovat naleZitosti stanovené v § 28 zakona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména o tyto Udaje:

a) oznaceni a Gislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, Udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran,



VII.

VIIl.

VI.6.

VI.7.

uvést adresu odbératele a pfijemce (doru€ovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

PFijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a Ih(itu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmaét platby (fakturovany mésic), fakturovanou finanéni ¢astku (vypocet dle &l.
VI.3.) a zpUsob platby,

e) udaje pro dafiové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona
o dani z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskuteénéno“ — v pfipadé, ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pfeneseni danoveé povinnosti

f) cCislo smlouvy a nazev dila,

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

h) razitko a podpis zhotovitele.
V pripadé, ze faktura — darnovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je
pfikazce opravnén vratit jej zpét pfikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti k doplnéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru nedostatkd fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Po doru¢eni bezchybné faktury pfikazce pocina bézet doba

splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doruéena nejpozdéji do 13. dne pfislusného
kalendafniho mésice.

Lhita splatnosti faktur - dafiovych dokladi - se sjednava na 20 kalendarnich dnli ode dne
pfijeti faktury pfikazcem.

PLNA MOC

VIILT.

VII.2.

VII.3.

VIl.4.

Pfikazce zmocriuje pfikaznika, aby vykonaval ¢innosti, které jsou predmétem této smlouvy
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho ucet. Pfikazce
udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpe€ovani &innosti v rozsahu ¢€l. 1l této
smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a v jednanich se
zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo v
pfipadé, ze hrozi nebezpeéi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohrozena bezpecnost a zdravi
pracovnik.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a konéi splnénim pfedmétu smlouvy
podle &l. Il. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument v potfebném
poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VIIILT.
VIII.2.
VIII.3.

Pfikaznik bude pfi zabezpe&ovani pfedmétu smlouvy podle &l. Il. této smlouvy postupovat
s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrZovani pfislusnych technickych norem,
rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a dodrZzovani obecné platnych pravnich
predpist. Svoji €innost bude pfikaznik uskutechovat v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho
pokynU, zapisl a dohod opravnénych pracovnik smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dotéenych organu statni spravy tak, aby bylo dosazeno uc&elu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajiStovani pfedmétu smlouvy
postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své cCinnosti pisemné upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyn0, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze pfikazce
i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynud trva, neodpovida pfikaznik za pfipadnou
Skodu takto vzniklou.

PFikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat €innost v rozsahu této smlouvy, coz doloZil
v ramci zadavaciho Fizeni. Jedna se o vypis z Zivnostenského rejstfiku, vypis z obchodniho
rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi (osvédéeni o autorizaci,
technik nebo inzenyr v oboru pozemni stavby, popf. architekt). Pfikaznik je opravnén povérit
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XI.

VIll.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIIL7.
VII1.8.
VIII.9.

provedenim inZzenyrskych &innosti dle této smlouvy tfeti osobu, ktera disponuje potiebnym
opravnénim, odpovida v8ak za tuto osobu tak, jako by provadél ¢innosti sam.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své innosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
na pravidelnych poradach nebo jinych schizkach podle pozadavku pfikazce a odesilanim
kopii dilezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veskeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou ziska v
prubéhu realizace stavby, a pfedat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni ¢innosti dle této
smiouvy.

Pfikaznik odpovida za $kodu na vécech pfrevzatych od pfikazce k vyfizovani zaleZitosti podle
této smlouvy i za Skody na vécech pfevzatych pro pfikazce pfi zafizovani takovych zalezitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zalezitosti podle této smlouvy
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi ustanovenimi o nahradé Skody.

Pfikaznik se zavazuje hajit zajmy Pfikazce. Pfikaznik prohladuje, Ze neni ve stfetu zajmu,
ktery by mohl negativné (tzn. ve prospéch Zhotovitele) ovlivnit vykon jeho C&innosti a
povinnosti.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Pfikazce je povinen neprodlené a v€as predat prikaznikovi veSkeré podkladové materialy,
projekty, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jez jsou nutné k zafizeni zalezitosti, a
to jak pfi zahajeni €innosti, tak v jejim prabéhu. V pfipadé nezbytnosti poskytne dali materialy
na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon jeho
Cinnosti v jednou listinném vyhotoveni. SouCasné se piikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro pInéni pfedmétu pfikazni smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spoluucast pfikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s uzivanim a
provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, Zze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladu, doplfujicich
udaju, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v prubéhu pinéni pfedmétu smlouvy. Toto
spoluplsobeni poskytne pfikazce prikaznikovi do 7 kalendafnich dnli od jeho vyzadani.
Jmenovitou Ih{itu sjednaji strany v pfipadé, Ze se bude jednat o spolupusobeni, které nem(ize
pfikazce zajistit viastnimi silami nebo u spoluptsobeni, které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem pfi zaSkolovani obsluh uzivatele a
pfi pfedavani dokonCeného dila nebo jeho c&asti do uzivani. K zaSkoleni osob a
k odsouhlaseni technického feSeni (dokumentace) uréi pfikazce pisemné jmenovité
odpovédné pracovniky.

POVERENi PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XA.

X.2.
X.3.

X.4

Povéreni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych dom@ MC Brno-stfed, povéfen jednanim ve vécech
technickych

Povérfeni pracovnici pfikaznika jsou jmenovité uvedeni v ¢l. 1 této smlouvy.

Pfipadné zmeény v povéfeni svych pracovniki mohou obé strany této smlouvy Ccinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé& smluvni strany vzajemné pisemné
oznami. Nova osoba vykonavajici Cinnosti TDS musi splfiovat minimalni kvalifikaéni
pozadavky kladené na tyto pozice v zadavacim fizeni.

PFikaznik zajisti, aby osoby povéfené €innosti dle této smlouvy mély ke dni zahajeni €innosti
dle této smlouvy a néasledné po celou dobu vykonu ¢innosti dle této smlouvy platny
kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU
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X1,
X1.2.

X1.3.

X1.4.
XL5.

XL6.

XL7.

X1.8.

XL9.

XI.10.

Zaru¢ni doba na ¢innosti pfikaznika ¢ini 60 mésicu.
PFikaznik ru&i za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve stavebnim
deniku a podpisem TDS tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které pfikaznik v prdbéhu vystavby ovéfil a kvalitu
potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost za takto
vzniklé Skody pfikazci za pfedpokladu, Ze bude znaleckym posudkem prokazano, Ze porucha
byla zplsobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji mohl kontrolou pfedejit. Znalecky
posudek uhradi pfikaznik v pfipadé€, Ze jeho zavinéni bude prokazano. V pfipadég, ze zavinéni
pfikaznika prokazano nebude, uhradi znalecky posudek pfikazce.
Pfikaznik neruci za skryté a vyrobni vady materialt pouzité zhotovitelem dila.
PFikaznik ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany zhotovitele
dila, Zze pfedlozeny podklad:

e odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo

o odpovida skute€nému vécnému plnéni na stavbé

e je pocetné spravné v¢. vyCislené DPH
Pfikaznik ru€i za sledovani plnéni €asového planu stavby a zavazuje se, Ze neprodlené
pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.
Pfikaznik je odpovédny pfikazci za pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé
vzniku Skody ptikazci z davodl neplnéni nebo poruseni povinnosti pfikaznika, uhradi
pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu U€elu méa pfikaznik uzavfenou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou pfi vykonu ginnosti pfikaznika a dale pojistnou
smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $§kodu autorizovanych architektd, autorizovanych
inzenyrl a technikll ¢innych ve vystavbé. Kopie pojistného certifikatu predlozi pfikaznik na
vyzadani. Pfikaznik prohlasuje, Zze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou pfikazci po celou dobu uéinnosti této smlouvy nejméné v rozsahu své mozné
odpovédnosti vzhledem k rozsahu dila.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy pfipad
poruseni nize uvedenych povinnosti uvedenych v &l. Il této smlouvy:

®  zgjiSténi pfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€etné vypracovani
predavaciho protokolu;

= kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery zhotovitel
predklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

= (Cast pfi dil€im i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila;

® nevyhotoveni soupisu vad a nedodélki nebo opomenuti zjevné viditelnych vad a
nedodélkl pfi kontrole dila pfed jeho prevzetim;

= (cast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,KD*);

= provadéni kontrol na stavbé min. 3x tydné;

= kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila;

= Kkontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o prfedani a prevzeti stavby (smluvni pokuta bude udélena za kazdou
neodkontrolovanou vadu);

= pribézné ukladani fotodokumentace a dokumenty souvisejici se stavbou v elektronické
podobé na cloudoveé ulozisté uréené pfikazcem (denné Ci tydné podle Cetnosti kontrolnich
dnd na stavbé).

PFikaznik je povinen uhradit pfikazci pokutu ve vy3i 20.000,- K& v pfipadé poruSeni ustanoveni
¢l. VIIL9.

Takto sjednané smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty dle €l. X1.8. jsou splatné do 15 dnu ode dne zaslani pisemné vyzvy k jejich
uhradé na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy nebo do datové schranky
pfikaznika, nebo ode dne osobniho pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti osobni pisemné vyzvy
bude stvrzeno podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruseni povinnosti Pfikaznikem je Pfikazce opravnén zapocCist vysi smluvni
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XIl.

XIl.

XIV.

pokuty oproti pravidelné mésiéni fakturaci.

UKONCENi SMLOUVY

XII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze nedojde k zahajeni stavby dle ¢l. IV.2. do 5 mésicu

XIIL.2.

XI1.3.

XI.4.

od dne uzavieni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy, a to bez dalSi pisemné dohody.

V pfipadé, ze dojde z diivodl nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby del§im nez
30 dnd, ukonéeni smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné
zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skuteCnostem, které
podstatnym zpUsobem ovlivni rozsah ¢innosti pfikaznika dle této smlouvy, zavazuji se smluvni
strany zohlednit vySe uvedené skuteCnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven
rozsah pfedmétu smlouvy, cena a terminy pInéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona €. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, je pfikazce opravnén
pfikaz udéleny dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udani ddvodu, nahradi v§ak pfikaznikovi
skute€né vynalozené naklady, které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény pfimérenou
vynalozené namaze pfikaznika. To neplati v pfipadég, Ze pfikaznik neplnil své povinnosti dle
této smlouvy (i pfes pisemné upozornéni ze strany pfikazce) €i se ukaze, Ze nedisponoval (Ci
jim povéfena osoba) pfislusnymi opravnénimi dle ¢l. VIII. 3. této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k ukon&eni smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnd po jejim ukonéeni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpecéeni pfedmétu smlouvy.

OSTATNi UJEDNANI

XIH1.1.

X2

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, ze smluvni, obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pFedchoziho
pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely
nez pro plnéni podminek této smlouvy.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac s udaiji
o spole¢nosti Tomas Démény, jako organizace provadéjici na stavbé inZzenyrskou €innost.

XIII.3. Pfikaznik je povinen pfi pInéni této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a

duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti stim dot€ena, a nese plnou
odpovédnost za vyporadani naroku vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny.

ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

XIV.1.

XIv.2.

XIV.3.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich Udajua uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Udaji (dale jen
,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich udaji je statutarni mésto Brno, méstska Cast Brno-stfed. Aktualni
informace o povérenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni udaje na né&j Ize najit na
webovych strankach Uradu méstské &asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita KFfizka, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail:
advokat@kklegal.cz

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

XIV.4. Osobni Udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mize ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z davodu opravnéného zajmu, ktery spoc¢iva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).
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XV. ZAVERECNA USTANOVENI

XV.A1.

XV.2.

XV.3.

XV.4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

XV.8.

Obsah smlouvy je moZzno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé smluvnich
stran.

Tato smlouva je podepsana kvalifikovanymi elektronickymi podpisy. Tato smlouva nabyva
platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu smlouvy a
Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu. Dale prohlasuji, Zze smlouva je
projevem vazné, pravé a svobodné ville smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za
napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoru¢ni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany dale prohlasuji, Ze podminkami této smlouvy se na zakladé vzajemné dohody
fidily jiz ode dne jejiho dojednani a vedkera sva vzajemna plnéni poskytnutd ode dne
dojednani této smlouvy do dne nabyti U€innosti této smlouvy povazuji za pInéni poskytnuta
podle této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakondl, zejména osobni a citlivé Udaje
a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Gdaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Pfikaznik prohlasuje, ze neporuSuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a
z&kladni lidska prava.

Pfikaznik je povinen drzet se po dobu realizace dila podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni
s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s témito zajmy ve
stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Nedilnou souéasti pfilohy:

- Pfiloha €. 1 — vzor protokolu pfedkladaného k fakturaci
- Priloha &. 2 — kontrolni list stavby

DOLOZKA DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCiCH

Uzavfenim této smlouvy o dilo byl povéfen vedouci Odboru investi¢niho a spravy bytovych doml a to v
souladu s interni smérnici UMC BS €. 9 ucinné ode dne 01.10.2023

V Brné dne 11.12.2024 V Brné dne 05.12.2024

za pfikazce za prikaznika

Petr Pacal, vedouci Odboru
investi¢niho a spravy bytovych domu
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Ptiloha €. 1 k ptikazni smlouvé

Nazev zakazky:

Zhotovitel:

Datum pfedani stavenisté:

Termin dokonceni stavby:
Technik OISBD: x

Externi TDS:

Stavbyvedouci:

Datum zapisu:

Cislo jednaci vice prace méné prace cena dila bez DPH divod
Smlouva o dilo - - 0,00 K&
Dodatek &.1 0,00 K&
Dodatek ¢.2 0,00 K¢
Dodatek ¢.3 0,00 K¢
Dodatek ¢.4 0,00 K¢
Dodatek ¢.5 0,00 K¢
Vysledna cena dila 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Vliv znem dle §222 0,00% §222 odst. 6
Rozdéleni na OPRAVY a INVESTICE:
Cena dila dle SoD v¢. dodatkd INVESTICE OPRAVY
0,00 K¢
gislo faktury MC Cislo faktury zhotovitel cg;‘\;/%ngSIEH Cer%PbRep;VS‘PH VySe zadrzného K Uhradé
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
Soucty bez DPH INVESTICE OPRAVY
Sankce 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Uhrazeno 0,00 Ké 0,00 K¢ 0,00 K¢
Zadrzné 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Zbyva uhradit 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Celkem zadrzné dle SOD: 0,00 K&
Cislo faktury zhotovitele:
Cislo faktury MC:
Fakturovana ¢astka bez .
DPH: 0,00 K&
VySe DPH 15%: 0,00 K&
Zadrzné dle SoD: 10,00% Fakturace probiha az do 90% ceny dila bez zadrzného.
Vyse Z?SIZSZZ? k dané 0,00 K& Koneé&na faktura, zadrzné nebylo uplatnéno z divodu bezvadného provedeni dila.
Vyse sankci: 0,00 K&
Castka k proplaceni bez N
DPH: 0,00 K&
s oyw 1 . Podpis:
Vyjadreni T.DS k fat.uram Souhlasim s proplacenim, jedna se o Opravu/Investici.
zhotovitele dila:
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Kontrolni list stavby
Nazev stavby:
Adresa:
¢islo bytu/prostoru:
TDS:
Zhotovitel:
Dozor od OPP/NPU:
Kontrolu provedl:
Dne:

Vysvétlivky:

OK - provedena kontrola bez zavad

Neni - polozka neni soucasti projektu ani zadani investora
Vada - pfi kontrole zji§téna vada ¢i nedodélek

Bouraci price OK | Neni | Vada Popis zavady Termin odstranéni

Kontrola rozsahu - soulad s PD (otvory aj.)

Kontrola statiky pfi bourani (posudky v¢. autorizaéniho razitka),
postup bourani, ...

Kontrola mnozstvi vybourané, odvezené a uskladnéné suté -
zapisy v deniku

Dolozeni vaznich listki ze skladky

Kontrola provadéni bouracich praci

Stav uklidu pfi bouracich pracech

Dodrzovani BOZP

Vytrhani pivodnich rozvodu (elektro, ZTI)

Svislé konstrukce OK | Neni | Vada Popis zdvady Termin odstranéni

Svislost novych konstrukei

Uziti materialu v souladu s PD

Rovinnatost finalnich omitek - protokol - SOD

SDK - odizolovani od obvodovych stén

SDK - kontrola rastru

SDK - kontrola tmeleni - vyztuZze, rohy

SDK - izolace, parozabrana - prolepeni

SDK - v koupelné vodéodolny typ

Kontrola parametru obkladi (SarZe, rozméry, ...)

kontrola rovinnatosti obkladti - protokol - SOD

Zapis o schvéleni vzorku obkladu

Vodorovné konstrukce OK | Neni | Vada Popis zavady Termin odstranéni

Skladba a material v souladu s PD

Provedeni sepracni vrstvy

Kontrola vlhkosti podkladu - protokol

PVC, vinil, ... (tfida zateZe, ...)

Repase vlysi - dodrzeni technologického postupu dle PD

Kontrola parametru dlazby (skluz, otér, dle PD)

kontrola rovinnatosti obkladti - protokol - SOD

Zapis o schvéleni vzorku obkladu

Kanalizace OK | Neni | Vada Popis zavady Termin odstranéni

Protokol o zkousce té€snosti potrubi

Kontrola dimenzi potrubi a spadovani

Vodoinstalace OK | Neni | Vada Popis zavady Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Protokol o tlakové zkousce

Pevnost uchyceni vyvodi

Funk¢nost a stav uzavéra

Kontrola osazeni vodoméra a modulii

Zpétna klapka a plomba u vodoméru

Elektroinstalace OK | Neni | Vada Popis zavady Termin odstranéni

Revize

Schéma rozvadéée

Projekt skute¢ného provedeni

Ochrana proti piepéti

Popsany rozvadéé

Vypinace - stav a funk&nost

Zasuvky - stav a funkénost

Svitidla - stav a funk&nost

Svitidla - soulad s parametry v PD

Kontrola zapojeni HDO

Zkouska proudového chranice

Kontrola osazeni spravnych jisti¢l

Kontrola vysky pozice pro elektromér a spravného oznaceni




Plynoinstalace

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Revize

Projekt skute¢ného provedeni

Té&snost

Vytapéni

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametrii potrubi

Kontrola radiatori (stav, uchyceni, v pfipad¢ centralniho vytapéni
osazeni RTN na télesech aj.)

Kontrola spadu radiatori (moznost odvzdu§néni)

Kontrola termohlavic

Kontrola kotle

Protokol o uvedeni do provozu

Protokol o tlakové zkousce

Revize spalinové cesty

Funk¢nost uzaveéri

Prithledna hadicka od pojistného ventilu

Vyplné otvori

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Okna - soulad s PD

Interiérové dvefe - soulad s PD

Vstupni dvete - soulad s PD

Kvalita provedeni

Stav kovani (funkénost, upevnéni)

Kontrola o¢isténi a funk¢nosti (kliky, zamky, ...)

Brano

Kukatko

Oznaceni vstupnich dvefi (Cislo, jmenovka)

Zatizovaci piedméty

OK.

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Kontrola té€snosti sprchového koutu

Kontrola zavirani sprchového koutu

Provedeni silikond - sprchovy kout

Kontrola sprchové baterie

Kontrola upevnéni umyvadla

Kontrola umyvadlové baterie

Provedeni silikond - umyvadlo

Kontrola usazeni

Ventilator v koupelné - funkénost, vlhk. ¢idl.

Vybaveni

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Detektor kouie - zadveii bytu

Detektor CO u plynového kotle

Vestavéné spotfebice - funkénost

Doklady

OK.

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Doklad o zaskoleni osob k ovladani zafizeni

Protokol o kontrole kvality v souladu s uzavienou SoD

Doklady o nakladani s odpady a jejich likvidaci

Navod na uzivani a udrzbu

Kli¢e v pozadovaném poctu kusi

Fotodokumentace z priibéhu vystavby

Kolaudace

Zapisy z jednani s dot¢enymi organy

Dokumentace skut. provedeni - kontrola két pfeméfenim

Zarucni listy

Stavy vody a elektfiny k ptefakturovani z podruznych méteni

Stavebni denik - original

Zapisy z kontrolnich dni

Finalni podoba

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Prahy dvefi - materialové a vizalni sjednoceni

Prechodové listy - materialové a vizualni sjednoceni

Pesrovani - zakon&eni obkladi - vizualné jednotné

Oplasténi kotle a ohfivace vody - vizalni zakryti

Zaslepeni odpadniho potrubi kvili zapachu

Kovani dvefi - vizualni a materidlové sjednoceni

Vymalba - bez §mouh




