SMLOUVA O DILO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC 44992785 01

DIC CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uc¢tu

43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: « UMC mésta Brna, Brno-stied, odbor investiéni
aspravy bytovych doml, Dominikanskd 2, Brno, tel. 542 526 282., e-mail:
zdenek.dockal@brno-stred.cz (dale jen ,,TDI®)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ ,
v oddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO :

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo tigtu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2.1.

Rozsah predmétu smlouvy

Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1.

Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»Oprava bytii — Vaclavska 13 byt €. 10, Vaclavska 15 byt ¢. 10, Vaclavska 18
byt ¢. 8, Vaclavska 20 byt €. 3 a Vaclavska 20 byt €. 15 v rozsahu vymezeném
zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele, kterd byla podkladem
pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ................... piedlozené
objednateli zhotovitelem jako uchazeCem v zadavacim fizeni, na zéklad€ jehoz
vysledkti byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen“dilo®).

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy

a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli,

bez jakychkoliv vad a nedodélk.

. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech

stavebnich a montaZnich praci, v€etné¢ dodavek potifebnych materialti a zatizeni
nezbytnych pro ftaddné dokonceni dila. Déle provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichZ provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, zabor prostranstvi,
bezpe€nostni opatfeni, provedeni revizi, riznd odborna posouzeni a vyjadieni,
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konzultace s Odborem pamatkové péfe MMB apod.) vcetné koordinacni a
kompletacni Cinnosti celé stavby.

2.1.5. Mimo vSechny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

2.1.54.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10

2.1.5.11

zajisténi vSech nezbytnych prizkumt nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpecného provozu v domé z pohledu ochrany zdravi vSech
osob, které se budou v domé nachazet

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokold a
revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni na inzenyrské sité,
a to vCetné poplatkl za spotfebované energie (doklady o zaplaceni budou
po uplném dokonceni dila pfedany objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona o odpadech,
doloZeni likvidace (vazni listky, dafiové doklady)

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  vcetné
fotodokumentace,

predkladani vzorkli materiald a vyrobkti uréenych pro osazeni i
zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do tydne od predani
stavenis$té,

celkovy uklid stavby, staveni$t¢ a okoli staveniSté¢ pied predanim
a prevzetim. Celkovy uklid pfed piredanim dila, ptipadné pied predanim
jednotlivé ptfedavanych objektli, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi
stavby, staveniSté¢ a okoli stavenis$té¢ pied pfedanim a pievzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamZit¢ uZivani bez provadéni
jakéhokoliv dalSiho tklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je
1uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu
podle projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu
pfed zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feSeny).

Pokud budou vramci oprav dotéeny rozvody plynu, je sou casti
1 provedeni revizni zpravy a tlakovych zkousek.

S ohledem na kratké terminy je nutné dobte zkoordinovat stavebni prace a
jednotlivé profese u provadénych praci a prizplsobit technologické
postupy. Zejména vybér vhodnych materidlti a zajistit okolni podminky
pro rychlejsi zrani (temperovani, vétrani, vysousent).

2.1.6. Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlaska a normy
v platném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

2.1.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.



2.1.8. Zhotovitel dale prohlasuje, ze je na zdklad¢ svych podnikatelskych opravnéni
a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je k tomu vybaven potiebnymi materidlnimi, technickymi
a organiza¢nimi prostiedky.

2.1.9. Zhotovitel prohlasuje, ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény
v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahéjeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zah4gjit prace na dile a fadn€ v nich pokracovat nejpozdé;ji
do 2 dnl ode dne protokolarniho predéani staveniste, které¢ bude predano dle ¢l.
6.1. této smlouvy do 5 dnil od podpisu této smlouvy.

3.2.  Termin dokonc¢eni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu:

a) byt ¢. 10 v bytovém domé¢ Vaclavska 13, Brno — nejpozdéeji do 7 tydnd od ptredani

staveni$te,

b) byt ¢. 10 v bytovém domé Véaclavska 15, Brno — nejpozdéji do 6 tydnt od predani
staveni$te,

c) byt ¢ 8 vbytovém domé Viclavskd 18, Brno — nejpozdéji do 8 tydnl od predani
staveni$te,

d) byt ¢. 3 vbytovém domé Viclavskd 20, Brno — nejpozdéji do 9 tydnl od predani
staveni$te,

e) bytu ¢. 15 v bytovém domé Véaclavska 20, Brno — nejpozdéji do 10 tydnti od predani
staveniste.

3.2.2. Zhotovitel je povinen ptedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.
této smlouvy.

3.3.  Misto plnéni
3.3.1. Mistem plnéni je:

a) bytc. 10 v bytovém domé Vaclavska 13, Brno, parc. ¢. 1704, k.u. Staré Brno,
b) byt €. 10 v bytovém domé Vaclavska 15, Brno, parc. ¢. 1703, k.u. Staré Brno,
c) byt¢. 8 v bytovém domé Vaclavska 18, Brno, parc. ¢. 1717/1, k.0. Staré Brno,
d) bytc. 3 v bytovém domé Viaclavska 20, Brno, parc. €. 1717/1, k.a. Staré Brno,
e) bytuc. 15 v bytovém domé Vaclavska 20, Brno, parc. ¢. 1717/1, k.. staré¢ Brno.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  Vyse sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této
smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
ve vysi

Soupis dil¢ich oprav v¢. dil¢ich cen:

a) Véaclavska 13 — byt €. 10 ,-K¢ bez DPH (zékladni sazba)
b) Vaclavska 15 — byt ¢. 10 ,-K¢& bez DPH (zakladni sazba)
c) Véaclavska 18 —byt €. 8 ,-K¢ bez DPH (z4kladni sazba)
d) Vaclavska 20 — byt €. 3 ,-K¢ bez DPH (zé4kladni sazba)
e) Vaclavska 20 — byt €. 15 ,-K¢ bez DPH (z4kladni sazba)
Celkova cena dila .................... ,- K& bez DPH (zakladni sazba)

Celkova cena dila ........cccuaeeeee. ,- K¢ v¢é. DPH
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4.1.2. Sjednana cena obsahuje veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€éasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
inaklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni
staveniSté¢ a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkti. Ve smluvni cené€ jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé
pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

4.1.3. Na vysi smluvni ceny nemd vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani
cenovych piedpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat
se z téchto diivodl jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

4.1.5. Zhotovitel prohlasuje, Ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni ceny.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a miize byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek. Dale mize dojit ke zméné sjednané ceny pokud se jedna o
nepredvidatelné dodate¢né stavebni prace.

4.2.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které¢ byly soucasti polozkového
rozpoc¢tu nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu
plnéni.

4.2.3. O jakékoliv nutné zméné (dodatecné stavebni prace - viceprace nebo
neprovedené prace - ménéprace) musi byt potizen zépis do stavebniho deniku a
dale bude o véci potizen pisemny zapis formou zménového listu, ktery vypracuje
Zhotovitel. Zménovy list musi obsahovat: potfadové ¢islo, popis zmény, vy¢isleni
zmény v K& bez DPH a s DPH, divod zmény. Soucasti Zménového listu bude
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (zpracovany v cenové soustavé RTS).
Zmeénovy list musi nasledné potvrdit podpisem opravnény zastupce Zhotovitele
(stavbyvedouci), opravnény zastupce Objednatele (TDI) a projektant. Nasledné
bude Zménovy list predlozen k projednani opravnénym zastupcim Zhotovitele a
Objednatele k odsouhlaseni. Zména je odsouhlasena, az po podpisu opravnénych
zastupcti obou smluvnich stran. Objednatel vede piehled odsouhlasenych zmén,
tento prehled spolu s kone¢nou cenou dila bude soucasti protokolu o predani a
pievzeti dila.

4.2.4. Pfi nutnych dodatecnych stavebnich pracich (viceprace) bude jednotkova cena
dodate¢nych polozek stanovena maximalné ve vysi jednotkovych cen uvedenych
v soupisu praci, sluzeb a dodavek, dle kterého byla stanovena cena dila
(polozkovy rozpocet nabidky uchazece). Pokud se jednd o prace, dodavku,
sluzby, které nabidka uchazefe neobsahuje, bude pouzita piislusnd polozka
z aktualni cenové soustavy RTS a bude zapoctena sleva ve vysi 25%.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb
5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi



skute¢né¢ provedenych praci v pfislusném kalendainim mésici. DUZP (datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni) je posledni den piislusného mésice.

5.2.2. Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozd€ji do patého dne nésledujiciho
kalendainiho mésice soupis (rozsah) skutecné¢ provedenych praci za uplynuly
kalendarni mésic ocenény v souladu se zptisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadiit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne
prislusného kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto tidaje:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a ptijemce (dorucovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1
601 67 Brno

Piijemce: Statutirni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikénska 2
601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou financni ¢astku a zpusob platby,

e) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,.Dle § 92a
zékona o dani z ptidané hodnoty, vysi dané¢ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskutecnéno* — v pfipad¢, Ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici rezZimu pfeneseni daniové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Diléi (mési¢ni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po predani a prevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi zadrzného. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po uspéSném protokolarnim predani
a prevzeti dila.

5.3.2. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

5.3.3. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zdkladé zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnti od doruceni.

5.3.4. Ptipadné sankce uplatnéné v pritbé¢hu plnéni, nebo pii dokoncovani dila (termin
plnéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zaddrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz poniZeno o uplatnéné sankce.

5.4.  Lhity splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati i pro thradu zadrzného.



54.2.

5.4.3.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho tctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nesprdvné nebo neuplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkti fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocina bézet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorufena nejpozdéji do 13. dne
prislusného kalendainiho mésice.

5.5. Pteneseni dafiové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. Stavenisté

Dodavatel se pti vystavovani danovych dokladii zavazuje, ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho
ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléhd rezimu pteneseni danové povinnosti.

6.1.  Piedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenisté¢ bude pieddno objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dni od
podpisu této smlouvy. Dnem pievzeti stavenisté piebird zhotovitel odpoveédnost
za veskeré Skody zplisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem
zakazky do doby ptfedani hotového dila objednateli.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro predani stavenis$t¢ stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen stavenisté pievzit. Pokud se zhotovitel k pievzeti stavenisté
nedostavi, mize objednatel ud¢lit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniSté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zadkona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zdkon, a Ptilohy €. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni denik Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne pfedani a pievzeti stavenisté (vcetné), a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodé€lka. Poté je zhotovitel povinen pfedat original
stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapisi je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné I1x mési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skuteCnosti rozhodné
pro provadeéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich
diivod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly préace
provadény. V piipad€, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvorti, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorii tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,



7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
Zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal$i postup stavby pofizuje zhotovitel 1 pfisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pied zakrytim konstrukci a instalaci,
které jsou pfedmétem dila.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny ptfed pldnovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouvé.

V pfipad€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takovy jednotlivy pfipad. Timto neni dotéen narok na nédhradu skody.

7.3.  Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

U staveb provadénych =z vefejného rozpoftu mulze stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zdkona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozd¢jSich predpisi.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadeéni
stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho ptedpisu
(Zakon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o
vykonu povoldni autorizovanych inZenyra a technikii ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpish).

Zhotovitel urCuje stavbyvedoucim na stavbé ...l ,
¢islo autorizace stavbyvedouciho: ....................... (doplni uchazec)

8. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatn€. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci pifevzatych od objednatele nebo pokynt danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pii vynaloZeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech casti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni ndklady, a to zpisobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnl od piedani staveniSté zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznadmeni, které
bude vhozeno do schranky kazdého n4jemce. Toto oznameni bude dale vylepeno



na nasténku v domé¢, na vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném misté, o
¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnti od
vylepeni odeslat na e-mail: podatelna@brno-stred.cz 'V ptipadé¢ poruseni
povinnosti informovat najemce uvedenym zpusobem o zahajeni praci v domé
nebo v pfipadé nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢. Timto neni doten
narok na nahradu Skody

8.2.  Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace
8.2.1. Zhotovitel je povinen =zajistit pii provadéni dila dodrZzeni veskerych
bezpecnostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym piislusnymi predpisy.
8.2.2. V ptipad¢, ze bude nutné, aby objednatel zajistil Cinnost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrzovat natizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1. Zhotovitel prevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrZzovani predpisi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich ptedpist

8.3.2. Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalit¢ podle projektové dokumentace
dila a obecné platnych pfedpisti a norem.

8.3.3. Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIn€¢ zodpovédny za zabezpeceni vSech
piistrojii, ndstroji, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této
smlouveé uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozméri a umisténi vSech ¢asti
dila.

8.3.4. Zhotovitel odpovidad objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikd pro kvalitni
zajisténi vystavby.

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pfedd objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel .

8.4.2. Zhotovitel odpovidd 1 za Skodu zpiisobenou ¢innosti téch, kteti pro n¢j dilo
provadeéji.

8.4.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji plvod
v povaze stroju, pfistroji nebo jinych véci, které¢ zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pii1 provadéni dila.

8.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a doddvek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich ptedpisti
upravujicich provadéni dila.

9. Predani a prevzeti dila


mailto:podatelna@brno-stred.cz

9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila
O prubéhu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol). Soucasti

predani dila bude rovnéz piredani veskerych dokladii pozadovanych touto
smlouvou, pisemné prohlaseni o shodé¢, atesty, revize, zkousky, ndvody, doklad o
ulozeni odpad, ptehled zmén apod.

9.1.2. Obsahuje-li dilo, které je predmétem ptredani a pievzeti vady nebo nedodélky,

které nebrani fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélk

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplisobu
narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni
vad nebo nedodélkt

9.1.3. Vpfipadé, Ze objednatel odmitad dilo ptevzit, uvede v protokolu o predani
a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo pievzit.

9.1.4. Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni
dalSich dodatecnych zkousSek véetné zdlvodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vsak neni diivodem
k odmitnuti prevzeti dila.

9.1.5. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, vCetné jejich zmén a doplikd, v
pravnich piredpisech, technickych norméch a ptedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a déale odpovida
za vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zarucni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne piredani a prevzeti dila.
U zarizovacich predmétii (sanitarni vybaveni koupelen a vodovodni baterie) je
zdarucni lhita stanovena v délce 24 mésicii.

Zarucni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bé&zi zaru¢ni lhlta opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamac¢ni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pfi¢emZ v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zpiisob jejiho odstranéni.
Objednatel je vZzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 5ti dnii po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznavd ¢i neuzndva. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 10 dnt ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipad¢, ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sdéleni divody.



10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhaté
je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych ¢asti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstraiovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznamenti).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahgjeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu piedani a prevzeti dila sjednaného dle smlouvy
delsi jak tficet dnt se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnit od terminu piedani a prevzeti dila
k odstraniovani vad ¢i nedodélki uvedenych v zépise o pfedani a prevzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy nedod¢lek
¢i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,-
K¢ za kazdy nedod¢lek ¢i vadu u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé€ji vsak ve lhité
do 10 dnli ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K&
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraniovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni  pokutu 1.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, pfipadn€ hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé¢ poruseni povinnosti stanovené¢ v ¢l. 8.2.1. této smlouvy mize
objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.
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11.5. Dalsi ujednani

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na ndhradu $kody, ndhrada $kody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 30 dnti ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadn¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu
zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci skody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku az do jejiho ptedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti véetné
moznych Skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.
13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vys$i moc
14.1. Definice vyssi moci
14.1.1. Za vyS$$i moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedné se napft. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vyS$s§i moc se nepovazuji:
a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli zndmy pted podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpisi a technickych
norem,
d) necinnost statnich organt,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni piedpisy nebo technické normy.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vys§i moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vyS$8i moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Gipravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni. Pokud nedojde k dohodé€, mé strana,
ktera se dtivodn& odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto ptipadé dnem doruceni ozndmeni.

15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi obc¢anského zdkoniku.
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16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle poradového cisla ptislusné zmény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

17.2. ,,Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
ptipadnych zmén, bude zvefejnéna na zéklad¢ zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré
udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zadkond, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany."

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim .......
V Brné dne V Brn¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele
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