C. J.: MCBS/2025/0097237/SYRM
VYRIZUJE: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DILO

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku, v platném znéni;
na zakladé usneseni RMC Brno-stied &. RMC/2025/.......... zedne ............ 2025 s ohledem na §
102 odst. 3 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozd¢jsich predpisii; Statutu
meésta Brna a piislusnych ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na akci:

Sportovni a rekreacni areal Kravi hora. p.o.- dodavka a montaz vvtahu v hale krytého

bazénu“

1. Smluvni strany

7 wr

Objednatel:  Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-sti‘ed
se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stied
zastupce: Odbor $kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)
ICO: 44992785, DIC: CZ44992785
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢. Gctu: 43-8043470287/0100
nezapsano v obchodnim rejstiiku

dale jen ,,objednatel*

Zhotovitel: ...
sesidlem: ..................
statutarni organ: ..........
ICO: .oiiiiie, ,DIC: oo
bankovni spojeni: ................ocl.
zapsan v Obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v ...... ,oddil ....., vloZka .......

dale jen ,,zhotovitel*

II. Predmét a ucel smlouvy

2.1. Ptedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je dodédvka s ndzvem:
Sportovni a rekreacni areal Kravi hora, p.o.- dodavka a montaz vytahu v hale krytého

bazénu*

vV rozsahu vymezeném zaddnim uvefejnénym na webovém portalu E-ZAK dne .........2025
(vyzva k podani cenové nabidky v¢. vSech ptiloh), v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen “dilo*).

Rozsah smlouvy je dale specifikovan (fazeno dle zavaznosti):
a) projektovou dokumentaci pro realizaci vytahu, ktera je soucasti zadavacich
podminek



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

b) soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy jako p¥iloha €. 1;

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a objednatel se

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fddnym ptredanim objednateli, bez vad a

nedod¢lki branicich uzivani stavby.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlti a zafizeni nezbytnych pro fadné

dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci

a konstrukei, jejichz provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napfi. zafizeni staveniste,

zabor prostranstvi, bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, rGznad odbornd posouzeni

a vyjadieni apod.) véetné koordina¢ni a kompletacni Cinnosti celé stavby.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do predmétu dila zejména nésledujici prace a ¢innosti:

2.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

2.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoli),

25.4. zajisténi atesti a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zdkona ¢.
22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
S pfipadnym odstranénim uvedenych zévad,

2.5.5.  zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a p¥ipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokézdno dosazeni ptredepsané kvality a ptfedepsanych technickych
parametru dila,

2.5.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

25.7. uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.8. zpracovani plinu bezpecCnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
dle pozadavka stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho piedani objednateli dle ¢1. 9.2.2 této smlouvy,

25.9. predkladani vzorkd materiali a vyrobku urcenych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby objednateli k odsouhlaseni,

2.5.10. celkovy uklid stavby, staveni$té a okoli stavenisté pied predanim a pievzetim dila.
Celkovy uklid pfed ptredanim dila, pfipadné pfed predanim jednotlivé pifeddvanych
objektl, zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a
to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele,

2.5.11. zpracovani harmonogramu (HM) stavby nejpozdéji do 7 dnli ode dne piedani
staveni$té¢ a dale vypracovani aktualizaci HMG, pokud se podstatnym zplsobem
nékteré casti HMG odchyli od piivodni verze objednavatele.

Pti provadéni dila budou dodrZeny vSechny platné zdkony, vyhlasSky a normy v platném znéni
vztahujici se k predmétu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného
dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a prohlasuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zdkladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je
k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostiedky.

2



2.9.

3.1

3.2.

3.3.

4.1.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

1I1. Doba plnéni

Zahajeni stavby (pfedani a prevzeti stavenisteé): nejdiive 01.07.2025

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptfedat dilo objednateli bez vad a nedodélki
branicich uzivani stavby nejpozdéji do 05.09.2025.

Pti realizaci je nutno dodrzet fidici HMG objednatele, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je Sportovni a rekreacni areal Kravi hora v Brng.

V. Cena dila

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustna ve vysi

cena bez DPH K¢
DPH 21% K¢
cena celkem vé. DPH K¢

Cena sjednana na zaklad¢ jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek Soupisu praci a
dodavek, ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, Uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré
prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a Gplnou realizaci dila a splnéni
veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i1 naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni staveniSté a obsahuje rovnéZ i zvySené
naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nédkladi, a to aZz do doby Uplného dokonceni dila bez
jakychkoliv vad a nedodélk. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele
vzniklé pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemé vliv zména cen materiald, technologii, sluZzeb ani cenovych
predpistt (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divoda
jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a sezndmil se vSemi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostatecné
k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré ndklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedend cena mize byt piekro¢ena pouze v piipade, ze v pritbé¢hu provadeéni dila
dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich piedpist, zejména ke zménam sazeb DPH.
Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a muze byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.



b)

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, které nebyly predmétem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

5.8.  Zpisob sjednani zmény ceny

6.1.
6.2.

a)

b)

d)

Nastane-1i n¢ktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je prilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou soucasti smluvni
nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto polozek prednostné
za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku URS v cenové urovni platné v ¢ase vzniku
zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu uréit z zadné polozek
obsazenych v ceniku URS, je mozné pouzit ceny dle ceniku RTS; pokud neni mozné
takto urcit jednotkovou cenu dané polozky, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi
jednotkové ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

Bude-li cenovy navrh zmény zhotovitele objednatelem schvalen, obé strany se dohodnou
na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoz zakladé budou zmény zavazku provedeny.

Veskeré zmény predmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci véetné jejich
ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim oznamit objednateli a je opravnén je
provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem. Teprve po
uzavieni Dodatku ke smlouvé miize zhotovitel tyto prace fakturovat a méa pravo na jejich
uhradu.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na thradu téchto praci.
Na zédklad¢ pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem urcené lhité,
jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, kterd mu tim vznikla.

SniZi-li se rozsah praci oproti rozsahu ur¢enému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. Vyse snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle ptislusného
ustanoveni zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.
Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimaln¢ tyto nalezitosti:

a)
b)

c)
d)

e)

oznaceni a Cislo faktury,

nazev, sidlo, IC, DIC, tdaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a piijemce (dorucovaci adresu):

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Prijemce: Méstska cast Brno-stied, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,

udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a zadkona o dani
z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto plnéni
uskutecnéno — v ptipad¢, Ze dodavatel bude fakturovat prace podl¢hajici rezimu pfeneseni
daiiové povinnosti



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

f) ¢islo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdé&ji do 30 dnii ode dne nasledujiciho
po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uc¢tu objednatele ve
prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V piipad¢, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkii
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli po¢ind bézet
doba splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
prislusného kalendainiho meésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované ¢asti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Piekroci-li
zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze
cast faktury tak, aby thrada jim provedena doséhla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny.
Na zbyvajici ¢ast faktury presahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemuze zhotovitel
uplatiiovat zddné majetkové sankce ani trok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokoldrnim pfedani a pievzeti
kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté

Stavenisté bude predano objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.1. této smlouvy. Dnem
prevzeti staveniSté piebird zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody zpisobené na majetku ¢i
zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky, a to az do doby piedani hotového dila objednateli.
O pfedani a prevzeti staveniSté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den ptedani stavenisté se povazuje den zahajeni predani a prevzeti staveniste.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniSté zcela vyklidit, jinak
je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §166 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ode dne predani a prevzeti staveniSte, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen pifedat original
stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je
zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadeéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich diivod, déle
klimatické podminky (teplota, pocCasi), za kterych byly prace provadény. V ptipad¢, ze
jsou soucasti pfedmetu dila vypln€ otvort, je nutné provadet zapis o poctech a umisténi
vyplni otvort tak jak budou postupné zabudovavéany. Zapisy do stavebniho deniku
provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou pfedmétem zépisu.

8.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.
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8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

8.1.6.

8.1.7.

V piipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje zhotovitel 1 pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Pro tucely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
Vv terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimélné vSak 1x tydné.
Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpoveédny stavbyvedouci zhotovitele.

V piipadé¢ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vyse uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy
piipad. Timto neni dotCen narok na nahradu skody.

IX. Provadéni dila a bezpe¢nost prace

Pokyny objednatele

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat vesSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pti vynalozeni odborné
péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech ¢asti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zplisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpec¢nosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadeéni dila dodrZeni veskerych bezpe¢nostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomiucek) a hygienickych opatifeni a opatteni
vedoucich k poZzarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
piislusnymi ptedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji S dnii ped zahdjenim praci na staveni$ti zpracovat a
pfedat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle
pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zékona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

9.3.5.

Zhotovitel prevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani predpisit bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, poZarnich,
ekologickych a dalSich pfedpisi

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zaddvaci dokumentace dila a
obecné platnych predpist a norem.

Zhotovitel je vramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeCeni vSech
pfistrojl, nastrojli, praci a doddvek nezbytnych k zajiSténi Cinnosti v této smlouve
uvedenych, pln€¢ odpovida i za spravnost rozmeérii a umisténi vSech ¢asti dila.
Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zdkonem ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu piedd objednateli doklady o jeho zlikvidovani.
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9.4.

10.1.

10.2.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.

9.4.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zptsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadeéni dila.

9.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich piedpisti upravujicich
provadeéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o predani a pievzeti dila

10.1.1. O pritbéhu ptedavaciho a piejimaciho fizeni potidi zhotovitel zépis (protokol). Soucasti
predani dila bude rovnéz predani veskerych dokladi pozadovanych touto smlouvou,
pisemné prohlaSeni o shodg¢, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o uloZeni odpada
apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a pievzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

e soupis zjiSténych vad a nedod¢lki

e dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplisobu narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad
nebo nedodélkt

10.1.3. V ptipadé¢, Ze objednatel odmité dilo pfevzit, uvede v protokolu o piedéani a prevzeti dila
i divody, pro které odmita dilo prevzit.

10.1.4. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek vcetné zdivodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pievzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni predavané dokumentace a dokladi

Vsechny doklady, dokumenty, vykresy budou pfedany vzdy v tiSténé i elektronické —

digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pies vybranou datovou

uschovnu, v uzavieném i prepisovatelném formatu a to nasledovné:
e vykresy - format dwg. i pdf.
e  zpravy a ostatni texty - format doc. i pdf.
e tabulky a jiné dokumenty — format xls. i pdf

10.2.1. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS):
e 2x tiSténa podoba
Veskera tisténd vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni
stavby; takovou osobou miiZe byt zejména osoba vykondvajici na stavbé autorsky dozor.
o 2xelektronicky

10.2.2. Dokladové ¢ast stavby:
e 2x tiSténa podoba
e 2xelektronicky

XI. Zaruka za jakost dila
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené V projektové dokumentaci, v€etné jejich zmén a doplikd, v pravnich
piedpisech, technickych norméach a piedpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.

11.1.3. Zaruéni lhita je stanovena v délce 24 mésici ode dne predani dila, na elektrocasti,
fidici systém a hydrauliku poskytuje zhotovitel zaruku 12 mésic. Zaruku zhotovitel
objednateli uzna za predpokladu fadn¢ provedeného servisu zhotovitelem nebo jeho
smluvnim partnerem dle provozni dokumentace vyrobce vytahu.

11.1.4. Zarucni Ihiita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které¢ zhotovitel odpovida.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pfi¢emz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li
to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat pifimétenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
ozndmit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnti ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
V ptipadég, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé nédklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznameni).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dot¢ena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a urok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminti

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a ptevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni. O tuto ¢astku je opravnén objednatel uhradit nizsi cenu dila na
zaklad¢ zapocteni pohledavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle smlouvy delsi
jak 30 dni se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel neodstrani nedod¢lky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 500,- K¢& za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad



12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lhité do 10 dni
ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstraiiovani reklamované vady (piipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni a za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
piipadné hrozi nebezpe¢i Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s ihradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Girok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Sankce za poruseni sjednanych povinnosti

12.4.1. V ptipad¢ poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1 této smlouvy muze objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni takovéto
povinnosti zji§téné objednatelem.

Dalsi ujednani

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim
neni dotcen narok na nadhradu §kody, ndhrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a uroky z prodleni se na ndhrady $kody nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnli ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptipad€, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich
pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu zadrzné.

XIIl. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénvych k jednani

K jednani na stran¢€ objednatele jsou opravnéni:

e ve vEécech organizacnich a technickych:
Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz
vedouci OSSKM

e ve vecech technickych v¢. predani a prevzeti dila:
Jiti Mazel / tel.: 775 430 792, jiri.mazel@brno-stred.cz
stavebni technik OSSKM

ptip. dalii osoba povéiena vedoucim OSSKM.

K jednéni na stran¢ zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich:

e ve vécech technickych:

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na stran¢ objednatele
dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou prubézné zapisovany do
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze
strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Jifi Mazel, stavebni technik OSSKM

V zélezitostech organizacnich je opravnén k zapisim do stavebniho deniku feditel
Sportovniho a rekrea¢niho arealu Kravi hora, pfipadné jind jim povétend osoba.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

e socidlni zafizeni

e piivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, potadek a Cistotu a odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

e znat a dodrZovat bezpecnostni a pozarni predpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu pieddvaného pracovi§té z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zaméstnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisté,

e provést dilo na své nebezpeci, fadné a veas, v souladu s platnymi ptedpisy a bez vad,

e strpét pribéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele,

e upravit a koordinovat postup svych praci spracemi probihajicimi soubézné ve
stejném prostoru a Case, realizovanych jinymi dodavateli a objednatelem

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické
¢i pravnické osoby, s niz mé uzavienou ptislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Nebezpe¢i Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcéanského
zékoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1.Pojisténi zhotovitele

17.1.

17.2.

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti na majetku
a na zdravi tfetich osob v¢etn€ moznych Skod pracovnikl a poddodavatelii zhotovitele,
a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani piedlozit
objednateli.

16.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost Cestného prohlaSeni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

davodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy muiize kterdkoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych poruSenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$i nez 7 dnil z divodii na strané
zhotovitele,
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17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

e provadéni praci v rozporu s piisluSnymi normami a piedpisy,
e provadéni praci zplisobem narusujicim hlavni ¢innost sportovniho arealu

Zjisti-li Objednatel, ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.
Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni stran¢.

XVIII. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvéaleno usnesenim Rady méstské casti Brno-stied C.
RMC/2025/....ccunn.... najeji ......... schizi, konané¢ dne ............. 2025.

XIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zéavazky vici
statutdrnimu méstu Brnu, méstskym ¢éstem statutarniho mésta Brna, organizacim ziizenym
statutarnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych ¢asti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo nektera z jeho méstskych ¢asti podil.

XX. Zpracovani osobnich adajua

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich tdaju uvedenych v této
smlouvé, a to na zdkladé €1.6 odst. 1 pism. b) natfizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny
pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzaviit, nebot by nebyly dostatecné
identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udaji je statutdrni mésto Brno, méstskd Cast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich udajii a kontaktni tidaje na néj lze najit na
webovych strankach Utadu méstské &asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
JUDr. Ivu Kuckirovou, advokatku, telefon: 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
Spravce deklaruje, Ze nebude preddvat osobni tidaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochéazi rovnéZ k Zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.
Osobni udaje budou zpracovdvany po dobu trvani smlouvy. Mlize ovSem dojit k dalSimu
zpracovavani z diivodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napt. v pfipadé¢ soudniho sporu), popi. v souvislosti se zaddvacim fizenim.
V takovém ptipadé¢ budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné¢ nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni ptfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

XXI. Zavérecna ustanoveni

Prévni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ptisluSnymi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., obfanského zdkoniku, v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi, platnymi na
tizemi CR.
Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych ¢islovanych dodatkt
pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.
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21.3.Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel si ponechd po tfech a
zhotovitel po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky k této
smlouvé.

21.4.Zhotovitel podpisem této smlouvy piebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o zajisténi
socidln¢ odpoveédného plnéni predmétu vetejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci této vetejné zakdzky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumenti, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnti od doruceni vyzvy objednatele.

21.5.Zhotovitel potvrzuje, ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

21.6.Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich ptipadnych
zmén, bude zveiejnéna na zaklad¢ zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim,
vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona. VesSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakonl, zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

21.7.Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné viile a na diikaz
toho ptipojuji své podpisy.

21.8.Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zaklad¢ vzajemné dohody fidily
jiz ode dne jejiho dojednani/podpisu a veskera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne
dojednéni/podpisu této smlouvy do dne nabyti G€innosti této smlouvy povazuji za plnéni
poskytnuta podle této smlouvy.

21.9.Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

21.10. Dodavatel prohlasuje, ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpovédnosti a

zékladni lidska prava.

21.11. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

21.12. Priloha €. 1/ Soupis praci a dodavek (cenové nabidka zhotovitele)

XXII. Dolozka uverejnéni

22.1. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkd,
bude uvefejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., 0 zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smiuv,
vyjma udaji, které poZivaji ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé udaje
a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
V Brmé dne 22.08.2024 V Brné dne 21.08.2024

Statutarni meésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stied
Ing. arch. Vojtéch Mencl

II. Predmét a ucel smlouvy

2.10. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»~Sportovni a rekreac¢ni areal Kravi hora, p.o.- vvména a montaz vytahu v _hale krytého

bazénu*
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

V rozsahu vymezeném zadanim uvefejnénym na webovém portalu E-ZAK dne ....... 2025
(vyzva k podani cenové nabidky v¢. vSech pfiloh), v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen “dilo).

Rozsah smlouvy je dale specifikovan (fazeno dle zavaznosti):
c) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) zpracovanou:
d) soupisem praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je nedilnou soucasti
této smlouvy jako pFiloha €. 1.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a objednatel se

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym predanim objednateli, bez vad a

nedod¢lka bréanicich uzivani stavby, pfipadné i vyfizenim souhlasnych stanovisek k vydani

kolaudac¢niho souhlasu a ziskanim kolaudac¢ni souhlasu, pokud jsou tieba.

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné¢ dodavek potifebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro fadné

dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci

a konstrukct, jejichz provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napft. zafizeni staveniste,

zébor prostranstvi, bezpeCnostni opatfeni, provedeni revizi, riizna odborna posouzeni

a vyjadreni, konzultace s pamatkaii apod.) véetné koordina¢ni a kompletacni Cinnosti celé

stavby.

Mimo vsechny definované ¢innosti patii do predmétu dila zejména nasledujici prace a ¢innosti:

2.14.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fddné provadéni a dokonceni dila,

2.14.2. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

2.14.3. zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoli),

2.14.4. zajisténi atesti a dokladi o poZzadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zdkona ¢.
22/1997 Sh. — prohlaseni o shod€) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.14.5. zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a ptipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokézdno dosazeni ptredepsané kvality a ptfedepsanych technickych
parametru dila,

2.14.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

2.14.7. uvedeni vSech povrchli dotcenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.14.8. zpracovani plinu bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
dle pozadavka stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho piedani objednateli dle ¢1. 9.2.2 této smlouvy,

2.14.9. predkladani vzorkd materiali a vyrobku urc¢enych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby objednateli k odsouhlaseni,

2.14.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pied predanim a pievzetim dila.
Celkovy uklid pfed ptreddnim dila, pfipadné pfed predanim jednotlivé pifeddvanych
objektii, zahrnuje kompletni a uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a
to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadeéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele,

2.14.11. zpracovani harmonogramu (HM) stavby nejpozdéji do 7 dnlG ode dne piedani
staveniS§té¢ a dale vypracovani aktualizaci HMG, pokud se podstatnym zplsobem
nekteré ¢asti HMG odchyli od ptivodni verze objednavatele.
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2.15. Pfi provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlasky a normy v platném znéni
vztahujici se K pfedmétu plnéni.

2.16. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a prohlasuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou 0soby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

2.17. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zékladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalit¢ a terminu, a je
k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostiedky.

2.18. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

I11. Doba plnéni

3.4. Zahjjeni stavby (pfedani a pfevzeti stavenisté): nejdiive 01.07.2025

3.5. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a piedat dilo objednateli bez vad a nedod¢lkt
branicich uzivani stavby nejpozdéji do 05.09.2025.

3.6. Pfirealizaci je nutno dodrZet fidici HMG objednatele, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

IV. Misto plnéni

4.2. Mistem plnéni je Sportovni a rekreacni areal Kravi hora v Brné.

V. Cena dila

5.9. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustna ve vysi

cena bez DPH K¢
DPH 21% K¢
cena celkem vé. DPH K¢

5.10. Cena sjednana na zaklad¢ jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek Soupisu praci a
dodavek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré
naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému, tplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti
sjednané ceny jsou vesSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné néklady nezbytné pro fadnou a
uplnou realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena
obsahuje i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni$té a
obsahuje rovnéz 1 zvySené ndklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nékladd, a to az do doby
uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd. Ve smluvni cené jsou zahrnuty
veskeré naklady zhotovitele vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

5.11. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materidll, technologii, sluzeb ani cenovych
ptedpisti (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domdhat se z téchto divoda
jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

5.12. Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

5.13. Zhotovitel prohlaSuje, Ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostatecné
k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.
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5.14. Tato cena obsahuje veskeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedend cena mtize byt pfekrocena pouze v ptipadé, ze v pribéhu provadéni dila
dojde ke zménam obecn¢ zavaznych pravnich piedpist, zejména ke zménam sazeb DPH.
5.15. Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muize byt zménéna pouze za niZze
uvedenych podminek.
b) Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni

jinych praci nebo dodavek, které nebyly predmétem projektové dokumentace nebo
pokud objednatel vylou¢i nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

5.16. Zpisob sjednani zmény ceny

6.8.
6.9.

f)

9)

h)

)

Nastane-1i n¢ktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, kterd je pFilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou soucasti smluvni
nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto polozek prednostné
za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové
urovni platné v ¢ase vzniku zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu urcit z zadné polozek
obsazenych v ceniku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi jednotkové
ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

Bude-li cenovy navrh zmény zhotovitele objednatelem schvalen, ob¢ strany se dohodnou
na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoz zdklad¢ budou zmény zavazku provedeny.

Veskeré zmény predmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci vcetné jejich
ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim oznamit objednateli a je opravnén je
provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem. Teprve po
uzavieni Dodatku ke smlouvé miiZe zhotovitel tyto prace fakturovat a mé pravo na jejich
uhradu.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu néarok na thradu téchto praci.
Na zéklad¢ poZadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem urcené lhite,
jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.

Snizi-1i se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sniZenou o neprovedené prace a dodavky. VySe snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle ptislusného
ustanoveni zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisi.
Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZzitosti:

h) oznaceni a ¢islo faktury,

i)

néazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a piijemce (doruovaci adresu):

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Ptijemce: Méstska cast Brno-stied, Dominikanské 264/2, 601 69 Brno
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

74.

7.5.

7.6.

8.3.

j) datum vystaveni a lhitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

k) predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zptisob platby,

I) 1daje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,.Dle § 92a zakona o dani
z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto plnéni
uskutecnéno — v ptipad¢, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu pieneseni
danové povinnosti

m) ¢islo smlouvy a nazev dila,

n) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnti ode dne nasledujiciho

po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uc¢tu objednatele ve

prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipad¢, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje, je objednatel opravnén

fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkii

fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli po¢ina bézet
doba splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdé€ji do 13. dne
prislusného kalendainiho meésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni

zbyvajicich 10% fakturované Casti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Prekroci-li

zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze

Cast faktury tak, aby tthrada jim provedena doséhla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny.

Na zbyvajici ¢ast faktury ptresahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemuze zhotovitel

uplatiiovat zddné majetkové sankce ani trok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které bude

uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim pteddni a pievzeti

kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté

Staveni$té bude predano objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.1. této smlouvy. Dnem
pfevzeti stavenisté prebira zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody zptsobené na majetku ¢i
zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky, a to az do doby piedani hotového dila objednateli.
O pfedani a pfevzeti stavenis$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani stavenisté se povazuje den zahéjeni pifedani a prevzeti staveniste.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniSté zcela vyklidit, jinak
je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.3.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §166 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ode dne pfedani a prevzeti stavenisSte, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen piedat original
stavebniho deniku objednateli.

8.3.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisi je
zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.3.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadeéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale
klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace provadény. V piipadé, ze
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8.4.

8.5.

9.5.

9.6.

jsou soucasti predmetu dila vypln€ otvort, je nutné provadet zapis o poctech a umisténi
vyplni otvord tak jak budou postupné zabudovavéany. Zapisy do stavebniho deniku
provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou pfedmétem zépisu.

8.3.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt oc¢islovany.

8.3.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

8.3.6. V piipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby potizuje zhotovitel 1 pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

8.3.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.4.1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
Vv terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimélné vSak 1x tydné.

8.4.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpoveédny stavbyvedouci zhotovitele.

8.4.3. V ptipad¢ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy
ptipad. Timto neni dotéen ndrok na ndhradu skody.

Dozor na stavbé

8.5.1.

8.5.2.

U staveb provadénych z vetejného rozpoctu muze stavbu provadét jako zhotovitel jen
stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim v souladu s ustanovenim § 159 zak. ¢. 283/2021 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu (Zakon ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrh a technikl ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi).

IX. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

Pokyny objednatele

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace ptedmétného dila
a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pti vynaloZeni odborné
péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech ¢asti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zpisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.6.1.

9.6.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadeéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni (zejména uZiti ochrannych pomticek) a hygienickych opatfeni a opatteni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym
piislusnymi ptedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji S dnii ped zahdjenim praci na staveni$ti zpracovat a
piedat objednateli plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle
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9.7.

9.8.

10.3.

pozadavki stanovenych v §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.7.1. Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani piedpisi bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, poZzarnich,
ekologickych a dalSich predpist

9.7.2. Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zadavaci dokumentace dila a
obecné¢ platnych piedpist a norem.

9.7.3. Zhotovitel je vramci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za zabezpeCeni vSech
pristroji, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této smlouvé
uvedenych, plné odpovida i1 za spravnost rozmérii a umisténi vSech ¢asti dila.

9.7.4. Zhotovitel odpovidad objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

9.7.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikli pro kvalitni zajisténi
vystavby.

9.7.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zédkonem ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni a provadécimi ptedpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu pieda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

9.8.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9.8.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadeji.

9.8.3. Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadeéni dila.

9.8.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich pfedpisti upravujicich
provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o pfedani a prevzeti dila

10.3.1. O priibéhu predavaciho a piejimaciho tizeni potidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti
pfedani dila bude rovnéZ predani veSkerych dokladii poZzadovanych touto smlouvou,
pisemné prohldseni o shodg¢, atesty, revize, zkousky, ndvody, doklad o ulozeni odpadi
apod.

10.3.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a pievzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
e soupis zjiSténych vad a nedod¢lkil
e dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zptsobu narovnani
e dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Gcelem odstranéni vad

nebo nedodélkt

10.3.3. V pripade¢, Ze objednatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o piedani a prevzeti dila

i diivody, pro které odmita dilo ptevzit.
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10.4.

11.3.

11.4.

10.3.4. Objednatel je opravnén pii pfejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek vcetné zdivodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni pfeddvané dokumentace a dokladi

Vsechny doklady, dokumenty, vykresy budou ptfedany vzdy v tiSténé i elektronické —

digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pies vybranou datovou

uschovnu, v uzavieném i piepisovatelném formatu a to nasledovné:
e vykresy - format pdf.
e zpravy a ostatni texty - format pdf.
e tabulky a jiné dokumenty — format xls. i pdf

10.4.1. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS):
e 2x tiSténa podoba
Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni
stavby; takovou osobou mize byt zejména osoba vykonavajici na stavb¢ autorsky dozor.
o 2xelektronicky

10.4.2. Dokladova ¢ast stavby:
e 2x tiSténa podoba
e 2xelektronicky

XI. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.3.1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zarucni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, vcetné jejich zmén a doplikil, v pravnich
predpisech, technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici tcelu smlouvy.

11.3.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zji§téné v zaruc¢ni dobé.

11.3.3. Zarucni lhiita je stanovena v délce 60 mésicti ode dne piredani a prevzeti dila.

11.3.4. Zarucni lhiita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

11.3.5. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruc¢ni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.4.1. Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li
to mozné, je opravnén poZadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(plnénim) nebo pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5ti dnii po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdé€lit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 10 dnti ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
V piipadé, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

11.4.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé nédklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

11.4.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznamenti).

11.4.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a arok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminti

12.6.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a pfevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni. O tuto castku je opravnén objednatel uhradit nizs$i cenu dila na zaklad¢
zapocteni pohledavek.

12.6.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pievzeti dila sjednaného dle smlouvy delsi
jak 30 dnit se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.6.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do 5 dnii od terminu piedani a pievzeti dila k odstranovani
vad ¢i nedodélkt uvedenych v zapise o piedani a pievzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek c¢ivadu, na jejichz
odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

12.6.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedod¢€lky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.7.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lhité do 10 dni
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstraniovani reklamované vady (ptipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

12.7.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
Vv prodleni a za kazdy den prodleni.

12.7.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpe€i Skody velkého rozsahu (havérie), sjedndvaji ob& smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s ihradou

12.8.1. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Girok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Sankce za poruseni sjednanych povinnosti

12.9.1. V ptipad¢ poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1 této smlouvy mize objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto
povinnosti zjisténé objednatelem.

12.10. Dalsi ujednani

12.10.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni doten narok na néhradu Skody, néhrada Skody neni vys§i smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky zprodleni se na nahrady S$kody
nezapocitavaji.
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13.4.

13.5.

13.6.

14.4.

14 5.

12.10.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnti ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptfipadé, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich
pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénvych k jednani

K jednani na stran¢ objednatele jsou opravnéni:

e ve veécech organizacnich a technickych:
Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz
vedouci OSSKM

e ve vécech technickych v¢. predani a prevzeti dila:
Jifi Mazel / tel.: 775 430 792, jiri.mazel@brno-stred.cz
stavebni technik OSSKM

ptip. dal§i osoba povétena vedoucim OSSKM.

K jednéni na stran¢ zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich:

e ve vécech technickych:

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na stran€ objednatele
dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou pribézné zapisovany do
stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze
strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

JiFi Mazel, stavebni technik OSSKM

V zélezitostech organizac¢nich je opravnén k zapisim do stavebniho deniku Feditel
Sportovniho a rekrea¢niho arealu Kravi hora, ptipadn¢ jina jim povéiena osoba.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

e piivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrZovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, potadek a Cistotu a odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedent,

e znat a dodrZovat bezpe€nostni a pozarni piedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici,

e provést kontrolu pieddvaného pracoviité z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zaméstnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisté,

e provést dilo na své nebezpeci, fadné a vcas, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

e strpét pritbéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele,

e upravit a koordinovat postup svych praci spracemi probihajicimi soubézné ve
stejném prostoru a Case, realizovanych jinymi dodavateli a objednatelem
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14.6.

15.3.
15.4.

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické
¢i pravnické 0s0by, S niz ma uzavienou piislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku objednatel.
Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcanského
zékoniku az do jejiho piedéani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.2.Pojisténi zhotovitele

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.2.

19.2.

16.2.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpiisobenym jeho Cinnosti na majetku
a na zdravi tfetich osob véetné¢ moznych Skod pracovnikti a poddodavatelti zhotovitele,
a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadéani predlozit
objednateli.

16.2.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost Cestného prohlaSeni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

diivodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy muze kterdkoliv smluvni strana odstoupit pii podstatnych porusenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonc¢eni dila del$i nez 7 dnii z dtivodti na strané
zhotovitele,

e provadéni praci v rozporu s ptisluSnymi normami a piedpisy,

e provadéni praci zplisobem naruSujicim hlavni ¢innost sportovniho areélu

Zjisti-li Objednatel, ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.
Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVIII. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské ¢asti Brno-stied ¢.
RMC/2025/............... najeji ...... schiizi, konané dne ............. 2025.

XIX. Cestné prohlageni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlaSuje, Ze ma vyrovnané zavazky vuci
statutdrnimu méstu Brnu, méstskym ¢astem statutarniho mésta Brna, organizacim ziizenym
statutdrnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych casti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo nektera z jeho méstskych ¢asti podil.
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XX. Zpracovani osobnich adaju

20.5. V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich udaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zéklade €l. 6 odst. 1 pism. b) natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR*). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zdkonny
pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzaviit, nebot by nebyly dostatecné
identifikovany smluvni strany.

20.6. Spravcem osobnich udajii je statutarni mésto Brno, méstskd cast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich udajii a kontaktni udaje na néj lze najit na
webovych strankach Utadu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
JUDr. Ivu Kuckirovou, advokatku, telefon: 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

20.7. Spravce deklaruje, ze nebude predavat osobni udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zddnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

20.8. Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Miize ovSem dojit k dalSimu
zpracovavani z ditvodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napt. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zaddvacim fizenim.
V takovém piipadé¢ budou osobni tdaje uchovavény po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni ptfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

XXI. Zavérecna ustanoveni

21.10. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se tidi prisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni a ptfedpisy souvisejicimi, platnymi na
tizemi CR.

21.11. Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych c¢islovanych
dodatkl pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

21.12. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ objednatel si ponecha po tfech a
zhotovitel po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. TotéZ plati 1 pro dodatky
k této smlouve.

21.13. Zhotovitel podpisem této smlouvy piebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
0 zajisténi socialné odpovédného plnéni predmétu verejné zakazky, které je soucasti nabidky
zhotovitele podané vramci této vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto
povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni
kontroly potieba predlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich piedlozeni nejpozdé&ji
do 2 pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele.

21.14. Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoventi dila.

21.15. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetn¢ jejich ptipadnych
zmén, bude zvetfejnéna na zakladé¢ zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pftistupu
k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé tdaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

21.16. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na
dukaz toho ptipojuji své podpisy.

21.17. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

21.9. Dodavatel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpovédnosti a
zékladni lidské prava.
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21.10.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:
Piiloha €. 1/ Soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele)

XXII. Dolozka uverejnéni

22.2. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v¢etné jejich ptipadnych zmén a dodatkd,
bude uvefejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., 0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smiuv,
vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé tdaje
a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
VBmédne .................... VBmédne ...................

Statutarni mésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stied
Ing. arch. Vojtéch Mencl
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