
PYÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavZená podle § 2430 - 2444 zákona �íslo 89/2012 Sb., Ob�anského zákoníku 

I. SMLUVNÍ STRANY
PZíkazce: Statutární m�sto Brno, m�stská �ást stZed

Sídlo:                                 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Doru�ovací adresa:           Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

zastoupený Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou městské �ásti

I
O

DI


(dále jen pZíkazce nebo zadavatel)

PZíkazník ………………………………………………………………
sídlo: ………………………………………………………………

Zastoupený: ………………………………………………………………

I
O: ……………………………………………………………..

DI
 ……………………………………………………………..

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v ….. oddíl …, vložka ….

Bankovní spojení   

�íslo ú�tu  

Osoba vykonávající �innosti TDS:
Jméno a příjmení: ……………………….


íslo autorizace: ……………………….

.………………………

…………………….…

(dále jen pZíkazník)

Vymezení ostatních pojmp a zkratek:

se rozumí subjekt, který je v záhlaví této smlouvy ozna�en jako příkazce a je objednatelem stavby, 
která je předmětem výkonu �inností vykonávaných na základě této příkazní smlouvy.

se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem realizovat dílo 

popř. ozna�ená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem výkonu �inností vykonávaných na 
základě této příkazní smlouvy.

Soupisem prací mí výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb.

je technický dozor stavebníka.

je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Smlouva o dílo (SOD) je smlouva uzavřená mezi Příkazcem a konkrétním zhotovitelem, jejíž předmětem je 
zhotovení díla 

Stavebním deníkem se rozumí elektronicky vedený stavební deník. Za tímto ú�elem příkazník zajistí pro své 
zástupce elektronický podpis s příslubným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku 



zajibťuje příkazce, který při podpisu příkazní smlouvy seznámí příkazníka s přístupovými údaji a zajistí zřízení 
přístupových práv pro zástupce příkazníka. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat 
příkazník.

II. PYEDM�T SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských �inností 
při realizaci stavby:

„Oprava 5 bytp v Brn�“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“)
Předmět smlouvy pro výkon technický dozor stavebníka je smluvními stranami shodně 
specifikován takto:

 příkazník (dále též „TDS“) pZed pZedáním staveniat� podrobn� 
seznámit:

projektovou dokumentací a pZíkazce bezodkladn� informovat v pZípad�, ~e 
zjistí vady nebo její nesoulad se soupisem prací, služeb a dodávek, které by mohli 
mít vliv na bezvadné provedení díla �i jeho cenu
b) s podmínkami smlouvy o dílo, která je uzavřena se zhotovitelem stavby;
c) s místem pln�ní, tak aby byl schopen zhotoviteli bez asistence předat stavenibtě.
TDS pZedává staveniat� v zástupu za zadavatele a je k tomuto úkonu pověřen.

Dalbími povinnostmi TDS v prpb�hu pln�ní díla jsou tyto �innosti:
 zajibtění předání a převzetí prostoru stavenibtě Zhotoviteli stavby, v�etně vypracování 

předávacího protokolu;
 provád�ní pravidelných kontrol na stavb� min. 3x týdn� a nepravidelné 

provád�ní neohláaených kontrol i v odpoledních hodinách (napZ. za ú�elem 
kontroly stavu úklidu na konci pracovního dne); této povinnosti je příkazník 
zprobtěn v případě probíhající technologické přestávky nebo v případě jiného 
přerubení, o takovém přerubení bude ve stavebním deníku veden záznam;

 ú�ast na stanovených kontrolních dnech, jejich vedení a vy~adování ú�asti 
vaech odpov�dných osob (zejm. stavbyvedoucího) a informování pZíkazce o 
nepln�ní povinností vaech odpov�dných osob;

 bezodkladné informování pZíkazce o vbech okolnostech souvisejících s realizací 
stavby, které by mohly mít dopad na kvalitu nebo cenu díla nebo na �asový 
harmonogram prací nebo by mohly způsobit příkazci akodu, a to písemn�; v tomto 
ohledu TDS vždy hájí oprávn�né zájmy pZíkazce a prpb�~n� kontroluje pln�ní 
podmínek obsažených ve smlouvě o dílo zhotovitelem a bezodkladně písemn� 
informuje pZíkazníka o porubení podmínek smlouvy a uplatnění smluvní pokuty (jaké 
podmínky byly porubeny s odkazem na �l. smlouvy o dílo, výpo�et a kone�ná výbe 
uplatněné smluvní pokuty);

 kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými 
normami, právními předpisy a rozhodnutími dot�ených orgánů státní správy; 

 kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací, který zhotovitel předkládá ke 
kontrole před vystavením faktury, a to bezodkladně a s ohledem na daňové povinnosti 
příkazce; ke každému soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury ze strany 
zhotovitele stavby, vystaví příkazník protokol dle vzoru příkazce – příloha �. 1 této 
smlouvy (protokol eviduje fakturaci, výbi sankcí, pozastávku, dodatky aj.; obvykle 1x 
měsí�ně);

 kontrola změn projektu a na žádost příkazce zpracování odborného stanoviska pro 
schválení těchto změn (způsob provádění změn je specifikován ve smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby); 

 sou�ástí �innosti příkazníka je kontrola zm�nových listp, jejichž sou�ástí jsou 
soupisy prací a výkaz výměr, a jejich písemné odsouhlasení před předáním příkazci 
ke schválení; TDS posuzuje předložené změnové listy dle smlouvy o dílo se 
zhotovitelem, kontroluje jejich obsah a cenu v návaznosti na uzavřenou SOD. 
Navrhuje případně jiná technická řebení, která jsou pro objednatele výhodnějbí a v 
případě, že je v PD řebení materiálů a technické provedení dostate�né, trvá na 
dodržení PD a nesnaží se vyhovět požadavkům zhotovitele na alternativním 
provedení; kontrola zatřídění změn uvedených ve změnových listech dle §222 zákona 



�. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek u podlimitních a nadlimitních zakázek; 
zajibtění projednání vbech případných změn na stavebním úřadě v�. komunikace s 
dot�enými subjekty;

 pravidelná kontrola vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů do 
stavebního deníku při každé kontrole na stavbě v�etně uložení fotodokumentace do 
1 týdne od kontroly na elektronické cloudové úložibtě objednatele; 

 b�hem kontrolního dne je pZíkazník povinen provést zápis do stavebního 
deníku, ve kterém bude uveden seznam osob pZítomných na kontrolním dnu, 
stav pln�ní úkolp z pZedchozích zápisp, stru�ný popis provedených prací a 
Zeaených zále~itostí a nové úkoly v�etn� termínu jejich pln�ní (zápis 
z kontrolního dne lze provést i textovém editoru mimo stavební deník za 
podmínky, ~e bude ihned vlo~en do stavebního deníku jako dokument ve 
formátu PDF k zápisu o tom, ~e prob�hl kontrolní den). Zápis z kontrolního dne 
nelze provádět rukou psaným záznamem, který by byl následně vkládán do 
elektronického stavebního deníku.

 do stavebního deníku příkazník zapisuje vebkeré podstatné záležitosti dohodnuté na 
stavbě nebo týkající se stavby, zjiat�né odchylky od PD �i smlouvy o dílo (v�etn� 
návrhp na sankce), případné ohro~ení dodr~ení �asového harmonogramu stavby, 
a návrhy na opatření vedoucí ke v�asnému a kvalitnímu provedení prací �i k nápravě 
vadného plnění; 

 fotodokumentace musí být ozna�ena datem pořízení (nebo tyto data obsahovat 
v metadatech souboru) a bude tříděna podle jednotlivých stavebních objektů, adres, 
�ísla bytů a profesí, tak aby bylo možné v nich přehledně kontrolovat provedenou 
práci. V samostatných podsložkách budou umístěny fotografie z kontrol před zakrytím 
konstrukcí;

 kontrola �ástí díla, které budou pZi dalaím provád�ní stavby zakryty anebo se 
stanou nepZístupnými (např. elektroinstalace, vodoinstalace, plynoinstalace a 
odpadů) a poZízení s tím související fotodokumentace; před zakrytím těchto 
skrytých konstrukcí provede TDS kontrolu použitého materiálu a řádného provedení, 
a v případě, že není dostate�ně odborně způsobilý, je TDS odpovědný za zajibtění 
kontroly těchto specifických �ástí díla odbornou osobu, která se jeho kontroly bude 
ú�astnit; fotodokumentace před zakrytím skrytých konstrukcí bude prováděna formou 
360stupňových fotografií, které lépe zaznamenají rozsah prováděné práce, detaily lze 
doplnit klasickou fotografií. TDS si pro tento ú�el zajistí potřebnou techniku, případně 
může využít zapůj�ení ze strany objednatele v�etně zabkolení ovládání provedení 
zápisu o této kontrole a jejích výsledcích do stavebního deníku;

 spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování případných 
překážek při realizaci projektu a řebení vzniklých kolizí;

 kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoubek, materiálů, konstrukcí a 
prací;

 kontrola postupu prací dle �asového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, 
zpracování a prezentace návrhů na efektivnějbí a hospodárnějbí průběh realizace 
výstavby;

 kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, a konstrukcí na stavenibti;
 bezodkladná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými v SOD;
 kontrola díla pZed pZedáním a pZevzetím stavby; sou�ástí kontroly bude i vyplnění 

kontrolního listu stavby dle pZílohy �. 2 této smlouvy a jeho předání příkazci a 
kontrola dokladp dle SOD, které má zhotovitel doložit k odevzdání a převzetí 
dokon�ené (�ásti) stavby; kontrola dokumentace skute�ného provedení stavby, 
protokolů a dokladů o provedených zkoubkách a jejich převzetí;

 ú�ast při díl�ím i komplexním odzkoubení díla, popř. �ásti díla;
 kontrola vyklizení stavenibtě zhotovitelem stavby po předání díla dle SOD;
 zajibtění a organizace předání a převzetí díla v souladu s SOD, vyhotovení protokolu 

v�etně zápisu seznamu případných vad a nedodělků, v�etně návrhu na způsob jejich 
odstranění a stanovení termínu odstranění vad a nedodělků v souladu s SOD;

 kontrola odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem stavby na základě 
protokolu o předání a převzetí stavby; dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;



 spolupráce s příp. autorským dozorem příkazce;
 kontrola dodržování technologických postupů prováděných na stavbě v�. kontroly 

použitých materiálů (o každé kontrole použitého materiálu je proveden zápis, jehož 
sou�ástí je technický list použitého materiálu, který dodá zhotovitel); zejména se to 
týká kontroly při provádění betonáže, omítek, sana�ních prací (injektáže) atd.;

 zajiat�ní komunikace s nájemníky (jde-li o bytový dům) a vlastníky sousedních 
nemovitostí a řebení vbech sporů souvisejících se stavbou; TDS dohlíží na to, aby 
zhotovitel jednal s nájemci v domě vstřícně, snaží se předcházet konfliktům a 
vystupuje v rámci řebení případných sporů jako zástupce příkazce se snahou řebit 
věci smírně a asertivně. 

Dále pak též:
 TDS řebí stavbu samostatně a jednozna�ně se vyjadřuje k nastalým problémům 

(situacím) na stavbě s návrhem dalbího postupu,
 provádění vebkerých administrativních úkonů spojených s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskute�něním díla v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dílo, 
za tím ú�elem bude vydávat v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo písemné, 
výjime�ně ústní pokyny a příkazy,

 TDS je zmocněn jednat jménem příkazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dílo, 
nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak,

 TDS je oprávněn se podílet a spolupracovat na řebení detailů s autorským dozorem 
projektanta,

 TDS je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu projektu a k vydávání 
stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být 
v souladu se smlouvou o dílo,

 nároky a případné spory vztahující se k provádění díla nebo k výkladu projektu a 
smlouvy o dílo podané zhotovitelem budou nejprve písemně předkládány TDS k 
posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbyte�ného prodlení,

 TDS je oprávněn prověřit se Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a 
vzorků v souvislosti s projektem a smlouvou o dílo a vydá podle toho patři�né pokyny,

 TDS si zajistí certifikovaný elektronický podpis, aby mohl provádět zápisy do 
elektronického stavebního deníku, sou�asně zajistí i konverzi autoriza�ního razítka, 
které je nutné doložit k elektronickému stavebnímu deníku.


innost podle této smlouvy bude ukon�ena „Protokolem o ukon�ení �innosti“ (dále jen 
„Protokol“). Protokol bude vyjadřovat prohlábení příkazníka, že příkazník splnil předmět 
smlouvy, �innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu 
protokolu byla ukon�ena. Protokol připraví příkazník. Protokol bude přílohou ke kone�né 
faktuře. 

III. PODKLADY PRO UZAVYENÍ A PLN�NÍ SMLOUVY
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka příkazníka předložená příkazci jako zadavateli 
veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona �. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějbích předpisů.

Rozsah a charakter stavby je vymezen následujícími údaji:
– Oprava 5 bytů v Brně

Podkladem pro plnění předmětu této smlouvy jsou podklady předané příkazcem:
 projektová dokumentace pro provedení stavby v 1 vyhotovení
 smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v�. oceněného soupisu prací.

IV. DOBA PLN�NÍ
Smlouva se uzavírá na dobu ur�itou na dobu realizace stavby. Od zahájení stavby předání 
stavenibtě stavby po dokon�ení stavby bez vad a nedodělků. 

Stavba bude realizována v těchto pZedpokládaných termínech:

Zahájení stavby – předání stavenibtě (nejdříve srpen 2025)



Ukon�ení stavby, stavba je ukon�ena předáním díla, odstraněním vbech vad a 
nedodělků (listopad 2025)

Předpokládaná délka realizace stavby jsou 4 měsíce. 

pZípad�, ~e dojde k prodlou~ení termínu dokon�ení stavby důsledku uzavřené 
mlouvy o dílo nebo na základě uzavřeného dodatku mezi příkazcem a zhotovitelem, bude se 

tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby předání stavby bez vad a nedodělků.

pZípad�, ~e dojde k pozastavení stavebních prací na stavbě po dobu delbí jak 3 týdny, 
bude po tuto dobu přerubena �innost TDS. O dobu přerubení �innosti dle tohoto odstavce se 
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýbe vbak o �as odpovídající 
�asu přerubení �innosti. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se zapo�ítává i den, ve 
kterém doblo k přerubení �innosti, i den, kdy byly �innosti opět povoleny. Po dobu přerubení 
stavebních prací nad 3 týdny nenáleží TDS odměna.

V. MÍSTO PLN�NÍ
Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem:

 ovo náměstí 21/12, Brno, parc. �. 941, k.ú. Staré Brno
 Kamenná 176/5, Brno, parc. �. 672, k.ú. atýřice
 Poří�í 646/37, Brno, parc. �. 1617, k.ú. Staré Brno
 Václavská 896/20, Brno, parc. �. 1717/1, k.ú. Staré Brno 

a/nebo smlouvou o dílo a sídlo příkazce.

VI. ODM�NA PYÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýbe 
přípustná pro předmět plnění podle �l. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v
2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. IV.1 a IV.2. této smlouvy a �iní: 

Pro výkon �innosti TDS:
……………   K� bez DPH/celý m�síc
…………….  K� DPH základní sazba

celkem               …………….. K� v�, DHP/celý m�síc   

případě, že bude dílo dle �l. II.1. této smlouvy předáno v termínu dle SOD a v uživatelném 
stavu (tj. bez vad nebo nedodělků, které brání řádnému užívání) má příkazník nárok na 
smluvní odměnu ve výbi 10.000 K� (bez DPH) a 1% z původní ceny dozorovaného díla (bez 
DPH). Odměna bude vyplacena pouze za podmínky, že dílo je v uživatelném stavu, má 
vbechny potřebné atestace a revize, je zkolaudované (pokud je třeba), má pouze drobné va
a nedodělky a jejich odstranění bude provedeno max. do 3 týdnů od předání díla. Nárok na 
odměnu musí potvrdit zaměstnanec objednatele kontrolou technického stavu předaného díla.

Sazba DPH se může měnit v závislosti na změně legislativy a bude ú�tována vždy v zákonné 
výbi platné ke dni uskute�nění zdanitelného plnění.

Příkazní �innost bude placena zpětně za každý kalendářní měsíc, vždy na základě faktur 
daňových dokladů příkazníka, a to do doby protokolárního předání díla. Pro případ zahájení a 
ukon�ení prací příkazníka v průběhu měsíce a po dobu odstraňování vad a nedodělků bude 
výbe měsí�ní odměny vypo�tena jako poměr ceny dle VI.1. a po�tu 30 kalendářních dnů, kdy 
bude tento poměr vynásoben po�tem odpracovaných kalendářních dnů v měsíci, za který je 
vystavena příkazníkem faktura.

Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy nepředvídatelné skute�nosti, které 
budou mít za následek podstatné rozaíZení nebo zú~ení rozsahu stavby, a tyto budou mít 
následně vliv na rozsah sjednaný v �l. II., III. a IV. této smlouvy, uzavřou smluvní strany 
dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skute�nosti zohledněny.

případě, že dojde ke změně smlouvy o dílo z důvodu prodlou~ení délky realizace
dle �l. IV.2, této smlouvy o více než 30 dnů, nikoli vbak na základě přerubení prací dle �l. IV.3. 
této smlouvy, příkazníkovi nadále �innost ve výbi dle �l. VI.3.    

Jednotlivé faktury daňové doklady budou obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona 
�.235/2004 Sb., o da přidané hodnoty, v platném znění. Jedná se zejména o tyto údaje:

ozna�ení a �íslo faktury,



název, sídlo, I
, DI
, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 
obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doru�ovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 

Příjemce: Statutární město Brno – M
 Brno střed, Dominikánská 2, 601 69  Brno

datum vystavení a lhůtu splatnosti v
předmět platby (fakturovaný měsíc) finan�ní �ástku (výpo�et dle �l. 

a způsob platby,
údaje pro daňové ú�ely základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 

přidané hodnoty, výbi daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskute�něno“ – případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti

f)   �íslo smlouvy a název díla,

g)   odsouhlasený soupis provedených prací,

h)    razítko a podpis zhotovitele.

případě, že faktura – daňový právné nebo neúplné údaje, je 
příkazce oprávněn vrátit jej zpět příkazníkovi do data její smluvní splatnosti k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností. Příkazník podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Po doru�ení bezchybné faktury příkazce po�íná běžet doba 

po�átku. Opravená faktura musí být doru�ena nejpozději do 13. dne příslubného 
kalendářního měsíce.

Lhůta splatnosti faktur daňových dokladů se sjednává na 20 kalendářních dnů ode dne 
přijetí faktury příkazcem. 

VII. PLNÁ MOC
Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával �innosti, které jsou předmětem této smlouvy 

rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě jeho jménem a na jeho ú�et. Příkazce 
uděluje příkazníkovi plnou moc jednal při zabezpe�ování �innosti v rozsahu �l. II této 
smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se 
zhotovitelem, projektantem, s orgány a organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami.

VII. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce nebo v 
případě, že hrozí nebezpe�í vzniku bkody příkazci, nebo je ohrožena bezpe�nost a zdraví 
pracovníků.

Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a kon�í splněním předmětu s
podle �l. II. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá.

Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument v potřebném 
po�tu vyhotovení. 

VIII. POVINNOSTI PYÍKAZNÍKA
Příkazník bude při zabezpe�ování předmětu smlouvy podle �l. II. této smlouvy postupovat 

odbornou pé�í. Zejména je povinen zabezpe�it dodržování příslubných technických norem, 
rozhodnutí vydaných příslubnými orgány státní správy a dodržování obecně platných právních 
předpisů. Svoji �innost bude příkazník uskute�ňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v vyjádřeními 
a rozhodnutími dot�ených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo ú�elu, kterého má být 
splněním předmětu smlouvy dosaženo. Příkazník je povinen při zajibťování předmětu smlouvy 

souladu se zákonem a jeho prováděcími vyhlábkami.

VIII.2. Příkazník je povinen při výkonu své �innosti písemně upozornit příkazce na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik bkody. V případě, že příkazce 
i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za případnou 
bkodu takto vzniklou.

Příkazník prohlabuje, že má oprávnění vykonávat �innost v u této smlouvy, což doložil 
rámci zadávacího řízení. Jedná se o výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního 

rejstříku, pro autorizované osoby jejich autorizací a oprávněními (osvěd�ení o autorizaci, 
technik nebo inženýr v oboru pozemní stavby, popř. architekt). Příkazník je oprávněn pověřit 



provedením inženýrských �inností dle této smlouvy třetí osobu, která disponuje potřebným 
oprávněním, odpovídá vbak za tuto osobu tak, jako by prováděl �innosti sám. 

Příkazník se zavazuje zachovat ml�enlivost o vbech skute�nostech, o kterých se dozví 
plněním této smlouvy.

Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své �innosti a o plnění předmětu smlouvy 
na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle požadavku příkazce a odesíláním 
kopií důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.)

Příkazník je povinen archivovat vebkeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v 
průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukon�ení �innosti dle této 

Příkazník odpovídá za bkodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí podle 
této smlouvy i za bkody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

Příkazník odpovídá za bkody vzniklé v plněním záležitostí podle této smlouvy 
rozsahu stanoveném příslubnými ustanoveními o náhradě bkody.

IX. POVINNOSTI PYÍKAZCE
IX. Příkazce je povinen neprodleně a v�as předat příkazníkovi vebkeré podkladové materiály, 

projekty, dokumenty, listiny a dalbí nezbytné informace, jež jsou nutné k zařízení záležitostí, a 
to jak při zahájení �innosti, tak v jejím průběhu. V případě nezbytnosti poskytne dalbí materiály 
na základě písemného vyžádání příkazníka.

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi projektovou dokumentaci pro výkon jeho 
�innosti v jednou listinném vyhotovení. Sou�asně se příkazce zavazuje poskytnout 
příkazníkovi dalbí doklady rozhodné pro plnění předmětu příkazní smlouvy. 

IX. Příkazce se zavazuje ú�inně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují 
spoluú�ast příkazce, zejména se jedná o poskytnutí informací souvisejících s užíváním a 
provozováním budovaného stavebního díla. 

V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném 
rozsahu na vyzvání poskytne příkazníkovi spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících 
údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, v průběhu plnění předmětu smlouvy. Toto 
spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. 
Jmenovitou lhůtu sjednají strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže 
příkazce zajistit vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu.

Příkazce se zavazuje ú�inně spolupracovat s příkazníkem při zabkolování obsluh uživatele a 
při předávání dokon�eného díla nebo jeho �ástí do užívání. K zabkolení osob a 

odsouhlasení technického řebení (dokumentace) ur�í příkazce písemně jmenovitě 
odpovědné pracovníky.

X. POV�YENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POV�YENÍ
Pověření pracovníci příkazce:
Odbor investi�ní a správy bytových domů M
 Brno střed, pověřen jednáním ve věcech 
technických

Pověřený pracovník příkazníka je jmenovitě uveden v �l. 1 této smlouvy.

Případné změny v pověření pracovníka dle bodu X.2. je povinen příkazník písemně 
(doporu�enou pobtou, na podatelnu nebo do datové schránky) oznámit příkazci neprodleně, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a 
�íslo autorizace nově pověřeného pracovníka. Nová osoba vykonávající �innosti TDS musí 
splňovat minimální kvalifika�ní požadavky kladené na tuto pozici v zadávacím řízení. 

V případě nemoci (nebo dovolené) může být TDS dle bodu X.2. této smlouvy do�asně a po 
dobu nezbytně nutnou zastoupen jinou osobou, která je k této �innosti autorizována.

Příkazník zajistí, aby osoby pověřené inženýrskou �inností dle této smlouvy měly ke dni 
zahájení �innosti dle této smlouvy a následně po celou dobu výkonu �inností dle této smlouvy 
platný kvalifikovaný elektronický podpis.

XI. ZÁRUKY ZA DODR}ENÍ SMLUVNÍCH VZTAHo



Záru�ní doba na �innosti příkazníka �iní 60 měsíců.

Příkazník ru�í za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním 
deníku a podpisem TDS tohoto zápisu.

Pokud dojde k poruchám na �ástech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil a kvalitu 
potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese příkazník odpovědnost za takto 
vzniklé bkody příkazci za předpokladu, že bude znaleckým posudkem prokázáno, že porucha 
byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. Znalecký 
posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V případě, že zavinění 
příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce.

Příkazník neru�í za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla.

Příkazník ru�í svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele 
díla, že předložený podklad:

 odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo
 odpovídá skute�nému věcnému plnění na stavbě
 je po�etně správně v�. vy�íslené DPH

Příkazník ru�í za sledování plnění �asového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně 
písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce. 

Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě 
vzniku bkody příkazci z důvodů neplnění nebo porubení povinností příkazníka, uhradí 
příkazník tuto bkodu příkazci. K tomu ú�elu má příkazník uzavřenou pojistnou smlo
pojibtění odpovědnosti za bkodu způsobenou při výkonu �inností příkazníka a dále pojistnou 
smlouvu 
KAIT pojibtění odpovědnosti za bkodu autorizovaných architektů, autorizovaných 
inženýrů a techniků �inných ve výstavbě. Kopie pojistného certifikátu předloží příkazník na 
vyžádání. Příkazník prohlabuje, že bude pojibtěn pro případ odpovědnosti za bkodu 
způsobenou příkazci po celou dobu ú�innosti této smlouvy nejméně v rozsahu své možné 
odpovědnosti vzhledem k rozsahu díla.

Příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výbi 3.000 K� za každý případ 
porubení níže uvedených povinností uvedených v �l. II této smlouvy:

 zajibtění předání a převzetí prostoru stavenibtě Zhotoviteli stavby, v�etně vypracování 
předávacího protokolu;

 su provedených prací, odsouhlasení a podpis soupisu prací, který zhotovitel 
předkládá ke kontrole před vystavením faktury;

 ú�ast při díl�ím i komplexním odzkoubení �ásti díla;

 ú�ast na stanovených kontrolních dnech (dál jen „KD“);

 provádění kontrol na stavbě min. 3x týdně;

 kontrola vyklizení stavenibtě zhotovitelem stavby po předání díla;

 kontrola odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem stavby na základě 
protokolu o předání a převzetí stavby (smluvní pokuta bude udělena za každou 

 průběžné ukládání fotodokumentace a dokumenty související se stavbou v elektronické 
podobě na cloudové úložibtě ur�ené příkazcem (denně �i týdně podle �etnosti kontrolních 
dnů na stavbě);

Příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výbi 500 K� za každý případ porubení 
níže uvedených povinností uvedených v �l. II této smlouvy:

 provádění pravidelných zápisů do stavebního deníku;

Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost k náhradě bkody.

Smluvní pokuty dle �l. XI.8. jsou splatné do 15 dnů ode dne zaslání písemné výzvy k
úhradě na e mailový kontakt příkazníka uvedený v záhlaví smlouvy nebo do datové schránky 
příkazníka, nebo ode dne osobního předání písemné výzvy (převzetí osobní písemné vý
bude stvrzeno podpisem příkazníka).

případě porubení povinností Příkazníkem je Příkazce oprávněn zapo�íst výbi smluvní 
pokuty oproti pravidelné měsí�ní fakturaci.



XII.      UKON
ENÍ SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k zahájení stavby dle �l. IV.2. do měsíců 
od dne uzavření této smlouvy, dojde k zániku této smlouvy, a to bez dalbí písemné dohody. 

případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazní zastavení stavby delbím než 
30 dnů, ukon�ení smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a opětovné 
zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, nebo dojde k jiným skute�nostem, které 
podstatným způsobem ovlivní rozsah �innosti příkazníka dle této smlouvy, zavazují se smluvní 
strany zohlednit výbe uvedené skute�nosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven 
rozsah předmětu smlouvy, cena a termíny plnění.

ust. § 2443 zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anského zákoníku, je příkazce oprávněn 
příkaz udělený dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udání důvodu, nahradí vbak příkazníkovi 
skute�ně vynaložené náklady, které do té doby měl, jakož i �ást odměny přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka. To neplatí v případě, že příkazník neplnil své povinnosti dle 
této smlouvy (i přes písemné upozornění ze strany příkazce) �i se ukáže, že nedisponoval (�i 
jím pověřená osoba) příslubnými oprávněními dle �l. VIII. 3. této smlouvy.  

V případě, že dojde k ukon�ení smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 5 pracovních 
dnů po jejím ukon�ení vebkeré podklady poskytnuté mu k zabezpe�ení předmětu smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Příkazce a příkazník se zavazují, že smluvní, obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhým smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace nepoužijí pro jiné ú�ely 
než pro plnění podmínek této smlouvy. 

Příkazce souhlasí, aby příkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby pouta� s údaji 
o spole�nosti …………………………., jako organizace provádějící na stavbě inženýrskou 
�innost.

XIII.3. Příkazník je povinen při plnění této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
dubevnímu vlastnictví, která by mohla být v tím dot�ena, a nese plnou 
odpovědnost za vypořádání nároků vbech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJo

touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě �l. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
�.2016/679 a v souladu se zák. �. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostate�ně identifikovány smluvní 

Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská �ást Brno střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské �ásti Brno střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: 

Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

XIV.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovbem dojít k dalbímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spo�ívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 

takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvlábtní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 

XV. ZÁV�RE
NÁ USTANOVENÍ
Obsah smlouvy je možno měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě po dohodě smluvních 

mailto:advokat@kklegal.cz#_blank


Tato smlouva  je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž �tyři obdrží příkazce a jeden příkazník. 
Smluvní strany prohlabují, že pověření pracovníci uvedení v �l. I. této smlouvy jsou zmocněni 

dnání ve smyslu platných právních předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran, uvedenými v �l. I. této smlouvy, a ú�innosti dnem 
zveřejnění v

Smluvní strany shodně a výslovně prohlabují, že doblo k dohodě o celém obsahu smlouvy a 
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu. Dále prohlabují, že smlouva je 
projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni �i za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoru�ní podpisy, jak následuje.

Smluvní strany dále prohlabují, že podmínkami této smlouvy se na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne jejího dojednání a vebkerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 
dojednání této smlouvy do dne nabytí ú�innosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá 
podle této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn a dodatků, 
bude uveřejněna podle zákona �. zvlábtních podmínkách ú�innosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, v�etně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona �. svobodném přístupu 

informacím, ve znění pozdějbích předpisů, vyjma informací uvedených § § 11 zákona. 
Vebkeré údaje, které požívají ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Příkazník prohlabuje, že neporubuje etické principy, principy spole�enské odpovědnosti a 
ákladní lidská práva.

Příkazník je povinen držet se po dobu realizace díla podnikatelských aktivit, a to i ve spojení 
třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve 

střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

Nedílnou sou�ástí přílohy:
Příloha �. 1 – vzor protokolu předkládaného k
Příloha �. 2 – kontrolní list stavby

DOLO}KA DLE § 41 Z.
. 128/2000 SB., O OBCÍCH
Uzavření této příkazní smlouvy schválila RM
 Brno střed usnesením �. ……………. na svém ……….. 
zasedání konaném dne …………2022.

V Brn� dne ……………….                                                          V Brn� dne …………

za příkazce za příkazníka

starosta městské �ásti
střed
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