C. J.: MCBS/2025/0056829/SYRM
VYRIZUJE: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni; na
zakladé usneseni RMC Brno-stfed &. RMC/2025.............. zedne .....ccoueeeee. s ohledem na § 102 odst. 3 zak.
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpis(l; Statutu mésta Brna a pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na akci:

..SJ Brno, Horni 16, p.o. — dodavka a montaz nakladniho vytahu“

l. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stred
zastupce: Odbor $kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)

ICO: 44992785, DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Komeré¢ni banka, a.s.

¢. UCtu: 43-8043470287/0100

nezapsano v obchodnim rejstfiku

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel: ...

se sidlem ..............

statutarni organ: ..............

ICO: v, ,DIC: ..o,

bankovni spojeni: ......................

zapsan u Krajského soudu v ........... ,Spis. zn. ..o,

dale jen ,zhotovitel*

Platce: Skolni jidelna Brno, Horni 16, pfispévkova organizace

2.1.

se sidlem Horni 16, 639 00 Brno
zastoupeny: Bc. lva Vyskodilova, feditelka
ICO: 60555912, DIC: -

bankovni spojeni: €.0. ...................

dale jen ,platce”

Il. Pfedmét a rozsah smlouvy

Pfedmétem smlouvy a t&chto obchodnich podminek je zhotoveni dila “SJ Brno, Horni 16, p.o. —
dodavka a montaz nakladniho vytahu“ (dale jen ,dilo®) v rozsahu vymezeném zadanim uvefejnénym
na webovém portalu E-ZAK dne .............. (vyzva k podani cenové nabidky v€. vSech pfiloh) v souladu
s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Predmétem dila je provedeni dila v rezimu ,,design and build“, tzn., Ze dilo je rozdéleno na dvé
etapy, kterymi je definovana zakazka ,,SJ Brno, Horni 16, p.o. — dodavka a montaz nakladniho
vytahu“:

|. Etapa/DESIGN:
Zpracovani projektové — technické dokumentace k vytahu dle objednatelem stanovenych
technickych parametri uvedenych v priloze €. 1 ,,Popis a specifikace dila“, vé.—zajisténi

Il. Etapa/BUILD:
Realizace dila, tj. demontaz a likvidace stavajiciho nakladniho vytahu a dodavka a montaz
nového néakladniho vytahu se 2 stanicemi v€. souvisejicich stavebnich a elektroinstalaénich
praci dle dokumentace navrzené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, dle I. etapy
dila.

Rozsah dila je tedy vymezen zejména témito ¢astmi:
e vypracovani projektové — technické dokumentace
e vybourani, odvoz a likvidace stavajiciho vytahu vé. vSech jeho soucasti a konstrukci
e dodavka a montaz pomocné ocelové konstrukce vytahu
¢ kompletni dodavka vytahu a vSech jeho soucasti v€. strojovny
e kompletni montaz a uvedeni vytahu do provozu
e stavebni prace
e elektroinstalace
e doprava, presuny hmot
e provedeni zkousek, vypracovani revizi, dokladova ¢ast k vytahu

Rozsah dila je dale specifikovan témito podklady (Fazeno dle zavaznosti):

a) Zadavaci dokumentaci a vSemi jejimi sou¢astmi a prilohami
1/ Popis a specifikace dila, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako priloha ¢.1
2/ Fotodokumentace
3/ Protokol z odborné zkousky elektrického vytahu
4/ Pfehledna situace a informace o pozemku
5/ Pddorysy elektro (PD z roku 2020)
6/ Obchodni podminky — servisni smlouva
7/ Obchodni podminky (upravené obligatorni smlouvou o dilo)

b) Cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény poloZkovy soupis), ktera je nedilnou soulasti této
smlouvy jako pfiloha €. 2.

V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi podklady pro provedeni dila, budou jednotlivé podklady vykladany
v pofadi, v jakém jsou uvedeny v nasledujicim odstavci, tj. podklad uvedeny dfive v pofadi ma pfednost
pfed podklady, jez ho v pofadi nasleduiji.

Pozadavky na projektovou dokumentaci (l. etapa)
2.5.1. Projektova dokumentace, zejména projektova dokumentace pro provadéni stavby,
v rozsahu zpracovani, které bude pro provedeni stavebnich praci a poskytnuti
souvisejicich dodavek a sluzeb nezbytné, musi obsahovat zejména nalezitosti stanovené
stavebnim zékonem €. 283/2021 Sb. (dale jen ,stavebni zakon®), a jeho provadécimi
predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisli, (dale jen ,vyhlaSka o dokumentaci staveb®); dale nalezitosti stanovené
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
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2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi
dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale
jen ,zakon o BOZP®), a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale
jen ,nafizeni o BOZP*), dale daldimi platnymi a a€innymi relevantnimi pravnimi pfedpisy
a technickymi normami, jejichz zavaznost smluvni strany timto sjednavaji.

Pfedavana projektova dokumentace bude obsahovat:

25.2.1. 2 xtisténé vyhotoveni;

2.5.2.2.  vykresovou Cast ve formatu *.pdf a *.dwg; textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc;

2.5.2.3. ke kazdému vyhotoveni projektové dokumentace bude odeslana elektronicka
podoba projektové dokumentace na vybrané datové ulozisté, uspofadani shodné
s tisténou verzi projektové dokumentace.

Projektova dokumentace jednotlivych profesi — femesel (napf. elektroinstalace) — bude
feSena pro kazdé femeslo samostatné, tzn. bude zakresleno v samostatném vykresu a
popsano v samostatné technické zpravé.

Zhotovitel dale prohlasuje, Zze dokumentace budou vypracovany odbornou osobou Vv
pfislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dokumentace v
odpovidajici kvalité a za tim ucelem provést veskeré odborné innosti a vynalozit veSkerou
odbornou péci, jakou je mozno spravedlivé oCekavat, jakozto od odborné osoby disponujici
v8emi potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci dila podle jeho odbornych
znalosti a zkuSenosti vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu
predpokladané Zivotnosti dila (s ohledem na jeji charakter) byly pfi bézné udrzbé a provozu
pro ktery bude dilo zhotoveno, zaru€eny mechanicka pevnost a stabilita uvedeného dila.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového
feSeni dila, a to jiZ od po&atku pfipravy dokumentace. Zhotovitel bude déle potladovat zejména
jakékoliv neopravnéné bezdlvodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v
prubéhu realizace dila.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nem(ze dokumentaci zpracovat za podminek zavazné plynoucich z
obecné platnych pravnich predpisu, nebo pozadovanych vyslovné objednatelem, popfipadé
za daldich podminek zvld5té dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak nebude-
li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim
davodu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne
vysledek své ¢innosti podle této smlouvy (zejména dokumentace) jiné osobé nez objednateli.

Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veSkera pInéni, ktera pfevezme od subdodavateld,
tzn., Zze zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizované
prostfednictvim subdodavatelt nadale odpovida tak, jako by plnil sam. Zhotovitel neni
opravnén zadat tfeti osobé &innosti sméfujici k vytvorfeni stavebnich a architektonickych
feSeni sestavajici z textovych a vykresovych ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje, Zze v ramci plnéni zakazky zajisti veSkeré odborné prazkumy,
provedeni potfebného poctu sond, které jsou pro fadné dokonleni dila nezbytné.


http://2.2.2.1/
http://2.2.2.2/
http://2.2.2.3/

2.5.11. V pfipadé, Ze bé&éhem realizace dila podle vyhotovené dokumentace dojde ke zjisténi, ze
dokumentace a v ni navrzena opatfeni neodpovidaji skute¢nosti nebo nejsou
proveditelna, je zhotovitel povinen provést na své naklady napravu (tzn. pfepracovat
dokumentaci anebo navrhnout nova opatfeni, ktera budou predlozena formou opravené
dokumentace). O této skuteCnosti bude objednatel zhotovitele informovat e-mailem. Tyto
zmeény nemaiji vliv na pevnou cenu dila.

2.5.12. Zhotovitel je povinen predlozit dokumentace zpracované podle této smlouvy objednateli k
odsouhlaseni.

2.5.13. Zavazek zhotovitele provést Cast dila spocivajici ve zpracovani dokumentaci a zajisténi
inzenyrskych &innosti bude spInén jejich fadnym pfedanim objednateli, bez jakychkoliv vad
a nedodélk v terminu sjednaném v této smlouvé. Objednatel se zavazuje dokumentace
bez vad a nedodélkd prevzit a zhotoviteli zaplatit pfisluSnou ¢ast ceny.

Pozadavky na stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby (ll. etapa)
2.6.1. Stavebni prace budou provedeny v souladu se stavebnim zdkonem a jeho provadécimi
predpisy, zejména vyhlaSkou o dokumentaci staveb, zakonem o BOZP, nafizenim vlady o
BOZP a dale dalSimi platnymi a ucéinnymi relevantnimi pravnimi predpisy a technickymi
normami, jejichz zavaznost smluvni strany timto sjednavaiji.

2.6.2.  Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni v3ech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila. Dale provedeni v8ech cCinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, zabor prostranstvi, bezpeénostni opatfeni, provedeni revizi, rizna odborna
posouzeni a vyjadfeni, apod.), v€etné koordinacni a kompletacni €innosti celé stavby.
Nedilnou soucasti dila je také pfedani dokladové ¢asti dila.

Mimo vSechny definované €innosti patii do predmétu dila zejména nasledujici prace a €innosti:
2.7.1. zajisténi vSech nezbytnych prazkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila;

2.7.2. zajisténi a provedeni vSech opatifeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

2.7.3. zaji$téni a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych norem vztahuijicich
se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokoll);

2.7.4. zajisténi atesti a doklad(i o pozadovanych vilastnostech vyrobkl (i dle zakona ¢. 22/1997
Sh. — prohladSeni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim
uvedenych zavad;

2.7.5. zaji$téni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé& provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila;

2.7.6. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech;

2.7.7. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.);



2.7.8. zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavku
stanovenych v §15 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona vyzadovan, a jeho
pfedani objednateli dle odst. 9.2.2 této smlouvy;

2.7.9. predkladani veSkerych vzorki (popf. katalogll vzorkd) material(i, vyrobkd (pfip. fyzickych
vzork( vyrobku), vybaveni a jinych nalezitosti, které maiji byt pouzity k provadéni dila, objednateli
k odsouhlaseni;

2.7.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim dila. Celkovy
uklid pfed pfedanim dila, pfipadné pfed pfedanim jednotlivé pfedavanych objektll, zahrnuje kompletni
a uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité
uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele;

2.7.11. vypracovani technologickych postupt u praci, které bude objednatel nebo technicky dozor
vyzadovat (napf. vykopové prace, bouraci prace, statické zajisténi obvodového zdiva, stropnich
konstrukci, atd.);

2.7.12. zaskoleni obsluhy;

2.7.13. vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotéeného objektu, sousednich nemovitosti,
pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotéené;

2.7.14. predkladani fotodokumentace postupu praci, zakrytych konstrukci, vSech rozvodu, instalaci
a siti provadéného dila tak, aby fotografie byly dopInény i textem o pfesnou lokalizaci v budové &i vné
budovy. Pofizené fotografie je zhotovitel povinen zasilat objednateli min. 1x tydné na e-maily uréené
objednatelem nebo pfes dohodnuté datové ulozisté;

2.7.15. zfizeni staveniStnich pFipojek, zajisténi socialniho zazemi stavby (napf. mobilni WC)
skladovych prostor, zajisténi ochrany stavenisté pred vstupem nepovolanych osob (a také zejména
déti Skoly) oplocenim, v€etné pfislusného znaceni, zbudovani osvétleni stavenisté, vypracovani
potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni fad a poplachova
smeérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni fad).

2.8. Pfi provadéni stavebnich praci a poskytovani souvisejicich dodavek a sluzeb budou dodrzeny
vSechny platné a ucinné pravni predpisy (zakony, vyhlasky, nafizeni vlady) a technické normy v platném
a uginném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni.

2.9. Zhotovitel je povinen pfi uzavieni této smlouvy uzavfit i Servisni smlouvu na vytah s
uzivatelem: ékolnijidelna Brno, Horni 16, pfispévkova organizace; 1ICO: 60555912.
Objednatel je zfizovatelem SJ Brno, Horni 16, p.o. Tato Servisni smlouva je nedilnou sougasti zadavaci
dokumentace. Bez uzavieni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo neplatna.

2.10. Stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby podle této smlouvy budou provedeny a
poskytnuty podle a v souladu s dokumentacemi zpracovanymi zhotovitelem a odsouhlasenymi
objednatelem podle této smiouvy.

2.11. Zavazek zhotovitele provést Cast dila spoCivajici v provedeni stavebnich praci a
poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb a zpracovani dokumentace jejich skute¢ného provedeni bude
splnén jejich Fadnym predanim objednateli, bez jakychkoliv vad a nedodélkd v terminu sjednaném
v této smlouvé. Objednatel se zavazuje stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby bez vad a nedodélk
pfevzit a zhotoviteli zaplatit pfisluSnou &ast ceny sjednané v této smlouvé.

2.12. Spole€né ujednani
2.12.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.,2.2.a 2.3.
této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v &l. 5.1. této smlouvy.



5.1.

5.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

2.12.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou
jim provadéného dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho =z&stupci na stavb& jsou osoby s prokazatelnou
odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.

2.12.3. Zhotovitel dale prohlaSuje, Zze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a
podle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu,
a je ktomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organizaénimi prostfedky.

2.12.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény v
cenové nabidce.

[ll. Lhity a terminy plnéni dila

Zahajeni l. ¢asti dila: po podpisu smlouvy o dilo
(tzn. podrobné zaméreni konstrukci, zpracovani navrhu PD, atd.):

Vzorkovani vSech podstatnych, viditelnych a uzivatelsky dalezitych sou¢asti vytahu mize zhotovitel
zahdjit nejdfive po dokon&eni zaméreni.

Zadani vytahu do vyroby mulze zhotovitel provést nejdfive po objednatelem odsouhlasené
projektové dokumentaci a odsouhlaseném vzorkovani.

Zhotovitel musi projektovou dokumentaci a vzorkovani predlozit objednateli ke zpfipominkovani
v takovém Casovém pfedstihu, aby objednatel mél moznost o takové véci v€as rozhodnout, aniz by
tim uvadél pribéh realizace dila do ¢asové tisné.

Zahajeni realizace ll. ¢asti dila — predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do 01.07.2026
Predani a prevzeti dila — Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile a pfedat dilo objednateli bez

jakychkoli vad a nedodélku: nejpozdéji do 25.08.2026

IV. Misto plnéni

Mistem plInéni je Horni 16, Brno.

V. Cenadila

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Cl. 1l této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna ve vysi

C

cena bez DPH Ké
DPH 21% K¢
cena v¢. DPH Ké

ena sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucCet ocenénych polozek tzv. ,,Ocenény

polozkovy soupis“, ktery je prilohou €. 2 této smlouvy, obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, uplnému a v€asnému provedeni dila. Sougasti sjednané ceny jsou veskeré prace
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a Uplnou realizaci dila a splnéni veSkerych
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zafizeni staveni$té a obsahuje rovné&z i zvy8ené naklady vzniklé vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do doby Uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd. Ve smluvni
cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Celkova cena dila obsahuje kompletni dodavku vytahu v€etn& souvisejicich technologii a zafizeni,
véetné montaznich praci s tim souvisejicich. Dale veSkeré soucasti nutné k zajisténi bezproblémového
provozu vytahu (veSkeré naklady spojené s uvedeni do provozu, zajiSténi potfebnych revizi a
dokumentaci). Po uvedeni vytahu do provozu a jeho protokolarnim predani objednateli musi vytah
splfiovat veskeré aktualné platné normy pro provoz vytahu.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materialu, technologii, sluZzeb ani cenovych predpist (netyka
se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto davodu jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi okolnostmi, které maji
vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostate¢né k zajisténi a
dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou maximaini.
Uvedena cena muze byt prfekrocena pouze v pfipadé, Ze v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam
obecné zavaznych pravnich pfedpisl, zejména ke zménam sazeb DPH.

Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za niZze uvedenych
podminek.

b) Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci
nebo dodavek, které nebyly pfedmétem zadavaci dokumentace nebo pokud objednatel vyloudi
nékteré prace nebo dodavky z predmétu pinéni.

Zpusob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypolet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni za téchto
pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je pFilohou €. 2 této smlouvy.

e obsahuje-li zménovy list poloZky, které nejsou soucasti smluvniho poloZzkového rozpoctu
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto poloZzek pfednostné za pouZiti cen
stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno, a.s.) v cenové Urovni platné v ¢ase vzniku
zZmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu ur€it z zadné polozek obsazenych
v ceniku RTS, je zhotovitel povinen doloZit poloZkovou kalkulaci vySe jednotkové ceny takové
polozky v ¢ase a misté obvyklou.

b) Zhotovitel je povinen vS§echny zmény oproti zadavaci dokumentaci pribézné vést v seznamu
zmeénovych listl (s evidenci vicepraci a ménépraci pro kazdy zménovy list jednotlivé) a ke kazdé
ucelené zméné vypracovat samostatny zménovy list, ktery se musi skladat z téchto ¢asti:

o kryci list, ktery obsahuje:



6.1.

6.2.

6.3.

c)

d)

e)

f)

nazev a Cislo kryciho listu; nazev stavby; smiluvni strany a ostatni ucastniky; textové
zdavodnéni veSkerych odchylek od zadani stavby, divody nedodrZzeni zadani stavby a divod
volby daného feSeni; vycisleni vicepraci, ménépraci celkové hodnoty zmény; podpisovou éast
e zménovy polozkovy rozpocet
e technické pfilohy
vyfezy vykrest s oznaCenim zmény, katalogové listy vyrobk( C¢i materiall, posudky,
fotodokumentace, atd.

Veskeré zmény pfedmétu dila oproti schvalené zadavaci dokumentaci musi zhotovitel objednateli
v€as oznamit a nejpozdéji do tydne od oznameni objednateli pfedlozit polozkovy cenovy navrh
téchto zmén ke zpfipominkovani a to tak, aby objednatel mél moznost o zméné v dostate¢ném
¢asovém predstihu rozhodnout, aniz by tim uvadél pribéh vystavby do ¢asové tisné.

Bude-li cenovy navrh zmény objednatelem schvalen podpisem zménového listu je zhotovitel tyto
zmeény opravnén provest, avSak pravo tyto prace fakturovat a pravo na jejich uhradu ma zhotovitel
az po uzavieni Dodatku ke smlouvé, ktery mlze zahrnovat i vice schvalenych zménovych lista.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvélené zadavaci dokumentaci bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na uhradu téchto praci. Na zakladé
pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem uréené Ihuté, jinak bez zbyte¢ného
odkladu, odstranit a nahradit objednateli $kodu, ktera mu tim vznikla.

Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu urenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. VySe snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé faktury.

Zhotovitel se zavazuje, Ze kazda faktura (dafiovy doklad) bude vystavena dle pfisludného ustanoveni
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:

a)
b)

)
)

oznaceni a Cislo faktury,

nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni obou smluvnich
stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (doruovaci adresu):

Objednatel: Statutarni mésto Brno, MC Brno-stfed, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Prijemce (Odbératel): SJ Brno, Horni 16, pfispévkova organizace., se sidlem Horni 742/16, 639 00
Brno ICO: 60555912, DIC:-, bankovni spojeni: €.U. .........cccvevnnnn. (dale jen platce)

datum vystaveni a Ihatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

pfedmeét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zpusob platby,

Udaje pro dariové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto plnéni uskuteénéno” — v pfipadé,
Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici reZzimu pfeneseni dariové povinnosti

Cislo smlouvy a nazev dila,

razitko a podpis zhotovitele

PFijemce je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnG ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované &astky z bankovniho uétu pfijemce ve prospéch
bankovniho uétu zhotovitele.

V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neulplné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk( fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury objednateli polina bézet doba splatnosti
od poc&atku. Opravena faktura musi byt doru€ena nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendafniho
mésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni zbyvajicich 10%
fakturované €asti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Pfekroci-li zhotovitel fakturaci jiz hodnotu
90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze ¢ast faktury tak, aby Uhrada jim provedena
dosahla v celkoveé vysi pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury presahujici hodnotu 90%
ze sjednané ceny nemuze zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrzné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim predani a prevzeti kompletniho dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po
odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté
Stavenisté bude pfedano objednatelem zhotoviteli v terminu dle odst. 3.4. této smlouvy. Dnem prevzeti
stavenis§té prebira zhotovitel odpovédnost za veSkeré Skody zpusobené na majetku ¢&i zdravi

v souvislosti s pfedmétem zakazky, a to az do doby pfedani hotového dila objednateli.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi. Za
den pfedani staveni$té se povazuje den zahajeni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je objednatel
opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona &. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ode dne predani a prevzeti stavenisté, stavebni denik, a to az do dne odstranéni
veSkerych vad a nedodélk(l. Poté je zhotovitel povinen predat original stavebniho deniku
objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je zhotovitel
povinen predat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila, a
to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale klimatické podminky
(teplota, pocasi), za kterych byly prace provadény. V pfipadé, Ze jsou soucasti pfedmétu dila
vyplné otvord, je nutné provadét zapis o pocétech a umisténi vyplni otvord tak jak budou
postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.

8.1.4. V3echny listy stavebniho deniku musi byt o&islovany.
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

8.1.6. V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup
stavby pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho
deniku.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

Kontrolni dny
8.2.1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadeéni dila.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech technickych,
technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpocétu mize stavbu provadét jako zhotovitel jen stavebni
podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim
v souladu §160 zakona 283/2021 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisa.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma
pro tuto €innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu (Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a techniku
¢innych ve vystavbeé, ve znéni pozdéjsich predpist).

IX. Provadéni dila a bezpeénost prace

Pokyny objednatele

9.1.1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte&ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

9.1.3. Bude-li b&éhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech &asti dila, je
zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to
zplsobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpe&nosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpefnostnich opatfeni
(zejména uziti ochrannych pomucek) a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a predat
objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavki
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9.3.

9.4.

10.1.

stanovenych v §15 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou
stavbu vyZadovan.

Rizeni stavby

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, pozarnich, ekologickych a dalSich
predpisa.

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zadavaci dokumentace dila a obecné
platnych predpisli a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpecCeni vSech pfistrojd,
nastroji, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozméra a umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé porusenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem (stavbyvedoucim)
s pfislusnym nutnym mnozstvim technikd pro kvalitni zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci
odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou €innosti téch, ktefi pro néj dilo provadsji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroj(,
pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni stavby nebo

zadavaci dokumentace a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpisti upravujicich
provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o pfedani a pfevzeti dila

10.1.1.

10.1.2.

O priibéhu prfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti predani
dila bude rovnéz predani veskerych dokladd pozadovanych touto smlouvou, pisemné
prohlaseni o shodé, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o uloZeni odpadu, proskoleni osob
uzivatele apod.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

e  soupis zjisténych vad a nedodélku

e dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném  zplsobu narovnani
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11.1.

11.2.

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u€elem odstranéni vad nebo
nedodélk

10.1.3. V pfipadé, zZe objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
dlvody, pro které odmita dilo pfevzit.

10.1.4. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich

dodateénych zkou$ek vcetné zdivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek v§ak neni ddvodem k odmitnuti pfevzeti dila.

XI. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit nejméné po celou dobu zarucni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci ¢i zadavaci dokumentaci, v€etné jejich zmén a doplik, v
pravnich pfedpisech, technickych normach a pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuiji,
jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zZjisténé v zarucni dobé.

11.1.3. Zaruéni Ih(ta je stanovena v délce 60 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.

11.1.4. Zaruéni Ih(ta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

11.1.5. Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bé&zi zaruéni Ih(ita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy
opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je
opravnén poZadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo
pozadovat pfiméFenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnud po obdrzeni pisemné reklamace pisemné oznamit
objednateli zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vS§ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnd ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu
na to, zda zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava. V pfipadé, Ze zhotovitel reklamaci
neuznava, uvede v pisemném sdéleni dGvody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihuté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti
za dilo jako celek ani jeho jednotlivych Casti.

11.2.4. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Xll. Smluvni pokuty a Grok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termin(
12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle smlouvy delSi jak 4
tydny se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim pfislusné ¢asti dila v diléim terminu dokoncéeni
sjednaném ve smlouvé nebo v harmonogramu stavby o vic nez 14 dni je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu,
u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve Ihité do 10 dnu ode
dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafnovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za
kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé& smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli arok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti

12.4.1. V pfipadé poruseni povinnosti stanovené v odst. 9.2.1 (BOZP) nebo 2.5.14 (fotodokumentace)
této smlouvy mize objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé
jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

12.4.2. Pokud pfislusny vzorek, dle povinnosti stanovené v odst. 2.5.9, nebude objednatelem schvalen,
nesmi jej zhotovitel pouzit k provedeni dila. V pfipadé, Ze jej zhotovitel pfi provadéni dila
pouzije, je dilo postizeno vadou, objednatel je opravnén vac&i zhotoviteli uplatnit prava
zvadného pInéni, a souCasné za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti muze
objednatel udélit zhotoviteli i smluvni pokutu ve vysi az 10.000,- K&.

12.4.3. V pfipadé neomluvené nepfitomnosti zhotovitele na pravidelném ¢&i individuédlné sjednaném
kontrolnim dni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy

takovy jednotlivy pfipad.
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12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

12.4.4.

12.4.5.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevede stavebni denik nebo opakované neprovadi nalezité zapisy do
stavebniho deniku, které je povinen provadét a stavebni denik nebude v dobé konani
kontrolniho dne stavby na pracovisti pfistupny, mize objednatel udélit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 500,- KE za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

V pfipadé, ze zhotovitel nepredlozi objednateli aktualizovany seznam v§ech zménovych listl,
viz. odst. 5.8b), s kazdym nové predloZzenym cenovym navrhem, mlzZe objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 500,- K€ za kazdé jednotlivé poruseni takovéto povinnosti.

DalSi ujednani

12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo Urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotéen narok na nahradu Skody, nahrada 8kody neni vysi smluvni pokuty omezena, smluvni
pokuty a uroky z prodleni se na nahrady $kody nezapo itavaji.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 10 dnd ode dne dorucéeni faktury
zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné a véas, je
objednatel opravnén o danou ¢astku uhradit nizSi cenu dila zhotoviteli na zakladé zapocteni
pohledavek nebo je opravnén pouzit na hradu smluvni pokuty zadrzné.

Porusi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu ze smlouvy o dilo, ktera neni utvrzena
nékterou z vySe uvedenych smluvnich pokut, miZze objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den ode dne poruseni povinnosti az do
dne, kdy poruseni povinnosti odstranil a jeji odstranéni prokazal objednateli.

Xlll. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

K jednani na strané objednatele jsou opravnéni:

e ve vécech organizacnich a technickych:
Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz
vedouci OSSKM

e ve vécech technickych v€. pfedani a pfevzeti dila:
Ing. Jarmila Hlavoriova / tel.: 778 752 409; jarmila.hlavonova@brno-stred.cz
investiéni referent OSSKM

pFip. dal$i osoba povéfena vedoucim OSSKM.

K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

° ve vécech smluvnich:

e ve vécech technickych:

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané objednatele dle
odst. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou pribézné zapisovany do stavebniho

deniku,

ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze strany zhotovitele

stavbyvedouci a ze strany objednatele:
Mgr. Petra OndrasSikova, vedouci OS8SKM
Ing. Jarmila Hlavonova, investi¢ni referent.
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XIV. Povinnosti smluvnich stran

14.1. Objednatel umozni zhotoviteli napojeni na vodu a elektrickou energii za téchto podminek:

zfizeni stavenistnich pfipojek ma objednatel v celkové cené dila

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

udrzovat na pfevzatém misté, kde bude provadéno dilo, pofadek a €istotu a odstrafiovat odpadky
a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

znat a dodrzovat bezpe€nostni a pozarni pfedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

provést kontrolu pfedavaného pracovité z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby zamé&stnanci
nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisté,

provést dilo na své nebezpedi, fadné a v€as, v souladu s platnymi pfedpisy a bez vad,

strpét pribéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

14.3. Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické &i pravnické
osoby, s niz ma uzavienou pfislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dile

15.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poCatku objednatel.

15.2. Nebezpeci $kody nebo zni¢eni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob&anského zakoniku az
do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1. Pojisténi zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi

tretich osob vCetné moznych Skod pracovnik(li a poddodavatell zhotovitele, a to az do vySe
ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na poZzadani pfedlozit objednateli.

16.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

17.1. Nepravdivost Cestného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je divodem pro
odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy maze kterakoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich této smlouvy
druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delSi nez 4 tydny z ddvodd na strané
zhotovitele,

prodleni zhotovitele v pribéhu realizace dila prokdzané hrubym neplnénim dil€ich termin smlouvy
nebo podstatnych ¢asti harmonogramu stavby nebo opakovanym pisemnym upozornénim (napft.
zapisem do stavebniho deniku) objednatele na liknavé plnéni dila &i stagnujici postup vystavby,
ktery neni zpUsoben nesoucinnosti objednatele &i projektanta nebo nutnymi technologickymi
prestavkami.

provadéni praci v rozporu s pfislusnymi normami a pfedpisy,

provadéni praci zplsobem narusujicim hlavni ¢innost Skolni jidelny
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17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni odst. 21.4. této smlouvy,
je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruéeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prav objednatele z vadného pInéni, z poskytnuté zaruky za jakost,
z pozastavek, na slevu z ceny dila nebo snizeni ceny dila, pokud dale neni uvedeno jinak, prav na
zaplaceni smluvni pokuty, prav na nahradu Skody z poruSeni smluvni povinnosti, zakazu postoupeni,
zastaveni a zapocteni pohledavky bez souhlasu objednatele, vlastnickych prav, prav objednatele na
vzdani se zaru€nich prav, prava tykajiciho se volby prava, feSeni sporu mezi objednatelem a
zhotovitelem, prav ohledné vyporadani inventarizaci a dalSich ujednani, ktera vzhledem ke své povaze
maji zavazovat objednatele nebo zhotovitele i po odstoupeni od smlouvy.

XVIil. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské Casti Brno-stfed €. ................... na jeji
....... schuzi, konané dne ...................

XIX. Cestné prohlaseni
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zavazky vuci statutarnimu méstu

Brnu, méstskym Castem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym statutarnim méstem Brnem
nebo nékterou z jeho méstskych &asti véetné téch organizaci, ve kterych ma statutarni mésto Brno nebo
néktera z jeho méstskych €asti podil.

XX. Zpracovani osobnich udaji

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich Uidaji uvedenych v této smlouvé,
a to na zakladé ¢&l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €.2016/679 (dale
jen ,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez kterého
neni mozné smlouvu uzavfit, nebot’ by nebyly dostatecné identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich 0dajl je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktudlni informace o
povéFenci pro ochranu osobnich Udaju a kontaktni idaje na né&j Ize najit na webovych strankach Uradu
méstské &asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokatku,
telefon: 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Ze nebude prfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich organizaci.
Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Midze ovSem dojit k dalSimu zpracovavani
z dlivodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této smlouvy (napf. v pfipadé
soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim. V takovém pfipadé budou osobni uUdaje
uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis
stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

XXI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni a predpisy souvisejicimi, platnymi na tzemi CR.
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21.2. Zmény a doplriky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych &islovanych dodatkl pfedem
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ objednatel si ponecha po tfech a zhotovitel
po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky k této smlouveé.

21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o zajisténi socialné
odpovédného plnéni predmétu vefejné zakazky, které je sou€asti nabidky zhotovitele podané v ramci
této verejné zakazky. Objednatel je opravnén pinéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez
predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokument(, zavazuje se
zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéiji do 2 pracovnich dnt od doruéeni vyzvy objednatele.

21.5. Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu znamy
veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

21.6. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich pfipadnych zmén, bude
zvefejnéna na zdkladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, vyjma informaci
uvedenych v §7- §11 zakona. VeSkeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakond, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

21.7. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vule a na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

21.9. Dodavatel prohlasuje, Zze neporusSuje etické principy, principy spole€enské odpovédnosti a zakladni
lidsk& prava.

21.10.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha €. 1/ Popis a specifikace dila
Priloha €. 2 / Cenova nabidka zhotovitele (ocenény poloZkovy soupis)

XXIl. Dolozka uverejnéni

22.1. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a dodatkl, bude
uvefejnéna podle zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach udc&innosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaj(,
které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
VBrnédne................... VBrnédne ....cccoooovvvnvevnnnnnnn.

Statutarni mésto Brno,
méstska éast Brno-stred
Ing. arch. Vojtéch Mencl
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