Cislo jednaci: MCBS/2016/0024360/JACE
VyFizuje: Eva Jachymigkova

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s ustanovenimi § 2586 a ndasl. zakona ¢islo 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
v platném znéni;

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢dst Brno - stied

Sidlo: Dominikanska 2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Martin Landa, starosta

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢islo uctu: 43-8043470287/0100

(dale jen ,,objednatel”)

a
ZHOTOVITEL:
FAKO spol. s r.0.
Sidlo: Kotojedska 2588, 767 01 Kromé#iz
Zastoupeny: Ing. Petr Kostka, jednatel
IC: 18188711
DIC: CZ18188711
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
&islo Gictu: 195090615/0300

zapsany v obchodnim rejst¥iku vedeném u Krajského soudu v Brng, oddil C, vlozka 2433

(dale jen ,zhotovitel”)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zéklade vysledki zadavaciho fizeni podle zékona &, 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjdich pfedpisii (dale jen ,zadavaci fizeni”), v ném2 zhotovitel pfedloZil vitéznou nabidku (déle jen ,NABIDKA"),
Obé smluvnf strany se zavazuji plnit podminky obsazené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pfidem? za zévazné se pro
obé& smluvni strany povaZuje rovnéz NABIDKA a zadavaci dokumentace.



CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro déely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

1.1

1.2

1.3

14

1a

1.6

OBJEDNATEL

111 Objednatelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal predmaét plnén{ specifikovany v této smlouvé. Ohledns pinéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje
objednatel jako pfikazce.

112 ZMOCNENI

Objednatel timto zmochiuje (povétuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve viech zalefitostech
zhotoveni, projednani a souinnosti pfi provadéni jednotlivych stupniti projektové dokumentace, zejména pii
ziskdvani viech nezbytych souhlasnych vyjadieni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplamych
povoleni od dotéenych spravnich organt a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vyloudeni
pochybnosti pfeda objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetné presného vymezeni rozsahu a obsahu
zmocnéni a jeho dasové platnosti bez zbyteéného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

ZHOTOVITEL

121 Zhotovitelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt oznaceny takto v zéhlavi této smlouvy. Ohledné
plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako pfikaznik.

122 Zhotovitel prohlasuje, Ze je plng pravné a odborné zpiisobily k fadnému a véasnému plnéni viech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy,

SUBDODAVATELE

131 Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) objednatele opravnén zadat &st plnéni, ke

kterému se touto smlouvou zavdzal, zejména provedeni specidlnich vykonil (profesi), poradciim a
specialistim zfad tfetich osob (dale téz jen ,subdodavatelé”). V téchto pfipadech dolo#i zhotovitel
objednateli pro potfeby posouzeni poZadavku v dostatedném predstihu zakladni identifikagni udaje téchto
subdodavatelll, kalkulaci vye naklad(i na zajisténi jejich sluzeb a kopie jejich platnych oprévnéni k zajisténi
pozadovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvileni subdodavatelii bezdiivodné neodmitne. Zhotovitel
se zavazuje rozhodnuti objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veskerd plndni, ktera pfevezme od subdodavateld, tzn., e
zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
subdodavateli nadale odpovida tak, jako by plnil sam, Zhotovitel neni opravnén zadat tfeti osob& ¢innosti
sméfujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych feseni sestavajici z textovych a vykresovych ¢asti.

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadavacim #zeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, musi se takovy
subdodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, vjakém prokézal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je zhotovitel opravnén takového subdodavatele vyménit za jiného za
pfedpokladu, Ze jiny subdodavatel prokaze kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, vjakém kvalifikaci
prekazal pivodni subdodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je zhotovitel povinen piedloZit objednateli,

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy,

DiLO

1.5.1 Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zhotoven{ projektové dokumentace a souvisejici
ginnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

152 Cenou dila se rozumi smluvni cena siednana touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni pedle této
smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici ¢innosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smlouvy.

STAVBA

161 Stavbou se pro uéely této smlouvy rozumi pozemni stavba s nizvem »Tuckova 30, 32 - viména oken a
zatepleni fasad” ve viech jejich Eastech, s pfislugenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty,
technologické provozni soubory, préice a dodévky s jejim provedenim souvisejici, Stavba bude v budoucnu
zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro Ucely této smlouvy rozumi celkové néklady potizeni budouci stavby tak, jak byly

vyprojektovany zhotovitelem v rémei dila a stanovené za podminek stanovenych v této smlouvé,

2



1.7 TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1

1.7.2

173

Technicky dozor investora je zastupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpetuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, Fidi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, €erpani nakladii stavby a vyjadfuje se ke zménam stavby.
TDI miZe objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho &nnost miZe sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zpiisobilého subjektu.

Z povahy ¢innosti TDI vyplyva Gizka spolupréce se zhotovitelem zejména v prubéhu realizace autorského
dozoru a spoluprace pfi dokonéeni stavby. Pokud je TDI sjednén ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDI a zhotovitel ve viech etapach realizace dila.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DiLA

21 PREDMET SMLOUVY, DiLO

211

212

213

Predmétem této smlouvy je zédvazek zhotovitele provést a dodat na vlastni néklady a nebezpedi objednateli
dilo, kterym se pro tgely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupriti projektové dokumentace
stavby , Tuékova 30, 32 - vyména oken a zatepleni fasdd” (dale souhrnné téz jen ~projektova dokumentace”
nebo ,PD") a poskytnuti veskerych daldich sjednanych i nesjednanych innosti, vykonii a sluzeb, které
souvisi s vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalsich sjednanych ¢innosti, a to vée v rozsahu
touto smlouvou stanoveném (déle téz jen ,dilo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu,
pficemZ uhrazenim kterékoliv z &asti dila pfechdzi vlastnické pravo a nebezpe Skody z této uhrazené ¢asti
dila na objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavee tedy zahrnuje i poskytnuti vedkerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykont zhotovitelem, které jsou nezbytné k adnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusnych préavnich pfedpisti a norem, piipadné vlastnosti obvyklych
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inZenyrskych ¢innosti,

Dilo dle této smlouvy se ¢len{ na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluzby (etapy),
pficemZ blizi specifikace dila je obsaZena v piiloze & 1 této smlouvy a v nasleduijicich ¢lancich této smlouvy.
Zakladni ¢lenéni jednotlivyich stupfiti PD (etap) je nasledujici:

2131  zhotoveni dokumentace pfikladané k Z4dosti o stavebni povoleni (DSP)

21.3.2  obstardni vydani stavebniho povoleni (SP)

21.3.3  zhotoveni dokumentace pro provéadéni stavby (DPS)

2134  technickd pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN)

21.3.5  vykon autorského dohledu pii realizaci stavby (AD)

21.3.6  zhotoveni pritkazu energetické naroénosti (PENB)

2.3 FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.3,

2.3.2

233

Projektovd dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a poZadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami pisludnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pisludnych EN CSN a CSN v &stech zavaznych i smérnych.
Qdchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem. Sou&asti projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektiim a provoznim soubortim, popt. soupis jinych
pfedpisii vztahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci v souladu s pfislunymi pravnimi pfedpisy zejména z. ¢ 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni a vyhlaskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou & 503/2006
Sb., 0 obsahu a rozsahu DUR, v platném znéni, zdkonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, ve znéni
pozdéjsich predpisii, vyhlaskou &slo 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni ptedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a dale
s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovany v pfilohach sazebniku UNIKA 2015 (dale jen UNIKA).

Kazdy stuperi PD bude objednateli odevzdan v 4 tisténych vyhotovenich (krom@ stupné DPS, ktery bude
odevzdan v pottech podle piilohy ¢ 1 této smlouvy); daldi objednatelem vyZadana vyhotoveni budou
uctovéna jako vicetisky. Vzdy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané objednateli musf obsahovat original
dokumentu pfisluného tfadu, na kterém bylo ptedjednéane, projednano nebo zaprotokolovano, nebo tvoii
pfilohu pravomocného rozhodnuti, a ariginal podpisu a otisku razitka zhatovitele.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

234 KaZdy stupen PD bude pfedén vjednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajiSténim antivirové
ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility poéitatového prostiedi MS Windows a MS Office. Ob& smluvni
strany se dohodly, Ze spoletné potitadové prostfedi, ve kterém si budou pfedavat dokumenty v elektronické
podobé, bude postaveno na pou#itf ndsledujiciho software s nize uvedenymi &isly verzi nebo vy$&imi;
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu
TIFF.

2.3.5. V pfipadé odchylek vykresové & textove Easti vystupli plnéni Zhotovitele od rozpodtu & vykazu vymer, ma
pfi vykladu prednost rozpodet a vykaz vymér, je-li v rimei jednotlivé asti plnéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt dale uzpiisobeny ostatni &asti vystupu plnéni Zhotovitele

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANf PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhiitich sjednanych v této smlouvé
a v priloze & 2 této smlouvy. Zmény danych terminti & lhit (zejména jejich upfesnéni v souladu s pritbéhem realizace
dila) je moZné provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén a dodatka smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu lhit dle &lédnku 3.4 je den podpisu smlouvy o dilo
obou smluvnich stran.

Smluvni strany vstoupi bezodkladné po podpisu této smlouvy vjednani o upfesnéni pfipadnych dotazii ze strany
zhotovitele.

Terminy a lhiity plnéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

341 Dokonéeni a predan{ PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) s pfedpokladem nejpozdéji do 45
kalend4inich dnii od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

342 Obstaréni pravomocného SP s predpokladem do 35 kalendéfnich dnit ode dne pfedani DSP. Smluvni strany
berou na védomi, se skuteény termin nabyti prévni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén pfislu¥nymi
spravnimi postupy. Zhotovitel je vsak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani doslo v mezich prisluinych
pfedpisti v co moZna nejkratéf dobé, a nezavdavat plisluSnym Gfadim pticiny k prodluzovéni postupli (napf,
predavanim nekompletnich podkladtl). Zajisténi aktualizace viech stupni PD dle poZadavk( v rdmci
stavebniho Fizeni.

3.4.3 Dokonéeni a pfedani PD podle odst. 2.133 této smlouvy (DPS) s predpokladem nejpozdéji do 80
kalendafnich dni od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.4 Vykon autorského dohledu v pribéhu realizace stavby (AD):

- zahdjeni vykonu AD: od zahéjeni realizace stavby
- ukonéeni vykonu AD: pfedani a pfevzeti dokondené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby

- pfedpoklddana lhiita vykonu AD odpovidé pfedpoklddané lhiité realizace stavby, tj. 6 kalendanich mésicti

Bez ohledu na uvedené terminy a lhatu konéf vykon AD provadény zhotovitelem dle této smlouvy
provedenim & obstaranim viech tkond zhotovitele, které tato smlouva predpokladd, & které plynou
z povahy &innosti zhatovitele popt. z povahy stavby (1. skuteéné ukonéeni vykonu AD).

3.45 Technicka pomaoc v zad4vacim Fzeni na vybér zhotovitele stavby (HN):
- pfedpoklad zahdjeni vykonu HN: cca 60 kalendainich dnii po predani DPS podle odst. 3.4.3 této smlouvy
- ptedpoklad ukon&eni vykonu HN: cca 80 kalendainich dnil po pfedani DPS podle odst. 3.4.3 této smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhiity kon vykon HN providény zhotovitelem dle této smlouvy provedenim &
obstaranim vSech (konii poskytovatele, které tato smlouva pfedpoklada, & které plynou z povahy
zadavaciho fizeni podle zékona ¢. 137/2006 Sb. (tj. skute¢né ukonéen vykonu HN),

346 Dokonéeni a predani prikazu energetické naro¢nosti (PENB) podle odst. 2.1.3.6 s predpokladem nejpozdéji
do 15 kalendatnich dnit po pfedéni DSP podle odst. 3.4.1 této smlouvy.,

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.51 Projektova dokumentace bude predivana po jednotlivych stupnich (etapach) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a
ve sjednanych terminech ¢ lhatich. Povinnost zhotovitele predat PD je splnéna, je-li dokonéena PD (jejt
PlisluSny stupefi) pfedana véas, ve stavu odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této smlouvy, a je
schopna uZivani k ielu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokonéenou P} neni objednatel povinen prevzit,
Obdobné nenf objednatel povinen pfevzit PD vykazujici vady a nedodélky,
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4.1

4.2

43

5.1

5.2

352 O pfedani PD (pfislusného stupné) pofidi smluvni strany protokol, ktery podepisi oprévnéni zastupei obou
smluvnich stran. Objednatel uréuje sVym zastupcem pro tyto téely osobu odpovédnou za pfevzeti PD Ing,
Martina Stérbu. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran,
Protokol neosvédéuje bezvadnost predédvané ¢asti PD, objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho pfevzeti az do dne skondeni zaruéni doby stavby.

353 Nejpozdéji 14 kalendafnich dnii pred zavére&nym predanim kaZdého jednotlivého stupn& PD dle této
smlouvy piedloZi zhotovitel objednateli jedno kempletni vyhotoveni ptisluiné dokumentace k vyjadfeni,
Toto vyjadieni provede zéstupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendatnich dni. Objednatel
urluje svym zastupcem pro tyto Gicely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem pfedani a pfevzeti PD dle tohoto &lanku (. €lanku 3.5) nejsou nikterak dotéena prava objednatele
z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila,

3.5.5. V ptipadé, Ze vramci stavebniho fizeni dojde ke zménam, vyvelanych poZadavky dotéenych organt a
instituci, budou viechny tyto zmény zapracovany do vdech stuptiti PD a soudasné budou vyhotoveny
potiebné nové tisky a Zhotovitel viechna pfisluina ~paré” PD zaktualizuje na své naklady.

CLANEK 4.
CENA STAVBY
CENA STAVBY
411 Cena stavby (celkové naklady stavby) pfedstavuje souhrn cen vech praci a dodavek, které byly

vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zaroven vegkeré
dang, cla a poplatky (af navratné & nikoli), které se vasi k realizaci stavby. Zhotovitel soudasné prebird
nebezpeéd zmény okolnosti,

4.1.2 V ramei realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné té% odborn sestavi celkové naklady stavby na
zakladé detailniho polozkového rozpodtu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouvé, zejména dle pozadavki objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veikerou odbornou
dovednosti, pééi a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mo#no provést ve viech
jejich  ¢astech za touto smlouvou uvedend néklady (viz &. 4.3) stanovené zhotovitelem v
podrobném polozkovém rozpodtu stavby. Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materiali a technologii bude
fidit hospodémosti pfi zachovani standardu poZadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
naklad, tak i z hlediska nakladéi na budouci provoz a udrzbu stavby. Zhotovitel viak negarantuje, e
nabidkové ceny dodavatel(, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.

Objednatel v souladu s vyge uvedenym stanovuje, Ze celkové maximalni naklady stavby (soudet nakladii hlav IL. a XI.
souhrnného rozpoétu RTS, URS, Callida) nepfekrodi 20 mil. K¢ bez DPH. Talo &stka je vychozim podkladem pro
zpracovani jednotlivych stupiit projektové dokumentace a zhotovitel musi propoétem ¢ rozpoétem ke kaZdému stupni
PD prokdzat, Ze se od této &astky neodchyluje. Tato ¢astka je soucasné vychozim podkladem pro vypocet ceny dila
(honorafe zhotovitele),

Zhotovitel prohladuje, ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladu pfi uzavfeni této smlouvy je moZno
stanovené maximdlni pfedpokladané naklady stavby dodriet pii splnéni poradavku, e pfedmétna stavba bude
realizovana v dané lokalité s pofadovanymi stavebna technickymi, uZitnymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi,
tak, jak byly stanoveny v zadadvaci dokumentaci. Zhotovitel déle prohlasuje, bude veden snahou o maximalni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feteni a e projektova dokumentace, kterou mé dle této smlouvy
vypracovat a veSkera daldi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento finanéni limit
dodrzen.

CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBN{ PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena ve vy§i uvedené
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fddnému a véasnému spinéni viech jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, véetné vetkerych vedlejéich nakladi zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Sjednana vySe ceny muze byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

521 V ptipadé vicepraci - zhotovitel provede préce, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany ¢i predpokladany
touto smlouvou v ptipadd, ze se zhotovitel s objednatelem nalefitou formou dohodl na jejich proveden{
(vyZzadané viceprace),



522 V ptipadé ménépraci - zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v ramci sjednaném ¢
piedpokladaném touto smlouvou za pfedpokladu, Ze objednatel jejich vyjmuti z ptedmétu plnéni dle této
smlouvy poZaduje,

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude Gftovéna vidy v zdkonem
stanovené vy3i k datu uskuteénéného zdanitelného plnéni, kde datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.

5.3 Celkové vyse ceny je pro jednotlivé &asti plnéni stanovena takto:
I Cena
dst. fedmét plnéni
i P — bezDPH | DPH21% | v& DPH
53.1 Dokumentace ke stavebnimu fizeni (DSP) 70.000,- 14.700,- 84.700,-
. : 7.000,- 1.470,- 8.470,-
5.3.2 Obstarani pravomocného stavebniho povoleni (SP)
e .000,- 12.600,- 72.600,-
533 Dokumentace pro provadéni stavby (DPS) R %0
_ Technicka pomoc v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele 5.000,- 1.050,- 6,050,-
5.3.4
stavby (HN)
30.000,- 6.300,- 36.300,-
535 Vykon autorského dohledu pii realizaci stavby (AD)
8.000,- 1.680,- 9.680,-
536 Zhotoveni pritkazu energetické naro¢nosti (PENB) i
.000,- .800,- 217.800,-
5.3.7 Celkova cena Ll sl
5.4 Pro vylouceni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré piipadné viceprace dle &l. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem
zadavéany v souladu se zékonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Zhotovitel nema narok na
thradu jakychkoliv ptipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez piedchozi pisemné dohody s objednatelem
sjednané formou fadného dodatku k této smlouvs,
5.5 Objednatel neposkytuje zilohy. Platby budou uskuteéiiovany v korunach ¢eskych nasledujicim zplisobem:

5.5.1 KaZda z&sti ceny dle odstavelt 53,1 a% 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po fadném a
bezchybném splnéni piisluiné ¢asti pfedmétu plnéni a jeho protokolarnim odevzdani objednateli, a to na
zakladé faktury, kterou je zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu piisludného protokolu opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

5.5.2 Cena dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vystavené po provedeni
vybéru nejvhodnéjsi nabidky v zaddvacim ¥izeni na vybér zhotovitele stavby.

553 Cena dle odstavce 5.3.5 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zaklad& faktur vystavovanych pravidelné
1x za 2 mésice, a to vzdy k poslednimu dni kaZdého téetiho kalendafniho mésice.

VyZe fakturovanych ¢astek bude stanovena aritmetickym priimérem z 85% honorafe odst. 5.3.5 této smlouvy
na predpoklddanou mési¢ni lhiitu vykonu AD dle odst, 3.4.4 této smlouvy.

Zbyvajicich 15% ceny odst. 5.3.5 této smlouvy bude slouZit jako rezerva pro pfipad, Ze by dotlo k prodlouzeni
predpokladané lhiity vykonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy. Uvedena rezerva bude poskytovateli uhrazena
na zakladé faktury, kterou je poskytovatel oprdvnén vystavit k datu skuteéného ukonceni vykonu AD dle
odst. 3.4.4 této smlouvy,

5.5.4 Cena dle odst. 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vystavené po pfedani PENB
podle odst. 3.4.6 této smlouvy.

5.6

Platebni doklady (faktury) jako dafiové a a&etn doklady musi obsahovat tidaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,
jinak budou vraceny zhotoviteli k doplnéni & opravé, Oprévnénym vracenim faktury pfestava béZet ptvodni lhita
splatnosti. Celd lhiita b&#i znovu ode dne dorudeni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury)
budou ptedény ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespor tyto udaje:

nézev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

IC a DIC objednatele a zhotovitele;

éislo smlouvy;

gislo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skute&ného zdanitelného plnéni;

oznacen{ penéZniho tstavu a &islo iétu, na ktery mé objednatel platit;

nazev zakazky ,Tuékova 30, 32 — Projektovd dokumentace a nésledn4 inZenyrska &innost” v textu

faktury;

oznaceni fakturované etapy predmétu plnéni;




5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.5

6.7

6.8

6.9

fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dai a celkovou &stku véetns dané z pfidané hodnoty;

oznaleni pfedmétu plnéni a oznadeni fakturované st pfedmétu plnéni s odkazem na piislusnou &st
smlouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

Dalsi platebni podminky:

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 dnti od dorugeni objednateli a thrada
se bude provadét bezhotovostnim pfevodem viétu objednatele na tifet zhotovitele. Platby za jednotlive diléi
casti pfedmétu plnéni (etapy) budou tictovény dildimi platebnimi doklady (fakturami) véetné dand z pfidané
hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opravnén pozastavit ihradu faktury v pfipadé, kdy zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou ¢ pfislugnymi pravnimi predpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjedné napravu,

5.7.3 Sazba DPH bude Gétovéna v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného plnéni kazdého platebniho
dokladu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, e pro lcely této smlouvy nezahrnuje honoraf zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy
néklady skutecné vynaloZené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pland, nadrtd, vykrest, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovéni pro pouziti v kancelati zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou Zadost objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou & z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specidlni grafické prace, vizualizace, modely a makety vyslovné vyzadané objednatelem;

5.8.3 spravni poplatky, dané a podobné vydaje za konzultace, vyjadfeni, povoleni nebe schvalovéni organy vetejné
spravy, nejsou-li soudasti této smlouvy. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynaloZit dané naklady jakoz i o jejich pfedpokladané vysi.

Tyto zi&tovatelné néklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zékladé samostatnych faktur, pficemz

ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouziji i pro tyto ptipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s plnénim nékterého svého zdvazku & zdvazki dle &. 3 odst, 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K& za kazdy ptipad a zapocaty den prodleni.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splnénim nékterého svého zavazku & zévazkd dle . 3 odst, 3.4.3 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.500,- Ké za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracovdna vsouladu s pfisluinymi
ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhlagkou &.
230/2012 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& Tim neni
dotéeno pravo objednatele vyméhat na zhotoviteli &4stku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla objednateli udélena
z diivodii nezpracovani PD v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsich pfedpisti a v souladu s vyhlagkou & 230/2012 Sb.

Porusi-li zhotovitel zavazek svolévat pravidelné vyrobni vybory po stanoven{ jejich pevnych terming podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a
kaZdy zapotaty den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy5i 1.500,- K& a to za kazdy takovyto pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Neprokaze-li zhotovitel rozpottem k DPS zpracovanym podle aktudlnich cenikit RTS a u polozek, které v ceniku RTS
nejsou obsaZeny, doloZenim aktudlnich cen na trhu, dodrZeni nakladu stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve odpovidajici hodnoté 1% z &astky, o kterou naklady stavby pfevysuji ¢astku podle odst.
4.2 této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty & pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu Skody vzniklé z téhoz divodu.
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CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovévéni jednotlivych &asti projektové dokumentace svoldvat vyrobni
vybory, a to pravidelné vzdy 1 x za 20 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svold zhotovitel v piedstihu alespori 2
pracovnich dnil. KaZd ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k ti¢asti na vyrobnim vyboru profesni specialisty podle
svého uvazeni, Pakud vzniknou v pritb&hu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zptisobu
zpracovavani projektové dokumentace véetné projektového fedeni, jeZ nebude mono vytesit dohodou stran, je pro
plnéni zhotovitele zdvazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni vybory bude zhotovitel
svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, ¥e zarovett upfesni ¢as a misto konani, pfi¢emz nebude-li
dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo abjednatele, Zhotovitel zatle pro potieby vyrobniho vyboru objednateli na
jeho Zadost prisludnou ¢ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimotadny vyrobni vybor, vyzve k tdasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Zavéretnym dokumentem z kaZdého vyrobniho vyboru bude zapis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zastupei
obou smluvnich stran,

711 Zhotovitel uréuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
Ing. Petr Kostka
7.1.2 Objednatel uréuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Ing. Martin Stérba

Zhotovitel prohladuje, Ze je odbornou osobou v pfisluiném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité a za tim delem provést veskeré odborné &innosti a vynaloZit vekerou odbornou pééi, jakou je
moZno od ného spravedlivé ofekavat, jakozto od odborné osoby disponujici viemi potfebnymi znalostmi, schopnostmi
a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkuenosti
vyrobky a materialy, které maji takové viastnosti, aby po celou dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby (s ohledem na jeji
charakter) byla pfi bé2né Gidrzbé a provozu pro stavebn technicky tdel, pro n&jz bude stavba kolaudovana, zarudena
mechanickd pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni stavby, a to jiz od
pocatku pfipravy projektové dokumentace, Zhotovitel bude dale potlaovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace stavby, véetné inZenyrskych
siti,

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachézet Setrn& a zachovévat o nich mlicenlivost,
ledaZe by byl této povinnosti vyslovné zproitén objednatelem ¢ na zakladé zékona. Zhotovitel je povinen zdrZet se po
dobu realizace dila jakoZ i v priibéhu piipravy a provadéni stavby a jejtho uvadéni do provozu veskerych vlastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s
témito zajmy ve stietu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo teti osaby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o viech skute¢nostech, které by mohly objednateli
zpusobit finanéni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladii pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovnéZ na nasledky takovych rozhodnuti a ukony objednatele, které jsou zjevné netfelné nebo samého
objednatele podkozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zéjmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemiiZe dilo provést za podminek zdvazné plynoucich z obecné platnych prévnich pfedpisti, nebo
poZzadovanych vyslovng objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci spinit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim diivoda.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své &innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé ne objednateli.

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své povinnosti vii¢i autorovi ndvrhu stavby (studie), vyplyvajici z Autorského
zakona,

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti potfebného spoluptisobeni pii vykonu finanéni kontroly podle § 2 pism. e} zékona
€.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,
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Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny pfikaz k pferugeni praci na dile, a to na
dobu aZ 45 dnii. Bude-li pferuleni praci trvat vice ne? 45 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, ani by to bylo povaZovano za porudeni této smlouvy objednatelem. Po dobu
prerudeni praci dle tohoto odstavce se sjednané Ihtity a sjednané terminy automaticky prodluZuji, nejvyse viak o das
odpovidajici Zasu preruseni praci, P¥{kaz k pierueni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrugit pisemnym pfikazem
k opétovnému zahéjeni praci, zhotovitel prace opétovné zahaji dnem nasledujicim po doruéeni takového pfikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZ zastupci kromé osob statutirnich zéstupct:
uvedenych v zéhlavi této smlouvy jsou

hlavni inZenyr projektu: Ing, Petr Kostka
zastupce hlavniho inZenyra projektu: Ing. arch. Hana Kostkova
SOUCINNOST STRAN

7131  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdsji do péti dnit od uzavieni této smlouvy, povéfi urdité osoby, které se
budou pravidelné ucastnit za objednatele viech pracovnich schiizek, porad a tkonli potfebnych pro uspdiné
uskutedhovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob Gidast
objednatele na jednanich s orgény stétni spravy, organy samospravy & jinymi osobami v piipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele pozada,

7.13.2  Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné poadovat, zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se poZadavki na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o tom, jaké
pozadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popiipadé jaké jsou moZnosti zhotovitele tento
zamér rozsitit.

Zavazné forma komunikace je datové schranka nebo e-mail s elektronickou dorufenkou (potvrzenim o pfijeti), zapis

z vyrobniho vyboru & jiného jednani, protokol o pfedani a pfevzeti. Tyto dokumenty mus{ byt podepsény pfislu§nymi

odpovédnymi zastupci dané smluvni strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypodetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umoZni objednateli kontrolu digitaln& zpracované dokumentace na svém zafizeni.

Objednatel je povinen v souladu s § 147a zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy véetné viech jejich piipadnych dodatkii. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat,

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, e dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou zaruéni dobu vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi a bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida za to, 7e dilo bude pouZitelné k Gigelu vyplyvajicimu z této smlouvy a déle
za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv prévnich a jinych vad. Pro vylougeni pochybnosti strany shodné konstatuji, ¥e
za vadu dila se povaZuje i navrzeni takového fedeni, které je vzhledem k podminkam vyplyvajicim z této smlouvy a
objektivnim skutetnostem s ptihlédnutim k aktudlnim znalostem v prisluinych oborech Fefenim nevhodnym
(technicky, ekonomicky & jinak) pro dany pfipad a jeho navrzeni v koneném diisledku znamena roz&ifent pfedmétu
smlouvy o dilo na dodavku stavby (tj. roz&ffeni provedenych praci & poskytnutych sluzeb, a to zejména tehdy, jedna-li
se 0 neuznatelné naklady z hlediska projektu, z ného? objednatel bude stavbu financovat) & zvy3eni ceny stavby (vé,
pfipadl naslednych vicepraci),

Zavadu vysledku tviiréi &innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povaZovéno i (nikoliv viak vyluéné) opomenuti
takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim skuteénostem, tedy zejména technickym a ekonomickym
poznatkim v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fadnému zhotoveni Stavby a jehoz

opomenuti bude mit za nasledek dodateéné zmény rozsahu Stavby proti stavu pfedpokladanému v zadavaci
dokumentaci (DPS).

Pokud jiZ v pribéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢ pfislusnymi
ptedpisy, je objednatel opravnén doméhat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu ptipadné skody vzniklé v diisledku vadného provedeni dila,

Smluvni strany se dohodly, %e zhotovitel poskytuje objednateli mimo &4sti plnéni dle ¢l 2.1.3.2 zaruku za kvalitu
provedeni dila v délce deseti (10) let. Zaruéni doba podina béZet ode dne pfedéni a pfevzeti dila piisludného stupné PD,
u €innosti dle odst. 2.1.3.2 (SP), 2.1.3.4 (HN) a 2.1.3.5 (AD) pak dnem jejich fadného ukonéeni, Dale zhatovitel poskytuje
zdruku za to, Ze PD bude respektovat zasady hospodamého provozu projektované stavby, jeji udrZovatelnosti a
bezpeénosti provozu. Do zaruéni doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne
odstranéni takové vady. O tuto dobu se z&ruéni doba automaticky prodluzuje.
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8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

10.1

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratdim technicky moném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Ozndmeni (reklamaci) odetle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pti¢emZ i reklamace odeslani v
posledni den zéruéni lhiity se povaZuje za véas uplatnénou,

Nebude-li pro konkrétni pfpad dohodnute jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit | v ptipadé, kdy
reklamaci neuznavé. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych piipadech aZ do doby, nez
se prokaZe, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval
neoprévnéng, tzn. e se na pfedmétnou vadu nevztahuje zdruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
néklady zhotovitelem ti¢elné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

V ostatnim plati pro vzajemné vztahy smluvnich stran pravni tprava odpovédnosti za vady dle ob&anského zékeniku,

Zhotovitel odpovida za velkerd Skody vzniklé v dusledku porugeni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy &
piislusnych pravnich pfedpisti a norem.

Zhotovitel se zavazuje, e uhradi Objednateli v plné vysi Skody, které tomuto vzniknou v ptidinné souvislosti s vadami
vysledkil tviiréi Einnosti Zhotovitele nebo s poruSenim povinnosti Zhotovitele pii zafizovini zleZitosti dle této
smlouvy,

Skodou dle &lanku 8. odst 8.8. se téZ rozumi také Skoda vznikla Objednateli ve formé nikladi vynaloZenych na
zhotoveni Stavby, nepfedpokladanych soupisem stavebnich praci, doddvek a sluZeb, jez je sougasti DPS,
v bezprostiedni pFi&inné souvislosti s vadami vysledki tviiré{ &innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledkii
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostiedni piéinné souvislosti porudenim povinnosti Zhotovitele pi
zafizovani zéleZitosti dle této smlouvy.,

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila #idn pojistén pro piipad odpovédnosti za tkodu vzniklou v
souvislosti s plnénim této smlouvy, a to minimalné na pojistné plnéni ve vy&i 3.000.000 K&,

Prislusna pojistng smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost zhatovitele za gkody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyvé z pfisludnych pravnich pfedpisii. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila pfedloZit na vyZadani objednateli bez zbyteéného odkladu po doruéeni Zadosti.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITi DiLA

10.1.1 Vzhledem ktomu, ¥e zhotovitelem vytvorené dilo podléha z ¢asti i ochrang podle autorského zakona,
dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamZikem pfedani dila (pfisludného stupné PD) objednateli udéluje
zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava dilo (pfisludny stupei PD) neomezené uzivat (dale jen
»licence”). Objednatel je na zékladé udélené licence opravnén PD vyuZivat bez jakéhokoli omezeni: na
zékladé udélené licence je objednatel opravnén PD vyuzit zejména, nikoli viak vyluéné: k realizaci stavby dle
ptisluSného stupné, je oprévnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tietich osob,
pouzit PD jako podklad k navazujicim stupfilm projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jako# i vegkeré dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiZ zahmuty ve sjednané
cen¢ dila.

1012 Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho predani objednateli adné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporud{
jakakoli autorska, patentovs, nebo jind préva tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze
zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorskd, patentové nebo jina prava tietich osob, zhotovitel za takové
poruSeni prav tfetich osob plné odpovida. V takovém Pfipadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit
objednateli vegkeré Skody, které objednateli vzniknou v diisledku porudeni autorskych, patentovych, nebo
jinych prav tietich osob pfi provddéni dila.

10.1.3  Ujednani tohoto &lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak ne splnénim,
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111

11.2

11.3

121

13.1

14.1

14.2.

14.3

14.4

14.5

CLANEK 11.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle ptipadi stanovenych zakonem mé kterdkoliv ze smluvnich stran prévo od této smlouvy odstoupit v pfipadé

kdy:

11.1.1  druhd smluvni strana poru$i tuto smlouvu a nesjedna napravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméfené
dodatecné Thaté (nejméné viak 7 dnit), kterd ji k tomu byla poskytnuta;

1112 byl prohlagen tipadek druhé smluvni strany;

111.3  druha smluvni strana vstoupila do likvidace;

1114  nepfedloZi-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemn& a musi byt doruceno druhé smluvni strang, pfi€emz téinky

odstoupeni nastivaji dnem dorudeni pisemného oznameni o odstoupeni, Ozndmeni musi obsahovat odkaz na

ustanovent této smlouvy & zakona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se fidi pfislusnymi

ustanovenimi obfanského zakoniku,

Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovan{ vad a nedodélki, a také zdaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy platf i po takovém odstoupeni,

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim rameci provadéné se fidi deskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi predpisii stavebnich, predpisii o ochrané pfirody a krajiny a predpisii souvisejicich, pfedpisti o
pamatkové pédi, oborovych predpisii technickych, predpisit autorskopravnich, pfedpisit o vykonu povolani
autorizovanych architekt, inZenyri a technikii &innych ve vystavbé a pfedpisti obchodniho a obéanského prava.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESEN{

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou,
mohou téastnici této smlouvy podat ve smyslu zakona navrh na soudni projednani u mistné p¥isluiného soudu.

CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendaini den. Pracovni den znamena den jiny nez sobota, nedéle nebo svétek. Poéitani behu Ihiit se Fidi
ustanovenim § 605 a nasl. Ob&anského zékoniku.

Tato smlouva piedstavuje tiplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, ktera nahrazuje viechna
piipadna pfedchéazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo ustni.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou jeji dale uvedené piflohy:

Priloha ¢, 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

Piloha&.2  VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Priloha&.3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZEN{ (DSP)

Priloha .4 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENT STAVBY (DPS)
Prilohaé.5 ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli Elanku, odstavee, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, ze by jakykoli takovyto &lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplisobu
provedeni zaméri obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavazna i pro jejich pfipadné prévni nastupce.
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144 Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokali &lénku, odstavee, nebo ustanoveni této smlouvy nemé vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V piipadé, Ze by jakykoli takovyto &lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivadu pozbyt platnosti (zejména z dvodu rozporu s aplikovatelnymi zékony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na prévné ptijatelném zplsobu
provedeni zdmérd obsaZenych v té é4sti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

145 Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zivazné i pro jejich pfipadné pravni ndstupce.

146 Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na tfeti osobu
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele,

147 Smlouvu lze doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych, pofadové gislovanych dodatki, opatfenych ¢asovym a
mistnim uréenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zdkonem & 137/2006 Sb., o

vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjéich predpisii. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako soudast
této smlouvy akeeptovat a plnit,

148  Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichZ tfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost originlu.

149 Smluvni strany vyslovné prohlaguji, e je jim obsah smlouvy dobfe znim v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzavfena v tisni & za nipadng nevyhodnych podminek.
Na ditkaz souhlasu ptipojuji oprévnéni zéstupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.
w»Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, viens jejich pripadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé
zékona ¢.106/1999 Sb., 0 svobodném pEstupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré tdaje, které
pozivaji ochrany dle zvlagtnich zakond, zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany."

Dolozka schvaleni

dle § 41 zdkona ¢, 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvéleno Radou MC Brno-stied dne 8.2.2016, usnesenim 160.30.

za objednatele
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Priloha ¢. 1 ’
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRIKLADANE K ZADOSTI O STAVEBN{ POVOLENI (DSP) podle odst. 2.1.3.1
této smlouvy A ZAJISTEN] VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI (SP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud' sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:
®  vypracuje veSkeré naleZitosti dokumentace, pfikladané k Zadosti o ohldgeni stavby a vydani stavebniho
povoleni, a to v rozsahu stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zdkona & 183/2006 Sb., o (izemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebniho zakona), vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dale v rozsahu
stanoveném v pfiloze & 3 této smlouvy pi respektovani vysledkii, dosaZenych v tizemnim rozhodnuti /
tuzemnim souhlasu;
®  zajiténi viech potfebnych technickych prizkumii (sondy, méfeni atd.) v¢, potfebnych odbornych posouzeni
®  Vypracuje propodet nédkladii s ovéfenim a porovnanim néklad podle ZD
®  obstard doklady a kladna vyjadfeni organi vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob, pottebné
pro vydani pfisluiného rozhodnuti nebo povoleni;
* doplni a prizpisobi dokumentaci, pfikladanou k ¥4dosti o ohliteni stavby a vydani stavebniho povoleni
(poveleni o odstranéni stavby) podle ziskanych dokladii a vyjadient;
*  vypracuje a poda jménem objednatele Zadost o vydani stavebniho povoleni;
*  zajisti pravomocné stavebni povoleni;
°  pfeddni 1 paré DSP potvrzené stavebnim titadem ve stavebnim fizeni objednateli.
Diléi etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna pfedloZenim dokumentace DSP v rozsahu vySe stanoveném.

B. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud' sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluZby a
vykony:

* vypracuje DPS tak, aby spliiovala veikeré nalezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném pfisluinymi ustanovenimi zikona & 183/2006 Sb., o tzemnim plénovani a stavebnim fadu
(stavebniho zakona), vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha ¢ 2 vyhlagky) a dale v rozsahu
stanoveném v priloze & 4 této smlouvy pii respektovani vysledki, dosaZenych ve stavebnim povoleni a soudasné
aby vyhovovala zdkonu & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjSich pfedpisii (zejména s ohledem
na ustanoveni § 44 odst. 4a 11 a 8§ 45 - 46) a vyhl. & 230/2012 Sb.;

* vramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych technickych
parametrt a standardi, které jednoznaéné vymezuji pouzité polozky;

® vypracuje podrobny vykaz vimér a podrobny rozpodet nakladii s ovéfenim a porovnanim nakladti podle DSP;

* zpracuje plan BOZP v rozsahu ptilohy & 18 sazebniku UNIKA 2015;

*  zpracuje detail osazeni okna (ptdorys, fez, zpusob kotveni), detail fefeni soklové &asti domu (ptidorys, fez)

¢ harmonogram postupu praci pfi vyméné oken s ohledem na skuteénost, 3e vyména bude probihat za obydleni

*DPS pteda objednateli takto: 6 kompletni paré v tisténé podabé, 1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé na
vhodném datovém nosidi, Ix kompletni vykaz vymér viech asti projektu v programu excel na vhodném
datovém nosiéi se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych polozek, souctovych poloZek, oddila a
objektit s uzaméenymi sloupci, v nich jsou uvedeny pocty mérnych jednotek;

ezhotovitel ruéi za spravnost a Uplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na astatni souédsti projektové dokumentace.

Dilci etapa plnéni je ze strany zhotovitele spinéna pfedloZenim dokumentace DPS v rozsahu vy3e stanoveném.

C. TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RIZENT NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.4 této
smlouvy

a) Zhotovitel bud' sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty zajisti pro objednatele odpovédi na dotazy uchazeét:
vramci dodateénych informaci k zadavacim podminkdm v pritbéhu realizace zaddvaciho fizeni na vybér
zhotovitele stavby podle zikona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkich, ve znéni pozdéjsich piedpisii za
nasledujicich podminek:

*  dotazy uchazedti tj. zadosti o dodatené informace k zaddvacim podminkam, vztahujici se k projektové
dokumentaci, pfeda objednatel zhotoviteli v elektronické podobé;

*  zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy uchazetli nejpozdéji do 3 kalendatnich dnii bez ohledu na
rozsah a sloZitost véeného obsahu a zasle je v elektronické podobé zadavateli; nedodrZenim této lhity se
zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si védom toho, Se v piipadé pochybeni objednatele
v zadavacim fzeni, které bude zplisobeno prodlenim zhotovitele, uhradi objednateli veSkeré sankce, které
mu budou udéleny;

e zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahéjeni zad4vaciho Hzeni do skon&eni lhiity pro podani nabidek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené Thiits na dotazy uchazedi odpovadét; objednatel
sdéli zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendaini dny pred
zahdjenim zadavaciho Fizeni.



b) Zhotovitel bud' sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzeni nabidek
uchazel, predloZenych v zadévacim Hzeni na vybér zhotovitele stavby podle ustanoveni § 76 odst. 1 zékona &
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjich pfedpisti, v podrabnostech soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a vykazu vymér, Posouzeni viech pfedloZenych nabidek bude zaméfeno na:

*  kontrolu tiplnosti ocengnych polozek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymér z DPS, ktery byl soucasti
zadavaci dokumentace;

*  kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrZenym prvkim v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré poloZky nevykazuji znaky mimotadné nizké nabidkoveé ceny ve smyslu
ust. § 77 zakona & 137/2006 Sb,, o vefejnych zakézkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a kontrolu, zda jsou
viechny polozky ocenény, pEipadné zda nékteré z polozek nejsou ocenény nulovymi cenami;

*  objednatel stanovi uchazedtim v zadavacim fizeni povinnost uvést u jednotlivych polozek vykazu vymér,
jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a ocefiuji ve své nabidce, na zakladé toho provede objednatel
posouzeni splnéni technickych parametrd jednotlivych prvkii ocenénych uchazeti v nabidkach vzhledem
k pozadavkiim na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci;

®  vypracovani pisemného pfehledu zévad zjisténych v nabidkéch, s uvedenim navrhi na pisemné vysvétleni
nabidek v pfipadé nejasnosti, doloFeni technickych listd ¢ jinych dokladt k prokdzdni splnéni technickych
parametri stanovenych v DPS;

®  posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek uchazeci;

®  zpracovani konetného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkam s konkretizaci téch prvki a polozek,
které nevyhovuji poZadavkiim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofadné nizké nabidkoveé ceny, nebo
které nejsou v nabidce ocenény;

*  sva stanoviska k jednotlivym nabidkém je zhotovitel povinen obhdjit ve spravnich fizenich a pii kontrolach,
stejné jako pfi realizaci stavby vitéznym uchazedem;

*  zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonéeni lhiity pro podani nabidek do vybéru nejvhodnéjsi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat objednateli ¢innosti vyse
sjednané.

Diléi etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna ukonéenim procesu posuzovani nabidek.

VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRIREALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel bud sim, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude bshem provadéni stavby reprezentovat
objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zdjmu v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a piilohou é&islo 11 sazebniku UNIKA 2015, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni
stavby a k dod4vkim s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pfipravy ¢i vyroby a bude na misto stavby pravidelng
dochazet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen;

® zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadng
zéstupce vedouciho inZenyra projektu za soudinnosti specialistd jednotlivych profes;

*  provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s PD;

* pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit objednateli jakékoli chyby &
nedostatky zjisténé AD; rozumi se, e zhotovitel provadi dozor na stavbs proto, aby provéfoval prace na
stavbé a stavbu samou a poskytoval objednateli tdaje na zaklads reprezentativnich vzorki, Ze jakdkoliv
zjidténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s
PD. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele
stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v souvislosti
se stavbou, ani za to, kdyz tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s PD, a dale za kontrolu a
dozor provadény TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za
stavebni prostredky, metody, techniky, uzité technologie nebo vykony téchto subjekty, ani za bezpeénostni
Opatfeni ve vztahu ke stavbé;

* zhotovitel bude ve spoluprici s TDI vysvétlovat poZadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytedného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné pozadovéana objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda vnejkratdi mozné dobé
pisemné osvédéeni tykajici se viech poZadavka, pohledavek, neshod a jinych rozporit mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pti provadéni dila nebo vysvétleni PD; zhotovitelova vysvétleni
a zjiténi budou ve shodé se zamérem a Ucelem PD a budou mit psanou nebo grafickou formu; zhotovitel
nebude takovato zjistan; poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé
z takovych vysvétleni a zjiténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborng spravng;

® ve spoluprici s TDI bude mit zhotovitel pravo odmitnout praci & dodévky, kterd nebude odpovidat PD;
pravo, kdykoliv to bude padle jeho ndzoru nezbyné nebo rozumnég, zajistit zvld8tni kontrolu nebo zkousku
stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrfovani PD, af byla zkousena stavba celd & jeji ¢ast vyrobens,
instalovana nebo dokonéens, & nikoliv; zhotovitel bez zbyteéného prodleni zkontroluje nebo jinym patfi¢nym
zpusobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenskeé vykresy, technicka data vyrobki, vzorky,
odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepsano v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
Pfijeti souboru, jeho je prvek soucasti;
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pripravovat pro objednatele ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplitktim oproti PD a ve
spolupraci s TDI bude mit pravo natidit malé upravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a
budou pfitom ve shod® s celkovym zdmérem PD. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav
zhotovitele jako reprezentanta objednatelovych zajmii béhem doby provadéni stavby nebude upraven nebo
roziten bez spoleéného zhotovitelova a objednatelova pisemného souhlasu;

bude spolupracovat pfi pfipravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje navrth a vyhodnoceni opatteni
k minimalizaci miry rizik bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pti provadéni praci na stavbé a zpracuje
pisluinou dokumentaci (zejména plan BAOZ, prehled rizik, registr souvisejicich piedpisti) v souladu se
zakonem ¢, 309/2006 Sb. v platném znéni;

objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDI uéini sou&dsti smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Diléi etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna provedenim AD v rozsahu vy$e stanoveném ke dni pfedani a
pfevzeti dokonéené stavby.

ZHOTOVEN] PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud sam, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty poskytne pro objednatele tyto
sluzby a vykony:

zhotoveni prikazu energetické naroénosti budovy dotéené stavbou tak, jak je definovan v ustanoveni §7a
zdkona € 406/200 Sb., o hospodateni s energii, ve znéni pozdgjSich pedpisii a dle vyhlasky Ministerstva
pramyslu a obchodu & 78/2013 Sb., o energetické néro¢nosti budov, v platném znéni
PENB pfeda objednatel takto:

© 2x tisténé paré

o Ixvel podobéna CD

o lxzalisovany pritkaz pro umisténi v budové (dle ustanoveni § 7a odst, le

15



Pi¥iloha ¢é. 2
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

1 2 3 | a4
dina lhitta od terminu podle
odst. 3.2. SOD
odst. 52 podle odst. | kalendaini
SOD obsah etapy plnéni SOD dny
2.1.3.1 |zhotoveni DSP 3.4.1 45
2.1.3.2 | pravomocné SP 3.4.2 35
2.1.33 |zhotoveni DPS 343 80
2.1.3.6 |zhotoveni PENB 34.6 15

Lhiity uvedené ve sloupci 4 musi odpovidat lhiitam uvedenym v odst. 3.4 textu smlouvy. V pfipadg,
Ze bude v nabidce rozpor mezi lhtitami zapsanymi v Pfiloze ¢ 2 této smlouvy a mezi [hiitami

zapsanymi v textu smlouvy o dilo v odst. 3.4, budou pro hodnoceni nabidek pouZity lhiity zapsané
v textu navrhu na uzavieni smlouvy o dilo v odst. 3.4.

l: doplni uchaze¢
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Piiloha é. 3
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO
STAVEBNI RiZENT (DSP)

Projektova dokumentace obsahuje Esti:

PRUVODNTI ZPRAVA

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
DOKLADOVA CAST

mon=E

Projektova dokumentace musi vidy obsahovat &ésti A a2 E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych &sti bude pfizpiisoben druhu
a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

A. PRUVODNIi ZPRAVA
A.1ldentifikaéni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a)  nazev stavby;

b)  misto stavby (adresa, &isla popisna, katastralni zemi, parcelni &isla pozemki);
¢)  predmét projektové dokumentace,

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a)  jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b)  jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
¢)  obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li ptidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnickd osoba);

b)  jméno a ptijmeni hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a technikii ¢innych ve vystavbs, s
vyznadenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace;

€)  jména a pfijmeni projektantii jednotlivych &sti projektové dokumentace vietns gisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii
a techniku ¢innych ve vystavbg, s vyznacenym oborem, poptipadé specializaci jejich autorizace,

A.2 Seznam vstupnich podkladi

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah fe§enc¢ho tizemi:

b)  tdaje o ochrang uzemi podle jinych pravnich pfedpist!) (pamétkové rezervace, pamatkova zéna, zvlaité chrénéné tizemi,
zaplavové tizemf apod.);

g) udaje o odtokovych pomérech;

d) ddaje o souladu s tizemnd Planavaci dokumentaci, nebylo-li vydéno tizemni rozhodnuti nebo Uzemni opatfeni,
popripadé nebyl-li vydan tizemni souhlas;

€)  udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tizemn{ rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim
souhlasem, popiipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni rozhodnuti, a v p¥padé stavebnich
Uprav podmifiujicich zménu v usivani stavby tidaje o jejim souladu s Gizemné planovaci dokumentaci;

f) tdaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi;

g)  udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organty;

h)  seznam vyjimek a ulevovych Fesen;

i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic;

i seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti),

A.4 Udaje o stavbé

a})  nova stavba nebo zména dokondené stavby;

b) ucel uzivani stavby;

c) trvala nebo docasna stavba;

d)  ddaje o ochrang stavby podle jinych pravnich pfedpisti) (kulturni pamétka apod.);

€)  Gdaje o dodrZeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb;

f)  tdaje o spinéni pozadavki dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpisii?;

8)  seznam vyjimek a tilevovych feseni;
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)
k)

navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poéet funkénich jednotek a jejich
velikosti, poZet uZivatelt / pracovnikii apod.);

zékladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou, celkové produkované
mnoZ#stvi a druhy odpad a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.);

zakladni pfedpoklady vystavby (Zasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy);

crientaéni naklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologick4 zafizeni

B.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis fizemi stavby

a)
b)

charakteristika stavebniho pozemkuy;

vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborli (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebng historicky
priizkum apod.);

stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma;

poloha vzhledem k zaplavovému tizem, poddolovanému tzemi apod,;

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi;

poZadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin;

poZadavky na maximalni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkee lesa (docasné /
trvalé);

uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu);

vécné a fasové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice,

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uZivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a)  urbanismus - izemn{ regulace, kompozice prostorového Eesent;
b) architektonické fegeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni,

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii
a) stavebni fe3eni;

b)  konstrukéni a materidlové feseni:
c) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni:
b)  wvycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni fedeni

a)  rozdéleni stavby a objekti do poZérnich useki;

b)  vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpeénosti;

¢)  zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobkii véetn& poZadavkii na zvySeni poZarni
odolnosti stavebnich konstrukef;

d)  zhodnoceni evakuace osob véetng vyhodnoceni unikovych cest;

e)  zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpeéného prostoru;

f)  zajidténi potfebného mnozstvi poZami vody, popfipadé jiného hasiva, vietn& rozmisténi vnitinich a vngjsich
odbérnych mist;

g)  zhodnoceni moZnosti provedeni pozamiho zdsahu (pEistupové komunikace, zdsahové cesty);

h)  zhodneceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnické zatizeni);

i) posouzeni pozadavkii na zabezpegeni stavby poZzarné bezpeénostnimi zafizenimi:

) rozsah a zplisob rozmisténi vystrainych a bezpe¢nostnich znadek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodateni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni;

b)  energetick4 naroénost stavby;

€} posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energif.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytipéni, osvétleni, z4sobovani vodou, odpadd apod.) a déle zasady Fedeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
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B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjstho prostredi
a)  ochrana pfed pronikénim radonu z podloZi;

b)  ochrana pied bludnymi proudy;

<) ochrana pfed technickou seizmicitou;

d)  ochrana pted hlukem;

€)  protipovodiiové opatieni.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastruktury

a)
b)

napojovaci mista technické infrastruktury;
Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni fedeni

a)
b)
c)
d)

popis dopravniho fedeni;

napojeni (izemi na stavajici dopravni infrastrukturu;
doprava v klidu;

Pesi a cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a)
b)
c)

terénni Lﬁpravy;
pouZité vegetaéni prvky;
biotechnicka opatfen,

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)
b)

c)
d)
e)

vliv stavby na Zivotni prostiedj - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda;

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromil, ochrana rostlin a Zivotichi apod.),
zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajing;

vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000;

névrh zohlednéni podminek ze zivéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:

navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti.

B.7 Ochrana obyvatelstya
Splnéni zdkladnich pozadavki z hlediska plnéni tkoli ochrany obyvatelstva.

B.8 Zisady organizace vystavby

a)
b)
<)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)

n)

C.

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi;

odvodnéni stavenits;

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu;

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky;

ochrana okoli stavenisté a poiadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin;

maximalni zibory pro stavenité (do¢asné / trvalé);

maximalni produkovani mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbg, jejich likvidace;

bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin;

ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbg;

zéasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenigti, posouzeni potfeby koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii préci podle jinych pravnich pfedpisti5);

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb;

zasady pro doprayné inZenyrské opatten;

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti tcinkiim vnéjsiho
prostfedi pfi vystavbé apod.);

postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

SITUACNI VYKRESY

C.1 Situaéni vikres $irfich vztahg

a)
b)
<)
d)

méfitko 1:1000a% 1:50 000;

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastruktury;
stavajici a navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma;
vyznaceni hranic dot&eného fizemi.

C.2 Celkovy situaéni vykres stavby

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

méfitko 1:200a%1: 1000, u rozsdhlych staveb 1 : 2 000 nebo 1: 5 000;
stavajici stavby, dopravni a technicks infrastruktura;

hranice pozemky;

hranice fedeného tizemi;

zékladni vy3kopis a polohopis;

navrzené stavby;

stanoveni nadmofské vyiky 1. nadzemniha podlaZi u budov (+- 0, 00) a vySky upravensho terénu; maximélni vyska
staveb;

19



h)  komunikace a zpevnéné plochy;
i) plochy vegetace.

C.3 Koordinaéni situace

a)  méfitko 1:200 nebo 1: 1000, u rozsahlych staveb 1: 2 000 nebo 1: 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamétkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamétkové zéné v méfitku 1 : 200;

b) stavajici stavby, dopravni a technick4 infrastruktura;

¢)  hranice pozemkil, parcelni ¢sla;

d)  hranice feSeného tizemi:

e)  stavajici vyikopis a polohopis;

f) vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury;

g)  stanoveni nadmofské vygky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska

staveb;
h)" navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturuy;
i) feSeni vegetace;

j)  okétované odstupy staveb;

k)  zdkres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastruktury;

1) stavajici a navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkove zény apod.;

m)  maximalni zabory (dodasné zébory / trvalé);

n)  vyznaleni geotechnickych sond;

0)  geodetické idaje, urceni soufadnic vytydovaci sité:

p)  odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostort, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
poZarni techniku a zdroje pozarni vody,

C.4 Katastralni situaéni vikres

a)  méfitko podle pouzité katastralni mapy;
b)  zakres navrhované stavby;

€)  vyznadeni vazeb a vlivii na okoli,

C.5 Specialni situaéni vykresy

Situaéni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni poZadavky objektd, technologickych
zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatient:

a) situace dopravy véetné tipravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

b) situace vegetace.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Dokumentace stavebnich objekti, inZenyrskych objekti, technickych nebo technologickych zatizeni se zpracovava po objektech
a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfimé&feném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni fedeni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni fefeni, bezbariérové uZivani stavby;
konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni,
oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feseni, Vypis pouZitych norem).

b) Vykresové &ast (vykresy stavebni jamy; pludorysy zakladd, padorysy jednotlivych podlaZi a stfech s rozmérovymi
kotami hlavnich délicich konstrukei, otvorii v obvodovych konstrukceich a celkovych rozméri hmoty stavby; s popisem
ufelu vyuziti mistnosti s plognou vymérou véetné grafického rozlifeni charakteristického materidlového feZeni
zakladnich konstrukei; charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim feSenim véetnd tezty dokumentujicich navaznost
na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku zaloFeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vySkovymi kétami
vztaZenymi ke stavajicimu terénu véetns grafického rozliSen{ charakteristického materidlového feSeni zakladnich
konstrukei; pohledy s vyznafenim zékladniho vySkového Fedeni, barevnosti a charakteristikou materidlt povrchi;
pohledy dokumentujici zadlenéni stavby do stavajici zéstavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebné konstrukéni teseni

a) Technicka zprava (popis navreného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pfi navrhu jeji zmény; navrZené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hadnoty uzitnych, klimatickych a
daldich zat{Zeni uvaZovanych pf nivrhu nosné konstrukce: navrh zvladtnich, neobvyklych konstrukei nebo
technologickych postupt; zajidténi stavebni jamy; technologické pedminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukee, pripadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviiovacich konstrukei & prostuply; poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladi,
norem, technickych pfedpisti, odborné literatury, vypogetnich programii apod.; specifické poZadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajigfované jejim zhotovitelem),

b) Vykresova ¢ast (vykresy zakladi, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zaklad®; tvar

monolitickych betonovych konstrukei: vykresy sestav dilcti montované betonové konstrukee; vykresy sestav kovovych a
dfevénych konstrukei apod.).
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c) Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukee; posouzeni stability konstrukee;
stanoveni rozméri hlavnich prvkii nosné konstrukce véetng jejtho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci
pusobi dynamické naméahani),

d) Pléan kontroly spolehlivosti konstrukei (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukei stavby z hlediska jejich budouciho
Vyuziti).

D.1.3 PoZarné bezpe¢nostni fefeni

a) Technicka zpréva (vypis pouZitych podkladii, popis @ umisténi stavby a jejich objekti, rozdéleni stavby a objektit do
poZarnich Usekil, posouzeni velikosti poZarnich sekd, vypodet pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpe¢nosti,
zhodnocen{ navrzenych stavebnich konstrukei z hlediska poZarni odolnosti véetné pozadavki na zvyseni jejich poZami
odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobki z hlediska tridy reakce na ohes, odkapavani v podminkach pozaru, rychlosti
Sifeni plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a pottu dnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a
vybaveni, stanoveni odstupovych vzdélenosti, popf. bezpe¢nostnich vzdalenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni
zastavbé, vymezeni pozamé nebezpetného prostoru a jeha zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a sousednim
pozemkiim, zhodnoceni provedeni poZirniho zasahu véetnd vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni ptijezdovych
komunikaci, néstupnich ploch pro poZérni techniku, zplsob zabezpeleni stavby poZarmni vodou a jinymi hasebnimi
prostiedky véetné rozmisténi vnéjgich a vnitinich odbérnych mist, stanoveni poétu, druhu a zptisobu rozmisténi hasicich
pristrojti, popfipadé dalich vécnych prostfedki poZarni ochrany nebo poZami techniky, zhodnoceni technickych,
popfipadé technologickych zafizeni stavby, posouzeni poZadavkil na zabezpefeni stavby poZimé bezpe¢nostnimi
zafizenimi véetné podminek a navrhu zpiisobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni poZadavkil pro
provedeni stavby, rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znaéek a tabulek).

b) Vykresova Cast (situadni vykres poZarni ochrany v méfitku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, padorysy jednotlivych podlaZi s
oznacenim a popisem poZarnich useki, v souladu s poZadavky jiného pravniho pfedpisu, ktery upravuje technické
podminky poZarni ochrany).

D.1.4 Technika prostfedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi uréi zatizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni
normovych hodnot a pravnich pfedpisii. Vymezi zékladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémil. Uvede zékladni kvalitativni a bezpe¢nostni poZadavky na zatizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé &sti (profese) podle konkrétni stavby a ¢lenf se napf.:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spoleénych zasad. Bude pfizptisoben charakteru a technické sloZitosti
dané stavby a zafizeni. Organizagni uspofadani dokumentace jednotlivych sti (profesi) je tifelné uspofadat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpréavu (vypis pouzitych norem - normovych hodnot a ptedpisi; vychozi podklady a stavebni program;
poZadavky na profesi - zaddni, klimatické podminky mista stavby - vypoétové parametry venkovniho vzduchu - zima /
léto; poZadované mikroklimatické podminky - zimni / letni, minimalni hygienické davky &erstvého vzduchuy, podil
vzduchu obéhového; tidaje o Zkodlivinich se stanovenim ermisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet osob,
tepelné ztraty, tepelné zaté%e apod., provozni rezim - trvaly, obcasny, nepferufovany; popis navrieného fedeni a
dimenzovani, popis funkce a uspfadéni instalace a systému; bilance energii, médii a potfebnych hmot; zasady ochrany
zdravi, bezpetnosti prace pti provozu zafizeni: ochrana Zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku a vibracim, poZarni
opatfeni; pozadavky na postup realiza¢nich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a
provozovani béhem Zivotnosti stavby).

b) Vykresovou &ist (umisténi a uspotadani rozhodujicich zafizeni, strojii, zakladnich mechanickych komponentt, zdroji
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zékladni pfehledové schémata rozvedii a
zafizeni, zakladni technologické schémata; piudorysy zakladnich trubnich a kabelovych rozvodii v jednogarovém
zobrazeni, pfipadné fezy koordinaénich uzlii; umistén; zafizovacich pfedmétd; pozadavky na stavebni dpravy a feeni
specidlnich prostorii techniky prostfedi staveb).

€) Seznam stroji1 a zafizeni a technické specifikace

(seznam rozhodujicich strojii a zafizeni, zakladnich mechanickych komponentu, zdroji energie apod.; popis zakladnich
technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich pozadavkil).

D.2 Dokumentace technickjch a technologickych zafizeni

Stavbu lze, podle charakteru, &lenit na provozni celky, které se dale délf na provozni soubory a dil&i provozni soubory nebo
funkéni soubory. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka za¥izeni jsou napf.:

- pfivodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury (elektrickd energie, elektronické komunikace, plynarenstvi,
teplarenstvi, rozvody médii atd.) véetns souvisejicich zaFizeni,
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- preloZky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy osob a nakladu, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, evakuaéni nebo poZarni zafizeni,

- vyhrazena technicka zafizen,

- vyhrazena poZarné bezpecnostni zafizen a dali,

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zaf{zenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim p¥ipadé bude pfizpfisoben charakteru a
technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpréavu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis uelu, seznam pouzitych podkladi; popis
technologického procesu vyroby, potfeba materilly, surovin a mnosstvi vyrobkd, zdkladni skladba technologického zafizeni -
ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodéfstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobé, pofadavky na
dopravu vnitini i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni