Cislo jednaci: .............cccooveiiiiiiniinnn,
Vyfizuje: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni; na
zakladé usneseni RMC Brno-stfed &. RMC/2026/.../... ze dne .....2026 s ohledem na § 102 odst. 3 zak.
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisl; Statutu mésta Brna a
pfisluSnych ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na akci:

MS POD SPILBERKEM, Brno, Udolni 9a —

zatepleni fasady a vyména vnéjsich otvorovych vyplni

Objednatel:

Zhotovitel:

l. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno,

méstska ¢ast Brno-stied

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stfed
zastupce: Odbor Skolstvi, sportu, kultury a mladeze

ICO: 44992785, DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

€. UCtu: 43-8043470287/0100

nezapsano v obchodnim rejstfiku

dale jen ,objednatel”

sesidlem .......c.coooiinn
statutarni organ: .......c.c.eeeee.

bankovni spojeni: ..................
Cislouctu: ..................

Zapsanyv ............. rejstiikuu ................. Vo

dale jen ,zhotovitel*



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

ll. Predmét a ucel smlouvy

Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila ,,MS POD SPILBERKEM,
Brno, Udolni 9a - zatepleni fasady a vyména vnéjsich otvorovych vyplni* (dale jen ,dilo)
v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci (tzn. Vyzvou k podani cenové nabidky v&. vSech
pfiloh) uvefejnénou na webovém portalu E-ZAK dne ....... 2026 a zadanim upravenym
,Vysvétlenim zadavaci dokumentace €. 1“ uvefejnénym dne ......... , vV souladu s ustanovenimi
této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen “dilo®).

Predmétem dila je provedeni zatepleni fasady, vyména vnéjsich otvorovych vyplini, nova
stfesni krytina a zatepleni stropu nad 1-podlaznim kfidlem budovy, zbudovani nového
pristfesku nad exteriérovym betonovym schodistém a jeho oprava, elektroinstalace - nova
venkovni svitidla na fasadé a uprava bleskosvodu na opravované strese.

Nedilnou soucéasti dila je i dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladova éast
stavby (stavba nebude kolaudovana).

Provedeni dila se sklada zejména z téchto Easti:

e 2-podlazni kfidlo — kontaktni zateplovaci systém s mineralni vatou tl. 160 mm +
silikonsilikadtova omitka

e 1-podlazni kfidlo — provétravana fasada s mineraini vatou tl. 200 mm s hlinikovym nosnym
rostem a HPL deskami tl. 7 mm typu EDF

e Soklova ¢ast obou objektovych kfidel z polystyrenu + mozaikova omitka, svisla hydroizolace

¢ Vymeéna difevénych oken za plastova okna + vyména vnéjSich i vnitfnich parapet

e Vymeéna vné&jSich dievénych dvefi za hlinikové

e 1-podlazni kiidlo — nova plechova stiesni krytina, oprava bleskosvodu

e 1-podlazni kfidlo — zatepleni stropu foukanou €ediCovou vatou tl. 220 mm

o Exteriérové betonové schodisté — oprava + novy pfistfeSek nad schodi$tém a vstupni branka

o Zamecnické vyrobky — pfistfeSky nad dvefmi

o Klempiiské prvky na stieSe a pfistfeScich

Dilo bude provadéno dle projektové dokumentace, kterou zpracoval:
Ing. Michal Novak / ICO: 02350203, Prazska tf. 2108/63, 370 04 Ceské Budé&jovice

Autorsky dozor po dobu stavby bude vykonavat autor projektové dokumentace Ing. Michal
Novak.

Nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1 je Cenova nabidka zhotovitele (ocenény
polozkovy vykaz vymeér — smluvni rozpocCet).

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v odst. 2.1. této smlouvy a objednatel se
zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢&l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude spinén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez vad a
nedodélk{ branicich uzivani stavby.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech d¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné napf. zafizeni stavenisté
(jeho zfizeni, provoz a odstranéni), zabor prostranstvi, bezpecnostni opatfeni, rizna odborna
posouzeni a vyjadreni, konzultace s pamatkafi apod. v€etné koordinaéni a kompletacni &innosti
celé stavby.

Mimo v8echny definované &innosti patfi do pfedmétu dila zejména nasledujici prace a Cinnosti:
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2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

2.5.13.

2.5.14.

2.5.15.

zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila,

zaji$téni a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné& jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

zajisténi atesti a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zakona ¢.
22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zaji$téni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila,

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pf#i praci na stavenisti
dle pozadavk( stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 9.2.2 této smlouvy,

predkladani veskerych vzorktl (popf. katalogli vzorkd) materialG, vyrobkd ( pfip.
fyzickych vzorkd vyrobk(), vybaveni a jinych nalezitosti, které maji byt pouzity
k provadéni dila, objednateli k odsouhlaseni,

celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim dila.
Celkovy uklid pfed pfedanim dila, pfipadné pfed pfedanim jednotlivé pfedavanych
objektu, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho
uklidu ze strany objednatele.

vypracovani technologickych postupt u praci, které bude objednatel nebo technicky
dozor vyzadovat (napf. vykopové prace, bouraci prace, statické zajisténi obvodového
zdiva, stropnich konstrukci, atd.)

zimni a letni opatfeni (oSetfovani betonu, atd.)

vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotéeného objektu, sousednich
nemovitosti, pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotéené

predkladani fotodokumentace postupu praci, zakrytych konstrukci, vSech rozvodd,
instalaci a siti provadéného dila tak, aby fotografie byly doplnény i textem o pfesnou
lokalizaci v budové ¢i vné budovy. Pofizené fotografie je zhotovitel povinen zasilat
objednateli min. 1x tydné na e-maily uréené objednatelem nebo pfes dohodnuté datové
ulozisteé.

zfizeni stavenistnich pfipojek, zajisténi socialniho zazemi stavby (napf. mobilni WC)

skladovych prostor, zajisténi ochrany stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob ( a
také zejména déti Skoly) oplocenim, vCetné pfislusného znageni, zbudovani osvétleni
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

5.1.

5.2.

stavenisté, vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska
pozarni ochrany (pozarni fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté
(provozné dopravni fad).

Pfi provadéni dila budou dodrzeny v8echny platné zakony, vyhladky a normy v platném znéni
vztahujici se k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel prohlauje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného
dila, Zze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
prohladuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je

k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organizaénimi prostredky.

Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

lll. Terminy plnéni

Zaméreni novych okennich a dvernich vyplni: nejdfive po podpisu smlouvy
Vzorkovani vyrobkil a materiali: nejdfive po podpisu smlouvy

|. Etapa stavby — vyména vnéjsich vyplni otvor (MS bez provozu): 27.06. — 16.08.2026

e predani s prevzeti stavenisté: 27.06.2026

e dokonceni vSech interiérovych praci spojenych s vyménou vyplni otvorl a vycisténi
dotéenych mistnosti po dokonéeni maleb: 16.08.2026

Il. Etapa realizace stavby — pouze na exteriéru budovy (MS v provozu): 17.08 — 02.11.2026
e predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkt branicich uzivani: 02.11.2026

V. Misto plnéni

Mistem pInéni je objekt mateiské $koly ,POD SPILBERKEM*, Udolni 9a v Brné& (vnitroblok
bytového domu Udolni 9, Brno).

V. Cenadila

Smluvni pevna cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l. Il této smlouvy, se sjednavéa
dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi

cenabezDPH K¢é
DPH 21% Ké
Cenacelkemvée.DPH = i Ké

Cena sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soulet ocenénych polozek tzv. ,PoloZzkovy
rozpocet®, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, uplnému a véasnému provedeni dila. Sou&asti sjednané ceny jsou veskeré
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila a splnéni
veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a obsahuje rovnéz i zvySené naklady
vzniklé vyvojem cen vstupnich naklad(, a to az do doby uplného dokonéeni dila bez jakychkoliv
vad anedodélkll. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé pfFi
provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vySi smluvni ceny nema vliv zména cen material(, technologii, sluzeb ani cenovych predpisu
(netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divodl jakéhokoli zvyseni
sjednané ceny.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Zze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostate¢né
k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedena cena muze byt pfekro¢ena pouze v pfipadé, Ze v prubéhu provadéni dila
dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich pfedpisu, zejména ke zménam sazeb DPH.

Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

b) Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, které nebyly predmétem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vylou€i nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni.

ZpUsob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmeény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li zménovy list poloZky, které nejsou souc€ésti smluvniho poloZzkového
rozpoctu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto poloZek pfednostné
za pouZiti cen stavebnich praci dle cenové soustavy URS v cenové trovni platné v Sase
vzniku zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané poloZzky zménového listu ur€it z Zzadné poloZzek
obsazenych v ceniku URS, je zhotovitel povinen dolozit polozkovou kalkulaci vyse
jednotkové ceny takové polozky v €ase a misté obvyklou.

b) Zhotovitel je povinen vSechny zmény oproti projektové dokumentaci prabézné vést v
seznamu zménovych listl (s evidenci vicepraci a ménépraci pro kazdy zménovy list
jednotlivé) a ke kazdé ucelené zméné vypracovat samostatny zménovy list, ktery se musi
skladat z téchto &asti:

o kryci list, ktery obsahuje:
nazev a Cislo kryciho listu; nazev stavby; smluvni strany a ostatni ucastniky; textové
zddvodnéni veskerych odchylek od zadani stavby, divody nedodrzeni zadani stavby a
duvod volby daného feSeni; vycisleni vicepraci, ménépraci celkové hodnoty zmény;
podpisovou ¢ast

e zménovy polozkovy rozpocet

o technické pfilohy
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

vyfezy vykrestu s ozna¢enim zmény, katalogové listy vyrobk( ¢i materialt, posudky,
fotodokumentace, atd.

c) Veskeré zmény pfedmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci musi zhotovitel
objednateli v€as oznamit a nejpozdéji do tydne od oznameni objednateli pfedlozit polozkovy
cenovy navrh téchto zmén ke zpfipominkovani a to tak, aby objednatel mél moznost o zméné
v dostate¢ném casovém predstihu rozhodnout, aniz by tim uvadél prabéh vystavby do
Casoveé tisné.

d) Bude-li cenovy navrh zmény objednatelem schvalen podpisem zménového listu je zhotovitel
tyto zmény opravnén provést, avsak pravo tyto prace fakturovat a pravo na jejich thradu ma
zhotovitel aZz po uzavieni Dodatku ke smlouvé, ktery mlze zahrnovat i vice schvalenych
zmeénovych listd.

e) Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na uhradu téchto praci.
Na zakladé pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem uréené Ihate,
jinak bez zbyte€ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.

f)  Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. VySe snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (dafiovy doklad) bude vystavena dle pfislusného
ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (doru€ovaci adresu):
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Prilemce: Méstska ¢ast Brno-stfed, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpUsob platby,

€) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona o dani
z pfidané hodnoty, vy3i dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto pInéni
uskute€néno® — v pfipadé, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici reZimu pfeneseni
dafiové povinnosti

f)  Cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne nasledujiciho po
dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho Gctu objednatele ve
prospéch bankovniho uétu zhotovitele.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury objednateli po€ina béZet doba
splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt doru¢ena nejpozdéji do 13. dne pfisluSného
kalendarniho mésice.
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6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované Casti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Prekrodi-li
zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze ¢ast
faktury tak, aby uhrada jim provedena dosahla v celkové vySi pouze 90% ze sjednané ceny. Na
zbyvajici ¢ast faktury pfesahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nem(ize zhotovitel uplatfiovat
Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim pfedani a prevzeti
kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté
Stavenis§té bude pfedano objednatelem zhotoviteli v terminu dle &l. lll. této smlouvy. Dnem
prevzeti staveni$té prebira zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody zplsobené na majetku i

zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky, a to az do doby pfedani hotového dila objednateli.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.
Za den pfedani stavenisté se povazuje den zahajeni pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je
objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIIl. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §166 zakona &. 283/2021 Sb.
stavebni zakon, ode dne pfedani a prevzeti stavenisté, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélkd. Poté je zhotovitel povinen prfedat original
stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je
zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skute€nosti rozhodné pro provadéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale klimatické
podminky (teplota, po¢asi), za kterych byly prace provadény. V pfipadé, ze jsou soucasti
predmétu dila vypIné otvor(, je nutné provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvord
tak jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy vten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu.

8.1.4. VsSechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.
8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
8.1.6. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi

postup stavby pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny
8.2.1. Pro Ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimalné vSak 1x tydné.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoétu muze stavbu provadét jako zhotovitel jen
stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim v souladu §159 zakona 283/2021 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto €innost opravnéni podle zvlastniho pravniho pfedpisu (Zakon &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrtd a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpis().

IX. Provadéni dila a bezpeénost prace

Pokyny objednatele

9.1.1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje
respektovat vesSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace prfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

9.1.3. Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech &asti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na viastni
naklady, a to zpusobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veSkerych bezpe&nostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomucek) a hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnll pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a
predat objednateli plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle
pozadavku stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1. Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci a
dodrzovani predpisi bezpelnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, pozarnich,
ekologickych a dalSich predpisu.
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9.4.

10.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zadavaci dokumentace dila a
obecné platnych pfedpisu a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni vSech pfistrojl,
nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozméra a umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfislusnym nutnym mnozstvim technikl pro kvalitni zajisténi
vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zakonem ¢&. 541/2020 Sb., v platném znéni a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplGsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou ¢€innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maiji ptivod v povaze stroj,
pfistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni stavby
a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich pfedpist upravujicich provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o pfedani a prevzeti dila
10.1.1. O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti

predani dila bude rovnéz pfedani veskerych dokladl pozadovanych touto smlouvou,
pisemné prohlaseni o shodé, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadu,
proskoleni osob uzivatele apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmeétem pfedani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi

protokol obsahovat i:

e  soupis zjisténych vad a nedodélku

e dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za U¢elem odstranéni vad
nebo nedodélki

10.1.3. V pfipadé, ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila

i davody, pro které odmita dilo prevzit.
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10.2.

11.1.

11.2.

10.1.4.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim Fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodatecnych zkousek vcetné zduvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy

je pozaduje provést. Tento poZzadavek v8ak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni pfedavané dokumentace a dokladt

VSechny doklady, dokumenty, vykresy budou pfedany vzdy v tisténé i elektronické -
digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pfes vybranou datovou
uschovnu, v uzavieném i pfepisovatelném formatu a to nasledovné:

10.2.1.

vykresy - format dwg. i pdf.
zpravy a ostatni texty - format doc. i pdf.
tabulky a jiné dokumenty — format xIs. i pdf

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS):
2x tisténa podoba

Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni
stavby.

10.2.2.
[ ]

elektronicky (pfes dohodnuté datové ulozisté)
Dokladova Cast stavby:

2x tisténa podoba
elektronicky (pfes dohodnuté datové ulozisté)

Xl. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaruéni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, véetné jejich zmén a doplikd, v pravnich
predpisech, technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici u€elu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaru¢ni dobé.

Zaru¢ni lhdta je stanovena v délce 60 mésici ode dne predani a prevzeti dila.

ZaruCni Ihita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ih(ita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

11.2.2.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnGi po obdrzeni pisemné reklamace pisemné

oznamit objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnd ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
V pfipadé, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ih(ité, je objednatel
opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Vedkeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (oznameni).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a ndhradu 8kody souvisejici s vadnym pInénim.

XIl. Smluvni pokuty a urok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminu

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti nékterému z termint dila dle odst. 3.3. (I. etapa -
dokonceni v8ech interiérovych praci) a 3.4. (ll. etapa - pfedani a pfevzeti dila) je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000,- KE za kazdy i zapo€aty den prodleni.

12.1.2. Prodleni zhotovitele oproti terminu pfedani a pfevzeti dila dle odst. 3.4. sjednaného dle
smlouvy delSi jak 4 tydny se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel neodstrani vady ¢i nedodélky uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy
nedodélek Ci vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihiité do 10 dn(
ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni
strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vy8i 0,05% z dluZzné ¢astky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Sankce za porudeni sjednanych povinnosti

12.4.1. V pfipadé poruSeni povinnosti stanovené v¢l. 9.21 (BOZP) nebo 25.14
(fotodokumentace) této smlouvy miize objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjiSténé objednatelem.

12.4.2. Pokud pfislusny vzorek, dle povinnosti stanovené v ¢l. 2.5.9, nebude objednatelem
schvalen, nesmi jej zhotovitel pouZit k provedeni dila. V pfipadé&, Ze jej zhotovitel pfi
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12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

provadéni dila pouzije, je dilo postizeno vadou, objednatel je opravnén vici zhotoviteli
uplatnit prava z vadného plnéni, a souCasné za kazdé jednotlivé poruseni takovéto
povinnosti mizZe objednatel udélit zhotoviteli i smluvni pokutu ve vysi az 5.000,- K&.

V pfipadé neomluvené nepfitomnosti zhotovitele na pravidelném ¢&i individualné
sjednaném kontrolnim dni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K& za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel nevede stavebni denik nebo opakované neprovadi nalezité
zapisy do stavebniho deniku, které je povinen provadét a stavebni denik nebude v dobé
konani kontrolniho dne stavby na pracovisti pfistupny, maze objednatel udélit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjisténé
objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli aktualizovany seznam vSech zménovych
listd, viz. odst. 5.8, pism. b), s kazdym nové predlozenym cenovym navrhem, mize
objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- KE za kazdé jednotlivé poruseni
takovéto povinnosti.

12.5. DalSi ujednani

12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim
neni dot¢en narok na nahradu Skody, nahrada $kody neni vySi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a Uroky z prodleni se na nahrady Skody nezapocitavaji.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 10 dnl ode dne doruceni faktury
zhotoviteli. V pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné a
vCas, je objednatel opravnén o danou ¢astku uhradit nizSi cenu dila zhotoviteli na zakladé
zapocdteni pohledavek nebo je opravnén pouzit na uhradu smluvni pokuty zadrzné.

Porusi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu ze smlouvy o dilo, kterd neni
utvrzena nékterou z vyS$e uvedenych smiuvnich pokut, mGze objednatel udélit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den ode dne
poruseni povinnosti az do dne, kdy poruSeni povinnosti odstranil a jeji odstranéni
prokazal objednateli.

Xlll. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

13.1. K jednani na strané objednatele jsou opravnéni:

e ve vécech organiza¢nich a technickych:
Mgr. Petra OndraSikova / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz
vedouci OSSKM

e ve vécech technickych v€. pfedani a prevzeti dila:
Sona Mrkvicova / tel.: 725 525 960; sona.mrkvicova@brno-stred.cz
investiéni referent OSSKM

prip. dal$i osoba povéfena vedoucim OSSKM.

13.2. K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

. ve vécech smluvnich:

funkce: .......coooinll

e  ve vécech technickych:
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13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

16.1.

funkce: ..ol

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané objednatele
dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou pribézné zapisovany do stavebniho
deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze strany
zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Sona Mrkvicova, investiéni referent OSSKM.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel umozni zhotoviteli napojeni na vodu a elektrickou energii za téchto podminek:

e  Zfizeni staveni$tnich pfipojek ma objednatel v celkové cené dila

e na kazdé staveni$tni pfipojce je zhotovitel povinen umistit podruzné méreni

e dle dohodnutych ¢asovych usekl budou provadény odeéty stavu vSech méfidel a naklady
na energie budou zhotoviteli matefskou Skolou preuctovavany.

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, pofadek a Cistotu a odstrafiovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

e znat a dodrzovat bezpe€nostni a pozarni pfedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu predavaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zameéstnanci nebyli ohrozeni provozem vlastniho pracovisté,

e provést dilo na své nebezpedi, fadné a v&as, v souladu s platnymi pfedpisy a bez vad,

e strpét pribéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické &i
pravnické osoby, s niz ma uzavienou pfisluSnou smlouvu.

XV. Viastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Nebezpeéi Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcanského
zékoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

Pojisténi zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho €innosti na majetku a
na zdravi tfetich osob véetné moznych Skod pracovnikll a poddodavateld zhotovitele, a
to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli.

16.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

Nepravdivost ¢estného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (€l. XIX. této smlouvy) je dlivodem
pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy muze kterakoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonc&eni stavby del$i nez 4 tydny z davod( na
strané zhotovitele,

e prodleni zhotovitele v pribéhu realizace dila prokazané hrubym neplnénim dil€¢ich termint
smlouvy nebo opakovanym pisemnym upozornénim (napf. zapisem do stavebniho deniku)
objednatele na liknavé plnéni dila i stagnujici postup vystavby, ktery neni zpusoben
nesoucinnosti objednatele Ci projektanta nebo nutnymi technologickymi pfestavkami.

e  provadéni praci v rozporu s pfislusnymi normami a predpisy,

e  provadéni praci zplisobem narusujicim hlavni ¢innost Skoly

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni &l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prav objednatele z vadného pinéni, z poskytnuté zaruky za
jakost, z pozastavek, na slevu z ceny dila nebo snizeni ceny dila, pokud dale neni uvedeno jinak,
prav na zaplaceni smluvni pokuty, prav na nahradu Skody z poruSeni smluvni povinnosti, zakazu
postoupeni, zastaveni a zapocteni pohledavky bez souhlasu objednatele, vlastnickych prav, prav
objednatele na vzdani se zaruénich prav, prava tykajiciho se volby prava, feSeni sporu mezi
objednatelem a zhotovitelem, prav ohledné vypofadani inventarizaci a dalSich ujednani, ktera
vzhledem ke své povaze maji zavazovat objednatele nebo zhotovitele i po odstoupeni od
smlouvy.

XVIIl. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské Casti Brno-stfed C&.
RMC/2026/.../.. najeji .... schiizi, konané dne ...... 2026.

XiIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohladuje, ze ma vyrovnané zavazky vaéi statutarnimu
méstu Brnu, méstskym &astem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym statutarnim
méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych Casti v€etné téch organizaci, ve kterych ma
statutarni mésto Brno nebo néktera z jeho méstskych €asti podil.

XX. Zpracovani osobnich udaju

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich udaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €.
2016/679 (dale jen ,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny
poZadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostate¢né identifikovany
smluvni strany.

Spravcem osobnich udaju je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni informace
o povéfenci pro ochranu osobnich Udajld a kontaktni idaje na né&j Ize najit na webovych strankach
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20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Uradu méstské &asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o JUDr. lvu Kuckirovou,
advokatku, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Zze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mize ovSem dojit k dalSimu
zpracovavani z davodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Fizenim. V takovém
pfipadé budou osobni Gdaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po
dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

XXI. Zavérec¢na ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona €.
89/2012 Sh., ob&anského zakoniku, v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi, platnymi na tzemi
CR.

Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych ¢islovanych dodatki
pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel si ponecha po tfech a
zhotovitel po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky k této
smlouvé.

Zhotovitel podpisem této smlouvy pfebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o zajisténi
socialné odpovédného plnéni pfedmétu vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci této vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
predlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéiji do 2 pracovnich dnt
od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. VeSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany potvrzuji, ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na dikaz
toho pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a tu€innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Dodavatel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

21.10.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha ¢. 1 / Cenova nabidka zhotovitele

XXIl. Dolozka uverejnéni
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22.1. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén a dodatkd,
bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sbh., o zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) v registru smiuv,
vyjma udajl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(l, zejména osobni a citlivé udaje
a obchodni tajemstuvi.

Objednatel: Zhotovitel:
VBrnédne..............c...... V... dne.......ooeeiiiiii.

Ing. arch. Vojtéch Mencl
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