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Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zédkoniku, v platném
znéni; na zaklad& usneseni RMC Brno-stfed ¢........ zedne ....... 2016 s ohledem na § 102
odst. 3 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozd¢jSich predpist; Statutu
mésta Brna a ptisluSnych ustanoveni zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni

pozd¢jsich predpisii

na akci ,,ZS a MS Brno, K¥enova 21, p.o., objekt Mlynska 27 — rekonstrukce stiechy*

Objednatel:

Zhotovitel:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno,

méstska ¢ast Brno — stired

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
statutarni organ: Martin Landa

starosta méstské ¢asti Brno-stied

k jednani ve vécech organizacnich a technickych opravnéna:
Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru $kolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-stied

k jednani ve vécech technickych véetné pfedani a pievzeti dila opravnéni:
Mgr. Petra OndraSikova, vedouci Odboru Skolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-stted
Ing. Jarmila Hlavotiova a Radomir Marvan, stavebni technici OSSKM UMC
Brno-stied, e-mail: radomir.marvan@brno-stred.cz, jarmila.hlavonova@brno-
stred.cz
IC 44992785, DIC CZ44992785
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢. Gctu: 43-8043470287/0100
nezapsano v obchodnim rejstiiku
dale jen ,,objednatel*

se sidlem:
statutarni organ:
IC: ,DIC: ..o
bankovni spojeni: .
¢.uctu:
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ....... , oddil ...,
vloZka .......

dale jen ,,zhotovitel*


mailto:radomir.marvan@brno-stred.cz

2.1.

1. Piredmét a icel smlouvy
Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby

,ZS a MS Brno, Kienova 21, p.o., objekt Mlynska 27 — rekonstrukce stirechy*

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

V rozsahu vymezeném zaddnim zaslanym dne ....... 2016 (vyzva k podani cenové
nabidky vcetné¢ vSech ptiloh) a naslednou prohlidkou na misté¢ pired podanim
cenové nabidky, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale
jen“dilo*). Rozsah smlouvy je déle specifikovan polozkovym rozpoctem, ktery je
nedilnou soucasti této smlouvy. Predmétem dila je provedeni kompletni
rekonstrukce sttechy objektu Mlynska 27, Brno.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.
Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym ptfedanim objednateli,
bez jakychkoliv vad a nedod¢lku.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montdznich praci a konstrukci, véetn¢ dodavek potiebnych materidlli a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné (napft. zafizeni staveni$té, zabor prostranstvi, bezpecnostni opatieni,
provedeni revizi, ruizna odborna posouzeni a vyjadieni, konzultace s Odborem
pamatkové péce MMB apod.) vcetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé
stavby.

Mimo vSechny definované Cinnosti patii do predmétu dila zejména nasledujici
prace a ¢innosti:

2.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fddné provadeni
a dokonceni dila,

2.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni
protokoli),

2.54. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech,

2.5.5. uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do pavodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.6. zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na

staveniSti dle pozadavkd stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zdkona vyzadovan, a jeho
pfedani objednateli dle ¢l. 9.2.2. této smlouvy,

2.5.7. pfedkladani vzorkli materidli a vyrobkil ur€enych pro osazeni ¢i
zabudovani do stavby Objednateli k odsouhlaseni,
2.5.8. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pied piredanim a

pfevzetim dila. Celkovy uklid pfed pfedanim dila, ptipadné pred
predanim jednotlivé pfeddvanych objektd, zahrnuje kompletni a
uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a to v takovém
rozsahu, ktery umoZni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv
dal$iho uklidu ze strany objednatele.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zdkony, vyhlaska a normy
V platném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, ze jsou mu zndmy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou
0soby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pifedmétu dila.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zaklad¢é svych podnikatelskych opravnéni a dle
jinych opravnéni opréavnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité
a terminu, a je ktomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi
a organizac¢nimi prostiedky.

Zhotovitel bude dodrzovat podminky zavazného stanoviska OPP MMB.

Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji ztéto smlouvy, byly zohlednény
V cenové nabidce.

I11. Doba plnéni
Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile nejpozdéji do 120 dni od podpisu této
smlouvy.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 5 dni ode dne podpisu této
smlouvy obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.1. této
smlouvy.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je objekt Mlynska 27, Brno.

V. Cena dila
Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této
smlouvy, se sjednavd dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustna ve vysi

cena bez DPH (v zakladni sazbé€) - K¢

Sjednand cena obsahuje veSkeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k faddnému,
uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
I naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté
a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladd, a to
az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedodélkti. Ve smluvni
cen¢ jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele vzniklé pii provadéni dila nebo
v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiall, technologii, sluzeb ani
cenovych predpisi (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domadhat
se z téchto diivodu jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadeéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zaddvaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.



5.6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

Tato cena obsahuje veskeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je
cenou maximalni. Uvedena cena mize byt piekroCena pouze v piipadé, ze
Vv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich predpisa,
zejména ke zménam sazeb DPH.

VI. Platebni podminky
Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.
Zhotovitel se zavazuje, Ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle
prislusného ustanoveni zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto
nalezitosti:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a ptijemce (dorucovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.196/1
602 00 Brno
Pfijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikénska
264/2, 601 69 Brno
c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) ptredmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zpusob platby,
e) tudaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle
§ 92a zékona o dani z pfidané hodnoty, vysi dan€ je povinen pfiznat
platce, pro kterého je toto plnéni uskutecnéno™ — Vv pfipadé, ze
dodavatel bude fakturovat prace podléhajici reZimu preneseni
dafiové povinnosti

f) Gdaje pro danové ucely (zvlast vycislit DPH) — v pfipadé, ze
dodavatel bude fakturovat prace nepodléhajici rezimu pifenesené
dafiové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnd ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkli fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné
faktury objednateli pocina bézet doba splatnosti od poc¢atku. Opravena faktura musi
byt dorucena nejpozdéji do 13. dne piislusného kalendainiho mésice.

VII. Stavenisté
Staveni§t¢ bude pfedano objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.2. této
smlouvy. Dnem pievzeti staveni§té piebira zhotovitel odpovédnost za veskeré
skody zptisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s predmétem zakazky, a to az
do doby piedani hotového dila objednateli.




7.2. O predani a prevzeti stavenisté¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den predani staveniSt¢ se povazuje den zahdjeni predani
a prevzeti staveniste.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a pievzeti dila staveniSté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.

8.1.7.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona C¢.
183/2006 Sb., stavebni zdkon, ode dne pfeddni a pievzeti staveniste,
stavebni denik, a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélk. Poté
je zhotovitel povinen ptedat original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich.
Originaly zapisi je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x
mésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a
jejich davod, déale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly
prace provadény. V piipadé, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvora,
je nutné provadét zapis o poc€tech a umisténi vyplni otvora tak jak budou
postupn¢ zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou predmétem zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V piipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dalsi postup stavby pofizuje zhotovitel 1 piislusnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze meénit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Pro ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimalné vSak 1x
tydné.

Kontrolniho dne se vzdy Ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve
vécech technickych a technicky dozor Zhotovitele.

V ptipad€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy takovy jednotlivy pfipad. Timto neni dotéen néarok na nihradu
Skody.

8.3. Dozor na stavbé

8.3.1.

8.3.2.

U staveb provadénych z vefejného rozpoctu muize stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zédkona 183/2006
Sb. , ve znéni pozd¢jsich predpist.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto cinnost opravnéni podle zvlastniho
pravniho pfedpisu (Zédkon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani



9.1

9.2.

9.3.

9.4.

autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrii a
techniki cinnych ve vystavbé, ve znéni pozd¢jsich predpisit).

IX. Provadéni dila a bezpeénost prace

Pokyny objednatele

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak
zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila aupozoriiujici na mozné poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynaloZeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpiisobem stanovenym
objednatelem.

DodrZzovani bezpec¢nosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych
bezpe€nostnich opatfeni (zejména wuziti ochrannych pomicek) a
hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi ptredpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pfed zahdjenim praci na stavenisti
zpracovat a pfedat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006
Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel prevezme v plném rozsahu odpoveédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrzovani piedpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich pfedpist

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalit¢ podle zadavaci
dokumentace dila a obecné platnych ptedpist a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni
vSech pfistrojl, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajiS§téni Cinnosti
Vv této smlouve uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmeérti a umisténi
vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody
vzniklé porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym
technikem (stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technika pro
kvalitni zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi
predpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu piedd objednateli
doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu



94.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo
ttetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n¢j dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod
V povaze strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
predpist upravujicich provadéni dila.

10. Piedani a prevzeti dila

10.1.  Protokol o piedani a pievzeti dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

O pribchu piedavaciho a prejimaciho ftizeni potfidi objednatel zapis

(protokol). Soucasti piedani dila bude rovnéz predani veSkerych doklada

pozadovanych touto smlouvou, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty, revize,

zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadi apod.

Obsahuje-li dilo, které je pifedmétem ptedani a pievzeti vady nebo

nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélk

- dohodu o zptsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho cCasti zhotoviteli za ucelem
odstranéni vad nebo nedodélki

V piipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o predani

a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo pfevzit.

Objednatel je opravnén pii piejimacim a piedavacim fizeni pozadovat

provedeni dalSich dodate¢nych zkouSek vcetné zdivodnéni pro¢ je

pozaduje a suvedenim terminu do kdy je poZaduje provést. Tento

pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pievzeti dila.

11. Zaruka za jakost dila

11.1.  Odpovédnost za vady dila

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit negméné po celou dobu zaru¢ni
doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, véetné jejich zmén a
doplnki, v pravnich predpisech, technickych norméch a piedpisech, které
se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale
odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zarucni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a prevzeti
dila.

Zarucni lhata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.



11.1.5. Pro ty casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

11.2.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, pricemz V reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén
pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do Sti dnti po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznavd. Vzdy vSak musi
pisemné sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt del$i nez 10 dnti ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V ptipadé, ze zhotovitel
reklamaci neuznédva, uvede v pisemném sdéleni diivody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhuté
je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a urok z prodleni
12.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminti

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a pievzeti dila je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy 1
zapocaty den prodleni. O tuto Castku je opravnén objednatel uhradit niz§i
cenu dila na zakladé zapocteni pohledavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle
smlouvy delsi jak tficet dnli se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu piedani a pfevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélkti uvedenych v zapise o predani a pievzeti
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢ivadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu, a za kazdy den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a pfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

12.2.  Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé¢ji vSak ve
lhiit¢ do 10 dnd ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani



reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, ptipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji ob&é smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

12.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z
dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.4.  Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti
12.4.1. V ptipadé poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1. této smlouvy muze
objednatel udé¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

12.5.  Dalsi ujednéni

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo trok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotéen ndrok na nahradu Skody, ndhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a Groky z prodleni se na nahrady
Skody nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnl ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptfipad€, ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné a v€as, je objednatel opravnén pouzit
na jeji uhradu zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani
13.1. K jednani na stran¢ objednatele jsou opravnéni:
- ve vécech organiza¢nich a technickych Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru
Skolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM) UMC Brno-stied
- ve vécech technickych véetné piedani a pievzeti dila stavebni technik OSSKM
UMC Brno-stied, piip. dal§i osoba povéfena vedoucim OSSKM UMC Brno-stied.

13.2. K jednéni na stran¢ zhotovitele jsou opravnéni:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

13.3. Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednéni na strané
objednatele dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou prib&zné
zapisovany do stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku
je opravnén ucinit ze strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele Mgr.
Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM UMC Brno-stied, referent OSSKM UMC Brno-
stted Ing. Jarmila Hlavoniova, Radomir Marvan. V zdleZitostech organizacnich je



opravnén k zapisim do stavebniho deniku fteditel ZS a MS Brno, Kienova 21,
prispévkova organizace, piipadn¢ jina jim povétena osoba.

XI1V. Povinnosti smluvnich stran
14.1. Objednatel zajisti pro zhotovitele:
- socialni zafizeni
- pftivod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, poradek a Cistotu a
odstraiiovat odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedenti,

- znat a dodrzovat bezpecnostni a pozarni predpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

- provést kontrolu pfedavaného pracoviité z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zaméstnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisté,

- provést dilo na své nebezpeci, fadné a vcas, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

- strpét priibéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a
stavebn¢ technickym dozorem objednatele

14.3. Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prosttednictvim dalsi
fyzické ¢i pravnické osoby, s niZ ma uzavienou ptislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
15.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

15.2. Nebezpeci skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob¢anského
zakoniku aZ do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1. Pojisténi zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti
véetné moznych Skod pracovnikd zhotovitele, a to az do vySe ceny dila.
Doklady 0 pojisténi je povinen na pozadani piedlozit objednateli.
16.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

XVII. Odstoupeni od smlouvy
17.1. Nepravdivost ¢estného prohlaSeni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je
davodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy mize kterdkoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych poruSenich
této smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delSi nez 7 dnli z diivodli na
strané zhotovitele,
- provadéni praci v rozporu s ptisluSnymi normami a predpisy,
- provadeéni praci zplisobem narusujicim hlavni ¢innost matetské a zakladni Skoly.

17.3. Pravni u¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném
doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
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XVIIL Dolozka schvaleni
Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské ¢asti Brno-stied €....... na
jejim ...... zasedani, konaném dne ........... 2016.

XIX. Cestné prohliseni
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zéavazky vuaci
statutdarnimu méstu Brnu, méstskym cCastem statutdrniho mésta Brna, organizacim ziizenym
statutarnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych ¢asti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo néktera z jeho méstskych casti podil.

XX. Zavérecna ustanoveni
1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi prisluSnymi ustanovenimi
zékona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi,
platnymi na uzemi CR.

2. Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych cislovanych
dodatkl pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel si ponechd po tifech a
zhotovitel po dvou, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky k této
smlouvé.

4. Zhotovitel potvrzuje, ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

5. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich ptipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zdkladé¢ zadkona &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé tdaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

6. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné viile a na
ditkaz toho ptipojuji své podpisy.

7. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

objednatel zhotovitel
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