SMLOUVA O DILO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

kontrola Cisel po odstranéni odst.

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC 44992785 01

DIC CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu

43-8043470287/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: » UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor investiéni
a spravy bytovych domt, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 2...., e-mail: ....................
(dale jen ,, TDI*)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ ,
v oddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo Gi¢tu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2.1.

Rozsah predmétu smlouvy

Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1.

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»KFidlovicka 61 a K¥idlovicka 61a — modernizace vytahi“

v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele,

ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................

pfedloZzené objednateli zhotovitelem jako uchazeCem v zadavacim fizeni,

na zdkladé¢ jehoz vysledkli byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu

s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (déle jen*“dilo*).

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy

a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pieddnim objednateli,

bez jakychkoliv vad a nedodélk.

. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech

stavebnich a montaZnich praci, v€etné¢ dodavek potifebnych materialti a zatizeni
nezbytnych pro taddné dokonceni dila. Déle provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichZ provedeni je pro
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fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, zabor prostranstvi,
bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, riznd odbornad posouzeni a vyjadieni,
konzultace s Odborem pamatkové péfe MMB, apod.) véetné¢ koordinacni a
kompletacni Cinnosti celé stavby.

2.1.5. Mimo vSechny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10.

zajisténi vSech nezbytnych prizkumt nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpecného provozu v domé z pohledu ochrany zdravi vSech
osob, které se budou v domé nachazet

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokold a
revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni na inzenyrské sité,
a to vCetné poplatkl za spottebované energie (doklady o zaplaceni budou
po uplném dokonceni dila pfedany objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona o odpadech,
doloZeni likvidace (vazni listky, dafiové doklady)

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  vcetné
fotodokumentace (dispozice, veskeré skryté instalace atd.)

zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti
dle pozadavku stanovenych v §15 odst. 2 zédkona ¢. 309/2006 Sb., pokud
je podle tohoto zakona vyzadovan, a jeho ptedani objednateli dle ¢l. 8.2.
této smlouvy.

predkladani vzorkti materiald a vyrobkii uréenych pro osazeni ¢i
zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do 3 tydnii od predani
staveni$té,

celkovy tuklid stavby, staveniSt¢ a okoli staveni$té pied pfedanim a
prevzetim. Celkovy uklid pred predanim dila, ptfipadné pied predanim
jednotlivé ptredavanych objektli, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi
stavby, staveniSté¢ a okoli stavenis$té¢ pied pfedanim a pievzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamZit¢ uZivani bez provadéni
jakéhokoliv dalSiho tklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je 1
uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pred
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feseny).

2.1.6. Pii provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zédkony, vyhlaSka a normy
v platném znéni vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

2.1.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.



2.1.8. Zhotovitel dale prohlasuje, ze je na zdklad¢ svych podnikatelskych opravnéni
a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je k tomu vybaven potiebnymi materidlnimi, technickymi
a organiza¢nimi prostiedky.

2.1.9. Celkova modernizace vytahu obsahuje kompletni dodavku vytahu vcetné
souvisejicich technologii a zafizeni, v€etné¢ montaznich praci s tim souvisejicich.
Dale veskeré soucasti nutné k zajisténi bezproblémového provozu vytahu (napf.
naklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi zablokovanym vytahem a
servisni firmou, veskeré ndklady spojené suvedeni do provozu, zajisténi
potiebnych revizi a dokumentaci). Po uvedeni vytahu do provozu a jeho
protokolarnim pfedani objednateli musi vytah spliiovat veskeré aktualné platné
normy pro provoz vytahu.

2.1.10. Zhotovitel je povinen pfi uzavieni této smlouvy uzaviit i Servisni smlouvu na
vytah, ktera byla nedilnou soucésti zadavaci dokumentace uvedené odst. 2.1.1.
Bez uzavieni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo neplatna.

2.1.11. Zhotovitel prohlasuje, ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény
v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahdjeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zah4jit prace na dile a fa&dné€ v nich pokracovat nejpozdéji
do 2 dnii ode dne protokolarniho piedani stavenisté, které bude predano dle ¢l.
6.1. této smlouvy do 5 dnti od podpisu této smlouvy.

3.2.  Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozdéji do 4 mésici
od ptedani staveniste.
3.2.2. Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.
této smlouvy.

3.3.  Misto plnéni
3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim:
Kitidlovicka 61, Brno, pacr. ¢. 1376/1, k.a. Staré Brno a
Kiidlovickd 61a, Brno, pacr. ¢. 1376/1, k.. Staré Brno.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  Vyse sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této
smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
ve vysi

a) vSechny prdce souvisejici s modernizaci vytahu v BD Kridlovicka 61, Brno..

Cena bez DPH (prvni snizena sazba) ... ,- K¢

b) v§echny prace souvisejici s modernizaci vytahu v BD Kridlovicka 61a, Brno
Cena bez DPH (prvni snizend sazba) ... ,- K¢

c) Celkova cena dila

Cena bez DPH (prvni sniZend sazha) @ ....c.e.ee. ,- K¢
Cenavéetnée DPH e - K¢



Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€éasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
inaklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni
staveniSté¢ a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkti. Ve smluvni cené€ jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé
pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemé vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani
cenovych piedpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat
se z téchto diivodl jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Zze zaddvaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je nepiekrocitelnd. Veskera rizika
s piipadnymi vicepracemi na sebe piebira zhotovitel.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je moznd pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodévek nez téch, které souvisi s pfedmétem dila
nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né provedenych praci v pfislusném kalenddinim mésici. DUZP (datum
uskutecnéni zdanitelné¢ho plnéni) je posledni den ptislusného mésice.
Zhotovitel pfedlozi objednateli vZdy nejpozdéji do patého dne nésledujiciho
kalendarniho mésice soupis (rozsah) skutecné provedenych praci za uplynuly
kalendarni mésic ocenény v souladu se zplisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne
prislusného kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.
Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni

spojeni obou smluvnich stran,

uvést adresu odbératele a piijemce (doruovaci adresu)

Odbgratel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.196/1

602 00 Brno
Kone¢ny pfijemce: Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-stied,



5.24.

5.2.5.

Dominikanska 264/2
601 69 Brno

¢) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finan¢ni castku a zptisob platby,

e) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a
zékona o dani z ptidané hodnoty, vysi dan¢ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskutecnéno* — v pfipad¢, Ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici rezimu preneseni danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dilCich faktur a vyse zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

Diléi (mésicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po ptedani a prevzeti dila vystavi zhotovitel konecnou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi zddrzného. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den ptedani a prevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokoldrnim ptedani
a prevzeti dila.

Pokud objednatel ptevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zdkladé zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnti od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v prubéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila (termin
plnéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zaddrznému. Vyplacené
zadrZzné tedy bude jiz poniZeno o uplatnéné sankce.

V ptipadég, Ze uplatnéné sankce budou vyssi neZ hodnota zadrzného, budou cast
sankci presahujici hodnotu zadrZzného uplatiiovdna samostatné pisemnou vyzvou
s uvedenim data splatnosti.

5.4.  Lhity splatnosti

54.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnu ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhiita plati 1 pro thradu zadrzného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho tctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nesprdvné nebo neuplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkii fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocina bézet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
ptisluSného kalendainiho mésice.

5.5. Pfeneseni dafiové povinnosti

5.5.1.

Dodavatel se pfi vystavovani danovych dokladii zavazuje, Ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozd¢jSich predpisi.

5.5.2. Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho

ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléhd rezimu pieneseni danové povinnosti.



6. Staveni§té

6.1.  Predani a prevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenist¢ bude ptfedano objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dnu
od podpisu této smlouvy. Dnem pfevzeti staveniSté piebira zhotovitel
odpovédnost za veskeré Skody zpisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti
s predmétem zakazky do doby predani hotového dila objednateli.

O predani a pfevzeti stavenist¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro pfedani staveniSté stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen staveni$té prevzit. Pokud se zhotovitel k pfevzeti staveniste
nedostavi, miize objednatel ud¢lit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i1 zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén ptevzeti dila odmitnout.

6.3.  Prohlidky byti

6.3.1.

V ptipadé, ze v domé, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat
prohlidky volnych byt (nabizenych k prondjmu) z Grovné spravce domu, je
zhotovitel dle pokynu TDI nebo spravce domu (SNMC Brno-stied, p.o.) prerusit
na nezbytné¢ nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.

7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.2.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zdkona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zdkon, a Ptilohy €. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni denik Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne pfedani a pievzeti stavenisté (vcetné), a to az do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélka. Poté je zhotovitel povinen pfedat original
stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapisi je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné Ix mési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skuteCnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zeyména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich
divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V pfipadé, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorii tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
Zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V piipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal$i postup stavby pofizuje zhotovitel 1 pfisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.



7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukci a instalaci,
které jsou pfedmétem dila.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pied pldnovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouvé.

V piipad¢ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy takovy jednotlivy pfipad. Timto neni dotcen narok na ndhradu skody.

7.3.  Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

U staveb provadénych z vefejného rozpoctu miZze stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zdkona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpeCuje odborné vedeni provadéni
stavby a ma pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu
(Zékon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrti a technikli ¢innych ve vystavbe, ve
znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel urCuje stavbyvedoucim na stavbé ....................ol , Cislo
autorizace stavbyvedouciho....................... (doplni uchazec)

8. Provadéni dila a bezpecnost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteCného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynaloZeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakadkoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni néklady, a to zplisobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnil od pfedani staveniSt¢ zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu
a pfedpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznamenti, které
bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto ozndmeni bude dale vylepeno
na nasténku v domé, na vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném misté, o
¢emz bude poftizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnti od
vylepeni odeslat na e-mail: e-mail: podatelna@brno-stred.cz V ptipadé poruSeni
povinnosti informovat najemce uvedenym zpusobem o zahajeni praci v domé
nebo v piipadé nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ Timto neni
dotcen narok na ndhradu skody.
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8.1.5.

V pracovni dny budou v dob¢ od 16:00 do 9:00 hod. omezeny prace se zvySenou
hlu¢nosti, pokud se smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou
jinak. Prace se zvySenou hlu¢nosti nejsou v sobotu povoleny.

Pracovni doba maximalné od 7:00 do 18:hod. v pracovni dny, v sobotu od 9:00
do 14hod., v nedéli neprovadet zadné prace. V sobotu neprovadét zadné prace,
které zplisobuji zvySenou hlu¢nost.

. Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit

uklid spole¢nych prostor v domé, které byly dotéeny zvySenou praSnosti.
(Gklidem se rozumi, zameteni a vytieni podlah, zabradli, dvete atp.), tak aby
nebyl snizen komfort uzivani domu stavajicimi najemci.

8.2.  Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veSkerych
bezpecnostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnii pfed zahijenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zédkona pro danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 5 dntli po podpisu této smlouvy hlésit objednateli
takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zadkona ¢. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi predpisy.

V ptipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel prevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrzovani predpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii préaci,
pozarnich, ekologickych a dalsich pfedpisi

Zhotovitel odpovida za provadeéni dila v kvalité podle projektové dokumentace
dila a obecné platnych predpisi a norem.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pln¢ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pfistroji, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi Cinnosti v této
smlouveé uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmérti a umisténi vSech ¢asti
dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tietim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim té€chto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikli pro kvalitni
zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi piedpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu predd objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo tietim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy



8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

9. Predani a

je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financn¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .
Zhotovitel odpovida i za Skodu zpisobenou c¢innosti téch, kteti pro n¢j dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod
v povaze strojii, piistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pti provadeéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpist
upravujicich provadéni dila.

prevzeti dila

9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila

9.1.1.

O pribéhu ptfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).

Soucasti predani dila bude rovnéz ptredani veskerych dokladti pozadovanych

touto smlouvou, PD skuteéného provedeni, pisemné prohlaSeni o shodé¢, atesty,

revize, zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadt, piehled zmén apod.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti vady nebo nedodé€lky,

které nebrani fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélkt

- dohodu o zptsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplisobu
narovnani

- dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Gcelem odstranéni
vad nebo nedodélkt

V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptevzit, uvede v protokolu o predani

a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni

dalSich dodatecnych zkouSek véetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim

terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem

k odmitnuti pfevzeti dila.

9.1.5. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, vcetné jejich zmén a dopliki, v
pravnich predpisech, technickych normach a piedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob¢ jeho predani a dale odpovida
za vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti dila.
Zaruc¢ni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zarucni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

Vady vzniklé v prib¢hu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
piicemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni.
Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady



10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat piimétenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnli po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdelit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 10 dnu ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipadé, Ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sdéleni diivody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhuté
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto wvzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych casti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahgjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznament).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahdajeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pievzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a ptevzeti dila sjednaného dle smlouvy
delsi jak tficet dnd se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélki uvedenych v zépise o piedani a pievzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢1 vadu, na jejichz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
apfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
10.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichZ je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhité
do 10 dnli ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované
vady (ptipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K&
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraniovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni  pokutu 5.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.
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11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné castky
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé¢ poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 8.2.1. této smlouvy muze
objednatel ud¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. Dalsi ujednani

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo Urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na ndhradu $kody, ndhrada Skody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnii ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut f4dn¢ a vc€as, je objednatel opravnén pouzit na jeji uhradu
zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci Sskody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpiisobenym jeho ¢innosti vetné
moznych Skod pracovnikli zhotovitele, a to aZz do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.
13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vys$§i moc
14.1. Definice vys$si moci
14.1.1. Za vyS$si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedné se napft. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vyS$$i moc se nepovazuji:
a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné¢ zévaznych pravnich pfedpistt a technickych
norem,
d) necinnost statnich organi,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni piedpisy nebo technické normy.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vys$§i moci

14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vy3$8i moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
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ktera se bude chtit na vyss$i moc odvolat, pozadd druhou stranu o Gpravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod¢, mé strana,
ktera se diivodn& odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto ptipadé dnem doruceni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle potadového ¢isla ptislusné zmény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

17.2.  ,,Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
ptipadnych zmén, bude zvefejnéna na zéklad¢ zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona. Veskeré
udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany."

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim .......
V Brné¢ dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele
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