SMLOUVA O DILO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC 44992785 01

DIC CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu

43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: » UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor investiéni
a spravy bytovych domt, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 2...., e-mail: ....................
(dale jen ,, TDI*)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ ,
v oddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo Gi¢tu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2. Rozsah predmétu smlouvy
Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.

2.1.1.

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby:
»Oprava byti — Koblizna 11 byt ¢. 2, Beethovenova 3/5 byt ¢ 9 a
Kriidlovicka 21 byt €. 9%

v rozsahu vymezeném zaddvaci dokumentaci uvetejnénou na profilu zadavatele,
ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................
pfedlozené objednateli zhotovitelem jako uchazeCem v zadavacim fizeni, na
zéaklad€ jehoz vysledkl byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi
této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen“dilo®).

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v €l. 2.1.1. této smlouvy

a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

. Zéavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym ptfedanim objednateli,

bez jakychkoliv vad a nedodé&lki.

. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech

stavebnich a montéznich praci, v¢éetné¢ dodavek potfebnych materialti a zafizeni
nezbytnych pro tadné dokonceni dila. Daéle provedeni vSech cinnosti
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souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZznich praci, jejichZ provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napft.zafizeni staveniSté, zabor prostranstvi,
bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, riznd odbornd posouzeni a vyjadieni,
konzultace s Odborem pamatkové pée MMB, apod.) véetné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

2.1.5. Mimo vSechny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nésledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10.

2.1.5.11.

2.1.5.12.

zajisténi vSech nezbytnych prizkum nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpené¢ho provozu v dom¢ z pohledu ochrany zdravi vsSech
osob, které se budou v dome€ nachazet

zajidténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni protokolii a
revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné€ napojeni na inzenyrské sité,
a to vcetné poplatkl za spotfebované energie (doklady o zaplaceni budou
po uplném dokonceni dila pfedany objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,
dolozeni likvidace (vazni listky, danové doklady)

uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  vcetné
fotodokumentace (dispozice, veskeré skryté instalace atd.), u vypoctu
podlahové plochy postupovat v souladu s natizenim vlady €. 366/2016
Sb.,

zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ,
prosttednictvim koordinatora BOZP a dle pozadavkl stanovenych v §15
zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich ptedpist, pokud je podle
tohoto zdkona vyZadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této
smlouvy,

predkladani vzorkti materiald a vyrobki uréenych pro osazeni i
zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do 3 tydnii od predani
stavenisté,

celkovy uklid stavby, staveniSt¢ a okoli staveni$té pied pfedanim a
prevzetim. Celkovy uklid pted ptedanim dila, pfipadné pred predanim
jednotlivé ptfedavanych objektli, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi
stavby, staveniSté¢ a okoli stavenis$té¢ pied pfedanim a pievzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzit¢ uzivani bez provadéni
jakéhokoliv dalSiho tklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je 1
uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pied
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feseny).

Pokud budou vramci oprav dotéeny rozvody plynu, je sou casti
1 provedeni revizni zpravy a tlakovych zkousek.

S ohledem na kratké terminy je nutné dobte zkoordinovat stavebni prace a
jednotlivé profese u provadécich praci a pfizpisobit technologické
postupy. Zejména vybér vhodnych materidlti a zajistit okolni podminky



pro rychlejsi zrani (temperovani, vétrani, vysousent).

2.1.5.13. soucasti plnéni je i piiprava a vyiizeni zadosti o pfipojeni odbérné¢ho

mista (plyn, elektro) a osazeni bytu vodoméry s radiovym odectem
(suchobézny, antimagneticky, DNI15, Q3=1,6 nebo 1,5, minimalni
montazni koeficienty SV HR100 VR80, TV HR80 VR40) — konkrétni typ
vodoméru odsouhlasi objednatel pfi realizaci.

. Pii1 provadéni dila budou dodrZzeny vsechny platné zadkony, vyhlaSka a normy

v platném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

. Zhotovitel prohlasuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim

provadéného dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zéklad€ svych podnikatelskych opravnéni

a dle jinych opradvnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je k tomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi
a organizacnimi prostiedky.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény

v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
Termin zahajeni

3.1.

3.2.

3.3.

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji
do 2 dnii ode dne protokolarniho piedani stavenisté, které bude predano dle ¢l.
6.1. této smlouvy do 5 dnti od podpisu této smlouvy.

Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu:

1) byt €. 2 v bytovém domé Koblizna 11, Brno — 14 tydnl od pfedani stavenisté
2) byt €. 9 v bytovém domé Beethovenova 3/5, Brno - 12 tydnl od predani stavenisté
3) byt €. 9 v bytovém domé Kiidlovicka 21, Brno — 9 tydnil od pfedani stavenisté

3.2.2. Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.

této smlouvy.

Misto plnéni

3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim:

1) Koblizna 11, Brno, byt €. 2, pozemek parc. ¢. 120, k.u. Mésto Brno
2) Beethovenova 3/5, Brno, byt €. 9, pozemek parc. ¢. 66, Mésto Brno
3) Kiidlovickd 21, Brno, byt €. 9, pozemek parc. ¢. 1585, Staré Brno

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
Vyse sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této

4.1.

smlouvy, se sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
ve vysi



Soupis dil¢ich oprav v¢. diléich cen:

a) Koblizni 11 -byt¢c.2 ...l K¢ bez DPH (prvni sniZena sazba)

b) Beethovenova 3/5byt¢.9 ...l K¢ bez DPH (prvni sniZené sazba)

c) Kridlovicka 21, byt ¢. 9 ...l K¢ bez DPH (prvni sniZena sazba)
Celkovacenadila ... K¢ bez DPH (prvni sniZena sazba)
Celkovacenadila ... K¢ vé. DPH

4.1.2. Sjednana cena obsahuje veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,

4.1.4.

4.1.5.

uplnému a v€éasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fadnou a tplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
indklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni
stavenisté¢ a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich
naklad, a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedod¢lkti. Ve smluvni cen¢ jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé
pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemé vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani
cenovych predpisti (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domdhat
se z téchto divodu jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Pti pferuSeni praci zklimatickych davodld, nelze navySovat cenu dila
Vv navaznosti na toto preruseni.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Sjednand cena je cenou nejvySe pripustnou a miize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek. Dale mize dojit ke zméné sjednané ceny, pokud se jedna
o nepredvidatelné dodate¢né stavebni prace

Zména sjednané ceny je moznd pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo doddvek nez téch, které souvisi s predmétem dila
nebo pokud objednatel vylouc¢i n¢které prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni.

O jakékoliv nutné zméné (dodateCné stavebni prace - viceprace nebo
neprovedené prace - ménéprace) musi byt potfizen zapis do stavebniho deniku a
dale bude o véci pofizen pisemny zapis formou zmeénového listu, ktery
vypracuje Zhotovitel. Zménovy list musi obsahovat: potadové cislo, popis
zmeény, vycCisleni zmény v K¢ bez DPH a s DPH, divod zmény. Soucasti
Zménového listu bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (zpracovany
v cenové soustavé RTS). Zménovy list musi nasledné potvrdit podpisem
opravnény zastupce Zhotovitele (stavbyvedouci), oprdvnény zastupce
Objednatele (TDI) a projektant. Nésledné¢ bude Zménovy list predlozen
k projednani oprdvnénym zastupciim Zhotovitele a Objednatele k odsouhlaseni.
Zména je odsouhlasena, az po podpisu opravnénych zastupcii obou smluvnich
stran. Objednatel vede ptehled odsouhlasenych zmén, tento piehled spolu
s kone¢nou cenou dila bude soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Pfi nutnych dodate¢nych stavebnich pracich (viceprace) bude jednotkova cena
dodate¢nych polozek stanovena maximalné ve vysi jednotkovych cen uvedenych
v soupisu praci, sluzeb a dodévek, dle kterého byla stanovena cena dila
(polozkovy rozpocet nabidky uchazece). Pokud se jednd o prace, dodavku,
sluzby, které nabidka uchazefe neobsahuje, bude pouzita pfislusnd polozka



z aktudlni cenové soustavy RTS a bude zapoctena sleva ve vysi 25%.

5. Platebni podminky
Zalohy

5.1.

5.2.

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mésicnich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né¢ provedenych praci v pfislusném kalendainim mésici. DUZP (datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni) je posledni den piislusného mésice.

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdé€ji do patého dne nésledujiciho
kalendainiho mésice soupis (rozsah) skutecné provedenych praci za uplynuly
kalendarni mésic ocenény v souladu se zptisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne
prislusného kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a ptijemce (dorucovaci adresu)
Odbeératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno
I1CO: 44992785
DIC: CZ44992785
Koneény piijemce: Statutarni mésto Brno
Mé¢stska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 264/2
601 69 Brno
I1CO: 44992785
DIC: CZ44992785

¢) datum vystaveni a lhlitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,

e) udaje pro daniové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a
zakona o dani z pfidané hodnoty, vysi dan€ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskute€néno* — v ptipadé, ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici rezimu preneseni danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Diléi (mesicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové

sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po ptedani a pfevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niZ uvede



rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi zaddrzného. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedani a prevzeti uvedeny v predavacim protokolu.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po uspéSném protokolarnim piedani
a prevzeti dila.

Pokud objednatel ptevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodé€lky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnti od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v prubéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila (termin
plnéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz ponizeno o uplatnéné sankce.

V piipadé, Ze uplatnéné sankce budou vyssi nez hodnota zadrzného, budou ¢ast
sankci presahujici hodnotu zadrzného uplatiiovdna samostatné pisemnou vyzvou
s uvedenim data splatnosti.

5.4.  Lhity splatnosti

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhtita plati i pro thradu zadrzného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nesprdvné nebo neuplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkii fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocCind bézet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorufena nejpozdéji do 13. dne
ptisluSného kalendainiho mésice.

5.5.  Pfeneseni dafové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. StaveniSté

Dodavatel se pfi vystavovani danovych dokladli zavazuje, Ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho
ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléhd reZimu preneseni danové povinnosti.

6.1.  Pfedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenisté¢ bude pfedano objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dni od
podpisu této smlouvy. Dnem pievzeti stavenisté piebird zhotovitel odpovédnost
za veskeré Skody zplsobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem
zakazky do doby ptfedani hotového dila objednateli.

O ptedani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro pfedani stavenist¢ stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen stavenisté pievzit. Pokud se zhotovitel k pievzeti stavenisté
nedostavi, miZe objednatel udélit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.



6.2.  Vyklizeni stavenisté
6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji ke dni predani a pievzeti dila stavenisté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

6.3.  Prohlidky byt
6.3.1. V ptipad¢, ze v domg, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat
prohlidky volnych byt (nabizenych k prondjmu) z Grovné spravce domu, je
zhotovitel dle pokynu TDI nebo spravce domu (SNMC Brno-stied, p.o.) prerusit
na nezbytné¢ nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zékona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, a Pfilohy ¢. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni denik Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne pfedani a prevzeti stavenisté (vcetné), a to az do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélka. Poté je zhotovitel povinen pfedat original
stavebniho deniku objednateli.

7.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapist je zhotovitel povinen predat objednateli nejméné 1x mesi¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

7.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadéni a jejich
divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V pfipadé, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvorli, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorit tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
Zapisu.

7.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

7.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volnd mista.

7.1.6. V ptipadé¢ neoCekavanych uddlosti nebo okolnosti majici zvlaStni vyznam
pro dal§i postup stavby potfizuje zhotovitel i piisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

7.1.7. Zépisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1. Pro ucely kontroly prib¢hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

7.2.2. Kontrolniho dne se vzdy t€astni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukei a instalaci,
které jsou pfedmétem dila.

7.2.3. Svolanim kontrolniho dne se rozumi zasldni pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pfed pldnovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouvée.

7.2.4. V ptipadé¢ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dotéen narok na ndhradu Skody.

7.3.  Dozor na stavbé



7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

U staveb provadénych =z vefejného rozpoftu mulze stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zdkona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozdéjSich predpisi.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadeni
stavby a ma pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu
(Zékon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikd ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel urcuje stavbyvedoucim na stavbé .......................l , Cislo
autorizace stavbyvedouciho.......................

8. Provadéni dila a bezpecnost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynalozeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakdkoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni naklady, a to zptisobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnil od pfedani stavenisté zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opraviach vcetné¢ kontaktu na odpovédnou osobu
a prfedpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznamenti, které
bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto ozndmeni bude dale vylepeno
na nasténku v domé, na vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném misté, o
¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnil od
vylepeni odeslat na e-mail: e-mail: podatelna@brno-stred.cz V ptipad¢ poruSeni
povinnosti informovat ndjemce uvedenym zpusobem o zahdjeni praci v domé
nebo v pfipadé¢ nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& Timto neni
dotCen narok na nahradu Skody.

V pracovni dny budou v dobé od 16:00 do 9:00 hod. omezeny prace se zvySenou
hlu¢nosti, pokud se smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou
jinak. Prace se zvySenou hlu¢nosti nejsou v sobotu povoleny.

Pracovni doba maximéln¢ od 7:00 do 18:00hod. v pracovni dny, v sobotu a v
nedéli od 9:00 do 16hod.. V sobotu a v nedéli neprovadeét zadné préce, které
zpisobuji zvySenou hlu¢nost.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit
uklid spole¢nych prostor v domé, které byly dotfeny zvySenou praSnosti.
(Gklidem se rozumi, zameteni a vytieni podlah, zabradli, dvete atp.), tak aby
nebyl snizen komfort uzivani domu stavajicimi ndjemci.

Zhotovitel je povinen umoznit umistit na leSeni ¢i oploceni reklamu pro najemce,
ktefi maji v domé provozovnu a leSeni nebo kryci plachty zakryvaji stavajici
oznaceni a reklamu.

Pti stavbé leSeni je povinen Zhotovitel zajistit bezpecny provoz v okoli a
dostate¢né znaceni v souladu s podminkami zaboru. LeSeni musi byt opatieno
krycimi plachtami, aby byla minimalizovana prasnost v okoli stavby. Pokud je
nutné zajistit priichod pod leSenim, bude prichod dostatecné oznacen a v noci



mailto:podatelna@brno-stred.cz

osvétlen. Musi byt zajistén ptistup do vSech vstupii v domé.

8.2.  Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veSkerych
bezpecnostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pred zahdjenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle pozadavka stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zdkona pro danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnii po podpisu této smlouvy hlésit objednateli
takové podminky na stavenisti, které maji vliv na ptfitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi piedpisy.

V ptipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrZovani ptedpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalsich predpisi

Zhotovitel odpovidad za provadéni dila v kvalité¢ podle projektové dokumentace
dila a obecné¢ platnych predpisti a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pln€ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pfistroji, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi Cinnosti v této
smlouvé uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmeéri a umisténi vSech casti
dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tietim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim techniki pro kvalitni
zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zadkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu piedd objednateli doklady o jeho
zlikvidovéni.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zédkona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financn¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .
Zhotovitel odpovida i za Skodu zpiisobenou c¢innosti téch, kteti pro n¢j dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod
v povaze stroju, pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pti provadeni dila.

Zhotovitel odpovidd za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich piedpisti
upravujicich provadéni dila.



9. Predania

prevzeti dila

9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila
O prubéhu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol). Soucasti

pfedani dila bude rovnéz piedani veSkerych dokladii pozadovanych touto

smlouvou, PD skute¢ného provedeni, pisemné prohlaseni o shodé¢, atesty, revize,

zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadt, ptehled zmén apod.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a pievzeti vady nebo nedodélky,

které nebrani fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélk

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zpiisobu
narovnani

- dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni
vad nebo nedodélkt

V ptipadé, Ze objednatel odmitad dilo ptevzit, uvede v protokolu o predani

a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni

dalSich dodatecnych zkousSek véetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim

terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vsak neni divodem

k odmitnuti prevzeti dila.

9.1.5. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné¢ po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, vCetné jejich zmén a doplikd, v
pravnich predpisech, technickych normach a ptfedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida
za vady dila zji§téné v zaru¢ni dob¢.

Zarucni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a pievzeti dila.
U zatfizovacich pfedmétii (sanitarni vybaveni koupelen a vodovodni baterie) je
zaruéni lhiita stanovena v délce 24 mésicii.

Zarucni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které¢ byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
piicemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni.
Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pifiméfenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5ti dnli po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uzndva ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 10 dnii ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipade, Ze zhotovitel reklamaci neuznava,
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uvede v pisemném sdéleni divody.

10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované¢ vady ve sjednané lhuté
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych casti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznament).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termina

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zah4ajeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a prevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a ptevzeti dila sjednaného dle smlouvy
delsi jak tricet dnd se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnii od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélkli uvedenych v zépise o piedani a pievzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 3.000,-
K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé¢ji vSak ve lhité
do 10 dnli ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiZ odstranovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
jepovinen =zaplatit objednateli smluvni  pokutu 3.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, ptipadné hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednévaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni v zdkonné vysi z dluzné castky
za kazdy 1 zapocCaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé¢ poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 8.2.1. této smlouvy muze
objednatel ud¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.
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11.5. Dalsi ujednani

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo Urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na ndhradu Skody, ndhrada Skody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 30 dnti ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadné¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu
zadrzné popf. i zapocist oproti sjednané cen¢ provadénych praci.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci Sskody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku az do jejiho ptedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpiisobenym jeho ¢innosti veetné
moznych Skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani piedlozit objednateli.
13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vys$i moc
14.1. Definice vys$si moci
14.1.1. Za vys$si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedné se napft. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vyS$s§i moc se nepovazuji:
a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zéavaznych pravnich piedpisii a technickych
norem,
d) necinnost statnich organt,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni piedpisy nebo technické normy.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vys$si moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vy$8i moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Gipravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni. Pokud nedojde k dohod¢, mé strana,
ktera se diivodn& odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni ozndmeni.

15. Odstoupeni od smlouvy

15.1. Objednatel i1 zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s prislusSnymi
ustanovenimi obc¢anského zdkoniku.
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16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle poradového cisla ptislusné zmény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel

17.2.  Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vcetné jejich ptipadnych zmén
a dodatkd, bude uvetejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon
oregistru smluv) vregistru smluv, vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakoni, zejména osobni a citlivé idaje a obchodni tajemstvi.

17.3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvetejnéna na zdklad¢é zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich ptedpist, vyjma informaci uvedenych
v §7 - § 11 zédkona. Veskeré idaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont,
zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim .......
V Brn¢ dne V Brn¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele
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