Cislo jednaci: 130081737/JACE/SBD/021
V v - B h "k .
Ing. Pttt ime ™"
slek213, 1218
SMLOUVA O D%ﬂﬁae 16:02:17 +01'00

uzavrena podle ustanoveni § 536 a nasledu Jicich obchodniho zikoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutdrni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny Mgr. Libor St'astka, starosta

IC : 44992785 01

DIC : CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: » UMC mésta Brna. Brno-stted,
odbor investi¢ni a spravy bytovych
doml, Dominikanska 2, Brno,
tel. 542 526 264 (déle jen ,,TDI*)

Zhotovitel : MTec-stav, s.r.o.
Slunec¢na 4
634 00 Brno
zapsan v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem
v Brn¢, v oddile C, vlozka 31646

Zastoupeny : [van Trune¢ka, jednatel

ICO : 25538543

DIC : CZ25538543

Bankovni spojeni : Komer&ni banka a.s.

Cislo Gi¢tu : 27-9623140297/0100

Tel. kontakt: +420 543 255 892, + 420 602 165 033
E-mail: novotny(@motec.cz

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah predmétu smlouvy
2.1.1. Predmétem smlouvy a té&hto obchodnich podminek je zhotoveni stavby

»Vaclavska 15 — vyména oken v celém domé, oprava uli¢ni fasady*
vrozsahu vymezeném zadanim zaslanym dne 8.10.2013. v souladu
$ ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen“dilo*).

- Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou
v €L 4 této smlouvy.
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2.1.3. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym predanim

2.14.
218,
2
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objednateli, bez jakychkoliv vad a nedodélkii.

Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni
vSech stavebnich a montdznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potiebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni viech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukei, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné
(napf. zafizeni staveni§té, zabor prostranstvi, bezpecnostni opatieni.
provedeni revizi, rizna odborna posouzeni a vyjadieni, konzultace
s Odborem pamiétkové péte MMB. apod.) véetné koordinacéni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Mimo vsechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nasledujici
prace a ¢innosti:

5.1 zajisteni  v3ech nezbytnych pruzkumi nutnych pro fadné

provadéni a dokonéeni dila,

.52 zajiSténi a provedeni viech opatfeni organiza¢niho a stavebné

technologického charakteru k tadnému provedeni dila.

.53, zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pripadné

Jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni
protokoli).

1.5.4.  ziizeni a odstranéni zafizeni stavenidte véetné napojeni na

inZenyrské sité, a to véetnd poplatkii za spotiebované energie
(doklady o zaplaceni budou po uplném dokonceni dila predany
objednateli),

1.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku

veetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona
0 odpadech,

2.1.5.6.  uvedeni v3ech povrchi dotCenych stavbou do ptvodniho stavu

[ ]
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(komunikace, chodniky, zeles, pfikopy, propustky apod.)

1.5.7. zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vcetne

fotodokumentace.

1.5.8. zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na

staveniSti dle pozadavkd stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zikona vyZadovan, a jeho
predani objednateli dle ¢l. 8.2. této smlouvy.

1.5.9.  piedkladani vzorku materiali a vyrobkii uréenych pro osazeni ¢i

zabudovani  do  stavby  Objednateli a projektantovi
k odsouhlaseni.

-1.5.10.  celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli staveniste pied predanim

a pievzetim. Celkovy uklid pred preddnim dila, pripadn¢ pied
predanim jednotlivé predavanych objektl., zahrnuje kompletni a
uplné vycCisténi stavby, stavenidt¢ a okoli stavenists pred
pfeddnim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzZité uzivani bez provadeéni Jjakéhokoliv dalsiho aklidu ze
strany objednatele. Sou¢asti dklidu je i aklid okolnich ploch a
komunikaci uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud
je okoli stavby projektem feseno) nebo do stavu pred zahdjenim
realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem feSeny).
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.1.6. Pfi provadéni dila budou dodrZeny viechny platné zakony, vyhlaska a
normy v platném znéni vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak
CSN 730540-2, CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802,

CSN 730834, CSN 730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

1.7. Zhotovitel prohlasuje, 7e se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a
povahou jim provadéného dila, Ze Jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje. ze
Jeho zéstupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

- Zhotovitel dile prohlasuje, Ze je na zaklade svych podnikatelskych

opravnéni adle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo

v pozadovaném rozsahu, kvalit¢ a terminu, a Je ktomu vybaven

potiebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostiedky.

Vyrobni dokumentace vSech vyplni otvort bude pied zahdjenim vyroby

predloZena objednateli, ktery ji pisemné odsouhlasi.

-1.10. PFi montaZi oken je zhotovitel povinen pfipojovaci spary osetfit ve
smyslu CSN 730540-2, tedy z vngjsi strany po celém obvodu diftizne
otevienou expanzni paskou k tomuto udelu uréenou, nebo difiizni
paskou pfilepenou na penetrované o¢isténé povrchy. Pfesna koncepce
bude stanovena se zastupcem investora. Z vnitini strany bude po celém
obvod¢ osazena parotésna paska na penetrované povrchy, bude
zavaleckovano pro dosaZeni parotésnosti. Podklad bude vyrovnan pro
odpovidajici nalepeni pasky. Styk mezi rdmem a konstrukci bude zcela
vypénén PU pénou bez dutin. Spoj mezi podkladnim profilem
plastovych oken a rdamem bude vytésnén expanzni paskou. pied
zaomitanim bude tato konstrukce prebrana investorem. Jiné fedeni
osetfeni pripojovaci spary nebude akceptovano.

2.1.11. Po 6 mésicich od dokonteni dila provede Zhotovitel kontrolu

funk¢nosti a sefizeni vsech vyplni otvort, které byly soucasti dila.

I
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3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat

nejpozdeji do 14 dnii ode dne protokoldrniho predani staveniste.

3.2, Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile v terminu nejpozdéji do 8
mésica ode dne predani staveniste.
3.2.2. Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle
odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.3.  Misto plnéni
3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim Viclavska 15, Brno. p.¢. 1703, k.u. Staré
Brno.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  Vyse sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevnd cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2
této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran Jako cena nejvyse
pripustna ve vysi
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Cena bez DPH (ve snizené sazb¢) 2.776.467,- K¢

4.2.  Obsah ceny

4.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjedndna v souladu
s ustanovenim § 2 a nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach. ve
znéni pozd¢jsich predpist a v souladu s ustanovenim § 546 obchodniho
zakoniku.

4.2.2. Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k fadnému, aplnému a véasnému provedeni dila. Souéasti sjednané ceny
jsou veskeré prace adodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
radnou a Gplnou realizaci dila a spInéni veskerych povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy. Cena obsahuje indklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni$té a obsahuje rovné? i
zvySen¢ ndklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nikladd, a to az do
doby upln¢ho dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedodélki. Ve
smluvni cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé pri
provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

4.2.3. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiali. technologil,
sluZeb ani cenovych predpisi (netykd se vyse DPH). Zhotovitel neni
opravnén doméhat se z téchto divoda jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

4.2.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se
vsemi okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

4.2.5. Zhotovitel prohlasuje, 7e dokumentace pro stavebni povoleni a
definované standardy jsou dostateéné k zajisténi a dodrZeni smluvni
pevne ceny.

4.3.  Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednand cena je cenou nejvyse pripustnou a mize byt zménéna pouze
za nize uvedenych podminek.
4.3.2. Zména sjednané ceny je mozné pouze pokud objednatel bude pozadovat
i provedeni jinych praci nebo dodavek neZ téch, které byly soucasti
poloZzkového rozpoctu nebo pokud objednatel vyloudi nékteré prace
nebo dodavky z predmétu pinéni.

Platebni podminky
5.1.  Zilohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena formou diléich mési¢nich faktur
odpovidajicich  vysi skute¢né provedenych praci v prislusném
kalendarnim mésici. DUZP je posledni den piisluiného mésice.

5.2.2. Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho  kalendainiho  mésice soupis  (rozsah) skute¢né
provedenych praci za uplynuly kalendafni mésic ocenény v souladu se
zpusobem stanovenym ve smlouvé (dale jen .dil&i faktura®). Objednatel
je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnii
ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel
dil¢i fakturu nejpozdéji do 10. dne piislusného kalendainiho mésice.
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Nedilnou soucasti dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci
odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto ddaje:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a piijemce (dorudovaci adresu)
Odbeératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1

601 67 Brno
Piijemce:  Statutirni mésto Brmo — MC  Brno-stied.
Dominikanska 2
601 69 Brno

¢) datum vystaveni a lhutu splatnosti v souladu s touto smlouvou.

d) predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zptisob platby,

¢) udaje pro danové ucely - zéklad pro DPH a sazbu DPH a vétu
~Dle § 92a zdkona o dani z pfidané hodnoty, vysi dané je
povinen pfiznat platce, pro kter¢ho je toto plnéni uskuteénéno® -
v pripad¢, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu
preneseni danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vyse zadrzného.

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dilei (mésicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90%

z celkové sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po predani a prevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu. v niz
uvede rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi zadrzného. Datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a pievzeti uvedeny
v predavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné,
které¢ bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZ po aspésném
protokolarnim predani a pfevzeti dila.

5.3.2. Pokud objednatel pievezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i
nedodelky, bude zadrzné uhrazeno aZ po odstranéni posledniho z nich,

5.3.3. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zdkladeé Zadosti
zhotovitele se splatnosti 20 dnl od doruéeni.

5.4.  Lhaty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdeji do 20 dnu
ode dne nasledujiciho po dni dorudeni faktury. Stejna lhita plati i pro
Ghradu zadrzného.

5.4.2. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢&astky
z bankovniho G¢tu objednatele ve prospéch bankovniho Gétu zhotovitele.

5.4.3. V pripadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nedplné udaje, je

objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkt fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Po doru¢eni bezchybné faktury objednateli pocina bézet
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doba splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt dorucena
nejpozdéji do 13. dne prisluiného kalenddiniho mésice.

5.5.  Preneseni dafové povinnosti
5.5.1. Dodavatel se pfi vystavovani dafiovych doklada zavazuje, 7ze bude
postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani
z piidané hodnoty. ve znéni pozdé&jsich predpisi.
5.5.2. Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti
s jeho ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu preneseni
dariové povinnosti.

6. StaveniSté
6.1.  Predani a prevzeti staveniste

6.1.1. Stavenist¢ bude pfedano objednatelem zhotoviteli v terminu. ktery bude
zhotoviteli sdélen pisemné (dopisem nebo elektronickou postou). Dnem
prevzeti staveniSté prebira zhotovitel odpovédnost za vedkeré skody
zpusobené na majetku ¢&i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakdzky do
doby predani hotového dila objednateli.
O predani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol,
ktery obé strany podepiSi. Za den predani staveniité se povazuje den
zahajeni pfedani a pfevzeti staveniste.

6.2.  Vyklizeni stavenisté
6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni piedani a pievzeti dila stavenisté
zcela vyklidit, jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik
7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zékona ¢&.

183/2006 Sb., stavebni zakon, ode dne predani a prevzeti staveniste,

stavebni denik, a to aZ do dne odstranéni veSkerych vad a nedodélki.

Poté je zhotovitel povinen predat original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich.

Originaly zapisi je zhotovitel povinen predat objednateli nejméné 1x

mesicné, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od
zadani a jejich davod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za
kterych byly prace provadény. V pfipadg, Ze jsou soucasti predmétu dila
vyplné otvorl, je nutné provadét zapis o poc¢tech a umisténi vyplni
otvoru tak jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho
deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.

7.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

7.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

7.1.6. V pripadé neo&ekdvanych udalosti nebo okolnosti majici  zvlastni
vyznam pro dal$i postup stavby pofizuje zhotovitel i prisluSnou
fotodokumentaci, kter4 se stane souéésti stavebniho deniku.

7.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

F12;
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Kontrolni dny
7.2.1. Pro fucely kontroly prubchu provadéni dila organizuje objednatel

kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadeni dila.

8. Proviadéni dila a bezpeénost prace
Pokyny objednatele

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.2.1.

8.3.

8.3.1.

8.3.

)

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatn¢. Zhotovitel se vsak
zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila a upozornujici na mozZné poruovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu veéci pfevzatych od objednatele nebo pokynu
danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Bude-li b&hem provadeni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpisobem
stanovenym objednatelem.

Do 3 dni od predani staveniste zajisti zhotovitel informace pro
najemniky domu o planovanych opravach, a to formou oznameni, které
bude vylepeno na nasténku v domé, na vstupni dvefe domu nebo na
jiném vhodném mist¢ véetnd kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci.

Dodrzovani bezpe¢nosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pri provadeéni dila dodrZeni veskerych
bezpecnostnich opatieni a hygienickych opatteni a opatieni vedoucich k
pozami ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem
stanovenym pfislusnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnl pied zahdjenim praci na
staveniSti zpracovat a predat objednateli plan bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenidti dle pozadavki stanovenych v §15 odst. 2
zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zikona pro danou stavbu
vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni po podpisu této smlouvy hlasit
objednateli takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost
koordinatora BOZP na stavenisti dle zikona ¢. 309/2009 Sb. a s nim
souvisejicimi predpisy.

V piipad¢, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordintora
BOZP, zavazuje se zhotovitel, 7e bude dodryovat narizeni koordinatora
BOZP.

Rizeni stavby

2.

%)

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni
postupu praci a dodrzovéni piedpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pii praci, poZérnich, ekologickych a dalsich predpist

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle projektové
dokumentace dila a obecné platnych predpisii a norem.

Zhotovitel je v ramci siednané ceny dila pln¢ zodpovédny za
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8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

zabezpeceni viech piistroji, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych
k zajisténi Cinnosti v této smlouye uvedenych, plné odpovida i za
spravnost rozméri a umisténi viech ¢asti dila,

Zhotovitel odpovida objednateli a tietim osobam za prokazatelné Skody
vzniklé porusenim t&chto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym
technikem (stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnoZstvim technik@
pro kvalitni zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila
likvidovat v souladu se zikonem &¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a
provadécimi predpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pieda
objednateli doklady o jeho zlikvidovéni.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za skodu a povinnost nahradit §kodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo
tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminck
vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto 3kodu odstranit a neni-li to mozng, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .

Zhotovitel odpovida i za skodu zpusobenou ¢innosti téch, kteif pro n¢j
dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptvod
Vv povaze stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN g pravnich
predpisi upravujicich provadéni dila.

9. Predani a pievzeti dila
9.1.  Protokol o predani a prevzeti dila

L1

9.1.Z

O pribéhu predavaciho a piejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis

(protokol). Souéésti predéani dila bude rovneZ predani veskerych dokladu

poZzadovanych touto smlouvou, pisemné prohlageni o shodé. atesty,

revize, zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadu apod.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti vady nebo

nedodélky, musi protokol obsahovat i:

= soupis zjiSténych vad a nedodélki

- dohodu o zplisobu a terminech Jejich odstranéni, popiipadé o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo Jeho ¢&asti zhotoviteli za téelem
odstranéni vad nebo nedodélka

V pipadé. Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o

pfedani a prevzeti dila i divody, pro které odmita dilo pfevzit.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a piedavacim Fizeni pozadovat

provedeni dalSich dodate¢nych zkousek véetns zdivodnéni pro¢ je

pozaduje a suvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento

poZadavek vSak neni diivodem k odmitnuti prevzeti dila.
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10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaruéni
doby vlastnosti stanovené v projektoveé dokumentaci, véetné jejich zmen
a doplnki, v pravnich predpisech, technickych normach a piedpisech,
které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici
ucelu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé¢ jeho predani a dale
odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobg.

10.1.3. Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésici ode dne predani a
prevzeti dila.

10.1.4. Zaruc¢ni lhiita neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

10.1.5. Pro ty &asti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, béZi zaru¢ni lhita opetovné od pocatku ode dne
provedeni reklamaéni opravy.

10.2.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1. Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, pfi¢emz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpiisob
Jejiho odstranéni. Objednatel Jje vidy opravnén pozadovat odstranéni
vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén
pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané ceny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrzeni pisemné
reklamace pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i
neuznava. Pokud tak neu¢ini, méd seza to, e reklamaci objednatele
uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnii ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci
uznava ¢i neuznava. V ptipadg, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede
v pisemném sdéleni diivody.

10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané
[haté je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
dilo jako celek ani Jeho jednotlivych ¢asti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii,
Je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele
na uhrazeni smluvni pokuty a nédhradu Skody souvisejici s vadnym
plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termini
I1.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahajeni dila. je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000.- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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[1.4:2.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a prevzeti dila je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyst 10.000.- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu predani a prevzeti dila sjednaného dle

11.1.4

smlouvy delsi jak tficet dni se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy.
. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnii od terminu pfedani a prevzeti
dila k odstranovani vad ¢i nedodélkii uvedenych v zapise o predani a
prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢
za kazdy nedodélek ¢ivadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil ve
sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

I1.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zipise o

predani a pievzeti dila v dohodnutém terminu zaplati  objednateli
smluvni  pokutu 10.000,- K¢ za kazdy nedodélek & vadu u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

1.2, Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
I'1.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve

Ihute do 10 dni ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstrafiovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 10.000.- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den
prodleni.

. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,

je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani

fadnému uzivani dila, piipadné hrozi nebezpe¢i Skody velkého rozsahu
(havirie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné
VySi.

11.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému

11.4. Da
11.4.1.

11.4.2.

terminu je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0.05% z
dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodlen.

13 ujednéni

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo
Jejich zaplacenim neni dotéen narok na nahradu Skody. néhrada 3kody
neni vysi smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a troky z prodleni se
na nahrady $kody nezapocitavaji.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouve Isou splatné do 30 dnu ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli. V pripadé, ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné a véas, je objednatel opravnén
pouzit na jeji Ghradu zadrzné.
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12. Vlastnictvi dila a nebezpe¢i $kody na dile
12.1.  Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2.  Nebezpeci skody na dile
12.2.1. Nebezpeci skody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodniho zakoniku nese
od pocatku zhotovitel, a to az do doby fadného predani a pievzeti dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Pojisténi dila
13.1.  Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpusobenym jeho
¢innosti véetné moznych $kod pracovniki zhotovitele. a to aZ do vyse
ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
objednateli.
13.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma Jje zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vyssi moc
14.1.  Definice vy$si moci
[4.1.1. Za vyssi moc se pro ugely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv
na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranich a které smluvni
strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku. mobilizaci. povstani,
zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vyssi moc se nepovazuji:
a) nepfiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied
podpisem této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpisi a
technickych norem,
d) necinnost statnich organt,
¢) Jakékoliv nové obecné zavazné pravni predpisy nebo technické
normy.

14.2.  Prava a povinnosti pfi vzniku vy$§i moci

14.2.1. Pokud se provedeni piedmétu dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v disledku vzniku vy$si moci, ktera nastane po podpisu této
smlouvy, strana, kterd se bude chtit na vy88i moc odvolat, pozada
druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobe
pInéni. Pokud nedojde k dohod&, m4 strana, ktera se divodne odvolala
na vyssi moc, pravo odstoupit od smlouvy. Ucinnost odstoupeni nastava
v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

I5. Odstoupeni od smlouvy

I5.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku.
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16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt
podepséna osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym
oznaCenim podle poradového Cisla pfisluiné zmény smlouvy.

17. Zavére&na ujednani
17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvileno Radou MC Brno-stfed dne 13.11.2013,

usnesenim 206.46.

-5 -12- 7013 7 1-11- 2013
V Brné dne V Brné dne

Za objednatele Za zhotovitele
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