Cislo jednaci: MCBS/2017/0123243/NEMI
Vyfizuje: Ing. Iveta Némcova

SMLOUVA O DILO

CISLO : MCBS/2017/0123243/NEMI

uzaviena v souladu s ustanovenimi § 2586 a nasl. zdkona &slo 89/2012 Sb., obfanského zakoniky, v platném znéni;

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno - stfed

Sidle: Dominikénska 2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Martin Landa, starosta

1c: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo tétu: 43-8043470287/0100

{dale jen ,objednatel”)

a
ZHOTOVITEL:
Ing. arch. David Hoffmann
Stdlo: . Stursova 128/29, 616 00 Brno
IC: - 72482044
Bankovni spojeni: -~
&islo Gdtus ST
Zivnostensky list vydal Magistrat mésta Brna
(dale jen ,zhotovitel”)
{dopIni uchazed)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na ziklad® vysledki zadévaciho ¥zeni podle zdkora & 134/2016 Sb., o vedeinych zakizkach, ve
znéni pozd&jsich predpisii (déle jen ,zadavaci Hizeni”), v nmi zhotovitel predloZil vitéznou nabldku (d4le jen ,NABIDKA®),
Obé smiuvnd sirany se zavazui plnit podeminky obsaZené v nastedugicich ustanovenich této smiouvy, pfidems za zévazné se pro
ob% smluvni strany povaZuje rovns¥ NABIDKA a zaddvaci dokumentace.



CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro dely této smlouvy jsou vymezeny nasleduict pojmy:
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1.2

1.3

14

1.5

OBJEDNATEL

111

112

Objednatelem se pro Glely této smlouvy rozumi subjekt, oznafeny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét pinéni specifikovany v této smlouvd. Ohledné plnéni dle & 2.1.5.2 vystupuje
objednatel jako pEikazee.

ZMOCNENT

Objednatel timto zmociiuje (povéfuje) rhotovitele, aby jednal jako jeho zéstupce ve viech zélefitostech
zhotoveni, projednéni a soudinnosti pfi provadéni jedrotliviich stupiiit projektové dokumentace, zejména pii
ziskdvani viech nezbytnych souhlasnych wvyjadfeni, stanovisek, rozhednull a nutayeh pravoplatmych
povoleni od dotfenych spravnich orgindt a fyzickych nebo prawnickych csob, kterd jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvail, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vyloudent
pochybnost! pfedé objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetnd presného vymezeni rozsahu a obsahu
zmocenénd a jeho asové platnosti bez zbyteéného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

ZHOTOVITEL

1.2.1

1.2.2

Zhotovitelem se pro dfely této smlouvy rozumi subjekt oznaleny takio v zahlavi této smlouvy. Ohlednd
pinéni dle &l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako pikaznik.

Zhotovitel prohladuje, £ je plné pravné a odborné zplisobily k fadnému a viasnému pinéni vEech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smiouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Zhotovitel je po piedchozim pisemném souhlasu (schvéleni) objednatele oprévndn zadat st pindni, ke
kterému. se touto smlouvou zavézal, zejména provedeni specidlnich vykond (profesf), poradclim &
specialistiim 2 fad tfetich osob (dédle té% jen ,poddodavatelé”). Vtéchto pEpadech doloZi zhotovitel
objednateli pro potfeby posouzeni pozadavku v dostatedném pledstthu zékladn{ identifikaéni tidaje téchto
poddedavateld, kaikulaci vi¥e nikladt na zaji$téni jejich slufieb a kopie jefich platnych opravndnf k zajistdnd
pozadovaného vikonu nebo sluzby. Objednatel schvalenf poddodavatelsi bezdiivodns neodmitne. Zhotovitel
se zavazije rozhodnutf objednatele respektovat.

Zhotovitel pfebird plnou odpovédnost za vedkerd plnéni, kterd pievezme od poddodavateld, tzr., Fe
zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
poddodavateli: nadale odpovida tak, jako by plnil sém. Zhotovitel neni oprédvnén zadat tfeti osobg finnosti
smifuiicf k vytvofent stavebnich a architektonickych fefen! sestavajici z textovych z vykresovych Sasti,

Pokud zhotovitel v zadévactm Hzeni prokazoval kvaliftkaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plngni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, vijakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni moZné, je zhotovitel opravnén takovéhe poddodavatele vyménit za jiného za
pedpokladu, Ze jiny poddodavatel prokdZe kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, vjakém kvalifikaci
prokézal pivodni poddodavatel. Doklady o prokézani kvalifikace je zhotovitel povinen pfedlo¥it objednateli.

ZHOTOVITEL STAVBY

piLo
151

152

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakiad$ proiektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

Dilem se rozumf pfedmdt plnéni podle této smiouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a souvisejict
finnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smilouvy.

Cenou dila se rozumi smluvni czna sjednan touto smlouvou za realizaci predmétu plndni podie této
smlouvy, tedy cena za zpracovéni projektové dokumentace a souvisejici &innosti, kieré provede zhotovitel
pro objednatele podle #to smlouvy.



STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro Glely této smlouvy rozumi pozemmi stavba sndzvem ,Kidlovicka 54-66, Brno -
rekonstrukee domu” ve viech jejich astech, s piislufenstvim, zahrmujici veSkeré stavebn{ a inZenyrské
objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejicl. Stavba bude
v budoucnu zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

16.2 Cenou stavby se pro Gfely této smlouvy rozumi celkové néklady pofizeni budouc stavby tak, jak byly
vyprojektovany zhetovitelem v ramci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smiouve.

17 TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

171 Technicky dozor investora je zdstupcem objednatele na stavbé pii jeji realizaci. Zabezpetuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, ¥idi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, derpénd nékladi stavby a vyjadiuje se ke zménam stavby.

1.7.2 TDI miiZe objednatel zejistit vlastnimi kapacitami nebo jeho &nnost miife gjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zpfisobilého subjektu,

1.7.3 Z povahy Sinnosti TDI vyplyva tizka spolupréce se zhotovitelem zejména v prithéhu realizace autorského
dozoru a spolupréice p¥i dokonéeni stavby. Pokad je TDX sjednén ve fazi zpracovén{ projektové dokumentace,
spelupracuje TDL a zhotovitel ve viech etapéch realizace dila.

CLANEK 2,
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DiLA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DILO

211 Pedmitem této smiouvy je zdvazek zhotovitele provést a dodat na viastni ndklady a nebezpeti objednateli
dilo, kterym se pro fifely této smlouvy rozumi vypracovan! jednotiivych stupfiti projektové dekumentace
stavby ,Kidlovickd 54-66, Brno - rekonstrukee domu” (déle souhrrng té% jen ,projektova dokumentace”
nebo ,PD"} a poskytnutl veskerych dal¥ich sjednanych i nesjednanych &nnosti, vykeni a sluZeb, které
souvisi 5 vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalich sjednanych ginnosti, a to vie v rozsahu
toute smlouvou stanoveném (déle téZ jen . dflo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu,
piidem¥ uhrazenim kterékoliv z %4stl dila pfechézi viastnické prévo a nebezped! Skody z této uhrazend st
dila na obiednatele,

212 - Dilo dle pfedchoziho odstavee tedy zalwnuje i poskytrutl veSkerych odborngch a souvisejicich sluzeb a
vykonii zhotovitelem, které jsou nezbytné k Fadnému a veasnému vypracovani PD v rozsahu a za podminek
vyplfvajicich z této smlouvy, pHslungch pravnich pfedpish a norem, pipadng vlastnosti obvyklgch
vzhledem k povaze a rozsahu stavby 2 poskytnuti veskerych inZenvrskych finnosti.

213 Dilo dle této smlouvy se &leni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsf vykony a sluZby {etapy),

‘pfitemz bliZ¥ specifikace dila je obsaZena v p¥iloze & 1 této smlouvy a v nasledujicich dancich této smlouvy.
Z&Kladni Zlendni jedrotlivych stuphitt PD {etap) je ndsleduict:

2131  zhotoveni dokumentace pro provadént stavby a zajiSténi vyjadfeni dotdenych organi a ostatnich
subjektit (DPS)

2132  zhotoveni pritkazu energetické ndronosti (PENB)

2.1.4 Dilo bude realizovano na zdkladé zejmeéna nésledujicich podkladi, které objednatel piedal zhotoviteli ped
podpisem téte smlouvy: )
- Zaméfen{ stévajiciho stavu (rozméry nenf mo¥né pfevzit, nutno ovitit)

23  FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.3.1 Projektové dokumentace bude zpracovana zejména v sculadu s odsouhlasenymi zdméry a poZadavky

objednatele a s pfipominkami a podminkami pHsludnych instisucl,
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3.2

3.3

3.4

3.5

232 Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle piislusnych EN CSN a CSN v &astech zdvaznych i smérnych.
Odchylky musi byt vidy odsouhlaseny objednatelem. Soutdst! projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a €8N vztahujicich se k jednotlivim stavebnim objekttim a provoznim souboriim, popt. soupis jinych
pfedpist vztahujicich se knévehu budouci stavby. Zhotovitel se déle zavazuje vypracovat projektovou
dokumeniaci vsouladu s p¥isluSnynd pravnimi pledpisy zejména z. & 183/2006 Sb, stavebni zékon,
v platném znénf a vyhlagkou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhliskou & 503/2006
Sb., o obsahut a rozsahu DUR, v platném znéni, zdkonem & 134/2016 $b., o vefejnych zakédzkach, ve znéni
pozdéich predpisi, vyhléskou &slo 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezen pfedmétu vetejné
zakazky na stavebn{ préce a rozssh soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vikazem vymér a déle
s vykonovymi fAzemi, které jsou specifikovany v piilohich sazebnilku UNIKA 2015 (déle jen UNIKA).

2.3.3 PD bude objednateli odevzdana v pottech podle piflohy & 1 této smlouvy; dalii objednatelem vy#4dand
vyhotoveni budow d€tovana jako vicetisky.

2.3.4 PD bude pfedana v jednot vyhotovent { v digitalizované formd se zajifténim antivitové ochrany, pfi nutném
zachovani kompatibility potitadovéhe prostfedi MS Windows a MS Office. Obé smluvai strany se dohodly, Se
spoleéné politalové prostfedi, ve kierdm si budou pfeddvat dokumenty v elektronické podebd, bude
postaveno na pouZitl ndsledujictho software s niZe uvedenymi &isly verzi nebo vyséimi: Microsoft Office
Word 2003 SP'3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formétu TIEF.

2.3.5. V piipadé odchylek vykresové & textové &asti vistupd pinéni Zhotovitele od rozpodtu & vikaze vymér, mé
pii vykiadu pfednost rozpolet a vikaz vymér, je-li v rémet jednotlivé dasti pinéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt ddle uzptisobeny ostain ¢4sti vystupu plndni Zhoetovitele,

2.3.6. Soupis stavebnich pracl, dodévek a slufeb bude ve viech jehe ¥istech {vietnd jednotiivich profest)
zpracovany s vyuZitim softwarn BUILDpower {pro potfeby posouzeni spravnosti polofkovych rozpodti
zpracovanych uchazeti o vefejnou zakézku na stavebni price jako sou#dst nabidky), k jeho ufiti objednatel
poskyine zhotoviteli podlicenci vsouladu sobsahem svich licenénich podminek sjednanych
s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovant soupisu stavebnich praci, dodévek a siuleb s
vykazem vymér a poloZkového rozpodtu. Objednatel na #4dost zhotovitele zajisti zhotoviteli prostfednictvim
poskytovatele licence bezplatné Skolenf nezbytné k uZivani software, Instalace software na hardwarové
prestfedky zhotovitele vietn Skalen{ bude probihat vidy v sidle poskytovatele licence,

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a Ihiitach sjednangch v této smlouv
av piiloze & 2 této smlcuvy. Zmény danych terménd & That (zejmeéna jejich upfesndai v souladu s pritbéhem realizace
dila) je moiné provést pouze za podminek stanovengeh touto smiouvou pre providéni zmén a dodatké stalouvy.

Suluvai strany se dehodly, Ze rozhodnym datem pro potétek béhu thiit dle &anku 3.4 je den podpisu smlouvy o dilo
obou smluvnich stran.

Smluvni strany vstoupt bezedkladng po podpisu této smlouvy vjedndni o upfesnéni piipadnych dotazii ze strany
zhotovitele,

Terminy a lhlity pinénd byly smluvnimi stranami sjednény nasledovné:

3.41 Dokondeni a pfedéni PD podle cdst, 2.1.3.1 této smlouvy (DPS) s pfedpokladem nejpozdji do 7 mésici od
terminu podle odst. 3.2 téte smiouvy,

3.4.2 Dokonéeni a pfeddni pritkazu energetické narofnosti (PENB) podle odst. 2.1.3.2 s pfedpokladem nejpozdéi
do 15 kalendainich dnd po pfedéni DSP podle odst. 3.4.1 této smiouvy,

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.51 Projektové dokumentace bude pfedévéna podle odst. 213 této smlouvy a ve sjednanych terminech &
Ihiitach. Povinnost zhotovitele pfedat FD je spindna, el dokonena PD pfeddna vas, ve stavu
odpovidajicim poZadavkiim vyplyvajicim 2 téte smlouvy, a je schopna usivani k 6elu, ke kterérmu byla
vyhotovena. Nedokondenou PD nenf objednatel povinen ptevait, Obdobng neni objednatel povinen pfevzit
P> vykazujlel vedy a nedodgiky,

3.5.2 Q piedani PD (plsludného stupné) pofidi smluvni strany protokol, ktery podepf3{ opravnini zéstupct obou
smluvnich stran. Objednatel uréuje svym zéstupcem pro tyto Gfely osobu odpovédnou za prevzeti PD Ing,
Martina Sté&rbu Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Protokol neosvédéuje bezvadnost pfedévané Zasti FD, objednatel je opravndn oznamit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho pievzet! a¥ do dne skondeni zaruéni doby stavby.
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4.2

4.3

5.1

5.2

3.5.3 Nejpozdéji 14 kalendéfnich dnd pied zavérefnym piedénim ka¥dého jednotlivého stupn PD dle této
smlouvy pfedloZi zhotovitel objednateli jedno kompletn{ vyhotoveni p¥sluiné dokumentace k vyjadien,
Toto vyjadfeni provede zéstupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendafnich dnii, Objednatel
uréuje svym zéstupcem pro tyto Gely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem pFedani a plevzeti PD dle tohoto &érku (4. &lanka 3.5) nejsou nikterak dotlena prava objednatele
z titalu odpovidnosti zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

CENA STAVBY

4.11 Cena stavby (celkové néklady stavby) pedstavuje souhrn cen viech prad a dodavek, které byly
vyprojektovny nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpottu. Cena stavby obsahuje zdroveri vedkeré
dané, cla a poplatky {af ndvratné & nikoH), které se va¥ k realizaci stavby. Zhotovitel soudasné prebira
nebezpedi zmény okolnost!,

4.1.2 V ramd realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné té% odbomé sestavi celkové néklady stavby na
zéklad® detailntho poloZkového rozpoltu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouve, zejména dle poadavki objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s velkerou odbornoa
dovednosti, péct a pilf odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu byle mo#no provést ve viech
jejich  fastech za touto smiouvou uvedend naklady (viz ¢l 43) stanovené zhotovitelem v
podrobném poloZkovém rozpodtu stavby. Zhotovitel se pii navrhu stavebnich materialé a technologii bude
Hdit hospodamosti p¥i zachovéni standardu poZadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
nékladll, tak i zhlediska néklad na budouci provoz a tdrfbu stavby. Zhotovitel viak negarantuje, Ze
nabidkové ceny dodavatelts, ktef{ se budou uchézet o zhotoveni stavby, budou ve shod# s jeho ndzorem.

Objednatel v souladu s v3e uvedenym stanovuje, Ze celkové maximélni niklady stavby (soudet nakladi hlav IL a3 XL
souhrnného rozpoftu RTS, URS, Callida) neptekrodf 8¢ mil. K& bez DPH. Tato &stka je vychozim podkladem pro
zpracovani fednotlivych stupfit projekiové doknmentace a zhotovitel mus propoétem & rozpodtem ke kaZdému stupni

PD prokizat, Ze se od této C4stky neodchyluje. Tato Castka je soudasnd vychozim podkladem pro vypolet ceny difa
thonora¥e zhotovitele),

Navy#eni ceny stavby dle tohote &lanku je moZné po vzéiemné dohodd mezi objednatelem a dodavatelem (viz zdhlavi
smlouvy). Navy3enf ceny stavby dle tohoto Elanku nezakléda narok na navygeni ceny dila dle této smlouvy,

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalost a vychozich pledpokladiy pfi uzaviend této smlouvy je mo¥no
stanovené maximélni pfedpokladané néklady stavby dodriet pH splnéni poZadavku, Ze pfedménd stavba bude
realizovana v dané lokalits s poZadovanymi stavebné technickymi, ubitnymi, estetickyri a kvalitativnimi viestnostmi,
tak, jak byly stanoveny vzadivad dokumentaci. Zhotovitel daie prohladuje, bude veden snahou o maximalni
hospodarmost a ekenomickou v¥hodnost celkového Yeleni a e projektova dokumentace, kterou mé dle této smlouvy

vypracovat a vegkerd dal¥{ plndni, zejména autorsky dohled, budou sm¥¥ovat k tormu, aby byl tento finandni limit
dodr¥en. '

-‘ CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACN] A PLATEBNT PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy naleZi zhotoviteli cena ve vy§i uvedend
odst. 5.3 #to smlouvy. Cena zahtmuje vekeré néklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému spInéni viech jeho
povinnosti vypljvajicich z této smiouvy, vetng vefkarych vedlejSich nékladl zhotovitele, nend-li v této smlouve
vyslovn® uvedeno jinak,

Sjednanz vyge ceny muZe byt ménéna vihradné za ndkteré z nise uvedenych podminek:

521 V piipadé viceprac{ - zhotovitel provede préce, dod4vky nebo sluzby nad rémec sjednany & pfedpokladany
touto smlouvou v p¥padg, e se zhotovitel s cbjednatelem nélefitou formou dohodl na jejich provedeni

(vyZédané viceprace),

522 V pfipadé ménépracl — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo slufby v rdmci siednandm &
predpokladaném touto smiouvou za ptedpoklady, Ze objednatel jejich vyjmutl z pfedmétu plnéni dle této
smlouvy poZaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zm¥ndm sazeb DPH, Sazba DPE bude tétovina vidy v zédkonem
stanovené vyEi k datu uskutenéného zdaniteiného plaénd, kde datem uskuteénéného zdanitelného pinéni je
datum podpisu protokolu pedle odst. 3.5.2 této smlouvy,



5.3 Celkova vyse ceny je pro jednotlivé &asti plnéni stanovena takto:

odst. predmét plnéni cena
541 Zhotoveni dokumentace pro provad@ni stavby (DPS) 1.610.000,00K¢ {(neplatce DPH)
53.2 Zhotoveni prikazu energetické naroénosti (PENB) 25410,00 K¢ (neplétce DPH)
543 Celkova cena 1.635.410,00 K¢ {neplatce DPH)
5.4 Pro vylouZeni pochybnosti se konstatuje, %e velkeré piipadné viceprdce dle &, 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem

zadavény v souladu se zakonem & 134/2016 Sb., o vefejnjch zakazkach, v platném znéni. Zhotovite! nemé narok na

hradu jakgchkoliv p¥ipadnych vicepraci, paklife tyte provede bez piedchozi pisemné dohody s objednatelem
sjednané formou Fidného dodatku k této smlouvé,

5.5 Objednatel neposkytuje zélohy. Platby budou uskutedfiovény v korunach eskjch nésledujicim zphsobenu

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Kazda z désti ceny dle odstavel 5.3.1 této smiouvy bude zhotoviteli uhrazena po Tadném a bezchybném
splnéni pifstusné ¢asti pfedmétu plnéni a jeho protokoldrnim odevzdéni objednateli, a to na zakladé faktury,
kterou je zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu pHsluiného protokolu opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran,

Cena dle odst. 5.3.2 této smlouvy bude zhotoviteli vhrazena na zaklad?¥ faktury vystavené po pfedani PENB
podle odst, 3.4.2 této smiouvy.

Cena dle odstavee 5.3.3. této smlouvy bude zhotoviteli whrazena pouze do viée 90%.

Zbyvajicich 10% ceny dle odst. 5.3.3 bude slouzit jako zadr¥né po dobu oprav, které budou realizovany
na zakladé této dokumentace (DPS). VpHpadé, ¥e dojde vpribshu realizace oprav ke zZjisténi vad
v dokumentaci (DPS) a ztoho piynouc viceprace (dodatedné stavebni préce). Zadriné bude v takovém
piipadé pouZito na nahradu takto vzniklé $kody ((hrada vicepraci).
V ptipadé, Ze celkové niklady na vicepréce zpisobené vadami projektu pfekrodf vydi zadringho, bude
uplatnén poZadavek na nihradu kody i na tu fst vicepraci, které v¥ z4dr¥ného piekraduje, a to ve vy3i 5%
ze skutetné nhrazenjch nikladii na tyto daléi viceprice,
Za vadu projektu se povafuje (jejl nesprévnost) nesculad navizeného feeni s pravoimi nebo technickymi
normami, déle i netiplné zpracovani (tedy chybgjicl Zasti, nesoulad. textové & vikresové Esti v vikazem
vymér, napf. chybdjic{ poloZky ve vkazu vymér oproti skutednosti nebo jingm Zastem PD).
Za vadu projekiu se nepovafuji skryté vady konstrukef, které nebyly sou¥dsti stavebniho zéméeu a soudasné
nebyly pti béiném ohledéni zjevné, ani nebyly ziiftény p#i provadénd stavebnstechnického prizkumu,
Zbyvajic zadriné bude mo¥né vyplatit po pfedani a p¥evzet! dokondend stavby mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, a o na zakladé pisemné ¥idosti zhotovitelem projektu,
Modelowi pFiklad;
Cena PD={mil,-KE 10% zddrind=100ts.,-KE, ndkiady na viceprice zpiisobené vadou v projektu 2004s.,-KE.
Vyjdislent Skody a jejt tihrady je tedy ndsiedujicl: 100¢is. (zhdriné) + 5% ze 100tis. K& (4].5Hs. K&)= 105tis. K&,
Vp‘r’ipadé,i Zg Objednatel nezahdji stavbu dle pledmdtu pinéni této smlouvy do 18 mdsiell od pledani
projektové dokumentace, kterd je pfedmétem plnén{ této smiouvy (die &. 2.13.1 a 2.1.3.2), bude uvolndno

i

50% z vySe zadriného a to na zdklad pisemné Fadosti Zhotovitele dorutens na podatelnu MC Brno-stied.

V piipadé, -Ze Objedratel nezah#ji stavbu dle pfedmétu plndni této smlouvy do 36 mésici od predéni
projekiové dokumentace, ktera je predmétem plnéni této smiouvy (dle & 2.13.1 a 2.1.3.2), bude uvolndn
zbytek zadrZného a to na zékladé pisemné Zadosti Zhotovitele dorudené na podatelnu MC Brno-stéed,

Zahajenim stavby se rozumf den, kdy Objednatel podepi3e se Zhotovitelem Smiouvi o dilo na stavebni prace
dle profektové dokumentace, které je pfedmétern plnéni této smlouvy

5.6 Platebni doklady (faktury) jake dafiové a dgemf doklady musf obsahovat udaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,
jinzk budou vréceny zhotoviteli k deplnéni & oprave, Opréavnénym vracenim faktury pfestava béset plivodni lhiita
splatnosti. Celé Ihiita b€ znovu ade dne dorudeni opravend nebo nové vyhotoveng faktury. Platebni doklady (faktury)
budou pfedény ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat atespofi tyto tdaje:

ndzev a sidlo oprévnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;
IC a DIC objednatele 2 zhotovitele;

dislo smiouvy;

dslo platebniho dokladu (fakiury);

den odeslani, den splatnosti a datum skutegného zdanitelného plnéni;
oznadeni pendiniho fistavu a &slo (¢, na ktery mé4 objednatel platit;

6




5.8

6.1

6.3

6.5

6.7

6.8

6.9

nézev zakézky ,Projektovd dokumentace - K¥idlovickd 54-66, Brno ~ rekonstrukce domu” v textu faktury;
oznateni fakturované etapy predmétu plnén; .

fakturovanou Sstku bez dand, sazbu dand, dafi a celkovou Sstku vetn# dané z pfidané hodnety;

oznadeni piedmétu plnéni a oznadeni fakturované fis piedmétu plnéni s odkazem na piislusnou &ast
smlouvy;

razitke a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

Dal3i platebni podmiénky:

571 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 drt od dorudeni objednateli a Ghrada
se bude provadét bezhotovostnim pfevodem Gétu objednatele na et zhotovitele, Platby za jednoflivé &ilél
Zsti predmétu plndni {etapy) budou GEtovany diléimi platebnimi doklady (fakturami) vietné dané z pfidané
hodnoty.

5.7.2 Objednatel je aprdvnén pozastavit Ghradu faktury v ptipadg, kdy zjist{, Ze zhotovitel provads dilo v rozporu
stouto smiouvou & pisluinymi prévnimi predpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladng poté, co zhotovitel sjednd naprava.

5.7.3 Sazba DPH bude tiétovana v zikonné v3i ke dni uskutelnéného zdanitelného plnéni kazdého platebnibo
doKladu.

20CTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro Glely této smlouvy nezahrnuje honoraf zhotovitele podle odst, 5.3 této smlouvy
naklady skutefné vynaloZené zhotovitelem na

5.8.1 reprodukei plandl, nadrth, vikrest, grafickych zobrazeni, textovych vyjdfent a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro poufiti v kanceldfi zhotovitele, a to poFizovanjch na vyslovnou Zadost objednatele nad
ramec sjednany foutc smlouveu & z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 speciélni grafické prace, modely a makety v¥slovné vyZidané objedratelem;

58.3 sprévni poplatky, dand a podobné vydaje za konzultace, vyjadieni, povoleni nebo schvalovani organy vetejné
spravy, nejsou-li souddsti této smiouvy. Vtomto p¥pad# je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu
informovat objednatele ¢ nutnosti vynaloZtt dané naklady jakoz i o jejich pfedpokladané vy3i.

Tyto zidtovatelné niklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zdkladd samostatnych faktur, pfitemZ

ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se poudii i pro tyto ppady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s plnénim nékterého svého zdvazku & zévazkii dle &. 3 odst, 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v§$t 3.000,- K& za kazdy pfipad a zapotaty den prodleni.

V ptipadd, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.1 této smlouvy nebude zpracovana vsouladu s piisludnymi
wstanoveniind zdkona & 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkach ve znéni pozdéSich ptedpisd a v souladu s vyhlaSkou &
169/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzové smluvni pokutu ve vyl 150.000,- K& Tim neni
dotieno préavo objednatele vyméhat na zhotoviteli stku odpovidajicd visi pokuty, ktera byla objednateli udélena
z ditvodi nezpracovéni PD v souladu s pHisluingmi ustanovenimi zékona & 134/2016 Sb., o vefejngck zakazkich ve
znéni pozdéjéich predpist a v souladu s vyhldgkeu € 169/2016 Sb,

Porusi-li zhotovitel z&vazek svolavat pravideiné vyzobni vybory po stanoveni jejich pevnych termind podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K& za kaZdy takovy piipad a
kaZdy zapodaty den prodlent,

Nedodr¥i-li zhotovitel pfiméFeny termin pro odstranéni vady stanoveny cbjednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvnd pokutu ve v 1.500,- K& a to za kazdy takovyto pfipad a za kady zapofaty den prodlen.

NeprokéZe-li zhotovitel rozpottem k DPS zpracovanym podle aktuglnich cenik RTS a u poloZek, které v ceniku RTS
nejsou obsa¥eny, dolo¥enim aktudlnich cen na trhu, dodrieni ndkladit stavby podie odst. 4.2 této smlouvy, zaplat{

objednateli smiuvni pokutu ve odpovidajicl hodnots 1% z &stky, o kterou néklady stavby plevyduji tastku podle odst,
4.2 této smlouvy.

Zaplacenim smiuvni pokuty & pokut nen nijak omezeno prévo objednatele na nahradu 8kody vzniklé z téhoZ divedu,

, CLANEK7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovévéani jednotlivych &asti projektové dokumentace svoldvat vyrobni
vybory, a to pravideln vidy 1 x za max, 20 dnf s tm, Ze prvni vyrobni vybor svola zhotovitel v predstihu alespodi 2
pracovnich dnti. KaZdd ze smluvnich stran je opravnéna plizvat k ugasti na virobnim vyboru profesni specialisty podle-
svého uvaZeni, Pokud vzniknou v pribéhu vyrabntho vyboru mezi zdstupc smiwvnich stran rozpory chledné zpdsobu
zpracovavéni projektové dokumentace vietmns projektového feseni, jeZ nebude mo#nc vyekit dohodou stran, je pro
plnéni zhotovitele zévazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektavat, Virobn{ vybory bude zhotovitel
svolavat e-mailem nejpozdgji 2 pracovni dny predem s tim, e zdrovedt upfesni ¢as a misto kondni, pfifem® nebude-li
dohodnuto jinak, bude mistem kondnd sidlo objednatele. Zhotovitel za¥le pro potieby vyrobniho vyboru objednateli na
jeho zadost pHstusnou ¢st FD v aktudlnim stavu rozpracovanosti,

Pokud bude nékter4 ze smluvnich stran poZadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k Gdasti zéstupce druhé smiuvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pFedem,

Zaverelnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zépis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zéstupci
obou smluvnich stran.

711 Zhotovitel urfuje svjm zéstupcem pro jednénf na vyrobnich vyborech:

Ing, arch. David Hoffmann

7.1.2 Objednatel uréuje svym zdstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Ing, Martin Stérba

Zhotovitel prohladuje, Ze je odbornou osobou v piisludném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité a za tim Gelem provést vedkeré odbornd &nnosti a vynaloZit veSkerou odbornou pédi, jakou je
moZno od ného spravedlivd ofekavat, jako¥to od odborné osoby disponujici viemi potiebnymi znalostrmi, schopnostmj
a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen p¥i provédéni dila navihnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkufenost!
virebky a materidly, které majl takové vlastnosti, aby po celou dobu pfedpokladané Hvotnosti stavby (s chledem na feit
charakter) byla pii béné Gdrzbé a provozu pro stavebnd technicky idel, pro néj# bude stavba kolaudovana, zarudena
mechanickd pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbit na maximéin{ hospodérnost a ekonomickeu vyhodnost celkového Fedeni stavby, a to ji% od
podatku plipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude déle potlatovat zejména jakékoliv neopravning
bezdivodné zaklddani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pritbghu realizace stavby, véetnd inZenyrskych
sitd, : :

5 udaji t)?icajic_ixrﬁ se této smlouvy a jejiho plngni bude zhotovitel zachdzet Setrné a zachovévat o nich mléenlivost,
ledaZe by byl této povinnosti vislovnd zprostin objednatelem & na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrZet se po
dobu realizace dfia jakoZ i v pribshu piipravy a provadéni stavby a jejiho uvadani do provozu veikerych viastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tetimi osobami, imiZ by mohl ohrozit opravnéné zéjmy objednatele, byt s
témito zaimy. ve'stfety, poptipads neopravnéné zvyhodnit sebe nebo trets osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlend pisemng informaovat objednatele ¢ viech skutethostech, které by mohly objednateli
zplsobit finandni, nebo jinou fjmu, o piekazkach, kierd by mohly chrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventuainich vadach a nekompletnosti podklad pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovné% na ndsledky takovych rozhodnuti a Gkony objednatele, které jsou zjevn# netidelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chréndnym vefejnym zéjmem,

Zjisti-li zhotovitel, %e nemiife dilo provést za podminek zévazné plynoucich z cbecné platnych pravnich pfedpist, nebo
poZadavanych vyslovné objednatelem, popiipadé za daliich podminek zv145t¢ dohodnutych touto smiowvou, a stejné
tak nebude-li modi spinit dohodnuté terminy, uvédori o tom neprodiené plsemné objednatele s uvedenim dfivodi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své dinnosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé ne objednateli,

Zhotovitel se zavazuje Fadnd plnit své povinnosti vi& awtorovi navrhe stavby (studie), vyplyvajicf z Autorského
zékana,

Zhotovitel se zavazuje k poskytnut{ potfebného spoluplisobeni pii vykonu finanéni kontroly podle § 2 pis e) zdkona
¢ 320/2001 5b., ¢ finanénd kontrole ve vefejné sprav,



7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

8.1

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprévnén dat zhotovitelt pisemny pifkaz k pferudeni praci na dife, a to na
dobu aZ 45 dnf. Bude-i prerufend praci trvat vice neZ 45 a nedohodnou-li se strany pfsemné jinak, je objednatel
opravnén od této smiouvy odstoupit, andf by to bylo povaZovéne za porudeni této smiouvy objednatelem, Po dobu
plerudent praci dle tohoto odstavee se sjednané lhiity a sjednané terminy automaticky prodluzuii, nejvyse viak o fas
odpovidajici éasu pierueni praci, PHkaz k pferuseni praci je objednatel oprévnén kdykollv zrufit pisemnym piikazem -
k opétovnému zahajenl praci, zhotovitel prace opétovné zahdj{ dnem nésledujicim po dorudend takového pifkazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZ zéstupci krom@ osob statutdrnich zéstupei:
uvedenych v zéhlavi této smlouvy jsow

hlavni inZenyr projektw: Ing. arch, David Hoffmann

zdstupee hlavniho infenyra projektu:

SOUCINNOST STRAN

7131  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozd¥ji do péti dnft od uzavieni téte smlouvy, povét wrdité osoby, kieré se
budou pravidelné Uéastnit za objednatele viech pracovnich schiizek, porad a ikont potfebaych pro Gspéiné
uskutedfiovani pfedmétu této smiouvy. Objednatel se déle zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob (last
objednatele na jednanich s organy statni spravy, orgény samospravy & jinymi osobami v pfipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel cbjednatele pozada.

7132 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ndm lze rozumné po¥adovat, zhotoviteli velkeré nezbymné tdaje
tykaiici se poZadavk( na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a fdaje o tom, jaké
poadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moZnostl zhotovitele tento
z&mér rozSifit.

Zévaznd forma komunikace je datovéd schrinka nebo e-mail s elektronickou dorufenkou (potvrzenim o pifjeti), zépis

z vyrobniho vyboru & jiného jednéni, protokol o piedéni a pfevzetl. Tyto dokumenty musi byt podepsény pHsludnymi

odpovédnymi zéstupct dané smluvnd strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypodetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy, Zhotovitel
umoZn{ objednateli kontrolu digitdIné zpracované dokumentace na svém za¥izend,

Objednatel je povinen v souladu s § 219a zakona & 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozd&§ich piedpish
uvefejnit na svém profilu cely text této smiouvy vietnd viech jejich pEipadnych dodatki, Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné ekceptovat,

Zhotovitel je povinen v souladu s zékona &, 134/2016 5b., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd&iSich pfedpist predlozit
objedniateli ve Ihitéch stanovenych uvedenym zakonem seznam poddodavateld, pokud jsou Zhotoviteli znami a uved],
kterou Cast vefejné zakédzky bude kaZdy = poddodavateldt plnit. Pokud zhotovitel takového poddedavatele nema,
odevzda objednateli festné prohiddent.

Zhotovitel je i:vo_vinen piedlofit doklad, kierym vykéze, pfedpokladané nakiady na realizaci celé stavby v nasledujicim
Elenéné:

- celkové cena stavby

- plepofet celkové .néklady na m2 celkovych podlahovych ploch byth v domé

_ CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOQVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovidé objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedéni a po sjednanou zérudni dobu viastnosti
stanovené obecné zévaznymi pravnimi piedpisy, technickymi a bezpefnostnimi normami, a touto smlouvou, popk.
vlastnosti obvyklé, Zhotovitel dale odpovids za to, Ze dilo bude poutitelné k fidelu vyplyvajicimu z této smiouvy a déle
za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv préavnich a jinfch vad. Pro vylouden{ pochybnost! strany shodn® konstatuji, Ze
za vadu dila se povaZuje i naviZen{ takového Fefeni, které je vzhledem k podminkém vyplyvajiclm 2 této smiouvy a
objektivnim  skutetnostem 5 piihlédnutim kaktodlnim znalostem v pHshi¥nych cborech fedenim nevhednym
{technicky, ekenomicky & jinak) pro dany piipad a jeho navr¥eni v konedném diisledku znamend roziiteni pfedmatu
smlouvy o dilo na dodavku stavby (3. roziifend provedenych praci & poskytnutych sluZeb, a to zejména tehdy, jedna-li

se o neuznatelné néklady z hlediska projektu, z ného# objednatel bude stavbu financova) & zvyéeni ceny stavby (v&
piipadi naslednych vicepraci),



Za vadu vysledku tvindl Einnosti Zhotovitele dle této smlouvy je povaZovéno i (nikoliv viak vyluing) opomenuti
takového technického fedent, kterd je vzhledem k objektivnim skutetnostem, tedy zejména technickfm a ekonomickym
poznatkém v oblasti zhotovovani staveb obdobného charaktert: nezbytné k fadnému zhotoveni Stavby a jehos

opomertiti bude mit za nésledek dodatefné zmény rozsehu Stavby proti stavu predpokladandmu v zaddvaci
dokumentaci {DPS),

8.2 Pokud jiZ v pribéhu provadén dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smicuvou & pHshudmymi
piedpisy, je objednatel opravnén domdhat se ckamiitéhe sjednéni népravy. Timto neni dotdeno prévo objedratele na
nahradu pfipadné Skody vaniklé v ditsledku vadného provedend dila,

8.3 Smlavnd strany se dohodly, Ze zhatovitel poskytuje objednateli zdruku za kvalitu proveden difa v délce deseti (10} let.
Zarudni doba poling béZet ode dne pleddn{ a pfevzeti dila (PD). Déle zhotovitel poskytuje zaruku za to, ¥¢ PD bude
respektovat zasady hospodarneho provozu projektovand stavby, jeji udrfovatelnosti a bezpetnosti provozu. Do zéruéni
doby se nepotita doba od uplainéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu
se zéruénf doba automaticky prodlufuje.

84 Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vznikiou vadu v nejkrat$im technicky moZném terminu s piihiédnutim k
povaze vady. Ozndmeni (reklamaci) odesle objednate]l na adresu sidla zhotovitele, pfitem? i reklamace odeslans v
posledni den zaruéni Ihitty se povaZuje za véas uplatnénou.

8.5 Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pE{pads, kdy
reklamaci neuznava. Nallady na odstranéni reklamované vady rese zhotovitel, ve spormych pipadech a2 do doby, ne
se prokéZe, zdall byla vada reklamovana opravaénd. ProkaZe-li se ve spornych pHpadech, Ze objednatel reklamoval
necpravnéng, tzn. Ze se na pfedmétnou vadu nevzitahuje zdruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskerd
naklady zhotovitelem tideln# vynaloZené v souvislosti s edstrangnim necpravnéné reklamované vady.

8.6 V ostatnim plati pre vzéjemné vztahy smiuvnich stran pravni dprava odpovédnosti za vady dle obéanského zékoniku.

8.7 Zhotovitel odpovidé za vetkeré Zkody vzniklé v disiedku poruseni jeho povinnosti vyplyvaficich z této smiouvy &
piislunych pravnich ptedpist a norem.

8.8 Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi Objednateli v piné vy%i Bkody, které tomute vzniknou v pfidinné souvislosti s vadami
vysledkl tvitrél Sinnosti Zhotovitele nebe s porufenim povinnesti Zhotovitele pfi za¥izovani zélefitosti dle této
smlouvy.

8.9 Skodou dle &lanku 8. odst 8.8, se t&% rozumi také fkoda vznikla Objednateli ve formé nakladi vynaloZenych na
zhotoven{ Stavby, nepfedpcklidangch soupisem stavebnich praci, doddvek a sluZeb, je¥ je soudésti DPS,
v bezprostfedni piiinné souvislosti s vadami vysledki tviird Einnosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledkit
dinnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostfedni pHcinné souvislosti s porusenfm povinnosti Zhotovitele pi
zafizovani zédle¥itosti dle této smiouvy.

8.10. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS

Zhotovitel je objednateli piné zodpovédny za dodrfeni nasledujicich pozadavka v dokumentaci DFS:
1) DP5bude zpracovana v souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami;
2)  Soupis praci a vikaz vymé v DPS bude zpracovan v souladu s vyhl & 169/2016 Sb, a podle této smlouvy a jejich pfiloh a
bude obsahovat iplny videt praci, dodavek a slufeb potfebny’ ke zhotoveni stavby;
3) Zhotovitel je objednateli déle plné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vikazem vymér a ostatnimi #istrd DPS.

V pfipads nedodrzen; vyEé uvedendho je zhotovitel pIng zodpovédny objednateli za p¥ipadnou $kodu, kterd objednateli takto
vznikne. o

CLANEK 9,
POJISTENI

9.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila Fadng poji¥tén pro piipad odpovédnosti za gkodu vzniklou v
souvislosti s pinénim této smlouvy, a to minimalné na pofistné pindni ve w3 1.000.000 K&

9.2 Pfistudna pojistna smlouva musi v plaém rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za Skody, jak je sjednéna v této
smlouve, popt. jak vyplyva z pifslusnych pravnich pfedpisti, Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouva kdykoliv
b&hem realizace dila pfediokit na vy¥4dani objednateli bez zbytetného odkladu po dorudent Fédost:,

CLANEK 10.

AUTORSKA PRAVA
101 POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DiLA
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111

11.2

1.3

121

‘13.1

1011 Vzhledem ktomu, Ze zhotovitelem vytvofené dilo podléha z &sti i ochrané podle autorského zdkona,
dohodly se smiluvni strany na tom, Ze okamZikem pfedani dila (pfisluiného stupné FD) objednateli udéluje
zhotovitel objednateli opravnéni k vikonu prava dilo (pfislusny stupefi D) neomezend uZivat {dale jen
Jlicence”). Objednatel je na zadkladé udélené licence opravnén PD vyuZivat bez jakéhckoli omezenf; na
zéklad@ udélen licence je objednatel opravnén PD vyuZit zejména, nikoli viak vyluéné: k realizaci stavby dle '
plislusného stupné, je opravnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tretich osob,
pouZit PD jako podklad k navazujicim stupfiim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uZiti PD
apod, Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvéni ochrany autorského prava k PD. QOdména za
poskytriutou Heenci, jako? i veskeré dalsi pfipadné autorské néroky zhotovitele, jsou ji¥ zahrnuty ve sjednané
ceng dila,

1012 Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle tto smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani objednateli Zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovndi zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi
jakaloli auterska, patentovd, nebo jind préva tfetich osob. Jestlife se kdykoll vbudouenu prokide, Ze
zhotovitel p¥i provadéni dila poru$il autorska, patentovd nebo jind prava tfetich osob, zhotovitel za takové
poruden! prav tfetich osob plnd odpovida, Vtakovém p¥padd je zhotovitel rovnéZ povinen nahradit
objednateli vefkeré skody, které objednateli vzniknou v diisledku porudeni autorskyeh, patentovych, nebo
jingch prav tfetich osob pfi provadéni dila.

1013 Ujednand tohoto &anku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak ne¥ spinénfm.

CLANEK 11.
ODSTOUPENE OD SMLOUVY

Vedie pfipadl stanovenych zdkonem mé kterdkoliv ze smluvnich stran prévo od této smlouvy odstoupit v piipadé
kdy:

1112 druhd smluvnf strana porudf tute smlouvu a nesjednd ndpravu ani po pisemnd vyzvé a v pfiméfené
dodatetné thiité (nejméné vak 7 dndt), kterd ji k tomu byla poskytnuta;

1112 byl prohladen tipadek druhé smluvn{ strany;

1113 drubd smluvni strana vstoupila do likvidace;

il1l4  nepfedloi-li zhotovite! pojistnou smlouvu kdykeliv b&hem realizace dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemng a musi byt doruteno druhé smluvnf strand, piifem? Gfinky
odstoupent nastévajl dnem dorudeni pisemného ozndmen{ o odstoupeni. Oznimeni musi obsahovat odkaz na

ustaneveni iéto smlouvy & zédkona, kter k odstoupeni opraviiuje. Nésledly odstoupent od smlouvy se Hdi pHslusnymi
ustanovenimi obanského zdkoniku.

Zévazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedodgiki, a také zaruky za jakost pracf jim provedenych
do doby odstoupeni od smilouvy plati i po takovém odstoupent,

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Velkerd ustanoveni této smiouvy a vykony v jejim rémci provaddné se Hdf Seskym pravnim ¥idem, zejména
ustanovenimi pfedpistt stavebnich, pfedpisti ¢ ochrané p¥irody a krajiny a pledpisd souvisejicich, predpistt o
pamatkové pédi, oborovich predpisti technickych, predpisti autorskoprévnich, piedpisti o vykonu povolant
autorizovanych architektiy, inZenyri a technikd &inngch ve vystavbé a piedpist obchodniho a obdanského prava.

CLANEK 13,
SPORY A JEJICH RESEN{

Veniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v scuvislosti s plnénim této smlouvy spory, kterd nelze vyfesit dohodon,
mohou tiastnici této smlouvy podat ve smyslu zékona ndvrh na soudni projednani u mising piisluiného soudu.

CLANEK 14.
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SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

141 Denznamens kalendafind den, Pracovni den znamené den jiny ne soboa, nedéle nebo svatek, Poditini bdhu Ihtit se Fd{
ustanovenim § 605 a nasl. Obfanského zdkoniku.

14.2.  Tato smlouva pfedstavuje Uplnou a ucelencu smlduvu mezi objednatelem a zhotovitelem, kterd nabrazuje viechna
ptipadna predchézejici ujednani, smlouvy a dohody, af pisemné nebo tistni.

143 Nedilnou souasti této stlouvy jsou jeji ddle uvedend ptilohy:
PHloha . 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA
PHlohat, 2 VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

144  PHpadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli 8ldnku, odstavee, nebo ustanovend této smiouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V piipads, Ze by jakykoli takovyto Clanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi prévnimi normami), provedou smiuvn{ strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplisobu
provedeni zdmér( obsaZenych v té &asti smlouvy, jef pozbyla platnosti.

145  Smluvai strany se dehodly, Ze tato smlouva je z&vazné i pro jejich pifpadné prévni nastupce,

146  Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékeliv své pohledévky za objednatelem vaniklé z této smlouvy na tfetf osobu
bez pfedchoziho pisemného souhlast objednatele,

147 Smlouvu lze doplnit a ménit v§ludné formou pisemnych, pofadové &islovanych dodatki:, opatfenych &asovym a
mistrdm uréenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zikonem & 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkich, ve znéni pozdéjsich predpisi, Dodatky takto sjednané se smiuvnd strany zavazui jako soutést
této smalouvy akceeptovat a plnit.

148  Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nich# éty#i obdr? cbjednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy mé platnost originalu,

149  Smluvni strany vyslovné prohlaguj, Ze je jim obsah smlouvy dobfe znim v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich siran a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevihodnfch podminek.
Na ditkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zdstupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy, jak nésleduje,

Smiuvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vetns jejich piipadnych zmén, bude zvefejnéna na zaklads
zékona & 106/1999 3b., ¢ svobodném pHistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zékona, Veskeré tdaje, které
poZivaji ochrany dle zvi&Stnich zikond, zejména osobni a ciflivé tdaje, obchodnd tajemstvi, aj. budou anonymizovény,

Smluvni strany berou na védomi, e tato smlouva, vietnd jejich ptipadnych zmén a dodatki, bude uvefejnéna podle zakona
€. 340/2015 8b., © zvlaStnich podminkéch Géinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon
o regisiru stnluv) v registru smluv, vyjma Gdajl, kieré pofivaji ochrany dle zvidtmich 2dkond, zejména osobnd a citlivé ddaje
a obchodni tajemstvi,

Dologka schvaleni -

dle § 41 zékonaf &, 128/2000 5b. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvéleno Radou MC Brno-stfed dne 2.10.2017, usnesenfm RMC/2017/156/40.

............................................................

$é‘}:lu "ik {,;_ %‘}f}?
dne ﬂf

TEFMANN

i~ RCHITEKT

za objednatele
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Piiloha¢. 1 ) ]
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

ZHOTOVEN{ DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této smiouvy

Zhotoviiel v prib&hu této faze bud sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby a
vykony:

* vypracje DPS tak, aby spliiovala vetkeré nalefitosti dokumentace pre provddéni stavby, a to vrozsahu
stanoveném piisluinymi ustanovenimi zédkona & 183/2006 Sb., o tYizemnim plénovéini a stavebnim Fadu
(stavebniho zikona), vyhlaky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (vie ve znéni pozdéiich predpist), pH
respekiovani visledkil, dosafenych ve stavebnim povoleni a souasn® aby vyhovovala zékenu & 134/2016 Sb., o
vefejiych zakédzkach, ve znéni pozd&jsich pledpisit a vyhl, & 169/2016 Sb.;

*  dokumentace bude tfendna do stavebnich objektil dle zadavaci dokumentace k této vefejné zakdzce

¢ vramei DPS zpracuje podrobny popis praci a doddvek s podrobngm popisem po¥adovanych technickych
parametri a standardty, které jednoznatng vymezujl poufité poloiky;

¢ vypracuje podrobny vikaz vimér a podrobny rozpofet ndkladd;

*  zpracyje plan BOZP v rozsahu pHlohy &, 18 sazebniku UNIKA 2015, jako samostatny dokument, ktery bude
podkladem pro koordinatora BOZP na stavbé, kiery bude plan v pribéhu realizace aktualizovat

*  zpracuje navrh zafizen! stavenidté ve formé vykresu piidorysu zafizeni staveni§té a vypracovani technické
zpravy zatizeni stavenist (pozn.: lze ofekévat omezeny piistup pro véti{ techniku a sloFité jednéni se sousedy,
které je nuino vy¥edit, tak aby bylo zaf{zend realizovateiné)

*  zabezpeleni prizkumii potfebnych pro vypracovani projektové dokumentace (stavebné technicky prizkum
jehoZ soudasti je posouzent statiky celého objektu, dalsi potfebné prizkumy atd.)

*  zpracovani zamdfeni stavajictho stavu a vyhotoveni dokumentace stavajictho stavy; (podklady obdrfené od
objednatele nelze povaZovat za zaméten{ stavajiciho stavu a je nutné si velkeré rozméry zaméfit a zakreslit)

*  zajifténi viech potfebnych technickych prizkumb vé. potfebnych odbornych posouzent

*  vyrobnf dokumeniace k v¥pinim otvord (tvar, rozméry, otevirani, kovéni, batevné provedeni, Zaluzie na jiZni
strand)

*  zpracuje detail osazeni okna (pizdorys, Fez, zptisob kotveni), detail feSeni soklové ¢asti domu (padorys, fez)

*  vypracovani vykresovych detaild u viech konstrukel a &sti, které nelze Fefit systémovym Felenim, a které
nebudou jednoznaénd urfeny v ostatnich &stech projektu (napf. detaily napojeni, detaily skladeb, detaily
kotvend, detaily pfi napojovan{ konstrukes atd.)

*  u KZS fedit harmonogram kligovych prohlidek pii realizaci, zamétit se na feeni detailll (osténi, napojeni na
vypIné otvord, kotevni pldn, zplisob kotveni ~ zkousky pevnosti podkladu 2 priizkum skiadby dotfengho
zdiva, zplisob napojeni Klempifskych prvka atd.)

+  fefeni osazeni viech oken a jinych konstruke! v domé s ohledem na vnitin{ vybaven{ bytd a jinych prostor
{byty jsou obsazené najemci)

e soutasti.vyhotoveni projektu je I aktivni komunikace s néjermniky v domé, koordinace zp¥istupnéni pronajatych
prostor; projektant zohledni nutnost piizptisobit navitévy v pronajatych prostorech takovym zplisobem, aby
co nejméné zaté¥oval néjemniky (tedy, aby je nenutil si brét si opakovand dovolenou apod.)

*  mnavrZeny projekt musi respektovat skutednost, Ze navrhované prace budou provadény za obydleni, toto must
byt zohlednéno v projektu ’

¢ harmonogram postupu praci pii vimé&né oken s ohledem na skutetnost, Ze vyména bude probihat za obydleni

*  DPS pieds gbjednateli takto: 6 kompletni paré v tigt&né podobé, 1 kompletni paré v datové needitovatelné
podobé ra vhodném datovém nosidi, Ix kompletni vykez vimér véech st projektu v programu excel na
vhodném datovém nosidi se zavedenymi vzorel pro vipodty ceny jednotlivich poloZek, souttovych pologek,
oddilii a objektlt s uzaméenymi sloupct, v nich? jsou uvedeny podty mémych jednotek;

zhotovitel rudl za sprévnost a dplnost vykazu v¢mér a jeho névaznost na ostatni souddsii projektové
dokumentace.

*  Zajidténi Kladnych vyjadteni viech dotéenych orgénd a instituci, které s provédénim samotného dila souvisi
(napk. vyjad¥eni spraved sitf, vyjadient viastnikil pozemkd, kteld budou stavbou piimo dotfeni, apod.}

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhovéla poZadavikim zikona a jeho provadécich
vyhléfek specifikovanjm v ¢4sti A této pHichy smlouvy. DFS proto musi obsahovat podrobnou specifikaci technick§ch
podminek zejména v podobé charakteristik a technickjch parametrit jednotlivich prvkii stavby, které vymezi jejich
‘technickou droved, aviak soudasné nebudou sméfovat pouze kjedinému vyrobei & dodavateli jednoflivych prvki.
Podrobnd specifikace technickych podminek bude zpracovina tak, aby umoZnila zhotoviteli provést konirelu nabidek
predloZenjch uchazedi v zaddvacim Hzent, kterou bude provadét v ramel etapy HN podle této smlouvy,

Rozsah a obsah piisluiné dokumentace pro zadivani vefejné zakdzky na stavebni prace stanoveny vyhlagkou 169/2016 Sb, je

zavazny pro viechny vefejné zakdzky na stavebni préce; to platf i pro vefejné zakdzky na takové stavebni prace, které
nevyZaduj{ stavebni povoleni nebo ohlasen.

Pro viechny stavby je piistuinou dokumentaci DPS projektovd dokumentace pro providéni stavby.

Soupis praci a vjkaz vymér se povaZuje za ditvémy material objednatele a zhotovitel jej nesmi poskytnout ani veelku ani
v Zadné z jeho Eésti a rovnd% nesmi poskytnout #4dné informace o ném nebo o jeho &astech tfetim osobdm.
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Dilé{ etapa pinéni je ze strany zhotovitele spinéna pfedioZenim dekumentace DPS v rozsahu vy3e stanovendm.

C.  ZHOTOVENI PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v pritbéhu této etapy bud sém, nebo ve spoluprict s poradei a specialisty poskytne pro objednatele tyto
slufby a vikony:
¢ zhotoveni pritkazu energetické naroénosti budovy dotdené stavbou tak, jak je definovan v ustancveni § 7 a
zakona & 406/200 8b., o hospodafeni s energii, ve znéni pozd@gich pfedpist a dle vyhiasky Ministerstva
préamyslu a obchodu & 78/2013 8., o energetické narodnosti budov, v platném znsn
» PENB pfeda objednatel takto:
o 2x tisténé paré
o 1xvel podob&na CD
o 1Ix zalisovany priikaz pro umnistén{ v budové (dle ustanovend § 7a odst. Te
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: Piiloha ¢. 2
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

1| 2 3 | 4
¢ lIhéta od terminu podle
eape odst, 3.2. SOD
odst. bsah etapy plnén podle odst. | kalendaini
SOD obsah etapy p SOD dny

zhotoveni DPS 3.4.1
zhotoveni{ PENB 342

Lhiity uvedené ve sloupci 4 musi odpovidat lhiitAm uvedenym v odst. 3.4 textu smlouvy. V pEipadg,
Ye bude v nabidce rozpor mezi lhitami zapsanymi v P¥iloze & 2 této smlouvy a mezi {hitami
zapsanymi v textu smlouvy o dilo v odst. 3.4, budou pro hodnoceni nabidek pouZity lhiity zapsané
v textu navrhu na uzavieni smlouvy o dilo v odst. 3.4.

doplni uchazet
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