Cislo jednaci: MCBS/2017/0197101/KURJ
Vyftizuje: Jaroslava Klrova

PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena podle § 2430 - 2444 zakona Cislo 89/2012 Sh., Obéanského zakoniku

SMLUVNIi STRANY

piikazce Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 2, 601 69 Brno

zastoupeny Martinem Landou, starostou méstské casti
IC 44992785
DIC CZ44992785

(dale jen prikazce)

a
prikaznik
Zastoupena
IC
DIC
Zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v ..... oddil ..., vloZka ....

Bankovni spojeni
Cislo uctu
telefon:

e-mail:

(dale jen prikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu:

Objednatelem se pro potfeby této rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako pfikazce
a v budoucnu bude objednatelem stavby, ktera je pfedmétem vykonu €innosti vykonavanych na zakladé
této pfikazni smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

Stavba popf. oznaCena jako ,dilo“ se rozumi stavba, ktera bude pfedmétem vykonu C¢&innosti
vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inZenyrskych
Cinnosti pfi realizaci stavby:

,Bratislavska 40

11.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor investora (dale jen ,TDI*) je smluvnimi
stranami shodné specifikovan takto:



TDI je povinen se podrobné seznamit s projektovou dokumentaci a pfikazce
bezodkladné informovat v pfipadé, Zze narazi na vady, které by mohli mit vliv
na bezvadné provedeni dila;

seznameni se podminkami smlouvy o dilo, kter4 bude uzavfena s vybranym
uchazecem;

ucast na predani a prevzeti prostoru stavenisté zhotoviteli stavby;

bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech a G¢inna
spoluprace vedouci k Fadnému dokonceni dila;

sledovani vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych zapis(;

dohled nad plnénim podminek obsaZenych ve smlouvé o dilo ze strany
zhotovitele stavby

kontrola kvality a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci,
technickymi normami, pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi dotéenych organu
statni spravy;

kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis zjiStovaciho
protokolu;

projednani zmén projektu a zpracovani odbornych stanovisek pfi schvalovani
téchto zmén; zpusob schvalovani a provadéni zmén projektu bude
specifikovan ve smlouveé o dilo se zhotovitelem stavby;

proveéfovani ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo
se stanou nepfistupnymi a pofizovani s tim souvisejici fotodokumentace;
provedeni zapisu o této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;
spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstranovani pfipadnych
prekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni predepsanych a smluvenych zkousek, materiald,
konstrukci a praci;

kontrola postupu praci dle ¢asového harmonogramu stavby, uplatfiovani
namitek, zpracovani a prezentace navrhu na efektivnéj$i a hospodarnéjsi
pribéh realizace vystavby;

kontrola Fadného uskladnéni materiall, stroju, a konstrukci na stavenisti;

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocernovacich podkladu a faktur,
jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k
Uhradé pfikazci

kontrola dokladt, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonéené
Césti stavby

Ucast pfi dil€im i komplexnim odzkou$eni ¢asti dila

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani v dohodnutych
terminech

kontrola dokumentace skute¢ného provedeni stavby, protokoll a dokladu o
provedenych zkouskach nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu a jejich
prevzeti za pfikazce;

zUcCastnéni se a svolavani kontrolnich dnu (dal jen ,KD®) min. 1 - 2x tydné,
provadéni kontrol na stavbé& min. 2x tydné

provadéni zapisu do stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé v¢.
zasilani  kopii z kazdého takového zapisu pfikazci na e-mail:
zdenek.dockal@brno-stred.cz (Ize zasilat hromadné 1 x za tyden)

veskeré podstatné zalezitosti dohodnuté na stavbé zapisovat do stavebniho
deniku

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd od zhotovitele stavby na
z&kladé protokolu o pfedani a pfevzeti stavby;

spoluprace s autorskym dozorem pfikazce;
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Dale pak téz:

kontrola vedeni stavebniho deniku, tj. zda je veden v souladu se zakonem
183/2006 Sb. a vyhlasky 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu

kontrola, zda zhotovitel stavby postupuje v souladu §160 odst. 2) stavebniho

zakona ¢. 186/2006 Sb, ve znéni pozdéjSich predpisli, zejména pak
dodrZovani norem

kontrola dodrZovani technologickych postupl provadénych na stavbé vé.
kontrola pouzitych materiald (o kazdé kontrole pouzitého materialu je
proveden zapis, jehoz soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery
doda zhotovitel)

kontrola, zda je vefejna zakazka realizovana v souladu se zakonem o
vefejnych zakazkach €. 134/2016 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi a
v souladu se zadavaci dokumentaci, ktera byla soudasti vybéru zhotovitele
stavby

zajisténi projednani vSech pfipadnych zmén na stavebnim ufadé v¢.
komunikace s dotéenymi subjekty

zajisténi komunikace s najemniky v zastupu za pfikazce a feSeni vSech sport
S najemci souvisejicich se stavbou

TDI bude bezodkladné pisemné informovat pfikazce o udélenych smluvnich

pokutach a sankcich va¢i zhotoviteli v prlibéhu stavby. Informovat bude na e-
mail: zdenek.dockal@brno-stred.cz

pfi realizaci stavby hajit zajmy objednatele ve vztahu ke zhotoviteli

upozornit objednatele na skute¢nosti, které v souladu se smlouvou o dilo maji
za nasledek uplatnéni smluvnich sankci a jejich evidenci v prabéhu realizace
dila

provadéni veSkerych administrativnich Ukon( spojenych s pfipravou a
vyhotovenim zakazky a s uskute€nénim dila v rozsahu stanoveném projektem
a smlouvou o dilo (uzavienou mezi MC Brno-stied a zhotovitelem), za tim
UuCelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo pisemné,
vyjimeéné ustni pokyny a pfikazy,

zastupuje pfikazce b&€hem provadéni dila az do dokon&eni vSech uprav nebo
naprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo o
odpovédnosti zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu
predavaciho protokolu posledni ¢asti dila, a nasledné kontrole

TDI je zmocnén jednat jménem piikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy
o dilo, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

TDI bude dohlizet na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho
navrzeného tvarového, materialového a technologického feseni) s projektem
a smlouvou o dilo,

TDI je opravnén se podilet a spolupracovat na feSeni detaild s autorskym
dozorem projektanta

TDI je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a této smlouvy
a k vydavani stanovisek k jednanim a vykonidm Zhotovitele. Vysvétleni a
rozhodnuti TDI musi byt v souladu se smlouvou o dilo,

naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu
projektu a smlouvy o dilo Zhotovitelem, budou nejprve pisemné predkladany
TDI k posouzeni a TDI vyda své stanoviska pisemnou formou bez zbyte€ného
prodleni,

TDI provéii Zhotovitelem predlozena data vyrobkl, material a vzorkd v
souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho patfi¢né pokyny,

TDI bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pfislusSnymi ustanovenimi
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I1.3.

smlouvy o dilo o zménach a doplicich dila,

TDI bude provadét kontroly, aby mohl ur€it data podstatného dokonceni a
pfedani dila v souladu s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo v
ustanovenich tykajicich se osvédCovani (ovéfovani) plateb, pfevezme
pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované smlouvou o
dilo

Pfedmét smlouvy pro vykon koordinatora BOZP pfi realizaci dila je smluvnimi
stranami shodné specifikovan takto:

uplatfiovani vSeobecnych zasad prevence rizik a poZzadavkl na za jisténi BOZP
pfi technickych a organizacni feSenich pfi pfipravé i realizaci staveb, na zakladé
kterych se provadi pracovni Cinnosti, které se budou vykonavat sou¢asné nebo
budou na sebe navazovat,

plnéni pFislusnych poZadavku tak, aby zhotovitelé (zaméstnavatelé i podnikajici
fyzické osoby, které sami pracuji) uplatfovali odpovidajicim zpisobem vSeobecné
zasady na zajisténi BOZP a na stavenistich, kde budou vykonavany,

provadéni kontroly bezpec¢nosti a ochrany zdravi u zhotovitelll stavebnich praci z
hlediska dodrZzovani obecné zavaznych pravnich predpist, stavebné-technické
dokumentace, podminek stavebniho povoleni vzdy nejméné 2x v tydnu na stavbé,

zUCastnéni se kontrolnich dnd 1 - 2x tydné, provadéni zapist do stavebniho
deniku pfi kazdé kontrole stavby

upozornovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavk( na BOZP
zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZzadovat sjednani
napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

oznamovat objednateli pfipady nedostatkli BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke zjednani napravy,

koordinovat spolupraci zhotovitel nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani
opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti souasné popfipadé v tésné
navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrarovat pracovnim tUraziim a
predchazet vzniku nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyZadani zhotovitele doporu€ovat technickd feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych
postupl a planovani bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a
Casové vazby pfi realizaci stavby uskute¢ni souc¢asné nebo na sebe budou
bezprostfedné navazovat,

kontrolovat zplisob zabezpec€eni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na
stavenisté s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

vést zaznamy o provadéné cCinnosti o vysledcich kontrol, rozsahu dohodnuté
kontrolni &innosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrZenych
opatfenich, vysledcich projednavani kontrolni Cinnosti se zadavatelem stavby,
Udaje o tom, zda a kym byly nedostatky odstranény;

kontrolovat potfebné doklady opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné
zkousky, povoleni pro vstup cizich osob, opravnéni pro prace se stroji apod.);
spolupracovat se zastupci zaméstnancu pro oblast bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci a s pfislusSnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou
provadéjici technicky dozor zadavatele stavby;

vypracovat ,Oznameni o zahdjeni praci"- a zajistit jeho doru€eni pfisludnému
inspektoratu prace, pokud to rozsah stavby a pfedpokladana rizika vyzadu;ji
vyvésit a zvefejnit ,Oznameni o zahajeni praci" na viditelném misté u vstupu na
stavenisté (misto a tabuli doda objednatel);

v pfipadé opakovanych nedostatkd udélovat sankce a informovat o této
skute€nosti objednatele

Pfedmétem vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci dila dle této smlouvy je
zpracovani planu BOZP, v soudinnosti se zhotovitelskou firmou, dle pozadavk
stanovenych v § 15 zakona €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a zahrnuje
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V.

I1.4.

I.5.

i naslednou aktualizaci planu BOZP v prabéhu stavby uplatiiovani vSeobecnych zasad
prevence rizik a pozadavki na za jisténi BOZP pfi technickych a organizacnich
feSenich pfi pfipravé i realizaci staveb, na zakladé kterych se provadi pracovni
Cinnosti, které se budou vykonavat sou¢asné nebo budou na sebe navazovat.

Pfedmétem smlouvy je dale povinnost pfikaznika podrobné a v&as informovat
pfikazce o vSech zavaznych okolnostech a vyzadat si pfedem rozhodnuti pfikazce o
dalSim postupu.

Cinnost podle této smlouvy bude ukon&ena ,Protokolem o ukon&eni &innosti“ (dale jen
.Protokol“) Protokol bude vyjadfovat uznani pfikazce, ze prikaznik splnil pfedmét
smlouvy, cinnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu
podpisu protokolu byla ukon€ena. Protokol pfipravi pfikaznik.

PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENi SMLOUVY

..

Podkladem pro uzavifeni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedlozena pfikazci jako
zadavateli vefejné zakazky malého rozsahu podle § 6 zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

I1.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaiji:
IV.2.1. Charakter stavby — oprava stavajiciho objektu
IV.2.2. Predpokladané naklady stavby Bratislavska 40 &ini 9,95 mil. K& bez DPH
I11.3.  Podkladem pro plnéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
«  projektova dokumentace pro provedeni stavby v 1 vyhotoveni
e vykazy vymér ocenéné zhotovitelem
. smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem
DOBA PLNENI
IV.1.  Smlouva se uzavira na dobu uréitou na dobu realizace stavby. Pfikaznik bude €innosti
podle &l. Il. této smlouvy vykonavat od obdrZeni pisemné vyzvy od pfikazce k zahajeni
¢innosti do doby spinéni pfedmétu smlouvy o dilo. Pfitom bude maximalné
respektovat terminy pfedem pisemné dohodnuté s pfikazcem.
IV.2.  Stavba bude realizovana v téchto pfedpokladanych terminech:
- Zahgjeni stavby — pfedani stavenisté (12/2017)
- Ukongeni stavby, stavba je ukon€ena pfedanim dila a odstranénim vSech
vad a nedodélkd (05/2018)
Predpokladana délka realizace stavby je 180 dni. Odména pfikaznika uvedena v této
smlouvé pocita s pfipadnym prodlouZenim realizace stavby, max. v8ak o 1 mésic.
IV.3. Objednatel je opravnén prerusit vykon €innosti TDI a BOZP ze zavaznych divodd na

Strané objednavatele (v€. preruseni po dobu Vanoc). Nejdéle vSak na dobu 3 tydna.
O pferudeni a nasledném zahajeni €innosti se provede zapis do stavebniho deniku,
s uvedenim davodu pro preruseni. Po dobu pferuseni ¢innosti dle tohoto odstavce se
sjednané Ihity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o Cas
odpovidajici Casu preruseni Cinnosti. Do prodlouzeni sjednanych Ihit a termind se
zapocitava i den, ve kterém doslo k pferuSeni Cinnosti, i den, kdy byly Cinnosti opét
povoleny.

MiSTO PLNENI

V.1.

Mistem pInéni jsou plochy a prostory vymezené projektem a sidlo pfikazce.



VL.

ODMENA PRIKAZNiIKA A PLATEBNi PODMINKY

VIL1.

VI.2.

VI.3.

V1.4,

VL.5.

VI.6.

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena
nejvyse pripustna pro pfedmét pinéni podle ¢l. Il. této smlouvy, pro rozsah stavby
uvedeny v odst. 111.2.2. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. IV.2. této smlouvy a
¢ini:

Pro vykon €innosti TDI: ... ,- K& bez DPH (zakladni sazba)

Pro vykon ¢innosti koordinator BOZP pfi realizaci dila: ......... ,- K¢ bez DPH
(zakladni sazba)

Celkem za cely predmét smlouvy: ............ ,- K€ bez DPH (zakladni sazba)

Sazba DPH se muze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude Uctovana vzdy v
zakonné vysi platné ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni.

Pokud nastanou v prabéhu realizace pfedmétu smlouvy skuteénosti, které budou mit
za nasledek rozSifeni nebo zuUzeni rozsahu stavby popf. rozSifeni nebo zuzeni
pfedmétu této smlouvy nad rozsah sjednany v &l. Il., Ill. a V. této smlouvy, uzaviou
smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skute€nosti zohlednény.
Pfikazni Cinnost bude placena meési¢né zpétné alikvotni Casti z ceny uvedené
v odstavci VI.1. této smlouvy vzdy na zakladé faktur - uc¢etnich dokladl pfikaznika.
DUZP je posledni den pfislusného mésice, a to az do vySe 90% z celkové ceny
predmétu této smlouvy. Zbyvajicich 10% bude uhrazeno, az po pfedani dila bez vad a
nedodélkd rozhodnuti stavebniho ufadu o kolaudaci stavby (souhlasu s uzivanim).

Jednotlivé faktury - ucetni doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené v § 28
zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména
o tyto udaje:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

PFijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601
69 Brno

c) datum vystaveni a lhatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zpusob platby,

e) udaje pro dariové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a
zdkona o dani z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskuteCnéno® — v pfipadé, Ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici reZimu pfeneseni darové povinnosti

f) Cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil€ich faktur,
h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,
i) razitko a podpis zhotovitele.

V pfipadé, Ze faktura — ucetni doklad bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje,
je pfikazce opravnén vratit jej zpét pfikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti
k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru
nedostatk(l fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury
pfikazce poc&ina béZet doba splatnosti od polatku. Opravena faktura musi byt
doru€ena nejpozdéji do 13. dne pfisluSného kalendafniho mésice.



VIL.

VIIL.

VI7.

V1.8.

VI.9.

Lhata splatnosti faktur - ucetnich doklad(i - se sjednava na 20 kalendafnich dna.
Splatnost faktur bézi ode dne prevzeti faktury zmocnénou osobou pfikazce v sidle
pfikazce.

V pfipadé, Ze bude zastavena nebo pferuSena realizace stavby, na niz pfikaznik
vykonava podle této smlouvy inzenyrskou ¢innost, z diivod(, které nebudou na strané
pfikaznika, ma pfikaznik narok na uhradu prokazatelné nabéhlych nakladu.

V pfipadé, ze dojde k celkovému ponizeni kone&né ceny dila, bude pfikaznikovi
pfiznana mimofadna odména ve vySi 5% z uSetfené Castky. Za ponizeni kone&né
ceny se v tomto pfipadé nebude povaZovat ponizeni zplsobené odebranymi ¢astmi
zakazky, které nebylo mozno provést z dlvodl nezpfistupnéni ¢asti objektu
zplsobené na strané objednavatele.

PLNA MOC

VILT.

VIl.2.

VII.3.

VIl.4.

Pfikazce zmochuje pfikaznika, aby vykonaval &innosti, které jsou predmétem této
smlouvy v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho
ucet. Piikazce udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpec€ovani Cinnosti v
rozsahu ¢l. Il této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a
v jednanich se zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo
pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo
v pfipadé, ze hrozi nebezpedi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohrozena bezpec€nost a
zdravi pracovniku.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a konéi spinénim prfedmétu
smlouvy podle €l. Il. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VI
VIII.2.
VIII.3.

VIIl.4.

VIII.S.

Pfikaznik bude pfi zabezpeCovani predmétu smlouvy podle ¢l. Il. této smlouvy
postupovat s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrZzovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfisludnymi organy statni spravy a
dodrzovani obecné platnych pravnich predpisd. Svoji €innost bude pfikaznik
uskute¢novat v souladu se zajmy prFikazce a podle jeho pokynu, zapis a dohod
opravnénych pracovnikl smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi
dotéenych organa statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajistovani pfedmétu
smlouvy postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své d¢innosti upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, ze
pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik
za pfipadnou $kodu takto vzniklou.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innost v rozsahu této smlouvy, coz
doloZil v ramci zadavaciho fizeni. Jedna se o Zivnostensky list, vypis z obchodniho
rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi (osvédceni o
autorizaci, inzenyr v oboru pozemni stavby, popf. architekt) a pro osobu uvedenou
jako koordinator BOZP opravnéni k vykonu &innosti koordinatora BOZP.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

V pfipadé, ze pfikaznik pouzije v souladu s touto smlouvou pro vykon své ¢innosti jiny
subjekt a tento poruSi zavazek ze smlouvy, odpovida prikaznik stejné, jako kdyby
zavazek porudil sdm. Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadnou &innost jinych
subjektll, které prfikaznik pouzil ke své c&innosti ani nehradi naklady souvisejici s
¢innosti téchto subjekty.



VIII.6.
VIIL7.
VIII.8.
VIII.9.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své Cinnosti a o plnéni pfedmétu
smlouvy na pravidelnych poradach nebo jinych schizkach podle pozadavku pfikazce
a odesilanim kopii dilezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou
ziska v prubéhu realizace stavby, a predat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni
Cinnosti dle této smlouvy.

Pfikaznik odpovidd za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vyfizovani
zalezitosti podle této smlouvy i za Skody na vécech prevzatych pro pfikazce pfi
zafizovani takovych zalezitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zalezitosti podle této
smlouvy v rozsahu stanoveném pfisluSnymi ustanovenimi o nahradé Skody.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Pfikazce je povinen neprodlené a v&as predat pfikaznikovi veSkeré podkladové
materialy, projekty, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jez jsou nutné k
zarizeni zalezitosti, a to jak pfi zahajeni €innosti, tak v jejim pribéhu. V pFipadé
nezbytnosti poskytne dal$i materialy na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon
jeho ¢Cinnosti v jednou listinném vyhotoveni. SouCasné se pfikazce zavazuje
poskytnout pfikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro pInéni pfedmétu pfikazni
smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spoluucCast prikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s
uzivanim a provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplisobeni se pfikazce zavazuje, ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne prikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podklad(,
dopliujicich udaju, upfesnéni, vyjadreni a stanovisek, v pribéhu plnéni prfedmétu
smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendarnich dnu
od jeho vyzadani. Jmenovitou Ihltu sjednaji strany v pfipadé, ze se bude jednat o
spolupusobeni, které nemUize pfikazce zajistit viastnimi silami nebo u spoluplisobeni,
které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s prikaznikem pfi zaskolovani obsluh
uzivatele a pfi predavani dokon¢eného dila nebo jeho ¢asti do uzivani. K zaskoleni
osob a k odsouhlaseni technického FeSeni (dokumentace) urli pfikazce pisemné
jmenovité odpovédné pracovniky.

POVERENi PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XA.

X.2.

X.3.

Povéfeni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych dom@ MC Brno-stfed, povéfen jednanim ve
vécech technickych

Povéfeni pracovnici pfikaznika:

Vykon &innosti TDI (autorizovand 0soba): e

Vykon &innosti koordinatora BOZP:

Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovnikli mohou obé strany této smlouvy ¢init
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné
pisemné oznami.



XI.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU

XL1.
XI.2.

X1.3.

X1.4.
XL5.

XL.6.

XL7.

XI1.8.

XL.9.

X1.10.

XL11.

XI.12

XI.13.

Zarucni doba na Cinnosti pfikaznika ¢ini 60 mésicu.
Pfikaznik ruci za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve
stavebnim deniku a podpisem TDI tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které pfikaznik v pribéhu vystavby ovéfil a
kvalitu potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost
za takto vzniklé Skody pfikazci za predpokladu, Ze bude znaleckym posudkem
prokazano, Ze porucha byla zplsobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji
mohl kontrolou pFedejit. Znalecky posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, Ze jeho
zavinéni bude prokazano. V pfipadé, ze zavinéni pfikaznika prokazano nebude,
uhradi znalecky posudek pfikazce.

PFikaznik neruéi za skryté a vyrobni vady materialt pouzité zhotovitelem dila.

Pfikaznik ruc¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany
zhotovitele dila, Ze pfedlozeny podklad:

« odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo
o odpovida skute€nému vécnému plnéni na stavbé
« je pocetné spravné v¢. vycCislené DPH

Pfikaznik ru€i za sledovani plnéni Casového planu stavby a zavazuje se, Ze
neprodlené pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

Pfikaznik je odpovédny pfikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V
pfipadé vzniku Skody pfFikazci z divodu neplnéni nebo poruseni povinnosti pfikaznika,
uhradi pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu uc€elu ma pfikaznik uzavienou pojistnou
smlouvu U ... , Cislo cvii na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou pfi vykonu ¢innosti pfikaznika na pojistnou ¢astku
min.10.000.000,- K& a déale pojistnou smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $kodu
autorizovanych architektl, autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé na
pojistnou ¢astku min.500.000,- K&. Kopie pojistného certifikatu pfedlozi pfikaznik na
vyzadani. Pfikaznik prohlasuje, ze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou pfikazci po celou dobu uginnosti této smlouvy nejméné v rozsahu
uvedeném v tomto ustanoveni.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za kazdé
porudeni povinnosti uvedenych v &l. Il, VI, Xll.1. a Xll.4. této smlouvy. Takto
sjednana smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou povinnost k ndhradé Skody.

Piikaznik odpovida za fadné plnéni svych povinnosti stanovenych touto
smlouvou a plathymi zakony. V pfipadé poruseni povinnosti stanovenych touto
smlouvou, je pfikazce opravnén pozadovat na pfikaznikovi zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- Ké za kazdy zjisStény pripad takového poruseni povinnosti
a prikaznik se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu pfikazci zaplatit.
Takto sjednana smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou povinnost k nahradé
Skody.

Smluvni pokuty dle €l. XI.9. jsou splatné do 15 dnli ode dne zaslani pisemné vyzvy na
e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy, nebo ode dne osobniho
pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti osobni pisemné vyzvy bude stvrzeno podpisem
pfikaznika).

V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznikem je pfikaznik povinen na své naklady
zajistit provedeni napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede ke
splnéni pfedmétu smlouvy.

Pokud se pfikaznik neucastni kontrolnich dnud, neprovadi zapisy do stavebniho
deniku, neudéluje sankce pfi opakovaném poruseni a neinformuje objednatele o
pribéhu stavebnich praci, ma objednatel pravo udélovat sankce.

V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznikem je objednatel opravnén zapo ist vySi
smluvni pokuty oproti pravidelné mésicni fakturaci.



XIl.

XIIl.

OSTATNi UJEDNANI

XIL1.

XI.2.

XI1.3.

XIl1.4.

XIL.5.

XI1.6.

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, Zze smluvni, obchodni a technické informace, které
jim byly svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
prfedchoziho pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace
nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni uvedend vtéto smlouvé jsou obchodnim tajemstvim
smluvnich stran.

V pfipadé, Ze dojde z dlvodl nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby,
odstoupeni od smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a
opétovné zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde Kk jinym
skute¢nostem, které podstatnym zplsobem ovlivni rozsah ¢innosti pfikaznika dle této
smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit vySe uvedené skuteCnosti v dodatku ke
smlouvé, kterym bude upraven rozsah pfedmétu dila, cena a terminy plnéni.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac
s udaji o spole€nosti ..., , jako organizace provadéjici na stavbé
inzenyrskou ¢€innost.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Pfikaznik je povinen pfi plnéni této smlouvy nalezité respektovat prava
k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim
dotéena, a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroku vSech tfetich osob, které by
mohly byt v této souvislosti vzneseny.

V souladu s § 2443 zakona &. 89/2012 Sb., Oblanského zakoniku, je pfikazce
opravnén tuto smlouvu kdykoliv vypovédét bez udani didvodu a mize pfikaz udéleny
dle této smlouvy odvolat podle libosti, nahradi vSak pfikaznikovi naklady, které do té
doby mél, jakoz i ¢ast odmény pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika.

V pfipadé, Ze dojde k vypovédi smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do 5
pracovnich dnl po jejim ukoncéeni veSkeré podklady poskytnuté mu k zabezpeceni
pfedmétu smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

XIL1.

XI.2.

XIH1.3.

Xll.4.

Obsah smlouvy je mozno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran.

Tato smlouva obsahuje (bez pfiloh) celkem 11 stran textu; je vyhotovena v 5
stejnopisech, z nichz Ctyfi obdrzi pfikazce a jeden pfikaznik. Smluvni strany
prohlasuji, Zze povéreni pracovnici uvedeni v ¢l. |. této smlouvy jsou zmocnéni
k jednani ve smyslu platnych pravnich pfedpist. Tato smlouva nabyva Gcinnosti a
platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran, uvedenymi v &l. |. této
smlouvy.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu
smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu. Déle prohlasuiji,
Ze smlouva je projevem vazné, pravé a svobodné ville smluvnich stran a nebyla
uzavfena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych zmén
a dodatk(, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
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XI1.5.

XIl1.6.

o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé idaje a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Zze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, vyjma informaci uvedenych v § 7
- § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tuto smlouvu uvefejni Pfikazce
v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejhiovani téchto smluv a oregistru smluv (zakon o registru smluv)
v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze tato smlouva nebude
uvefejnéna vden podpisu této smlouvy, bude Pfikazce Pfikaznika pisemné
informovat o datu uvefejnéni této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato
smlouva U¢inna).

XIV. DOLOZKA/DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCIiCH/

Uzavfeni této pfikazni smlouvy schvalila RMC Brno-stfed usnesenim &. ....... na svém ...
zasedani konaném dne ............... 2017.
VBrnédne................... VBrnédne............
za pfikazce za prikaznika

starosta méstské &asti
Brno-stred
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