Cislo jednaci: MCBS/2018/0003372/KURJ
Vyftizuje: Jaroslava Klrova

PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena podle § 2430 - 2444 zakona €islo 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku

SMLUVNi STRANY

piikazce Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 2, 601 69 Brno

zastoupeny Martinem Landou, starostou méstské casti
IC 44992785
DIC CZ44992785

(dale jen prikazce)

a
prikaznik

Zastoupena

IC )

DIC

Zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v ..... oddil ..., vlozka ....

Bankovni spojeni
Cislo uctu
telefon:

e-mail:

(dale jen prikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu:

Objednatelem se pro potfeby této rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako pfikazce
a v budoucnu bude objednatelem stavby, ktera je pfedmétem vykonu ¢€innosti vykonavanych na zakladé
této pfikazni smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

Stavba popf. oznalena jako ,dilo* se rozumi stavba, kterda bude pfedmétem vykonu d&innosti
vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

PREDMET SMLOUVY
1.1, Predmétem smlouvy je zavazek prikaznika zajistit pro pfikazce vykon inzenyrskych
¢innosti pfi realizaci stavby:
,Botanicka 37, 39, 41, 43, 45, 45a — oprava uli¢nich fasad, zatepleni dvornich
fasad a modernizace vytaha“

11.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor investora (déle jen ,TDI*) je smluvnimi
stranami shodné specifikovan takto:



TDI je povinen se podrobné seznamit s projektovou dokumentaci a pfikazce
bezodkladné informovat v pfipadé, Ze narazi na vady, které by mohli mit vliv
na bezvadné provedeni dila;

seznameni se podminkami smlouvy o dilo, ktera bude uzaviena s vybranym
uchazecem;

ucast na predani a prevzeti prostoru stavenisté zhotoviteli stavby;

bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech a u¢inna
spoluprace vedouci k Fadnému dokonceni dila;

sledovani vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych zapis(;

dohled nad plnénim podminek obsaZenych ve smlouvé o dilo ze strany
zhotovitele stavby

kontrola kvality praci a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci,
technickymi normami, smlouvou o dilo, s pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi
dotéenych organu statni spravy;

kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis zjiStovaciho
protokolu;

projednani zmén projektu a zpracovani odbornych stanovisek pfi schvalovani
téchto zmén; zpusob schvalovani a provadéni zmén projektu bude
specifikovan ve smlouveé o dilo se zhotovitelem stavby;

proveéfovani ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo
se stanou nepfistupnymi a pofizovani s tim souvisejici fotodokumentace;
provedeni zapisu o této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstranovani pfipadnych
pfekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni predepsanych a smluvenych zkou$ek, materiald,
konstrukci a praci;

kontrola postupu praci dle ¢asového harmonogramu stavby, uplatfiovani
namitek, zpracovani a prezentace navrhu na efektivnéj$i a hospodarnéjsi
pribéh realizace vystavby;

kontrola Fadného uskladnéni material(, strojd, a konstrukci na stavenisti;

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd a faktur,
jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k
Uhradé pfikazci

kontrola doklad(, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonéené
Césti stavby

Ucast pfi dil€im i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani v dohodnutych
terminech

kontrola dokumentace skute¢ného provedeni stavby, protokoll a dokladu o
provedenych zkouskach nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu a jejich
prevzeti za pfikazce;

zUc&astnéni se a svolavani kontrolnich dnu (dal jen ,KD%) min. 2x tydné,
provadéni kontrol na stavbé& min. 2x tydné

provadéni zapisu do stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé v¢.
zasilani  kopii z kazdého takového zapisu pfikazci na e-mail:
martin.sterba@brno-stred.cz (Ize zasilat hromadné 1 x za tyden)

veskeré podstatné zalezitosti dohodnuté na stavbé zapisovat do stavebniho
deniku

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd od zhotovitele stavby na
z&kladé protokolu o pfedani a pfevzeti stavby;

spoluprace s autorskym dozorem pfikazce;
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Dale pak téz:
[ ]

kontrola vedeni stavebniho deniku, tj. zda je veden v souladu se zakonem
183/2006 Sb. a vyhlasky 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

kontrola, zda zhotovitel stavby postupuje v souladu §160 odst. 2) stavebniho

zakona ¢. 186/2006 Sb, ve znéni pozdéjSich predpisli, zejména pak
dodrZovani norem

kontrola dodrZovani technologickych postupl provadénych na stavbé v&.
kontrola pouzitych materiald (o kazdé kontrole pouzitého materialu je
proveden zapis, jehoz soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery
doda zhotovitel)

kontrola, zda je vefejnd zakazka realizovana v souladu se zakonem o
zadavani verejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a
v souladu se zadavaci dokumentaci, ktera byla soucasti vybéru zhotovitele
stavby

zajisténi projednani vSech pfipadnych zmén na stavebnim ufadé v¢.
komunikace s dot€enymi subjekty

zajisténi komunikace s najemniky v zastupu za pfikazce a fe$eni vSech sporl
S najemci souvisejicich se stavbou

TDI bude bezodkladné pisemné informovat pfikazce o udélenych smluvnich

pokutach a sankcich va¢i zhotoviteli v prlibéhu stavby. Informovat bude na e-
mail: martin.sterba@brno-stred.cz

pfi realizaci stavby hajit zajmy objednatele ve vztahu ke zhotoviteli

upozornit objednatele na skute€nosti, které v souladu se smlouvou o dilo maji
za nasledek uplatnéni smluvnich sankci a jejich evidenci v prabéhu realizace
dila

provadéni vesSkerych administrativnich Ukonl spojenych s pfipravou a
vyhotovenim zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném projektem
a smlouvou o dilo (uzavienou mezi MC Brno-stied a zhotovitelem), za tim
ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo pisemné,
vyjime¢né Ustni pokyny a pfikazy,

zastupuje pfikazce b&€hem provadéni dila az do dokon&eni vSech uprav nebo
naprav vad v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi smlouvy o dilo o
odpovédnosti zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu
predavaciho protokolu posledni ¢asti dila, a nasledné kontrole

TDI je zmocnén jednat jménem piikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy
o dilo, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

TDI bude dohliZzet na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho
navrzeného tvarového, materialového a technologického feseni) s projektem
a smlouvou o dilo,

TDI je opravnén se podilet a spolupracovat na feSeni detailll s autorskym
dozorem projektanta

TDI je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a této smlouvy
a k vydavani stanovisek k jednanim a vykonim Zhotovitele. Vysvétleni a
rozhodnuti TDI musi byt v souladu se smlouvou o dilo,

naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu
projektu a smlouvy o dilo Zhotovitelem, budou nejprve pisemné predkladany
TDI k posouzeni a TDI vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbyte¢ného
prodleni,

TDI provéfi Zhotovitelem predloZzena data vyrobkd, materiald a vzork( v
souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho patfi€né pokyny,

TDI bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pFisluSnymi ustanovenimi
smlouvy o dilo o zménach a dopliicich dila,
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I1.3.

TDI bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokoncéeni a
pfedani dila v souladu s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo v
ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovéfovani) plateb, pfevezme
pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZzadované smlouvou o
dilo

Pfedmét smlouvy pro vykon koordinatora BOZP pfi realizaci dila je smluvnimi
stranami shodné specifikovan takto:

uplatfiovani vSeobecnych zasad prevence rizik a pozadavkl na za jisténi BOZP
pfi technickych a organizacni feSenich pfi pfipravé i realizaci staveb, na zakladé
kterych se provadi pracovni &innosti, které se budou vykonavat sou€asné nebo
budou na sebe navazovat,

plnéni pfislusnych pozadavku tak, aby zhotovitelé (zaméstnavatelé i podnikajici
fyzické osoby, které sami pracuiji) uplatfiovali odpovidajicim zpisobem v§eobecné
zasady na zajisténi BOZP a na stavenistich, kde budou vykonavany,

provadéni kontroly bezpec¢nosti a ochrany zdravi u zhotovitell stavebnich praci z
hlediska dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisli, stavebné-technické
dokumentace, podminek stavebniho povoleni vzdy nejméné 2x v tydnu na stavbé,

zUcastnéni se kontrolnich dnl 1 - 2x tydné, provadéni zapist do stavebniho
deniku pfi kazdé kontrole stavby

upozorfiovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavki na BOZP
zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat sjednani
napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatreni,

oznamovat objednateli pfipady nedostatki BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

koordinovat spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani
opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti sou€asné popfipadé v tésné
navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazim a
pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele doporuCovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych
postupl a planovani bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a
Casové vazby pfi realizaci stavby uskutecni soutasné nebo na sebe budou
bezprostfedné navazovat,

kontrolovat zpusob zabezpecCeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na
stavenisté s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

vést zaznamy o provadéné cinnosti o vysledcich kontrol, rozsahu dohodnuté
kontrolni &innosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrZenych
opatfenich, vysledcich projednavani kontrolni ¢innosti se zadavatelem stavby,
Udaje o tom, zda a kym byly nedostatky odstranény;

kontrolovat potfebné doklady opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné
zkousky, povoleni pro vstup cizich osob, opravnéni pro prace se stroji apod.);
spolupracovat se zastupci zaméstnancu pro oblast bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci a s pfisluSnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou
provadgéjici technicky dozor zadavatele stavby;

vypracovat ,Oznameni o zahajeni praci"- a zajistit jeho doruéeni pfislusnému
inspektoratu prace, pokud to rozsah stavby a pfedpokladana rizika vyzaduji
vyvésit a zvefejnit ,O0znameni o zahajeni praci" na viditelném misté u vstupu na
stavenisté (misto a tabuli doda objednatel);

v pfipadé opakovanych nedostatki udélovat sankce a informovat o této
skute€nosti objednatele

Pfedmétem vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci dila dle této smlouvy je
zpracovani planu BOZP, v soucinnosti se zhotovitelskou firmou, dle pozadavki
stanovenych v § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a zahrnuje
i naslednou aktualizaci planu BOZP v prabéhu stavby uplatiiovani vSeobecnych zasad
prevence rizik a pozadavkl na za jis§téni BOZP pfi technickych a organizacnich



I1.4.

I.5.

feSenich pfi pfipravé i realizaci staveb, na zakladé kterych se provadi pracovni
Cinnosti, které se budou vykonavat sou¢asné nebo budou na sebe navazovat.

Pfedmétem smlouvy je dale povinnost pfikaznika podrobné a v&as informovat
pfikazce o vSech zavaznych okolnostech a vyzadat si pfedem rozhodnuti pfikazce o
dalSim postupu.

Cinnost podle této smlouvy bude ukoné&ena ,Protokolem o ukond&eni &innosti* (dale jen
.Protokol“) Protokol bude vyjadfovat uznani pfikazce, ze prikaznik splnil pfedmét
smlouvy, cinnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu
podpisu protokolu byla ukonéena. Protokol pfipravi pfikaznik.

PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENi SMLOUVY

1.

l.2.

1.3.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedlozena pfikazci jako
zadavateli vefejné zakazky malého rozsahu podle zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis.

Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaji:

IV.2.1. Charakter stavby — oprava stavajiciho objektu

IV.2.2. Botanicka 37, 39, 41, 43, 45, 45a — oprava uli¢nich fasad, zatepleni
dvornich fasad a modernizace vytahi spoleénych prostor domu ¢&ini 46
mil. K& bez DPH

Podkladem pro pInéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
. projektova dokumentace pro provedeni stavby v 1 vyhotoveni

« smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem v€. soupisu praci (zhotovitelem ocenény
vykaz vymér)

DOBA PLNENI

IV.1.

IV.2.

IV.3.

Smlouva se uzavira na dobu uréitou na dobu realizace stavby. Pfikaznik bude &innosti
podle &l. Il. této smlouvy vykonavat od obdrZeni pisemné vyzvy od pfikazce k zahajeni
¢innosti do doby spInéni pfedmétu smlouvy o dilo. Pfitom bude maximalné
respektovat terminy pfedem pisemné dohodnuté s pfikazcem.

Stavba bude realizovana v téchto pfedpokladanych terminech:
- Zahgjeni stavby — pfedani stavenisté (02/2018)

- Ukongeni stavby, stavba je ukon€ena pfedanim dila a odstranénim vSech
vad a nedodélka (10/2018)

Predpokladana délka realizace stavby je 270 dni. Odména pfikaznika uvedena v této
smlouvé pocita s pfipadnym prodlouZenim realizace stavby, max. v8ak o 1 mésic.

Objednatel je opravnén prerusit vykon ¢innosti TDI a BOZP ze zavaznych davodu na

Strané objednavatele (v€. preruseni po dobu Vanoc). Nejdéle vSak na dobu 3 tydna.
O pferudeni a nasledném zahajeni €innosti se provede zépis do stavebniho deniku,
s uvedenim davodu pro preruseni. Po dobu pferuseni ¢innosti dle tohoto odstavce se
sjednané Ihdty a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o ¢as
odpovidajici ¢asu preruseni Cinnosti. Do prodlouzeni sjednanych |hat a termind se
zapocitava i den, ve kterém doslo k pferuSeni Cinnosti, i den, kdy byly ¢innosti opét
povoleny.

MiSTO PLNENI

V.1.

Mistem pInéni jsou plochy a prostory vymezené projektem - soubor bytovych domu
Botanicka 37, 39, 41, 43, 45, 45a v Brné a sidlo pfikazce.



VL.

ODMENA PRIKAZNIKA A PLATEBNi PODMINKY

VIL1.

VI.2.

VI.3.

V1.4,

VL.5.

VI.6.

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena
nejvySe pripustna pro pfedmét pinéni podle €l. Il. této smlouvy, pro rozsah stavby
uvedeny v odst. 111.2.2. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. IV.2. této smlouvy a
¢ini:

Pro vykon ¢innosti TDI:

.............. ,- K& bez DPH (zakladni sazba)

Pro vykon ¢innosti koordinator BOZP pfi realizaci dila:
................. ,- K€ bez DPH (zakladni sazba)

Celkem za cely predmét smlouvy:  ................ ,- K€ bez DPH (zakladni sazba)

Sazba DPH se mlze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude Uétovana vzdy v
zakonné vysi platné ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni.

Pokud nastanou v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy skute¢nosti, které budou mit
za nasledek rozSifeni nebo zuzeni rozsahu stavby popf. rozSifeni nebo zuzeni
prfedmétu této smlouvy nad rozsah sjednany v &l. Il., 1ll. a IV. této smlouvy, uzaviou
smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skute¢nosti zohlednény.
Pfikazni Cinnost bude placena meésicné zpétné alikvotni Casti z ceny uvedené
v odstavci VI.1. této smlouvy vzdy na zakladé faktur - uc¢etnich dokladl pfikaznika.
DUZP je posledni den pfislusného mésice, a to az do vySe 90% z celkové ceny
predmétu této smlouvy. Zbyvajicich 10% bude uhrazeno, az po pfedani dila bez vad a
nedodélkl rozhodnuti stavebniho Gfadu o kolaudaci stavby (souhlasu s uzivanim).

Jednotlivé faktury - ucetni doklady - budou obsahovat naleZitosti stanovené v § 28
zakona ¢€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména
o tyto udaje:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruCovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

Pfijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601
69 Brno

c) datum vystaveni a Ih(tu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zpusob platby,

e) udaje pro dariové ucely - zéklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a
zakona o dani z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskute€néno“ — v pfipadé, Zze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici rezimu pfeneseni danové povinnosti

f) Cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dilich faktur,
h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,
i) razitko a podpis zhotovitele.

V pfipadé, ze faktura — Uucetni doklad bude obsahovat nespravné nebo neupiné udaje,
je pfikazce opravnén vratit jej zpét prikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti
k dopInéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru



VII.

VIIl.

VI7.

V1.8.

V1.9.

nedostatk(l fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury
pfikazce poc¢ina bézet doba splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt
doru€ena nejpozdéji do 13. dne pfisluSného kalendainiho mésice.

Lhata splatnosti faktur - ucetnich doklad(i - se sjednava na 20 kalendafnich dna.
Splatnost faktur bézi ode dne prevzeti faktury zmocnénou osobou pfikazce v sidle
pfikazce.

V pfipadé, Ze bude zastavena nebo preruSena realizace stavby, na niz pfikaznik
vykonava podle této smlouvy inzenyrskou &innost, z dlivod(, které nebudou na strané
pfikaznika, ma pfikaznik narok na uhradu prokazatelné nabéhlych nakladu.

V pfipadé, ze dojde k celkovému ponizeni konec¢né ceny dila, bude pfikaznikovi
pfiznana mimofadna odména ve vysSi 5% z uSetfené Castky. Za ponizeni konecné
ceny se v tomto pfipadé nebude povaZovat poniZzeni zplsobené odebranymi ¢astmi
zakazky, které nebylo mozno provést z dlvodl nezpfistupnéni ¢asti objektu
zplsobené na strané objednavatele.

PLNA MOC

VIILT.

VIl.2.

VII.3.

VIl.4.

Pfikazce zmochiuje pfikaznika, aby vykonaval &innosti, které jsou pfedmétem této
smlouvy v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho
ucet. Piikazce udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpe€ovani Cinnosti v
rozsahu ¢l. Il této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a
v jednanich se zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo
pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo
v pfipadé, ze hrozi nebezpedi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohrozena bezpec€nost a
zdravi pracovniku.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a koné&i spinénim pfedmétu
smlouvy podle €l. II. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VIILA.
VIINL.2.
VIII.3.
VIIl.4.
VIII.5.

Pfikaznik bude pfi zabezpe€ovani pfedmétu smlouvy podle €l. Il. této smlouvy
postupovat s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrZzovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfisludnymi organy statni spravy a
dodrzovani obecné platnych pravnich predpisd. Svoji Cinnost bude pfikaznik
uskutecnovat v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho pokynu, zapis a dohod
opravnénych pracovnikl smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi
dotéenych organu statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucCelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajiStovani pfedmétu
smlouvy postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své d&innosti upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, ze
pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik
za pfipadnou $kodu takto vzniklou.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innost v rozsahu této smlouvy, coz
doloZil v ramci zadavaciho fizeni. Jedna se o Zivnostensky list, vypis z obchodniho
rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi (osvédceni o
autorizaci, inzenyr v oboru pozemni stavby, popf. architekt) a pro osobu uvedenou
jako koordinator BOZP opravnéni k vykonu &innosti koordinatora BOZP.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

V pfipadé, ze pfikaznik pouzije v souladu s touto smlouvou pro vykon své ¢innosti jiny
subjekt a tento poruSi zavazek ze smlouvy, odpovida prikaznik stejné, jako kdyby
zavazek porudil sdm. Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadnou &innost jinych



XI.

VIII.6.
VIIL7.
VII1.8.
VIII.9.

subjektl, které pfikaznik pouzil ke své &innosti ani nehradi naklady souvisejici s
¢innosti téchto subjektu.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své Cinnosti a o plnéni pfedmétu
smlouvy na pravidelnych poradach nebo jinych schizkach podle pozadavku pfikazce
a odesilanim kopii dulezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou
ziska v prubéhu realizace stavby, a pfedat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukon&eni
¢innosti dle této smlouvy.

Pfikaznik odpovidd za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vyfizovani
zalezitosti podle této smlouvy i za Skody na vécech prevzatych pro pfikazce pfi
zafizovani takovych zalezitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zalezZitosti podle této
smlouvy v rozsahu stanoveném pfislusnymi ustanovenimi o nahradé skody

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Pfikazce je povinen neprodlené a v&as predat pfikaznikovi veSkeré podkladové
materialy, projekty, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jez jsou nutné k
zarizeni zalezitosti, a to jak pfi zahajeni ¢€innosti, tak v jejim pribéhu. V pFipadé
nezbytnosti poskytne dal§i materialy na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon
jeho ¢Cinnosti v jednou listinném vyhotoveni. SouCasné se pfikazce zavazuje
poskytnout pfikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro pInéni pfedmétu pfikazni
smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s prikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spolutcast prikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s
uzivanim a provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplisobeni se pfikazce zavazuje, Ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne prikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladq,
doplnujicich (dajd, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v pribéhu plnéni pfedmétu
smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendarnich dnu
od jeho vyzadani. Jmenovitou Ih(tu sjednaji strany v pfipadé, Ze se bude jednat o
spolupusobeni, které nemUize pfikazce zajistit vlastnimi silami nebo u spoluplisobent,
které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje uCinné spolupracovat s pfikaznikem pfi zaSkolovani obsluh
uzivatele a pfi predavani dokonceného dila nebo jeho ¢&asti do uzivani. K zaskoleni
osob a k odsouhlaseni technického FfeSeni (dokumentace) ur€i pfikazce pisemné
jmenovité odpovédné pracovniky.

POVERENi PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XA.

X.2.

X.3.

Povéfeni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych dom@ MC Brno-stfed, povéfen jednanim ve
vécech technickych

Povéfeni pracovnici pfikaznika:
Vykon &innosti TDI (autorizovand 0soba): e
Vykon &innosti koordinatora BOZP:

Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovnikli mohou obé strany této smlouvy Cinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si ob& smluvni strany vzajemné
pisemné oznami.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU

XI.1.

Zarucni doba na €innosti pfikaznika €ini 60 mésicu.



XI.2.

X1.3.

X1.4.
XL5.

XI.6.

XL7.

XI1.8.

XL.9.

X1.10.

XL11.

X112

XI.13.

Pfikaznik ruci za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve
stavebnim deniku a podpisem TDI tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které pfikaznik v pribéhu vystavby ovéfil a
kvalitu potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost
za takto vzniklé Skody pfikazci za predpokladu, Zze bude znaleckym posudkem
prokazano, ze porucha byla zpUsobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji
mohl kontrolou pFedejit. Znalecky posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, Ze jeho
zavinéni bude prokazano. V pfipadé, ze zavinéni pfikaznika prokazano nebude,
uhradi znalecky posudek pfikazce.

Ptikaznik neruci za skryté a vyrobni vady material( pouzité zhotovitelem dila.

Pfikaznik ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany
zhotovitele dila, Ze pfedlozeny podklad:

« odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo
o odpovida skute€nému vécnému plnéni na stavbé
o je pocetné spravné v¢. vycCislené DPH

Pfikaznik ru€i za sledovani plnéni Casového planu stavby a zavazuje se, zZe
neprodlené pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

Pfikaznik je odpovédny pfikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V
pfipadé vzniku Skody pfFikazci z divodu neplnéni nebo poruseni povinnosti pfikaznika,
uhradi pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu uc€elu ma pfikaznik uzavienou pojistnou
smlouvu U ... , Cislo oo na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplsobenou pfi vykonu ¢&innosti pfikaznika na pojistnou ¢astku min.
10.000.000,- K& a dale pojistnou smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $kodu
autorizovanych architektl, autorizovanych inzenyrt a technik( ¢innych ve vystavbé na
pojistnou ¢astku min. 500.000,- K&. Kopie pojistného certifikatu pfedlozi pfikaznik na
vyzadani. Pfikaznik prohlasuje, ze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou pfikazci po celou dobu uginnosti této smlouvy nejméné v rozsahu
uvedeném v tomto ustanoveni.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdé
porudeni povinnosti uvedenych v ¢&l. Il, VI, XIl.1. a Xll.4. této smlouvy. Takto
sjednana smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou povinnost k ndhradé Skody.

Piikaznik odpovida za fadné pinéni svych povinnosti stanovenych touto
smlouvou a platnymi zakony. V pfipadé poruseni povinnosti stanovenych touto
smlouvou, je pfikazce opravnén pozadovat na prikaznikovi zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni povinnosti
a prikaznik se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu pfikazci zaplatit.
Takto sjednana smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou povinnost k nahradé
Skody.

Smluvni pokuty dle &l. X1.9. jsou splatné do 15 dnl ode dne zaslani pisemné vyzvy na
e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy, nebo ode dne osobniho
pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti osobni pisemné vyzvy bude stvrzeno podpisem
pfikaznika).

V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznikem je pfikaznik povinen na své naklady
zajistit provedeni napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede ke
splnéni pfedmétu smlouvy.

Pokud se pfikaznik neucastni kontrolnich dnu, neprovadi zapisy do stavebniho
deniku, neudéluje sankce pfi opakovaném poruSeni a neinformuje objednatele o
pribéhu stavebnich praci, ma objednatel pravo udélovat sankce.

V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznikem je objednatel opravnén zapodist vySi
smluvni pokuty oproti pravidelné mésicni fakturaci.



XIl.

XIIl.

OSTATNi UJEDNANI

XIL1.

XI.2.

XI1.3.

XIl1.4.

XIL.5.

XII.6.

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, Zze smluvni, obchodni a technické informace, které
jim byly svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace
nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni uvedend vtéto smlouvé jsou obchodnim tajemstvim
smluvnich stran.

V pfipadé, Ze dojde z dlavodu nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby,
odstoupeni od smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a
opétovné zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde Kk jinym
skute¢nostem, které podstatnym zplsobem ovlivni rozsah ¢innosti pfikaznika dle této
smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit vySe uvedené skuteCnosti v dodatku ke
smlouvé, kterym bude upraven rozsah pfedmétu dila, cena a terminy plnéni.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac
s Udaji o spole€nosti ............ccovviiiinnn. , jako organizace provadéjici na stavbé
inzenyrskou ¢€innost.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Pfikaznik je povinen pfi plnéni této smlouvy nalezité respektovat prava
k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim
dotéena, a nese plnou odpovédnost za vyporadani narokll vSech tfetich osob, které by
mohly byt v této souvislosti vzneseny.

V souladu s § 2443 zakona &. 89/2012 Sb., Oblanského zakoniku, je pfikazce
opravnén tuto smlouvu kdykoliv vypovédét bez udani dlvodu a mize ptikaz udéleny
dle této smlouvy odvolat podle libosti, nahradi vSak pfikaznikovi ndklady, které do té
doby mél, jakoz i ¢ast odmeény pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika.

V prfipadé, ze dojde k vypovédi smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do 5

pracovnich dnu po jejim ukonceni veSkeré podklady poskytnuté mu k zabezpeceni
pfedmétu smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

XIH1.1.

XI.2.

XIL3.

Xl.4.

XIII.S.

Obsah smlouvy je moZno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran.

Tato smlouva obsahuje celkem 11 stran textu; je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz
Ctyfi obdrzi pfikazce a jeden pfikaznik. Smluvni strany prohlasuji, ze povéfeni
pracovnici uvedeni v €l. I. této smlouvy jsou zmocnéni k jednani ve smyslu platnych
pravnich pfedpisit. Tato smlouva nabyva Gc€innosti a platnosti dnem podpisu
opravnénymi zastupci smluvnich stran, uvedenymi v &l. I. této smlouvy.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu
smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu. Dale prohlasuiji,
Ze smlouva je projevem vazné, pravé a svobodné vlle smluvnich stran a nebyla
uzavfena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych zmén
a dodatk(l, bude uvefejnéna podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé idaje a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi stim, Zze tato smlouva, vCetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist, vyjma informaci uvedenych v § 7



- § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

XIIl.6. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Zze tuto smlouvu uvefejni Pfikazce
v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a oregistru smluv (zakon o registru smiuv)
v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze tato smlouva nebude
uvefejnéna v den podpisu této smlouvy, bude Pfikazce Pfikaznika pisemné
informovat o datu uvefejnéni této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato
smlouva u¢innd).

XIV. DOLOZKA /DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCICH/

Uzavieni této prikazni smlouvy schvalila RMC Brno-stfed usnesenim &. ....... na svem ...
zasedani konaném dne ............... 2018.
VBrnédne...........en.n.nt V Brnédne............
za pfikazce za prikaznika

starosta méstské &asti
Brno-stred
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