PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena podle § 2430 - 2444 zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcanského zakoniku ve znéni pozdéjSich

predpist
SMLUVNI STRANY
Prikazce: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
zastoupeny Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské ¢asti
ICO 44992785
DIC CZ44992785

(dale jen prikazce)

a

g 172 V.43 1 PP
SIIO:
ZAStOUPENY. s
L O
DIC
Zapsand v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudemv ..... oddil ..., vloZka ....

Bankovni spojeni
Cislo uctu
telefon:

e-mail:

(dale jen prikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako pfikazce a v budoucnu
bude objednatelem stavby, ktera je pfedmétem vykonu €innosti vykondvanych na zakladé této pfikazni
smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu).
Stavba popf. oznacena jako ,dilo* se rozumi stavba, ktera bude pfedmétem vykonu c&innosti
vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon koordinatora
BOZP pfi realizaci stavby:

»OPRAVA PARTERU - KVETINARSKA 2, KOLISTE 29, MASARYKOVA 14,
KOBLIZNA 9, JOSTOVA 3¢

Pfedmét smlouvy pro vykon koordinatora BOZP pfi realizaci dila je smluvnimi
stranami shodné specifikovan takto:

« uplathovani vdeobecnych zasad prevence rizik a poZadavk( na zajisténi BOZP pfi
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I1.2.

technickych a organizacni feSenich pfi pfipravé i realizaci staveb, na zakladé
kterych se provadi pracovni &innosti, které se budou vykonavat sou€asné nebo
budou na sebe navazovat,

« plnéni pfislusnych poZadavku tak, aby zhotovitelé (zaméstnavatelé i podnikajici
fyzické osoby, které samy pracuji) uplatfiovali odpovidajicim zplGsobem
vSeobecné zasady na zajisténi BOZP na stavenistich, kde budou vykonavany,

« provadéni kontroly bezpec¢nosti a ochrany zdravi u zhotovitelt stavebnich praci z
hlediska dodrZzovani obecné zavaznych pravnich predpisd, stavebné-technické
dokumentace, podminek stavebniho povoleni vzdy nejméné 2x v tydnu na stavbé,

e zUCastnéni se kontrolnich dnll 1 - 2x tydné, provadéni zapisl do stavebniho
deniku pfi kazdé kontrole stavby

« upozornovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na BOZP
zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani
napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

« oznamovat objednateli pfipady nedostatki BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke zjednani napravy,

« koordinovat spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani
opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti souasné popfipadé v tésné
navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrarnovat pracovnim tUraziim a
pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

. davat podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych
postupll a planovani bezpeéného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a
Casové vazby pfi realizaci stavby uskute¢ni sou€asné nebo na sebe budou
bezprostfedné navazovat,

. kontrolovat zpusob zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na
stavenisté s cilem zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam,

e vést zaznamy o provadéné cinnosti o vysledcich kontrol, rozsahu dohodnuté
kontrolni &innosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych
opatfenich, vysledcich projednavani kontrolni Cinnosti se zadavatelem stavby,
Udaje o tom, zda a kym byly nedostatky odstranény;

«  kontrolovat potfebné doklady opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné
zkousky, povoleni pro vstup cizich osob, opravnéni pro prace se stroji apod.);

« spolupracovat se zastupci zaméstnancil pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a s pfislusSnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou
provadéjici technicky dozor zadavatele stavby;

« vypracovat ,Ozndmeni o zahajeni praci"- a zajistit jeho doruceni pfisluSnému
inspektoratu prace, pokud to rozsah stavby a pfedpokladana rizika vyZaduji

e vyvésit a zvefejnit ,Oznameni o zahajeni praci" na viditelném misté u vstupu na
stavenisté (misto a tabuli doda objednatel);
e« vpfipadé opakovanych (uz druhé poruSeni je povazovano za opakované)
nedostatk udélovat sankce a informovat o této skutecnosti objednatele
Pfedmétem vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci dila dle této smlouvy je
zpracovani planu BOZP, v soucinnosti se zhotovitelem , dle pozadavk( stanovenych v
§ 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a zahrnuje i naslednou
aktualizaci planu BOZP, v pribéhu stavby uplatfiovani vSeobecnych zasad prevence
rizik a pozadavkl na zajisténi BOZP pfi technickych a organizacnich feSenich pfi
pfipravé i realizaci staveb, na zakladé kterych se provadi pracovni Cinnosti, které se
budou vykonavat sou¢asné nebo budou na sebe navazovat.

Pfedmétem smlouvy je dale povinnost pfikaznika podrobné a v&as informovat
pfikazce o vSech zavaznych okolnostech a vyzadat si predem rozhodnuti pfikazce o
dal$im postupu.



I1.3.

Cinnost podle této smlouvy bude ukon&ena ,Protokolem o ukong&eni &innosti* (dale jen
.Protokol“). Protokol pfipravi pfikaznik a protokol bude vyjadfovat prohlaseni
Pfikaznika , Zze splnil pfedmét smlouvy, ¢innost byla provedena v rozsahu daném
touto smlouvou a k terminu podpisu protokolu byla ¢innost ukon¢ena. Tento Protokol
je pfilohou k fakturaci.

1. PODKLADY PRO UZAVRENIi A PLNENi SMLOUVY

1.

I.2.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika predlozena pfikazci jako

zadavateli vefejné zakazky malého rozsahu podle zakona ¢&. 134/2016 Sb.,

0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaji:

IV.2.1. Charakter stavby — Oprava parterl v Brné — Kvétinarska 2, Kolisté 29,
Masarykova 14, Koblizna 9, JoStova 3

IV.2.2. Predpokladané naklady stavby ¢ini 14,5 mil. K& bez DPH (prvni snizena
sazba DPH).

IV. DOBA PLNENI

V1.

IV.2.

Stavba bude realizovana v téchto_predpokladanych terminech:
- Zahajeni stavby — pfedani stavenisté 11/2020

- Ukonceni stavby - stavba je ukon€ena pfedanim dila, odstranénim vSech
vad a nedodélkli a vydanim pravomocného kolaudaéniho
souhlasu/rozhodnuti (11/2021)

Pfedpokladana délka realizace stavby je 12 mésica, tj. 365 kalendarnich dna.
V pfipadé, Zze dojde k prodlouzeni terminu dokonéeni stavby, bude se tato smlouva
automaticky prolongovat a to do doby pfedani stavby bez vad a nedodélku.

Objednatel je opravnén prerusit vykon ¢innosti koordinatora BOZP ze zavaznych
dlvodl na strané objednavatele. Nejdéle vSak na dobu 4 tydnu.

O preruseni a nasledném zahajeni Cinnosti se provede zapis do stavebniho deniku,
s uvedenim divodu pro pferuseni. Po dobu pferuseni Cinnosti dle tohoto odstavce se
sjednané Ihdty a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o cas
odpovidajici ¢asu preruseni ¢innosti. Do prodlouzeni sjednanych Ihit a terminl se
zapocitava i den, ve kterém doSlo k pferuSeni €innosti, i den, kdy byly €innosti opét
povoleny.

V. MiSTO PLNENI

V..

Mistem plnéni jsou plochy a prostory vymezené projektem:

Objekty: Kvétinarska 2, Brno, p.¢. 408, k.u. Mésto Brno, Masarykova 14, Brno,
p.€.414, k.u. Mésto Brno, Koblizna 9, Brno, p.€. 124, k.u. Mésto Brno, JoStova 3,
Kolisté 29, Brno, p.€. 606, k.u. Zabrdovice a sidlo pfikazce.

VI. ODMENA PRIKAZNiKA A PLATEBNi PODMINKY

VI.1.

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena
nejvySe pripustna pro predmét pinéni podle ¢l. Il. této smlouvy, pro rozsah stavby
uvedeny v odst. lll. 2. této smlouvy a pro dobu pInéni podle odst. IV.1 a IV.2. této
smlouvy pevnou castkou jako podil sjednané odmény za vykon ¢innosti koordinatora
BOZP a predpokladaného poctu dn trvani smlouvy a ¢ini:

................. K¢ bez DPH/kalendarni den
................. Ké DPH zakladni sazba

Celkem ..oociiiiiiienns Ké/kalendarni den



VIL.

VI.2.

VI.3.

V1.4,

VI.5.

VI.6.

VI7.

VI1.8.

Sazba DPH se muze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude Uctovana vzdy v
zakonné vysi platné ke dni uskute€¢néni zdanitelného plnéni.

V pfipadé, Ze dojde k prodlouzeni doby realizace dila dle €l. IV.1, bude navySovana i
vySe odmény a to vzdy dle po¢tu dnu vykonu ¢innosti koordinatora BOZP.

Pfikazni ¢innost bude placena mésic¢né zpétné (dle skuteéného poctu dnu vykonu
¢innosti) vzdy na zakladé faktur - i¢etnich dokladu pfikaznika.

DUZP je posledni den pfislusného mésice, a to az do vySe 90% z celkové ceny
predmétu této smlouvy. Zbyvajicich 10% bude uhrazeno az po pfedani dila bez vad a
nedodélku dle rozhodnuti stavebniho Ufadu o kolaudaci stavby.

Jednotlivé faktury - danové doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené v § 28
zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména
o tyto udaje:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

PFijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601
69 Brno

c) datum vystaveni a Ih(itu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zptsob platby,
e) udaje pro darnové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH

f) Cislo smlouvy a nazev dila (stavby),
g) rekapitulace uhrazenych dil€ich faktur,
h) razitko a podpis pfikaznika.

V pfipadé, ze faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neupiné
udaje, pfipadné nebude k ni pfipojen Protokol dle ¢&l. 1.3 této smlouvy, je pfikazce
opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti k doplnéni, aniz se
tak dostane do prodleni s Uhradou. Pfikaznik podle charakteru nedostatkd fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury pfikazci po€ina plynout i
doba splatnosti od poc¢atku. Opravena faktura musi byt doruc¢ena nejpozdéji do 13.
dne pfislusného kalendafniho mésice.

Lhita splatnosti faktur - dafovych dokladll - se sjednava na 20 kalendarnich dnu.
Splatnost faktur plyne ode dne pfevzeti faktury zmocnénou osobou pfikazce v sidle
pifikazce.

V pfipadé, Ze bude zastavena nebo prerusena realizace stavby, na niz pfikaznik
vykonava podle této smlouvy Cinnost, z dlvodu, které nebudou na strané pfikaznika,
ma pfikaznik narok na uhradu prokazatelné vzniklych nakladu.

PLNA MOC

VIILT.

VII.2.

Pfikazce zmocfiuje pfikaznika, aby vykonaval &innosti, které jsou pfedmétem této
smlouvy v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho
ucet. Piikazce udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpe€ovani Cinnosti v
rozsahu ¢l. Il této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a
v jednanich se zhotovitelem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo pravnickymi
osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo
v pfipadé, Ze hrozi nebezpedi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohroZzena bezpefnost a
zdravi pracovnika.



VIIL.

VIL.3.

VIl.4.

Tato plna moc je platha ode dne podpisu této smlouvy a konci spinénim pfedmétu
smlouvy podle €l. Il. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném podctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VI
VIII.2.
VIII.3.
VIll.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIIL7.
VIII.8.
VIII.9.

Pfikaznik bude pfi zabezpeCovani pfedmétu smlouvy podle &l. Il. této smlouvy
postupovat s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrzovani pfislusnych
norem, rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a dodrzovani obecné
platnych pravnich predpist. Svoji ¢innost bude pfikaznik uskutechovat v souladu se
zajmy pfikazce a podle jeho pokyn(l, zapisG a dohod opravnénych pracovniki
smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi dotéenych organ( statni
spravy tak, aby bylo dosazeno ucelu, kterého ma byt splnénim pfedmétu smlouvy
dosazeno. Prikaznik je povinen pfi zajiStovani pfedmétu smlouvy postupovat
v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své Ccinnosti upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik $kody. V pfipadé, ze
pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokyn(l trva, neodpovida pfikaznik
za pfipadnou $kodu takto vzniklou.

Pfikaznik prohlauje, Zze méa opravnéni vykonavat ¢innost v rozsahu této smlouvy, coz
dolozil v ramci zadavaciho fizeni. Jedna se o vypis z zivnostenského rejstfiku, vypis
z obchodniho rejstfiku a opravnéni k vykonu €innosti koordinatora BOZP.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

V pfipadé, Ze pfikaznik pouZzije v souladu s touto smlouvou pro vykon své ¢innosti jiny
subjekt a tento porusi zavazek ze smlouvy, odpovida pfikaznik stejné, jako kdyby
zavazek poruSil sam. Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadnou ¢&innost jinych
subjektl, které pfikaznik pouzil ke své ¢innosti ani nehradi naklady souvisejici s
¢innosti téchto subjektu.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své &innosti a o plnéni pfedmétu
smlouvy na pravidelnych poradach nebo jinych schuzkach podle pozadavku pfikazce
a odesilanim kopii dulezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou
ziska v prubéhu realizace stavby, a predat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukongeni
¢innosti dle této smlouvy.

Pfikaznik odpovidd za 8kodu na vécech pfevzatych od piikazce k vyfizovani
zalezitosti podle této smlouvy i za Skody na vécech pfevzatych pro pfikazce pfi
zafizovani takovych zaleZitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zaleZitosti podle této
smlouvy v rozsahu stanoveném pfislusnymi ustanovenimi o nahradé Skody

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX1.

IX.2.

IX.3.

Pfikazce je povinen neprodlené a v€as predat piikaznikovi veSkeré podkladové
materialy, dokumenty, listiny a dalSi nezbytné informace, jez jsou nutné k zafizeni
zalezitosti, a to jak pfi zahajeni Cinnosti, tak v jejim prdbéhu. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dalSi materialy na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon
jeho ¢innosti v jednou listinném vyhotoveni. SouCasné se pfikazce zavazuje
poskytnout pfFikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro plnéni pfedmétu pfikazni
smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spolut¢ast pfikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s
uzivanim a provozovanim budovaného stavebniho dila.



XI.

IX.4.

IX.5.

V ramci svého spoluplisobeni se pfikazce zavazuje, zZe v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladq,
doplfujicich udaju, upfesnéni, vyjadreni a stanovisek, v pribéhu pinéni pfedmétu
smlouvy. Toto spoluplsobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendarnich dnu
od jeho vyzadani. Jmenovitou Ih(tu sjednaji strany v pfipadé, ze se bude jednat o
spolupusobeni, které nemUize pfikazce zajistit vlastnimi silami nebo u spoluplisobeni,
které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s prikaznikem pfi zaSkolovani obsluh
uzivatele a pfi pfedavani dokonéeného dila nebo jeho &asti do uzivani. K zaskoleni
osob a k odsouhlaseni technického feSeni (dokumentace) ur€i pfikazce pisemné
jmenovité odpovédné pracovniky.

POVERENiI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XA,

X.2.

X.3.

X.A4.

Povéfeni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych dom@ MC Brno-stfed, povéfen jednanim ve
vécech technickych

Povéieni pracovnici pfikaznika:
Vykon ¢innosti koordinatora BOZP: ...

Pfipadné zmény v povéfeni pracovnika mohou obé& strany této smlouvy Cinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé, povéfena osoba v8ak vzdy musi mit
opravnéni k vykonu ¢&innosti koordinatora BOZP. Tyto zmény si obé& smluvni strany
vzajemné pisemné oznami. Zména povéfené osoby se nepovazuje za zménu
smiouvy.

Pfikaznik zajisti, aby osoby uvedené v ¢lanku X.2. mély ke dni zahajeni Cinnosti dle
této smlouvy a nasledné po celou dobu vykonu c¢innosti dle této smlouvy platny
kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU

XI.1.

XI.2.

X1.3.

X1.4.

XI.5.

XI.6..

Pfikaznik je odpovédny pfikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V
pfipadé vzniku Skody pfikazci z divodl neplnéni nebo poruSeni povinnosti pfikaznika,
uhradi pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu uéelu méa pfikaznik uzavienou pojistnou
smlouvu U ... , Cislo oo na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpUsobenou pfi vykonu €innosti pfikaznika na pojistnou ¢astku min. 2.000.000,-
K& Kopie pojistného certifikatu pfedlozi pfikaznik na vyzadani. Pfikaznik prohlaSuje,
ze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfikazci po celou
dobu G¢€innosti této smlouvy nejméné v rozsahu uvedeném v tomto ustanoveni.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdé
poruseni povinnosti uvedenych v &l. I, VI, XIl.1. této smlouvy. Takto sjednana
smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty jsou splatné do 15 dnl ode dne zaslani pisemné vyzvy k jejich thradé
na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy, nebo ode dne osobniho
pfedani pisemné vyzvy k uhradé (pfevzeti osobni pisemné vyzvy bude stvrzeno
podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznikem je pfikaznik povinen na své naklady
zajistit provedeni napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede ke
splnéni pfedmétu smlouvy.

Pokud se pfikaznik neucastni kontrolnich dnud, neprovadi zapisy do stavebniho
deniku, neudéluje sankce pfi opakovaném poruSeni a neinformuje objednatele o
pribéhu stavebnich praci, ma objednatel pravo udélovat sankce sjednané v této
smlouve.

V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznikem je objednatel opravnén zapocCist vysi
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XIl.

XIl.

smluvni pokuty oproti pravidelné mésicni fakturaci.

UKONCENi SMLOUVY

XI.1.

XI.2.

XI1.3.

XI.4.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze nedojde k zahajeni realizace stavby
do 5 mésicl od uzavieni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy a to bez dalSi
pisemné dohody.

V pfipadé, Ze dojde z dlvodl nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby,
odstoupeni od smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a
opétovné zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde K jinym
skute¢nostem, které podstatnym zplisobem ovlivni rozsah €innosti pfikaznika dle této
smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit vySe uvedené skute¢nosti v dodatku ke
smlouvé, kterym bude upraven rozsah pfedmétu smlouvy, cena a terminy pInéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc&anského zakoniku, je pfikazce
opravnén piikaz udéleny dle této smlouvy odvolat podle libosti, nahradi vSak
pfikaznikovi naklady, které do té doby mél, jakoz i C¢ast odmény pfiméfenou
vynalozené namaze pfikaznika.

V pfipadé, Zze dojde k ukonleni smlouvy vrati pfikaznik pFikazci nejpozdéji do

5 pracovnich dn po jejim ukonéeni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpedeni
predmétu smlouvy.

OSTATNi UJEDNANI

XI1.1.

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, Zze smluvni, obchodni a technické informace, které

jim byly svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace
nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni uvedena v této smlouvé jsou obchodnim tajemstvim smluvnich
stran.

Xlll.2. Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby pouta¢
s udaji o spolenosti ..........cooiiiiiiiiii. , jako organizace provadéjici na stavbé
inZenyrskou ¢&innost.

XIV. ZPRACOVANi OSOBNIiCH UDAJU

XIV.1.

XIv.2.

XIV.3.

XIV.A4.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udajd uvedenych
v této smlouvé, a to na zakladé €l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢€.2016/679 (dale jen ,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro pinéni
smlouvy. Jde o zdkonny pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot
by nebyly dostateéné identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udajl je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povérenci pro ochranu osobnich udaji a kontaktni udaje na néj Ize najit
na webovych strankach Ufadu méstské &asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této
smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizka, advokata, se sidlem Basty 413/2 , Brno, telefon:
+420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-stred.cz .

Spravce deklaruje, ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo
mezinarodnich organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému
zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Muze ovSem dojit
k dal§imu zpracovavani z diivodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav
plynoucich ztéto smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se
zadavacim Fizenim. V takovém pfipadé budou osobni Udaje uchovavany po dobu
nezbytné nutnou ( po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis
stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).
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XV. ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV.4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

Obsah smlouvy je mozno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz &tyfi obdrzi pfikazce a jeden
pfikaznik. Smluvni strany prohlasuji, Zze povéfeni pracovnici uvedeni v &l. |. této
smlouvy jsou zmocnéni k jednani ve smyslu platnych pravnich pfedpis(. Tato smlouva
nabyva ucinnosti a platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran,
uvedenymi v €. I. této smlouvy.

Smluvni strany shodné& a vyslovné prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu
smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu. Déle prohlasuiji,
Ze smlouva je projevem vazné, pravé a svobodné vlle smluvnich stran a nebyla
uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji
opravneéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén
a dodatk(, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma udajl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonll, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstvi. Smlouvu uvefejni
Pfikazce a to v den podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze tato smlouva nebude
uvefejnéna v den podpisu této smlouvy, bude Pfikazce Pfikaznika pisemné
informovat o datu uvefejnéni této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato
smlouva u¢inna).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi stim, Zze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist, vyjma informaci uvedenych v § 7
- § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleCenské
odpovédnosti a zakladni lidska prava.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho pInéni bude pfikaznik zachazet Setrné a
zachovavat o nich micenlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén
pfikazcem Ci na zakladé zakona. Pfikaznik je povinen zdrzet se po dobu realizace dila
a provadeéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych
aktivit a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy
pfikazce, byt s témito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo
tfeti osoby.

XVI. DOLOZKA /DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCIiCH/

Uzavieni této prikazni smlouvy schvélila RMC Brno-stfed usnesenim &. ................ na svém
......... zasedani konaném dne ............2020.
VBrnédne.........oeneee. V Brné dne. ............
za pfikazce za prikaznika

starosta méstské &asti
Brno-stied
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