SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi,

obcanského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou

ICO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka, a.s.
Cislouctu:

Ve vécech technickych je opravnén jednat: « UMC mésta Brna, Brno-stied, odbor
investicni a spravy bytovych domt, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna.stred@brno.cz

Zhotovitel : ..,
zapsan v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem
Voons voddile ........ ,vlozka ........

Zastoupeny :  ..ceeeieiiienn.n

ICO :

DIC : CZ.covvvonn.

Bankovni spojeni : ...l
Cislouctu: .
Tel. kontakt: ...l

E-mail:

ID datové schranky: ......................

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1.

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace pro provadéni
stavby s nazvem: ,,Vypracovani provadéci projektové dokumentace na
opravu ZTI v domech Bayerova 5, Veveri 71, Kotlarska 11,
Kamenomlynska 14% (dale jen “dilo*) v rozsahu vymezeném zadavaci
dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele, ktera byla podkladem pro
zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ................... , predlozené
objednateli zhotovitelem jako uchazeCem v zaddvacim fizeni, na zakladé
jehoz vysledki byla wuzaviena tato smlouva o dilo. Projektova
dokumentace pro provadéni stavby (déale jen PD) bude zpracovana pro
kazdy objekt (adresu) samostatné a bude obsahovat zejména:



¢ nalezitosti stanovené z. ¢. 183/2006 Sb. stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich
piedpisi a jeho provadécimi predpisy, zejména vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich ptredpist, vyhl. ¢. 169/2016 Sb. o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné¢ zakazky na stavebni prace soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, z. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ve znéni
pozd¢jSich predpisti, naf. vl. ¢ 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve
znéni pozdéjSich predpist a platnymi relevantnimi technickymi normami,
jejichZ zavaznost smluvni strany timto sjednavaji, zejména na CSN 013450.

e Piedavana Projektova dokumentace bude obsahovat:

- 6 x tiSténé vyhotoveni v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢.
vykazu vymeér a kontrolniho rozpoctu (pro kazdy objekt (adresu) samostatng).
Vykresova cast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se
softwarem s uvedenym C¢islem a vys$sim AutoCAD 2006; textova cast ve
formatu *.pdf a *.doc). Nazvy soubori a slozek na CD/jiném datovém nosici,
mohou mit délku max. 20 znaki, bez diakritiky a jakychkoliv znaki (napt. +,-
,@ apod.), slova v nadzvu musi byt odd€lena podtrzitkem, bez mezer (pf:
»stavajici_stav_INP.pdf™).

- ke kazdému vyhotoveni PD bude pftilozena elektronicka podoba projektové
dokumentace na CD/jiny datovy nosi¢, bez kontrolniho rozpoctu a na dalSim
CD/datovém nosi¢i, vcetné kontrolniho rozpoctu, uspotfddédni shodné
s tiSténou verzi projektové dokumentace.

e podrobny souhrnny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér pouze vV jediném souboru zahrnujici rovnéz vedlej$i a ostatni
néaklady, jestlize takové jsou zpracovany v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb. a
zarovenn kompatibilni ve vSech jeho Castech s RTS; soupis praci nesmi
obsahovat agregované polozky, vyjimkou jsou pouze polozky, které nelze
v dané cenové databazi vyhotovit

¢ polozkovy rozpocet stavby — ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb dle aktudlni cenové trovné RTS; pouze v jediném souboru za celou
akci, pokud bude v rozpoctu polozka, kterou cenik RTS neobsahuje, bude
cena vytvorena z polozky RTS, kterd ji vystihuje nejvic, nebo bude vytvofena
zcela nova polozka s popisem cenotvorby (vypoftem z materidlu, prace,
dolozena nabidkou, apod.) s tim, Ze z pfedloZeného vysvétleni musi vyplyvat,
7Ze ceny jsou stanoveny jako v misté a Case obvyklé, vcetné vSech
souvisejicich konstrukei a praci.

Soupis praci a kontrolni rozpoc¢et — bude predan ve zdrojovém formatu
*rts;

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho ¢astech (véetné
jednotlivych  profesi-,femesel)  zpracovany s vyuzitim  softwaru
BUILDpower (pro potieby posouzeni spravnosti polozkovych rozpocta
zpracovanych uchazec¢i o vetejnou zakdzku na stavebni prace jako soucast
nabidky), k jehoz uziti objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu
s obsahem svych licen¢nich podminek sjednanych s poskytovatelem licence
na dobu potiebnou ke zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a polozkového rozpoctu. Instalace software na hardwarové
prostiedky zhotovitele bude probihat vzdy v sidle poskytovatele licence.
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Kontrolni rozpocet bude vyhotoven v aktudlni cenové soustavé rozpoctového
programu (databaze nesmi byt starsi vice nez 1 rok). Kontrolni rozpocet musi
obsahovat sloupec suvedenim, ve které cenové soustavé byla polozka
ocencna.

e Zajisténi pravomocného stavebniho povoleni (nebo souhlasu s ohlaSenim
stavby) v€. zajisténi vyjadieni dotCenych organi u objekti Bayerova 5,
Veveii 71, Kotlarska 11, Kamenomlynska 14, Brno.

¢ Fotodokumentace vSech dotcenych prostor.

2.1.2. Vykresova i textova cast projektové dokumentace musi byt vécné i

2.1.3.

2.1.5.

materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
s vykazem vymeér

Projektovda dokumentace jednotlivych profesi — femesel (napf.
elektroinstalace, ZTI, plynoinstalace), bude feSena pro kazdé temeslo
samostatné, tzn. bude zakresleno v samostatném vykresu a popsano
v samostatné technické zprave.

. Zéavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym predanim

objednateli, bez jakychkoliv vad a nedod¢lki v terminu sjednaném v této
smlouvé. Objednatel se zavazuje bez vad a nedodélkl prevzit a zhotoviteli
zaplatit cenu sjednanou v této smlouvé o dilo.

Popis planovanych oprav je uveden v priloze ¢. 1 této smlouvy.

2.2.  Préava a povinnosti smluvnich stran

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

224.

2.2.5.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je na zéklad¢ svych podnikatelskych opravnéni
a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném
rozsahu, kvalité a terminu, a je k tomu vybaven potfebnymi materidlnimi,
technickymi a organizacnimi prostiedky.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze projekt bude vypracovan odbornou osobou
v ptislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité¢ a za tim ucelem provést veskeré odborné c¢innosti
a vynalozit veskerou odbornou péci, jakou je mozno spravedlivé ocekavat,
jakozto od odborné osoby disponujici vSemi potfebnymi znalostmi,
schopnostmi a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle
jeho odbornych znalosti a zkuSenosti vyrobky a materialy, které maji
takové vlastnosti, aby po celou dobu piedpokladané Zivotnosti stavby
(s ohledem na jeji charakter) byla pfi bézné udrzbé a provozu, pro ktery
bude stavba zhotovena, zarucena mechanickd pevnost a stabilita uvedené
stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou
vyhodnost celkového feSeni stavby, a to jiz od pocatku ptipravy projektové
dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv
neopravnéné bezdivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a
vicepraci v priub¢hu realizace stavby, véetné inZzenyrskych siti.

Zjisti-li  zhotovitel, Ze nemulze dilo provést za podminek zavazné
plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpisti, nebo pozadovanych
vyslovné objednatelem, poptipadé¢ za dalSich podminek zvlaste
dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté



terminy, uvédomi o tom neprodlené¢ pisemné objednatele s uvedenim
divoda.

2.2.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele neposkytne vysledek své Cinnosti dle této smlouvy (zejména
projektovou dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.

2.2.7. Zhotovitel piebira plnou odpoveédnost za veskera plnéni, ktera pievezme
od subdodavatelli, tzn., ze zhotovitel za plnéni svych povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy realizované prostiednictvim subdodavatel
nadale odpovida tak, jako by plnil sdm. Zhotovitel neni opravnén zadat treti
osob¢ Cinnosti smétujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych feSeni
sestavajici z textovych a vykresovych ¢asti.

2.2.8. Zhotovitel se zavazuje, ze v ramci plnéni zakazky zajisti veskeré odborné
priazkumy, provedeni potfebného poctu sond, které jsou pro fadné
dokonceni zakazky nezbytné. V piipad¢ nemoznosti provést pruizkum nebo
sondy z divodu nepfistupnosti prostor, je zhotovitel o tomto povinen
vyrozumét objednatele a to nejpozdé€ji ve lhiuté do 7 dnli od zjisténi této
nepiistupnosti. Pokud nebudou prostory zpfistupnény ani po souinnosti
poskytnuté objednatelem, smluvni strany o tomto sepisi zapis.

2.2.9. Protoze jsou objekty Kotlaiska 11 a Veveii 71 evidovany jako kulturni
pamatka a vSechny dotéené objekty se nachdzi se v ochranném pasmu
Méstské pamatkové rezervace Brno, je soucasti smlouvy také zajiSténi
zévazného stanoviska OPP MMB.

2.2.10.V pripad¢, ze béhem realizace oprav dle vyhotovené PD dojde ke zjisténi,
7ze PD a vni navrzend opatfeni neodpovidaji skute¢nosti nebo nejsou
proveditelnd, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu a bez naroku
na finanéni kompenzaci provést napravu (tzn. pfepracovat PD nebo
navrhnout nova opatteni, ktera budou ptredlozena formou opravené PD).

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zah4jeni

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fddné v nich pokracovat thned
po podpisu smlouvy o dilo.

3.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovani jednotlivych casti
pfedmétu dila svolavat vyrobni vybory, kde budou uptesiiovany pozadavky
zadavatele, konzultovany vysledky prizkum a pozZadavky dotenych
organt. Vyrobni vybory bude svolavat zhotovitel e-mailem nejpozdéji 2
pracovni dny pfedem s tim, zZe zaroven uptesni ¢as. Vyrobni vybor se bude
schazet v prostorach UMC Brno-stied, Dominikanska 2, Brno, nebude-li
dohodnuto jinak. Zhotovitel zaSle pro potieby vyrobniho vyboru
objednateli na jeho Zadost pfisluSnou cast projektové dokumentace
v aktudlnim stavu rozpracovanosti.

3.2. Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminech stanovenych dale v této
smlouvée a to v nésledujicim potadi:



Kotlaiska 11:
e Zhotovitel poda zadosti dotCenym subjektim do 2 mésict od podpisu smlouvy o
dilo.
e Projektova dokumentace bude zpracovana do 4 mésici od podpisu smlouvy o dilo
(v€. zapracovanych pozadavku a pfipominek objednatele);
o 8 tydnt pfed timto terminem bude pfedlozena rozpracovana PD,
o 4 tydny pfed timto terminem bude piedlozena kompletni PD vcetné
rozpo¢tua VV,
o 2 tydny pted timto terminem objednatel ptedlozi k zapracovani svoje
pfipominky.
e Zhotovitel podd kompletni zadost o stavebni povoleni vcetné pifiloh a projektu na
Stavebni ufad do 4 mésicti od podpisu smlouvy o dilo.
e Kompletni dilo v€etn¢ zapracovani piipadnych zmén, které vyplynou ze stavebniho
fizeni, odevzda zhotovitel do 14 dnti od vydani stavebniho povoleni.

Kamenomlynska 14:
e Zhotovitel podd zadosti dot€enym subjektim do 2 mésict od podpisu smlouvy o
dilo.
e Projektova dokumentace bude zpracovana do 5 mésicti od podpisu smlouvy o dilo
(v€. zapracovanych pozadavki a pripominek objednatele);
o 8 tydnt pied timto terminem bude ptedlozena rozpracované PD,
o 4 tydny pfed timto terminem bude ptedlozena kompletni PD vcetné
rozpoctua VV,
o 2 tydny pfed timto terminem objednatel piedlozi k zapracovani svoje
pfipominky.
e Zhotovitel poda kompletni zadost o stavebni povoleni v¢etné ptiloh a projektu na
Stavebni ufad do 5 mésicti od podpisu smlouvy o dilo.
e Kompletni dilo v€etn¢ zapracovani piipadnych zmén, které vyplynou ze stavebniho
fizeni, odevzda zhotovitel do 14 dnli od vydani stavebniho povoleni.

Veveri 71:
e Zhotovitel podd zadosti dot€enym subjektim do 2 mésicii od podpisu smlouvy o
dilo.
e Projektova dokumentace bude zpracovana do 6 mésicii od podpisu smlouvy o dilo
(v€. zapracovanych pozadavki a pripominek objednatele);
o 8 tydnt pfed timto terminem bude pfedlozena rozpracovana PD,
o 4 tydny pfed timto terminem bude ptedlozena kompletni PD vcetné rozpoctu
aVvy,
o 2 tydny pfed timto terminem objednatel ptedlozi k zapracovani svoje
pfipominky.
e Zhotovitel pod4d kompletni zadost o stavebni povoleni v¢etné ptiloh a projektu na
Stavebni ufad do 6 mésicti od podpisu smlouvy o dilo.
e Kompletni dilo v€etn¢ zapracovani piipadnych zmén, které vyplynou ze stavebniho
fizeni, odevzda zhotovitel do 14 dnli od vydani stavebniho povoleni.



Bayerova S:
e Zhotovitel poda zadosti dotCenym subjektim do 2 mésict od podpisu smlouvy o
dilo.
e Projektova dokumentace bude zpracovana do 7 mésici od podpisu smlouvy o dilo
(v€. zapracovanych pozadavku a pfipominek objednatele);
o 8 tydnt pfed timto terminem bude pfedlozena rozpracovana PD,
o 4 tydny pfed timto terminem bude pfedloZzena kompletni PD vcetné rozpoctu
avyV,
o 2 tydny pfed timto terminem objednatel predlozi k zapracovani svoje
pfipominky.
e Zhotovitel podd kompletni zadost o stavebni povoleni vCetn¢ piiloh a projektu na
Stavebni ufad do 7 mésicti od podpisu smlouvy o dilo.
e Kompletni dilo v€etn¢ zapracovani piipadnych zmén, které vyplynou ze stavebniho
fizeni, odevzda zhotovitel do 14 dnti od vydani stavebniho povoleni.

3.3.  Podminky pro zménu termint odevzdani projektové dokumentace

3.3.1. Zména terminu dokonceni dila je mozna na zaklad¢ zadosti zhotovitele,
kterd bude ze strany objednatele akceptovana pouze v piipade
prokazatelného nezptistupnéni prostoru, ktery je nezbytné nutny pro fadné
zpracovani dila. Zhotovitel je povinen si zajistit zpfistupnéni prostor (byti,
nebytovych jednotek) sam. V pfipadé, Ze ndjemce prostor (bytd,
nebytovych jednotek) zpfistupnéni neumozni ve lhité sjednané se
zhotovitelem, je zhotovitel o této skuteCnosti bez zbyte¢ného prodleni
informovat objednatele (e-mailem na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy). Zptistupnéni prostor v tomto piipad¢ zajisti objednatel. Pokud
prostory nebudou zpfistupnény ani po intervenci objednatele, provede
zhotovitel dilo dle jemu znamych daji. Termin dokonceni dila bude o
dobu, po kterou byl prostor nepftistupny, prodlouzen (doba pocind bézet
dnem pfijeti oznameni od zhotovitele a kon¢i dnem, kdy bude prostor
zptistupnén, nejdéle vsak I1ze termin prodlouzit o dobu 21 dnt).

3.4.  Misto plnéni
3.4.1. Mistem pfedani predmétu PD a mistem ptedani vystupll zafizovani
zalezitosti dle této smlouvy je sidlo objednatele.
3.4.2. Mistem plnéni jsou bytové domy:
- Bayerova 5, Brno, pozemek p. ¢. 1289, k.u. Veveti
- Veveti 71, Brno, pozemek p. €. 975, k.u. Veveti
- Kotlatska 11, Brno, pozemek p. ¢. 1053, k.u. Veveri
- Kamenomlynské 14, Brno, pozemek p. €. 474, k.0. Pisarky
3.4.3. Vstup do dotceného objektu zprostredkuje Odbor investicni a spravy
bytovych domt UMC Brno-stted.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  VysSe sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Cl. 2 této
smlouvy, se sjednavd dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna
ve vysi:



Soupis dil¢ich PD v¢. diléich cen:

Bayerova S

vypracovaniPD K¢ bez DPH
zajisténi dokladové Casti a stavebniho povoleni ...l K¢ bez DPH
autorsky dozor po dobu vystavby K¢ bez DPH
Veveri 71

vypracovaniPD K¢ bez DPH
zajisténi dokladové Casti a stavebniho povoleni ...l K¢ bez DPH
autorsky dozor po dobu vystavby L K¢ bez DPH
Kotlaiska 11

vypracovaniPD K¢ bez DPH
zajisténi dokladové Casti a stavebniho povoleni ...l K¢ bez DPH
autorsky dozor po dobu vystavby K¢ bez DPH
Kamenomlynska 14

vypracovaniPD K¢ bez DPH
zajisténi dokladové ¢asti a stavebniho povoleni ...l K¢ bez DPH
autorsky dozor po dobu vystavby K¢ bez DPH
Celkova cena dila cerrereeciesninasecnsensenne. K€ bez DPH
DPH teessnascnnssenasennaseess KC (sazba 21 %)
Celkovacenadila L K¢ vé. DPH

4.2.  Obsah ceny
4.2.1. Sjednand cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele, nezbytné
k fadnému, Gplnému a vcasnému provedeni dila.

4.3.  Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a mize byt zménéna pouze za
niZe uvedenych podminek.
4.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude poZadovat 1
provedeni jinych praci, nez které byly vymezeny v zadani dila.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb
5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich faktur odpovidajicich plnéni dle
¢l. 3.2.
5.2.2 Bez piedavaciho protokolu je faktura neplatna. DUZP je posledni den
pfislusného mésice.



5.2.2. Faktura bude obsahovat tyto udaje:
e oznaceni a Cislo faktury
e nazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zépisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni ucet, uvést adresu odbératele a konecného piijemce
(dorucovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

Konecny piijemce: Statutarni mésto Brno

Méstska ¢ast Brno-stied

Dominikanska 264/2

601 69 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785
datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zpiisob platby,
¢islo smlouvy a nazev dila,
odsouhlaseny soupis provedenych praci (pfedavaci protokol),
razitko a podpis zhotovitele.

5.3.  Lhuty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozd¢ji do 20-ti dni
ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury.

5.3.2. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho
uctu objednatele ve prospéch bankovniho Uctu zhotovitele.

5.3.3. V pfipadg, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkli fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocina bézet
doba splatnosti od pocatku.

5.4.  Plnéni finanénich zavazki vici poddodavatelim

Zhotovitel se zavazuje fadné a vcCas plnit finanéni zavazky vici svym
poddodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnutd k plnéni vefejné
zakdzky, a to vzdy do 5 pracovnich dnG od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plné€ni. Objednatel je opradvnén plnéni téchto
povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohldSeni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba piedlozeni dokumentli, zavazuje se
zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnii od doruceni
vyzvy objednatele.

6. Predani a prevzeti dila
6.1. Predanim casti dila ke konzultaci se rozumi predani dokumentace
v elektronické podobg.
6.2.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila
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6.2.1. O ptedani dila potidi Objednatel zapis (protokol). Soucasti protokolu bude 1

soupis predavanych dokumentaci v¢. jejich obsahu, ktery piedlozi
Zhotovitel. Fotodokumentace a elektronickd podoba dila miize byt predana
prostiednictvim cloudového ulozisté, kdy objednatel bez zbytecného
prodleni zhotoviteli e-mailem potvrdi, ze zaslan¢ dokumenty byly fadné
doruceny a jsou k dispozici.

6.2.2. V ptipadé, ze objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v protokolu o ptedani

a prevzeti dila i divody, pro které odmita dilo pfevzit a popf. nadhradni
termin pfedani dila.

6.2.3. Protokol neosvédCuje bezvadnost ptredavané casti PD, objednatel je

opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila kdykoli po jeho prevzeti, az do dne
skonceni zaru¢ni doby.

7. Zaruka za jakost dila

7.1.

7.2.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovidé objednateli za to, Ze dilo bude mit v dob¢ jeho piedéani a
po sjednanou zaru¢ni dobu vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
ptedpisy, technickymi a bezpe¢nostnimi normami, a touto smlouvou popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida za to, ze dilo bude pouzitelné
k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy a déle za to, ze je kompletni a bez
jakychkoliv pravnich a jinych vad. Za vadu je povazovano i opomenuti
takového feSeni, které je vzhledem k objektivnim skute¢nostem, tedy zejména
technickym, technologickym anebo ekonomickym poznatkim v dané oblasti
nezbytné k fadnému zhotoveni stavby a jehoz opomenuti bude mit za nasledek
dodate¢né zmény rozsahu stavby proti stavu predpokladanému v PD.

Zaruka

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za
kvalitu provedeni dila v dé€lce tti (3) let. Zaruc¢ni doba pocina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila potvrzeného pteddvacim protokolem. Déle zhotovitel
poskytuje zaruku za to, ze PD bude respektovat zasady hospodarného provozu
projektované stavby, jeji udrzovatelnosti a bezpecnosti provozu. Do zaru¢ni
doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do
dne odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaru¢ni doba automaticky
prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit reklamovanou vadu v nejkrat§im
technicky mozném terminu s pfihlédnutim k povaze vady, nejpozdéji vSak do
10 kalendarnich dnii od oznameni reklamace. Oznameni (reklamaci) odesle
objednatel na adresu sidla zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu
zjisti. V reklamaci vady popiSe, ptipadné uvede, jak se projevuji. Reklamace
odeslana v posledni den zarucni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni piipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
reklamovanou vadu odstranit 1 v ptipadé, kdy reklamaci neuznava. O
odstranéni vady bude sepsan protokol. Naklady na odstranéni reklamované
vady nese zhotovitel, ve spornych ptipadech az do doby, nez se prokaze, zdali
byla vada reklamovéana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze
objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze se na predmétnou vadu nevztahuje
zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré nadklady zhotovitelem
ucelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.



Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi objednateli v plné vysi Skody, které mu
vzniknou v pfi¢inné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo pii
zafizovéani zaleZitosti dle této smlouvy. Skodou se rozumi také $koda vznikla
ve formé ndkladi vynalozenych na zhotoveni stavby neptfedpokladanych
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez je soucasti PD.
Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zpiisobeny pouzitim nevhodnych
podkladli poskytnutych objednatelem v pfipadé, Ze =zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce nemohl nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na
jejich nevhodnost objednatele prokazatelné¢ pisemné upozornil a objednatel
piesto trval na jejich pouziti.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zjisténé v prabchu realizace stavby, jez
zhotovitel v dob¢ zpracovani PD nemohl predvidat ani pfi vynalozeni odborné
péce (uvedené se tykd zejména konstrukei, u nichz nebylo mozné provést
prazkumné prace z ditvodu jejich nepiistupnosti, o cemz zhotovitel objednatele
prokazatelné (pisemn¢) informoval). Za nepfistupné prostory nelze povazovat
fasady, okna a stiechu objektu.

7.3.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud se v pribéhu zaruéni doby stane nefunkcéni
elektronicka verze PD (tedy CD), pak na Zadost objednatele doda bezplatné
nové CD s pftislusnou PD.

8. Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy
8.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu ptedani dila dle ¢l. 3.2. této
smlouvy o dilo v ¢asti ,,4 tydny pred timto terminem bude predlozena
zhotovitelem kompletni PD vcetné rozpoctu a VV* a to u vSech dotcenych
objektll, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.1.2. V pfipadé€ neplnéni povinnosti dle ¢lanku 3.2. této smlouvy o dilo v ¢ésti
,projektova dokumentace bude zpracovana do 4 mésicii od podpisu
smlouvy o dilo u objektu Kotlarska 11; projektova dokumentace bude
zpracovana do 5 mésicii od podpisu smlouvy o dilo u objektu
Kamenomlynska 14, projektova dokumentace bude zpracovana do 6 mésicu
od podpisu smlouvy o dilo u objektu Veveri 71; projektova dokumentace
bude zpracovina do 7 mésicu od podpisu smlouvy o dilo u objektu
Bayerova 5%; a to vse v¢. (Vé. zapracovanych poZadavki a pripominek
objednatele); je povinen Zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé poruSeni.

8.1.3. Prodleni zhotovitele i s dil¢im plnénim pifedmétu dila sjednaného dle
¢lanku 3 této smlouvy delsi jak tficet dnii se povazuje za podstatné poruseni
smlouvy a mize byt divodem pro odstoupeni objednatele od této smlouvy.

8.1.4. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné bez zbytecného
prodleni. Pfi odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny se
vypotadat. Zhotovitel mé narok na uhradu ¢asti dila, které bylo bez vad a
nedodélkli pfedano objednateli. Objednatel je opravnén na svlj zavazek
k thradé¢ ¢asti ceny predaného dila zapocist své pohledavky vzniklé z titulu
smluvnich pokut a Skod, které vznikly v souvislosti s plnéni této smlouvy.

8.2.  Sankce za vady dila

8.2.1. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.
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8.2.2.

Pokud v disledku nesouladu mezi ¢astmi PD (tj. vykresy, technickou
zpravou, soupisem praci a stavebnim povolenim) vznikne potieba
provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vys$i 5% z ceny RTS téchto vicepraci a to za kazdou polozku.

8.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

8.3.1.

Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zdkonné vysi
z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.4.  Dalsi ujednani
8.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich

8.4.2.

zaplacenim neni doten ndrok na nahradu Skody, ndhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady
Skody nezapocitavaji.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnd ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jejich uhrade¢.

8.5.  Férové podminky v dodavatelském fetézci

Zhotovitel se zavazuje v rdmci plnéni této vetejné zakazky zajistit plnéni
veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak zoblasti pracovnépravnich predpisii; zajistit legalni
zaméstnavani, férové a dlstojné pracovni podminky a odpovidajici uroven
bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na plnéni pfedmétu
této vefejné zakdzky a plnéni téchto povinnosti zajistit i u svych
poddodavateli. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-1i k provedeni
kontroly potiteba pifedloZzeni dokumentii, zavazuje se zhotovitel k jejich
piedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnil od doru€eni vyzvy objednatele

8.6. Pokud Objednatel zjisti, Ze dochazi k poruSovani ¢l. 5.4. nebo 8.5. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kazdé takové poruSeni. Opakované poruSeni ustanoveni téchto
¢lankd je povaZovano za podstatné poruSeni této smlouvy.

9. Zména smlouvy
9.1.  Forma zmény smlouvy

9.1.1.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami oprdvnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat,
nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouveé s ¢iselnym
oznacenim podle potfadového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

10. Poskytnuti licence pro uziti dila

10.1. Vzhledem k tomu, ze zhotovitelem vytvoiené dilo podléhd z ¢asti 1 ochrané podle
autorského zakona (z. ¢. 121/2000 Sb. ve znéni pozd¢jSich ptedpisi), dohodly se
smluvni strany na tom, ze okamzikem ptedani dila objednateli ud€luje zhotovitel
objednateli opravnéni k vykonu prava dilo neomezené uzivat (dale jen ,licence®).
Objednatel je na zadklad¢ ud€lené licence opravnén PD vyuZzivat bez jakéhokoli
omezeni; na zaklad¢ udélené licence je objednatel opravnén PD vyuzit zejména,
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nikoli vsak vylucné: k realizaci stavby dle ptislusné¢ho stupné, je opravnén do PD
bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostiednictvim tietich osob, pouzit PD jako
podklad k navazujicim stupiitim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci
k uziti PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany
autorského prava k PD. Odmeéna za poskytnutou licenci, jakoz i veSkeré dalsi
piipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

10.2. Zhotovitel se timto zavazuje, ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho
predani objednateli zadné patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze po dobu provadéni dila neporusi jakakoli autorska, patentova, nebo jina
prava tretich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, Ze zhotovitel pfii
provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jina prava tretich osob, zhotovitel za
takové poruSeni prav tretich osob pln¢ odpovida. V takovém piipadé je zhotovitel
rovnéz povinen nahradit objednateli veskeré Skody, které objednateli vzniknou
v disledku poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prév tietich osob pfi
provadeénti dila.

10.3. Ujednani tohoto ¢lanku plati i v ptipad¢ zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.

11. Zpracovani osobnich udaja

11.1. V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich udaji
uvedenych v této smlouvé, a to na zakladé€ ¢1.6 odst. 1 pism. b) natfizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR*). Jde o zpracovani nezbytné
pro plnéni smlouvy. Jde o zdkonny pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu
uzaviit, nebot’ by nebyly dostate¢n¢ identifikovany smluvni strany.

11.2. Spravcem osobnich udajl je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povétrenci pro ochranu osobnich idaju a kontaktni udaje na néj lze najit
na webovych strankach Utadu méstské Gasti Brno-stied. V okamziku podpisu této
smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizku, advokata, se sidlem BaSty 2, Brno, telefon:
+420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.

11.3. Spravce deklaruje, Ze nebude piedavat osobni Udaje do tretich zemi nebo
mezinarodnich organizaci. Nedochazi rovnéz k Zadnému automatizovanému
zpracovani ani profilovani. Osobni Udaje budou zpracovavany po donu trvani
smlouvy. Mize ovSem dojit k dalSimu zpracovavani z diivodu opravnéného zajmu,
ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této smlouvy (napt. v ptipad¢ soudniho
sporu), popt. v souvislosti se zaddvacim fizenim. V takovém piipad¢ budou osobni
udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu,
kterou zvlastni pravni ptfedpis stanovi pro archivaci zaddvaci dokumentace).

12. Zavérecna ujednani

12.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, znichz 4 obdrzi objednatel a 1
zhotovitel.

12.2. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi obecné
zavaznymi predpisy.

12.3. Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a
jsou mu znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

12.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleCenskeé
odpovédnosti a zakladni lidska prava.

12.5. Smluvni strany potvrzuji, zZe tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné
vile a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
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12.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami,
ucinnosti nabude zvetfejnénim dle odst. 12.7 této smlouvy.

12.7. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v¢etné jejich ptipadnych zmén
a dodatkd, bude uvetejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nekterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon
oregistru smluv) vregistru smluv, vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakont, zejména osobni a citlivé tdaje a obchodni tajemstvi. Uvetejnéni
smlouvy zajisti objednatel.

12.8. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
piipadnych zmén, bude zveiejnéna na zakladé zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich ptedpist, vyjma informaci uvedenych
v§7 - § 11 zédkona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zékont,
zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

12. Dolozka schvaleni
dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim
V Brné dne V Brné¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele
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Priloha ¢. 1 — popisy oprav:

Bayerova S - podrobnéjsi pozadavky na reSeni:

- Vymeéna vnitinich rozvodi vody od hlavniho vodoméru po zatizovaci predméty.

- Vyména vnitini splaskové kanalizace od paty domu k zafizovacim pfedméetim (tedy lezaté
1 odpadni potrubi).

- Vymeéna vnitinich svodu destové kanalizace.

- Vymeéna patetnich i bytovych rozvodi plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), pfesun
plynoméri z byttt do spoleénych ¢asti domu, v piipadé nutnosti navrhnout také nové
plynové spotiebiCe v jednotlivych bytech. Toto plati ptfedev§im pro rozvody provedené
klasickymi Sroubovymi spoji, t€snénymi konopim a fermezi, kde hrozi poruseni tésnosti.
V piipad¢ vysokych nakladii je mozné navrhnout pietésnéni (napt. kvalitni plastovou
disperzi). Nutno posoudit stav, a konzultovat zptisob feSeni.

- Provéfeni moznosti zfizeni tklidové mistnosti v domé, jeji navrzeni véetné podruzného
méfeni spotieby pro tuto mistnost, osazeni el. ohfivace vody.

-V _]ednothvych jednotkach (bytovych i nebytovych)

ziidit pouze jeden hlavni pfivod vody pro byt, na pfivody osadit vodomér
rozte¢ vodoméru 110 mm, vodomér musi byt schvalen dle Evropského
predpisu MID (vSude nyni osazujeme jeden typ vodomeéru s radiovym
odectem),

vybourani stavajicich dozilych zatizovacich predmétl a rozvodi, nadvrh novych
zafizovacich predméti (baterie, WC misa zavésnd, umyvadlo, vana/sprchovy
kout — bude pisemné feSeno se stavajicim najemcem a pisemné odsouhlaseno
objednatelem),

zfizeni vyvodu ptipojeni pro pracku (koupelna) a mycku (kuchyng),

opravu socialniho zdzemi bytu (nové obklady, dlazby a elektroinstalace
v ramci prostort, kde dojde k jejich poruseni/vybourani),

zfizeni nuceného vétrani pro jednotlivé byty (odvétrani socidlniho zazemi
bytu).

- Byty ¢islo 7, 15, 27, 33, 35, 36 a 37 jsou po celkové opravé provedené v roce 2020 —
nebude/ou pfedmétem oprav, u téchto bytli dojde pouze k napojeni na pateini rozvody
vody, kanalizace a plynu; byt ¢islo 40 byl opraven v roce 2017 a byt €. 31 v roce 2016 —
zde je nutno provéfit, zda byla provedena i1 rekonstrukce stupacek (napt. endoskopickou
kamerou).

- Vymalba spole¢nych ¢asti domu.
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Veveri 71 — podrobnéjsi pozadavky na feSeni:

Vymeéna vnitinich rozvodii vody od hlavniho vodoméru po zatizovaci predméty.
Vymeéna vnitini splaskové kanalizace od paty domu k zafizovacim pfedmétim (tedy lezaté
1 odpadni potrubi).
Vymeéna vnitinich svodi destové kanalizace.
Vyména patetnich i bytovych rozvodi plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), pfesun
plynoméri z byttt do spoleénych ¢asti domu, v piipadé¢ nutnosti navrhnout také nové
plynové spotiebice v jednotlivych bytech. Toto plati pfedevSim pro rozvody provedené
klasickymi Sroubovymi spoji, tésnénymi konopim a fermezi, kde hrozi poruSeni tésnosti.
V piipad¢ vysokych nakladii je mozné navrhnout pietésnéni (napt. kvalitni plastovou
disperzi). Nutno posoudit stav, a konzultovat zplisob feSeni.
Provéteni moznosti zfizeni tklidové mistnosti v domé, jeji navrzeni véetné podruzného
méfeni spotieby pro tuto mistnost, osazeni ohiivace vody.
A% _]ednothvych jednotkach (bytovych i nebytovych)
ziidit pouze jeden hlavni ptfivod vody pro byt, na pfivody osadit vodomér
rozte¢ vodoméru 110 mm, vodomér musi byt schvalen dle Evropského
predpisu MID (vSude nyni osazujeme jeden typ vodoméru s radiovym
odectem),
vybourani stavajicich dozilych zatizovacich predmétl a rozvodi, navrh novych
zafizovacich predméta (baterie, WC misa zavésnd, umyvadlo, vana/sprchovy
kout — bude pisemné feSeno se stdvajicim najemcem a pisemné odsouhlaseno
objednatelem),
ziizeni vyvodu pfipojeni pro pracku (koupelna) a mycku (kuchyné¢),
opravu socidlniho zdzemi bytu (nové obklady, dlazby a elektroinstalace
v ramci prostort, kde dojde k jejich poruseni/vybourani),
zfizeni nuceného vétrani pro jednotlivé byty (odvétrani socidlniho zazemi
bytu).

Byt ¢islo 4 prochazi opravou — nebude predmétem oprav.

- Vymalba spole¢nych ¢asti domu.
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Kotlarska 11 — podrobnéjsi poZadavKky na FeSeni:

- Vymeéna vnitinich rozvoda vody od hlavniho vodoméru po zatizovaci predméty.

- Vyména vnitini splaskové kanalizace od paty domu k zafizovacim pfedméetim (tedy lezaté
1 odpadni potrubi).

- Vyména vnitinich svodi deStové kanalizace.

- Vymeéna paternich i bytovych rozvoda plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), pfesun
plynoméri z byttt do spoleénych ¢asti domu, v piipadé¢ nutnosti navrhnout také nové
plynové spotiebice v jednotlivych bytech. Toto plati pfedevSim pro rozvody provedené
klasickymi Sroubovymi spoji, tésnénymi konopim a fermezi, kde hrozi poruSeni tésnosti.
V piipad¢ vysokych nakladii je mozné navrhnout pietésnéni (napt. kvalitni plastovou
disperzi). Nutno posoudit stav, a konzultovat zplisob feSeni.

- Provéfeni moznosti zfizeni uklidové mistnosti v domé, jeji navrzeni vcetné podruzného
méfeni spotieby pro tuto mistnost, osazeni ohiivace vody.

-V _]ednothvych jednotkach (bytovych i nebytovych)

ziidit pouze jeden hlavni ptfivod vody pro byt, na pfivody osadit vodomér
rozte¢ vodoméru 110 mm, vodomér musi byt schvalen dle Evropského
predpisu MID (vSude nyni osazujeme jeden typ vodoméru s radiovym
odectem),

vybourani stavajicich dozilych zatizovacich predmétl a rozvodi, navrh novych
zafizovacich predméta (baterie, WC misa zavésna, umyvadlo, vana/sprchovy
kout — bude pisemné feSeno se stdvajicim najemcem a pisemné odsouhlaseno
objednatelem),

ziizeni vyvodu pfipojeni pro pracku (koupelna) a mycku (kuchyné¢),

opravu socidlniho zdzemi bytu (nové obklady, dlazby a elektroinstalace
v ramci prostort, kde dojde k jejich poruseni/vybourani),

zfizeni nuceného vétrani pro jednotlivé byty (odvétrani socidlniho zazemi
bytu).

- Nov¢ zrekonstruované byty neni po provéfeni stavu stupacek (napf. endoskopickou
kamerou) nutné fesit, v tomto dome vSak takové byty neevidujeme.

- Vymalba spole¢nych ¢asti domu.
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Kamenomlynska 14 — podrobnéjsi poZadavky na FeSeni:

Vymeéna vnitinich rozvodii vody od hlavniho vodoméru po zatizovaci predméty.
Vymeéna vnitini splaskové kanalizace od paty domu k zafizovacim pfedmétim (tedy lezaté
1 odpadni potrubi).
Vymeéna vnitinich svodi destové kanalizace.
Vyména patetnich i bytovych rozvodi plynu (rozvody budou vedeny ve zdi), pfesun
plynoméri z byttt do spoleénych ¢asti domu, v piipadé¢ nutnosti navrhnout také nové
plynové spotiebice v jednotlivych bytech. Toto plati pfedevSim pro rozvody provedené
klasickymi Sroubovymi spoji, tésnénymi konopim a fermezi, kde hrozi poruSeni tésnosti.
V ptipad¢ vysokych nékladii je mozné navrhnout pietésnéni (napt. kvalitni plastovou
disperzi). Nutno posoudit stav, a konzultovat zplisob feSeni.
Provéteni moznosti zfizeni tklidové mistnosti v domé¢, jeji navrzeni véetné podruzného
méfeni spotieby pro tuto mistnost, osazeni ohiivace vody.
A% _]ednothvych jednotkach (bytovych i nebytovych)
ziidit pouze jeden hlavni ptfivod vody pro byt, na pfivody osadit vodomér
rozte¢ vodoméru 110 mm, vodomér musi byt schvalen dle Evropského
predpisu MID (vSude nyni osazujeme jeden typ vodoméru s radiovym
odectem),
vybourani stavajicich dozilych zatizovacich predmétl a rozvodi, navrh novych
zafizovacich predméti (baterie, WC misa zavésna, umyvadlo, vana/sprchovy
kout — bude pisemné feSeno se stdvajicim najemcem a pisemné odsouhlaseno
objednatelem),
ziizeni vyvodu pfipojeni pro pracku (koupelna) a mycku (kuchyné¢),
opravu socidlniho zdzemi bytu (nové obklady, dlazby a elektroinstalace
v ramci prostort, kde dojde k jejich poruseni/vybourani),
zfizeni nuceného vétrani pro jednotlivé byty (odvétrani socidlniho zazemi
bytu).
Byt ¢ 6 byl opraven vroce 2016 — zde je nutno provéfit, zda byla provedena i
rekonstrukce stupacek (napt. endoskopickou kamerou).

- Vymalba spole¢nych ¢asti domu.
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Priloha €. 2 — doporuceny obsah a rozsah autorského dozoru:

V ramci vykonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpecuje zejména tyto
¢innosti:

- poskytovani vysvétleni potiebnych k vypracovani projektu pro provadéni stavby a

dodavatelské dokumentace,

- soulad dokumentace docasnych objektii zatizeni stavenisté, pripadné dokumentace
uprav trvalych objekti pro ucely zafizeni stavenisté, se zakladnim feSenim zafizeni

staveniSté podle Casti F projektu,
- Ucast na odevzdani staveni$té zhotovitelem,
- Ucast na vybranych kontrolnich dnech,

- dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky wurcené stavebnim povolenim

s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

- posuzovani navrhi zhotoviteli na zména a odchylky v ¢astich projekti
zpracovavanych zhotoviteli z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametri

stavby, dodrzeni lhiit vystavby, pfipadné dalSich udaji a ukazateld,

- vyjadreni k pozadavklim na vétsi mnozstvi vyrobkidl a vykonl oproti projednavané

dokumentaci,

- sledovani postupu vystavby ztechnického hlediska a z hlediska Casového planu

vystavby,
- spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

- prubézné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladid, zavéreéni sestaveni nakladi
dokoncit nejpozdéji do zahajeni praci na poslednim provoznim souboru nebo

stavebnim objektu, ve spolupraci s investorem, pokud je pozadovéno,

v

- spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta (zdkon ¢&. 200/1994 Sb.,

zemeéméficstvi a jeho provadéni predpisy),

- ucast na odevzdani a ptevzeti stavby nebo jeji Casti v€etné komplexniho vyzkouSeni,

- ucast na KPS a ZKPS a jednéni o vydani kolaudacniho souhlasu.

Konkrétni rozsah a zplusob vykoni autorské dozoru dohodne stavebnik s projektantem
(zhotovitelem dokumentace) v ptislusné smlouvé na vypracovani projektové dokumentace,

poptipad¢ v samostatné smlouve.

Autorsky dohled — zdkon ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym (autorsky zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisii. Pfedmét prava vymezuje

ustanoveni § 2 zdkona.
Autorskym dilem neni ryze technické feSeni, napt. obvyklé stavebni vykresy atd.
Ptipadné posouzeni piislusi soudu.
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