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2. Sanační a stavební opatření - koncepce 

Exteriér a interiér: 
− Odstranit stávající nevhodné stavební úpravy - dřevěné obkladové sololitové desky na 

dřevěném roštu, cementové omítky, porušené keramické obklady včetně soklů 
z keramických pásků, emailové nátěry atd. 

− V rámci povrchových úprav veřejných chodníků doporučujeme zvážit doplnění vrstvy 
chodníku (asfaltový povrch z ulice Václavská) ve spádu min. 2% (lépe 3%) od objektu, a 
to litým asfaltem. 

− Jako hlavní technologie pro odstranění příčin vlhkosti bude provedena dodatečná izolace 
všech stávajících svislých konstrukcí, jež nejsou izolovány, a to systémem tlakové 
injektáže na bázi akrylátových gelů s vrty uspořádanými ve dvou řadách nad sebou, tzv. 
šachovnicově – utěsňující clony zabraňující ve svém důsledku kapilárnímu pohybu 
molekul vody. Injektáž bude provedena po odstranění keramických soklů v úrovni podlah. 

Podlahy: 
− Podlahy v  1.NP zůstanou stávající bez zásahů. 
− Ve skladech provést odstranění vrchního nátěru a následně vyspravení stávajících 

betonových podlah včetně nové povrchové úpravy. 
Povrchové úpravy: 
− Doporučujeme vzhledem k vlhkosti a zasolení použití prodyšných materiálů a 

povrchových úprav v interiéru 1.NP - sanační omítkové systémy s tepelně-izolačními 
vlastnostmi s vysokým obsahem pórů ve vyzrálé směsi v systémovém řešení s  
antisanitračním přednástřikem včetně související úpravy vrchní vrstvou vápenným štukem. 
Totéž provést na stropě v místnosti skladu v důsledku zatečení z 2.NP.  

− Na fasádě dvorní části bude po domluvě s investorem ponecháno zdivo ve stavu režném. 
Fasáda bude řešena v další etapě v rámci rekonstrukce celé fasády. 

Vnitřní klima: 
− Zajistit přirozené odvětrání prostor 1.NP, kdy je nezbytné po dokončené sanaci zajistit 

cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost (cca 55-60% při 20ºC). 
− Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva dojít k situaci, že budou 

vznikat na konstrukcích rosné body (důsledky jsou kondenzace na povrchu konstrukcí, 
ztráta funkčnosti povrchových úprav, výskyt plísní atd.)  

Uspořádání vnitřních prostor: 
− Zajistit přirozenou difúzi vodních par ze sanovaných konstrukcí v  1.NP do vnitřního 

prostoru, zajistit cirkulaci vzduchu tak, že zařizovací předměty a nábytek v 
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jednotlivých prostorech neumisťovat k sanovaným stěnám, v případě nutnosti se 
vzduchovou mezerou min. 15cm, s mezerou pak i v úrovni u podlahy a stropu. 

ZTI: 
− Provést revizi (kontrolu) dešťových svodů se zaústěním do kanalizace kamerovými 

zkouškami, v případě jejich netěsnosti provést obnažení napojení včetně osazení lapačem 
střešních splavenin. 
Poznámka: dešťový svod na SV rohu objektu je ve vlastnictví Václavská 232/5 – nutné 
zajistit v případě poruchy opravu majitelem sousední nemovitosti. 
Současně provést kontrolu kanalizace v místě sociálního zařízení u kanceláře a rozvod 
vody na střední nosné konstrukci mezi kanceláří a sklady dvorní části. V případě poruch a 
netěsností investor zajistí jejich opravu. (není součástí této PD). 

− Investorem bude zadáno zpracování nové PD rekonstrukce vodoinstalace v důsledku 
havárie ve dvoře. (není součástí této PD). 

Toto jsou navrhované metody pro koncepci sanace vlhkého zdiva, které principálně řeší 
minimalizaci nebo odstranění příčin vniku vlhkosti do konstrukcí. Následně budou tyto 
metody zapracovány do PD dle významu a využití jednotlivých místností, prostor nebo 
souvisejících částí objektu. 

Návrh sanačních opatření bude zpracován v souladu s ČSN P 730610 „Hydroizolace 
staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejících předpisů. Sanace 
vlhkého zdiva objektu bude řešena v souladu s čl. 4.3 v kombinaci přímých a nepřímých 
hydroizolačních metod. 

3. Stavebně-technické řešení 

3.1.  Stavební opatření v rámci sanace vlhkého zdiva 

3.1.1 Bourací práce 

− Budou odstraněny stávající zavlhlé a solemi degradované omítky a provedeny povrchové 
úpravy difúzně propustné – sanační v 1.NP. Po otlučení omítek bude zdivo očištěno a 
včetně proškrábnutí spár do hloubky cca 10-20mm. Bezodkladně je nutno odvézt rumisko 
(nebezpečí sekundární kontaminace zdiva solemi); 

− Budou odstraněny stávající nevhodné stavební úpravy - dřevěné obkladové sololitové 
desky (tl. cca 5 mm) na dřevěném roštu, cementové omítky, porušené keramické obklady 
včetně soklů z keramických pásků, emailové nátěry atd.; 

− Ve skladu 102 a 103 provést odstranění vrchního nátěru přebroušením; 
− Odstranění degradované omítky ze stropu ve skladu 102 – pozůstatku zatečení z minulosti; 
− Vybourání degradovaných ocelových zárubní světlé šířky 900 mm pro tl. příčky 100 mm a 

vysazení standardního voštinového křídla; 
− Úprava zaústění dešťového odpadu u fasády – vyřezání betonové plochy ve dvoře; 
− Oškrabání staré výmalby v prodejně 101 v celé ploše; 
− Bude provedena kamerová prohlídka všech odpadů – zrekapituluje se skutečná potřeba dle 

výsledků prohlídek z 05/2015. 

3.1.2 Nový stav 
Jedná se především o jedny nové dveře, opravu podlahy ve skladu 102, osazení 
keramického soklu, keramický obklad na WC, osazení lapačů střešních splavenin do ulice 
a ve dvoře apod. 
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Nové vnitřní dveře: Osadí se nová standardní lakovaná ocelová zárubeň světlosti 900 mm 
pro zděnou příčku tl. 100 mm do otvoru v nosné zdi, s novým voštinovým křídlem 
s povrchem z CPL laminátu, výplň dutinková dřevotříska, zámek bezpečnostní standardní 
s třemi klíči. 

Keramické obklady: Provedou se nové standardní glazované keramické obklady ve skladu 
102 a na WC, na novou jádrovou sanační omítku, formát obkladů 200/200, barva bílá. 
Lepidlo bude flexibilní, spárovačka bílá. Spoje v rozích budou ošetřeny sanitárním 
silikonem, stejně tak ve styku nad podlahou. Provede se osazení stávajících zařizovacích 
předmětů. Nebude se nově obkládat šatna 104. 

Keramický sokl: Ve všech hlavních místnostech (101, 102 a 103) se po obvodě nalepí 
flexibilním lepidlem nový keramický sokl výšky 80 mm, předpoklad řezané dlažby slinuté 
(např. Taurus šedého odstínu). Mezera mezi podlahou bude vyplněna PU tmelem. 
Kontrola rozvodů vody: Po osekání omítek bude zkontrolováno vodovodní potrubí, 
především jeho těsnost, předpokládá se špatný stav. Rozsah výměny bude stanoven po 
odborné prohlídce. Předpokládá se provést především v místnostech 107 a 108. V případě 
poruch a netěsností investor zajistí jejich opravu. (není součástí této PD). 

Kontrola trhlin ve zdivu: Po odstranění omítek bude přizván statik – nacení se 5 h jeho 
práce, a zrekapituluje se význam stávajících trhlin ve zdivu. Dle znaleckého posudku 
z 03/2015 se jedná o trhliny vzniklé zvodněním podložím po havárii a neohrožují statiku 
objektu, nicméně bude ověřeno. Nacení se 10 bm sešití systémem dodatečně vkládaných 
nerezových helikálních kotev s vysokopevnostní polymercementovou maltou (např. 
systémem Helifix). Místo bude prohlédnuto technikem výrobce navrženého systému a 
stanoven přesný rozsah – předběžně je patrné z výkresové části. Lze provést i jednodušším 
sešitím pomocí ocelové výztuže, rozhodne závazně statik dodavatele. 

Nátěr podlahy: Ve skladu 102 a 103 bude opravena podlaha, a to novým polyuretanovým 
nátěrem pro snížení prašnosti. Stávající mírně poškozená betonová podlaha bude 
zachována, navrženou úpravu je nutno chápat hlavně jako údržbu. Nejdříve se povrch 
betonu obrousí (odstraní se starý nátěr), provede se podkladní penetrační nátěr a poté 
hlavní vrstva, postup bude upřesněn dle konkrétního výrobku. 

Lapač splavenin ve dvoře: Osadí se nový plastový lapač střešních splavenin pro svod 
DN 100, do betonu, napojí se na stávající potrubí, které bude zkontrolováno a případně 
upraveno. Doplní se pozinkovaný dešťový svod délky 1,0 m, předpoklad DN 100. Okolní 
plocha bude doplněna zámkovou dlažbou malého formátu na standardní hutněné podsypy 
o celkové tl. cca 240 mm. 

3.2.  Odstranění příčin vlhkosti 

3.2.1 Dodatečná horizontální izolace svislých konstrukcí–technologie dodatečné izolace 
zdiva systémem tlakové injektáže akrylátovými gely proti vzlínající vlhkosti 

Jako hlavní sanační technologie pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti bude provedena 
dodatečná horizontální (šikmá) izolace stávajících svislých konstrukcí. Tlaková injektáž 
akrylátovými gely - provedení s vrty uspořádanými ve dvou řadách nad sebou, tzv. 
šachovnicově – utěsňující clony zabraňující ve svém důsledku kapilárnímu pohybu molekul 
vody. Jedná se třísložkový systém utěsňující spáry, kapiláry a trhliny v materiálu, kdy dojde 
k vyplnění a utěsnění konstrukcí pružným gelem. 

Chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k dodatečnému 
vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do objektu – akrylátový 
gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému injektova-
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ných látek s velmi jemnou porézní strukturou, 
kde dochází k utěsňování velmi malých pórů a 
trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem 
vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech 10-
12cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před 
protější stranu zdi). Před samotnou aplikací je 
nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží 
a silné zdi (s tloušťkou zdi vyšší než 1 metr) by 
se měly pokud možno vrtat z obou stran. Vrtá-
li se z obou stran, vrty musí být uspořádány vystřídaně (šachovnicově), a hloubka vrtů 
přesahuje střed zdi o 5 cm. Vzhledem k tomu, že vrty budou uspořádány ve dvou řadách nad 
sebou, s roztečí vrtů 15cm vodorovně s přesahem 8cm (viz. schéma), což je výhodné za 
složitých podmínek (vysoké zatížení účinky výkvětotvorných solí, značná vlhkost, 
různorodost materiálu), musí se také vystřídaně vyvrtat. 

Způsob provedení – horizontální izolace: 

Provedení systémem tlakové injektáže na bázi akrylátových gelů s vrty uspořádanými ve 
dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově. Současně bude vrtání probíhat z obou stran 
(exteriéru a interiéru), vrty musí být uspořádány taktéž vystřídaně (šachovnicově) a hloubka 
vrtů přesahuje střed zdi o 5cm. Způsob provedení s umístěním vrtů – viz. detaily.  

Sklon vrtů optimálně vést tak, aby byl překonán případný výškový rozdíl mezi úrovní podlahy 
a vnějšího terénu. Při způsobu vrtání je nutné zohlednit i tloušťku zdiva v místech, kde je 
například stěna rozšířena o pilíř, v rozích atd. Spodní řada vrtů bude ve výšce max. 4cm 
nad úrovní podlahy. 
Charakteristika gelů 

 gely jsou tvořeny makromolekulami složených z dlouhých řetězců molekul, což 
způsobuje viskozně-elastické vlastnosti  

 výsledným produktem pro proběhlé polymeraci je trvale pružný gel 

Výhody akrylátových gelů 
 podstatnou výhodou je nízká počáteční viskozita směsi, která je velmi blízká viskozitě 

vody, takže gely mají velmi dobré penetrační schopnosti a jsou schopny dostat se i do 
kapilárního systému injektované látky 

 je možné regulovat dobu tuhnutí úpravou dávkování iniciátoru a tím usnadnit 
zpracovatelnost směsi podle potřeby stavby 

Technické parametry materiálu (akrylátový gel): 

• Reakční doba (konečné vytvrzení) gelu s možností nastavení od 10 do 40 minut dle TL 
výrobce. Doba zpracovatelnosti 2 až 30 minut. 

• Dynamická viskozita materiálu 2,45 – 2,66 mPa*s. Dynamická viskozita (vnitřní tření) 
nám charakterizuje odpor, který klade materiál vlastnímu pohybu (toku) a čím je tato 
hodnota nižší, tím se blíží viskozitě vody a je tedy schopen materiál proniknout lépe do 
struktury materiálu.   

• Akrylátový gel elastický, mrazem neovlivněný, s vodou vázanou v materiálu. 
• Relativní tažnost gelu až 165%. 
• Je požadován certifikát zkoušky funkčnosti horizontální clony ve zdivu 

Použití:  Akrylátové gely se připravují smícháním složky A se složkou B v poměru 1:1. Před 
vlastní injektáží se homogenně promíchají složky A I a A II, čímž vznikne složka A. Složka B 
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vznikne tak, že sůl ze složky B se rozpustí v takovém množství vody, které odpovídá objemu 
jedné ze složek A. Zpracování následuje pomocí injektážního přístroje na dvě složky s externí 
vodní pumpou, kde je mechanicky zajištěno míšení obou složek v požadovaném poměru 1:1. 

Pracovní postup 
 Provedení soustavy vrtů ∅ 12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové 

vzdálenosti 150mm (výškově nad sebou 80mm) a jejich vyčištění stlačeným vzduchem (u 
horizontální izolace délka vrtů na hloubku 5cm před okrajem zdiva) 

 Osazení pakrů ∅ 12mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, 
pakr obsahuje kuličkový uzávěr. 

 Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. 
 Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud 

bude toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým mlékem případě polyuretany. 
 Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. 
 Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již 

vyplňovány). 

3.2.2  Svislé konstrukce 
 Před zahájením prací na provádění sanačních omítek je nutno, aby byly provedeny 

veškeré práce na všech druzích instalací (zdravoinstalace, elektroinstalace, zabezpečovací 
zařízení, požární signalizace, přípravky pro ukotvení technologií, výstražné osvětlení aj.). 

 Pro provádění omítek je nutno zabezpečit a kontrolovat dodržování technologických 
postupů při jejich aplikaci a musí být zachována a zajištěna požadovaná technická cha-
rakteristika dodržením požadovaných parametrů. Nedodržení technologické kázně může 
vést při běžné aplikaci používané stavebními firmami až o 60% zhoršení technických 
parametrů, což vede k podstatnému snížení životnosti sanačních omítkových systémů. 

 Vzhledem ke způsobu využívání objektu, jejichž konstrukce vykazují vlhkostní 
problematiku, budou provedeny ve vnitřních prostorách sanační omítkové systémy. Povr-
chové úpravy budou provedeny v systémovém řešení s antisanitračním přednástřikem. Na 
povrchové úpravy omítek bude použit vápenný štuk. Při vlastní aplikaci je nutno sledovat 
průběh projevů zavlhnutí zdiva a výšku sanačních úprav upravovat tak, aby odpovídala 
potřebnému požadavku nad horní hranicí vlhkostních map.  

 Veškeré vyspravení a nahrazení degradovaných zdících materiálů musí být provedeno 
z cihel nových (byť i jednotlivých úlomků), vybourané zasolené a vlhkostí zasažené cihly 
nelze nesmí být použity.  

 Pro fixaci elektrorozvodů nesmí být ve vlhké zóně zdiva použita sádra, budou použity 
kotvící cementy, stavební lepidla aj. 

 Na malířské úpravy povrchu je možno použít výhradně nátěry, u kterých výrobce zaručuje 
vysokou paroprodyšnost (difúzní odpor musí být menší než 0,05m). Nové konstrukce stěn 
a příček mohou být provedeny i běžnou vápenocementovou omítkou, nutné je ale provést 
jejich odizolování od stávajících konstrukcí (viz. níže) 

3.3.  Odstranění příčin vlhkosti – metody nepřímé 

3.3.1 Systém odvětrání jednotlivých prostor objektu 1.NP  

− Zajistit přirozené odvětrání prostor 1.NP, kdy je nezbytné po dokončené sanaci zajistit 
cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost (cca 55-60% při 20ºC). 

V rámci předání stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uživatele sanovaných 
prostor, které je nutné dodržovat. 
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Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání 
objektu) dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích (důsledky jsou 
kondenzace na povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti omítkových systémů, výskyt plísní atd.) 

3.4 Doplňkové metody - nepřímé sanační technologie       

3.4.1  Vnitřní povrchy z interiéru 1.NP – sanační systém 
Po odstranění omítek budou zděné konstrukce opatřeny sanačním hydrofilním omítkovým 
systém s tepelně izolačními vlastnostmi (λ ≤ 0,07W/mK) a pórovitostí větší než 60%, složený 
ze speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, 
minerální přísady, organické polymery, a to na obvodových a vnitřních stěnách ze strany 
interiéru v tl. 2,5cm, v systémových řešeních s antisanitračním přednástřikem včetně 
související úpravy podkladů s vrchní vrstvou vápenným štukem.  

Poznámka:  

− vyrovnání zdiva bude provedeno sanačním systémem se síranovzdorným cementem v tl. 
do 2cm 

− Stávající zavlhlé a poškozené omítky v objektu budou odstraněny, zdivo a spáry se očistí, 
vzniklá suť bude odvezena na skládku.  

− Zdivo bude očištěno na zdravé jádro. 
− Zcela degradované zdivo a chybějící části bude vyměněno resp. doplněno 
− difúzně propustná stěrka je membrána, která propouští molekulu vodní páry ale i 

molekulu vody pro zajištění procesu sanace. 
− Pro sjednocení povrchů bude použita jednotná úprava vápenným štukem. 

Navržené skladby  

- Skladba sanačního systému s tepelně-izolačními vlastnostmi a difúzně propustnou 
sulfátostálou stěrkou na obvodové stěny z interiéru do v=0,5 nad úroveň podlah  

• Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem - vyrovnávka do 20mm 
• Difúzně propustná sulfátostálá stěrka - 2x nátěr (2 kg / m2) 
• Sanační tepelně izolační jádrová omítka     25mm 
• Vápenný štuk           3mm 
• Silikátová barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,05m)                                          

- Skladba sanačního systému s tepelně-izolačními vlastnostmi a antisanitračním 
přednástřikem nad skladbu s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou   

• Antisanitrační přednástřik 
• Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem - vyrovnávka do 20mm 
• Sanační tepelně izolační jádrová omítka     25mm 
• Vápenný štuk           3mm 
• Silikátová barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,05m)                                               

Technické parametry – sanační systém vnitřní: 

 Aplikovat sanační systém ze suché směsi (speciální silikátová plniva na bázi 
expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické 
polymery) 

 Aplikovat sanační omítku, která má tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelné 
vodivosti λ ≤ 0,07 W/mK 

 Možnost sjednocení sanačních omítek s běžnými vápenným štukem. 
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 Objemová hmotnost omítky ≤ 530 kg/m3 
 Třída požární odolnosti A 1 
 Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě ≥ 50 % obj.  
 Pórovitost zatvrdlé malty 60-74% obj.  
 Součinitel propustnosti vodní páry μ ≤ 5  

Vnitřní sanační jednovrstvé tepelně-izolační omítky (technologie provádění) 

− Provede se otlučení staré omítky do stanovené výšky nad viditelnou mez působení 
vlhkosti, vyškrabání a vyčištění spár do hloubky cca 10 - 20mm dle soudržnosti malty. 
Omítkový podklad musí být čistý, únosný a zbavený nesoudržných částí a zbytků starých 
omítek a nátěrů.  

− Na obvodových a vnitřních stěnách do výšky 0,5m nad úroveň podlah (případně dle 
výkresu) se provede vyrovnávací omítka sanačním systémem se síranovzdorným 
cementem, kterou se vyrovnají hrubé nerovnosti s následnou aplikací difúzně propustné 
sulfátostálé stěrky, která eliminuje bodový tlak vody (při zachování sanačních vlastností 
odvodu molekul vody) a zasolení zdiva chloridy a sírany. Výškou je brána úroveň nad 
čistou podlahou. 

− Po zaschnutí první vrstvy se provádí druhý nátěr a následně se nanáší jádrová omítka. 
Předtím je ale nutné vytvořit ihned po provedení druhého nátěru tzv. spojovací můstek 
plnoplošným kotvícím prostřikem, aby nedošlo k separaci vrstev. Poté je možno aplikovat 
jádrovou omítku.  

− Ve vyšší úrovni se nanáší pod prohoz (špric) antisanitrační přednástřik  zředěný v poměru 
1:9 s vodou, který na krátkou dobu zadrží vlhkost ve zdi, takže může dojít k dobrému 
spojení mezi zdivem, prohozem a vlastní sanační omítkou. Antisanitrační přednástřik 
současně zamezí průniku solí do ještě vlhké sanační omítky. Po zatuhnutí prohozu, 
nejlépe druhý den, nahodíme i ve více vrstvách jádro odpovídající tloušťce omítky a 
vrstvu stáhneme nahrubo latí. 

− Jádrová omítka se nanáší v 1-2 krocích dle tloušťky požadovaných vrstev. Tato vrstva 
musí během jednoho týdne vyschnout bez skvrn, zavlhnutých míst a solných výkvětů. 
Pokud je tato vrstva v pořádku, je vlastně zajištěno, že sanace byla funkční. 

− Po nanesení jádrové sanační omítky se nanese vrstva z vápenného štuku (technologické 
pauzy a postupy dle technického listu výrobku).  

− Pro následnou kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací je doložení 
způsobilostních a normovaných dokladů použitých materiálů dodavatele (výrobce, 
prodejce) a prokázání odbornosti zhotovitelů sanačních prací. 

− Na malířské úpravy povrchu je možno použít výhradně nátěry, u kterých výrobce zaručuje 
vysokou paroprodyšnost (difuzní odpor musí být menší než 0,1 m, doporučeno 0,05m).  

− Na povrchové úpravy omítek bude použit vápenný štuk.  
− Exponované rohy chodby budou chráněny rohovými lištami do v. cca 2 m. 
− Svislé stupačky ZTI a jiných rozvodů (např. elektro) budou překryty výztužnou síťovinou. 
− Veškeré vyspravení a nahrazení zdegradovaného zdiva musí být provedeno z cihel nových 

(byť i úlomků), vybourané zasolené a vlhkostí zasažené cihly nesmí být použity.  
− Pro fixaci elektrorozvodů nesmí být ve vlhké zóně zdiva použita sádra, budou použity 

kotvící cementy, stavební lepidla aj. 

Parametr provzdušnění (obsahu pórů ve vyzrálé směsi) je zásadní pro tvorbu ceny a 
nastavení kvalitativního standardu! 
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Difúzně propustná sulfátostálá stěrka 
Je součástí skladeb sanačních omítkových systému určených na stěny pod úrovní terénu 
(včetně těch, u kterých nelze provést dodatečné odizolování). Jedná se o síranovzdornou 
membránu, která propouští molekulu vodní páry ale i molekulu vody pro zajištění 
procesu sanace. Zásadně však působí jako membrána proti bodovému působení vody pod 
tlakem (až 5 bar). Umožňuje sama o sobě proces vyzrávání sanační omítky, jehož je součástí 
a navíc stěny, které nelze dodatečně izolovat (např. pod úrovní terénu v řadových zástavbách) 
umožňuje sanovat bez rizika kumulace nežádoucí vlhkosti pod nátěry difúzně propustné 
stěrky. 

- součást sanačního omítkového systému – nátěrová hmota složená z hydraulických pojiv a 
písků s odolností proti síranům 

- slouží jako nátěr pro všechny druhy zdiva a jako přemostění mezi podlahou a stěnou  
- umožňuje zadržet bodový tlak vody (až 5 bar) a rozložit ho na klasickou vzlínající vlhkost 
- umožní vyzraní sanační omítky při zamezení vzniku solí a tím i vlhkosti ze sanovaného 

podkladu 
- určen pro zdivo trvale a extrémně poškozené vlhkostí a solemi 
- aplikuje se na vyrovnaný podklad 

Antisanitrační přednástřik 

Přednástřik pod omítku (následně se aplikuje celoplošný špric jako spojovací můstek). 
Vytváří pod aplikovanou omítkou dočasně hydrofobní vrstvu, která po vyzrání omítky 
postupně ztrácí účinek a nastává plnohodnotný proces sanace stěn. Při ochraně zrání nově 
provedené sanační omítky zabraňuje průniku všech stavebně škodlivých solí, které se mohou 
dostat do omítky (včetně dusičnanů) do zrající omítky a tím umožní její bezproblémové 
vyzrání a následně dlouhodobý proces sanace zdiva. 

- součást sanačního omítkového systému. Tekutá nátěrová hmota bez přítomnosti 
rozpouštědel, způsobující přítomností oleátů a volného vápna silnou hydrofobizaci 
proniknutí solí a tím i vlhkost do základní sanační vrstvy alespoň do té doby, než základní 
vrstva proschne. 

- slouží jako nátěr pro všechny druhy zdiva 
- určen pro zdivo trvale a extrémně poškozené vlhkostí a solemi 
- zamezuje díky silné hydrofobizaci proniknutí solí a tím i vlhkosti do základní sanační 

vrstvy 

Poznámka:  „Sanační omítkové systémy se připravují se zřetelem na technickou vhodnost 
jejich použití na stavbách. Ze sanačních malt provedené omítkové systémy jsou technicky 
vhodné pro vlhké zdivo, neboť jejich strukturou viditelně nevzlíná voda a na jejich 
povrchu nedochází po určitou dobu k tvorbě výkvětů solí“. (ČSN 73 06 10).  

 Nelze všeobecně v rámci řešení sanace vlhkého zdiva nelze považovat sanační 
omítkové systémy za trvalé řešení povrchových úprav na neomezeně dlouhou dobu 
neboť v závislosti na vlhkosti a především stavu zasolení zdiva stavebně škodlivými 
solemi, jsou schopny tyto omítky odolávat daným vlivům bez vizuálních projevů. 
Pokud dojde na některých místech k lokální degradaci omítek vlivem např. zvýšené 
koncentraci stavebně škodlivých solí atd. (do 5% všech ploch), nelze toto považovat 
za vadu projektové dokumentace či reklamaci vůči dodavateli. 

3.4.2  Úpravy povrchů vnějších – režné zdivo dvorní fasády 
Na fasádě dvorní části bude po domluvě s investorem ponecháno zdivo ve stavu režném. 
Fasáda bude řešena v další etapě v rámci rekonstrukce celé fasády. 
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Veškeré zdivo bude očištěno na zdravé jádro a budou odstraněny nesoudržné části zdiva, bude 
přiznána nerovnost a charakter původního zdiva. 
Případná oprava degradovaného zdiva bude provedena z nových úlomků cihel 

3.4.3  Úpravy povrchů vnitřních 
 Pro sjednocení povrchů bude použita jednotná úprava vápenným štukem. 
 Malířské úpravy budou provedeny pouze s použitím hmot s deklarovaným difúzním 

odporem Sd < 0,05m. 
 V exponovaných prostorách může být proveden otěruvzdorný nátěr fasádní silikátovou 

barvou na povrchových úpravách.  

4. Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor 
Aby se tomuto systému s jeho vlastnostmi umožnila optimální funkčnost, je nutno dbát 
následujících opatření: 

 Na všechny nátěry barev musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl nižší 
než difúzní odpor vrstev jádrových omítek (difúzní odpor SD < 0,05m). 

 Vnitřní vybavení nestavět přímo těsně na stěny, protože se tím omezuje nebo přímo 
znemožňuje vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map. 

 Před, během a po provedení omítkářských prací se nesmí používat sádra na opravované 
zdivo. Informovat elektrikáře nebo instalatéry, aby použili cementových rychlovazných 
materiálů. Pokud se omítkové systémy později poškodí nebo odstraní, je nutno počítat s 
vykvétáním solí. 

 Po omítání musí být provedeno ve vnitřních prostorech intenzívní větrání (dle 
klimatických podmínek). Pokud by přirozené větrání nebylo možné, nutno instalovat 
nucené větrání po dobu vyschnutí a odvodu technologické vlhkosti ze sanovaných 
stavebních konstrukcí a prováděných stavebních úprav.  

 Při provádění povrchových úprav, nesmí teplota vzduchu a podkladu (stěn a kleneb) 
klesnout pod 6ºC. 

 Dále je při využití místností nutno dbát na dobré provětrání. 

5. Řízení jakosti a účinnosti provedených sanačních prací 

 Doporučení - kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací je možné řešit v 
době do skončení záruční doby na provedené sanace. 

 Kontrola jakosti sanačních prací se zjišťuje odběrem vzorků zdiva a omítek a jejich 
hodnocením na hmotnostní obsahy vlhkosti a na druhy a množství solí tvořících výkvěty, 
vzorky na obsah vlhkosti se odebírají z hloubky alespoň 100mm pod jeho povrchem, v 
případě omítek se vzorky vysekávají z celé tloušťky omítky, analýza vzorků se provádí v 
laboratoři. 

 Příslušná měření budou provedena tak, že se vzorky ze zdiva odebírají a měření provádějí 
ve svislém profilu v urč.výškách nad sebou od podlahy suterénních místností až do stropů. 

 Účinnost sanačního systému se hodnotí objektivním posouzením míry vysušení zdiva. 
Jeho účinnost je dána jednak absencí vizuálních poruch na plochách stěn, jednak 
výrazným zlepšením mikroklimatu prostor, pokud tyto nejsou ovlivňovány jinými 
negativními vlivy. Objektivním posouzením je však hlavně vyhodnocení hmotnostní 
vlhkosti zdiva, ve srovnání s výchozím stavem. Měření obsahu vlhkosti bude provedeno 
na smluvním základě. 

 Stupeň účinnosti sanace na základě měření vlhkosti ve zdivu stanovuje ČSN P73 0610 
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 Pro posouzení vlastností omítek se kromě vlhkostní analýzy provedou i laboratorní 
rozbory na obsahy síranů, chloridů a dusičnanů (pokud nebude stanoveno jinak). 

 Vysušování vlhkého zdiva na každém objektu je i při vytvoření těch nejúčinnějších 
sanačních systémů a opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na ustálený 
obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na druhu 
zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení a v závislosti na využívání sanovaných 
místností a prostor i na způsobu a intenzitě jejich vytápění a větrání zpravidla ne dříve než 
za dobu několika let. 

 Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit jen za těch 
podmínek, nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů 
než přírodních, střešní krytina objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, nesmí 
docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch terénu i do podzákladí a 
voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále nesmí docházet k 
únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř 
objektu a k úniku vody z instalací vodovodu, sanované místnosti musí být dostatečně 
větrány přirozeným nebo nuceným způsobem. 

 
 
V Brně 17.6.2015 
 

Zpracoval:   Ing. Pavel Zejda, Ph.D.                  
SAREP a.s. 

                     724 115 138, zejda@projekty-sanace.cz 
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