
 

 

 

AKCE: MŠ BRNO, PŠENÍK 19 
DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU  

  

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR 
ZHOTOVITELE 
A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DVZ+DPS) 

ČÁST DOKUMENTACE: A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0189 261-4 
  
MÍSTO STAVBY: Pšeník 18, 639 00 Brno-střed 

Parc.č. 1602, k.ú. 610186 Štýřice 
  
INVESTOR A OBJEDNATEL: Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ 44992785 

  
ZHOTOVITEL: INTAR a.s. 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
Tel: 543 422 211 
e-mail: info@intar.cz 

  
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Josef Katolický 
  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Bohumil Lancman 
  
  
VYPRACOVAL: Zdeňka Kratochvilová 
  
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 05 / 2020 
 
 
 
 
 

Kopie: 

 
 
 
 



                                                                                                                                        2                                                                               

MŠ Brno, Pšeník  18 – dovýměna oken a zateplení objektu 
Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby 

Obsah:  

Pol. 
číslo 

Název Počet 
listů 

Počet  
A4 

 Textová část   

 Titulní list 1 1 

 Obsah 1 1 

A. Průvodní zpráva 2 2 

B. Souhrnná technická zpráva 16 16 

    

    

 CELKEM 20 20 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



    
 3 

 

MŠ Brno, Pšeník  18 – dovýměna oken a zateplení objektu 
Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby 
 

A Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby : MŠ Brno, Pšeník 18 – dovýměna oken a zateplení objektu  
Místo stavby   : MŠ Brno, Pšeník 18 
Adresa   Brno - Štýřice, Pšeník 381/18  
Katastrální území  Štýřice (610186)   
Parcelní čísla pozemků 1602 

b) Předmět PD  : dovýměna oken a zateplení objektu 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
Název  : Statutární město Brno 
    Městská část Brno - střed  
Adresa  : Dominikánské náměstí 264/2, 601 69 Brno 
IČ   : 44992785 
DIČ   : CZ44992785 
Zastoupený  : Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno – střed 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Mazel, stavební technik 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) Název  :  INTAR, a.s. 
Adresa   Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel. 543 422 211 
IČ     255 94 443 
DIČ    CZ 255 94 443 
Zastoupený  : Ing. Františkem Houdkem – předsedou představenstva 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Katolický, vedoucí arch-stavební divize 
 
 

b) Hlavní inženýr projektu  : Ing. Arch. Bohumil Lancman, ČKA 03 723 
c) Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 

Architektonicko-stavební část:   Zdeňka Kratochvilová 
Silnoproudé rozvody:    Ing. Marek Punčochář 
Rozpočet:     Ing. Petr Doležal  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická  zařízení 
 
SO 01 – Objekt MŠ 

   

A.3 Seznam vstupních podkladů  

Provedené průzkumy: 
Obhlídka a doměření stávajícího objektu – INTAR a.s., duben 2020 
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Použité podklady: 
Zadání investora – ÚMČ Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže  
Původní dokumentace - orientační 
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B Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby  

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Stavební pozemek se nachází v městské zástavbě v městské části Brno-střed, v ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace, samotný objekt není památkově chráněný.  
Budova je umístěná samostatně na oploceném pozemku na ulici Pšeník.  Objekt je veden v katastru 
nemovitostí jako objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.č. 1602, katastrální území Štýřice. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem  
Z hlediska souladu stavby s územně plánovací dokumentací náleží lokalita výstavby do stabilizované plochy 
bydlení (funkce kód B) dle platného Územního plánu města Brna. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání 
stavby 
Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Není řešeno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Veškeré připomínky dotčených orgánů budou průběžně do dokumentace zapracovávány. Veškeré 
podmínky je nutné respektovat a dodržet. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,  hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.,  
Pro dané území nebyly prováděny žádné průzkumy 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů ,  
Stavba nezabírá pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Stavba nemá nároky na zábor 
pozemků určených k plnění funkce lesa.  
V blízkosti staveniště se nachází vedení sítí technické infrastruktury. V zájmovém prostoru dochází ke 
křížení se sítěmi VN, v prostoru nově budovaných zpevněných ploch se nachází kanalizace. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
Poddolované území – nejedná se o poddolované území. 

i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  
Odtokové poměry v území nebudou omezeny. 
Stavba nemá negativní vliv na okolí. 

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Při provádění výměny oken, dveří není nutné kácet stávající dřeviny. 
Na pozemku se nenacházejí dřeviny, které podléhají povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Nejsou požadavky na asanace a demolice. 

k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa,  
Nejsou žádné požadavky a nebudou prováděny žádné zábory.  
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l)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  
Napojení dopravní: stavba nevyvolává potřebu pro nové napojení na dopravní infrastrukturu. 
Technická infrastruktura: Pro provoz bude využita technická infrastruktura.   

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Před realizací výkopových prací je nutné ověřit přesnou polohu všech sítí v dotčených plochách a provést 
jejích vytyčení.  
V případě potřeby záborů veřejných prostor pro potřeby realizace stavby (ZOV) si musí zhotovitel zajistit 
potřebná povolení 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí 

Pozemky stavby  (kat. území  Štýřice - 610186) : 
Parcelní číslo   :  1602 
Vlastník pozemku  :  Statutární město Brno,  
                                 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Druh pozemku, způsob využití :  zastavněná plocha a nádvoří 
Plocha    :  579 m2  
List vlastnictví   : č. 10001, vedený u k.ú. pro Jihomoravský kraj,  
     Katastrální pracoviště Brno-město 
 
Sousední pozemky (kat. území  Štýřice - 610186) : 
Parcelní číslo   :  1601 
Vlastník pozemku  :  Statutární město Brno,  
                                 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Druh pozemku, způsob využití :  ostatní plocha 
Plocha    :  2676 m2  
 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavba a jejího užívání 

a) stávající objekt  
změna   – Mateřská škola městské části Brno – střed. 

b) účel užívání stavby  

Objekt občanské vybavenosti – Mateřská škola městské části Brno-střed. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Neřeší se. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Neřeší se. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

g) navrhované parametry stavby 

Stávající stav: 
Zastavěná plocha budovy              579 m2 
Obestavěný prostor       cca  3130 m3  
Užitná plocha celková                543 m2 
Navrhovaný stav (po provedení zateplení fasády objektu): 
Zastavěná plocha budovy              599 m2 
Obestavěný prostor        cca 3200 m3  
Užitná plocha celková                543m2 
 
Kapacita objektu je stanovena 80 dětí + 12 personál. 

h) základní bilance stavby 
Neřeší se. 

i) základní předpoklady výstavby 
Předpokládané zahájení stavby je 2. polovina 2020. 
Předpokládané ukončení stavby je 1. polovina 2021. 
Realizace stavby bude provedena v rámci jedné etapy. 

j) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na realizaci stavby budou určeny v rozpočtu stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení objektu vychází ze stávajícího stavu a neuvažuje se s jeho změnou. Objekt je 
samostatně stojící  na oploceném pozemku, stejného majitele. Jeho umístění a provozní vazby nevyžadují 
změny. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické a výtvarné řešení bude respektovat stávající architekturu budovy a naváže na ni. Celý 
objekt bude proveden  barevně řešen dle návrhu architekta – viz výkresová dokumentace.  
Materiálové řešení: 
Nová okna jsou navržená z plastových komorových profilů se zasklením trojsklem. Okna budou opatřena 
vnějšími hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ve skladových prostorách kde budou osazeny vnitřní 
hliníkové žaluzie.  
Klempířské výrobky na fasádě (parapety) jsou navrženy z pozinkovaného plechu a budou opatřeny 
ochranným venkovním nátěrem v barvě bílé. 
Klempířské výrobky na střeše, které budou ve styku s hydroizolační PVC fólií, jsou navrženy 
z pozinkovaného plechu s vrstvou měkčeného PVC v šedém odstínu. 
Fasáda bude zateplena kontaktním systémem ETICS. Jako izolant bude použitý šedý polystyren v ploše 
fasády v tl. 160 mm a XPS v soklové části, v min. tl. 140mm. Navržené zateplení obvodového pláště se 
svými hodnotami blíží doporučeným hodnotám prostupu tepla konstrukcemi dle ČSN 73 0540-2. 
Nový okapový chodník okolo objektu je navržený z betonových dlaždic 300x300x50 mm, barva šedá, 
v minimálním spádu 2% od objektu.. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz je dán provozním řádem budovy.  
Provozní řešení a technologie výroby není řešeno v PD. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající bezbariérové řešení objektu a jeho využívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Jedná se o manipulační prostor, kde nehrozí žádné specifické nebezpečí při užívání stavby.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavebně technické řešení vychází ze stávajícího technického stavu domu a požadavků investora.  

- Výměna okenních a dveřních výplní ve fasádě, vč. vnitřních parapetů 
- Zateplení fasády objektu včetně soklu a základů pro splnění požadavků na energetickou náročnost budov 
- Provedení nových klempířských konstrukcí na střeše a nových vnějších parapetů  
- Realizace okapového chodníku a úprava venkovních ploch 
- Repase stávajících konstrukcí 
- Provedení nových klempířských prvků na fasádě a střeše  
- Nový žebřík s ochranným košem 
- Zateplení střechy 
- Úprava VZT 

 
Konstrukční a materiálové řešení 

Použité stavební materiály jsou klasické a odpovídající době výstavby tohoto objektu. Z konstrukčního 
hlediska se jedná o dvoupodlažní objekt dilatačně dělený na tři části. Dvě krajní části jsou jednopodlažní 
s plochou střechou z asfaltových pásů. Dilatační celek vpravo od vstupu do objektu je podsklepený. Střední 
část objektu je částečně dvoupodlažní, celá nepodsklepená. Střecha je provedena jako oboustranně 
pultová dle podlaží v objektu. Pultové střechy jsou opatřeny plechovou krytinou. 
Stěny jsou zděné a monolitickými žb věnci. Stropní konstrukce ve všech částech objektu jsou provedeny 
ze zmonolitněných cihelných Miako vložek.  Tloušťka obvodového zdiva 350mm a 450mm, šířka atiky 
125mm. Dle dostupné dokumentace je objekt založen na betonových základových pasech.  

Střechy krajních dilatačních celků jsou ploché z asfaltových pásů, nad střední částí objektu jsou provedeny 
dvě pultové střechy. Jedna část nad dvoupodlažní částí objektu, druhá část nad jednopodlažní částí. 
Dle původní dokumentace je  objekt založen na betonových základových pasech. Střecha obou dilatačních 
celků je plochá. Navrhovanými stavebními úpravami nebude zasahováno do stavebně konstrukčního řešení 
objektu, stávající nosné konstrukce nebudou dotčeny.  
 
Přípravné práce a bourací práce 
Před zahájením bouracích prací odborně způsobilá osoba odpojí dotčené prostory od silového napájení a 
ostatních rozvodů. 
Před zahájením výkopových prací zabezpečí zhotovitel stavby ve spolupráci se správci jednotlivých sítí 
vytýčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich 
poškození. Případně budou provedeny ručně kopané kontrolní sondy pro ověření polohy vedení venkovní 
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kanalizace, případně ostatních inženýrských sítí. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu podzemních sítí 
je nutno provádět ručně, při dodržení zásad bezpečnosti práce a stanoviska příslušných správců. 
 
Pro uskutečnění nového záměru je nutné provést nezbytné bourací práce: 

- vybourání vnějších dřevěných dveří včetně zárubní a prahů, 
- vybourání dřevěných oken, včetně parapetů vnitřních a vnějšího oplechování, 
- demontáž klempířských prvků na střeše, 
- demontáž všech ocel. prvků na fasádě (okenní mříže, žebřík, větrací mřížky, apod.) 
- otlučení nesoudržných vnějších omítek, 
- vybourání dotčených zpevněných ploch okolo objektu v rozsahu nutném pro provedení výkopu. 

Všechny bourané konstrukce jsou vyznačeny ve výkresech bouracích prací. 

Zemní práce, výkopy 

Výkopové práce budou prováděny v souvislosti s prováděním zateplení soklu a základových konstrukcí. Pro 
realizaci zateplovacího systému bude proveden kolmý nepažený výkop šířky 600 mm, do hloubky cca 900 
mm pod úroveň upraveného terénu (hloubka dle skutečné výšky stávajícího terénu). Stávající okapový 
chodník okolo objektu bude vybourán. Výkopy budou provedeny svislé, vybouraný materiál bude odvezen 
na skládku, zemina bude použita pro zásypy.  
V místě prováděných výkopů lze předpokládat hlinité až štěrkovité ulehlé navážky, inženýrsko-geologický 
průzkum se neprováděl. 

Základové konstrukce 

Objekt je dle dostupné PD založený na základových pasech ze železobetonu a prostého betonu. 
Prováděním zateplovacího systému nedojde k celkovému přitěžování stavby. Základové konstrukce 
nebudou dotčeny. 

Svislé nosné konstrukce 
Stěny jsou zděné a monolitickými žb věnci. Stropní konstrukce ve všech částech objektu jsou provedeny 
ze zmonolitněných cihelných Miako vložek.  Tloušťka obvodového zdiva 350mm a 450mm, šířka atiky 
125mm. Šířka otvorů a výška nadpraží zůstanou zachovány.  

Svislé nenosné konstrukce 

Stávající příčky v objektu jsou převážně cihelné v tl. 150 a 100 mm z cihel plných CP, příp. cihel 
děrovaných Pk-CD.  

Prostupy, drážky, otvory 
v rámci osazení nových výplní nebudou prováděny. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny. 

Střecha objektu je plochá. Sonda do střešního pláště nebyla provedena, předpokládaná skladba dle 
původní PD– viz výkresová dokumentace. Odvodnění střech obou dilatačních celků je provedeno do 
vnitřních svodů. Dešťová voda ze střechy je svedena vnitřními svody do stávající kanalizace. 

Střešní konstrukce 
Střechy krajních dilatačních celků jsou ploché z asfaltových pásů, nad střední částí objektu jsou provedeny 
dvě pultové střechy. 
Střešní konstrukce budou v celém rozsahu vybourány a nahrazeny novou skladbou. Po celém obvodu bude 
provedeno nové oplechování atiky a krytí a lemování větracích komínků. 
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Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění kontroly a údržby střechy (ČSN 73 1901). 
Tento přístup je zajištěn pevným žebříkem s ochranným košem, ukončeným cca 2,70m nad terénem. 
Přístup k žebříku bude zajištěn přenosným žebříkem. Instalace pevného žebříku k terénu se nedoporučuje 
z důvodu bezpečnosti při pohybu malých dětí a z důvodu snadného zneužití nepovolanými osobami. 

Úpravy povrchů vnějších - tepelně-izolační kompozitní systém (ETICS) 

Stávající fasáda má hladkou omítku.  

Podklad pro provádění zateplovacího systému ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost 
ani nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením ETICS snížena 
vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila.  Vlhkost podkladu 
nesmí být více než 5%. 

Obvodový plášť objektu bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Povrchová úprava 
obvodového pláště je tenkovrstvou jednosložkovou probarvenou omítkou. Tepelná izolace kontaktního 
zateplení tvořena fasádními deskami z šedého polystyrenu tl. 160 mm. Soklová část obvodového pláště 
zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu XPS min. tl. 140 mm. Povrchová úprava soklu bude 
dekorativní omítkou z tříděných mramorových zrn a organického pojiva. Způsob provedení a veškerá nutná 
opatření při návrhu a realizaci ETICS budou respektovat technologické požadavky a systémová řešení 
výrobce ETICS.  

ETICS musí splňovat několik podmínek: 

• musí být splněna min. kritéria kvalitativní tř. A dle Kritérií CZB  – Kritéria pro kvalitativní třídy ETICS. Toto 
bude dokladováno certifikátem vydaným CZB (Cech pro zateplování budov). Zde bude kladen důraz hlavně 
na tzv. ukazatele dlouhodobé životnosti – šíře trhlin při protažení výztužné vrstvy, odolnost proti rázu, 
odolnost proti vnikání vody vnějším souvrstvím a propustnost pro vodní páru vnějším souvrstvím 

• prohlášení o shodě v souladu s platnou legislativou 

• certifikát systému jakosti podle ČSN ISO řady 9000 

Povrchová úprava 

V ETICS bude aplikována celoplošná penetrační mezivrstva.  

Jako finální vrstva bude aplikována: 

- probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze (zrno 1,5 mm, soudržnost min. 0,3 MPa, reakce na 
oheň tř. A2-s1, d0), omítka musí být mechanický odolná, prodyšná pro vodní páry a odolná proti hnilobě a 
plísním. Barevnost omítky – viz výkresová dokumentace. 

- sokl opticky i barevně odlišen dekorativní akrylátovou omítkou z mramorového granulátu – mozaiková 
soklová omítka, střednězrnná, velikost zrna cca 2mm - složení organické pojivo, mramorová zrna nebo 
přírodní písky nebo vápence, použití na systémovou penetraci. Barevné provedení  – viz výkresová 
dokumentace. 

Úpravy povrchů vnitřních 

Nové vnitřní omítky budou provedeny pouze v místech osazení nových okenních a dveřních výplní jádrovou 
vápenocementovou omítkou a finální štukovou omítkou. V místě návaznosti na původní omítku je nutno 
spoj v omítce vyztužit sklotextilní tkaninou. Před nanesením omítky je nutná kontrola podkladu a provedení 
penetračního spojovacího nátěru.  
Všechny upravované plochy budou opatřeny novou výmalbou.  

Výplně otvorů 

Okna 
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Stávající dřevěná okna budou nahrazena plastovými s izolačním trojsklem se stejným členěním, barva bílá.  
Zasklení oken bude provedeno dvojsklem s min. Uw=0,9 W/m2K (pro celé okno), v třídě jakosti zvukové 
izolace TZI 3, Rw = 34 dB. 
Vnitřní parapetní desky budou z laminované DTD desky se zaoblenou přední hranou a nosem - povrchová 
úprava laminát CPL, tl. 20 mm, barva antracit nebo dle výběru architekta, dodáno včetně bočních krytek. 

Dveře vnější 
Hlavní vstupní venkovní dveře budou prosklené hliníkové.  

Zámečnické výrobky 

- žebříky s ochranným košem 
- nové okenní mříže 
- nové čistící rohože 
- nové zakrytí anglických dvorků 

Zámečnické výrobky budou žárově zinkovány. 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební a 
technologických předpisů dodavatele. Jedná se o provedení nového oplechování parapetů dveří, oken, 
oplechování atik. Klempířské výrobky (parapety)budou opatřeny venkovním nátěrem v barevném odstínu 
dle specifikace, oplechování atiky přírodní pozink.  

Venkovní úpravy -  konstrukce zpevněných ploch 

Zpevněné plochy nebudou dotčeny, mimo okapového chodníku, který bude nahrazen novým z betonových 
dlaždic 300x300mm s obrubníkem. Před vstupem do objektu bude provedena nová dlážděná plocha 
v rozsahu vyznačeném v PD. 

Malby 

Malba vnitřních stěn bude provedena vodou ředitelnou interiérovou otěruvzdornou, paropropustnou 
(max.Sd 0,07m) malbou -1x základní nátěr zředěnou malbou (10-20%vody) + 1x krycí nátěr (max 5% 
vody). Sádrokartonové konstrukce budou před malbou impregnované vodou ředitelným impregnačním 
nátěrem pod malbu na sádrokarton.  
Pod malby bude použita kvalitní penetrace. Rozsah výmalby – pouze dotčené plochy. 
Navrhovaná barevnost: bílá, respektive dle závěrů průzkumu a využití místnosti 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení  
b) výčet technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stávající objekt slouží jako objekt občanské vybavenosti (mateřská škola městské části Brno-střed). 
Charakteristika objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb – objekt nevýrobního charakteru, stávající 
konstrukční systém objektu je nehořlavý, požární výška objektu činí 3,4 m pro nadzemní podlaží. Přístup na 
střechu je zajištěn pevným ocelovým žebříkem, ukončeným cca 2,70m nad terénem. Přístup k žebříku bude 
zajištěn přenosným žebříkem. Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění kontroly a 
údržby střechy (ČSN 73 1901). 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Objekt bude opatřen novou zateplenou kontaktní fasádou, výplně otvorů budou nové. Nově navržené 
stavební konstrukce odpovídají požadavkům normy ČSN 730540-2 - Tepelná ochrana budov (říjen 2011) a 
energetické požadavky dané vyhláškou 148/2007 Sb. Tepelně technické posouzení konstrukcí na hranici 
vytápěné zóny je uvedeno v energetickém průkazu budovy. 

b) energetická náročnost stavby 

Pro objekt byl vypracován Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz byl proveden podle zák. 
406/200Sb., o hospodaření energií, a v souladu s vyhláškou č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti 
budovy. Budova z hlediska celkové dodané energie je zařazena do třídy B a z hlediska neobnovitelné 
primární energie také do třídy B. Průkaz ENB je přiložen v Dokladové části projektu. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

S využitím alternativních zdrojů energií se nepočítá. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Hygiena 
Projektová dokumentace byla zpracována v  souladu s platnou legislativou, především se stavebním 
zákonem č.183/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a příslušnou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
Výrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrženy, musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády). 

V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, musí dodavatel pro stavbu použít 
jen takové výrobky, které splňují požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie. Při provádění stavby musí být 
dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popř. dovozců výrobků a materiálů. 
Veškeré nabídnuté materiály musí zajišťovat maximální technicky dosažitelnou trvanlivost, odolnost, 
životnost, dlouhodobou nahraditelnost a maximální možnou záruku, aby tak pomáhaly minimalizovat 
náklady na údržbu a provoz. Po dobu garance budou pravidelně prováděny kontroly a revize. 

Likvidace odpadů 
Stavební úpravy objektu nemají negativní vliv na životní prostředí této lokality. V objektu nebudou nově 
umístěna žádná zařízení, která by negativně působila na životní prostředí. V objektu vznikají odpady třídy 
20 (komunální odpady) dle třídění vyhláškou 381/2001 Sb., jehož odvoz je zajištěn běžným způsobem. 
Objem odpadu nebude navýšen. 
Objekt zůstává připojen na veřejnou kanalizaci v přilehlých ulicích. Do veřejné kanalizace budou 
vypouštěny pouze odpadní vody odpovídající požadavkům kanalizačního řádu města Brna. Množství 
dešťových vod zůstává stejné. 
Výrobní zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný bouracími pracemi a odpad 
stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s prováděním nových konstrukcí.  

Způsob vytápění 
Zdrojem tepla pro vytápění budovy je stávající dálkové vytápění. 
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.  

Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 
Vibrace – stavba nebude zdrojem nebezpečných vibrací 
Hluk – stavba nebude zdrojem hluku. 
Hluk ze stavební činnosti: Při výstavbě bude nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Prašnost - stavba nebude zdrojem nebezpečné prašnosti.  
Prašnost v průběhu výstavby bude řešena organizačními opatřeními a technickými prostředky.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana stavby proti radonu je stávající a vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešena. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Území se nenachází v oblasti ohrožené seizmickou činností.   

d) ochrana před hlukem 

Stavební řešení bude provedeno tak, aby byly splněny hygienické limity hluku stanovených v chráněném 
venkovním a vnitřním prostoru stavby dle platných legislativních požadavků, NV č.148/2006Sb.  
Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce a metody jejich kvantifikace vycházejí z 
požadavků následující legislativy: 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- ČSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních 

konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních konstrukcí. 
- ČSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních 

konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. 
- ČSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků 

Ochrana proti hluku z venkovního prostoru 
Stávající objekt je situován v městské zástavbě. Zdroje hluku v okolí objektu je automobilová doprava na 
přilehlých komunikacích. 
Izolace fasády a výměna oken omezí pronikání hluku z okolního prostředí a zvýší akustický komfort 
v objektu. 
Parametry zasklení: vzduchová neprůzvučnost oken Rw ≥ 34 dB pro celou konstrukci okna, navržená 
vzduchová neprůzvučnost dveří Rd ≥ 32 dB. 

Ochrana proti hluku a vibracím ze zdrojů uvnitř budovy 

Stavební konstrukce jsou navrženy standardním způsobem proti šíření hluku a vibrací – splňují požadované 
vlastnosti, které vycházejí z normových hodnot.  Zateplení obvodových konstrukcí je navrženo 
z certifikovaného systému ETICS. 
Ochrana ze zdrojů uvnitř budovy je řešena dodržením podmínek hygienických předpisů, nemění se.  
 

e) protipovodňová opatření 

Netýká se této stavby. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu se nemění: 

- vodovod  - stávající vodovodní přípojka zůstane zachována,  
- kanalizace  - stávající přípojka kanalizace zůstane zachována 
- plyn  -  stávající přípojka plynu zůstane zachována 
- elektrická energie   - stávající přípojka NN zůstane zachována 
- slaboproudé rozvody  -  stávající přípojka telefonu a datové sítě zůstane zachována 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Dopravně je objekt napojen na městskou dopravní infrastrukturu. Objekt je velmi dobře přístupný i pro pěší 
prostřednictvím veřejných chodníků 
Budova je dostupná z MHD města Brna, v docházkové vzdálenosti je zastávka Ústřední hřbitov.  
Stávající parkování je zajištěno na ulici, nemění se. 
Stávající dopravní řešení bude zachováno, nemění se.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající beze změn. 

c) doprava v klidu 

Stávající beze změn. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Přístup pro pěší je stávající beze změny, stejně jako pro cyklisty..   

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Venkovní zpevněné plochy dotčené stavebními pracemi budou doplněny ve stejném materiálu ve spádu 
min. 2% od objektu. Nový okapový chodník a dlážděná plocha před vstupem bude proveden z betonových 
dlaždic 300x300m. 
Stavbou dotčené navazující nezpevněné plochy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do 
původního stavu, tj. ohumusovány  a zatravněny.  

b) použité vegetační  prvky 

Trávníkové plochy budou založeny na předem připravený pozemek po jemných terénních úpravách (dle 
ČSN DIN 18 917) ručním výsevem (parková travní směs).  

c) biotechnická opatření 
Neřeší se. 
. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Emise škodlivin do ovzduší 
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Způsob vytápění je dálkové – nemění se. 

Ochrana vod 
Objekt je připojen na veřejnou kanalizaci. Do veřejné kanalizace jsou vypouštěny pouze dešťové a odpadní 
vody odpovídající požadavkům kanalizačního řádu města Brna.  

Odpadové hospodářství 
Bude řešeno podle vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a podle vyhlášky 
MŽP 381/2001Sb., která stanovuje katalog odpadů, v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. 

Odpadové hospodářství při provozu  

V průběhu užívání objektu je produkován běžný komunální odpad, který je likvidován odvozem odbornou 
firmou, se kterou má vlastník objektů uzavřenou smlouvu o likvidaci a odvozu odpadu.  
 

Odpady vznikající při realizaci stavby 
Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce určené příslušným 
Městským úřadem. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.  

Zatřídění odpadů vznikajících při výstavbě a provozu areálu podle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2001Sb.  a 
změna vyhl.168/2007 Sb.): 

- 17 01 00    O stavební suť - bude vyvezena na řízenou skládku  
- 17 01 02    O cihly - budou vyvezeny na řízenou skládku, možnost recyklace                                        
- 17 04 05    O železný šrot -  recyklace  
- 15 01 04    N           plechovky od barev - spalovna  
- 17 02 02    O sklo ze staveb a demolic - možnost recyklace  
- 17 04 11    O kabely 
- 17 06 02    O ostatní izolační materiály - skládka  
- 17 07 01    O          směsný odpad demoliční - skládka  
- 20 01 01    O papír nebo lepenka -  skládka nebo recyklace 
- 20 03 01    O    směsný komunální odpad – ukládán do kontejneru a odvoz smluvní firmou, 
- 17 10 6      O   dřevo stavební – ukládán do kontejneru a odvoz smluvní firmou 
- 17 03 01    N            asfaltové směsi obsahující dehet 
- 17 05 04    O         zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
- 17 05 06    O vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
 

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl.č. 381/2001Sb a 168/2007 Sb. v platném znění, a  
ostatních souvisejících předpisů.  

S odpady označenými jako nebezpečné (kategorie N) je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami 
včetně všech dalších souvisejících opatření. 
Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a bude tříděn dle 
příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro využití, jako 
další stavební materiál.  

Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto: 
- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních, 
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu, 
- nespalitelný odpad bude uložen na skládku. 

Původce odpadů: 
- je povinen zařadit odpady podle druhů a kategorií, 
- odpady, které sám nemůže využít trvale, nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, 
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- vést předepsanou evidenci odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou, 
- musí umožnit kontrolním orgánům přístup do prostor vzniku a uskladnění odpadů, včetně poskytnutí 

pravdivých údajů o odpadech, 
- v rozsahu stanoveném zákonem platí původce poplatky za jednotlivé odpady. 

 
Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě 
provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 
 
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 
technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 

- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat 

v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, v neděli klid. Výjimka se uděluje pouze 
v ojedinělých případech 

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem, 
- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- zabránit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti, 
- zajistit odpady na stavbě tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu úniku, jak klimatickými podmínkami (roznos 

odpadů větrem apod.), tak prostřednictvím nepovolané osoby 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Vzhledem k charakteru stavebního pozemku a lokalitě není řešeno.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000 

Stavba nemá vliv na žádné chráněné území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska eia, 

Netýká se naší stavby. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 

Všechna stávající ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají v platnosti, žádná nová ochranná pásma si 
stavba nevyžaduje. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Při řešení stavby nebyly vzneseny žádné požadavky ochrany obyvatelstva a nepředpokládá se nutnost 
řešení zásad prevence závažných havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Tato projektová dokumentace pro provedení stavby není určena jako dodavatelská dokumentace 
zhotovitele stavby. Dokumentace je určena ke čtení společně s celou technickou dokumentací s 
podmínkami stavebního povolení. 
Projektant není zodpovědný za škody způsobené zneužitím, chybnou interpretací, nesprávným nebo 
neautorizovaným použitím informací obsažených v této zprávě. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Elektrická energie pro zařízení staveniště bude zajištěna ze stávajících vedení, přípojky domu. Přesné 
nápojné místo bude stanoveno správcem sítě. Stavba zajistí měření odběru a způsob úhrady el. energie, 
bude předmětem smlouvy s dodavatelem stavby.  
Zdroj vody pro staveniště - V době realizace stavby bude jako zdroj vody sloužit stávající rozvod vody 
v objektu, respektive stávající přípojka vody pro objekt. Před a po ukončení stavby bude proveden odečet 
stavu vodoměru.  
Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 1,35 m3/d. Pro potřebu stavby se uvažuje s min. spotřebou 
0,1 l/s.    
Vybavení staveniště - Pro sociální a provozní zařízení staveniště je možné po dohodě s investorem využít 
prostory v objektu nebo budou využity dočasné staveništní buňky umístěné v  obvodu staveniště. Typ a 
množství vybavení buňkami bude dle potřeb a návrhu dodavatele.  
Skladovací prostory budou umístěny v obvodu staveniště na stávajících zpevněných plochách. 
Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat 
přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení. 
Dodavatel si také vytvoří nebo využije potřebné skladovací, dílenské a předmontážní plochy v jiných 
lokalitách. 
Trvale bude umístěn a pravidelně vyměňován kontejner na stavební suť. 
Bude zřízen prostor pro umístění plastových velkoobjemových pytlů pro třídění komunálního odpadu. 

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění povrchu nových zpevněných ploch je řešeno podélným a příčným sklonem směrem k nově 
navrženým vpustím. 
Stavební firma zabezpečí, aby se zabránilo poškození, zanesení nebo znečištění odvodňovacího systému.  
Všechna případná napojení se přizpůsobí požadavkům správce sítě. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je dopravně přístupné z komunikační sítě města Brna. Příjezd bude možný po ul. Jihlavská, až 
ke stavební ploše.  
V průběhu výstavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 
mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správci nebo 
majiteli příslušné komunikace ještě před zahájením stavby.  
Staveniště bude ohrazeno a vstup na něj bude pouze pro pracovníky stavby a povolané osoby. 
Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu  
Napojení vody, elektrické energie a příp. kanalizace bude ze stávajících inženýrských sítí umístěných 
v ploše staveniště, respektive z přípojek objektu.  
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Odkryté 
podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce a 
ohlásit příslušnému správci. 
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s nimi 
dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu 
nebude ukládán stavební materiál.  
Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom 
sepsán protokol. 
Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku 
správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5m.  
Při realizaci dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a 
dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
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Stávající ochranná pásma zůstávají v platnosti, žádná nová ochranná pásma si stavba nevyžaduje. 
 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění 
stavby. Stavba bude mít pouze minimální vliv na odtokové poměry. Výrobní zařízení se ve stavbě 
nevyskytují. 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí. Jelikož stavba bude probíhat v zastavěném území, musí být hluk, prach a emise škodlivin 
omezeny na únosnou míru.  
Hluk v období výstavby: v období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru 
staveniště. Zdrojem hluku bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem 
stavební suti a vybouraného materiálu. Dále pak hluk ze stavebních činností, jako budou bourací práce 
objektu. Ostatní stavební práce již nebudou takovou hlukovou zátěží. 
Časové lhůty jednotlivých etap vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. Harmonogram 
prací vypracuje zhotovitel stavby. 
Vibrace: způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí 
příjezdové trasy v období výstavby. Lze však předpokládat, že u okolních objektů se negativně neprojeví. 
Prašnost: při výstavbě lze předpokládat zvýšenou prašnost i emise ze stavební techniky, které se po 
realizaci navrátí do původních hodnot. Stavba je povinna provést nezbytná opatření na minimalizace těchto 
vlivů. 
Podmínky pro výstavbu  
Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí proti poškození. 
Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o koordinaci 
výkopových prací na veřejných prostranstvích městě Brna. Při projektování stavby bude dodržena ČSN 
736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově 
a výškově zaměřeny a vyznačeny před zahájením stavby. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního 
vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení! 
Budou provedeny bourací práce ve stávajícím objektu v součinnosti s nutnými dozdívkami pro jejich 
realizaci, při zajištění stability nosných konstrukcí. Bourací práce se budou řídit dodavatelem sestaveným 
harmonogramem bouracích prací.    
V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace objektu tak, aby 
doprava materiálu a stavebních hmot neomezila ostatní stávající provoz v dotčené lokalitě.  
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění 
neprodleně odstranit. 
Ochrana proti hluku  
Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí 
překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy. 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např. práce s pneumatickými 
sbíječkami) budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 
495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková 
expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8 mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).  
Doprava v průběhu stavebních prací  
Doprava bude realizována nákladními automobily v  řádu několika jednotek denně.  Podstatný vliv externí 
dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení 
celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a nebude 
svými vlivy zatěžovat nejbližší zástavbu. 
Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny, 
neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd. 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

o Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro 
snížení hluku. 

o Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
o Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. 

V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
o Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových 

plynech. 
o Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
o Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti 

apod.). 
o Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
o U vjezdů na ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. 
o Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění 

komunikací neprodleně odstraňovat. 
o Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
o Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
o K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
o Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště včetně jeho zařízení se bude nacházet na pozemku investora a do cizích pozemků se bude 
zasahovat pouze v nezbytném rozsahu nutném pro provedení výkopů pro základy oplocení. Staveniště 
bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu dodavateli a po ukončení předáno 
kompletně zpět pro kolaudační řízení. 
Dodavatel v rámci přípravy vymezí po dohodě s uživatelem dopravní režim, užívání komunikací, prostory 
činnosti a doby jejich provozu. 
Před zahájením bude provedeno ověření a vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a objektů.  
Obvod staveniště tvoří hranice řešeného území uvedené v koordinační situaci. Investor musí smluvně 
ošetřit okolnost, že objekt je ve stávající městské zástavbě. Prováděcí firma musí vhodným způsobem 
(výstražné tabulky, zábrany apod.) zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k úrazu či hmotné škodě v 
průběhu stavebních prací. 
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Staveniště bude dočasně oploceno mobilním staveništním oplocením. Po obvodu staveništního oplocení 
budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – 
ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM.   
Zajištění proti pádu pracovníků se provede kolektivním zajištěním (ochranné a záchytné konstrukce – 
zábradlí, ohrazení, lešení, sítě) a osobním zajištěním (bezpečnostní lana, pásy, postroje). Zajištění proti 
pádu předmětů a materiálu bude dosaženo jejich vhodným uložením během práce i po jejím ukončení. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí se zabezpečí vyloučením provozu, použitím ochranné 
nebo záchytné konstrukce, vymezením ochranného prostoru nebo střežením dotčeného prostoru 
odpovědným pracovníkem. 
Při realizaci stavby je třeba provést opatření, aby výstavba negativně neohrozila činnost v okolí během 
realizace stavby ani při její přípravě. Zajištění proti pádu pracovníků se provede kolektivním zajištěním 
(ochranné a záchytné konstrukce – zábradlí, ohrazení, lešení, sítě) a osobním zajištěním (bezpečnostní 
lana, pásy, postroje). Zajištění proti pádu předmětů a materiálu bude dosaženo jejich vhodným uložením 
během práce i po jejím ukončení. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí se zabezpečí 
vyloučením provozu, použitím ochranné nebo záchytné konstrukce, vymezením ochranného prostoru nebo 
střežením dotčeného prostoru odpovědným pracovníkem. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné: 
o zajistit vzrostlou zeleň (stromy, keře), které jsou v blízkosti stavby, vhodnou bariérovou ochranou proti 

mechanickému poškození, 
o ochrana okolního prostoru proti nepříznivým vlivům stavby (hluk, prašnost, doprava), 
o průběžný odvoz odstraňovaného materiálu na zajištěnou skládku, 
o zabránit znečištění prostoru staveniště, zejména oleji a ropnými produkty. 
Kácení 
o Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné stromy podléhající povolení kácení.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Sociální zařízení staveniště - je možné po dohodě se objednatelem využití stávajícího sociální zázemí 
v objektu, WC chemické. Konkrétní podmínky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby 
nejpozději do předání staveniště. 
Kanceláře - pro vedení stavby a technický dozor investora bude zajištěna kancelář ve staveništním 
kontejneru.  
Sklady a skládky – na volné zpevněné ploše před objektem. Konkrétní podmínky budou stanoveny 
objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozději do předání staveniště. V případě potřeby využít plochy 
veřejné si dodavatel zajistí potřebná povolení. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou řešeny 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavební práce jsou prováděny v odhadnutém rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a způsob jejich 
provádění určuje charakter objektu. Jedná se o běžnou stavební suť bez nebezpečných odpadů. 
Odhadnuté max. množství stavební suti při realizaci stavebních úprav je cca 50 t. Přesný objem odpadu a 
stavební suti z bouracích a stavebních prací a druh jednotlivých materiálů bude stanoven dle skutečnosti. 
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v městě Brně a bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog 
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odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících: 

o recyklovatelné materiály drceny na recyklačním zařízení 
o spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
o nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 
o odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 185/2001 Sb. 
o odpady budou tříděny 
o vzniknou-li nebezpečné odpady, bude s nimi nakládáno dle § 6, 16 zákona č. 185/2001 Sb. 
o evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písmene g) uvedeného zákona a dle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a22 o podrobnostech nakládání s odpady. Takto 
vedená evidence bude při kolaudaci předložena OŽP. 

o po dobu realizace stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na uložení odpadu 
podobného komunálnímu odpadu a její odvoz bude dokladován 

o po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané vlastními pracemi při 
realizaci a provozem vozidel stavby. 

Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
Stavební suť a vytěžená zemina budou odváženy na příslušnou skládku v souladu s předpisy o nakládání 
odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné 
postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem na území města Brna. Toto nakládání nesmí být v rozporu s 
programem odpadového hospodářství ČR. 
Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování odpadů během 
transportu na skládku. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
DEPONIE A MEZIDEPONIE 
Při realizaci stavby budou provedeny výkopové práce pro nové základy, dílčí objekty a příslušné inženýrské 
sítě. Předpokládá se, že bilance zemních prací bude vyrovnaná a většina vykopané zeminy bude použita 
na zásypy. Zemina z výkopů vhodné pro zpětné zásypy bude uložena na mezideponii umístěnou na ploše 
hlavního staveniště. Zemina z výkopů pro inženýrské práce v množství pro zpětné zásypy bude uložena 
podél trasy výkopů.  
Zemina z výkopů i suť z bouracích prací budou majetkem zhotovitelské firmy, která tyto materiály odveze 
na kontrolovanou skládku inertního materiálu nebo k recyklaci. Nepředpokládá se, že by zemina a stavební 
suť byly kontaminovány. 
Při realizace bude naopak nutné na ozeleněné plochy dodat humusovou zeminu (ornici). 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou 
životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody 
a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle 
vyhl.č.381/2001 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů (právnických i fyzických osob), při 
jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími 
právními předpisy.         
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Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 
technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
o ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním 

prašných prací pod vodní clonou 
o nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
o suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
o stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy 

realizovat v pracovní dny    
o  stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem 
o dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
o vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
o zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
o znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných 

oleji a ropnými produkty 
o znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 

Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění 
neprodleně odstranit. 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat 
v době určené příslušným orgánem. 
Úroveň hluku technologického zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí 
překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy, a to i pro noční dobu. 
Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny, 
neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Nepředpokládá se pohyb OOSP po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny 
žádné úpravy.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nepředpokládá se pohyb OOSP po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny 
žádné úpravy.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vlastní stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího veřejného 
dopravního režimu v dotčené oblasti. Ve vzdálenosti cca 20 m před vjezdem na stavbu bude na obou 
stranách komunikace umístěna značka „Pozor, výjezd ze stavby“.   
Výstavba zmíněných inženýrských sítí si nevyžádá dočasnou uzavírku místní komunikace. Dopravně bude 
okolí nejvíce zatíženo v průběhu bouracích prací. Další fáze stavebních prací bude pozvolnější a 
s rovnoměrnou dopravní zátěží. Max. četnost nákladních vozidel stavby je cca 1-2 vozidla za hodinu při 
největší zátěži. 
Veškeré stavební práce prováděné na ploše hlavního staveniště budou dopravně napojeny na veřejný 
dopravní systém po ul. Jihlavská. Při dopravě stavebního materiálu na komunikacích a zpevněných 
plochách je nutno dodržovat únosnost těchto komunikacích. 
Na vjezdu na staveniště dále bude osazena cedule s identifikačními údaji o předmětné stavbě (obdoba 
oznámení o zahájení prací předkládané zadavatelem stavby na příslušný OIP).  
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V době výstavby nebude a nesmí být staveništní dopravou narušena bezpečnost a plynulost provozu na 
přilehlých komunikacích. Případné znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě 
odstraněno na náklady stavby.   

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 

Staveniště se nachází v oploceném prostoru. Vzhledem k tomu, že staveniště je v zastavěné zóně, musí 
být v rámci zařízení staveniště v potřebném rozsahu provedeno jeho dočasné oplocení, a to z plotových 
dílů o min. výšce 1,8m.  
Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky při výstavbě.  
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby.  
Stavba nepředpokládá etapizaci ani postupné uvádění do provozu.  
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení.  
 
 
 
 
 
 
V Brně, 05/2020 
Vypracoval: Zdeňka Kratochvilová 
 


