Cislo jednaci: MCBS/2022/0137455/SYRM
Vyfrizuje: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zdkoniku, v platném
znéni; na zakladé usneseni RMC Brno-stfed & RMC/2022/176/09 ze dne 19.09.2022
s ohledem na § 102 odst. 3 zdk. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozd€jsich predpisi; Statutu mésta Brna a pfisludnych ustanoveni zékona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek na akei:

,,Mé Brno, Soukenicka 8, p.o. — ¢astecna rekonstrukce — I. etapa“

I. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stired
se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
statutdrni orgdn: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stied
zastupce: Odbor §kolstvi, sportu, kultury a mladeze (O§SKM)
ICO: 44992785, DIC: CZ44992785
bankovni spojeni:
¢. uctu:
nezapsano v obchodnim rejstiiku

dale jen ,,objednatel

Zhotovitel:  Baucom s.r.o.
se sidlem Trnkova 2807/158, 628 00 Brno
statutdrni organ: Petr Vitasek, jednatel
ICO: 26934558, DIC: CZ26934558
bankovni spojeni:
¢islo uctu:
zapsan v Obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka
46661

déle jen ,,zhotovitel*

II. Predmét a icel smlouvy

2.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»MS Brno, Soukenicka 8, p.o. — ¢astecna rekonstrukce — I. etapa“



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

vrozsahu vymezeném zaddnim uvefejndnym na webovém portilu E-ZAK dne
15.08.2022 (vyzva k podani cenové nabidky v&. viech piiloh), v souladu s ustanovenimi
této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen “dilo*).

Pro pfehlednost je pfiloZena kompletni dokumentace, V 1. etapé budou realizované

- zadveri

- Satna

- feditelna

- pohotovostni wc

- pfesunuti pracky a suSi¢ky do Pfipravny //rozsah je pro orientaci zakresleny ve v.&.15/
- jidelni vytah v m.€.1.01, vCetné souvisejicich konstrukei /ocelové nosniky v podlaze
l.np, podlaha v m.€.1.01, Upravy zabradli a {imsy stropu ve 2.np/

- v€etn€ bouracich praci v pfislu$nych mistnostech

- véetné instalaci ZTI /¢ast/, ELEKTRO /&ast/, UT /celé/ v piislusnych mistnostech, s
napojenim na stdvajici rozvody v mateiské kole /viz popis napojeni v jednotlivych
Castech PD/ :

Polozkov€ je rozsah I. etapy specifikovany v pfiloZeném vykazu vymér.

Rozsah smlouvy je déle specifikovan (fazeno dle zdvaznosti):
a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) zpracované:
Ateliér Kopecky s.r.o., Podsednickd 1342/3, 615 00 Brno, IC: 06034632
DPS bude zhotoviteli preddna pred zahdjenim stavby 2x v tisténé podobé
(v elektronické podobé je pFistupnd na webovém portilu E-ZAK) .
b) soupisem praci a dodivek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy jako priloha ¢&. 1.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢&l. 2.1. této smlouvy a

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v &L. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedédnim objednateli, bez

vad a nedodélkd branicich uZivéani stavby a vyiizenim souhlasnych stanovisek k vydani

kolaudaéniho souhlasu a ziskdnim kolaudaéni souhlasu.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a

montaznich praci a konstrukci, vCetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni

nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich

s dodavkou stavebnich praci a konstrukef, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila

nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, zdbor prostranstvi, bezpe¢nostni opatfeni, provedeni

revizi, riznd odbornd posouzeni a vyjadfeni, konzultace s pamatkafi apod.) véetns

koordinacni a kompletaéni Einnosti celé stavby.

Mimo vSechny definované Cinnosti patii do pfedmétu dila zejména nésledujici prace

a ¢innosti:

2.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

2.52. zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3.  zaji8téni a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadnd jinych norem
vztahujicich se k provddénému dilu v&etn& potizeni protokoli),

2.5.4. zajiSténi atesti a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobkia (i dle
zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodg) a revizi veSkerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych z4vad,
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2.6.

2.1

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

4.1.

2.5.5. zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestli a revizi podle CSN a
piipadnych jinych pravnich nebo techmickych predpisit platnych v dob&
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokézéno dosazeni pfedepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

2.5.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklidku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona o odpadech,

2.5.7. uvedeni v8ech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.8. zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti
dle poZadavkd stanovenych v §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., pokud je
podle tohoto zédkona vyZadovan, a jeho piedéni objednateli dle ¢l. 9.2.2 této
smlouvy,

2.59. predklidiani vzorki materiald a vyrobku uréenych pro osazeni C¢i
zabudovani do stavby objednateli k odsouhlaseni,

2.5.10. celkovy tuklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a pfevzetim

- dila. Celkovy uklid pfed piedanim dila, pfipadné pied pfedanim jednotlivé
predavanych objektl, zahrnuje kompletni a Gplné vyc€isténi stavby, staveniSté a
okoli stavenisté, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzZivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany objednatele.

2.5.11. vypracovani technologickych postupt u praci, které bude objednatel nebo
technicky dozor vyZadovat (napf. vykopové prace, bouraci prace, statické
zajisténi obvodového zdiva, stropnich konstrukei, atd.)

2.5.12. vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotéeného objektu, sousednich
nemovitosti, pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotéené

Pfi provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zédkony, vyhlaSky a normy v platném
znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil srozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné krealizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

Zhotovitel dale prohlauje, Ze je na zaklad€ svych podnikatelskych opravnéni adle
jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZzadovaném rozsahu, kvalité a
terminu, a je k tomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi a organiza¢nimi
prostfedky.

Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové
nabidce.

II1. Doba plnéni

Zahajeni stavby (pfedani a pfevzeti stavenisté): S dnii ode dne podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile a piedat dilo objednateli bez vad a
nedodélkl branicich uzivani stavby nejpozdéji do: 15.12.2022.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je MS Brno, Soukenicka 8, p.o.



=

32

5.3

54.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

V. Cena dila

Smluvni pevna cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l II této smlouvy,
se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna ve vysi

cena bez DPH 3.055.028,94 K¢
DPH 21% 641.556,08 K¢
cena vé. DPH 3.696.585,02 K¢

Cena sjednana na zéklad€ jednotkovych cen, jako soudet ocenénych poloZek Soupisu
praci a dodavek, ktery je prilohou ¢&. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré naklady a zisk
zhotovitele nezbytné k fddnému, iplnému a v8asnému provedeni dila. Sougasti sjednané
ceny jsou veSkeré price adodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a
tplnou realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
Cena obsahuje i ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demont4? za¥izeni
staveniSt€ a obsahuje rovn€z i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladi,
a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedodélk(. Ve smluvni
cené jsou zahrnuty veSkeré ndklady zhotovitele vzniklé pii provadéni dila nebo
v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemd vliv zména cen materiald, technologii, sluZeb ani cenovych
pfedpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto dtivodi
jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a sezndmil se viemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohla3uje, Ze zadévaci dokumentace a definované standardy jsou dostatecne
k zajiSténi a dodrZeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré néklady na realizaci dila v mist& jeho provedeni a je cenou
maximélni. Uvedend cena miiZe byt piekroCena pouze v ptipad§, Ze v prib&hu
provadéni dila dojde ke zméndm obecné zdvaznych pravnich predpist, zejména ke
zménam sazeb DPH.

Podminky pro zménu ceny

a) Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a miZe byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.

b) Zména sjednané ceny je moZnd pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek, které nebyly predmétem projektové
dokumentace nebo pokud objednatel vyloudi n&které prace nebo dodavky
z pfedmétu plnéni.

Zpusob sjednéni zmény ceny

a) Nastane-li nekterd z podminek, za kterych je moZnd zména sjednané ceny, je
zhotovitel povinen provést vypolet zmény nabidkové ceny a predloZit jej
objednateli k odsouhlaseni za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce zhotovitele, ktera je p¥ilohou &. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou souldsti
smluvni nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto




6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

polozek piednostné za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno,
a.s.) nebo URS v cenové tGrovni platné v ¢ase vzniku zmény.

» nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu uréit z Zadné poloZek
obsaZenych v ceniku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi
jednotkové ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

b) Bude-li cenovy navrh zmény zhotovitele objednatelem schvalen, ob& strany se
dohodnou na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoZ zékladé budou zmény zavazku
provedeny.

c) VeSkeré zmény predmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci véetnd
jejich ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim oznémit objednateli a je
opravnén je provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu
objednatelem. Teprve po uzavieni Dodatku ke smlouvé miZe zhotovitel tyto prace
fakturovat a mé pravo na jejich thradu.

d) Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvélené projektové dokumentaci bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na tuhradu
téchto praci. Na zadkladé pozadavku objednatele je povinen takové prace
v objednatelem urcené 1hiité, jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit
objednateli Skodu, kterd mu tim vznikla.

e) Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu urenému touto smlouvou o dilo, uhradi
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sniZenou o neprovedené prace a dodavky.
VySe sniZeni ceny se stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

- VL. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zéklad¢ faktury.

Zhotovitel se zavazuje, Ze kazdd faktura (datiovy doklad) bude vystavena dle

pfisluSného ustanoveni zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozd€jSich predpist. KaZzd4 faktura zhotovitele musi obsahovat minimaln& tyto
naleZitosti:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zépisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (dorucovaci adresu):
Odbératel: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Piijemce: M¢éstska ¢ast Brno-stied, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhttu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpiisob platby,

e) udaje pro darové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a zékona o
dani z pfidané hodnoty, vySi dan€ je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskutenéno™ — v ptipadé, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pieneseni dafiové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnfi ode dne

nasledujictho po dni doruéeni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované &astky z bankovniho tu&tu

objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V piipad€, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje, je objernatel

opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhote~"  podle
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6.6.

6.7.

7.1.

.

723-

8.1.

charakteru nedostatkti fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruéeni bezchybné
faktury objednateli podina béZet doba splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt
dorudena nejpozd&ji do 13. dne pfislusného kalendainiho mésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované &isti (zadrzné) je objednatel oprévnén pozastavit.
Piekrod&i-li zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel
opravnén uhradit pouze &ast faktury tak, aby thrada jim provedend dosahla v celkové
vysi pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury pfesahujici hodnotu 90% ze
siednané ceny nemtZe zhotovitel uplatiiovat Zidné majetkové sankce ani urok
z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrZné, které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po Uspé&$ném protokolarnim predani a
prevzeti kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady
&i nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VIL Stavenisté

Staveni§té bude pfedano objednatelem zhotoviteli v terminu dle €l. 3.1. této smlouvy.
Dnem pievzeti staveni§té prebird zhotovitel odpovédnost za veSkeré Skody zpisobené
na majetku & zdravi v souvislosti spfedmétem zakézky, a to aZ do doby predani
hotového dila objednatel.

O predéani a prevzeti staveni§té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepi§i. Za den pfedani staveni§té se povazuje den zahdjeni predéni a prevzeti
staveniSte.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfeddni a pievzeti dila staveniSté zcela vyklidit,
jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, ode dne piedani a pfevzeti stavenisté, stavebni denik, a to az
do dne odstranéni veskerych vad a nedodé&lkd. Poté je zhotovitel povinen predat
originél stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly
zapist je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mésiné, pokud
se strany nedohodnou jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku =zapisuje zhotovitel veskeré skuteCnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a
jejich diivod, dale klimatické podminky (teplota, po€asi), za kterych byly prace
provadény. V pfipadg, Ze jsou soudasti pfedmétu dila vypln€ otvort, je nutné
provadét zapis o podtech a umisténi vyplni otvordl tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
ZAapisu.

8.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.



8.2.

8.3.

9.1,

9.2

8.1.6. V pfipadé¢ neocekdvanych udalosti nebo okolnosti majici zvlaStni vyznam
pro dal8i postup stavby pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucésti stavebniho deniku.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1. Pro ucely kontroly prib&€hu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimalné vSak 1x tydneé.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ulastni zéastupce objednatele opravnény jednat ve
vécech technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci
zhotovitele.

8.2.3. V pfipadé nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy
takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dotéen narok na nahradu Skody.

Dozor na stavbé :

8.3.1. U staveb provadénych zvefejného rozpoftu mize stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zékona 183/2006 Sb.,
ve znéni pozdgjsich predpist.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpecuje odborné vedeni provadéni
stavby a ma pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlastniho pradvniho piedpisu
(Zékon &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrt a technikil ¢innych ve vystavbég, ve
znéni pozdé&jSich predpish).

IX. Provadéni dila a bezpeénost prace

Pokyny objednatele

9.1.1. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatn€. Zhotovitel se viak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiyjici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynd danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

9.1.3. Bude-li béhem provadéni dila zjist€éna jakékoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech &asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpiisobem stanovenym objednatelem.

DodrZovéni bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych
bezpednostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomticek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zpisobem stanovenym pfislusnymi piedpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnid pfed zahijenim praci na staveniSti
zpracovat a piedat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti dle poZadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zédkona €. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zdkona pro danou stavbu vyzadovan.



9.3. Rizeni stavby

94.

10.1.

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrZovani pfedpisi bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pfi préci,
poZzarnich, ekologickych a dal§ich pfedpist

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité¢ podle zadavaci dokumentace
dila a obecné platnych predpist a norem.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pln€ zodpovédny za zabezpefeni vSech
pfistrojd, nastroji, praci a dodavek nezbytnych k zajiSt€ni Cinnosti v této
smlouvé uvedenych, pln€ odpovidd i za spravnost rozmérd a umisténi vSech
¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobdm za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim té€chto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnoZstvim technikG pro kvalitni
zajisténi vystavby. :

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pieda objednateli doklady o jeho
zlikvidovéni. .

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

94.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptlsobeni Skody objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti té€ch, ktefi pro néj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptavod
v povaze stroju, pfistrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovidd za rozsah, kvalitu praci a doddvek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich piedpist
upravyjicich provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o pfedéni a pievzeti dila
10.1.1. O pribehu pfedévaciho a pfejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis (protokol).

Soucasti pfedani dila bude rovnéz predani veskerych dokladi pozadovanych
touto smlouvou, pisemné prohldSeni o shodé, atesty, revize, zkousky, navody,
doklad o uloZeni odpadi apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedéni a pievzeti vady nebo nedodélky,

musi protokol obsahovat i:

e soupis zjisténych vad a nedodélkt

edohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipad€¢ o jiném
zplisobu narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za u€elem odstranéni vad
nebo nedodélkl



10.2,

11.1.

11.2.

10.1.3. V ptipadé, Ze objednatel odmitd dilo pievzit, uvede v protokolu o predani
a prevzeti dila i divody, pro které odmita dilo pfevzit.

10.1.4. Objednatel je oprdvnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni
dalSich dodate¢nych zkousek véetné zdlivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni pfeddvané dokumentace a dokladi

VSechny doklady, dokumenty, vykresy budou pfedany vzdy v tisténé i elektronické —

digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosiéi nebo pfes vybranou datovou

uschovnu, v uzavieném i piepisovatelném formatu a to nasledovné:
e vykresy - format dwg. 1 pdf.
e zpravy a ostatni texty - forméat doc. i pdf.
e tabulky a jiné dokumenty — format xIs. i pdf

10.2.1. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS):
e 2x tiSténa podoba
Veskera tiSténd vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor
pozemni stavby; takovou osobou miZe byt zejména osoba vykonavajici na stavbé
autorsky dozor.

e 2x elektronicky
10.2.2. Dokladova ¢&ast stavby:

e 2x tiSténa podoba
e 2x elektronicky

XI. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, véetné jejich zmén a dopliiki, v
pravnich predpisech, technickych normach a pfedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici uc¢elu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovidé za vady, jeZ mé dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida
za vady dila zjisté€né v zaruéni dobe€.

11.1.3. Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésicti ode dne piedani a prevzeti dila.

11.1.4. Zaru¢ni 1hita neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

11.1.5. Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, béZi zaruéni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v prib&hu zarucni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pfiCemZ v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zptsob jejiho odstranéni.
Objednatel je vzdy opravnén poZadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to moZné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo poZadovat pfiméfenou slevu
ze sjednané ceny.



12.1.

12.2.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnli po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uzndva ¢i neuznavd. Pokud tak
neudini, mé se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt
delsi nez 10 dnd ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipadé, Ze zhotovitel reklamaci
neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhttg,
je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych casti.

11.2.4. JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdé&ji
do 48 hod po obdrzZeni reklamace (oznameni).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotfena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a arok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termini

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapo&aty den
prodleni. O tuto €astku je opravnén objednatel uhradit niZ$i cenu dila na zékladg
zapocteni pohledavek. - : - : : :

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle
smlouvy delsi jak 30 dnii se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do 5 dnu od terminu pfedani a pievzeti dila
k odstrafiovani vad ¢i nedodélkli uvedenych v zépise o pfedani a pievzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodé&lek
¢1 vadu, na jejichZ odstraiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zdpise o piedani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,-
K¢ za kaZzdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozd&ji vsak ve lhit&
do 10 dnii ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované
vady (pfipadné€ vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢&
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiZz odstratiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a za kaZdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi S$kody velkého rozsahu (havarie),
sjedndvaji ob& smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi.
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12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti

12.4.1. V ptipad€¢ poruSeni povinnosti stanovené v ¢El. 9.2.1 této smlouvy muze
objednate]l udé€lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé
jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

Dalsi ujednéni

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok zprodleni nebo jejich
zaplacenim neni doten narok na ndhradu $kody, ndhrada $kody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a troky z prodleni se na ndhrady
Skody nezapoditavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dni ode dne
doruCeni pisemné vyzvy =zhotoviteli. V pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné& a v¢as, je objednatel opravnén pouZit na
jeji thradu zadrzné.

XIII. Provadeéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

K jednani na strané objednatele jsou opravnéni:

e ve vécech organizaCnich a technickych: _
Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: ) To-

vedouci OSSKM

e ve vécech technickych v¢. predam a prevzeti dila:
Jifi Mazel / tel.: 3 o
stavebni technik OSSKM

p¥ip. dalsi osoba povéfena vedoucim OSSKM.

K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich:
o Petr Vitasek / tel.: -

e ve vécech technickych:
o Pavel Gelbic / tel.: _e-mail: _

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednédni na strané
objednatele dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou priib&zng
zapisovény do stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku
je opravnén u€init ze strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Jiri Mazel, stavebni technik OSSKM

V zaleZitostech organizagnich je oprdvnéna k zapisim do stavebniho deniku Feditelka
MS Brno, Soukenicka 8, pfipadné jind jim povéfend osoba.
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

16.1.

17.1.

17.2.

173

17.4.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

e socidlni zafizeni

e piivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

eudrZovat na pfevzatém misté, kde bude provadéno dilo, pofddek a Cistotu a
odstrafiovat odpadky a nedistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

e znat a dodrZzovat bezpeénostni a poZarni pfedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu pfedavaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zamé&stnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisté,

e provést dilo na své nebezpeti, fadné a v&as, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

estrpét prib&Znou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a
stavebné technickym dozorem objednatele

Kvalitu provad&nych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi

fyzické &i pravnické osoby, s niZ ma uzavienou pfislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci §Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Nebezpe&i skody nebo znieni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obCanského
zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

Pojisténi zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpilsobenym jeho Cinnosti na
majetku a na zdravi tfetich osob véetné moZnych Skod pracovnikli a
poddodavateltl zhotovitele, a to azZ do vySe ceny d11a Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani predlozit objednateli.
16.1.2. Ndklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost estného prohlaSeni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

divodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy mize kterdkoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych poruSenich

této smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delsi neZ 7 dnt z diivodd na
strané zhotovitele,

e provadéni praci v rozporu s pfisluSnymi normami a pfedpisy,

e provadéni praci zplisobem narusujicim hlavni ¢innost Skoly

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zdvazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4
této smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pravni G€inky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nésledujicim po pisemném
dorudeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni stran€.
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18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

XVIII. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvéleno usnesenim Rady méstské Casti Brno-stfed &.
RMC/2022/176/09 na jeji 176. schiizi, konané dne 19.09.2022.

XIX. Cestné prohliSeni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlaiuje, Ze mé vyrovnané zévazky vici
statutirnimu méstu Brnu, méstskym &astem statutarniho mésta Brna, organizacim
z¥{zenym statutdrnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych &asti vetné téch
organizaci, ve kterych ma statutdrni mésto Brmo nebo nékterd z jeho méstskych casti
podil.

XX. Zpracovani osobnich udaji

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochézi ke zpracovéani osobnich idaji uvedenych
v této smlouvé, a to na zékladg ¢L.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) &.2016/679 (dile jen ,,GDPR“). Jde o zpracovini nezbytné pro plnéni
smlouvy. Jde o zdkonny poZadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzaviit, nebot’ by
nebyly dostate&ng identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udaji je statutdrni mésto Brno, méstska &ast Brno-stfed. Aktudlni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich tidaji a kontaktni udaje na néj 1ze najit na
webovych strankéch Utadu méstské &asti Brno-stied. V okamZiku podpisu této smlouvy
jde o Mgr. Vita K¥izku, advokata, telefon: 7, e-mail: 3 B

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedévat-osobni idaje do.tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochézi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovéni ani profilovani.
Osobni udaje budou zpracovévény po dobu trvani smlouvy. MiZe ovSem dojit
k dal§imu zpracovavani z diivodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav
plynoucich ztéto smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popt. v souvislosti se
zad4vacim fizenim. V takovém piipadé budou osobni udaje uchovévany po dobu
nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvléStni pravni predpis
stanovi pro archivaci zad4vaci dokumentace).

XXI. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovng neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
zékona &. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi,
platnymi na uzemi CR.

Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt inény pouze formou pisemnych Cislovanych
dodatkt pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ objednatel si ponecha po
tfech a zhotovitel po jednom, ob&ma stranami potvrzenych stejnopisech. TotéZ plati 1
pro dodatky k této smlouvg.

Zhotovitel podpisem této smlouvy piebira povinnosti uvedené v Cestném prohlageni
0 zajisténi socidlné odpovédného plnéni predmétu vefejné zakazky, které je soucasti
nabidky zhotovitele podané v ramci této vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni
t&chto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez ptedchoziho ohlaSeni zhotoviteli.
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21.5.

21.6.

21.%.

21.8.

21.9.

Je-1i k provedeni kontroly potieba pfedloZeni dokumenti, zavazuje se zhotovitel k jejich
ptedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnit od dorudeni vyzvy objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem dila a jsou
mu znamy veSkeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi stim, Ze tato smlouva, v&etn& jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré udaje,
které pozivaji ochrany dle zvlastnich zédkont, zejména osobm a citlivé udaje, obchodm
tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné viile a
na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a U€innosti dnem jejitho podpisu ob&ma smluvnimi
stranami.

Dodavatel prohlaSuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleéenské odpovédnosti
a zékladni lidsk4 préava.

21.10.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

22.1.

Priloha €. 1/ Soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele)
Priloha €. 2 / Harmonogram plnéni praci a doddvek

XXII. Dolozka uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vietné jejich pfipadnych zmén
a dodatkl, bude uvefejnéna podle zdkona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti né€kterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma udajd, které poZivaji ochrany dle zvlastnich -
zakon1, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
17 -10- 2022

VBmEdne. ...covesscivvmsensss ‘ V Bm&dney,... .

Statutarm mesto Brno,
méstska ¢ast Brno-stred
Ing. arch. Vojtéch Me
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Rekapitulace nakladii . ETAPA

cena bez UPH

cena s.UPH

tavebni cast-I. elapa-

© 2476 353,61

520034,24

: — 2996387,75

Vytah : ——

57667543

. 121 621,84

700 197,27

cena cefkem .

—IU55078,97

T bATIS5UB[ 369638507
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev objektu :

_|BRNO=MS'Solikenickd

JKSO :

Stavba:

Nazev stavby:
BRNO - MS Soukenickd

tapa

SKP :

B Baucom

Trnkova 2807/158, 628 00 Brno

Tel.: 544 424 026
DIC: C2 269 34558

Projektant Poéet‘rhérny‘ch jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkové &islo ;
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpodtové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoétové naklady

Dodavka celkem 0
Z |Montaz celkem 166500
RJHSV celkem 1033 366
N|PSV celkem 1276 488
ZRN celkem 2 476,354
HZS 0
RN Il.a {ll.hlavy 2 476 354}Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 2 476 354|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Vitasek Petr Jméno :

Datum : Datum : 25.08.2022 Datum

* kvéten 2022 Podpis: Podpis :

Zaklad pro DPH 0 % ¢inl: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % &ini: 0,00 K&
DPH 15 % cini ; 0,00.K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini : 2 476 353,51 K&
DPH 21 % ¢ini . 520 034,00 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

2 996 388,00 K¢

Poznamka :
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Stavba: BRNO - MS Soukenické 1 - stavebni ¢ast - I. etapa
Objekt : BRNO - MS Soukenicka 1
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
27 Zaklady 27 434 0 0 Q 0
4 Vodorovné konstrukce 13 890 0 0 0 0
44 Zastreseni 53 188 0 0 0 0
3 Svislé a kompletn! konstrukce 36 005 0 0 0 0
5 Komunikace 43 915 0 0 0 0
61 Upravy povrchii vnitini 33952 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 20 300 0 0 0 0
95 Dokongovaci kce na pozem.stav. 69 878 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 344 818 0 0 0 0
99  Stavenistni presun hmot 4752 0 0 0 0
711 Izolace protivodé 0 10 647 0 0 0
713  Izolace tepelné 0 27775 0 0 0
720  Zdravotechnicka instalace 0 210 320 0 0 0
730 Ustfednivytapéni 0 178 479 0 0 0
767  Konstrukce zdmeénické 0 126 050 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 36 557 0 0 0
781  Obklady keramické. 0 27 186 0 0 0
784  Malby 0 16 682 0 0 0
7662 Dvefe 0 313075 0 0 0
801  Vybaveni 0 274 325 0 0 0
M43  Ocelové konstrukce 385 235 0 0 0 0
800  Vyrobni dokumentace 0 25000 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 166 500 0
801  Vybaveni 0 30 391 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1033 366 1276488 0 166 500 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ke % Zakladna K&
| 0 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba !
Objekt :

BRNO - MS Soukenicka 1

BRNO - MS Soukenicka 1 - stavebni ¢ast - I. efapa

P.¢.

Cislo polozky

Nazev poloZky

MJ

mnoZstvi

cena/MJ

celkem (K¢)

Dil:

27
274 31-00

27501
Celkem za

Zaklady

Z&kladovy pas z betonu C 16/20, v&: bednénl
0,30*0,835"(4,20+1,614+4,20)

Patka s ocelovou plotynkou pro sloupy zadvefi v&.vykopu
D+M

Zéklady

m3

ks

2,51
2,51

8,00

7 080,56

1 209,10

17 761,58

9 672,80
27 434,38

Dil:

4

410

Celkem za

Vodorovné konstrukce

Sédrokartonovy akusticky podhled D+M v&.pomocného leseni
1.np:10,00

2.np:0,00

4 Vodorovné konsftrukce

m2

10,00
10,00

1 389,04

13 890,40

13 890,40

Dil;
10

44
4401 St

Celkem za

ZastireSeni

Pultova stfecha nad novym zadvefim D+M

;ve skladbé&

;* vymyvany kacirek fr.16-22 mm ve spadu t1.50 mm
;* geotextilie 300 g/m2

;* hydroizolagni folie s UV odolnosti t.2 mm

;* podlozka ze syntetické geotextilie 300 g/m2

* spadové kliny EPS 150 ve spadu t1.20-70 mm
i tepelné izolagni panel z PIR ‘pény 1.100 mm
i parotésné zabrana

;* akusticky podhled mezi Zebry OK tI.15 mm
4,351,785

44 Zastreseni

m2

7,76

7,76

6849,84

53 187,64

53 187,64

Dil:

8a

3

342 28-001

342 28-002

766  OK
Celkem za

Svislé a kompletni konstrukce
Pricka z desek sadrokarlon.105 mm ocel. nosna kce, deska
standard 12,5 mm, omitka

11.np _
2,52*3,20+1,92*3,20-0,80*2,00
1,30*3,20-0,70*2,00

Pritka z desek sadrokarton. 1.175 mm ocel. nosna kce, deska
stand, 12,5 mm, omitka

1.np
0,70*3,20

Pod okno nad schody PURENIT 75/200 dl.1180 mm
podlozeny uhelnikem L50/50/5 - 1500 mm v&. obloZeni
sadrokartonem

3 Svislé a kompletni konstrukce

m2

m2

kpl.

15,37

12,61
2,76

2,24

2,24

1,00

175766

2 179,51

4 111,09

27 011,72

4 882,10

4111,09
36 004,91

Dil:
11

12
35

36

5
59110-0 CH

591 10-1

639 57-001

639 56-112

Celkem za

Komunikace

Uprava stavajiciho chodniku ke vstupu v&.obrubniku
;ve skladbé

i* recyklovana betonova dlazba .60 mm

;* Stérkodrt fr.8-16 mm t.30 mm

;* mechanicky zhutnéné kamenivo t1.150 mm

i Stérkodrt fr. 0-63 mm {.150 mm
1,45%(0,30+1,785+0,30+0,64+3,78+3,78+1,50+2,20)
Obruba sloupku svitidla z kagirku

Okapovy chodnik z kag&irku na geotextilii vé.lemovani L 16/22
mm

(4,80+4,80)*0,30

Obrubnik zahradni vysky 250 mm, §edy 1000/50/250 mm
5,00+6,80+2,10

5 Komunikace

m2

ks

m2

20,71

20,71
3,00

2,88
2,88
13,90
13,90

586,95

5 552,55

3 647,50

330,58

12 157,67

16 657,65

10 504,80
4 595,06

43 915,18

Dil:
13

14

61

611 42-1331

612 42-1332

Upravy povrchu vnitini

Oprava vap.omitek stropl do 20% plochy - $tukovych s
pouZzilim suché maltové smési
1.np:13,10+8,10+2,60+2,50+2,70+1,90

Oprava vapen.omitek stén do 20 % pl. - Slukovych s pouzitim
suché mallove smési

.np
1.03:(1,90+4,61+4,50)°3,20

Stranka 3z 7

m2

m2

30,90
20,90

92,70

35,23

242,29

285,48

7 486,76

26 465,14




Polozkovy rozpocet

Stavba : BRNO - MS Soukenicka 1 - stavebni ¢ast - I. etapa
Objekt : BRNO - MS Soukenicka 1
P.¢.| Cislo polozky Nazev poloZky | MJ | mnozstvi| cena/mJ celkem (K&)
1.04:(3,20+2,52+3,20)*3,20 28,54
1.05:(2,20+0,80%0,30)*3,20 7,81
1.06:(1,30+2,00)2*3,20 2112
Celkem za |61 Upravy povrchii vnitini 33 951,90
Dil;|63 Podlahy a podlahové konstrukce
26 163776.10-112  |Vyrovnani podkiadd samonivelaéni stérkou 0-4 mm m2 23,00 434.44 9992,12
P8:13,10 13,10 :
P9:8,10 8,10
P10a:1,90 1,90
27 1631 31-0 Neobsazeno
28 {631 32-0 Neobsazeno
Mazanina vyztuZena siti, beton C 20/25, 1l. 85 mm vyztuZena
30 |63132-0 P10 |siti - drat 4,0 oka 100/100 mm m2 2,70 878,75 2 372,63
Mazanina vyztuZena siti, beton C 20/25, tI. 150 mm vyztuzena '
31 [63132-0 P10 |[siti - drat 4,0 oka 100/100 mm, podkl. m2 2,70 1139,47 3 076,57
32 631 32-0 Neobsazeno
33 |63132-0 Neobsazeno:
Mazanina vyzluZena slti, beton C 20/25, 1l. 150 mm vyziuZzena
34 [63132-0 P10a |[slti - drat 4,0 oka 100/100 mm, podkl. m2 1,90 1275,20 242288
37 |63157-10 P10 |Podsyp Stérkem fr.8-16 mm hutn&ny {1.100 mm m 2,70 213,64 576,83
38 1631 57-10 P10a |Podsyp &t&rkem fr.8-16 mm hutn&ny 1.100 mm m 1,90 213,64 405,92
39 |63157-10 P12 |Podsyp térkem {r.8-16 mm hutnény 1.100 mm m 6,80 213,64 1 452,75
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce 20 299,69
Dil:|95 Dokoncovaci kce na pozem.stav.
40 |900 - .HZS HZS - hodinové zG&lovaci sazby pro prace vase neuvedené h 100,00 375,00 37 500,00
42 1952 90-1111.R00 |Vy¢isténi budov o vysce podlazi do 4 m m2 256,70 126,13 32 377,57
y1np
17,60+42,50+13,10+8,10+2,60+2,50+2,70+1,90 91,00
2,70+2,70+4,20+14,80+8,30+1,50+1,60 35,80
1,60+7,20 8,80
;2.np
18,80+28,30+14,80+49,30+8,10+1,70 121,10
Celkem za |Dokoncovaci kce na pozem.stav. 69 877,57
Dil:|96 Bourani konstrukei
43 |961 10-0015.RA0|Bourdnf zakladu z betonu prostého m3 5,45 19 227,30 104 850,31
\pod schody
0,30*1,00*2,39 0,72
0,30°1,00%(3,51+2,28)*2 3,47
1,25*2,39°0,8450,5 1,26
44 1965 20-001 Bourani mazanin vyztuZenych svafovanou siti vé.povrchu m3 4,03 2 189,06 8812,94
wvstup do zahrady
(3,51+2,28)*2,39°0,20 2,77
3,51°2,39*0,15 1,26
45 1963 04-2819.R00 |Bourani schodistovych stupiil betonovych m 14,32 258,34 3 699,43
8*1,79 14,32
Rozebréani betonové dlazby vé.obrubnlkil k opétovnému
54 965 08-17 pouZiti m2 12,30 108,68 1 336,76
59 96701 Demontaz kompletni prosklené konstrukce vstupu kpl. 1,00 18 750,00 18 750,00
62 {776 51-181 Odstran&ni koberct m2 17,80 42,38 754,36
1.np:8,10+9,70 17,80
63 |776 51-182 Odstrané&ni vinylové krytiny podlah m2 23,20 51,67 1198,74
13,10+8,10+2,00 23,20
65 (113 10-61 Rozebréani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 12,30 64,58 794,33
70 [979 08-2111.R00 |Vnilrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 15,60 365,61 5703,62
71 979 08-2121.R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5 m t 15,60 40,75 635,70
72 |979 08-1111.R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 15,60 1828,41 28 523,20
73 979 08-1121.R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 296,40 568,91 168 624,92
1915,60 296,40
74 979 99-999 Poplatek za skladku t 15,60 72,66 1133.50
Cellkem za |96 Bourani konstrukci Stranka 4z 7
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Polozkovy rozpocet

Stranka 5z 7

Stavba': BRNO - MS Soukenicka 1 - stavebnf ¢4st - I. etapa
Objekt : BRNO - MS Soukenicka 1
P.E. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
Dil:[99 Stavenistni pfesun hmot
75 |999 28:1105.R00 |Pfesun himiot pro opravy a tdrzbu do vysky 6 m t 8,20 579,48 4751,74
Celkem za |99 StaveniStni pfesun hmot 4 751,74
Dil: {711 Izolace proti vodé
78 [711212 P10 |Polyurianova siérka - vadonepropustna m2 2,70 2716,56 7334,71
) Izolace proti vihk. vodorovna pasy piitavenim z
79 1711141 P10 |modifik.asf.pasu s vl, ze sklen.tkaniny v&.dod. m2 2,97 593,77 1 763,50
;v&.assfaltoveé penetrace
2,70*1,10 2,97
Izolace proti vihk. vodaorovna pasy piitavenim z
80 |711 14-1 P10a [modifik.asf.pdsu’s vl. ze sklen.tkaniny v&.dod. m2 2,09 593,77 1 240,98
;v&.asgaltové penetrace
1,90*1,10 2,09
82 |998 71-1101.R00 |Piesun hmot pro izolace proti vodé, vydky do 6 m t 0,25 1212,40 307,95
Celkem za. |711 Izolace proti vodé 10 647,14
Dil:|713 lzolace tepelné
83 |71319-11 P10 |PoloZeni separaéni fdlie vietrié dodavky folie PE m2 3,11 41,84 129,91
2,70*1,15 3,11
84|713 19-11 P10a |Polozeni separani folie vielné dodavky folie PE m2 2,19 41,84 91,42
1,90*1,15 2,19
86 [713121 P10 |lzolace tepeind podiah v&etng dodévky EPS 150 tI. 200 mm m2 2,84 889,41 2521,48
2,70*1,05 2,84
87 713121 P10a [izolace tepelna podiah vEetné dodavky EPS 150 tl. 200 mm m2 2,00 5 737,93 11 447,17
1,90*1,05 2,00
Izolace tepelna pod sklenénymi sténami -prekryti zakladu
89 71312412 v&.dodavky XPS 1. 60 mm m2 10,15 1332,49 13 524,77
\a vé.prekryti nopovou folii
4,25'2+1,65 ' 10,15
g0 {098 71-3101.R0Q [Piesun hmot pro izolace tepelné, vySky do 6 m t 0,05 1280,21 60,17
Celkem za |713 Izolace tepelné 27 774,92
Dil:{720 Zdravotechnicka instalace
91 1720 Zdravotechnika - viz samostatny rozpocet kpl. 1,001 210 320,00 210 320,00
Celkem za |Zdravofechnicka instalace 210 320,00
Dil:|730 Ustredni vytapéni ,
92 {730 Ustfedn_l vytapénl - viz samostatny rozpoget kpl. 1,00f 178 479,00 178 479,00
Celkem za |730 Ustredni vytapéni 178 479,00
Dil:|767 Konstrukce zamecnické
Cisticl rohoz vnitini v&.ramu 2250/1180 mm D+M koberec pro
114767  zvio6  |vysokou zatéz ks 1,00 10 625,00 10 625,00
Cisticl rohoz venkovni v&rdmu 1450/1785 mm D+M
115|767  zvio7  |valc.hlinikové profily se zafix.pryz.a text.pasky ks 1,00  33550,00 33 550,00
Zabradli vyrovnavacich schodd 2240/1,086 mm D+M , vypli
1204767 zvi13  [rdmuz nerez lanek ks 2,00 35 625,00 71 250,00
Nasdvacl mfizka podstupnice prvniho schodu 1180/0,165 mm
1204767 V4 D+M nerez provedeni v&.kotveni ke konstr.schodl ks 1,00 10 625,00 10 625,00
Zamecnické konstrukce jsou kompletni vyrobky dle popisu v
121|poznamka tabulkdch v&.pfesunu hmot
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 126 050,00
Dil:[776 Poedlahy povlakové
Podliaha poviakova z vinylu sv.8edd D+M vé.dodavky
131|776 52-0 P8 |materidlu tioustky 2,0 mm m2 14,41 1429,80 20603,42
;v&.podlozky mirelon,
vé.podlahové listy
13,10*1,10 14,41
Podlaha povlakova z vinylu sv.8eda D+M vé.dodavky
132{776 52-0 P9 |malerialu tloustky 2,0 mm m2 8,91 1.429,80 12 739,52
;vE.podlozky mirelon,
;vé.podiahoveé listy
8,10*1,10 8,91




Polozkovy rozpocet

Stavba: BRNO - MS Soukenicka 1 - stavebni cast - |. etapa
Objekt : BRNO - MS Soukenicka 1
P.&.| Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi| cena/MJ celkem (K¢)
Padlaha povlakova z vinylu sv.8eda D+M vé.dodévky
133|776 52-0 P10a |materidlu tloustky 2,0 mm m2 2,09 153764 3213,67
;vé.podlozky mirelon,
;vé.podlahoveé listy
1,90"1,10 2,09
Celkem za |776 Podlahy povlakové 36 556,60
Dil:|781 Obklady keramické
Obklad vnitini keramicky do tmele vé koutovychi a rohovych
135|781 47-51 li§t, v&.vyspraveni podkladu m2 8,25 2039,82 16 828,52
;1.np
1.06:(1,30+1,80)*2*1,50-0,70*1,50 8,25
136|781'47-9701.R00 |Pfiplatek za praci v omezeném prosloru m2 8,25 334,18 2 756,99
137|781 47-970 Pflipl.za sparovaci hmotu - plodn& m2 8,25 15,59 128,62
138|781 47-9711.R00 |Ptiptatek k obkladu st&n keram.,za plochu do 10 m2 m2 8,25 70,64 582,78
8,25 8,25
139|597-813 Keramicky odklad - dodavka m2 9,10 750,00 6 825,00
8,25*1,10 9,10
140|998 °78-1101.R00 |Pfesun hmot pro obklady keramické, vyky do 6 m t 0,10 645,27 64,53
Cellkem za  |781 Obklady keramické 27 186,42
Dil:|784 Malby
Oprava maleb z malifskych smési odkrabani, umyti,
1411784 95-00 vyhlazenf, 2x malba-otéruvzdoma m2 123,60 134,97 16 682,29
stropy:30,90 30,90
stény:92,70 92,70
Celkem za |784 Malby 16 682,29
Dil:|7662 Dvere
Drevéné dvere 1kf. hl. plné. 800/2000 mm D+M
158|7662 DV/04 |vé.dfevéné.zarubng, kovani ks 1,00 33 625,00 33 625,00
. Dievéné dvefe 1kF. s nadsv, . 1000/3110 mm D+M v&. . .
159|7662 DV/05 |dfevEné.zarubng, kovani, t&snéni, madlo, ks 1,00 46 500,00 46 500,00
v&.proskl.kruhového otvoru bezpeénost.sklem:1 1,00
_ Drevéné dvere 1kihl.piné .800/2000 mm D+M v&.
160{7662 DV/06 |dfev&né.zarubng, kovani, ks 1,00 33 625,00 33 625,00
Pricka s dvefmi 1300/2000 mm D+M maler.z desek
161|7662 DV/O7 |Kompakt ks 1,00 40 750,00 40 750,00
Hlinikové dvefe venkovni s nadsv 1780/3520 mm D+M
v&.prahu, madla, proskl.bezpecnost.sklem, v&.lemovani
162|7662 DV/08 |[stiechy a pfesahu hlinikovym plechem ks 1,00 158 575,00 158 575,00
vé.proskl.kruhového otvoru bezpe&nost.sklem:1 1,00
Dvefe jsou kompl. vyrobky dle popisu v tabulkach v&.pfesunu
165]poznamka hmot
Celkem za 7662 Dvere 313 075,00
Dil:|801 Vybaveni
Skfin pro vybavenl loZnice z lamin.dfevolfisky na lizkoviny,
101|766 T/03 1270/680/1810 mm D+M ks 2,00 51576,25 103 152,50
pro 9 sad matraci
;v€.9-1i matraci se snimatelnym pracim obalem,
veé.svétlého zavésu:2 2,00
Skiin pro vybaveni loZnice z lamin.dfevotfisky na lazkoviny,
102{766  T/04 900/680/1810 mm D+M ks 1,00 50 092,50 50 092,50
;pro 6 sad matraci
;vE€.6-li matraci se snimatelnym pracim obalem,
ve.svétlého zavésu:1 1,00
Skiif pro vybaveni loZnice z lamin.dfevotrisky na lizkoviny,
103|766 T/05 4000/650/1550 mm D+M ks 1,00 89 830,00 89 830,00
;komodova
;v€.16-ti matraci se snimatelnym pracim obalem,
v&.svétieho zavésu:1 1,00
Japonské posuvna sténa 5ti dilna 5050/2750 mm D+M sténa
116|767 ZVv/08 |texilni ovliddana fetizkem ks 1,00 31 250,00 31 250,00
Celkem za |801 Vybaveni 274 325,00
Dil:|M43 Ocelové konstrukce
Ocelova konstrukce vstupniho schodisté v&. perforovanych
143|{M4301 bok z plechti 1.2 mm D+M Stranka6z7 kpl. 1,00 89 010,00 89 010,00




Polozkovy rozpocet

Stavba : BRNO - MS Soukenickd 1 - stavebni ¢ast - . etapa
Objekt : BRNO - MS Soukenicka 1
p.c.| Cislo poloiky‘ Nazev polozky MJ mn’oistvi. cena/MJ celkem (K¢)
144 |M4302 Ocelova konstrukce zadveti - rim D+M kpl. 1,00] 296 225,00 296 225,00
Celkem za |MA43 Ocelové konstrukce 385 235,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

~ JKSO:
e |BRNQ - MS Soukenicka
Stavba ~ |Naézev s"ggvby_;v o |SKP:
| [ |BRNOZINS Soukenicks 1 vytah ]
Projektant : Pocget mérnych jednotek : 0
Objednatel : NakladynaMJ: 0
Pocet listl : Zakazkové Gislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoéfové naklady Il. a Ill. hlavy Vedlejsi rozpo&tové naklady
Dodavka celkem 0
Z|Monitaz celkem 0
R{HSV celkem 578 675
N[PSV celkem 0
ZRN celkem 578 675
HZS 0
RN il.a lll.hlavy 578 675|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 578 675]VRN celkem 0
Vypracoval Za.zhotovitele Za objednatele
Jméno : Petr Vitasek | Jméno : .
Datum : Datum : 25.08.2022 Datuim :
* kvéten 2022 Podpis: Podpis :

;1807/155, 528 00 Brno

" el.; 544 424 026

DIC: €2 26934558
Zaklad pro DPH 0 % &ini: 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 15 % ¢ini : 0,00 K¢
DPH 15 % dini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢inl- 578 675,43 K&
DPH 21 % ¢inl : 121 522,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 700 197,00 K¢
Poznamka :

Strana 1



Stavb'a | BRNO - MS Soukenicka 1 - vytah
Objekt: | BRNO - MS Soukenicka 1
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodéavka Montaz HZS
M331 Vytahy 861 175 0 0 0 0
800  Vyrobni.dokumentace 17 500 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 578 675 0 0 0 0

VEDLEJSiI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN

K¢l

% Zakladna

A
O«

| 0

CELKEM VRN

[=1k=1k

Strana 2




Polozkovy rozpodéet

Stavba:

BRNO - MS Soukenicka 1 - vytah
Objekt : BRNO - MS Soukenicka 1
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi| cena/MJ celkem (Kg)
Dil:{M331 Vytahy '
1698004 VD pro vylahovou $achtu kpl. 1,00 17 500,00 17 500,00
171{m2201 Jidelni vytah MB 50 D+M kpl. 1,00| 315 060,00 315060,00
Oplasténi jidelniho vytahu z desek Fundermax Kompakt
172|M2202 600/900/6069 mm D+M kpl. 1,00 11380843 113808,43
173{m2203 Ocelova konstrukce jidelniho vytahu kpl. 1,001 111 557,00 111 557,00
Ocelové nosniky pod konstrukci vylahu z U 120 dodateéné
174|M2204 osazené D+M kpl. 1,00 3 250,00 3250,00
Celkem za  |M331 Vytahy 561 175,43
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Pozice

Popls MJ. Pocet
MSSoukenlckﬁ Jednot. cena M+D|' Celkem v:Ké bez DPH-
| Arrpatury: e 3 ] 0

V dodavce vsech armalur sa pPadpoklédé i munléz pumocny spojovam

malariél t&snicl maleril a potfebna roubenl. 2162

icky ventil Helmeler V-exakt, DN15 ks 3 1312

Sroubeni rugulux DN15 ks 3 1178

ks 1 724

0

Potrubl méd 18x1 i m 24 769

“|Temperace podiahy

IMI Mullibox RTL - s omezovatem {eploty pochrumované ks 1 9372

potrubl 18x2 ochranné trubce m 20 512

napulenl ulrubl na armaluru Mulubox RTL soubor 1 4 500

0

korado 22-600/800 soubor 1 10015

Energltech 0

podklahovy konvaMor FSIN 118-115-1200-200 soubar 1 2825

soubar 1 24 500

Potrubi médéné - lzolace °

na lmbku 18x1 11, tzol. 20mm PE-AL m 24 161

vesk y maledél soub 1 3725

iId - B
v puslénl souslavy soub 1 4750
napojeni polrubl na slavallcl rozvad soub 2 3725
“|ostatai

Topna zkouska HZS hod 24 ‘812

napuiténl systému, proplach a liakova zkauska soub 1 0,600

vyregulovani sys{ému soub 1 15 000

nepfedvidané price hod 10 987

prostupy, zednické plipomoce-drazky,po2dmni ucpavky...... soub. 1 15 000

Cena celkem v K& bez DPH :

Baucom

158, 628 00810
4424026

Trnkova 280;’/
Tel,
DIZ: C7 26934558
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 2224 WS Soukenicka
Obekt. o M3 BRNO, SOUKENICKAS
Rozpoget 0f L ‘élek.fﬁoihstalaée Soukenicka - etepa | ‘ _
Zadavatel ST LA MEITO RBLAC gra0 - TED I8O: 44 992 ¥4
273 A6 .
DY GG Y2 DIC: ¢2 44 972 ¥ps~
do/ 69 B xo
Zhotovitel: '
Vypracoval: JETE V1N
Rozpis ceny . Celkem
HSV 15 100,00
PSV | 0,00
MON 141 399,75
* Vedlejsi naklady 10 000,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 166 499,75
Rekapitulace dani
Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % : 166 499,75 CZK
Zaokrouhleni ' 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH . '  166499,75 czK
_—
v A3z v dne LI 0d e Aodz
8
s

Ll D44 aza ULY
DIT; €2 269 34 558

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s. Stranka2z 7 /Gf




Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

. mam wrire ot

Stranka 4z 7

!
Rekapitulace dila ;
2 [
Cislo Nézevf Typ dilu ; Celkem %
] é
61 Upravy povrchil vnitinf HSV 7 350,00 41
v H f
197 Presuny suti a vybouranych hmot HSV l 7 750,00 54
auumm — ,..:.,M._’ I -
2 ‘iz‘lektrorfontaze MON 3 ..6400925| 38,
; . i §
iv22 Montaz sd&lovaci a zabezp. techniky MON ! 77 39050 46
i ’ : ‘ i
T - - | i
VN Vedlejsi naklady VN ' 10 000,00 s::
! ‘
T Tt 1 — ‘ i
iCena celkem 1 ! " 166 499,75 1095
s Ll\K L L = ; d
i
t
!
i
1
i ik
i .
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Polozkovy rozpodet

Stavba : MS Brno, Soukenicka 8 - zachod pro zahradu 1 etapa
Objekt : Zdravotné technické instalace
Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢)

Zemni prace
Bourani konstrukel ze zdiva ve vykopavkach m3 0,5 1809 904,50
Hioubenl ryh v uzavienych prostorech m3 1,3 2042 2654,60
Premisténi vykopku svislé m3 1,3 350 455,00
Qdvoz vykopané zeminy's naloZenim m3 0,9 4537 4 083,30
Poplatek za uloZenl na skladce t 1,5 716 1072,50
Podsyp a obsyp potrubi piskem m3 0,9 750 675,00
Dodavka pisku m3 1,2 2 500 3000,00
Zasyp ryhy hutriény v uzavienych prostorech m3 0,4 850 340,00
Bouran{ podiahy betonové m2 2 525 1 050,00
Nova betonova podlaha m2 2 850 1700,00
Zemni prace celkem 15 934,90
Vnitini kanalizace
Potrubi PP HT &-50 m 4,00 830 3 560,00
Potrubi PP HT @& 75 m 2,00 1046 2092,00
Potrubf PP HT & 110 m 14,00 1171 16394,00
Potrubi PP KG'® 110 m 2,00 543 1086,00
Vyvedenf a upevnni vypustek @50 ks 3,00 375 1125,00
Vyvedenl a upevnénl vypustek @& 110 ks 1,00 507 507,00
Ptivzdusiiovaci ventil s pratokem vzduchu 37 I/s ® 110 ks 1,00 1 660 1 660,00
Mtizka 150 x 300 mm ks 1,00 497 497,00
Napojenf nového na stavajici potrubl @ 75 Soub. 1,00 4436 4 436,00

“I|Napojeni nového na stavajic! potrubl @ 110 Soub. 1,00 4993 4993,00
Protipozami ucpavka @ 110 ks 3,00 1962 5886,00
Demontéz stavajiciho. potrubl kameninového DN 100 m 2,00 3125 6250,00
DemontaZ stavajiciho polrubi plastového do © 75 m 14,00 2437 34118,00
Odvoz demontovanych hmot t 0,10 12 500 1250,00
Zkouska tésnosti kanalizace vodou m 2,00 1 000 -2000,00
Zkouska {ésnosti kanalizace plynem m 20,00 750 15000,00
Prostup stropem (vybourani a zabetonovanf) ks 3,00 625 1875,00
Drazka ve sténé (vybouranl a zapravenf) m 3,00 1250 3750,00
Presun hmot (do vySky 6 m) % 1,68 1 2103,00
Vypomoc HSV h 24,00 312 7488,00
Vnitini kanalizace celkem 116 070,00
Vnitrni vodovod
Potrubi PP-RCT s &ediGovymi viakny @ 20 x 2,8 m 9,00 540 4 860,00
Potrubl PP-RCT s &ediovymi viakny @ 25 x 3,5 m 10,00 593 5930,00
Napojeni nového na stavajici potrubi @ 25 Soub. 2,00 1875 3750,00
|zolace navlekova @ 20 x 9 m 9,00 115 1035,00
Izolace naviekova @ 25 x 9 m 10,00 115 1150,00
Vyveden! a upevnéni vypustek DN 15 ks 4,00 337 1348,00
Nasténka DN 15 ks 4,00 37 1484,00
Kulovy kohout DN 15 ks 2,00 820 1640,00
Kulovy kohout DN'20 s odvodnénim ks 1,00 518 518,00
Zpétny ventil univerzalnf DN 15 ks 2,00 443 886,00
Mechanicky Sikmy filtr DN 15 ks 2,00 386 772,00
Demontaz PPR potrubi do ® 25 m 11,00 687 7557,00
QOdstranéni tepelné izolace z potrubl @ 25 m 11,00 125 1375,00
Demontaz armatur se dvéma zavity do DN 20 ks 2,00 500 1 000,00
Demonlaz armatur s jednim zavitem DN 15 ks 2,00 500 1000,00
Odvoz demontovanych hmot t 0,05 2 000 100,00
Prostup stropem (vybouréni a zabetonovani) ks 1,00 625 625,00
Drazka ve sténé (vybourani a zapravenl) m 3,00 1250 3750,00
ProtipoZarni ucpavka @ 20 ks 1,00 1056 1 056,00
Protipozarni ucpavka @ 25 ks 1,00 1435 1435,00
Tlakova zkouska vodovodniho potrubi m 19,00 37 703,00
Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi m 19,00 37 703,00
Uzavi,nebo otevi.potr.pfi opravach vE. vypust. a napust. ks 4,00 937 3748,00
Presun hmot (do vysky 6 m) % 1,02 1 474,00
Vypomoc HSV h 24,00 312 7488,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba: MS Brno, Soukenicka 8 - zachod pro zahradu 1 etapa
Obiekt : Zdravotné technické instalace’
Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K&)

Vnitini vodovod celkem 54 387,00
Zarizovaci predmeéty
Z&chodova misa détska stojicl na podlaze keramicka bila ks 1,00 6 500 6 500,00
Zachodove sedatko déiské biié ks' 1,00 640 640,00
Nadrzkovy splachovag nizko polozeny . ‘ks 1,00 3000/ 3 000,00
Napojovaci manzeta DN 100 ks 1,00 261 | 261,00
Rohovy ventll pochromovany DN 15 s filtrem ks: 2,00 750]. 1 500,00
Umyvadlo keramickeé bilé s otvorem pro: bateril ks 1,00 L2750 2 750,00
Zapachova uzavérka umyvadlova pochfomovana ks 1,00 51| 1511,00
Jednopakovy stojankoyy pochromovany ventil ks, 1,00 . 21445| 2 445,00
Termostat.smésévaci drmatuta DN 15 ° ks 1,00 25623 2 523,00
Vytok.ventil na hadici sé zpétriym a pnvzdus vent. DN 15 ks 2,00{ - ' 8'12 o 1 624,00
Zapachova uzavérka pno prac‘ku nebo myéku ks 2,00{ * 562 1124,00
Piesun hmot pro zaf. pl‘edméty (do vysSky 6 m) %, 0,21 ) 51,00
Zarizovaci predmety celkem 23 929 00
VSechny polozky zahmuy montaz. 210 320 90"

Pri ocenOVam je treba; se F{dit také technickou zpravou a vykresovou dokumentaci
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