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Smlouva o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

1, SMLUVNÍSTRANY

Objednatel:
Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sidlo: ' Dominikánské náměstí 196/l 602 00 Brno, Brno-město
Doručovaci adresa: Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
bankovní spojeni:
č. účtu:

zatoupený: no-střed
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou
uvedeny v čl. ů 8.4.10 této smlouvy o dilo.
(dále též ,,Objednatel")

%'..

Zhotovitel: "
Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku:
zastoupený:

Metrostav a,s.

Koželužská 245014, Libeň, 180 00 Praha 8
00014915

CZOOO14915

u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 758
Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem
dívize 1

bankovni spojeni:
Č. Účtu:

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve
Hiavni stavbyvedoucí:
Restaurátor:

DZ 180101 30/MiČíslo smlouvy Zhotovitele:
(dále též ,,Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany" uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ") tuto smlouvu o dílo (dále jen
,Smlouva").
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Bp 2. ROZSAHPŘEDMETUDILAASMLOUVY

2.1. PředmětSmlouvy
Zhotovítel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále
specífikované dílo (dále jen ,,DílO") a Objednatel se zavazuje dokončené Díl0 převzit a zaplatit za něj
sjednanou cenu. Budovou se pro účely této Smlouvy rozumí bytový dům definovaný místem plnění dle čl.
3.2 této Smlouvy (dále jen ,,budova" nebo též ,,objekt"),

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo - evidované pod názvem stejnojmenné veřejné
zakázky ,,KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁšTĚ BUDOVY, DÝORA A SKLI íí

pmáÍe dále s-pecÍfiÍ<ované projektové doÍ«umentace, a podle podrnine-k'stanovenýcÍi:
a) Stavebním povolerím vydaným dne 26.06.201'7 Úřaaem městské části'města Brrio, Bmo-střed,

stavební úřad, č. j. MCBS/2017/0097553/SRBJ, spis. zn: 3200/MCBS/2016/0199664, které nabylo
dne O'l.08.2017 právni moci (dále jen ,,Stavební povoleni").

b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumi Dokumentace pro provádění stavby s názvem
,,KÓUNICOVA 1,3,5,7,9 -a OPRAVA OBVODOVÉHO PLAŠTÍ BUÍ)OVY, DVORA aA SKLEPŮ",
vypracovaná vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vobdobí 12/2016
sp'olečnosti DEA Ene a, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČO: 41539656,
zodpově tant autorizovaný technik rpo pozemní stavby, číslo auttorizace
ČKAIT - í dál dokumentace"). Součástí Projektové dokumentace je soupis
stavební dávek a služeb s výkazem výměr (dále též ,,soupis praci") vypracovaný v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovenim Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení Dila, dále provedeni všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí
jejichž provedem je pro řádné dokončení Dila nezbytné (např. zařízeni staveniště, dopravni značení,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Součástí realizace díla jei propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětni desky a dodán í
dočasného billboardu o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát) dle Metodického
pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálriích a irívestičnich fondů v programovém období
2014-2020 z Integrovaného regionálmho operačního programu pro období 2014-2020. Dodávka a
montáž trvalé pamětm desky z bude provedena z plastu o velikosti O,3 x O,4 m . Konečnou podobu pamětní
desky musí Zhotovitel v předstihu min. U kalendářnich dnů před samotnou ínstalací konzultovat s
objednatelem. Pamětní deska musí být umístěria ria místech přistupných široké veřejnosti.
Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace. Výrobní dokumentace nových
výplni otvorů bude předložen' NPÚ a OPP MMB k výslednému schválem před jejich výrobou.
Součásti realizace Dila je i vypracovám dokumentace skutečného provedeni stavby.
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými
projektovou dokumentací, touto Smlouvou a stavebním povolemm.
Mimo všechny definované činnosti patří do stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb
následujcí práce a Činnosti:

2.2.6.1. zajištěm všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokoričerií Dila, včetně
zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a
podzemnich objektů před zahájenim výstavby a po dokončení výstavby k prokázání
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,

2.2.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedem Díla,
zdokumerítovám polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
zdokumentování/zajištění detailní fotodokumentace stávajcí fasády včetné štukové výzdoby,
které budou jedním z výchozích podkladů pro adekvátní obnovu prů'čeli,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.6.3.

2.2.6.4.
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2.2.6.5. zajištěníprůběžnéfotodokumentaceprováděnýchprací,vizčl.8.2.4tétoSmlouvyajejpředání
na CD při předání stavby,
zajištěni aa provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jíných norem vztahujcích se
k prováděnému dilu včetně pořízeni protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,zajištění prototypu(ů) výplně(i) otvoru(ů) dle požadavků Národníhoapamátkového -ústavu (NPÚ)
a Odborem památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen ,,OPP MMB"), včetně komunikaces NPI:l a OPP MMB ohledně pro;ádění praci;
předvedení prototypu novýchašpaletových (kastlových) oken pro posouzeni detailů NPÚ a OPP
MMB;

2.2.6.9. provedem stratigrafického(ých) průzkumu(ů) dle požadavků NPÚ a OPP MMB, včetně
Í<omunikace s NPÚ a OPP MMB ohledně prováděni prací,

2.2.6.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobkí:í ke kolaudaci (i dle zákona č.
22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněm některých zákoni:i,
ve zněríí pozdějších předpisů - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení
s případným odstraněnim uvedených závad,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a připadných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předáni Díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametri:i Díla. Smluvníprokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametri:i Díla. Smluvní
strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumi se tím i ČSN EN), jejíchž použiti přicházi
při prováděm Díla v úvahu, budou pro provedeni Díla považovat obě smluvní strariy za závazné
v plném rozsahu,
zřizeni a odstraněni zařízem staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavebríí suti na skládku včetně poplatku za uskladněni
v souladu s ustanovenímí zákona č. "185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve zněm pozdějších předpisů,
uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původmho stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.),
důsledoný úklid staveniště a okoli před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před
předámm díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistěni stavby, staveniště a okolí před předánim a
převzetim a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité uživáni bez provádění jakéhokoliv
dalšiho úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních
ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací.
Součásti praci je rovněž každodenní úklid spočívající vprovedení úklidu mokrou cestou
zejméria chodeb, schodiště, zábradli, výtahu, klik od dveři schránek a vypinačů.
v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace
s Objednatelem a dále informovat nájemmky alespoň 14 dní dopředu o plánovaných prací.
umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektŮm -
pověřeným kontrolním orgánům ČR,
poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla,
které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
součinnost zhotovitele pn kolaudaci stavby,
celková modernizace výtahu bude obsahovat kompletni dodávku výtahu včetně souvisejících
technologií a zařizeni, včetně montážmch prací s tím souvisejících. Dále veškeré součásti nutné
k zajištěm bezproblémového provozu výtahu (např. náklady na SIM kartu nutnou pro komunikací
mezi zablokovaným výtahem a servisní firmou, veškeré náklady spojené s uvedení do provozu,
zajištění potřebných revizí a dokumentací). Po uvedem výtahu do provozu a jeho protokolármm
předání objednateli musí výtah splňovat veškeré aktuálně platné normy pro provoz výtahu;
obstarat všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů ke kolaudaci díla, a to v dostatečném
předstihu před úplným dokončením stavby.

2.2.6 6.

2.2.6.7.

2.2.6.8.

2.2.6.11.

2.2.6.12.
2.2.6.13.

2.2.6.14.

2.2.6.15.

2.2.6.16.

2.2.6.17.

2.2.6.18.

2.2.6.19.
2.2.6.20.

2.2.6.21.
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Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této
Smlouvy) a následující stupně dokumentací.

2.3.1. Dokumentaceproprováděnístavbypodlečl.2.2písm.b)Smlouvyjevypracovánavsouladusezákonem
č. 183/2006 sb., o územnim plánování a stavebním řádu (dále též jakÓ ,,stavební zákon") a prováděcími
předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky
č. 62/2013 (dále též jako ,,vyhláška o dokumentaci staveb").

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
2.3.2.1. ObjednatelpředáZhotoviteliProjektovoudokumentaci,resp.Dokumentaciproprováděnístavby

(DPS) při podpisu Smlouvy o d ílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické
podobě na datovém nosiči (ve znění změn v průběhu zadávaciho řízeni).
Zhotovitel předá Objednateli, technickému dozoru stavebrííka a autorskému dozoru ke
schváleni výrobni dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické
postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailm pracovní postup
rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnoceni
významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatřem pro eliminaci nebo omezeni
rizik.

2.3,

2.3.2.2.

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
2.3.3.1 . Dokumentaci skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace vypracuje Zhotovitel jako

součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.2.1 této Smlouvy se použije obdobě.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli v počtu 3 ks vyhotovem
v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ría datovém nosiči CD-ROM nebo
obdobném, nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a
bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič
vyhotoven.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do dokumentace pro prováděni stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v pn:íběhu zhotoveni Díla. Pokud nastane změn
více, je Objednatel oprávněn požadovat bezúplatně kompletm přepracovám daného výkresu -
nový výkres.

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo kžádným změnám, budou
označeny nápisem ,,beze změn".

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejm podpisem a razítkem Zhotovitele.

d) U výkresů obsahujcích změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze
kterého bude vyplývat projednáni změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné
stanovísko.

e) Vyhotovemdokumentaceskutečnéhoprovedenístavbypřipravenékpotvrzenístavebmmúřadem
ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena ,,dokumentace
skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného
zástupce Zhotovitele s autorizaci. V případě připominek stavebniho úřadu v rámcí schvalovacího
řizení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného
provedení.

2.3.3.2.

2.3.3.3.
a)

2.4,
2.4.1.

2.4.2.

Technická specifikace Díla
Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky, které jsou v souladu
s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupís prací resp. nabídkový
položkový rozpočet).
Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických
předpisí:í pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto
výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné-porušení Smlouvy.

4
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3. TERMÍNY A MISTO PLNENí s
?l

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy
(Předpokládaný termin předáni staveniště je stanoven na 2.4.2018, při oboustranném podpisu této
Smlouvy a její účinnosti v souladu s čl. 1 8.2.4 této Smlouvy. V připadě, že dojde k účinnosti Smlouvy v
termínu po 2.4.2018, je termín předání staveniště stanoven nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinriosti
této Smlouvy;
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí
staveniště;
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 449 kal. dnů ode dne termínu zahájeni
stavebnich prací.
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne terímnu dokončeni stavebnich prací.
Termín vyklízení staveníště: nejpozději do 5 kal. dni:i ode dne předání a převzetí Díla.
Součinnost při kolaudací stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovniho dne ode dne
obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti Ize provést zápisem do stavebního demku
prostřednictvim zástupce Objednatele - technického dozoru stavebnika (dále jen ,,TDS" nebo ,,Zástupce
objednatele").

3.1.1. ZhotovíteljeoprávněndokončitprácenaDíleipředuplynutímlhůtyplněníaObjednateljepovinendříve
řádně dokončené [)íl0 převzít a zaplatit.

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve
Smlouvě. Po dobu prodlem Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinnosU není Zhotovitel v prodlení
s plněnim závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu
shodnou s prodlením Objednatele v plněni jeho součinnosti, toto ustanoveni se v připadě nepřiznivých
klimatických podminek, majcí prokazatelný vliv na dodržem technologických postupů, použije obdobně.
Prodloužem Termínu dokončení stavebních prací z důvodu nepřiznívých klimatických podmínek nemá
vliv na navýšeni ceríy nájmu lešeni nebo jiných poplatků souvisejicich s prostojem z důvodů nevhodných
klimatických podmínek.
Prodlem Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzeU Díla delší jak 20 kal. dnů
se považuje za podstatné porušem Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzníklo z
důvodi:i na straně Objednatele.
Objednatel nebo jeho zástupce (TDS) je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazriý termín pro odstraněni
porušem povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na
kontrolnim dnu stavby.
Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konáni prvního kontrolniho dne hanonogram provádění
prací včetně, plánované zimní přestávky prací pro práce na vnějšich konstrukcích nad rámec vyhrazerií
dle čl. 3.1 .6 této smlouvy, a dále předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v
souladu s čl. 3.1 . této Smlouvy. Zhotovítel má povínnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby
neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepřiznivých podmínek v době, kdy jsou tyto
podmínky běžné (např. zímní období). Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. 6.1 .3 této Smlouvy
zhotovitel v harmonogramu stanoví hlavní milníky, a to nejméně pro otvorové výplně (pro každý dům
jedríotlivě), fasádu památkově chráněnou (pro každý dům jednotlivě), pro zateplen í fasády (pro každý důmjednotlivě), práce na střeše (pro každý dům jednotÍivě), práce na výtÍazích a práce v interÍéru (pro Í<aždý
di:ím jednotlivě). Předpokladem je, aby práce na obálce budovy byly provedeny do 31 .1 2.2018 a ostatní
práce by byly provedeny do termínu dokončení stavebních praci dle čl. 3.1 této Smlouvy. Práce, které je
vhodné provést, až při konečné kompletaci stavebních prací budou v harmonogramu výslovně uvedeny a
bude pro ně platit až termín dokončení stavebmch prací dle čl. 3.1 této Smlouvy (jedná se o kompletačni

3.1.3.

3.1.4.

3.1 .5.

5
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práce např. kolem vchodů nebo konstrukce, které je vhodné provést až po dokončení prací v interiéru
z důvodu manipulace stavebních materiálů atp.).

3.1.6.

3.1 .7.

3.1 .8.

3.1.9.

Objednatel je oprávněn přerušit práce:
a) v případě, že okolní teplota vzduchu (měřeno ráno v7 hod.) klesne pod úroveň,

požadovanou výrobci dodávaných materiáli:i při technologickém procesu stavebrích prací.
Přerušeni prací musi odsouhlasit zástupce objednatele a musi být proveden zápis do
stavebniho deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro prováděrí prací a
teplota naměřená v daný den v 7 hod. ráno.

b) doba, po kterou budou práce dle tohoto odstavce přerušeny, se nezapočítává do termínu
sjednaného dle čl. 3.1 . této Smlouvy. Opětovné zahájeni praci bude bezodkladně po té co
okolní teplota vzduchu (měřeno ráno v 7hod.) bude po dobu tři dnů nad požadovanou úroveň
uvedenou v zápise ve stavebním demku při přerušení prací.

c) v připadě závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle
však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do
stavebmho demku, s uvedením di:ivodu pro přerušeni. Po dobu přerušeni prací dle tohoto
odstavce se sjednané Ihůty a sjednané termmy automaticky prodlužuj, nejvýše však o čas
odpovidajici času přerušeríí prací. Do prodloužem sjednaných Ihi:it a termínů se započítává
i deri, ve kterém došlo k přerušeni praci, i den, kdy byly práce opět povoleny. V připadě
nedodržení tohoto přerušení je sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý i
započatý den porušem. Přerušení prací v období vánoc ve Ihůtě 14 dnů ode dne, kterou
stanovi objednatel, nebude mít vliv na prodloužerí termínu dokončení stavebních prací.

Pracovní doba bude do ukoričem hnizdění ve dvou nejvyšších nadzemních podlažích (včetně instalace
lešení) upravena na dobu mezi 9:00 až 15:00.
V připadě změny závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit
termín dokončem stavebnich praci a dalšich navazujicích terminů, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.
Při výměně výtahu dojde k odstávce každého z výtahů max. na dobu 31 kal. dnů (nelze opakovaně), za
překročení odstávky je sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den odstávky
delší než 31 kal. dnů.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Místo plnění
Mistem stavby je bytový dům nacházejicím se v městské části Brno-střed na adrese: Kounicova 1,3,5,7,9,
602 00 Brno, parc. č. 339/1, k.ú. Veveří [610372].
Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu budovy.

4 CENA DILA A PODMINKY PRO ZMĚNU SJEDNANE CENY
ml

4.1.
4.1.1.

Výše sjednané ceny
Za řádríě zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvm strany vsouladu
s ustanovením zák. č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1 .:2. Cena Díla celkem bez DPH 94 071 563,81,- Kč
4.1.3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhaji režimu přenesené daňové povinnosti dle

§ 92e zákona č. 235/2004 sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH").
Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu
přeneseni daňové povinnosti uskutečněrío, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně
z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plněrii uskutečněno.
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4.2.
4.2.1.

Obsah ceny
Cena Dila je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1 990 sb.,
o cenách, ve zněni pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se DPH.

4.2.2. Cena je stanoveria podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotovitelí, jejíž součásti byl
soupis praci, který byl v řádném zadávacím řízeni Objednatelem oceněn a to úplně a omyluprostě.

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze Smlouvy
a jejich přiloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodávek
specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

vybudováni, udržování a odstraněm zařizení staveníště, náklady na spotřeby energií a vodného a
stočného,
zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce,
vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
opatření k ochraně životmho prostředí,
organizační a koordinačni činnost,
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
zajištěríí nezbytných dopravních opatření,
pojištěni stavby a pojištění osob,
likvidaci odpadu,
závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
finanční záruky,
zajištění potřebných rozhodnuti a povolení vyžadovaných obecně závaznými právmmi předpisy,
úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizaci předmětu díla souviseji,
zajíštění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů,
prototyp(y) výplně(íj otvoru(ů) dle požadavků Národmho památkového ústavu (NPÚ) a Odborempamátkové paéče Magistrátua městaaBrna (dále jen ,,OPP MMB"), včetně komunikaace s NPÚ a OPP
MMB ohledně prováděm prací;
pamětní desku a dočasného billboardu o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní
euroformát) v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních
a investičnich fondů v programovém obdobi 20"l4-2020 a Závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpoíy v MMR a grafického manuálu publicity pro IROP.
ná-klady spojené's proved.en"'Í stratígrafického(ých) průzkumu(ů) dle požadavků NPÚ a OPP MMB,včetně-komunikace s NPIJ a OPP MMB ohled'ně provádění praci.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotoveni Díla
v souladu s Projektovou dokumentaci (dle Přilohy č. 4 této Smlouvy) a řádně oceněným soupisem prací
(v Příloze č. 1 této Smlouvy - Položkový rozpočet stavebnich praci a služeb vypracovaný na základě
soupisu prací dále též ,,Položkový rozpočet") a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být
změněna pouze za mže uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud Objednatel bude požadovat i provederí jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly
předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky
z předmětu plněni.

b) pokud nastanou objektivni důvody pro změnu rozsahu praci zdůvodů, které nebylo možno
postihnout v rámci Projektové dokumentace a s m souvisejicího stavebniho průzkumu a to
v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále též ,,zzvz").

4,4.
4.4.1.

Způsob sjednání změny ceny
Nastane-Ii některá z podminek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednatelí k odsouhlasení.

7
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4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.
4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšem sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena
Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.
Zhotoviteli zaniká jakýkolív nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejho
překročení a výši požadovaného zvýšerii ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšeni
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
Cenová kalkulace - nabidka případných viceprací podle čl. 4.3.2 pism. b) bude vypracována v souladu
s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije
datovou základnu RTS 2C)17/ll, kterou jednotně poníží o 10%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových
položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZZVZ.
Pro účely financování dodatečných stavebmch prací, které splní podrrínky ustanovení § 222 ZZVZ, budou
smluvm strany postupovat v souladu s ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupís
prací pouze a jenom ,,vicepraci" a pouze a jenom ,,méně prací". Dále předloží krycí list těchto méně a
víceprac5 ze kterého bude patrná celková suma vicepraci, celková suma méněpraci a jejich součet.
Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, ria
kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto
krycim lístu bude uvedeno procentuálni navýšeni víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1 .2 dle
této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (dále též ,,KL a ZL") vypracovává Zhotovitel a předkládá jej TDS)
k zahájeni schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným
zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě
v souladu s ZZVZ. V případě dalšich více a méně praci se tento postup použíje obdobně s tím, že na
každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuálni vyjádřeni vícepraci v součtu s
předchozimi již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných
takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum vícepracL
Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla,
a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání
takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
Smluvni strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoniku, ve
znění pozdějších přepisů (dále též ,,NOZ") a rovněž obchodni zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

s PLATEBNí PODMíNKY

5.1.
5.1 .1 .

Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2.
5.2.1.

Postup plateb
Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen ,,Faktura") vystavených
Zhotovitelem vždy za 1 kalendářni měsic.
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujicího měsice zjišťovací protokol
(dále též ,,ZP") provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. ZP
bude vyhotoven v souladu s body 5.2.2.1, 5.2.2.2 a 5.2.3. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto ZP
vyjádřit nejpozději do 2 pracovnich dnů od jeho předloženi a po odsouhlaseni Objednatelem vystaví
Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečriění zdanitelného plnění.
Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené Ihůtě
Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

5.2.2.1 . soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpáni bude doloženo jak v el. formátu, tak v .pdf, a
to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je
smluvní rozpočet stavby.

5.2.2.

8
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nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpáríí dle
skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaného zaměstnancem CRR snázvem ,,Čerpání",-který bude poskytnut zhotoviteli na vyžádání ve formátu xls.

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následujci údaje:
5.2.3.1. cenuzaZPcelkem,
5.2.3.2. provedeno v období,
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavřeni Smlouvy,
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.

5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci,
za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem
nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 '/o z Ceny Dila dle čl. 4.1 .:2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo
vystavit d ílčí měsíční fakturaci do výše 1 00% za dané období. Překročí-li celková částka měsičních plateb
účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Dila, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby
za prováděni Dila. V připadě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného
95 % limitu, je Objednatel povinerí uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude
Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši5 % z Ceny Díla má
Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou
součásti konečné Faktuiy je finálni rozpočet Dila, kteíý musí obsahovat položkový rozpočet skutečně
vyfakturovaných stavebriích prací, dodávek a služeb.
Dokončením celého Díla se rozurm den/termin předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve
smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
Připadné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné
faktuře a to pro každý takový dodatek samostatriě.

5.2.2.2.

5.2.5.

5.2.6.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

Lhůty splatnosti
Splatnost faktury je 30 dnů.
Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury
Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která
je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

Náležitosti daňových dokladů (faktury)
Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 sb.,
o účetnictvi, ve zněni pozdějšich předpisů, ZoDPH a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z př?dané hodnoty,
ve zněni pozdějších předpisů a musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
identifikačm údaje Objednatele včetně DIČ (Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánského
nám. 1 , 601 67 Bmo, -Příjemce: Statutární město Brno - MČ: Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69
Brno);
identifikačni údaje Zhotovitele včetně DIČ;
název projektu (,,KOUNICOVA 1 ,3,5,7,9 - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVOR
A A SKLEPU");
registrační číSl0 projektu (CZ.06.2.1 1/0.0/0.0/16 098/0007648)
popis obsahu účetního dokladu;
datum vystaveni;
datum splatnosti;
datum uskutečněm zdanitelného plněni;
výši ceny bez daně celkem;
podpis odpovědné osoby Zhotovitele;příÍ'ohíu I'f'oupÍs 'provede'ných pracraoceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
náležitostí stanovené § 435 NOZ.

Bude-li Faktura obsahovat čislo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně
ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako čislo bankovniho účtu, které je Zhotovitelem používáno pro
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ekoríormckou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na
bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovítelem
používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-Ii příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit
Zhotoviteli k provedem opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavenim riové
Faktury.

5.5.
5.5.1 .

5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.

Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele
(připadně odepsána z účtu úvěrujicího bankovmho ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k
prodlení s proveditelnou platbou faktury, nem Objednatel po tuto dobu v prodlem se zaplacením příslušné
částky.
Dilo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režímu přenesené daňové povinnosti.
Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

6 MAJETKOVE SANKCE

6.1,
6.1.1.

Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu předání a převzeU Dila je povinen zaplatit
Objedriateli smluvm pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů
prodlení.

6.1.2. PokudbudeZhotovitelvprodleniprotiTemiínupředáníapřevzetiDilaovicejakl5dnůjepovinenzaplatit
Objednateli další smluvm pokutu ve výši dalších 1 o.ooo,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den
prodlenL Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného terrrínu 60.000,- Kč za každý den.

6.1.3. PokudbudeZhotovitelvprodleníprotisjednanémuhlavnímumilníku(uzlovémubodu)jepovinenzaplatit
Objednatelí smluvní pokutu ve výši 1 o.ooo,- Kč za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovem platí
pro každý hlavní milník samostatně. V případě, že zhotovitel předá celé DílO v řádném termínu dle čl. 3.1 ,
budou mu případné sankce dle čl. 6.1.3 této Smlouvy sníženy o 1 00% stanovené smluvní pokuty. Milníky
jsou stanoveny v časovém harmoriogramu realizace Díla.

6.2.
6.2.1.

Sankce za nedodržení kontrolních dnů
Pokud Zhotovitel nedodrží svoláni kontrolnich dnů stanovených Objednatelem, TDS a touto Smlouvou, je
povinen zaplatit smluvni pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každý nedodržený (nesvolaný) kontrolní den.

6.3,
6.3.1.

632

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstrariování vad či
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném termínu, a za
každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzeti Dila v dohodnutém
termínu zaplati Objednateli smluvní pokutu 1 .ooo,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení
a za každý den prodleni.

6.4,
6.4.1.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve Ihůtě do deseti dnů ode dne
obdržem reklamace Objednatele k odstraňovám reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit
Objednatelí smluvní pokutu 1 .ooo,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejž odstrariováni nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
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6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1 .ooo,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení
takovéto vady.
Označil-li Ob'iednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která bráni řádnému užíváni Dila, připadně hrozi
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné
výši.

6.4.3.

6,5.
6.5.1.

Sankce za nedodržování BOZP na staveníští
Pokud Zhotovitel poruši veškeré nařízeríí stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má
Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízeni fotografie předmětného porušení
BOZP, udělit Zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 3000,- Kč za každé zjíštěni a každýi započatý den prodleni
odstraněni porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Porušení BOZP musí Objednateli ríebo jeho
zástupci (TDS), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP
prostřednictvim emailu).

6.6.
6.6.1.

Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, nejpozději však do Termínu vyklizení
staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 o.ooo,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

6.7.
6.7.1.

Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnimu zástupci stavebni denik vprůběhu
pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
2.000,- Kč za každý takovýto připad. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy
Zhotovitel provádi stavebm práce na předmětném plnění této Smlouvy.

Sankce za nepřítomnost stavbyvedoucího na stavě při provádění díla
Pokud Objednatel nebo jeho zástupce zjistí nepřítomnost stavbyvedoucího při provádění díla, je Zhotovitel
povínen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve výši 1 .ooo,- Za každé takové zjištěnL

6.8.2. Pokud stavbyvedoucí bez jakékoliv náležité omluvy nebude přítomen při kontrolních dnech, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvm pokutu ve výši 2.000,- za každou neomluvenou nepřítomnost na
kontrolnímu dnu.

6.8.
6.8.1.

6.9.
6.9.1.

6.9.2.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlem s úhradou.
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit
Zhotoviteli zákonný i:irok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Zaplacením sankcí dle tohoto článku neni dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášt' a v plné
výši vzniklé mu v příčinné souvislostí s jednáním, nejednámm či opomenutím Zhotovitele, s rímž je
spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvm strany výslovně vylučuj ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012
sb., občanského zákoniku.

6.10. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich
zaplaceni. Za písemnou výzvu se považuje i zápis TDS do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn
sankce započist oproti fakturaci.

6.11. Za stranu Objednatele je oprávněn udělovat sankce také TDS a další oprávněné osoby určené
Objednatelem.

6.12. Vypořádání sankci uvedených vtéto Smlouvě mimo čl. 6 této Smlouvy, se při vypořádání řidi
ustanoveními v čl. 6.9 a 6.10 této Smlouvy.
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7.1.
7.1.1.

Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v souladu
s terminy dle čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany pisemně nedohodnou jinak. Splněni termínu předání
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splněm Termínu předám a převzetí Díla.

7.1 .2. O předáni a převzetí Staveniště vyhotovi Zhotovitel pisemný protokol, který obě strany podepiší. Za den
předám Staveniště se považuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu příslušného protokolu.
Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo prováděm Díla, ve smyslu podminek této Smlouvy.
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojeni na zdroj vody a elektřiny.

7.1.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstrariovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi
a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikám mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku
zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařizení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

7.1 .4. Zhotovitel bude mit v průběhu prováděni Díla na staveništi výhradni odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod a za bezpečné zajištěni staveniště vůči
okolnímu provozu a chodcům,

b) zajištění veškerého osvětlem a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravnich
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i
odpovědnost za zajištění opatřem pro zabezpečeni bezpečnosti silničního provozu vsouvislosti
s omezemmi spojenými s prováděním Díla a za osazení připadného dopravniho značeríi,

c) dodržováni příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
d) provedení veškerých odpovídajicích úkonů k ochraně životniho prostředí na staveníšti i mimo ně a

k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených
provozní činností Zhotovitele.

Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií
(připojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné připojné body
pro řádné provedení Díla určí TDS ve spoluprácí se zástupcem Objednatele, a to správcem domu -Správcem nemovitosti městské části (dáíe též ,,SNM(, p.o.'). Zajiště-ní přípojných bodů a podružných
měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho
zařízení či prostory se staveništěm souvisejici, jakékoli reklamní zařizeni, at' již vlastni či ve vlastnictvi
třetí osoby.

7.1 .!5.

7.1 .6.

7,2.
7.2.1.

Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
Při zabezpečování staveniště a zařizeni staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle
svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové
dokumentace a vyjádření dotčených orgánů.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařizení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne
Předám a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveriiště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizeni
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.4, Při provádění stavby musí být splněny podmínky stanovené společností Brněnské komunikace, a.s. a
Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 60al 67 Brno.
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š 8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1.
8.1.1.

Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzeti staveniště o pracich, které provádí, stavebni deník
v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a jeji přílohou č. 9 (vyhlášky). Za porušeni vedení
stavebniho deníků dle výše uvedené vyhlášky je Objednatel povinen udělit Zhotoviteli jednorázovou
pokutu ve výši 50.000,- Kč.

8.1.2. Stavební demk musí být vpracovní dny od 7.00 do U.00 hod. přistupný oprávněným osobám
Objedn.atele, kterými jsou TDS, koordinátor BOZP, pracovníci Odboru investičmho a správy bytovýchdoínů ÚMČ Brno-střed, starosta, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapi';ovat.

8.1.3. Zápisydostavebnihodemkuseprovádívorigináleadvoukopiich.OriginálydenikůjeZhotovitelpovinen
předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodriou jinak.

8.1 .4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je
povínen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovniků a jejich jména, nasazeni strojů a dopravních prostředků;
Časovém postupu prací;
kontrole jakosti provedených prací;
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředi;
událostech nebo překážkách majcích vliv na provádění Díla;
smluvní pokuty (zápisem do stavebmho demku jsou považovány za písemnou výzvu k zaplacení).

Před zahájenim stavebnich prací je nutné objekt nechat prohlédnout odborným zoologem (dle vyjádření
dotčeného orgánu MMB odbor životního prostředí č.j. MMB/034330U2016/JN) a o prohlídce provést
zápis do stavebního deníku. V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je nutné postupovat
podle pokynů uvedených ve vyjádření dotčeného orgánu.

Všechny listy Stavebního deniku musí být očislovány.
Ve Stavebním deníku ríesmí být vynechána volná ímsta.
V připadě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštm význam pro další postup stavby pořízuje
Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebmho deníku.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

8.2.
8.2.1.

Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický
dozor stavebnika (dále též ,,TDS") kontrolni dny v pravidelných termínech, a dále stanovených TDS, min.
1x týdně.

8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit
terminy nebo Ihůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

8.2.3. O provedené kontrole konstrukci, které budou dalšim postupem praci zakryty, provede TDS do
Stavebmho deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracich, pokud byly při této kontrole zjištěny
nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDS neprovedl.

8.2.4. Zhotovitel provádi pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentací je TDS
oprávněn požadovat při předáni a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádi Zhotovitel bezúplatně.
Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musi obsahovat
pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a mistě pořízení a vyznačením na výkresové části
dokumentace skutečného provedem stavby (dále též ,,DSP"). Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady
online úložiště (objednatel akceptuje i online úložiště fotografii, které nejsou zpoplatněna), kde bude
průběžně nahrávat (min. 1x týdně) nově pořízené fotky do adresářů označených datem a místem focenL
Do tohoto úložíště pak budou mít přístup všechny dotčené osoby stavby (zhotovitel, objednatel, TDS,
autorský dozor a další pověřené osoby).
V souladu s požadavky stavebního povolení je zhotovitel povinen zvát na kontrolní dny zástupce
příslušných dotčených orgánů. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny zástupce NPÚ a OPP MMB.
Na vstupní prohlídce bude projednán postup prací a v rámci realizace prací budou detaily, technologícké

8.2.5.
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postupy a konkrétní vzorky materíálů povrchových úprav předmětem výsledného posouzeni NPÚ a OPP
MMB.

9 PRpVADENl DILA A BEZPEČNOST PRACE
Ill.íg. l

9.1.
g.í.i.

Pokyny Objednatele
Při prováděm Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Odborné práce provádí Zhotovitel
prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvnich partnerů rovněž vsouladu
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyriy Objednatele,
zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na
možné porušování smluvmch povinriostí Zhotovitele

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci
převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedeni Díla nebo na zjištěné vady a
nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na přislušné části díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných
komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady
vznikající během prováděm Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje
odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit
Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

9.1.4. Zhotoviteljepovinerikaždýdenvprůběhuprováděnipraciprovádětprůběžnýúklid,ukliditodpadyasuť,
která vznikla při práci a rovněž na konci každého pracovního dne provést důkladný úklid komunikačnich
ploch.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržem veškerých bezpečnostních opatření a
hygienických opatřem a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.2,
9.2.1.

9.3,
9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

9.3.4.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činnosU Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo třetim osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněnim podminek vyplývajících ze zákona, technických nebo jíných norem nebo
vyplývajcích z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-lí
to možné, tak fínančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovidá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovidá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo
jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni Díla.
Způsobená škoda je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručeria písemná výzva
k jejich zaplacení.

9.4.
9.4.1.

Prováděnf Díla

Zhotovitel se zavazuje dílo podle této Smlouvy zhotovit, a to v souladu s touto Smlouvou, s požadavky
objednatele, sobecně závaznými právními předpisy, s požadavky uvedených ve vyjádřem všechdotčených orgánů, s dotčenýmiatechníckými normami (platnými ČSNanormami)o a v soulaju se zadávací
dokumentací. Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedených prací. Při nedodrženi
postupů prováděni prací dle tohoto odstavce, a rovněž dle závazných právních či technických předpisů,
se bude postupovat v souladu s čl. 1 2.2. této Smlouvy.
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9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schválenou DPS, dílenské
výkresy, výrobm dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy, které budou posouzeny v souladusavyjádřením dotčených orgánů Národním památkovým ústavem (dále jen ,,NPÚ") a Odborem -památkové
péče MMB (dále jen ,,OPP MMB") a odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen použit pro své plněni pouze
materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifíkovány v Objednatelem schválenédokume;taci či jejichž použíti abylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeaným T-DS, NPÚ a OPP MMB
schváleno. V opačném připadě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařizem odstranit na své náklady.
Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstrariit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDS je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality
použítých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit - tento průkaz Ize nahradit prohlášením o shodě
ve smyslu příslušného zákoría.

9.4.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednáni s dalšími účastriíky výstavby
Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané
podklady, které souviseji s předmětem jeho plněm. Zhotovitel však není oprávněn, nem-li k tomu pro
konkrétní akt konkrétriě Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady,
které souvisej s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.

9.4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným autorským dozorem, TDS (na základě
pisemně uzavřené Smlouvy před zahájenim stavebnich prací) schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní
dokumentaci, vzorky výrobků a techriologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plněni pouze
materiály a zařízem, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené
dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schváleno.
V opačném připadě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařizeni odstranit na své náklady. Pokud tak
neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třeti osoby na náklady
Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDS je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality
použitých materiálů, které je Zhotovitel povínen předložit - tento průkaz Ize nahradit prohlášením o shodě
ve smyslu příslušného zákona.
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny
Objednatelem v průběhu dalši výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením).
Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálu na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory
je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za
způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškozem či znehodnocem.
Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškozem materiálů a zařízeni
Zhotovitele, uímstněné v prostoru staveniště.
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též ,,personál Zhotovitele") nebyli
na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu čí toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková
opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnimu jednání,
výtržníctví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostřednim okolí. V opačném případě
nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění praci zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu
svého personálu.
Odmítnutí splněm jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jm pověřeným TDS či koordinátora BOZP,
zejména v oblasti kvalíty prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu
personálu, bezpečností prací, protipožármch a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednárí a
neetické chováni personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
Zhotovitel je povinen provádět DílO zdravotně a odborně způsobilým personálem. V připadě, kdy jsou
součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat av,k y

CSInapojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušem a předání revizni
zprávy Objednateli, o čemž strany pořídi zápis.
Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské,
truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlen í Díla zajišt'uje Zhotovitel Díla (netýká se centrálníhonebo bezpečnostniho osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-H schopen ái ochoten toto zajistit

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.

9.4.9.
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sám, múže požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tim, že tyto
náklady Zhotovitel uhradí.

9.4.10. Zhotovitel je při prováděni praci povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se
na stavenÍšti vyskytuj, zejména zajistí, aby prováděním praci nerušil výkon jejich činnosti. Dále je
Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozováni praci provedených jinými
dodavateli s tím, že za timto účelem je Zhotovítel povinen přijmout nezbytná opatřem (např. provést
ochranu stávajícich konstrukcí, zakryti dotčených částí stavby apod.).

9.4.1 1. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku
předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr
apod. Toto opatřerii není dúvodem pro navýšeni ceny.

9.4.12. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetich osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolem jako
např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní
vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

9.4.13. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvmch podrmnek.
Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení praci personálu Zhotovitele v případě,
když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita
prováděných prací. Prováděm kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitelejeho plné
odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s
technickými, kvalitativními či ostatnimi smluvními podrmnkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno
porušeríi jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a
neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení
Smlouvy.
Kompletni jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/
dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějšich předpisů a další dohodnuté doklady osvědčujcí
jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předám a převzetí Díla,
nebude-Ii stanoveno jinak.
Bude-Ii Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cízince) je
povirien dodržovat všechny české právríí předpisy vztahujicí se k zaměstnáváni a pobytu cízinců. l osoby
s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávmmi
předpisy a neporušovat ustanoveni o zákazu nelegální práce.
Pokud dojde k přerušem díla z důvodů objektivních klimatických podminek dle čl. 3.1 .2 této Smlouvy, kdy
nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do
stavebmho demku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDS, po dobu přerušení neběží Ihůty,
stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdouci dny jsou již klimatické podrmnky vhodné a pominul
důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.)
Zhotovitel je povinen dodr?et závazné podmínky souvisejcí s realizací Díla, které vyplývají z příslušných
rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a orgariizací.
Práce budou realizovány za plného provozu a obydlení bytového domu. Práce nesrm být prováděny
v době od 19:00 do 6:00 hod. V pracovni dny budou v době mezi 18:00 až 8:00 hod. omezeny práce se
zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. V sobotu
mohou být práce prováděny pouze v době od 8:00 do 17:00 hod. V neděli a o svátcích nemohou být práce
prováděny. Zhotovitel je povinen v domě vyvěsit harmonogram praci včetně jeho aktualizace, po domluvě
Zhotovitele snájemci domu, určeríím osoby zodpovědné za komunikací snájemniky a ostatními
kontaktními údají. Zhotovitel je povinen respektovat práva nájemniků a umožnit jim zabezpečený průchod.
Zhotovitel je povinen doložít výrobní a stavebně technické podklady, stratigrafický průzkum, technologické
postupy, vzorky, před zahájenim prací, které budou posouzeny v souladu s vyjádřenim dotčených orgánů
Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče MMB (dále jen ,,OPP MMB") k
odsouhlasení. Dále má Zhotovitel povinnost přizvat zástupce Národniho památkového ústavu a OPP
MMB na první kontrolní den stavby a podle jejich požadavku též na dalši kontrolní dny.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

9.4.17.

9.4.18.

9.4.19.
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Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešeni problémů s nájemníky domu. Zhotovítel je povinen provádět
práce v bytech tak, aby nájemce nedošel k újmě. Zhotovitel je dále povinen s každým nájemcem sepsat
protokol o dokončeni praci v jednotlivých bytech.

9.4.21. Zhotovitel nesrm používat osobní výtahy v domě k přepravě materiálů nebo ho jinak znečišťovat.
Zhotovitel nesrm ve společných prostorách domu nic skladovat (materiál, sut' apod.).

9.4.22. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byli na stavbě všichni pracovríci jasně označeni (barevné vesty) aby byl
zřejmý zaměstnavatel (název firmy). Za každý případ porušení je Zhotovítel povinen zaplatit smluvni
sankci ve výši 1 .ooo,- Kč/za každý nafocenou osobu, která nebude náležitě označena.

9.4.23. Zhotovitel je povinen zajistit kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli
před zahájením praci na leperíi obkladů nebo dlažby. Zhotovitel je oprávněn zahájit výrobu otvorovýchvýplní až poté co schválen prototyp OPP MMB, NPÚaa TDS.

9.4.24. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu provedených konstrukci, která je definována meznimi odchylkamiuvedenýmÍ v 'následujicich normách (Í'(ontrola obkladů a dlažeb podíe ČSN 73 3450, Kontrola dlažeb a
dalšich apovrchů podlah podle ČSN 74 4505, Kontrola omítek podle (,SN EN 13914-2 l požadovaná třída
3 a lepší). Jejich nedodržem opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstruk«j, aby
byly odchylky splněny, popř. mi:iže Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši min.
10% a max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou. Při montáži oken je zhotovitel povineno.žky :

CSNpřipojovací spáry ošetřít ve smyslu Č:SN 730540-2, kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem
o provedeném měřeni v souladu s výše uvedenými normami.

9.4.20.

l-.1}?

10. PODDODAVATELÉ

10.1.
10.1.1.

10.1 .2!.

10.1 3.

Podmínky, za kterých je možné pověřit realízací Díla jinou osobu
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Dila třetí osobu (poddodavatele). V tomto připadě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností
vyplývajcich Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
Vpřipadě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam
poddodavatelů.

10.2.
10.2.í.

Rozsah prací prováděných poddodavatelsky
Objednatel timto vymezuje, že mže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesrm být plněna
poddodavatelem. Poddodavatelsky nesmi zajištěn výkon osob ve funkci hlavniho stavbyvedouciho, který
je uveden v čl. 1 této Smlouvy.
V připadě výměny těchto pracovniků se postupuje obdobně jako dle čl. ň 0.3 této Smlouvy s tim, že musi
být dodržen požadavek na shora uvedené vymezem, že se nesmi jednat o plnění poddodavatelem.
Porušení podminek stanovených v tomto odstavci opravňuje Objednatele sankcionovat Zhotovitele ve
výši 100.000,- Kč.

10.3,

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci.

Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu
s podmmkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
Poddodavatel musi splriovat kvalifikačrí předpoklady dané zadávacímí podmínkami. Zhotovitel předloži
Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášeni,
technicko-kvalifikačnich dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou
Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.
Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost předložených dokladů. V případě pochybností o
správnosti předložených podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů
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10.3.4.

od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí
Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodŮ, které by měly negatívni vliv na kvalítu
Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

íí PŘEDANlAPŘEVZETlDíLA

11.1.
11.1.1.

Organizace předárí Díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDS nejpozději do tří dnů od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejimaci řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.

Protokol o předání a převzetí Díla
O průběhu předávacího a přejimacího řizení pořidí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
Obsahuje-Ii Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat
i:

soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřipadě o jiném způsobu narovnání;
dohodu o zpřistupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dilo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých
drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V připadě, že Objednatel
odmítá Díl0 převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dilo převzít.
Pokud Dílo vykazuje při předávám Díla vady je Objednatel oprávněn při přejimacim a předávacím řízeni
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodněm proč je požaduje a s uvedením
terminu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však neni důvodem k odrmtnuti převzetí Dila.
Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací
a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí
Objednatel. Vpřipadě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhovi předepsaným nebo
normativnim požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

11 .2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnujicí zejm.:
11.2.6.1. DokumentaciskutečnéhoprovedenisezakreslenímZhotovitelemprovedenýchzměnDíla;
11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil vsouvislosti

s prováděmm Díla;
Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
Doklady prokazujíci kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení
o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, provozrí řády);
Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD z online úložiště
nebo obdobném datovém nosiči;
Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré
odpady v souladu se zákonem o odpadech);
vyjádření všech dotčených orgánů, které budou potřebné pro řádnou kolaudací.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.3.
11.2.6.4.
11.2.6.5.

11.2.6.6.
11.2.6.7.

11.2.6.8.

11.2.6.9.

12 ZÁRUKAZAJAKOSTDILA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost
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12.1 .1 . Zhotovitel odpovídá Objedriateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záručni dobu
vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a
touto Smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dilo bude použitelné k účelu
vyplývajcímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletni a bez jakýchkoliv právních a jiných vad.
Zhotovítel odpovidá za vady, jež má Dilo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné
v záruční době. Zhotovitel poskytuje na DílO záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání
záručni doby bez vad, budou rmt vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými
normami, a DílO bude způsobilé k řádnému užívání.

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavebm práce a dodávky v délce 60
měsíců, na montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce 24 měsíců, a to ode dne
předání a převzeti Díla.
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předárí a převzetí celého Dila.
Záruční doba neběži po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které
Zhotovítel odpovídá.

12.1.5. Záručni doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla
způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňovám
vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce
za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1 .2 Smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců
po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.1.3.
12.1.4.

12.2.
12.2.1.

Podmínky odstranění reklamovaných vad
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdr'ení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádřeni
k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musi
pisemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněm vad(y). Tento terrmn nesmí být delší než 10 dnů
ode dne obdrženi reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode
dne nastoupeni k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkajcí se střechy, fasády a všech konstrukcí
v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstraněm vady, a to s ohledem na klimatické a
technologické podminky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru
Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby riapř. riedocházelo kzatékáni střechou či dalšimu
poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení
Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétnim termínu odstranění reklamované vady.
Ujednání o havaríjní opravě, není ustanovemm tohoto článku dotčeno.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňovám vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel
je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstraněm vady, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovqné vady ve sjednané Ihůtě, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzriiklé náklady uhradí
Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvni pokutu zůstávaj nedotčeny.
O reklamačním řizeni budou Objednatelem pořizovány pisemné zápisy ve dvojim vyhotovenim, z nichž
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvmch stran.

12.2.4.

13 VLASTNICTVI DíLA A NEBEZPEčl šxooy NA DILE

13.1.
13.1.1.

Vlastnictví Díla

Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
13.2. Nebezpečí škody na díle
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13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předám a převzetí Díla mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzníklou porušenim smluvnich nebo zákonných povínností
ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložemm povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo jej část včetně
příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJlŠTENl ZAVAZKŮ ZHOTOVITELE
IIÍÍII)'l

14,1. ZajištěnízávazkůZhotovitelepoceloudoburealizaceDílatzn,odednedefinovanéhovčl.l4,1,2
této Smlouvy až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.

Zavazky Zhotovitele za řadne plněni v době realizace 3sou za3ištěny finančni zarukou ve smyslu § 2029
NOZ formou bankovni zaruky/ složeni hotovosti na účet ohlednateíe (dale tež ,,zaručm listina l") ve vyši
1500 000,- Kč platnou po celou dobu realizace Dila Z teto záručni listiriy í vyplyva pravo Ob)ednatele
čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývajcí ze
Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvm pokutu na první vyžádání.

14.1 .:2. Záručni listinu l předloži Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy.
Nepředložení záručm listiny I ve sjednané výši a ve sjednané Ihůtě je podstatným porušením Smlouvy,
opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finančm záruky ve výši
5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí Ihůty písemně požádá objednatele o uvolněné finančm záruky a
sděH číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

14. 1.3. Pozastávku dle čl. 5.2.4 této Smlouvy mi:iže zhotovitel převést na bankovní záruku, v takovém případě se
ustanovem čl. 14.1.1 a 14.1.2 této smlouvy použiji obdobně. Postup převodu pozastávky na bankovní
záruku se upraví samostatným dodatkem k této Smlouvě.

14.1.1.

14.2.
14.2.1.

Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.
Zavazky Zhotovitele za řadne plněni v zaručm době 3sou za3ištěny finančm zarukou ve smyslu § 2029
NOZ formou baríkovni zaruky/ složení hotovosti na účet ob3ednatele (dale tež ,,zaručm listína ll") ve vyši(dále

I vypl1 000 000,- Kč platnou po celou zaručni dobu Z teto zaruční listiny ll vyplyva pravo Oblednatele čerpat
finančm prostředky v případě, že během záručrí doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývajcí ze
Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Záruční listinu ll předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předáni a převzetí Díla. Nepředloženi
záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané Ihůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje
Objednatele odmítnout převzít Dílo. Zhotovitel po uplynuti Ihůty pisemně požádá objednatele o uvolněné
finarični záruky a sděli číslo bankovniho účtu, kam má být zaslána.

14.3. ProúčelytétoSmlouvyObjednatelpřipouštíjakojinýrelevantnízpůsobzajištěnifinančnízárukyvsouladu
se zákony (,R:
a) pojištění záruky, s deklarací ,,na první vyžádání",
b) složeníjistotyveforměhotovostičipřevodemnaúčetObjednatele,kterýObjednatelpísemněstanoví

zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1
této Smlouvy,

c) směnkou v souladu o právu směnečném.

í5, po,iimhí DíLA
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15.1.
15.1.1.

15.1 .2.

Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti)včetně možn'ých škod pracovniků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnéjším podminkám (viz vyššímoc). Doklad-y o pojištění je přílohou č. 3 této Smlouvy. Minimální jednorázové pojistríé plněrií související
s výkonem podnikatelské činnosti je 80.000.000 Kč.
Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠl MOC
l

16.1.
16.1.1.

Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvmch stranách a které
smluvm strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstárí, žívelm pohromy apod.

17 ZMĚNA SMLOUVY

17.1.
17.1.1.

17.1.2.

Forma změny Smlouvy
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za
Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Změny Smlouvy se sjednávaji jako dodatek ke Smlouvě s čiselným označením podle pořadového čísla
příslušné změny Smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNí

18.1.
18.1.1.
18.1 .2!.

18.1 .:3.

18.1.4.
18.15

Odstoupení od Smlouvy.
Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupít z důvodů uvedených
v této Smlouvě nebo v přislušných ustanovenich Občanského zákoriíku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení závazků či povinností ze
strany Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto
případě považuje zejména:
a) ocítne-li se Zhotovítel v prodlení se zhotovemm Díla po dobu delší než 20 kalendáímch dnů;
b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené Ihůtě stanovené

Objednatelem, vady či nedodělky Dila, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
c) Zhotovitel i přes písemné upozorriěm Objednatele provádi Dilo neodborně nebo v rozporu se

Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s
výrobní dokumentaci, nebo používá k provederí Díla vadných, případně jiných než schválených
výrobků;

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchoziho souhlasu
Objednatele;

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat
v plnění svých povinríostí dle Smlouvy.

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšiho.
Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění,
ve kterém stanovi druhé smluvní straně přiměřenou náhradní Ihůtu pro splnění její povinnosti. Tato Ihůta
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však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujcim po doručení upozoměni druhé
smluvní straně. Po marném uplynutí Ihůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy
odstoupit, a to písemným oznámenim doručeným druhé smluvni straně.

18.1.6. Oběsmluvnístranyberounavědomi,žeodstoupeníodSmlouvyavýpověd'Smlouvyjsoujednostrannými
právnimi úkony, jejichž účinky nastávaji doručením projevu vi:ile oprávněné smluvní strany druhé smluvni
straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověd' Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajcích z titulu
odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinnosU, u
nichž to vyplývá z přislušných ustanoveni Občanského zákoníku nebo z ustanovem Smlouvy, která podle
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvati po ukončení Smlouvy.

18.1 .'7. Odstoupenim od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení
nebo výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikaji práva a povinnosti smluvnich
stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupeni nebo
výpovědi. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupem nebo výpovědi, zůstávají podrmnky
sjednané Smlouvou v platnosti.

18.1 .s. Zanikne-Ii tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku
smluvnich stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen
uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy
Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

18.1 .g. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy
zejména povinen:
a) zastavit prováděni Díla a učinit všechna qpatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části

Díla;

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou,
přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;

c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předáni Díla
s příhlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli
doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se
Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předám Díla;

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávaci řizeni dosud provedené části Díla;
e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Dila

Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývajicí cenu provedené a předané části Dila;
f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva

z títulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské
Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z
licenčnich smluv, patentů, know-how apod.

18.1 .10. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace
nebo podala-li insolvenčm návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na
majetek druhé smluvm stranyi po dobu, po kterou se může insolvenčni správce vyjádřit, že Smlouvu splní.

18.1 .1 1. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
18.1.11.1. VinsolvenčnimřizenibylosoudemrozhodríutoozpůsobuřešeniúpadkuZhotovitele,event.byl

insolvenční návrh zamitnut pro nedostatek majetku;
18.1.11.2. Zhotovitel je vprodleni sprovedením Dila nebo se splněnim dílčích termínů

o více než 10 dnů;
Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
Zhotovitel porušil své povínnosti vyplývajcí ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové
porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté Ihůtě.

18.1.12. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že vinsolveÍnčnim řízení bylo rozhodnuto o způsobu
řešení úpadku Objednatele, event. byl ínsolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

18.1.13. Odstoupení od Smlouvy ie účinné okamžikem doručení oznámeni o odstouoení od Sml. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručem oznámeni o odstoupení od Smlouvy do sidla
smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.

18.1 .11.3.
18.1.11.4.
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"18.1 .14. V připadě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených praci.
Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a
neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvnich stran
v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2,
18.2.1.

Ostatní ujednání Smlouvy
Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získaj při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a
závazky z této Smlouvy plynoucí třetim subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanským zákonikem a předpisy souvisejicímL
Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaři urovnat jednáním mezi smluvnimi stranami,
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem mistně přislušným k rozhodnuti bude
na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvmch stran a
účinnosti dnem zveřejnění v informačnim systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem
č. 340/2015 sb. o registru smluv.
Smlouva je vyhotovena v šesti pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží čtyři
vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotoveni po jejich podpisu.
Tato Smlouva může být měriěna nebo doplřiovária pouze písemnými čislovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvmch stran.
Smluvní strany se dohodly, že pisemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných
osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plněm čí placem) budou druhé
smluvní straně zasilány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
Nebude-Ii na této adrese zásílka úspěšně doručena či převzata druhou smluvni stranou nebo nebude-lí
tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovrí licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné
doručení, se všemi právními důsledky považován desátý den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
Ostatní písemnosti budou zasílány elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem.
Zhotovitel je povinen při uzavření této Smlouvy uzavřít i Servism Smlouvu na výtah, která byla nedílnou
součástí zadávací dokumentace ve formě servisní smlouvy. Bez uzavření uvedené servisní smlouvy je
tato Smlouva o dilo rieplatná.
Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finančm kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšich předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podímnky k provedení kontroly vztahující se k
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

18.2.10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetnich
dokladů a dalšich dokladů vztahujících se k realízaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne
Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, riejméně však do konce roku 2028, pokud Ihůta 10
let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen
minimálriě do konce Ihůty dle předchozi věty poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejici.uviseji

MF Cls realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetniho dvora, Nejvyššiho kontrolního úřadu, příslušného orgánu finančrí
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podminky k provedem kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděm kontroly
součinnost.

18.2.2.

18.2.3.

1824.

18 2 5.

18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

18.2.9.

18.2.11. Zhotovitel je povínen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou
projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních
fondů v programovém období 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účínností této Smlouvy,
je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plněni této Smlouvy dojde ke změně těchto
pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.
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Publicita, vizuální identita
Zhotovitel je v souladu s Nařízenim Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1 303/2013, kterým se stanoví
povinné nástroje, povinen zajistit publicitu projektu a provést veškeré úkony zajišt'ujcí náležitou publicitu
projektu. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost zejména dle Metodického pokynu pro publicitu a
komunikaci Evropských strukturálních ainvestičních fondů v programovém období 2014-2020 platného a
účinného v den uzavřem této Smlouvy, který jsou k dispozici na internetových stránkách Evropských
strukturálních a investičních fondů - http://www.esifondy.cz:

Stálá pamětrí deska
* Plakát minimálm velikosti A3

18.3.2. Zhotovitel je povinen zveřejnit na své internetové stránce, pokud taková stránka, existuje, stručný popis
projektu, včetně jejch cílů a výsledki:i a zdůrazněríím, že je na daný projekt poskytována finanční podpora
od Evropské unie. Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách Evropských strukturálních a
investičnich fondů: http://www.esifondy.cz/qetmedia/990cd523-9ae4-4cl3-ab2f-3026774"l05c6/MP-pro-
publicitu verze-4.pdf.

18.3.
18.3.1.

*

18.4.
18.4.1.

Uveřejnění Smlouvy
V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu
včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.

18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejněrí
informaci na profilu Objednatele, pokud tak je souvisejícími předpisy Objednateli uloženo.

18.4.3. Vzhledem kveřejnoprávnimu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je stouto
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údaji:i Objednatelem s ohledem na zákon č.
106/1999 sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve zněni pozdějších předpisů, a rovněž se
zveřejněnim smluvních podminek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právríích předpisů, zejména zákona č. 106/1 999 sb., o svobodném přístupu kinformacím,
ve znění pozdějších předpisů. Smluvm strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim
byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez pisemného souhlasu druhé strany a
nepoužiji tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podímnek Smlouvy vyjma informací uvedených v
§ 7- § 11 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přistupu k informacím, ve zríěni pozdějšich předpisů.
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštnic!'i zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní
tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele srm Zhotovitel použít
pouze pro účely vyplývajci z této Smlouvy, pro jné účely je smí použit pouze s předchozim pisemným
souhlasem Objednatele.
Zhotovitel souhlasí se shromažd'ovánim, uchovámm a zpracovámm svých osobnich údajů (jména
a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonmho čisla) obsažených
v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a
majetkoprávm agendy, projednáváni vorgánech zadavatele azveřejnění rozhodnutí těchto orgánů,
uzavřeni smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde Ize uvedením osobních
údajů předejít záměně účastríků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle
však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjmkami
stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona
č. 1 0U2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněm pozdějších předpisů.
Zhotovitel dále souhlasí s tim, že ze strany Objednatele bude, resp. ínůže být, při dodržení podminek
stanovených zákonem č.1 0l/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkajcí se této Smlouvy a jejího plněm.
Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani
osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanoveni
neplati, pokud technický dozor provádi sám Objednatel.
Smluvní strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli vtisni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své
podpisy.

1B.4.4.

18.4.5.

18.4.6.

18.4.7.
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18.4.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní
Iidská práva.

Kontaktní osobou pro ančních a podstatných pro plněni této Smlouvy na
straně Objednatele je

18.4.10. Kontaktní osobou pro a straně Objednatele je TDS - Odbor investični a
správy bytových domi:í- ÚMČ Brno-střed (dále jakoazkratka ,,OISBD"5

18.4.1 1. Tato Smlouva včetně jejích případných změn a dodatků bude uveřejněna prostřednictvim registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvni strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel. Objednatel po odesláni elektronického
formuláře či jiném způsobu zveřejněni bude informovat Zhotovitele o provedeni úkonu.

18.4.9.

18,5, PřílohyanedílnésoučástiSmlouvyvestrojověčitelnémformátu:
Přiloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

(bude dl
Casový

oloženo v nabidce)
harmonogram realizace Dila (bude doloženo v rámci součinnósti před podpisem

Smlouvy)
Příloha č. 3 Projektová dokumentace, součásti projektové dokumentace jé i seznam vyjádřeni,

stanovisek a rozhodnuti dotčených orgánů a stavebni povoleni (bŮde doloženp v rámci
součinnosti před podpisem Smlouvy)
Finančni záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanoveríím čl. 14.1 . a
násl.)

Pozn.č.2 Finančnízárukapodobuzáruky(budedoloženovsouladúsustanovenimčl.14.2.a
násl.)

Pozn. č. 3 Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzeni o zaplaceni
pojistné Smlouvy na předmětné období (bude doloženo Zhotovitelem vrámci
součinnosti před podpisem Smlouvy)

Přiloha č. 2

Pozn. č. 1

l

t

l

Doložka

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 1 28/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněni

Obsah této Smlouvy byl schválen usnesením č. RMČ/20"l 8/171/26 na jednáni Rady Statutárního města Brna,
městská část Brno-střed konané dne 8. 1 . 2018.

i Rada Statutárního města Brna, městská část Brno-střed rozhodlo uzavřit tuto Smlouvou na svém
zasedání č. 189 dne 7.5.2018 usnesením č. RMČ:/2018/189/16.

l
l

Objednatel
.u

si 7"rt"/(ly .....71)./.1./(........ dne 0%**
2 5 -06- 2018

Zhotovitel

V .....:..""?...' (.z.-?...."a"--?..c...l,...7"'a úne . . . !?.:*."a' í G í :)-D y'. <"a
h
»

Martin Landa

starosta MČ Brno-střed
"-""' .,:=lro Ing. Jaroslav Heran

Sl,a"@,,T..,,í:Il) 7":;<'a)(,"110,. , ;Ill:a"('a:I1l)a:=:'.lí. ředitel divize 1
h""-a .t"

"- $%rostavas o " -,.
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Rekapitulace rozpočtů veřejné zakázky

Účastník:

sídlo:

IČO:

právní forma:

vypracoval(a):

email:

datum:

způsobilé nezpůsobilé celkem

Kounicova 1 19 513 777,46 Kč 6 780 641,55 Kč 26 294 419,01 Kč

Kounicova 3 14 541 532,33 Kč 4 922 926,66 Kč 19 464 458,99 Kč

Kounicova 5 14 528 022,75 Kč 6 461 971,26 Kč 20 989 994,01 Kč

Kounicova 7 12 305 053,87 Kč 4 030 095,38 Kč 16 335 149,25 Kč

Kounicova 9 10 004 325,32 Kč 983 217,23 Kč 10 987 542,55 Kč

CELKEM 70 892 711,73 Kč 23 178 852,08 Kč 94 071 563,81 Kč

Účastník odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky účastníka:

V………………... dne……………….

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka):

„KOUNICOVA 1, 3, 5, 7, 9 – OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A
SKLEPŮ“

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

0014915

akciová společnost

Objekt

Kč bez DPH



Stavba: DEA16278_1F_IROP+_1

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ0014915

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.06.2018

Za objednateleZa zhotovitele

3 944 163,00

26 294 419,01

384 012,00

26 294 419,01

30 238 582,00

0,00

680 000,00

-0,01

Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

9 337 397,28

3 423 157,33

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Metrostav a.s.

Celkem

12 469 852,40
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01.1 19 513 777 0 2 927 067 22 440 844 74

1_171109 660 012 0 99 002 759 014 3

3_171109 130 263 0 19 539 149 802 0

4_171109 9 558 503 0 1 433 775 10 992 278 36

5_171109 7 773 590 0 1 166 038 8 939 628 30

6_171109 1 391 410 0 208 712 1 600 122 5

SO 01.2 6 780 642 0 1 017 096 7 797 738 26

171109 1 064 012 0 159 602 1 223 614 4

2_171109 58 166 0 8 725 66 890 0

21_171109 356 521 0 53 478 410 000 1

7_171109 2 988 472 0 448 271 3 436 743 11

8_171109 1 984 575 0 297 686 2 282 261 8

9_171109 328 896 0 49 334 378 230 1

26 294 419 0 3 944 163 30 238 582 100

Vymezení některých pojmů

05. Je nutné zajištění značení přechodné úpravy provozu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č.169/2016 Sb.

0. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01. Objekt bude po celou dobu provádění stavebních prací využíván nájemníky (včetně školení a přednášek v prostorách
YMCA a Pomezí)
02. Pro přesun stavebního materiálu a suti jsou ztížené podmínky (přesun ručně přes několik pater/využití pomocných
stavebních výtahů)
03. Při montáži lešení u uliční fasády v úrovni 7.NP je nutné vyvěšení lešení (včetně statického posouzení)
04. Je nutná ochrana technologických zařízení sousedních objektů

Obnova dvora - hřiště-fin2

Úpravy v interiéru -fin2

Výtah - fin.2

Rozpočty specialistů - fin2

Celkem za stavbu

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

Střecha - fin.2

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

Úpravy v exteriéru-fin2

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2
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Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném
množství měrných jednotek.

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
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Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 46 421,52 0

2 HSV 5 464,63 0

3 HSV 335 517,66 1

4 HSV 80 686,97 0

5 HSV 34 457,13 0

6 HSV 43 266,39 0

61 HSV 267 253,20 1

61 HSV 687 056,68 3

62 HSV 7 258 412,90 28

63 HSV 341 435,97 1

8 HSV 12 925,00 0

90 HSV 21 291,00 0

91 HSV 67 298,03 0

94 HSV 1 231 186,42 5

95 HSV 207 718,91 1

952 HSV 120 320,00 0

96 HSV 644 746,58 2

97 HSV 326 431,19 1

98 HSV 49 350,00 0

99 HSV 531 912,66 2

711 PSV 69 076,77 0

712 PSV 623 259,30 2

713 PSV 509 270,41 2

7211 PSV 16 091,63 0

730 PSV 5 875,00 0

762 PSV 628 277,37 2

764 PSV 882 067,45 3

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Doplňky vnitřní kanalizace

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Mobiliář

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Oplocení z pohledového betonu

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Preambule

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce
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765 PSV 8 233,24 0

766 PSV 3 914,00 0

7665 PSV 4 146 293,22 16

7666 PSV 1 469 780,36 6

767 PSV 450 530,14 2

771 PSV 275 915,06 1

777 PSV 6 027,75 0

783 PSV 37 483,00 0

784 PSV 205 302,58 1

D96 MON 1 020 104,75 4

M21 MON 270 443,42 1

M211 MON 58 452,43 0

M22 MON 11 750,00 0

M33 MON 1 984 575,00 8

M43 MON 77 831,73 0

D96 PSU 156 699,56 1

VN VN 680 000,00 3

ON ON 384 012,00 1

Cena celkem 26 294 419,01 100

Ostatní náklady

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže ocelových konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektromontáže

Bleskosvod

Okna dřevěná - replika původních

Dveře dřevěné - replika původních

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 715,30
1 417321315333 Doplnění balkonu z betonu železového C 20/25 m3 0,71888 5 640,00 4 054,48 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 0,15 m, š. 0,15 m : 31,95*0,15*0,15 0,72

2 417351115111 Bednění okrajů poškozených balkonů- zřízení m2 4,79250 881,25 4 223,39 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 0,15 m : 31,95*0,15 4,79

3 417351116222 Bednění okrajů poškozených balkonů - odstranění m2 4,79250 176,25 844,68 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 0,15 m : 31,95*0,15 4,79

4 4 10 Výztuž přivařená ke stávající výztuži balkonů dle příl.č.7 statiky, dodávka + montáž kg 16,81560 35,25 592,75 Vlastní Indiv

15,57*1,08 16,82

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 28 848,60
5 614471712J01 Reprofilace povrchu maltou v přísl.vrstvách, spojovací můstek m2 22,32000 1 292,50 28 848,60 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

...nepevné části se odstraní na nosný podklad
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

...spodní líc balkonů :

dvůr -3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 771,68
6 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 30,42000 156,86 4 771,68 RTS 17/ II RTS 17/ II

...spodní líc balkonů :

dvůr -3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

velký světlík - terasa - spodní : 6,0*1,35 8,1

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 61 437,46
7 632421140RU1 Potěr,ručně zpracovaný,tl.30 mm, weber.bat balkonový m2 93,37000 658,00 61 437,46 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Di- terasa dvůr 1.NP : 8,25*4,20 34,65

...balkony dvůr - 3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

...velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 5,2*7 36,4

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 34 637,27
8 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 184,24080 188,00 34 637,27 RTS 17/ II RTS 17/ II

oprava balkonů :

dvůr -3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

velký světlík - terasa - spodní : 6,0*1,35 8,1

4,41*1,09*32 153,82

Díl: 96 Bourání konstrukcí 31 686,01
9 965042131111 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, vč.dlažby, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm m3 4,66850 2 491,00 11 629,23 Vlastní Indiv

...povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách

...Množství stanovit dle skutečnosti na stavbě !!!

.. očistí se výztuž
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

Začátek provozního součtu

...Di- terasa dvůr 1.NP : 8,25*4,20 34,65

...balkony dvůr - 3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

...velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 5,2*7 36,4

Mezisoučet

Konec provozního součtu

93,37*0,05 4,67

10 96 01 Očištění lodžiových, balkonových terasových desek - horní plocha m2 213,37000 94,00 20 056,78 Vlastní Indiv

...Di- terasa dvůr 1.NP : 8,25*4,20 34,65

...balkony dvůr - 3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

...velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 5,2*7 36,4

...terasa No- 2.NP : 120,0 120

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 215,35
11 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 9,42521 1 296,03 12 215,35 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 62 005,77
12 711212321R00 Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá m2 104,12500 428,88 44 657,13 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....plocha -Nn, Ns :

.. terasa dvůr 1.NP : 8,25*4,20 34,65

...balkony dvůr - 3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

...velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 5,2*7 36,4

.....vytažení svisle 0,15 m :

Začátek provozního součtu

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

terasa dvůr : 8,25+4,20 12,45

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 1,95*2*7 27,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 0,15 m : 71,70*0,15 10,76

13 711401112R00 Páska stěrky hydroizol. m 71,70000 216,79 15 543,84 RTS 17/ II RTS 17/ II

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

terasa dvůr : 8,25+4,20 12,45

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 1,95*2*7 27,3

14 998711203R00 svisle do 60 m % 3,00000 601,60 1 804,80 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 712 Povlakové krytiny 98 112,94
15 712372111RS3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, tl. 1,5 mm m2 123,01950 774,33 95 257,69 RTS 17/ II RTS 17/ II

...terasa No- 2.NP : 120,0 120

vytažení 15 cm svisle na přilehlé zdi : 0,15*(8,86+6,0+0,64+4,63) 3,02

16 998712204R00 v objektech výšky přes 24 do 36 m % 3,00000 951,75 2 855,25 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 713 Izolace tepelné 70 283,16
17 713141322R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy m2 120,00000 270,84 32 500,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

...terasa No- 2.NP : 120,0 120

18 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 19,58400 1 821,25 35 667,36 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...terasa No- 2.NP -tl. 16 cm : 120,0*0,16*1,02 19,58

19 998713204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 705,00 2 115,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 221 467,43
20 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 104,12500 47,94 4 991,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....plocha -Nn, Ns :

.. terasa dvůr 1.NP : 8,25*4,20 34,65

...balkony dvůr - 3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

...velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 5,2*7 36,4

.....vytažení svisle 0,15 m :

Začátek provozního součtu

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

terasa dvůr : 8,25+4,20 12,45

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 1,95*2*7 27,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 0,15 m : 71,70*0,15 10,76

21 771475014111 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm, montáž m 71,70000 434,75 31 171,58 Vlastní Indiv

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

terasa dvůr : 8,25+4,20 12,45

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 1,95*2*7 27,3

22 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 71,70000 93,53 6 706,10 RTS 17/ II RTS 17/ II

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

terasa dvůr : 8,25+4,20 12,45

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 1,95*2*7 27,3

23 771575109111 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, tmel mrazuvzdorný m2 93,37000 564,00 52 660,68 Vlastní Indiv

.....plocha -Nn, Ns :

.. terasa dvůr 1.NP : 8,25*4,20 34,65

...balkony dvůr - 3-7.NP : 1,8*1,05*5 9,45

...velký světlík - balkony : 1,65*1,3*6 12,87

...lodžie - proti schodišti 1.-7.NP : 5,2*7 36,4
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

24 771577835R00 Podlahový profil dilatační výšky 35 mm m 12,35000 213,26 2 633,76 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nn : 4,15+8,2 12,35

25 771577925R00 Podlahový profil koutový U 11/ O 10 mm m 78,00000 414,19 32 306,82 RTS 17/ II RTS 17/ II

1,5*(5+1+6+12+28) 78

26 771577953R00 Podlahový profil ukončovací výšky 40 mm m 44,40000 732,03 32 502,13 RTS 17/ II RTS 17/ II

dvůr -3-7.NP : (1,8+1,05)*5 14,25

velký světlík - balkony : (1,65+1,3)*6 17,7

terasa dvůr : 8,25+4,20 12,45

27 597642030R Dlažba matná 300x300x9 mm m2 126,37900 411,25 51 973,36 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtu

plocha : 104,13 104,13

sokl : 71,70*0,15 10,76

Mezisoučet

Konec provozního součtu

114,89*1,10 126,38

28 998771204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 2 173,75 6 521,25 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 830,86
29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 10,27070 352,50 3 620,42 RTS 17/ II RTS 16/ II

30 979011111R00 za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 10,27070 248,95 2 556,89 RTS 17/ II RTS 17/ II

31 979011121R00 příplatek za každé další podlaží t 61,62420 152,46 9 395,23 RTS 17/ II RTS 17/ II

32 979081111R00 do 1 km t 10,27070 166,12 1 706,17 RTS 17/ II RTS 17/ II

33 979081121R00 příplatek za každý další 1 km t 246,49680 13,31 3 280,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

34 979082111R00 do 10 m t 10,27070 219,87 2 258,22 RTS 17/ II RTS 17/ II

35 979082121R00 příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 82,16560 24,50 2 013,06 RTS 17/ II RTS 17/ II

výška pro podlahu 11 mm, výška pro stěnu 10 mm, šířka profilu 7 mm

slinutá mrazuvzdorná (s nasákavostí E ? 0,5 %) a protiskluzová (min. R10) keramická dlažba (včetně řezaného keramického soklíku), v provedení imitace
původního povrchu
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin.2

Celkem 660 011,83
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 43 266,39
1 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 807,51000 53,58 43 266,39 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora :

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 86 562,42
2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 807,51000 58,40 47 158,58 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora :

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

3 62 01 Sanace trhlin m 10,00000 2 232,50 22 325,00 Vlastní Indiv

4 62 02 Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek m2 12,11265 1 410,00 17 078,84 Vlastní Indiv

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 20 % celkové plochy fasády (rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem,
projektantem a prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

• trhliny budou vyplněny do hloubky maltou pevnosti minimálně 5 MPa nebo tmelem určeným pro opravu trhlin ve zdivu

• rozsah oprav bude upřesněn až po odstranění omítky kolem trhlin, protože trhliny mohou být skryty pod omítkou

•v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury (jedná se zejména o
balkonové desky):

o narušený beton se odstraní na zdravou část

o provede se očištění tlakovou vodou

o mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem

o povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

Začátek provozního součtu

.....A.pod zateplením dvora :

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - 1,5% : 807,51*0,015 12,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 433,79
5 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 0,33471 1 296,03 433,79 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 130 262,60
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 245 594,70
1 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi kus 24,00000 492,91 11 829,84 RTS 17/ II RTS 17/ II

výdechy spalin : 24 24

2 319201316111 Vyrovnání zdiva pod zateplení maltou ze SMS tl. 20 mm m2 857,53800 272,60 233 764,86 Vlastní Indiv

.....A.pod zateplením dvora :

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

....B. přípočet podstřešní nezateplovaná římsa : 1,65*(23,84-0,45+6,74-0,45+0,64) 50,03

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 35 945,28
3 612100033RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 50 %, malba m2 77,15400 465,89 35 945,28 RTS 17/ II RTS 17/ II

lodžie : 3,30*(1,59+0,08)*2*7 77,15

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 023 876,65
4 602011195R00 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky m2 8,44000 70,62 596,03 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nh :

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

5 602015191222 Podkladní nátěr pod minerální omítky m2 849,09800 41,13 34 923,40 Vlastní Indiv

.....A.pod zateplením dvora :

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

přípočet podstřešní nezateplovaná římsa : 1,65*(23,84-0,45+6,74-0,45+0,64) 50,03

6 602019189RJ3 Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková m2 8,44000 428,88 3 619,75 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

osoklová část - mozaiková omítka včetně pancířové síťky a přelakování (do výšky min. 400 mm nad UT)
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

...Nh :

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

7 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 358,47000 47,24 16 934,12 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - ulice + dvůr : 358,47 358,47

8 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 242,25300 163,33 39 567,18 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora :

Začátek provozního součtu

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ -30% : 807,51*0,30 242,25

9 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 23,54000 225,60 5 310,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nh :

sokl - viz det.č.7 : 23,54 23,54

10 622311519333 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 1,38000 1 233,75 1 702,58 Vlastní Indiv

...boční stěna přístavku - Ni : (0,30)*4,60 1,38

11 622311524RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 7,06200 1 123,30 7 932,74 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nh :

sokl - viz det.č.7 : (0,30)*23,54 7,06

12 622311563R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 17,42000 1 058,68 18 442,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu EPS-F. Předpokládá se podlepení v ploše 30 % fasády tl. izolantu cca 30
mm. Případné větší výtluky či dutiny budou zapraveny opravnou a vyrovnávací hmotou. Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě
odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

viz příloha - dvůr : 17,42 17,42

13 622311830111 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 39,92820 1 421,75 56 767,92 Vlastní Indiv

...boční stěna přístavku - Ni : (3,80+5,95)*4,60 44,85

odpočet sokl : -0,30*4,60 -1,38

odpočet otvorů : -(0,90*2,05+0,84*2,02) -3,54

14 622311834RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 649,70110 1 417,05 920 658,94 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nh :

(-5,95/+3,80 m) : (5,95+3,80)*23,54 229,51

+3,80/+24,90 m : (24,90-3,80)*(23,84-0,45+6,74-0,45+0,64) 639,75

přípočet - přetažení přes rám 3 cm (viz APU+parap.lišta) : (437,78+69,69)*0,03 15,22

odpočet otvorů : -234,79 -234,79

15 622311853RV1 Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 109,44000 1 657,93 181 443,86 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....viz příloha - dvůr : 109,44 109,44

16 622391124R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 12 ks/m2 m2 817,87000 79,55 65 061,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

649,70+109,44+17,42+1,38+39,93 817,87

17 622412224111 Nátěr stěn vnějších,slož.3-4,miner..hydrofob m2 18,72400 47,00 880,03 Vlastní Indiv

...Nh :

sokl - viz det.č.7 : 23,54*0,60 14,12

přístavek : 4,6 4,6

18 622421145111 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, ve světlíku, aplikace repliky historické malty m2 1 042,94800 1 747,23 1 822 270,03 Vlastní Indiv

........Ng :

....B. velký světlík : 30,45*(6,0*2+8,8) 633,36

33,70*(8,80) 296,56

odpočet otvorů : -(0,4*1,2*11+0,7*2,0*10+1,2*2,0*9+0,6*1,6*1+0,9*1,6*2+1,2*1,6*1+1,05*2,85*6) -64,595

....C. malý světlík : (26,15-3,60)*(2,73+1,4)*2 186,263

odpočet otvorů : -(0,4*1,2*3)*6 -8,64

19 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 69,69000 103,87 7 238,70 RTS 17/ II RTS 17/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

viz příloha - dvůr : 69,69 69,69

20 622471329RT2 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4, barevná skupina I m2 55,40000 223,25 12 368,05 RTS 17/ II RTS 17/ II

... v.2,0 m :

dvůr : 2,0*(23,54+4,16) 55,4

21 622472123R00 Omítka stěn vnější z SMS minerální slož.III.,nátěr m2 849,09800 1 105,68 938 830,68 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora :

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

přípočet podstřešní nezateplovaná římsa : 1,65*(23,84-0,45+6,74-0,45+0,64) 50,03

22 622481292J00 Montáž APU lišty m 875,56000 17,63 15 436,12 Vlastní Indiv

viz příloha - dvůr -2 strany : 437,78*2 875,56

23 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 17,42000 272,01 4 738,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vyrovnání parapetů :

viz příloha - dvůr : 17,42 17,42

24 766601215111 Těsnění spáry mezi terénem a zakládací lištou - provazec m 28,14000 41,13 1 157,40 Vlastní Indiv

...Nh :

sokl - viz det.č.7 : 23,54 23,54

přístavek : 4,6 4,6

25 28350144R Profil okenní a dveřní ETICS - Plus, l=2400 mm, APU lišta kus 419,53917 82,25 34 507,10 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - 2 strany : 437,78*2/2,4*1,15 419,54

26 28375931R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm m2 247,09806 61,10 15 097,69 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora :

Začátek provozního součtu

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

MW 140 mm : 649,70 649,7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

MW 30 mm : 39,93 39,93

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ -30% - tl. 20 mm : 807,51*0,30*1,02 247,1

27 62 001 TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA - přesná specif. viz Návrh na restaurování a obnovu omítek
hlavního průčelí,, D+M

m2 131,50800 17 233,73 2 266 373,36 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

...pohledová plocha - pohled JV : 64,3+48,0+2,2 114,5

...pohledová plocha - pohled SV : 378,5+222,4+15,2 616,1

Mezisoučet 730,6

...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 730,60*1,20 876,72

Mezisoučet 876,72

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -15% : 876,72*0,15 131,508

28 62 002 DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ, viz Návrh na restaurování a
obnovu omítek hlavního, průčelí

m2 181,08000 1 985,75 359 579,61 Vlastní Indiv

doplnění chybějícího terasa směsí, která se bude barvou, strukturou i texturou co nejvíce podobat okolnímu teracu

plastická a barevná retuš povrchu

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.

DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ:

odstranění stávajících omítek do úrovně cihelného zdiva

injektáž dutin a trhlin v terasu modifikovanou směsí

TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA:

odstranění mladších nátěrů (týká se parterové části fasády)

očištění povrchu

odstranění nesoudržných části

zpevnění podkladů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Začátek provozního součtu

...pohledová plocha - pohled JV : 13,50 13,5

...pohledová plocha - pohled SV : 137,4 137,4

Mezisoučet 150,9

...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 150,90*1,20 181,08

Mezisoučet 181,08

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -100% : 181,08 181,08

29 62 06 Příplatek za antivandalské opatření, D+M m2 55,40000 176,25 9 764,25 Vlastní Indiv

... v.2,0 m :

dvůr : 2,0*(23,54+4,16) 55,4

30 62 20 Oprava zdobných prvků dvorních fasád m 621,87000 293,75 182 674,31 Vlastní Indiv

kolem oken : 437,78+69,09 506,87

římsy : 100,0+15,0 115

fasáda je členěná podlažními římsami, kolem otvorových výplní jsou provedeny šambrány, v ploše fasády jsou patrné např. pásové bosáže apod.

zaměření geometrie veškerých zdobných prvků

veškeré tyto zdobné prvky budou na zateplované fasádě obnoveny s použitím profilovaných lišt např. z polystyrenu (profilace dle stávajících fasádních
prvků) s povrchem z fasádní omítky, případně provedením rýh ve struktuře omítky

samotnému provádění bude předcházet předložení vzorků tvarosloví, které budou odsouhlaseny investorem a zástupcem odboru památkové péče (OPP)

•povrch do úrovně 2,0 m nad úroveň upraveného terénu bude doplněn antivandalskými opatřeními – rohové lišty, pancéřová výztužná síťka (kolem celého
objektu)

očištění povrchu oplachem

provedení podkladního cementového postřiku na mírně navlhčený podklad

provedení jádrové omítky ručním náhozem

aplikace repliky historické malty

provedení plastické retuše doplňků

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 186 495,29
31 941941042111 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H nad 30 m m2 1 831,41200 70,50 129 114,55 Vlastní Indiv

...dvůr : (31,60-1,80)*(23,54+4,20+2,4) 898,17

přípočet za schodiště na střeše : 15,0 15

... velký světlík : (33,70-1,80)*(8,80) 280,72

(32,45-1,80)*(6,0*2+8,80) 637,52

32 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 264,35250 70,50 89 136,85 RTS 17/ II RTS 17/ II

ulice : (27,15+0,8-1,8)*(6,75+1,2+28,50+9,50+2,4) 1264,35

33 941941292111 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.111 m2 10 988,46000 24,68 271 195,19 Vlastní Indiv

...dvůr :

6 měsíců : 1831,41*6 10988,46

34 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 15 172,20000 24,68 374 449,90 RTS 17/ II RTS 17/ II

5 měsíců : 1264,35*12 15172,2

35 941941842111 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H nad 30 m m2 1 831,41000 28,20 51 645,76 Vlastní Indiv

36 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 264,35000 28,20 35 654,67 RTS 17/ II RTS 17/ II

37 941955202R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 26,75400 176,25 4 715,39 RTS 17/ II RTS 17/ II

malý světlík : 2,73*1,4*7 26,75

38 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 095,76000 7,05 21 825,11 RTS 17/ II RTS 17/ II

1264,35+1831,41 3095,76

39 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 26 160,84000 4,70 122 955,95 RTS 17/ II RTS 17/ II

1264,35*12 15172,2

1831,44*6 10988,64

40 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 085,76000 3,53 10 892,73 RTS 17/ II RTS 17/ II

41 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 18,55000 235,00 4 359,25 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,70+3,70+4,40 11,8

2,9+3,85 6,75

42 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 222,60000 117,50 26 155,50 RTS 17/ II RTS 17/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

12 měsíců : 18,55*12 222,6

43 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 18,55000 176,25 3 269,44 RTS 17/ II RTS 17/ II

44 94 01 Práce horolezeckou technikou - maalý světlík ks 1,00000 41 125,00 41 125,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 44 062,50
45 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 50,00000 293,75 14 687,50 Prav.M RTS 17/ II RTS 17/ II

46 95 03 Průzkum výskytu rorýsů, opatření v souladu s vydaným koordinovaným stanoviskem OÚPR ks 1,00000 17 625,00 17 625,00 Vlastní Indiv

47 95 99 Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev ks 1,00000 11 750,00 11 750,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 680,52
48 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 65,66700 132,19 8 680,52 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - dvůr : 437,78*0,15 65,67

Díl: 97 Prorážení otvorů 241 475,87
49 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 1 846,42600 62,28 114 995,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora :

XPS 140 mm- sokl : 7,06 7,06

XPS 30 mm - sokl : 1,38 1,38

MW 140 mm : 649,70 649,7

MW 30 mm : 39,93 39,93

Dm -demontáž VZT vedení 510/660 mm - 22,0 m

odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě

demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, ocelová konstrukce přístřešku na terase)

demontáž a odpojení osvětlovacích těles

výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému dle ETAG 014, které stanoví druh kotev zateplovacího systému (zajistí zhotovitel stavby); kotvy budou
zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami ze stejného materiálu jako tepelný izolant; délka kotev bude navržena pro kotvení do nosné části
obvodových stěn

odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému se splněním požadavku na podklad dle ČSN 73 2901 (zajistí zhotovitel stavby)

provedení vzorků fasádních barev a dekorativní omítky na desce z tepelného izolantu (barevnost bude odsouhlasena investorem, vybrané barevné odstíny
budou zapsány do stavebního deníku)
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soustava /
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Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

MW 30 mm - ostění : 109,44 109,44

přípočet podstřešní nezateplovaná římsa : 1,65*(23,84-0,45+6,74-0,45+0,64) 50,03

....B. velký světlík : 30,45*(6,0*2+8,8) 633,36

33,70*(8,80) 296,56

odpočet otvorů -strana SO 01 : -
(0,4*1,2*11+0,7*2,0*10+1,2*2,0*9+0,6*1,6*1+0,9*1,6*2+1,2*1,6*1+1,05*2,85*6)

-64,59

odpočet otvorů -strana SO 02 : -
(0,4*1,2*11+0,7*2,0*9+1,2*2,0*7+0,9*2,05*1+1,05*2,45*1+1,05*2,85*5)

-54,06

....C. malý světlík : (26,15-3,60)*(2,73+1,4)*2 186,26

odpočet otvorů : -(0,4*1,2*3)*6 -8,64

50 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 1 846,43000 68,50 126 480,46 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 292 177,35
51 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 225,44027 1 296,03 292 177,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 730 Ústřední vytápění 5 875,00
52 730 01 Hydraulické vyregulování otopné soustavy kpl 1,00000 5 875,00 5 875,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 16 450,00
53 783950030111 Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x zákldní + 2x finální m2 20,00000 822,50 16 450,00 Vlastní Indiv

obroušení, odmaštění, zbavení koroze, očištění

ochranný nátěr: 1x základní, 2x finální, barva šedá

nové bezpečnostní značky

Bude tak nezbytné v koordinaci s distributorem tepla:

přepočítat hydrauliku otopného systému;

revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace;

snížit náběhovou teplotu topné vody.

Regulace bude zajištěna zhotovitelem stavby v součinnosti s dodavatelem tepla a správcem objektu.

...revizní skříně budou s novou povrchovou úpravou:

Po provedení regenerace dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu
otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného.
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Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 446 119,86
54 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 138,40084 331,94 45 940,77 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

55 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 138,40084 221,49 30 654,40 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

56 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek
za každý další 1 km

t 3 321,62014 17,74 58 925,54 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 138,40084 293,16 40 573,59 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

58 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5
m

t 1 107,20671 32,67 36 172,44 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

59 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,40503 203,28 168 804,73 RTS 17/ II RTS 17/ II

60 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 138,40084 470,00 65 048,39 RTS 17/ II RTS 16/ II

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 11 750,00
61 220 10 Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 11 750,00 11 750,00 Vlastní Indiv

Celkem 9 558 503,02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 00 Preambule 0,00
1 310 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 000,00
2 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 200,00000 305,00 61 000,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

osazení otvorové výplně do stávajícího zalomeného ostění, montáž bude provedena do stávajícího ostění, umístění bude kopírovat původní místo osazení
otvorové výplně

osazení okna u fasád s ETICS, montáž bude provedena osazením okna do úrovně vnějšího líce obvodového zdiva

součástí dodávky oken budou vnitřní dřevěné parapety

popis otvorových výplní, včetně tepelně-technických parametrů je uveden ve výkresové části – Výpis vnějších výplní otvorů

zakrývání otvorových výplní a zakrývání vnitřního vybavení bytů, dále stěhování nábytku a bytového vybavení a jeho zpětné nastěhování po provedení
výměny otvorových výplní

v rámci navrhovaných replik původních výplní okenních otvorů bude respektován materiál, technika zpracování, rozměry a proporce, členění a profilace,
způsob osazení a otevírání křídel. Z původních oken budou sejmuta a evidována všechna kování (míněna jsou především mosazná kování typu Elegant) a
budou v maximální možné míře opět použita

odsouhlasení detailů provedení, schválení investorem a památkovým úřadem

montáž replik na základě schválených funkčních vzorů:

provedení vzorové repliky okna, včetně jeho osazení do stávajícího ostění a zednického zapravení, vzorek bude sloužit pro odsouhlasení způsobu
provádění výměny otvorových výplní

Bourací práce

vybourání původních dřevěných otvorových výplní, včetně zárubní a prahů (okna, balkónové sestavy, sestavy u lodžií, okna odvětrávacích světlíků)

vybourání stávajících kovových a dřevěných dveří, resp. sestav (včetně zárubní) ve vstupech

vybourání zazdívek původních otvorových výplní

odříznutí zalomeného ostění ruční bruskou (nová okna budou osazena v úrovni vnějšího líce obvodového zdiva)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

Přípravné práce

důkladné zaměření stávajících otvorových výplní za účel provedení jejich replik, zhotovení fotodokumentace

rozsah bourání otvorových výplní je zachycen ve výkresové dokumentaci

Nové výplně otvorů

předpokladem zahájení výroby replik každého typu okna je kladné posouzení funkčního vzorového okna zástupci NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 267 253,20
3 612425931JT2 Omítka vápen.vnitř. ostění, parap.,nadpraží štuková,- vč.doplnění cihel

nadpraží,příp.opr.překladu, s použitím suché maltové směsi, výztužná síťka, omítka,
m2 219,06000 1 220,00 267 253,20 Vlastní Indiv

viz příloha : 190,81 190,81

parapet : 113,0*0,25 28,25

Díl: 96 Bourání konstrukcí 158 540,98
4 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 3,15000 236,07 743,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dd : 1,5*2,1 3,15

5 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 17,76000 412,97 7 334,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 8,16+8,64+0,96 17,76

6 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 89,42000 251,32 22 473,03 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 30,8+46,8+1,17+1,56+2,88+1,92+1,89+2,4 89,42

7 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 70,05000 196,42 13 759,22 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 50,40+10,20+9,45 70,05

8 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 m2 41,00000 168,36 6 902,76 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 24,0+17,0 41

9 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 7,38000 236,68 1 746,70 RTS 17/ II RTS 17/ II

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

hrubý úklid v době provádění výměny otvorových výplní a následného důkladného (mokrého) úklidu úklidovou firmou

Ššpaletové okno čsto supluje absenci překladu. Dodavatel do ceny započítá i opravy způsobené vypadáním „výložních“ cihel, případně opravy prostého
překladu.

Po osazení nových otvorových výplní bude z interiéru provedeno zednické zapravení okolních konstrukcí přestěrkováním s výztužnou skleněnou síťovinou,
tenkovrstvou omítkou a vnitřním nátěrem v bílé barvě

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

doplnění poškozených nášlapných vrstev u vyměňovaných dveří a balkónových sestav
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

viz příloha : 3,69*2 7,38

10 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 92,89000 223,26 20 738,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 32,92+12,40+6,56+7,03+14,54+8,04+5,7*2 92,89

11 96 01 Příplatek ze ztíženou demontáž výplní otvorů pro zhotovení replik m2 358,47000 236,68 84 842,68 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 10 871,85
12 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 55,35000 196,42 10 871,85 RTS 17/ II RTS 17/ II

Z 06 : 2,7*6 16,2

Z 07 : 1,8*5 9

Z 09 : 1,65*6 9,9

Z 11 : 8,25*1 8,25

Z 12-1 : 12,0*1 12

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 39 859,16
13 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 29,62053 1 345,66 39 859,16 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 878 307,45
14 764242424111 Střešní vtok pr.120mm, TiZn, plech prepatina kus 2,00000 488,00 976,00 Vlastní Indiv

K46 : 2 2

15 764252604RT2 Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm, plech prepatina m 35,00000 841,80 29 463,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

K38 : 35,00 35

16 764259616RT2 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm, plech prepatina kus 2,00000 475,80 951,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

K37 : 2 2

17 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 80,00000 36,60 2 928,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

60,0+20,0 80

18 764321840R00 Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 30° m 100,00000 48,80 4 880,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

100 100

19 764321860R00 Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30° m 50,00000 61,00 3 050,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

vč.vyvěšení křídel

vč.vyvěšení křídel
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

50,0 50

20 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 25,00000 42,70 1 067,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

21 764331860R00 Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30° m 12,00000 51,24 614,88 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 35,00000 32,94 1 152,90 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 764357801R00 Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm m 30,00000 70,76 2 122,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

24 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 2,00000 24,40 48,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

25 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 370,56000 23,18 8 589,58 RTS 17/ II RTS 17/ II

210,56+160,0 370,56

26 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 72,00000 23,18 1 668,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

27 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 30,00000 45,14 1 354,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

28 764430850111 Demontáž oplechování zdí,rš nad 600 mm m 136,50000 51,24 6 994,26 Vlastní Indiv

136,50 136,5

29 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 65,00000 32,94 2 141,10 RTS 17/ II RTS 17/ II

30 764511616111 Krycí lišta TiZn, rš. 160 mm, plech prepatina m 210,00000 305,00 64 050,00 Vlastní Indiv

...rš 160 mm :

K47 : 210,0*1 210

31 764511650RT2 Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 211,50000 573,40 121 274,10 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 290 mm :

K01 : 0,66*28 18,48

K04 : 0,88*47 41,36

K05 : 1,16*2 2,32

K07 : 1,46*11 16,06

K11 : 1,96*68 133,28

32 764511670RT2 Oplechování parapetů TiZn, rš. 500 mm, plech prepatina m 72,00000 756,40 54 460,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 430 mm :

K02 : 0,66*6 3,96

K06 : 1,16*28 32,48

Stránka 29 z 68Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

K08 : 1,46*14 20,44

K10 : 1,76*3 5,28

K15 : 2,46*4 9,84

33 764521650RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 60,00000 524,60 31 476,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 210 :

K18 : 50,0*1 50

...rš 200 :

K22 : 10,0*1 10

34 764521660RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 400 mm, plech prepatina m 20,00000 622,20 12 444,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 350 :

K23 : 15,0*1 15

...rš 380 :

K25 : 5,0*1 5

35 764521680RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 670 mm, plech prepatina m 100,00000 951,60 95 160,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 530 :

K19 : 50,0*1 50

...rš 630 :

K21 : 50,0*1 50

36 764522610RT2 Oplechování říms TiZn, rš.1000 mm, plech prepatina m 50,00000 1 342,00 67 100,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 980 :

K20 : 50,0*1 50

37 764531640RT2 Oplechování zdí z TiZn, rš. 500, lepením, plech prepatina m 30,00000 756,40 22 692,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 290 :

K35 : 30,0*1 30

38 764531650RT2 Oplech.zdí TiZn, tl.0,8 mm, rš.670,lepením, plech prepatina m 106,50000 976,00 103 944,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 590 :

K33 : 75,0*1 75
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
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platnost

Cenová
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Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

K39 : 1,5 1,5

...rš 540 :

K36 : 30,0*1 30

39 764551604RT2 Svod z TiZn, kruhový, D 120 mm, plech prepatina m 65,00000 817,40 53 131,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

K37 : 65,0*1 65

40 764918233R00 Z+M okapů z lak.pl. živič. fól.krytina, rš 400 mm m 25,00000 414,80 10 370,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 360 mm :

K40 : 25,00 25

41 764918315R00 Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 660mm m 12,00000 622,20 7 466,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 650 mm :

K45 : 12,00 12

42 764918924R00 Z+M úžlabí z ocel.lak. plechu do rš 900 mm m 30,00000 817,40 24 522,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 850 mm :

K41 : 30,0*1 30

43 764928101R00 Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 100 m 160,00000 119,56 19 129,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 71 mm :

K43 : 160,0 160

44 764928306R00 Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 750 mm m 30,00000 756,40 22 692,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 680 mm :

K42 : 30 30

45 13851020RJ Plech poplast., povrch polyester,1250x2000,tl.0,6 mm, dodávka m2 81,46600 915,00 74 541,39 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

K40 : 0,36*25,0 9

K41 : 0,85*30,0 25,5

K42 : 0,68*30,0 20,4

K43 : 0,071*160,0 11,36

K45 : 0,65*12,0 7,8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

74,06*1,1 81,47

46 998764204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 8 616,86 25 850,58 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 914,00
47 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 24,70000 153,72 3 796,88 RTS 17/ II RTS 17/ II

nové výplně : 2,0+2,6*2+3,2+2,6*2+0,5*4*2+0,9+2,1*2 24,7

48 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 39,04 117,12 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7665 Okna dřevěná - replika původních 4 146 293,22
49 7665 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE PROVEDENÍ REPLIKY PÁKOVÝCH OVLADČŮ HORNÍCH VÝKLOPNÝCH KŘÍDEL OKEN.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
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Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

50 ozn.O01 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř, 400/1200 mm, zasklení-vnější
křídlo-, izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 17,00000 15 929,54 270 802,18 Vlastní Indiv

51 ozn.O03 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 22,00000 32 624,02 717 728,44 Vlastní Indiv

52 ozn.O04 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 900/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 26,00000 46 231,90 1 202 029,40 Vlastní Indiv

53 ozn.O05 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1200/2000 mm,,
zasklení-vnější křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 21,00000 50 808,12 1 066 970,52 Vlastní Indiv

54 ozn.O07 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1700/2000 mm,,
zasklení-vnější křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 3,00000 60 349,74 181 049,22 Vlastní Indiv

55 ozn.O09 Dřevěné okno, otevíravé, 400/1200 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 18,00000 9 273,22 166 917,96 Vlastní Indiv

56 ozn.O10 Dřevěné okno, otevíravé, 900/1300 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 1,00000 16 184,52 16 184,52 Vlastní Indiv

57 ozn.O11 Dřevěné okno, otevíravé, 1200/1300 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 1,00000 17 352,06 17 352,06 Vlastní Indiv

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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O: SO 01.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

58 ozn.O12 Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 600/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
D+M

ks 1,00000 18 425,66 18 425,66 Vlastní Indiv

59 ozn.O13 Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 900/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
D+M

ks 2,00000 26 772,90 53 545,80 Vlastní Indiv

60 ozn.O14 Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 1200/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
, D+M

ks 1,00000 28 343,04 28 343,04 Vlastní Indiv

61 ozn.O15 Dřevěné okno členěné, otevíravé a sklopné, 900/2100 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 1,00000 21 888,02 21 888,02 Vlastní Indiv

62 ozn.O16 Dřevěné okno členěné, otevíravé a sklopné, 1500/2100 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 3,00000 27 511,00 82 533,00 Vlastní Indiv

63 ozn.O20 Dřevěné okno členěné, otevíravé a sklopné, 2400/2500 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 4,00000 43 789,46 175 157,84 Vlastní Indiv

64 ozn.O23 Dřevěné okno, otevíravé, 1200/1000 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 2,00000 25 994,54 51 989,08 Vlastní Indiv

65 ozn.O25 Dřevěné okno, křídla pevná, 1700/2500 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 4,00000 17 929,12 71 716,48 Vlastní Indiv

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

66 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7666 Dveře dřevěné - replika původních 1 469 780,36
67 7666 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

68 ozn.D01 Dveře dřevěné plné otevíravé 900/2050 mm, D+M ks 2,00000 16 775,00 33 550,00 Vlastní Indiv

69 ozn.D03 Dveře dřevěné prosklené s madsvětlíkem otevíravé, izolační dvojsklo, 1050/2850 mm, D+M ks 11,00000 46 231,90 508 550,90 Vlastní Indiv

70 ozn.D04 Dřevěná balkon.sestava s nmadsvětlíkem otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2850/4350 mm,
D+M

ks 1,00000 103 481,62 103 481,62 Vlastní Indiv

71 ozn.D08 Dřevěná balkon.sestava otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2850/2300 mm, D+M ks 1,00000 74 172,34 74 172,34 Vlastní Indiv

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.
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R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

72 ozn.D12 Dřevěná balkon.sestava s nmadsvětlíkem otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2850/3300 mm,
D+M

ks 5,00000 83 660,28 418 301,40 Vlastní Indiv

73 ozn.D14 Dřevěná balkon.sestava s nmadsvětlíkem otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2850/5100 mm,
D+M

ks 1,00000 111 922,80 111 922,80 Vlastní Indiv

74 ozn.D18 Dveře kovové plné otevíravé 900/2050 mm, D+M ks 2,00000 14 030,00 28 060,00 Vlastní Indiv

75 ozn.D22 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá, izolační dvojsklo, 2400/3350 mm, D+M ks 1,00000 78 359,38 78 359,38 Vlastní Indiv

76 ozn.D23 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá, izolační dvojsklo, 1700/3350 mm, D+M ks 1,00000 52 807,70 52 807,70 Vlastní Indiv

77 ozn.D24 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá, izolační dvojsklo, 1700/3350 mm, D+M ks 1,00000 56 914,22 56 914,22 Vlastní Indiv

78 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 450 530,14
79 953981102111 Chemické kotvy do betonu, M 10, ampule, vč.nerez šroubu M8 kus 190,00000 30,50 5 795,00 Vlastní Indiv

Z06 : 6*8 48

Z07 : 5*10 50

Z09 : 6*12 72

Z11 : 1*20 20

80 ozn.Z04 Mříž bezpečnostní otevíevá 900/2050 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 8 103,24 8 103,24 Vlastní Indiv

81 ozn.Z05 Stříška kovaná 2100/800 mm, žárové zinkování, kovářská barva- D+M ks 2,00000 17 080,00 34 160,00 Vlastní Indiv

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

82 ozn.Z06 Zábradlí kovové 2700/1100 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 6,00000 10 540,80 63 244,80 Vlastní Indiv

83 ozn.Z07 Zábradlí kovové 1800/1050/1100 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 5,00000 11 126,40 55 632,00 Vlastní Indiv

84 ozn.Z09 Zábradlí kovové 1650/1300/1100 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 6,00000 11 516,80 69 100,80 Vlastní Indiv

85 ozn.Z11 Zábradlí kovové 8250/4060/1100 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 1,00000 48 058,24 48 058,24 Vlastní Indiv

86 ozn.Z12-1 Zábradlí kovové 12000/1200 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 1,00000 46 848,00 46 848,00 Vlastní Indiv

87 ozn.Z13 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 500/700 mm, D+M ks 2,00000 915,00 1 830,00 Vlastní Indiv

88 ozn.Z14 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 400/1000 mm, D+M ks 1,00000 976,00 976,00 Vlastní Indiv

89 ozn.Z15 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 400/400 mm, D+M ks 2,00000 829,60 1 659,20 Vlastní Indiv

90 ozn.Z16 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 300/600 mm, D+M ks 1,00000 878,40 878,40 Vlastní Indiv

91 ozn.Z17 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 300/300 mm, D+M ks 3,00000 366,00 1 098,00 Vlastní Indiv

92 ozn.Z18 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 1100/400 mm, D+M ks 1,00000 1 037,00 1 037,00 Vlastní Indiv

93 ozn.Z19 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 1100/650 mm, D+M ks 1,00000 1 159,00 1 159,00 Vlastní Indiv

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

94 ozn.Z20 Mřížka krycí, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 1100/450 mm, D+M ks 1,00000 1 098,00 1 098,00 Vlastní Indiv

95 ozn.Z21 Mřížka krycí, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 1100/750 mm, D+M ks 1,00000 1 342,00 1 342,00 Vlastní Indiv

96 ozn.Z22 Revizní dvířka nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 1100/950 mm, D+M ks 1,00000 2 562,00 2 562,00 Vlastní Indiv

97 ozn.Z23 Mříž bezpečnostní 900/1300 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 14 171,52 14 171,52 Vlastní Indiv

98 ozn.Z24 Mříž bezpečnostní 1200/1300 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 14 654,64 14 654,64 Vlastní Indiv

99 ozn.Z26 Mřížka větrací, žárové zinkování, 600/4000 mm, D+M ks 2,00000 8 296,00 16 592,00 Vlastní Indiv

100 ozn.Z28 Kovová tkanina pro překrytí otvorů, žárové zinkování + nátěr, D+M m2 2,00000 1 708,00 3 416,00 Vlastní Indiv

101 ozn.Z30 Zdobný nosič vlajek-replika původního, zhotoveno restaurátorem, D+M ks 2,00000 21 960,00 43 920,00 Vlastní Indiv

102 998767204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 4 398,10 13 194,30 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 784 Malby 205 302,58
103 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 1 713,71100 119,80 205 302,58 RTS 17/ II RTS 17/ II

okenní stěny : 3,35*(23,84+3,4+37,20) 215,87

3,25*(23,84+3,4+37,20)*6 1256,58

stěny u světlíku : 3,35*(3,9+4,32) 27,54

3,25*(3,9+4,32)*8 213,72

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 81 937,02
104 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 25,02436 1 130,03 28 278,28 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

105 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 25,02436 258,49 6 468,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

106 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 150,14617 158,30 23 768,14 RTS 17/ II RTS 17/ II

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

107 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 25,02436 172,48 4 316,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

108 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 600,58466 13,82 8 300,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

109 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 25,02436 228,29 5 712,81 RTS 17/ II RTS 17/ II

110 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 200,19489 25,44 5 092,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 7 773 589,96
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 522,96
1 316381113R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm m2 10,21850 1 910,55 19 522,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

0,45*1,20 0,54

0,6*1,35 0,81

1,49 1,49

2,4*0,45 1,08

3,33*0,45 1,5

1,44 1,44

1,56 1,56

3,0*0,60 1,8

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 980,14
2 430000000RAA Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti m 4,80000 1 037,53 4 980,14 RTS 17/ II RTS 17/ II

strojovna výtahu : 4*1,20 4,8

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 134 949,17
3 622422522R00 Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy m2 80,11500 397,74 31 864,94 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(3,30+6,51+6,00+37,30+0,15*2) 80,11

4 622423622R00 Oprava vněj. omítek III,do65%, štuk na 100% plochy m2 171,63800 515,83 88 536,03 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

Začátek provozního součtu

(0,45+1,20)*2 3,3

(0,6+1,35)*2 3,9

(1,2+2,30)*2 7

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

(2,4*2+0,45) 5,25

(0,45+3,33)*2 7,56

(1,35+2,3)*2 7,3

(2,4+1,5)*2 7,8

(3,0+0,60)*2 7,2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 1,80 m : 49,31*1,80 88,76

...B. strojovna výtahů : 3,10*(9,45+4,90)*2 88,97

odpočet otvorů : -(0,9*2,05*2+1,2*1,0*2) -6,09

5 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 249,11300 58,40 14 548,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

(0,45+1,20)*2 3,3

Začátek provozního součtu

(0,6+1,35)*2 3,9

(1,2+2,30)*2 7

(2,4*2+0,45) 5,25

(0,45+3,33)*2 7,56

(1,35+2,3)*2 7,3

(2,4+1,5)*2 7,8

(3,0+0,60)*2 7,2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 1,80 m : 46,01*1,80 82,82

...B. strojovna výtahů : 3,10*(9,45+4,90)*2 88,97

odpočet otvorů : -(0,9*2,05*2+1,2*1,0*2) -6,09

...C. vnitřní plocha atik : 1,50*(3,30+6,51+6,00+37,30+0,15*2) 80,11
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 718,31
6 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 34,32000 137,48 4 718,31 RTS 17/ II RTS 17/ II

strojovny výtahů -fasáda : 1,20*(9,45*2+1,20*2+4,90+1,20*2) 34,32

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 139 531,25
7 909 R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce hod 15,00000 293,75 4 406,25 Vlastní Indiv

8 95 01 Ověření spádu střešních rovin ks 1,00000 9 987,50 9 987,50 Vlastní Indiv

9 95 02 Výtažné zkoušky střešního pláště ks 1,00000 7 637,50 7 637,50 Vlastní Indiv

10 95 05 Ochranné sítě proti ptactvu - velký dvůr, D+M ks 1,00000 41 125,00 41 125,00 Vlastní Indiv

11 95 07 Ochranné sítě proti ptactvu - vnitřní světlík (cca 45,0 m2), D+M ks 1,00000 76 375,00 76 375,00 Vlastní Indiv

demontáž podpůrných lan a obvodového lanka

dodávka a instalace nových kotevních bodů

zpětná montáž podpůrných lan, obvodového lanka a přisponkování sítě

vnitřní světlík bude překryt nově montovanou sítí, předpokládaný rozsah prací:

dodávka a instalace nových kotevních bodů

montáž podpůrných lenek a obvodového lana

osazení a přisponkování ochranné sítě proti vniknutí ptactva

veškeré montážní práce budou provedeny způsobilou firmou

Ochrané sítě proti vniknutí practva

bude provedena demontáž a zpětná montáž ochranné sítě proti vniknutí ptactva natažené mezi řešeným objektem a navazující budovou krajského úřadu
JMK

předpokládaný rozsah prací:

stažení a fixace sítě

..další pomocné práce

Ochrané sítě proti vniknutí practva

bude provedena demontáž a zpětná montáž ochranné sítě proti vniknutí ptactva natažené mezi řešeným objektem a navazující budovou krajského úřadu
JMK

předpokládaný rozsah prací:

odcvaknutí sponek z obvodového lanka
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

Díl: 97 Prorážení otvorů 9 432,39
12 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 80,11500 31,14 2 494,78 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(3,30+6,51+6,00+37,30+0,15*2) 80,11

13 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 171,63800 40,42 6 937,61 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

Začátek provozního součtu

(0,45+1,20)*2 3,3

(0,6+1,35)*2 3,9

(1,2+2,30)*2 7

(2,4*2+0,45) 5,25

(0,45+3,33)*2 7,56

(1,35+2,3)*2 7,3

(2,4+1,5)*2 7,8

stažení a fixace sítě

demontáž podpůrných lan a obvodového lanka

dodávka a instalace nových kotevních bodů

zpětná montáž podpůrných lan, obvodového lanka a přisponkování sítě

vnitřní světlík bude překryt nově montovanou sítí, předpokládaný rozsah prací:

dodávka a instalace nových kotevních bodů

montáž podpůrných lenek a obvodového lana

osazení a přisponkování ochranné sítě proti vniknutí ptactva

veškeré montážní práce budou provedeny způsobilou firmou

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

odcvaknutí sponek z obvodového lanka
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

(3,0+0,60)*2 7,2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 1,80 m : 49,31*1,80 88,76

...B. strojovna výtahů : 3,10*(9,45+4,90)*2 88,97

odpočet otvorů : -(0,9*2,05*2+1,2*1,0*2) -6,09

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 852,67
14 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 14,54648 1 296,03 18 852,67 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 712 Povlakové krytiny 525 146,36
15 631591115111 Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu m2 75,00000 446,50 33 487,50 Vlastní Indiv

Nu - 20% plochy : 375,0*0,20 75

16 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 375,00000 19,62 7 357,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 375,0 375

17 712300841222 Očištění střešních ploch od biotického znečištění ze střech plochých do 10°, úprava podkladu -,
prořezání vzdutých míst

m2 375,00000 117,50 44 062,50 Vlastní Indiv

Do : 375,0 375

18 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 375,00000 29,38 11 017,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu : 375,0 375

19 712321132RZ1 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt., 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85 m2 75,00000 53,70 4 027,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu - 20% plochy : 375,0*0,20 75

20 712373111111 Krytina střech do 10° fólie, 11,6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, fplie tl. 1,5 mm m2 517,95500 728,50 377 330,22 Vlastní Indiv

...Nu - vovrovná plocha : 375,0 375

prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude
před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby

na základě empirických vztahů, výšce a rozměrech budov, byl stanoven celkový předběžný počet upevňovacích hmoždinek do předmětných střech v počtu
4350 ks (součet rohových, okrajových a vnitřních oblastí střech)

stávající povrch střechy bude očištěn
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

zatažení do odvodňovacích otvorů : 7,0 7

vytažení na okolní konstrukce 150 mm svisle - atika : 0,15*(3,30+6,51+6,00+37,30+0,15*2) 8,01

dtto - schodiště : 0,15*(9,30*2+4,45) 3,46

dtto - P03 : 0,15*(3,33+2,15)*2 1,64

...No -střecha přístavku : 119,8 119,8

vytažení na okolní konstr.150 mm : 0,15*(8,86+6,15+0,64+4,63) 3,04

21 712378101111 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm, vč.demontáže stávajícího kus 1,00000 3 407,50 3 407,50 Vlastní Indiv

P02 : 1 1

22 712971801111 Zatažení hydrizolační folie do odvodňovacích otvorů v atikové zdi, navázání na odvodňovací
žlab, 1, vrstva - fólie ve specifikaci

m2 7,00000 4 112,50 28 787,50 Vlastní Indiv

23 998712204R00 v objektech výšky přes 24 do 36 m % 3,00000 5 222,88 15 668,64 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 713 Izolace tepelné 438 987,25
24 711491171111 Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2 m2 375,00000 52,88 19 830,00 Vlastní Indiv

Nu : 375,0 375

25 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 375,00000 19,27 7 226,25 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 375,0 375

26 713121111JT1 Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - ve specifikaci m2 375,00000 111,63 41 861,25 Vlastní Indiv

část střechy k přespádování - dle TZ :

Nu : 375,0 375

27 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 494,80000 188,00 93 022,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Nu : 375,0 375

No : 119,8 119,8

28 776551830222 Sejmutí separační vrstvy m2 375,00000 29,38 11 017,50 Vlastní Indiv

o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střechy bude provedeno přespádování spádovými klíny, spád min. 1% (spád střešních rovim po
provedení přespádování musí být min. 2% ke střešním vtokům!); kladečský plán zpracuje zhotovitel stavby
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

Do : 375,0 375

29 713 01 Ukončení zateplení u volného okraje střechy, pomocí impreg.dř.hranolu 160/80 mm a desky tl.20
mm

m 29,55000 493,50 14 582,93 Vlastní Indiv

u okapu : 12,92-0,25+0,29+6,24 19,2

6,0+4,35 10,35

30 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 80,75136 2 056,25 166 044,98 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Nu : 375,0*0,16*1,02 61,2

No : 119,8*0,16*1,02 19,55

31 28375973R Deska spádová EPS 200 m3 26,77500 2 702,50 72 359,44 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

část střechy k přespádování - dle TZ :

Nu -prům.tl.7 cm : 375,0*0,07*1,02 26,77

32 998713204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 4 347,50 13 042,50 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7211 Doplňky vnitřní kanalizace 16 091,63
33 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 2,00000 179,19 358,38 RTS 17/ II RTS 17/ II

P05 : 2 2

34 721234101RT1 Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš D 75, 110, 125 mm kus 2,00000 7 637,50 15 275,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

P05 : 2 2

35 998721204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 152,75 458,25 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00

demontáž stávající střešní vpusti

skladba střešního pláště bude v místě vpusti rozebrána v ploše cca 1 m2

bude zkontrolován stav a těsnot hrdla svodu

...plastová DN 125, s límcem pro napojení hydroizolace, s lapačem nečistot

...barva bílá

...ze stávajícího potrubí vpusti budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

36 764 00 Veškeré klempířské konstrukce jsou uvedeny v rozpočtu č. 5 - Výměna vnějších otvor.výplní 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 765 Krytiny tvrdé 8 233,24
37 765356413111 Krytina sklolaminát, vlna 100/30, 2500x870 mm, vč.demontáže stávající m2 8,00000 998,75 7 990,00 Vlastní Indiv

P03 : 8,0 8

38 998765204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 81,08 243,24 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 783 Nátěry 21 033,00
39 783950010RAA Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email m2 100,00000 210,33 21 033,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

odhad : 100 100

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 931,68
40 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 14,33916 1 264,59 18 133,16 801-3 RTS 17/ II Kalkul

41 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 14,33916 248,95 3 569,73 RTS 17/ II RTS 17/ II

42 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 100,37413 152,46 15 303,04 RTS 17/ II RTS 17/ II

43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,33916 166,12 2 382,02 RTS 17/ II RTS 17/ II

44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 344,13986 13,31 4 580,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,33916 219,87 3 152,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

46 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 114,71329 24,50 2 810,48 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 1 391 410,05

Včetně případného složení na staveništní deponii.

nový nátěr nosných konzol antén, výstupového žebříku na střechu strojovny výtahu, apod.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 680 000,00
1 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 500 000,00 500 000,00 RTS 17/ II Indiv

2 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/ II Indiv

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ II Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ II Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 17/ II Indiv

6 005123010J Extrémní místo provádění (ztížená ruční doprava materiálu a suti v objektu) Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 384 012,00
7 000001T Opatření k zajištění BOZP na staveništi - náklady celkem ks 1,00000 178 000,00 178 000,00 Vlastní Indiv

8 00001T BOZP-Pevné oplocení v.1,8 m okolo celého staveniště dle projektu, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

9 00002T BOZP-Zajištění průchodu chodců pod lešením, zajištění přístupu do objektu, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

10 00003T BOZP-Zajištění proti pádu předmětů z výšky 27,5 m stříškou umožňující průjezd vozidel po
komunikaci, - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

11 00006T BOZP-Dvůr u MŠ - oplocení 1, 8 m na rozhraní dvora MŠ, ochrana povrchu zabrané části dvora
MŠ, ochrana konstrukcí MŠ v této části dvora - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

12 00008T BOZP-Systémové lešení k opravě výtahů, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

13 00009T BOZP-Zajištění prostoru výtahové šachty po odstranění zábradlí a opláštění, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

14 00010T BOZP-Ochrana proti poškození podlah všech pochůzích ploch v 1. NP. a na všech prac. uvnitř
domu, - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

15 00011T BOZP-Oplocení výška 1, 8 m okolo celého lešení v délce předepsané projektem, vyjma prostor,
kde je zabráněn přístup bydlícím (viz bod 7.) - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

16 00013T BOZP-Stříšky nad vstupy do sousedních objektů nacházejících se o ochranném pásmu 3 m, od
vnější hrany lešení včetně stříšky mezi objektem a lešením - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

ochrana podlah proti zničení – separační rohož+OSB desky na podlahách, po celou dobu prací v jednotlivých vchodech (u K1 jsou to celkem 3 patra, u K3
se jedná celý průchod do dvorní části)
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

17 00015T BOZP-Ochrana a stříšky nad jednotkami klimatizace a jejich ochrana proti stavebnímu prachu, -
obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

18 00018T BOZP-Bezpečnostní značení, cedule, dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

19 00019T BOZP-Bezpečnostní páska k označení pracoviště dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

20 005231010J Revize el.instalce Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

21 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 17/ II Indiv

22 005281010R Propagace kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 17/ II Indiv

23 005281011R Propagace - informační plakát velikosti A3 během realizace, D+M ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

24 1003T Dílenská a výrobní dokumentace Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

25 28 Nespecifikované práce na památkách provedení detailů a doplňkových sanačních prací ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

26 30 Průmyslový kondenzační vysoušeč, 2x ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 064 012,00
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 790,63
1 458975T10 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 m2 2,50000 1 116,25 2 790,63 Vlastní Vlastní CÚ

doplnění : 5,0*0,50 2,5

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32 225,59
2 631315611111 Vybetonování nájezdové rampy za vstupem na dvůr ve 2.PP m3 0,84375 9 987,50 8 426,95 Vlastní Indiv

0,15*1,5*3,75 0,84

3 632478122R00 Reprofilace-cement.hmota tl.do 5 mm m2 76,00000 313,14 23 798,64 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 8 Trubní vedení 12 925,00
4 8 01 Revize a pročištění kanalizace m 110,00000 117,50 12 925,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 464,37
5 998223011R00 jakékoliv délky objektu t 28,57940 226,19 6 464,37 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 760,00
6 764 01 Oprava dešťového potrubí v 2.PP dvůr, D+M ks 1,00000 2 585,00 2 585,00 Vlastní Indiv

Db : 1 1

7 998764204R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m % 2,00000 587,50 1 175,00 800-764 RTS 17/ II Kalkul

Celkem 58 165,59

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru-fin2

50 m vodorovně
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 21_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 45 192,18
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 19,73700 1 187,93 23 446,17 RTS 17/ II RTS 17/ II

petanque : 0,30*(15,30*4,30) 19,74

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,73700 296,69 5 855,77 RTS 17/ II RTS 17/ II

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes
10 000, m z horniny 1 až 4

m3 296,05500 23,38 6 921,77 RTS 17/ II RTS 17/ II

dalších 15 km : 19,737*15 296,06

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 180,00000 13,75 2 475,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

petanque : 15,0*4,0*3 180

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 19,73700 329,00 6 493,47 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 5 Komunikace 34 457,13
6 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 50,51500 123,96 6 261,84 RTS 17/ II RTS 17/ II

...pochozí plochy : 3,14*1,5*1,5*2+5,3+1,5*(6,5+3,2) 33,98

1,2*1,2+1,5*8,73+2,16*2,0 18,86

odpočet schodiště : -1,16*2,0 -2,32

7 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 50,51500 261,44 13 206,64 RTS 17/ II RTS 17/ II

...pochozí plochy : 3,14*1,5*1,5*2+5,3+1,5*(6,5+3,2) 33,98

1,2*1,2+1,5*8,73+2,16*2,0 18,86

odpočet schodiště : -1,16*2,0 -2,32

8 59245030R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní m2 51,02520 293,75 14 988,65 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtu

...pochozí plochy : 3,14*1,5*1,5*2+5,3+1,5*(6,5+3,2) 33,98

1,2*1,2+1,5*8,73+2,16*2,0 18,86

odpočet schodiště : -1,16*2,0 -2,32

Mezisoučet

Konec provozního součtu

50,52*1,01 51,03

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 252,98

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Obnova dvora - hřiště-fin2
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 21_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Obnova dvora - hřiště-fin2

9 622471318111 Nátěr sjednocovcík stěn vnějších, složitost 3 - 4 m2 36,40000 223,25 8 126,30 Vlastní Indiv

opěrná zeď : 10,40*3,50 36,4

10 622904112111 Očištění schodiště tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 3,08000 41,13 126,68 Vlastní Indiv

stěny : (0,6*0,3-0,3*0,15)*2 0,27

plocha, stupnice : 2,0*1,18 2,36

podstupnice : 1,50*0,15*2 0,45

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 407,97
11 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující m3 4,80000 1 310,13 6 288,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

petanque : (15,0*4,0)*0,08 4,8

12 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 6,00000 1 310,13 7 860,78 RTS 17/ II RTS 17/ II

petanque : (15,0*4,0)*0,10 6

13 631571007111 Násyp ze štěrkové směsi s přídavkem vápna m3 6,00000 1 468,75 8 812,50 Vlastní Indiv

petanque : 15,0*4,0*0,10 6

14 631571008R00 Násyp z písku prosátého tl. do 20 mm m2 60,00000 41,36 2 481,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

petanque : (15,0*4,0) 60

15 632478122R00 Reprofilace-cement.hmota tl.do 5 mm m2 3,08000 313,14 964,47 RTS 17/ II RTS 17/ II

stěny : (0,6*0,3-0,3*0,15)*2 0,27

plocha, stupnice : 2,0*1,18 2,36

podstupnice : 1,50*0,15*2 0,45

Díl: 90 Oplocení z pohledového betonu 21 291,00
16 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m 0,20000 106 455,00 21 291,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 67 298,03
17 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm m 56,76000 226,78 12 872,03 RTS 17/ II RTS 17/ II

5,0+1,5*2+3,0*3+1,20*2+6,68*2+3,87*2+2,03+1,29+8,73+2,05+2,16 56,76

18 917812111111 Osazení pražců,lože z kameniva, včetně dodávky pražců m 38,60000 1 410,00 54 426,00 Vlastní Indiv

petanque : (15,30+4,0)*2 38,6

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 887,68
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 21_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Obnova dvora - hřiště-fin2

19 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 15,36000 188,00 2 887,68 RTS 17/ II RTS 17/ II

pro nátěr opěrné zdi : 1,2*(10,40+1,2*2) 15,36

Díl: 952 Mobiliář 120 320,00
20 952 01 Dřevěná lavička s opěradlem, D+M ka 2,00000 8 460,00 16 920,00 Vlastní Indiv

21 952 02 Dřevěná lavička bez opěrdla, D+M ks 3,00000 7 637,50 22 912,50 Vlastní Indiv

22 952 03 Kulatý stůl - prefa beton, D+M ks 1,00000 11 162,50 11 162,50 Vlastní Indiv

23 952 04 Zahradní gril - prefabrikovaný, D+M ks 1,00000 12 925,00 12 925,00 Vlastní Indiv

24 952 05 Houpačka vč. základu a dopadové plochy z kačírku, D+M ks 2,00000 21 150,00 42 300,00 Vlastní Indiv

25 952 06 Šachový stolek - prefabrikovaný, D+M ks 1,00000 14 100,00 14 100,00 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 398,91
26 973031345R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 1,00000 398,91 398,91 RTS 17/ II RTS 17/ II

zásuvková skříň : 1 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 916,74
27 998223011R00 jakékoliv délky objektu t 74,78997 226,19 16 916,74 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 071,00
28 711191171RT2 Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300

g/m2
m2 60,00000 59,10 3 546,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

petanque : (15,0*4,0) 60

29 998711201R00 svisle do 6 m % 3,00000 1 175,00 3 525,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 6 027,75
30 777110011111 Povrchová úprava stupnic a podstupnic, epoxidová penetrace, zásyp z křemenného písku,

uzavírcí nátěr
m2 6,84000 881,25 6 027,75 Vlastní Indiv

stupnice : 1,5*0,66 0,99

podstupnice : 1,50*0,15*2 0,45

zásyp z křemenného písku frakce 0,3-0,8 mm

uzavírcí nátěr 0,3-0,8 kg/m2

...Povrchová úprava stupnic a podstupnic

epoxidová penetrace 0,3-0,5 kg/m2
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 21_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Obnova dvora - hřiště-fin2

schod. u opěrné zdi : 8*0,45*1,5 5,4

Celkem 356 521,37
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 229,34
1 139600012111 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m,vč. odvozu kolečkem do 20 m m3 0,67500 1 821,25 1 229,34 Vlastní Indiv

Nb - pro patky : 0,5*0,5*(0,5*3+0,4*3) 0,68

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 464,63
2 275310030RA0 Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění m3 0,67500 8 095,75 5 464,63 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nb - pro patky : 0,5*0,5*(0,5*3+0,4*3) 0,68

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 400,00
3 340237212111 Nb- podezdívka stropní desky, s použitím suché maltové směsi kus 4,00000 2 350,00 9 400,00 Vlastní Indiv

Nb- podezdívka mezi I nosníkem a stropem : 4 4

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 63 200,90
4 411388531111 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech, vč.bedmění m3 0,50400 5 287,50 2 664,90 Vlastní Indiv

strop 2.PP : 0,60*0,60*0,20*7 0,5

5 ozn.Nb Podchycení poškozeného žb stropu, D+M m2 22,40000 2 702,50 60 536,00 Vlastní Indiv

...2.PP - dvůr :

Nb : 22,4 22,4

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 622 262,80
6 612433212R00 Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, m2 556,85700 922,38 513 633,76 801-4 RTS 17/ II Kalkul

...2.PP - dvůr :

Na : 2,35*(17,4+12,1+10,5+19,4+42,7+9,7-1,25+8,3-1,25) 276,36

Nc :

...2.PP - jen komunikační prostory :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

PODCHYCENÍ POŠKOZENÉHO ŽB STROPU

- PODCHYCENÍ BUDE PROVEDENO OCELOVOU KONSTRUKCÍ

- OCELOVÉ RÁMY BUDOU OSAZENY V BLÍZKOSTI STĚN, POD OCELOVÉ STOJKY BUDOU PROVEDENY ROZNÁŠECÍ PATKY Z ŽB

- OCELOVÉ VODOROVNÉ PŘÍČLE BUDOU PROVEDENY POD STROPNÍMI TRÁMKY

- PŘÍČNÉ NOSNÍKY BUDOU PROVEDENY MEZI PŘÍČLE, A BUDE PROVEDENO PODEZDĚNÍ STROPNÍ DESKY
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

délka : 2,10+3,67+2,0 7,77

1,20*2+5,85 8,25

5,32+1,49+1,07+2,0 9,88

(1,55+3,0)*2 9,1

(6,0+3,50)*2 19

(6,0+3,10)*2 18,2

(2,10+11,51)*2 27,22

Mezisoučet 99,42

Konec provozního součtu

v. 2,85 m : 98,42*2,85 280,497

7 614471712J01 Reprofilace povrchu maltou v přísl.vrstvách, spojovací můstek m2 61,63350 1 762,50 108 629,04 Vlastní Indiv

.....2.PP-dvůr :

...Nb -viz statika :

strop - odhad 60% : (5,7*3,80)*0,60 13

boky stropních trámů - 100% : 3,80*(0,25*2)*3 5,7

..2.PP :

Nd : 3,0*4,0 12

Ne : 3,75*8,25 30,94

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 221 364,95
8 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 5,26800 3 478,00 18 322,10 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nf : 8,78*6,0*0,10 5,27

9 631340010111 Pasivní vzduchová podlaha v kombinaci s římskou drenáží, D+M m2 313,70000 646,25 202 728,63 Vlastní Indiv

PROVEDENÍ PASIVNÍCH VZDUCHOVÝCH PODLAH, PŘÍPADNĚ V KOMBINACI S tzv. ŘÍMSKOU DRENÁŽÍ

...Množství stanovit dle skutečnosti na stavbě !!!

...nepevné části se odstraní na nosný podklad

...povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

...2.PP - dvůr :

Na : 18,6+5,9+5,7+22,4+23,7+5,4+3,4 85,1

...2.PP :

Nc : 33,2+21,1+21,0+17,7+28,4+12,0+23,4+71,8 228,6

10 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 0,84360 372,48 314,22 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....2.PP - dvúr :

Nb - viz statka - mezi průvlakem a trámem : 3,8*0,074*3 0,84

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 447,87
11 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 22,40000 109,28 2 447,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP - dvůr :

Nb : 22,4 22,4

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 24 125,16
12 952901311111 Vyčištění budov a objektů m2 364,00000 32,90 11 975,60 Vlastní Indiv

2.PP : 364,0 364

13 953981106111 Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 12, ampule kus 12,00000 52,88 634,56 Vlastní Indiv

Nb : 12 12

14 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 26,00000 411,25 10 692,50 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

...2.PP - dvůr :

Db - ověření funkčnosti napojení svodů do ležaté kanalizace : 5 5

...2.PP :

Dg - dtto : 16 16

Df -dtto : 2 2

Nf - ověření spádů ve světlíku : 1 1

Nf -ověření prostupnosti kanalizace : 2 2

15 ozn.P04 Pochůzný rošt PVC vč.rámu 550/550 mm, D+M ks 2,00000 411,25 822,50 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 445 839,07

(PODKLADNÍ VRSTVA - HUTNĚNÝ ŠTĚRK tl. 100 mm S VOLNĚ LOŽENOU DLAŽBOU DO PÍSKOVÉHO LOŽE)
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

16 139601102111 Snížení podlahy odkopem zeminy ručně m3 37,10680 2 115,00 78 480,88 Vlastní Indiv

...2.PP - dvůr :

Da : (18,6+5,9+5,7+22,4+23,7+5,4+3,4)*0,20 17,02

...2.PP :

Dg - 20 cm- 16 cm = 4 cm : 502,17*0,04 20,09

17 622904112111 Očištění povrchu konstrukce m2 587,27000 35,25 20 701,27 Vlastní Indiv

...2.PP - dvůr :

Da : 18,6+5,9+5,7+22,4+23,7+5,4+3,4 85,1

...2.PP :

Dg : 502,17 502,17

18 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 545,10750 156,86 85 505,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nd : 3,0*4,0 12

Ne : 3,75*8,25 30,94

Nc : 2,85*(23,1+18,9+19,0+18,2+22,2+14,0+24,4+36,4) 502,17

19 762131811111 Demontáž stěn sklepních kójí vč.dveří m2 235,32000 70,50 16 590,06 Vlastní Indiv

...2.PP :

De : 2,0*(3,0*3+0,9+1,7+1,25+4,45+4,5+5,85+1,8+5,85+1,7) 74

2,0*(4,42+1,5*2+1,05+1,43+2,5+3,45+1,55*2+2,31+2,0+3,25) 53,02

2,0*(0,6+12,2+2,35*5+15,85+1,6+2,55*3+2,25*2) 108,3

20 767392802111 Demontáž přístřešku, vč.nosných sloupků m2 9,71600 176,25 1 712,45 Vlastní Indiv

Dj : 3,47*2,80 9,72

21 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 13,21500 126,90 1 676,98 RTS 17/ I RTS 17/ I

...2.PP :

Dg : 2,85*(1,4+2,25*2) 16,82

odpočet otvorů : -(0,9*2,0)*2 -3,6

ROZSAH BUDE URČEN DLE VYHODNOCENÍ STAVU PODLAH V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

22 962081141111 Bourání oken ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 18,00000 236,76 4 261,68 Vlastní Indiv

...1.NP :

Dk : 2,4*2,5*3 18

23 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 9,90000 220,31 2 181,07 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP : 1,2*5 6

Dr : 2,1+1,8 3,9

24 963051113111 Odstranění nesoudržných částí betonu. očištění zkorodované výztuže m3 0,23203 8 812,50 2 044,76 Vlastní Indiv

...2.PP :

Ne - odhad tl. 5 cm, 15% : 3,75*8,25*0,05*0,15 0,23

25 964061321111 Uvolnění zhlaví ocel.překladu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2 kus 6,00000 293,75 1 762,50 Vlastní Indiv

...1.NP :

Dk : 3*2 6

26 964073231R00 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m t 0,16200 5 734,00 928,91 RTS 17/ II RTS 17/ II

...1.NP :

Dk - odhad : 0,020*2,7*3 0,16

27 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 5,26800 2 767,13 14 577,24 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Df - tl. odhad 10 cm : 0,10*(8,78*6,00) 5,27

28 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 48,80480 2 258,35 110 218,32 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP : 3,8 3,8

Df : 8,78*6,0*0,16 8,43

Dg - odhad tl.15 cm mazanin + 1 cm dlažba : (33,2+21,1+21,0+17,7+28,4+12,0+23,4+71,8)*0,16 36,58

29 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,10700 1 156,20 1 279,91 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dg : (0,9*2,05)*2*0,30 1,11

30 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 790,75880 80,96 64 019,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP - dvůr :
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

Da : 2,35*(17,4+12,1+10,5+19,4+42,7+9,7-1,25+8,3-1,25) 276,36

...2.PP :

...2.PP : 3,8 3,8

Df : 8,78*6,0*0,16 8,43

Dg : 2,85*(23,1+18,9+19,0+18,2+22,2+14,0+24,4+36,4) 502,17

31 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 502,17000 68,50 34 398,65 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nc : 2,85*(23,1+18,9+19,0+18,2+22,2+14,0+24,4+36,4) 502,17

32 96 01 Demontáž osvětlovcích těles ks 78,00000 70,50 5 499,00 Vlastní Indiv

dle nové elektroinstlace : 78 78

Díl: 97 Prorážení otvorů 64 252,17
33 975053141R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 113,85000 509,36 57 990,64 RTS 17/ II RTS 17/ II

2.PP - dvůr : 10,20+14,05 24,25

2.PP : 8,7+6,6+5,3+4,2+9,7 34,5

1.PP : 8,7+6,6+5,3+4,2+9,7 34,5

1.NP : 8,7+6,6+5,30 20,6

34 975058141R00 Příplatek za každý další 1 m výšky,do 1500 kg/m2 m 158,60000 39,48 6 261,53 RTS 17/ II RTS 17/ II

2.PP- v.5,0 m : (8,7+6,6+5,3+4,2+9,7)*2 69

1.PP - v.5,0 m : (8,7+6,6+5,3+4,2+9,7)*2 69

1.NP - v. 3,8 m : (8,7+6,6+5,30)*1 20,6

Díl: 98 Demolice 49 350,00
35 ozn.Dc,Dh Odstranění ocel.konstukce a terasy vč.odstranění skladu ks 1,00000 49 350,00 49 350,00 Vlastní Indiv

- VYBOURÁNÍ DLAŽBY TERASY V 1.NP, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A VYBOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE V ČÁSTI NAD OCELOVOU
KONSTRUKCÍ

Dc - konstrukce terasy - 10,05 m/3,0 m/výška 5,20 m - 2.PP, 1.PP, 1.NP

Dh - sklad 2,40 m/2,50 m/výška 3,25 m - 1.NP

Dc- odstranění ocel.konstrukce a terasy
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O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 144 993,23
36 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 111,87490 1 296,03 144 993,23 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 762 Konstrukce tesařské 628 277,37
37 762124110R00 M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami m 1 001,88900 121,03 121 258,63 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

sklepní přepážky - délka : 5,56-0,45+2,25*3+3,56+1,50*2 18,42

5,85+2,32*3 12,81

4,00+1,7*2+2,85+2,2*3+2,0+3,0 21,85

1,8+1,3+15,8+2,3*2+2,7*5+2,35*2 41,7

12,2+1,7*6 22,4

Mezisoučet

Konec provozního součtu

8/8 cm - výška 2,85 m, 2,0 bm hranolu/m2 příčky : 117,18*2,85*2,0 667,93

8/6 cm - výška 2,85 m, 1,0 bm hranolu/m2 příčky : 117,18*2,85*1,0 333,96

38 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 13,55583 626,28 8 489,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

OSB desky tl. 18 mm : 426,56*0,018 7,68

80/80 mm : 667,926*0,08*0,08 4,27

80/60 mm : 333,963*0,08*0,06 1,6

39 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 234,36000 178,01 41 718,42 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP- sklepní kóje :

cca 2,0 ks/m příčky : 117,18*2 234,36

40 762621120R00 Montáž dveří tesařských jednokřídlových m2 40,18800 45,12 1 813,28 RTS 17/ II RTS 17/ II

(0,6*1,97)*(34) 40,19

41 762911125R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému
hmyzu

m3 6,46552 2 520,38 16 295,57 RTS 17/ II RTS 17/ II

- VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH SLOUPKŮ, VČETNĚ BETONOVÝCH PATEK

Dh -ODSTRANĚNí SKLADU (ZDÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE)
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S: DEA16278_1F_IROP+_1
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R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

80/80 mm : 667,926*0,08*0,08*1,1 4,7

80/60 mm : 333,963*0,08*0,06*1,1 1,76

42 763612131R00 M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. m2 426,55650 166,85 71 170,95 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

sklepní přepážky dělící - oboustranně - délka : 2,25*3+1,50*1 8,25

2,32*3 6,96

1,7*2+2,2*1+3,0 8,6

2,32*4+2,7*5 22,78

Mezisoučet

Konec provozního součtu

výška 2,85 m, dvě strany : 46,59*2,85*2 265,56

Začátek provozního součtu

sklepní přepážky celkem - délka : 5,56-0,45+2,25*3+3,56+1,50*2 18,42

5,85+2,32*3 12,81

4,00+1,7*2+2,85+2,2*3+2,0+3,0 21,85

1,8+1,3+15,8+2,3*2+2,7*5+2,35*2 41,7

12,2+1,7*6 22,4

Mezisoučet

Konec provozního součtu

výška 2,85 m, jedna strana : (117,18-46,59)*2,85*1 201,18

odpočet dveří : -(0,6*1,97)*34 -40,19

43 311751111 Kotevní patka trámová I 80 mm pozink kus 235,00000 176,25 41 418,75 Vlastní Indiv

...2.PP- sklepní kóje :

Začátek provozního součtu

cca 2 ks/m příčky : 117,18*2 234,36

Konec provozního součtu
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R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

235 235

44 60515811R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10,
vlhkost 15%

m3 1,76332 8 342,50 14 710,50 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

80/60 mm : 333,963*0,08*0,06*1,1 1,76

45 60515820R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10,
vlhkost 15%

m3 4,70220 8 342,50 39 228,10 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

80/80 mm : 667,926*0,08*0,08*1,1 4,7

46 60725034R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2 469,21600 217,38 101 998,17 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

sklepní přepážky : 426,56 426,56

ztratné 10% : 426,56*0,10 42,66

47 762 01 Dveře v provedení se dř. rámovou zárubní, 600x1970 mm, otočné, s kováním pro visací zámek,
dodávka

ks 34,00000 4 465,00 151 810,00 Vlastní Indiv

34 34

48 998762204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 6 121,75 18 365,25 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 54 447,63
49 459222T10 Penetrace podkladu m2 52,68000 41,13 2 166,73 Vlastní Vlastní CÚ

...2.PP :

Nf : 8,78*6,0 52,68

50 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 52,68000 542,85 28 597,34 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nf : 8,78*6,0 52,68

51 597623122R Dlaždice 20x20 šedá mat m2 55,84080 411,25 22 964,53 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Nf : 8,78*6,0*1,06 55,84

52 998771104R00 v objektech výšky do 36 m t 1,06424 675,63 719,03 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 573 984,89
53 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 237,41537 248,95 59 104,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

54 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1 424,49219 152,46 217 178,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 237,41537 166,12 39 439,44 RTS 17/ II RTS 17/ II
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O: SO 01.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

56 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5 697,96878 13,31 75 839,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 237,41537 219,87 52 200,52 RTS 17/ II RTS 17/ II

58 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 899,32293 24,50 46 533,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 237,41537 352,50 83 688,92 RTS 17/ II RTS 16/ II

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 77 831,73
60 430 01 Nb - Ocel.konstrukce pro podchycení žb stropu, vč.povrchové úpravy, dodávka + montáž kg 779,25240 99,88 77 831,73 Vlastní Indiv

Nb - viz statika : 721,53*1,08 779,25

Celkem 2 988 471,74
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 984 575,00
1 330 01 Výtah, dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 1 984 575,00 1 984 575,00 Vlastní Indiv

rozměry vstupních dveří700×2100 mm

rychlost pojezdu1 m/s

Výtah bude řešen jako bezpřevodový a bez samostatné strojovny. Specifika vybavení výtahu:

zrcadlo;

osvětlení LED

sedátko kovové – sklápěcí

informační signalizační obrazovka - LCD

nerezové madlo uvnitř kabiny

venkovní úprava – imitace nerez

rozměry kabiny cca (š×h×v)800×1600×2100 mm

Bourací práce:

Pro potřeby montáže bude provedeno:

odříznutí stávajících pletivových polí

vybourání vstupních portálů na podestách (ocelová konstrukce, výplň pletivo)

odříznutí zábradlí schodiště

demontáž stávajícího výtahu včetně elektro výzbroje a strojovny výtahu (technologická část)

Instalace výtahu:

V objektu bude nainstalován výtah s těmito parametry:

počet stanic hlavní/vedlejší9/1 (celkem 10 stanic)

průchozí klec

nosnostcca 480 kg

Stávající výtah je definován šachtou o rozměrech (š×h) 1200×3150-4350 mm s výškou šachty 36500 mm. Opláštění šachty je řešeno ocelovou konstrukcí,
která je kotvena do schodnic. Na sloupky konstrukce jsou připevněny ocelové dílce z pletiva. Výška pletiva je cca 2,2 m. Z vnější strany výtahové šachy je
osazeno zábradlí schodiště, které je tvořeno ocelovou konstrukcí kotvenou do schodnice. Zábradlí je doplněno dřevěným madlem průřezu „podkovy“.

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Stávající stav:
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

70 dB před výtahovým rozváděčem je-li umístěn mimo strojovnu

otrýskána a opatřena novým nátěrem

barva dle nosné konstrukce výtahu (RAL 9007)

nosné sloupky budou obroušeny a opatřeny nátěrem (RAL 9007)

stávající zábradlí bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem (RAL 8028)

madlo bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem transparentní barvou/lakem pro dřevěné prvky

zábradlí bude zpět navařeno, sváry budou vybroušeny

Souhrnné požadavky na dodavatele výtahu a jeho dodávku:

musí být splněny akustické požadavky:

A. Dle ČSN 27 4210 (červenec 2004), kde jsou stanoveny nejvyšší povolené hodnoty hladin akustického tlaku výtahů následovně:

1) u výtahů se strojovnou:

85 dB ve strojovně a v šachtě

odmaštěna

Součástí dodávky výtahu bude rovněž:

nová ocelová konstrukce výtahové šachty včetně statického zajištění a založení

ocelové uzavřené profily s dodatečným nátěrem (barva RAL 9007)

výplň bude tvořena bezpečnostním zasklením (čiré sklo)

napájecí kabel připojený k rozvaděči

osvětlení výstupní stanice splňující legislativní požadavky

ocelová vyložená konstrukce spojující mezipodestu s výtahovou šachtou

dodavatel zajistí výrobní dokumentaci

Stavební úpravy:

Po dokončení instalace výtahu budou provedeny tato stavební úpravy:

stávající kovová pole s pletivem budou:

informační rámeček

ovládací panel včetně symbolů pro nevidomé

hlasová signalizace podlaží (s ohledem na nevidomé)
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Celkem 1 984 575,00

ČSN 27 4210 – nejvyšší povolené hodnoty emisního akustického tlaku výtahů

Všechny parametry a vybavení výtahu musí odpovídat požadavkům vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění vyhl. 492/2006 Sb.

NV 18/2003 – technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

provedení dle ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802

ČSN EN 81-1 – elektrické výtahy

ČSN EN 81-58 – přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 12015 - elektromagnetická kompatibilita - vyzařování

ČSN EN 12016 - elektromagnetická kompatibilita - odolnost

NV 24/2003 – technické požadavky na strojní zařízení

2) u výtahů bez strojovny:

85 dB v šachtě

70 dB před šachetními dveřmi a před rozváděčem pokud je umístěn mimo šachtu

B. Dle NV č. 271/2011 Sb. musí zařízení výtahu splňovat požadavky dodržení maximálního nepřekročitelného hluku emisního akustického tlaku pro hluk od
stroje a příslušenství tak, aby v chráněných vnitřních prostorech (tj. v obytných místnostech) bylo docíleno maximálně předepsaných hodnot hladin hluku; tj.
40 dB ve dne a 30 dB v noci.

kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek

provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb.

návod popisující funkci výtahu při požáru (ČSN EN 81-73)

demontáž, montáž, dopravní výkony na místo montáže, případně zajištění lešení v šachtě

doklad o provozuschopnosti instalovaných zařízení

provedení výtahu bude v souladu s normami:

NV 27/2003 – technické požadavky na výtahy
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S: DEA16278_1F_IROP+_1

O: SO 01.2

R: 9_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 270 443,42
1 210 05 Elektroinstalace - silnoproud, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 270 443,42 270 443,42 Vlastní Indiv

Díl: M211 Bleskosvod 58 452,43
2 211 05 Bleskosvod, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M soubor 1,00000 58 452,43 58 452,43 Vlastní Indiv

Celkem 328 895,85

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 1 - nezpůsobilé výdaje

Rozpočty specialistů - fin2

Stránka 68 z 68Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Stavba: DEA16278_3F_IROP+_1

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ0014915

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.06.2018

Za objednateleZa zhotovitele

2 919 669,00

19 464 458,99

344 009,00

19 464 458,99

22 384 128,00

0,00

610 000,00

0,01

Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

10 695 668,62

2 558 524,19

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Metrostav a.s.

Celkem

5 256 257,18
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 02.1 14 541 532 0 2 181 230 16 722 762 75

1_171109 348 098 0 52 215 400 312 2

3_171109 73 453 0 11 018 84 471 0

4_171109 3 251 428 0 487 714 3 739 142 17

5_171109 9 992 573 0 1 498 886 11 491 458 51

6_171109 875 982 0 131 397 1 007 379 5

SO 02.2 4 922 927 0 738 439 5 661 366 25

171109 954 009 0 143 101 1 097 110 5

2_171109 120 090 0 18 013 138 103 1

7_171109 1 687 329 0 253 099 1 940 429 9

8_171109 1 801 275 0 270 191 2 071 466 9

9_171109 360 224 0 54 034 414 257 2

19 464 459 0 2 919 669 22 384 128 100

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

01. Objekt bude po celou dobu provádění stavebních prací využíván nájemníky (včetně školení a přednášek v prostorách
YMCA a Pomezí)
02. Pro přesun stavebního materiálu a suti jsou ztížené podmínky (přesun ručně přes několik pater/využití pomocných
stavebních výtahů)
03. Při montáži lešení u uliční fasády v úrovni 7.NP je nutné vyvěšení lešení (včetně statického posouzení)
04. Je nutná ochrana technologických zařízení sousedních objektů
05. Je nutné zajištění značení přechodné úpravy provozu

Úpravy v interiéru -fin2

Výtah - fin.2

Rozpočty specialistů - fin2

Celkem za stavbu

0. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

Střecha -fin2

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin2

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-fin2
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Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na
elektronické adrese

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v
příslušných pozicích souboru.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 20 853,35 0

2 HSV 12 771,55 0

3 HSV 77 306,37 0

5 HSV 30 013,34 0

6 HSV 20 494,35 0

61 HSV 303 054,10 2

61 HSV 383 005,46 2

62 HSV 2 564 534,65 13

63 HSV 148 868,98 1

8 HSV 7 050,00 0

94 HSV 588 694,04 3

95 HSV 133 576,35 1

96 HSV 521 133,82 3

97 HSV 73 084,47 0

99 HSV 226 491,10 1

711 PSV 206 459,48 1

712 PSV 294 308,87 2

713 PSV 275 119,86 1

7211 PSV 8 056,39 0

730 PSV 5 875,00 0

762 PSV 552 337,52 3

764 PSV 624 119,50 3

766 PSV 484 619,40 2

7665 PSV 6 253 110,02 32

7666 PSV 1 276 690,98 7

767 PSV 443 284,56 2

771 PSV 81 749,86 0

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Okna dřevěná - replika původních

Dveře dřevěné - replika původních

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Doplňky vnitřní kanalizace

Ústřední vytápění

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Preambule
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783 PSV 31 608,00 0

784 PSV 158 329,18 1

D96 MON 385 275,53 2

M21 MON 301 771,66 2

M211 MON 58 452,00 0

M22 MON 11 750,00 0

M33 MON 1 801 275,00 9

D96 PSU 145 325,25 1

VN VN 610 000,00 3

ON ON 344 009,00 2

Cena celkem 19 464 458,99 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Bleskosvod

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 32 571,00
1 614471712J01 Reprofilace povrchu maltou v přísl.vrstvách, spojovací můstek m2 25,20000 1 292,50 32 571,00 Vlastní Indiv

...spodní líc balkonů : 4,0*0,90*7 25,2

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 952,87
2 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 25,20000 156,86 3 952,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

...spodní líc balkonů : 4,0*0,9*7 25,2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 581,60
3 632421140RU1 Potěr,ručně zpracovaný,tl.30 mm, balkonový m2 25,20000 658,00 16 581,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

dvůr : 4,0*0,9*7 25,2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 737,60
4 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 25,20000 188,00 4 737,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

oprava balkonů : 4,0*0,9*7 25,2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 507,46
5 965042131111 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, vč.dlažby, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm m3 1,26000 2 491,00 3 138,66 Vlastní Indiv

dvůr : 4,0*0,9*7*0,05 1,26

6 96 01 Očištění lodžiových a balkonových desek - horní plocha m2 25,20000 94,00 2 368,80 Vlastní Indiv

dvůr : 4,0*0,9*7 25,2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 288,21
7 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 2,53714 1 296,03 3 288,21 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 197 498,05
8 711171559111 Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií,, hydroizolační a difuzní fólie z kašírovaného polyetylenu-,

D+M
m2 252,00000 293,75 74 025,00 Vlastní Indiv

.. terasa dvůr : 4,0*09*7 252

9 711212321R00 Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá m2 257,14500 428,88 110 284,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

...povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách

...Množství stanovit dle skutečnosti na stavbě !!!

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin2

...nepevné části se odstraní na nosný podklad

.. očistí se výztuž
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin2

.. terasa dvůr : 4,0*09*7 252

.....vytažení svisle 0,15 m : (4,0+0,9)*7*0,15 5,14

10 711401112R00 Páska stěrky hydroizol. m 34,30000 216,79 7 435,90 RTS 17/ II RTS 17/ II

(4,0+0,9)*7 34,3

11 998711203R00 svisle do 60 m % 3,00000 1 917,60 5 752,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 81 749,86
12 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 30,34500 47,94 1 454,74 RTS 17/ II RTS 17/ II

...podlaha : 4,0*0,90*7 25,2

soklík : 0,15*(4,0+0,9)*7 5,14

13 771475014111 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm, montáž m 34,30000 434,75 14 911,93 Vlastní Indiv

(4,0+0,9)*7 34,3

14 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 34,30000 93,53 3 208,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

(4,0+0,9)*7 34,3

15 771575109111 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, tmel mrazuvzdorný m2 25,20000 564,00 14 212,80 Vlastní Indiv

dvůr : 4,0*0,9*7 25,2

16 771577925R00 Podlahový profil koutový U 11/ O 10 mm m 10,50000 414,19 4 349,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

1,5*7 10,5

17 771577953R00 Podlahový profil ukončovací výšky 40 mm m 34,30000 732,03 25 108,63 RTS 17/ II RTS 17/ II

(4,0+0,9)*7 34,3

18 597642030R Dlažba matná 300x300x9 mm m2 39,03900 411,25 16 054,79 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtu

plocha : 30,34 30,34

sokl : 34,30*0,15 5,14

Mezisoučet

Konec provozního součtu

výška pro podlahu 11 mm, výška pro stěnu 10 mm, šířka profilu 7 mm

slinutá mrazuvzdorná (s nasákavostí E ? 0,5 %) a protiskluzová (min. R10) keramická dlažba (včetně řezaného keramického soklíku), v provedení imitace
původního povrchu
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 1_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Lodžie, balkony -fin2

35,49*1,10 39,04

19 998771204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 816,63 2 449,89 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 210,93
20 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,91450 248,95 227,66 RTS 17/ II RTS 17/ II

21 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,48700 152,46 836,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,91450 166,12 151,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,94800 13,31 292,13 RTS 17/ II RTS 17/ II

24 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,91450 219,87 201,07 RTS 17/ II RTS 17/ II

25 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,31600 24,50 179,24 RTS 17/ II RTS 17/ II

26 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,91450 352,50 322,36 RTS 17/ II RTS 16/ II

Celkem 348 097,58
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 20 494,35
1 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 382,50000 53,58 20 494,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

Ng : 382,50 382,5

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 52 752,88
2 62 01 Sanace trhlin m 10,00000 2 232,50 22 325,00 Vlastní Indiv

3 62 02 Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek m2 5,73750 1 410,00 8 089,88 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

.....Ng : 382,50 382,5

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - 1,5% : 382,50*0,015 5,74

4 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 382,50000 58,40 22 338,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

Ng : 382,50 382,5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 205,49
5 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 0,15855 1 296,03 205,49 RTS 17/ II Kalkul

Celkem 73 452,72

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 20 % celkové plochy fasády (rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem,
projektantem a prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

• trhliny budou vyplněny do hloubky maltou pevnosti minimálně 5 MPa nebo tmelem určeným pro opravu trhlin ve zdivu

• rozsah oprav bude upřesněn až po odstranění omítky kolem trhlin, protože trhliny mohou být skryty pod omítkou

•v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury (jedná se zejména o
balkonové desky):

o narušený beton se odstraní na zdravou část

o provede se očištění tlakovou vodou

o mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem

o povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 393,65
1 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi kus 15,00000 492,91 7 393,65 RTS 17/ II RTS 17/ II

výdechy spalin : 15 15

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 419 456,10
2 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 481,28000 47,24 22 735,67 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - ulice + dvůr : 481,28 481,28

3 622421145111 Omítka vnější stěn, MVC, štuková,, aplikace repliky historické malty m2 382,50300 1 747,23 668 320,72 Vlastní Indiv

........Ng :

.....A dvůr :

+25,50/-3,60 m : (25,50+3,60)*(3,45+0,64+1,05+4,45+0,64+1,20+1,48+0,64+1,20+2,33) 497,028

odpočet otvorů dvůr : -
(0,4*1,2*15+0,9*2,0*21+1,8*1,6*1+2,7*2,1*1+2,4*2,85*1+2,7*2,3*1+2,7*2,85*5+2,7*3,5)

-114,525

4 62 001 TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA - přesná specif. viz Návrh na restaurování a obnovu omítek
hlavního průčelí,, D+M

m2 81,97200 17 233,73 1 412 683,32 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

...pohledová plocha - pohled SV : 279,8+164,3+11,3 455,4

Mezisoučet 455,4

...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 455,4*1,20 546,48

Mezisoučet 546,48

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.

plastická a barevná retuš povrchu

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-fin2

TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA:

odstranění mladších nátěrů (týká se parterové části fasády)

očištění povrchu

odstranění nesoudržných části

zpevnění podkladů

injektáž dutin a trhlin v terasu modifikovanou směsí

doplnění chybějícího terasa směsí, která se bude barvou, strukturou i texturou co nejvíce podobat okolnímu teracu
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-fin2

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -15% : 546,48*0,15 81,972

5 62 002 DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ, viz Návrh na restaurování a
obnovu omítek hlavního, průčelí

m2 121,92000 1 985,75 242 102,64 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

...pohledová plocha - pohled SV : 101,6 101,6

Mezisoučet 101,6

...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 101,6*1,20 121,92

Mezisoučet 121,92

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -100% : 121,92 121,92

6 62 20 Oprava zdobných prvků dvorních fasád m 250,60000 293,75 73 613,75 Vlastní Indiv

kkolem oken : 223,9+26,7 250,6

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 579 766,05

samotnému provádění bude předcházet předložení vzorků tvarosloví, které budou odsouhlaseny investorem a zástupcem odboru památkové péče (OPP)

veškeré tyto zdobné prvky budou na zateplované fasádě obnoveny s použitím profilovaných lišt např. z polystyrenu (profilace dle stávajících fasádních
prvků) s povrchem z fasádní omítky, případně provedením rýh ve struktuře omítky

DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ:

odstranění stávajících omítek do úrovně cihelného zdiva

očištění povrchu oplachem

provedení podkladního cementového postřiku na mírně navlhčený podklad

provedení jádrové omítky ručním náhozem

aplikace repliky historické malty

provedení plastické retuše doplňků

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.

fasáda je členěná podlažními římsami, kolem otvorových výplní jsou provedeny šambrány, v ploše fasády jsou patrné např. pásové bosáže apod.

zaměření geometrie veškerých zdobných prvků
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-fin2

7 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 395,14000 70,50 98 357,37 RTS 17/ II RTS 17/ II

ulice : (27,39-1,80)*(28,50+2,40) 790,73

Mezisoučet

dvůr : (25,50+3,60-1,80)*(13,43+3,30+2,4*2) 587,77

přípočet zadní strna schodiště : 5,20*3,20 16,64

Mezisoučet

8 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 13 115,22600 24,68 323 683,78 RTS 17/ II RTS 17/ II

ulice : 790,731*12 9488,77

dvůr : 604,409*6 3626,45

9 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 395,14000 28,20 39 342,95 RTS 17/ II RTS 17/ II

10 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 395,14000 7,05 9 835,74 RTS 17/ II RTS 17/ II

1395,14 1395,14

11 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 13 115,22600 4,70 61 641,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

ulice : 790,731*12 9488,77

dvůr : 604,409*6 3626,45

12 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 395,14000 3,53 4 924,84 RTS 17/ II RTS 17/ II

13 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 23,05000 235,00 5 416,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

ulice : 4,25+3,9*2 12,05

dvůr : 4,7+1,9+4,4 11

14 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 276,60000 117,50 32 500,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

12 měsíců : 23,05*12 276,6

15 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 23,05000 176,25 4 062,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 687,50
16 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 50,00000 293,75 14 687,50 Prav.M RTS 17/ II RTS 17/ II

odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě

demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule)

demontáž a odpojení osvětlovacích těles
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-fin2

Díl: 97 Prorážení otvorů 50 023,54
17 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 382,50300 62,28 23 822,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A dvůr :

+25,50/-3,60 m : (25,50+3,60)*(3,45+0,64+1,05+4,45+0,64+1,20+1,48+0,64+1,20+2,33) 497,03

odpočet otvorů dvůr : -
(0,4*1,2*15+0,9*2,0*21+1,8*1,6*1+2,7*2,1*1+2,4*2,85*1+2,7*2,3*1+2,7*2,85*5+2,7*3,5)

-114,53

18 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 382,50000 68,50 26 201,25 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 84 393,73
19 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 65,11711 1 296,03 84 393,73 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 730 Ústřední vytápění 5 875,00
20 730 01 Hydraulické vyregulování otopné soustavy kpl 1,00000 5 875,00 5 875,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 10 575,00
21 783950010111 Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 2x email m2 20,00000 528,75 10 575,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 67 506,98
22 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 27,92268 248,95 6 951,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 167,53606 152,46 25 542,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 27,92268 166,12 4 638,52 RTS 17/ II RTS 17/ II

25 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 670,14425 13,31 8 919,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 27,92268 219,87 6 139,36 RTS 17/ II RTS 17/ II

27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 223,38142 24,50 5 472,84 RTS 17/ II RTS 17/ II

přepočítat hydrauliku otopného systému;

revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace;

snížit náběhovou teplotu topné vody.

Regulace bude zajištěna zhotovitelem stavby v součinnosti s dodavatelem tepla a správcem objektu.

Po provedení regenerace dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu
otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného.

Bude tak nezbytné v koordinaci s distributorem tepla:
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-fin2

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 27,92268 352,50 9 842,74 RTS 17/ II RTS 16/ II

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 11 750,00
29 220 10 Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 11 750,00 11 750,00 Vlastní Indiv

Celkem 3 251 427,55
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 00 Preambule 0,00
1 310 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 000,00
2 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 200,00000 305,00 61 000,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

rozsah bourání otvorových výplní je zachycen ve výkresové dokumentaci

Nové výplně otvorů

předpokladem zahájení výroby replik každého typu okna je kladné posouzení funkčního vzorového okna zástupci NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB

v rámci navrhovaných replik původních výplní okenních otvorů bude respektován materiál, technika zpracování, rozměry a proporce, členění a profilace,
způsob osazení a otevírání křídel. Z původních oken budou sejmuta a evidována všechna kování (míněna jsou především mosazná kování typu Elegant) a
budou v maximální možné míře opět použita

odsouhlasení detailů provedení, schválení investorem a památkovým úřadem

montáž replik na základě schválených funkčních vzorů:

osazení otvorové výplně do stávajícího zalomeného ostění, montáž bude provedena do stávajícího ostění, umístění bude kopírovat původní místo osazení
otvorové výplně

osazení okna u fasád s ETICS, montáž bude provedena osazením okna do úrovně vnějšího líce obvodového zdiva

součástí dodávky oken budou vnitřní dřevěné parapety

popis otvorových výplní, včetně tepelně-technických parametrů je uveden ve výkresové části – Výpis vnějších výplní otvorů

zakrývání otvorových výplní a zakrývání vnitřního vybavení bytů, dále stěhování nábytku a bytového vybavení a jeho zpětné nastěhování po provedení
výměny otvorových výplní

odříznutí zalomeného ostění ruční bruskou (nová okna budou osazena v úrovni vnějšího líce obvodového zdiva)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

Přípravné práce

důkladné zaměření stávajících otvorových výplní za účel provedení jejich replik, zhotovení fotodokumentace

provedení vzorové repliky okna, včetně jeho osazení do stávajícího ostění a zednického zapravení, vzorek bude sloužit pro odsouhlasení způsobu
provádění výměny otvorových výplní

Bourací práce

vybourání původních dřevěných otvorových výplní, včetně zárubní a prahů (okna, balkónové sestavy, sestavy u lodžií, okna odvětrávacích světlíků)

vybourání stávajících kovových a dřevěných dveří, resp. sestav (včetně zárubní) ve vstupech

vybourání zazdívek původních otvorových výplní
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 303 054,10
3 612425931JT2 Omítka vápen.vnitř. ostění, parap.,nadpraží štuková,- vč.doplnění cihel

nadpraží,příp.opr.překladu, s použitím suché maltové směsi, výztužná síťka, omítka,
m2 248,40500 1 220,00 303 054,10 Vlastní Indiv

viz příloha : 206,73 206,73

parpet : 166,70*0,25 41,675

Díl: 96 Bourání konstrukcí 216 210,86
4 96 01 Příplatek ze ztíženou demontáž výplní otvorů pro zhotovení replik m2 481,28000 236,68 113 909,35 Vlastní Indiv

5 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 3,15000 236,07 743,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dd : 1,5*2,1 3,15

6 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 14,40000 412,97 5 946,77 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 13,44+0,96 14,4

7 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 74,24000 251,32 18 658,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 35,0+37,8+1,44 74,24

8 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 162,48000 196,42 31 914,32 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 16,8+142,8+2,88 162,48

9 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 m2 117,00000 168,36 19 698,12 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 117,0 117

hrubý úklid v době provádění výměny otvorových výplní a následného důkladného (mokrého) úklidu úklidovou firmou

Ššpaletové okno čsto supluje absenci překladu. Dodavatel do ceny započítá i opravy způsobené vypadáním „výložních“ cihel, případně opravy prostého
překladu.

Po osazení nových otvorových výplní bude z interiéru provedeno zednické zapravení okolních konstrukcí přestěrkováním s výztužnou skleněnou síťovinou,
tenkovrstvou omítkou a vnitřním nátěrem v bílé barvě

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

doplnění poškozených nášlapných vrstev u vyměňovaných dveří a balkónových sestav
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

10 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,54000 236,68 1 311,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 1,85+3,69 5,54

11 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 107,63000 223,26 24 029,47 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 2,57+17,96+5,67+6,84+6,21+38,48+9,45+6,41+4,48+5,04+4,52 107,63

Díl: 97 Prorážení otvorů 16 892,12
12 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 86,00000 196,42 16 892,12 RTS 17/ II RTS 17/ II

Z08 : 4,0*7 28

Z10 : 6,0*6 36

Z 12-2 : 22,0*1 22

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 324,05
13 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 33,68165 1 345,66 45 324,05 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 624 119,50
14 13851020RJ Plech poplast., povrch polyester,1250x2000,tl.0,6 mm, dodávka m2 31,27850 915,00 28 619,83 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

K40 : 0,36*15,0 5,4

K41 : 0,85*20,0 17

K43 : 0,071*85,0 6,04

Mezisoučet

Konec provozního součtu

28,435*1,1 31,28

15 764242424111 Střešní vtok pr.120mm,TiZn, plech prepatina kus 2,00000 488,00 976,00 Vlastní Indiv

K46 : 2 2

16 764252604RT2 Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm, plech prepatina m 15,00000 841,80 12 627,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

K38 : 15,00 15

17 764259616RT2 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm, plech prepatina kus 2,00000 475,80 951,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

vč.vyvěšení křídel

vč.vyvěšení křídel
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

K37 : 2 2

18 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 65,00000 36,60 2 379,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

50,0+5,0+10,0 65

19 764321840R00 Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 30° m 100,00000 48,80 4 880,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

100,0 100

20 764321860R00 Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30° m 50,00000 61,00 3 050,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

50,0 50

21 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 15,00000 42,70 640,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 15,00000 51,24 768,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 764357801R00 Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm m 20,00000 70,76 1 415,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

24 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 2,00000 24,40 48,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

25 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 372,32000 23,18 8 630,38 RTS 17/ II RTS 17/ II

197,32+175,0 372,32

26 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 15,00000 23,18 347,70 RTS 17/ II RTS 17/ II

27 764430850111 Demontáž oplechování zdí,rš nad 600 mm m 80,00000 51,24 4 099,20 Vlastní Indiv

45,0+35,0 80

28 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 50,00000 32,94 1 647,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

29 764511616111 Krycí lišta TiZn rš. 160 mm, plech prepatina m 175,00000 305,00 53 375,00 Vlastní Indiv

...rš 160 mm :

K47 : 175,0 175

30 764511650RT2 Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 197,32000 573,40 113 143,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 290 mm :

K01 : 0,66*28 18,48

K04 : 0,86*26 22,36

K05 : 1,16*22 25,52

K07 : 1,46*7 10,22

K11 : 1,96*42 82,32
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

K13 : 2,06*1 2,06

K17 : 6,06*6 36,36

31 764521650RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 50,00000 524,60 26 230,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 210 :

K18 : 50,0 50

32 764521660RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 400 mm, plech prepatina m 5,00000 622,20 3 111,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 380 :

K25 : 5,0*1 5

33 764521670RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 500 mm, plech prepatina m 10,00000 805,20 8 052,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 430 :

K28 : 5,0*2 10

34 764521680RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 670 mm, plech prepatina m 100,00000 951,60 95 160,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 530 :

K19 : 50,0*1 50

...rš 630 :

K21 : 50,0*1 50

35 764522610RT2 Oplechování říms TiZn, rš.1000 mm, plech prepatina m 50,00000 1 342,00 67 100,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 980 :

K20 : 50,0*1 50

36 764531640RT2 Oplechování zdí z TiZn, rš. 500, lepením, plech prepatina m 15,00000 756,40 11 346,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 430 :

K31 : 15,0*1 15

37 764531650RT2 Oplech.zdí TiZn, tl.0,8 mm, rš.670,lepením, plech prepatina m 80,00000 976,00 78 080,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 540 :

K36 : 35,0*1 35

...rš 590 :

K33 : 45,0*1 45
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

38 764551604RT2 Svod z Ti Zn, kruhový, D 120 mm, plech prepatina m 50,00000 817,40 40 870,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

K37 : 50,0 50

39 764918233R00 Z+M okapů z lak.pl. živič. fól.krytina, rš 400 mm m 15,00000 414,80 6 222,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 360 mm :

K40 : 15,0 15

40 764918924R00 Z+M úžlabí z ocel.lak. plechu do rš 900 mm m 20,00000 817,40 16 348,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 850 mm :

K41 : 20,0 20

41 764928101111 Z+M pertlovaného pásku z popl.plechu rš 100 m 85,00000 183,00 15 555,00 Vlastní Indiv

...rš 71 mm :

K43 : 85,0 85

42 998764204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 6 148,80 18 446,40 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 484 619,40
43 ozn.T01 Vitrína ve vstupu do objektu 5700/2550/475 mm, replika - zhotoveno restaurátorem,

vč.osvětlení,, dodávka + montáž
ks 2,00000 240 809,70 481 619,40 Vlastní Indiv

44 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 000,00 3 000,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7665 Okna dřevěná - replika původních 6 253 110,02
45 7665 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

replika bude respektovat materiál, techniku zpracování, rozměry a proporce, členění, profilaci a otevíraní křídel, bude zachováno barevné řešení (odstín
tmavě hnědé barvy)

z původního výrobku budou sejmuta a evidována veškerá kování a budou v maximální možné míře opět použita

základní geometrie výrobku, viz schéma truhlářského výrobku ve výkresové části projektové dokumentace

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

před provedením repliky budou vitríny důkladně zaměřeny, zakresleny detaily a bude provedena fotodokumentace původního stavu

Provedení repliky vitrín ve vstupu do objektu:

výrobek bude zhotoven truhlářem – restaurátorem
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

46 ozn.O01 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř, 400/1200 mm, zasklení-vnější
křídlo-, izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 28,00000 15 929,54 446 027,12 Vlastní Indiv

47 ozn.O03 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 25,00000 32 624,02 815 600,50 Vlastní Indiv

48 ozn.O04 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 900/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 21,00000 46 231,90 970 869,90 Vlastní Indiv

49 ozn.O05 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1200/2000 mm,,
zasklení-vnější křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 7,00000 50 808,12 355 656,84 Vlastní Indiv

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE PROVEDENÍ REPLIKY PÁKOVÝCH OVLADČŮ HORNÍCH VÝKLOPNÝCH KŘÍDEL OKEN.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

50 ozn.O07 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1700/2000 mm,,
zasklení-vnější křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 42,00000 60 349,74 2 534 689,08 Vlastní Indiv

51 ozn.O12 Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 600/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
D+M

ks 1,00000 18 425,66 18 425,66 Vlastní Indiv

52 ozn.O13 Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 900/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
D+M

ks 1,00000 26 772,90 26 772,90 Vlastní Indiv

53 ozn.O21 Dřevěná balkon.sestava,křídla otevíravá a pevná, 6000/3250 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
D+M

ks 6,00000 176 218,02 1 057 308,12 Vlastní Indiv

54 ozn.O24 Dřevěné okno, otevíravé a sklopné, 1800/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 1,00000 24 759,90 24 759,90 Vlastní Indiv

55 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 000,00 3 000,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7666 Dveře dřevěné - replika původních 1 276 690,98
56 7666 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

57 ozn.D01 Dveře dřevěné plné otevíravé 900/2050 mm, D+M ks 1,00000 16 775,00 16 775,00 Vlastní Indiv

58 ozn.D02 Dveře dřevěné plné otevíravé 1050/2450 mm, D+M ks 1,00000 18 251,20 18 251,20 Vlastní Indiv

59 ozn.D03 Dveře dřevěné prosklené s madsvětlíkem otevíravé, izolační dvojsklo, 1050/2850 mm, D+M ks 6,00000 46 231,90 277 391,40 Vlastní Indiv

60 ozn.D06 Dřevěná balkon.sestava otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2700/2100 mm, D+M ks 1,00000 72 669,30 72 669,30 Vlastní Indiv

61 ozn.D10 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2400/2850 mm,
D+M

ks 1,00000 68 884,86 68 884,86 Vlastní Indiv

62 ozn.D11 Dřevěná balkon.sestava otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2700/2300 mm, D+M ks 1,00000 72 763,24 72 763,24 Vlastní Indiv

63 ozn.D13 Dřevěná balkon.sestava s nmadsvětlíkem otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2700/2850 mm,
D+M

ks 5,00000 81 258,10 406 290,50 Vlastní Indiv

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

64 ozn.D15 Dřevěná balkon.sestava s nmadsvětlíkem otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 2700/3500 mm,
D+M

ks 1,00000 86 840,82 86 840,82 Vlastní Indiv

65 ozn.D18 Dveře kovové plné otevíravé 900/2050 mm, D+M ks 2,00000 14 030,00 28 060,00 Vlastní Indiv

66 ozn.D21 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá, izolační dvojsklo, 2250/2850 mm, D+M ks 1,00000 74 293,12 74 293,12 Vlastní Indiv

67 ozn.D25 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá, izolační dvojsklo, 1600/2800 mm, D+M ks 1,00000 52 780,86 52 780,86 Vlastní Indiv

68 ozn.D26 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá, izolační dvojsklo, 1800/2800 mm, D+M ks 1,00000 59 638,48 59 638,48 Vlastní Indiv

69 ozn.D27 Dřevěná dveřní sestava, otevíravá, 2100/2150 mm, vč.obložkové zárubně, D+M ks 1,00000 39 052,20 39 052,20 Vlastní Indiv

70 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 000,00 3 000,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 443 284,56
71 766661122J00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, vč.okování kus 1,00000 2 562,00 2 562,00 Vlastní Indiv

Z01 : 1 1

72 953981102111 Chemické kotvy do betonu, M 10, ampule, vč.nerez šroubu M8 kus 132,00000 30,50 4 026,00 Vlastní Indiv

Z08 : 7*12 84

Z10 : 6*8 48

73 ozn.Z01 Mříž bezpečnostní 400/1200 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 2 352,16 2 352,16 Vlastní Indiv

74 ozn.Z02 Mříž bezpečnostní 900/2000 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 2,00000 7 905,60 15 811,20 Vlastní Indiv

75 ozn.Z08 Zábradlí kovové 4000/900/1100 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 7,00000 19 129,60 133 907,20 Vlastní Indiv

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2

76 ozn.Z10 Zábradlí kovové 6000/1100 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 6,00000 23 424,00 140 544,00 Vlastní Indiv

77 ozn.Z12-2 Zábradlí kovové 22000/1200 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 1,00000 85 888,00 85 888,00 Vlastní Indiv

78 ozn.Z17 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 300/300 mm, D+M ks 1,00000 366,00 366,00 Vlastní Indiv

79 ozn.Z21 Mřížka krycí, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 1100/750 mm, D+M ks 1,00000 915,00 915,00 Vlastní Indiv

80 ozn.Z30 Zdobný nosič vlajek-replika původního, zhotoveno restaurátorem, D+M ks 2,00000 21 960,00 43 920,00 Vlastní Indiv

81 998767204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 4 331,00 12 993,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 784 Malby 158 329,18
82 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba m2 1 321,61250 119,80 158 329,18 RTS 17/ II RTS 17/ II

okenní stěny : 3,25*(27,50+13,35+4,0)*7 1020,34

stěny u světlíku : 3,25*(4,30+6,0)*9 301,27

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 109 937,77
83 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 33,57606 1 130,03 37 941,96 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

84 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 33,57606 258,49 8 679,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

85 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 201,45637 158,30 31 890,54 RTS 17/ II RTS 17/ II

86 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 33,57606 172,48 5 791,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

87 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 805,82549 13,82 11 136,51 RTS 17/ II RTS 17/ II

88 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 33,57606 228,29 7 665,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

89 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 268,60850 25,44 6 833,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 9 992 572,54

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní -fin2
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 912,72
1 316381113R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm m2 4,66500 1 910,55 8 912,72 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

3,5*0,60 2,1

0,9*0,45 0,41

3,6*0,60 2,16

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 88 372,80
2 622422522R00 Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy m2 53,47500 397,74 21 269,15 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(27,65+6,0+1,7+0,30) 53,48

3 622423622R00 Oprava vněj. omítek III,do 65%, štuk na 100% plochy m2 111,42000 515,83 57 473,78 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

Začátek provozního součtu

(3,5+0,6)*2 8,2

(0,9+0,45)*2 2,7

(3,6+0,6)*2 8,4

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 1,80 m : 19,30*1,80 34,74

...B. strojovna výtahů : 2,85*(28,2) 80,37

odpočet otvorů : -(0,9*2,05*2) -3,69

4 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 164,89500 58,40 9 629,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

Začátek provozního součtu

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

(3,5+0,6)*2 8,2

(0,9+0,45)*2 2,7

(3,6+0,6)*2 8,4

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 1,80 m : 19,30*1,80 34,74

...B. strojovna výtahů : 2,85*(28,2) 80,37

odpočet otvorů : -(0,9*2,05*2) -3,69

...C. vnitřní plocha atik : 1,50*(27,65+6,0+1,70+0,30) 53,48

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 190,39
5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 30,48000 137,48 4 190,39 RTS 17/ II RTS 17/ II

strojovny výtahů -fasáda : 1,20*(8,7+1,20+6,95+1,20+4,95+2,4) 30,48

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 98 406,25
6 909 R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce hod 15,00000 293,75 4 406,25 Vlastní Indiv

7 95 01 Ověření spádu střešních rovin ks 1,00000 9 987,50 9 987,50 Vlastní Indiv

8 95 02 Výtažné zkoušky střešního pláště ks 1,00000 7 637,50 7 637,50 Vlastní Indiv

9 95 06 Ochranné sítě proti ptactvu - dvůr se školkou, D+M ks 1,00000 76 375,00 76 375,00 Vlastní Indiv

. demontážVZT zařízení včetně přídavných motorů, potrubí, elektroinstalací apod. (stávající odvětrání instalačních šachet)

..dočasné odstranění antén, kabeláže apod.

..další pomocné práce

Ochrané sítě proti vniknutí practva

bude provedena demontáž a zpětná montáž ochranné sítě proti vniknutí ptactva natažené mezi řešeným objektem a navazující budovou krajského úřadu
JMK

předpokládaný rozsah prací:

odcvaknutí sponek z obvodového lanka

stažení a fixace sítě

demontáž podpůrných lan a obvodového lanka

dodávka a instalace nových kotevních bodů
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 24 557,50
10 976042221111 Vybourání mřížek na komorách kus 22,00000 411,25 9 047,50 Vlastní Indiv

Dl : 22 22

11 96 01 Odřezání ok prefabrikátů na komorách kus 24,00000 646,25 15 510,00 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 168,81
12 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 53,47500 31,14 1 665,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(27,65+6,0+1,7+0,30) 53,48

13 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 111,42000 40,42 4 503,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

Začátek provozního součtu

(3,5+0,6)*2 8,2

(0,9+0,45)*2 2,7

(3,6+0,6)*2 8,4

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 1,80 m : 19,30*1,80 34,74

...B. strojovna výtahů : 2,85*(28,2) 80,37

dodávka a instalace nových kotevních bodů

montáž podpůrných lenek a obvodového lana

osazení a přisponkování ochranné sítě proti vniknutí ptactva

veškeré montážní práce budou provedeny způsobilou firmou

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

vnitřní světlík bude překryt nově montovanou sítí, předpokládaný rozsah prací:

zpětná montáž podpůrných lan, obvodového lanka a přisponkování sítě
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

odpočet otvorů : -(0,9*2,05*2) -3,69

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 467,87
14 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 8,84846 1 296,03 11 467,87 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 712 Povlakové krytiny 294 308,87
15 631591115111 Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu m2 54,60000 446,50 24 378,90 Vlastní Indiv

Nu - 20% plochy : 273,0*0,20 54,6

16 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 273,00000 19,62 5 356,26 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 273,0 273

17 712300841222 Očištění střešních ploch od biotického znečištění ze střech plochých do 10°, úprava podkladu -,
prořezání vzdutých míst

m2 273,00000 117,50 32 077,50 Vlastní Indiv

Do : 273,0 273

18 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 273,00000 31,61 8 629,53 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu : 273,0 273

19 712321132RZ1 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt., 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85 m2 54,60000 53,70 2 932,02 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu - 20% plochy : 273,0*0,20 54,6

20 712373111111 Krytina střech do 10° fólie, 11,6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, folie tl. 1,5 mm m2 276,22500 728,50 201 229,91 Vlastní Indiv

...Nu - vovrovná plocha : 273,0 273

odpočet otvorů přes 2 m2 : -3,60*0,60 -2,16

...vytažení svisle 0,15 m :

dtto - schodiště : 0,15*(8,7+5,05)*2 4,13

dtto - komín : 0,15*(3,60*2+0,60*2) 1,26

21 712378101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 125 mm kus 3,00000 3 642,50 10 927,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

stávající povrch střechy bude očištěn

prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude
před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby

na základě empirických vztahů, výšce a rozměrech budov, byl stanoven celkový předběžný počet upevňovacích hmoždinek do předmětných střech v počtu
4350 ks (součet rohových, okrajových a vnitřních oblastí střech)
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

P01 : 3 3

22 998712204R00 v objektech výšky přes 24 do 36 m % 3,00000 2 925,75 8 777,25 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 713 Izolace tepelné 275 119,86
23 711491171111 Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2 m2 273,00000 52,88 14 436,24 Vlastní Indiv

Nu : 273,0 273

24 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 273,00000 19,27 5 260,71 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 273,0 273

25 713121111JT1 Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - ve specifikaci m2 273,00000 111,63 30 474,99 Vlastní Indiv

část střechy k přespádování - dle TZ :

Nu : 273,0 273

26 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 273,00000 188,00 51 324,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Nu : 273,0 273

27 776551830222 Sejmutí separační vrstvy m2 273,00000 29,38 8 020,74 Vlastní Indiv

Do : 273,0 273

28 713 01 Ukončení zateplení u volného okraje střechy, pomocí impreg.dř.hranolu 160/80 mm a desky tl.20
mm

m 26,65000 493,50 13 151,78 Vlastní Indiv

u okapu - světlík : 3,25+5,85 9,1

dtto - dvůr : 13,55-0,28*3+0,47*3+0,88+1,35+1,20 17,55

29 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 44,55360 2 056,25 91 613,34 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Nu : 273,0*0,16*1,02 44,55

30 28375973R Deska spádová EPS 200 m3 19,49220 2 702,50 52 677,67 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

část střechy k přespádování - dle TZ :

Nu -prům.tl.7 cm : 273,0*0,07*1,02 19,49

o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střechy bude provedeno přespádování spádovými klíny, spád min. 1% (spád střešních rovim po
provedení přespádování musí být min. 2% ke střešním vtokům!); kladečský plán zpracuje zhotovitel stavby

det.D11, D12
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

31 998713204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 2 720,13 8 160,39 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7211 Doplňky vnitřní kanalizace 8 056,39
32 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 1,00000 179,19 179,19 RTS 17/ II RTS 17/ II

P05 : 1 1

33 721234101111 Vpusť střešní atyp, živičný pás, záchytný koš, DN 70 až 125 -D+M kus 1,00000 7 637,50 7 637,50 Vlastní Indiv

P05 : 1 1

34 998721204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 79,90 239,70 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
35 764 00 Veškeré klempířské konstrukce jsou uvedeny v rozpočtu č. 5 - Výměna vnějších otvor.výplní 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 21 033,00
36 783950010RAA Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email m2 100,00000 210,33 21 033,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

odhad : 100 100

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 387,48
37 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 10,16242 1 264,59 12 851,29 801-3 RTS 17/ II Kalkul

38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 10,16242 248,95 2 529,93 RTS 17/ II RTS 17/ II

39 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 71,13698 152,46 10 845,54 RTS 17/ II RTS 17/ II

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,16242 166,12 1 688,18 RTS 17/ II RTS 17/ II

nový nátěr nosných konzol antén, výstupového žebříku na střechu strojovny výtahu, apod.

skladba střešního pláště bude v místě vpusti rozebrána v ploše cca 1 m2

bude zkontrolován stav a těsnot hrdla svodu

...plastová DN 125, s límcem pro napojení hydroizolace, s lapačem nečistot

...barva bílá

...ze stávajícího potrubí vpusti budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí

na střeše nejsou klasické střešní vpusti – navrhované střešní vtoky jsou osazeny do dna okapních žlabů a procházejí střešní římsou. Pod římsou navazuje
střešní svod

demontáž stávající střešní vpusti
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 243,89820 13,31 3 246,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,16242 219,87 2 234,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

43 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 81,29940 24,50 1 991,84 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 875 981,94

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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O: SO 02.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 610 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ II Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 430 000,00 430 000,00 RTS 17/ II Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/ II Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ II Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 17/ II Indiv

6 005123010J Extrémní místo provádění (ztížená ruční doprava materiálu a suti v objektu) Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 344 009,00
7 000001T Opatření k zajištění BOZP na staveništi - náklady celkem ks 1,00000 138 000,00 138 000,00 Vlastní Indiv

8 00001T BOZP-Pevné oplocení v.1,8 m okolo celého staveniště dle projektu, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

9 00002T BOZP-Zajištění průchodu chodců pod lešením, zajištění přístupu do objektu, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

10 00003T BOZP-Zajištění proti pádu předmětů z výšky 27,5 m stříškou umožňující průjezd vozidel po
komunikaci, - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

11 00008T BOZP-Systémové lešení k opravě výtahů, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

12 00009T BOZP-Zajištění prostoru výtahové šachty po odstranění zábradlí a opláštění, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

13 00010T BOZP-Ochrana proti poškození podlah všech pochůzích ploch v 1. NP. a na všech prac. uvnitř
domu, - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

14 00011T BOZP-Oplocení výška 1, 8 m okolo celého lešení v délce předepsané projektem, vyjma prostor,
kde je zabráněn přístup bydlícím (viz bod 7.) - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

15 00018T BOZP-Bezpečnostní značení, cedule, dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

16 00019T BOZP-Bezpečnostní páska k označení pracoviště dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

17 005231010J Revize el.instalce Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

18 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 17/ II Indiv

19 005281010R Propagace kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 17/ II Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

20 005281011R Propagace - informační plakát velikosti A3 během realizace, D+M ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

21 1003T Dílenská a výrobní dokumentace Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

22 28 Nespecifikované práce na památkách provedení detailů a doplňkových sanačních prací ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

23 30 Průmyslový kondenzační vysoušeč, 2x ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 954 009,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 20 853,35
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 108,69400 51,70 5 619,48 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

Nl - odhad : 100,0 100

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,86940 1 565,10 1 360,70 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33)*0,10 0,87

3 174101102111 Zpětný zásyp ruční se zhutněním m3 6,50000 1 351,25 8 783,13 Vlastní Indiv

Nm : 1,5 1,5

dosyp pod opravovanou dlažbe - odhad : 5,0 5

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 108,69400 13,75 1 494,54 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

Nl - odhad : 100,0 100

5 58337310R Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 8,50000 423,00 3 595,50 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

odhad : 5*1,7 8,5

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 771,55
6 216904111111 Očištění tlakovou vodou - dlažba m2 108,69400 117,50 12 771,55 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

Nl - odhad : 100,0 100

Díl: 5 Komunikace 30 013,34
7 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 108,69400 261,44 28 416,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

...zpětná montáž :

det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

Nl - odhad : 100,0 100

8 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 5,43450 293,75 1 596,38 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...zpětná montáž :

Začátek provozního součtu

det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Nl - odhad : 100,0 100

Mezisoučet

Konec provozního součtu

odhad 5% : 108,69*0,05 5,43

Díl: 8 Trubní vedení 7 050,00
9 8 01 Revize a pročištění kanalizace m 60,00000 117,50 7 050,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 875,00
10 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 293,75 5 875,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 898,79
11 998223011R00 jakékoliv délky objektu t 17,23680 226,19 3 898,79 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 961,43
12 711112001JZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, včetně dodávky m2 6,52050 41,13 268,19 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,45*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 6,52

13 711212001J01 Bitumenová stěrka tl. 4 mm, D+M m2 6,52050 763,75 4 980,03 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,45*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 6,52

14 711482011RZJ Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně, dodávky fólie , lišty a doplňků m2 8,69400 290,23 2 523,26 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

15 711491271RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie Netex F - 300 m2 8,69400 106,46 925,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

16 998711201R00 svisle do 6 m % 3,00000 88,13 264,39 RTS 17/ II Kalkul

Dále bude osazena nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Nopová fólie bude prioritně rozvinuta horizontálním směrem,
spoje fólií budou řešeny přesahem min. 200 až 300 mm a pomocí butylkaučukové pásky. Nopová fólie bude zakončena v úrovni upraveného terénu
ukončovací lištou z ocelového pozinkovaného plechu min. tl. 0,6 mm s poplastovaným povrchem, která bude kotvena po cca 300 mm zatloukacími
hmoždinkami.

...kontrola případné stávající svislé hydroizolace spodní stavby

.. dodatečná svislá hydroizolace systémem bezešvých bitumenových stěrek v tl. 4 mm (spotřeba 4,5 l/m2) s vytažením min. 300 mm nad úroveň
upraveného terénu s funkčním (vodotěsným) napojením na stávající vodorovnou hydroizolaci a případné prostupující konstrukce (potrubí apod.)
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 666,30
17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,45615 166,12 4 062,66 RTS 17/ II RTS 17/ II

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 586,94760 13,31 7 812,27 RTS 17/ II RTS 17/ II

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 24,45615 219,87 5 377,17 RTS 17/ II RTS 17/ II

20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 195,64920 24,50 4 793,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

21 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 24,45615 352,50 8 620,79 RTS 17/ II RTS 16/ II

Celkem 120 089,76
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 350 434,46
1 612433212R00 Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, m2 371,75400 922,38 342 898,45 801-4 RTS 17/ II Kalkul

... ....Nc :

...2.PP - jen komunikační prostory :

Začátek provozního součtu

délka : 18,1 18,1

16,8 16,8

29,7 29,7

20,7 20,7

17,8 17,8

1,71*4+1,9+18,6 27,34

Mezisoučet 130,44

Konec provozního součtu

v. 2,85 m : 130,44*2,85 371,754

2 612100031111 Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových,vč.odsekání omítek, oprava z 15 %, malba m2 42,75750 176,25 7 536,01 Vlastní Indiv

...vstupní chodba : 2,90*(6,05+3,20)*2 53,65

odpočet otvorů : -(2,25*2,85+1,6*2,8) -10,89

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 132 287,38
3 631340010111 Pasivní vzduchová podlaha v kombinaci s římskou drenáží, D+M m2 204,70000 646,25 132 287,38 Vlastní Indiv

...2.PP :

Nc : 18,8+10,2+23,8+16,9+18,3+10,9+105,8 204,7

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 607,60
4 952901311111 Vyčištění budov a objektů m2 244,00000 32,90 8 027,60 Vlastní Indiv

2.PP : 244,0 244

5 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16,00000 411,25 6 580,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

PROVEDENÍ PASIVNÍCH VZDUCHOVÝCH PODLAH, PŘÍPADNĚ V KOMBINACI S tzv. ŘÍMSKOU DRENÁŽÍ

(PODKLADNÍ VRSTVA - HUTNĚNÝ ŠTĚRK tl. 100 mm S VOLNĚ LOŽENOU DLAŽBOU DO PÍSKOVÉHO LOŽE)
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O: SO 02.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

...2.PP :

Dg - ověření funkčnosti napojení svodů do ležaté kanalizace : 16 16

Díl: 96 Bourání konstrukcí 274 858,00
6 139601102111 Snížení podlahy odkopem zeminy ručně m3 8,18800 2 115,00 17 317,62 Vlastní Indiv

...2.PP :

Dg - 20 cm- 16 cm = 4 cm : (18,8+10,2+23,8+16,9+18,3+10,9+105,8)*0,04 8,19

7 622904112111 Očištění povrchu konstrukce m2 475,38000 35,25 16 757,15 Vlastní Indiv

...2.PP :

Dg : 475,38 475,38

8 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 475,38000 156,86 74 568,11 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

Nc -obvod : 18,1+16,8+29,7+20,7+17,8+15,2+48,5 166,8

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 2,85 m : 166,8*2,85 475,38

9 762131811111 Demontáž stěn sklepních kójí vč.dveří m2 238,70000 70,50 16 828,35 Vlastní Indiv

...2.PP :

De : 2,0*(1,9+18,55+3,95*9) 112

...1.PP :

De : 2,0*(4,1+12,6+4,55*9+5,7) 126,7

10 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 32,75200 2 258,35 73 965,48 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dg - odhad tl.15 cm mazanin + 1 cm dlažba : (18,8+10,2+23,8+16,9+18,3+10,9+105,8)*0,16 32,75

11 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 475,38000 80,96 38 486,76 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

ROZSAH BUDE URČEN DLE VYHODNOCENÍ STAVU PODLAH V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

Začátek provozního součtu

Nc -obvod : 18,1+16,8+29,7+20,7+17,8+15,2+48,5 166,8

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 2,85 m : 166,8*2,85 475,38

12 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 475,38000 68,50 32 563,53 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

Nc -obvod : 18,1+16,8+29,7+20,7+17,8+15,2+48,5 166,8

Mezisoučet

Konec provozního součtu

v. 2,85 m : 166,8*2,85 475,38

13 96 01 Demontáž osvětlovcích těles ks 62,00000 70,50 4 371,00 Vlastní Indiv

dle nové elektroinstlace : 62 62

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 77 912,96
14 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 60,11663 1 296,03 77 912,96 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 762 Konstrukce tesařské 552 337,52
15 762124110R00 M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami m 831,48750 121,03 100 634,93 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

sklepní přepážky - délka :

..dělící : 2,02*(15+12) 54,54

..obvodové : 1,9+18,55+2,02*3+10,05+6,15 42,71

Mezisoučet

Konec provozního součtu

8/8 cm - výška 2,85 m, 2,0 bm hranolu/m2 příčky : 97,25*2,85*2,0 554,33

8/6 cm - výška 2,85 m, 1,0 bm hranolu/m2 příčky : 97,25*2,85*1,0 277,16
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

16 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 12,00534 626,28 7 518,70 RTS 17/ II RTS 17/ II

OSB desky tl. 18 mm : 395,96*0,018 7,13

80/80 mm : 554,325*0,08*0,08 3,55

80/60 mm : 277,163*0,08*0,06 1,33

17 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 194,50000 178,01 34 622,95 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP- sklepní kóje :

cca 2,0 ks/m příčky : 97,25*2 194,5

18 762621120R00 Montáž dveří tesařských jednokřídlových m2 36,64200 45,12 1 653,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

(0,6*1,97)*31 36,64

19 762911125R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému
hmyzu

m3 5,36587 2 520,38 13 524,03 RTS 17/ II RTS 17/ II

80/80 mm : 554,325*0,08*0,08*1,1 3,9

80/60 mm : 277,163*0,08*0,06*1,1 1,46

20 763612131R00 M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. m2 395,95950 166,85 66 065,84 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

sklepní přepážky - délka :

..dělící : 2,02*(15+12) 54,54

Mezisoučet

Konec provozního součtu

výška 2,85 m, dvě strany : 54,54*2,85*2 310,88

Začátek provozního součtu

..obvodové : 1,9+18,55+2,02*3+10,05+6,15 42,71

Mezisoučet

Konec provozního součtu

výška 2,85 m, jedna strana : 42,71*2,85*1 121,72

odpočet dveří : -(0,6*1,97)*31 -36,64

21 311751111 Kotevní patka trámová I 80 mm pozink kus 195,00000 176,25 34 368,75 Vlastní Indiv
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

...2.PP- sklepní kóje :

Začátek provozního součtu

cca 2,0 ks/m příčky : 97,25*2 194,5

Konec provozního součtu

195 195

22 60515811R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10,
vlhkost 15%

m3 1,46342 8 342,50 12 208,58 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

80/60 mm : 277,163*0,08*0,06*1,1 1,46

23 60515820R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10,
vlhkost 15%

m3 3,90245 8 342,50 32 556,19 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

80/80 mm : 554,325*0,08*0,08*1,1 3,9

24 60725034R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2 435,55600 217,38 94 681,16 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

sklepní přepážky : 395,96 395,96

ztratné 10% : 395,96*0,10 39,6

25 762 01 Dveře v provedení se dř. rámovou zárubní, 600x1970 mm, otočné, s kováním pro visací zámek,
dodávka

ks 31,00000 4 465,00 138 415,00 Vlastní Indiv

31 31

26 998762204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 5 362,70 16 088,10 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 284 891,32
27 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 117,83860 248,95 29 335,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

28 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 707,03160 152,46 107 794,04 RTS 17/ II RTS 17/ II

29 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 117,83860 166,12 19 575,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

30 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 828,12640 13,31 37 642,36 RTS 17/ II RTS 17/ II

31 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 117,83860 219,87 25 909,17 RTS 17/ II RTS 17/ II

32 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 942,70880 24,50 23 096,37 RTS 17/ II RTS 17/ II

33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 117,83860 352,50 41 538,11 RTS 17/ II RTS 16/ II
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O: SO 02.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

Celkem 1 687 329,24
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O: SO 02.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 801 275,00
1 330 01 Výtah, dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 1 801 275,00 1 801 275,00 Vlastní Indiv

rozměry vstupních dveří700×2100 mm

rychlost pojezdu1 m/s

Výtah bude řešen jako bezpřevodový a bez samostatné strojovny. Specifika vybavení výtahu:

zrcadlo;

osvětlení LED

sedátko kovové – sklápěcí

informační signalizační obrazovka - LCD

nerezové madlo uvnitř kabiny

venkovní úprava – imitace nerez

rozměry kabiny cca (š×h×v)800×1600×2100 mm

Bourací práce:

Pro potřeby montáže bude provedeno:

odříznutí stávajících pletivových polí

vybourání vstupních portálů na podestách (ocelová konstrukce, výplň pletivo)

odříznutí zábradlí schodiště

demontáž stávajícího výtahu včetně elektro výzbroje a strojovny výtahu (technologická část)

Instalace výtahu:

V objektu bude nainstalován výtah s těmito parametry:

počet stanic hlavní/vedlejší8/0

neprůchozí klec

nosnostcca 480 kg

Stávající výtah je definován šachtou o rozměrech (š×h) 1200×3150 mm s výškou šachty 33150 mm. Opláštění šachty je řešeno ocelovou konstrukcí, která
je kotvena do schodnic. Na předmětné sloupky jsou připevněny ocelové dílce z pletiva. Výška pletiva je cca 2,2 m. Z vnější strany výtahové šachy je
osazeno zábradlí schodiště, které je tvořeno ocelovou konstrukcí kotvenou do schodnice. Zábradlí je doplněno dřevěným madlem průřezu „podkovy“.

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Stávající stav:
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

2) u výtahů bez strojovny:

barva dle nosné konstrukce výtahu (RAL 9007)

nosné sloupky budou obroušeny a opatřeny nátěrem (RAL 9007)

stávající zábradlí bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem (RAL 8028)

madlo bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem transparentní barvou/lakem pro dřevěné prvky

zábradlí bude zpět navařeno, sváry budou vybroušeny

Souhrnné požadavky na dodavatele výtahu a jeho dodávku:

musí být splněny akustické požadavky:

A. Dle ČSN 27 4210 (červenec 2004), kde jsou stanoveny nejvyšší povolené hodnoty hladin akustického tlaku výtahů následovně:

1) u výtahů se strojovnou:

85 dB ve strojovně a v šachtě

70 dB před výtahovým rozváděčem je-li umístěn mimo strojovnu

otrýskána a opatřena novým nátěrem

Součástí dodávky výtahu bude rovněž:

nová ocelová konstrukce výtahové šachty včetně statického zajištění a založení

ocelové uzavřené profily s dodatečným nátěrem (barva RAL 9007)

výplň bude tvořena bezpečnostním zasklením (čiré sklo)

napájecí kabel připojený k rozvaděči

osvětlení výstupní stanice splňující legislativní požadavky

dodavatel zajistí výrobní dokumentaci

Stavební úpravy:

Po dokončení instalace výtahu budou provedeny tato stavební úpravy:

stávající kovová pole s pletivem budou:

odmaštěna

informační rámeček

ovládací panel včetně symbolů pro nevidomé

hlasová signalizace podlaží (s ohledem na nevidomé)
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Celkem 1 801 275,00

Všechny parametry a vybavení výtahu musí odpovídat požadavkům vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění vyhl. 492/2006 Sb.

.

provedení dle ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802

ČSN EN 81-1 – elektrické výtahy

ČSN EN 81-58 – přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 12015 - elektromagnetická kompatibilita - vyzařování

ČSN EN 12016 - elektromagnetická kompatibilita - odolnost

ČSN 27 4210 – nejvyšší povolené hodnoty emisního akustického tlaku výtahů

NV 18/2003 – technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

85 dB v šachtě

70 dB před šachetními dveřmi a před rozváděčem pokud je umístěn mimo šachtu

B. Dle NV č. 271/2011 Sb. musí zařízení výtahu splňovat požadavky dodržení maximálního nepřekročitelného hluku emisního akustického tlaku pro hluk od
stroje a příslušenství tak, aby v chráněných vnitřních prostorech (tj. v obytných místnostech) bylo docíleno maximálně předepsaných hodnot hladin hluku; tj.
40 dB ve dne a 30 dB v noci.

kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek

provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb.

návod popisující funkci výtahu při požáru (ČSN EN 81-73)

demontáž, montáž, dopravní výkony na místo montáže, případně zajištění lešení v šachtě

doklad o provozuschopnosti instalovaných zařízení

provedení výtahu bude v souladu s normami:

NV 27/2003 – technické požadavky na výtahy

NV 24/2003 – technické požadavky na strojní zařízení
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S: DEA16278_3F_IROP+_1

O: SO 02.2

R: 9_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 301 771,66
1 210 05 Elektroinstalace - silnoproud- fin2, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 301 771,66 301 771,66 Vlastní Indiv

Díl: M211 Bleskosvod 58 452,00
2 211 05 Bleskosvod, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 58 452,00 58 452,00 Vlastní Indiv

Celkem 360 223,66

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 3 - nezpůsobilé výdaje

Rozpočty specialistů - fin2
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Stavba: DEA16278_5F_IROP+_1

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ0014915

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.06.2018

Za objednateleZa zhotovitele

3 148 499,00

20 989 994,01

334 010,00

20 989 994,01

24 138 493,00

0,00

635 000,00

-0,01

Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

10 077 666,64

2 501 357,44

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Metrostav a.s.

Celkem

7 441 959,93
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 03.1 14 528 023 0 2 179 203 16 707 226 69

3_171109 224 454 0 33 668 258 122 1

4_171109 5 877 300 0 881 595 6 758 895 28

5_171109 7 629 576 0 1 144 436 8 774 012 36

6_171109 796 692 0 119 504 916 196 4

SO 03.2 6 461 971 0 969 296 7 431 267 31

171109 969 010 0 145 352 1 114 362 5

2_171109 124 374 0 18 656 143 030 1

7_171109 2 919 556 0 437 933 3 357 489 14

8_171109 1 706 100 0 255 915 1 962 015 8

9_171109 742 931 0 111 440 854 371 4

20 989 994 0 3 148 499 24 138 493 100

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

02. Pro přesun stavebního materiálu a suti jsou ztížené podmínky (přesun ručně přes několik pater/využití pomocných
stavebních výtahů)
03. Při montáži lešení u uliční fasády v úrovni 7.NP je nutné vyvěšení lešení (včetně statického posouzení)
04. Je nutná ochrana technologických zařízení sousedních objektů
05. Je nutné zajištění značení přechodné úpravy provozu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Výtah - fin.2

Rozpočty specialistů -fin2

Celkem za stavbu

0. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01. Objekt bude po celou dobu provádění stavebních prací využíván nájemníky (včetně školení a přednášek v prostorách
YMCA a Pomezí)

Střecha - fin.2

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Úpravy v interiéru -fin2

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2
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Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném
množství měrných jednotek.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou
obsaženy v cenový příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na
elektronické adres

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
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Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 43 174,26 0

3 HSV 249 583,63 1

34 HSV 29 018,23 0

4 HSV 2 069,16 0

5 HSV 34 618,72 0

6 HSV 81 097,08 0

61 HSV 285 846,00 1

61 HSV 75 174,41 0

62 HSV 4 817 397,02 23

63 HSV 206 752,36 1

94 HSV 542 039,02 3

95 HSV 115 151,68 1

96 HSV 277 398,34 1

97 HSV 214 359,62 1

99 HSV 369 201,32 2

711 PSV 103 177,53 0

7111 PSV 1 574 260,74 8

712 PSV 260 068,05 1

713 PSV 271 138,26 1

720 PSV 251 632,93 1

7211 PSV 16 091,63 0

723 PSV 34 573,00 0

730 PSV 230 681,45 1

764 PSV 541 239,60 3

766 PSV 3 906,68 0

7665 PSV 5 969 883,34 28

7666 PSV 237 275,36 1Dveře dřevěné - replika původních

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Okna dřevěná - replika původních

Sanace vlhkosti v klubovně

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Doplňky vnitřní kanalizace

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Preambule

Zemní práce
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767 PSV 119 348,94 1

771 PSV 71 934,19 0

775 PSV 55 318,75 0

781 PSV 23 762,23 0

783 PSV 37 843,61 0

784 PSV 275 530,35 1

D96 MON 494 818,14 2

M21 MON 173 466,92 1

M211 MON 58 452,00 0

M22 MON 64 625,00 0

M33 MON 1 706 100,00 8

M43 MON 3 895,38 0

D96 PSU 99 079,08 0

VN VN 635 000,00 3

ON ON 334 010,00 2

Cena celkem 20 989 994,01 100

Ostatní náklady

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže ocelových konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektromontáže

Bleskosvod

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Obklady keramické
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 81 097,08
1 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 1 513,57000 53,58 81 097,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....viz zateplení obvod.pláště :

A.pod minerální omítkou : 854,63 854,63

B. pod vápenocementovou omítko : 650,53 650,53

C. pod mozaikou : 8,41 8,41

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 142 729,50
2 62 01 Sanace trhlin m 10,00000 2 232,50 22 325,00 Vlastní Indiv

3 62 02 Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek m2 22,70355 1 410,00 32 012,01 Vlastní Indiv

.....viz zateplení obvod.pláště :

Začátek provozního součtu

A.pod minerální omítkou : 854,63 854,63

B. pod vápenocementovou omítko : 650,53 650,53

C. pod mozaikou : 8,41 8,41

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - 1,5% : 1513,57*0,015 22,7

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 20 % celkové plochy fasády (rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem,
projektantem a prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku)

• rozsah oprav bude upřesněn až po odstranění omítky kolem trhlin, protože trhliny mohou být skryty pod omítkou

•v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury (jedná se zejména o
balkonové desky):

o narušený beton se odstraní na zdravou část

o provede se očištění tlakovou vodou

o mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem

o povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou

• trhliny budou vyplněny do hloubky maltou pevnosti minimálně 5 MPa nebo tmelem určeným pro opravu trhlin ve zdivu

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

po jednotlivých vrstvách
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

4 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 513,57000 58,40 88 392,49 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....viz zateplení obvod.pláště :

A.pod minerální omítkou : 854,63 854,63

B. pod vápenocementovou omítko : 650,53 650,53

C. pod mozaikou : 8,41 8,41

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 627,72
5 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 0,48434 1 296,03 627,72 RTS 17/ II Kalkul

Celkem 224 454,30
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 26 437,50
1 111200001111 Odstranění náletové zeleně a popínavek z bezprostřední blízkosti objektů m2 50,00000 528,75 26 437,50 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 095,34
2 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi kus 23,00000 492,91 11 336,93 RTS 17/ II RTS 17/ II

výdechy spalin : 23 23

3 319201316111 Vyrovnání zdiva pod zateplení maltou ze SMS tl. 20 mm m2 233,89000 272,60 63 758,41 Vlastní Indiv

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 625 302,53
4 602015191222 Podkladní nátěr pod minerální omítky m2 863,04530 41,13 35 497,05 Vlastní Indiv

.....A.pod zateplením dvora :

MW 120 mm : 124,78 124,78

MW 140 mm : 548,60 548,6

MW 30 mm - ostění : 89,43 89,43

přípočet- podstřešní nezateplovaná římsa -JZ : 0,67*5,59 3,75

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -JZ : 1,70*5,59 9,5

přípočet- podstřešní nezateplovaná římsa -JV : 0,67*(21,48+0,97) 15,04

přípočet- meziokenníí nezateplovaná římsa -JV : 1,13*(21,48+0,97) 25,37

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -Jv : 1,70*(21,48+0,97) 38,16

přípočet sokl : 0,30*(21,48+0,97+5,59) 8,41

5 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 306,37000 47,24 14 472,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - celkem : 306,37 306,37

6 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 233,88900 163,33 38 201,09 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením :

nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu EPS-F. Předpokládá se podlepení v ploše 30 % fasády tl. izolantu cca 30
mm. Případné větší výtluky či dutiny budou zapraveny opravnou a vyrovnávací hmotou. Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě
odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený
dřevěným hladítkem,

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Začátek provozního součtu

MW 120 mm : 124,78 124,78

MW 140 mm : 548,60 548,6

MW 30 mm - ostění : 89,43 89,43

XPS 140 mm : 16,82 16,82

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - 30% : 779,63*0,30 233,89

7 622311524RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 14,02000 1 123,30 15 748,67 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nh :

sokl - viz det.č.8 : 0,50*(21,48+0,97+5,59) 14,02

8 622311563R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 20,83000 1 058,68 22 052,30 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - JV : 20,83 20,83

9 622311833RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 124,78400 1 314,83 164 069,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

...podklad pro bosáže JV : (0,45*21,75)*16 156,6

odpočet okna : -(1,64*1,94)*5*2 -31,82

10 622311834RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 548,60200 1 417,05 777 396,46 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nh :

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m
rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje
5,0 m parapetních lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na
m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na
m2.
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

JZ : 28,60*(5,59) 159,87

JV - odečtena meziokenní římsa : (30,8-0,80)*(21,48+0,97) 673,5

přípočet - přetažení přes rám 3 cm (viz APU+parap.lišta) : (357,70+83,3)*0,03 13,23

odpočet otvorů : -164,81 -164,81

odpočet bosáže : -124,78 -124,78

odpočet sokl -XPS 140 mm -nad terénem : -0,60*(21,48+0,97+5,59)*0,50 -8,41

11 622311853RV1 Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 89,43000 1 657,93 148 268,68 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....viz příloha - vlevo : 89,43 89,43

12 622391124R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 12 ks/m2 m2 776,93000 79,55 61 804,78 RTS 17/ II RTS 17/ II

14,12+124,78+548,60+89,43 776,93

13 622412224111 Nátěr stěn vnějších,slož.3-4,miner..hydrofob m2 16,82400 47,00 790,73 Vlastní Indiv

...Nh :

sokl - viz det.č.8 : 0,60*(21,48+0,97+5,59) 16,82

14 622421145111 Omítka vnější stěn, MVC, štuková,, aplikace repliky historické malty m2 650,53240 1 747,23 1 136 629,73 Vlastní Indiv

....dvůr - Ng :

24,92*(5,41) 134,8172

28,55*(4,2+0,64+1,95+7,7) 413,6895

odpočet otvorů : -
(0,4*1,2*14+0,7*2,0*7+0,9*2,0*32+0,4*2,0*7+2,4*1,6*2+0,9*2,05*1+1,7*2,0*1+1,05*2,05)

-94,7975

....světlík : 29,62*(1,82+1,84+1,22+2,28) 212,0792

odpočet otvorů : -(0,7*2,0*7+0,4*1,2*8+0,8*2,02) -15,256

15 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 83,30000 103,87 8 652,37 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - JV : 83,30 83,3

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky.
Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné
tkaniny.

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený
dřevěným hladítkem,
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

16 622471329RT2 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4, barevná skupina I m2 95,88000 223,25 21 405,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

... v.2,0 m :

Začátek provozního součtu

Nh : 21,48+0,97+5,59 28,04

Ng : 5,41+4,2+0,64+1,95+7,7 19,9

Mezisoučet

Konec provozního součtu

47,94*2,0 95,88

17 622472123R00 Omítka stěn vnější z SMS minerální slož.III.,nátěr m2 1 717,67860 1 105,68 1 899 202,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora :

MW 120 mm : 124,78 124,78

MW 140 mm : 548,60 548,6

MW 30 mm - ostění : 89,43 89,43

přípočet- podstřešní nezateplovaná římsa -JZ : 0,67*5,59 3,75

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -JZ : 1,70*5,59 9,5

přípočet- podstřešní nezateplovaná římsa -JV : 0,67*(21,48+0,97) 15,04

přípočet- meziokenníí nezateplovaná římsa -JV : 1,13*(21,48+0,97) 25,37

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -Jv : 1,70*(21,48+0,97) 38,16

.....A.pod zateplením dvora :

MW 120 mm : 124,78 124,78

MW 140 mm : 548,60 548,6

MW 30 mm - ostění : 89,43 89,43

přípočet- podstřešní nezateplovaná římsa -JZ : 0,67*5,59 3,75

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -JZ : 1,70*5,59 9,5

přípočet- podstřešní nezateplovaná římsa -JV : 0,67*(21,48+0,97) 15,04

dodavatel zajistí dodání hydrofobní probarvené pastózní omítky na silikonové či obdobné bázi se samočisticím efektem, který potlačuje vznik a výskyt
mikroorganismů. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru (kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu ? 35,
permeabilitou vody v kategorii W2 a s reakcí na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501 (bude doloženo v nabídce)
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

přípočet- meziokenníí nezateplovaná římsa -JV : 1,13*(21,48+0,97) 25,37

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -Jv : 1,70*(21,48+0,97) 38,16

přípočet sokl : 0,30*(21,48+0,97+5,59) 8,41

18 622481292J00 Montáž APU lišty m 715,40000 17,63 12 612,50 Vlastní Indiv

viz příloha - JV - vnitř. i vněj.strana : 357,70*2 715,4

19 622715111222 Lepení dekoračního fasád.profilu, bosáž m2 124,78400 293,75 36 655,30 Vlastní Indiv

... bosáže JV : (0,45*21,75)*16 156,6

odpočet okna : -(1,64*1,94)*5*2 -31,82

20 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 20,83000 272,01 5 665,97 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vyrovnání parapetů :

pod parapety : 20,83 20,83

21 28350144R Profil okenní a dveřní ETICS - Plus, l=2400 mm, APU lišta kus 342,79583 82,25 28 194,96 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - obě strany : 357,70*2/2,4*1,15 342,8

22 28375931R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm m2 137,25800 61,10 8 386,46 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtu

... bosáže JV : (0,45*21,75)*16 156,6

odpočet okna : -(1,64*1,94)*5*2 -31,82

Mezisoučet

Konec provozního součtu

zvýšený prořez 10% : 124,78*1,10 137,26

23 62 06 Příplatek za antivandalské opatření, D+M m2 95,88000 176,25 16 898,85 Vlastní Indiv

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený
dřevěným hladítkem,

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený
dřevěným hladítkem,

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený
dřevěným hladítkem,
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

... v.2,0 m :

Začátek provozního součtu

Nh : 21,48+0,97+5,59 28,04

Ng : 5,41+4,2+0,64+1,95+7,7 19,9

Mezisoučet

Konec provozního součtu

47,94*2,0 95,88

24 62 07 Bosážní profil plastový 20/20 mm,, D+M m 404,80000 52,88 21 405,82 Vlastní Indiv

16*22,0*1,15 404,8

25 62 20 Oprava zdobných prvků dvorních fasád m 515,03000 293,75 151 290,06 Vlastní Indiv

kolem oken : 83,3+357,70 441

římsy : 21,48+0,97+5,59*2 33,63

(5,41+4,2+0,64+1,95+8,0)*2 40,4

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 502 842,52
26 941941042111 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H nad 30 m m2 1 593,86180 70,50 112 367,26 Vlastní Indiv

JV : (32,82-1,80)*(22,02+1,20+6,17+1,20) 948,9

SZ : (30,80-1,80)*(5,41+4,63+7,70+2,10+2,40) 644,96

27 941941292111 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.111 m2 9 563,16000 24,68 236 018,79 Vlastní Indiv

6 měsíců : 6*1593,86 9563,16

28 941941842111 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H nad 30 m m2 1 593,86000 28,20 44 946,85 Vlastní Indiv

fasáda je členěná podlažními římsami, kolem otvorových výplní jsou provedeny šambrány, v ploše fasády jsou patrné např. pásové bosáže apod.

zaměření geometrie veškerých zdobných prvků

veškeré tyto zdobné prvky budou na zateplované fasádě obnoveny s použitím profilovaných lišt např. z polystyrenu (profilace dle stávajících fasádních
prvků) s povrchem z fasádní omítky, případně provedením rýh ve struktuře omítky

samotnému provádění bude předcházet předložení vzorků tvarosloví, které budou odsouhlaseny investorem a zástupcem odboru památkové péče (OPP)

•povrch do úrovně 2,0 m nad úroveň upraveného terénu bude doplněn antivandalskými opatřeními – rohové lišty, pancéřová výztužná síťka (kolem celého
objektu)
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R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

29 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 593,86180 7,05 11 236,73 RTS 17/ II RTS 17/ II

JV : (32,82-1,80)*(22,02+1,20+6,17+1,20) 948,9

SZ : (30,80-1,80)*(5,41+4,63+7,70+2,10+2,40) 644,96

30 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 9 563,16000 4,70 44 946,85 RTS 17/ II RTS 17/ II

6 měsíců : 6*1593,86 9563,16

31 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 593,86000 3,53 5 626,33 RTS 17/ II RTS 17/ II

32 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 5,89000 235,00 1 384,15 RTS 17/ II RTS 17/ II

2,84+3,05 5,89

33 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 35,34000 117,50 4 152,45 RTS 17/ II RTS 17/ II

6 měsíců : 5,89*6 35,34

34 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 5,89000 176,25 1 038,11 RTS 17/ II RTS 17/ II

35 94 01 Práce ve světliku bez lešení - horolezecká technika ks 1,00000 41 125,00 41 125,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 26 437,50
36 900RT1 HZS - zpětná montáž informačních tabulí,čidel, , další nezěřitelné. práce h 50,00000 293,75 14 687,50 Vlastní Indiv

37 95 99 Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev ks 1,00000 11 750,00 11 750,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 092,65

provedení vzorků fasádních barev a dekorativní omítky na desce z tepelného izolantu (barevnost bude odsouhlasena investorem, vybrané barevné odstíny
budou zapsány do stavebního deníku)

odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému se splněním požadavku na podklad dle ČSN 73 2901 (zajistí zhotovitel stavby)

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Dm -demontáž VZT vedení 510/660 mm - 22,0 m

odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě

demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule)

demontáž a odpojení osvětlovacích těles

vyčištění dna světlíku

výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému dle ETAG 014, které stanoví druh kotev zateplovacího systému (zajistí zhotovitel stavby); kotvy budou
zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami ze stejného materiálu jako tepelný izolant; délka kotev bude navržena pro kotvení do nosné části
obvodových stěn
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
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Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

38 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 53,65500 132,19 7 092,65 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - dvůr : 357,70*0,15 53,66

Díl: 97 Prorážení otvorů 191 070,94
39 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 1 461,01040 62,28 90 991,73 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora - Nh :

MW 120 mm : 124,78 124,78

MW 140 mm : 548,60 548,6

MW 30 mm - ostění : 89,43 89,43

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -JZ : 1,70*5,59 9,5

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -Jv : 1,70*(21,48+0,97) 38,16

Mezisoučet

....B.pod omítkou dvora - Ng :

24,92*(5,41) 134,82

28,55*(4,2+0,64+1,95+7,7) 413,69

odpočet otvorů : -
(0,4*1,2*14+0,7*2,0*7+0,9*2,0*32+0,4*2,0*7+2,4*1,6*2+0,9*2,05*1+1,7*2,0*1+1,05*2,05)

-94,8

Mezisoučet

....C.světlík : 29,62*(1,82+1,84+1,22+2,28) 212,08

odpočet otvorů : -(0,7*2,0*7+0,4*1,2*8+0,8*2,02) -15,26

40 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 1 461,01040 68,50 100 079,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....A.pod zateplením dvora - Nh :

MW 120 mm : 124,78 124,78

MW 140 mm : 548,60 548,6

MW 30 mm - ostění : 89,43 89,43

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -JZ : 1,70*5,59 9,5

přípočet- podstřešní nezateplovaná atika -Jv : 1,70*(21,48+0,97) 38,16

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
(150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Mezisoučet

....B.pod omítkou dvora - Ng :

24,92*(5,41) 134,82

28,55*(4,2+0,64+1,95+7,7) 413,69

odpočet otvorů : -
(0,4*1,2*14+0,7*2,0*7+0,9*2,0*32+0,4*2,0*7+2,4*1,6*2+0,9*2,05*1+1,7*2,0*1+1,05*2,05)

-94,8

Mezisoučet

....C.světlík : 29,62*(1,82+1,84+1,22+2,28) 212,08

odpočet otvorů : -(0,7*2,0*7+0,4*1,2*8+0,8*2,02) -15,26

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 123 961,50
41 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 95,64709 1 296,03 123 961,50 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 730 Ústřední vytápění 5 875,00
42 730 01 Hydraulické vyregulování otopné soustavy kpl 1,00000 5 875,00 5 875,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 16 450,00
43 783950030111 Oprava nátěrů tzámečnických výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x zákldní + 2x finální m2 20,00000 822,50 16 450,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 264 984,90
44 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 109,60478 248,95 27 286,11 RTS 17/ II RTS 17/ II

nové bezpečnostní značky

Po provedení regenerace dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu
otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného.

Bude tak nezbytné v koordinaci s distributorem tepla:

přepočítat hydrauliku otopného systému;

revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace;

snížit náběhovou teplotu topné vody.

Regulace bude zajištěna zhotovitelem stavby v součinnosti s dodavatelem tepla a správcem objektu.

...revizní skříně budou s novou povrchovou úpravou:

obroušení, odmaštění, zbavení koroze, očištění

ochranný nátěr: 1x základní, 2x finální, barva šedá
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

45 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 657,62871 152,46 100 262,07 RTS 17/ II RTS 17/ II

46 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 109,60478 166,12 18 207,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

47 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 630,51482 13,31 35 012,15 RTS 17/ II RTS 17/ II

48 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 109,60478 219,87 24 098,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

49 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 876,83827 24,50 21 482,54 RTS 17/ II RTS 17/ II

50 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 109,60478 352,50 38 635,68 RTS 17/ II RTS 16/ II

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 11 750,00
51 220 10 Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 11 750,00 11 750,00 Vlastní Indiv

Celkem 5 877 300,38
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 00 Preambule 0,00
1 310 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 000,00
2 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 200,00000 305,00 61 000,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

osazení otvorové výplně do stávajícího zalomeného ostění, montáž bude provedena do stávajícího ostění, umístění bude kopírovat původní místo osazení
otvorové výplně

osazení okna u fasád s ETICS, montáž bude provedena osazením okna do úrovně vnějšího líce obvodového zdiva

součástí dodávky oken budou vnitřní dřevěné parapety

popis otvorových výplní, včetně tepelně-technických parametrů je uveden ve výkresové části – Výpis vnějších výplní otvorů

zakrývání otvorových výplní a zakrývání vnitřního vybavení bytů, dále stěhování nábytku a bytového vybavení a jeho zpětné nastěhování po provedení
výměny otvorových výplní

montáž replik na základě schválených funkčních vzorů:

provedení vzorové repliky okna, včetně jeho osazení do stávajícího ostění a zednického zapravení, vzorek bude sloužit pro odsouhlasení způsobu
provádění výměny otvorových výplní

Bourací práce

vybourání původních dřevěných otvorových výplní, včetně zárubní a prahů (okna, balkónové sestavy, sestavy u lodžií, okna odvětrávacích světlíků)

vybourání stávajících kovových a dřevěných dveří, resp. sestav (včetně zárubní) ve vstupech

vybourání zazdívek původních otvorových výplní

odříznutí zalomeného ostění ruční bruskou (nová okna budou osazena v úrovni vnějšího líce obvodového zdiva)

rozsah bourání otvorových výplní je zachycen ve výkresové dokumentaci

Nové výplně otvorů

předpokladem zahájení výroby replik každého typu okna je kladné posouzení funkčního vzorového okna zástupci NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB

v rámci navrhovaných replik původních výplní okenních otvorů bude respektován materiál, technika zpracování, rozměry a proporce, členění a profilace,
způsob osazení a otevírání křídel. Z původních oken budou sejmuta a evidována všechna kování (míněna jsou především mosazná kování typu Elegant) a
budou v maximální možné míře opět použita

odsouhlasení detailů provedení, schválení investorem a památkovým úřadem

důkladné zaměření stávajících otvorových výplní za účel provedení jejich replik, zhotovení fotodokumentace

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

Přípravné práce

Stránka 19 z 65Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 5_171109
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Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 285 846,00
3 612425931JT2 Omítka vápen.vnitř. ostění, parap.,nadpraží štuková,- vč.doplnění cihel

nadpraží,příp.opr.překladu, s použitím suché maltové směsi, výztužná síťka, omítka,
m2 234,30000 1 220,00 285 846,00 Vlastní Indiv

viz příloha : 197,40 197,4

parapet : 147,60*0,25 36,9

Díl: 96 Bourání konstrukcí 146 189,59
4 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 3,15000 236,07 743,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dd : 1,5*2,1 3,15

5 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 20,00000 412,97 8 259,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 10,56+3,84+5,6 20

6 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 135,44000 251,32 34 038,78 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 46,2+73,8+1,92+3,72+9,8 135,44

7 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 126,68000 196,42 24 882,49 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 119,0+7,68 126,68

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

doplnění poškozených nášlapných vrstev u vyměňovaných dveří a balkónových sestav

hrubý úklid v době provádění výměny otvorových výplní a následného důkladného (mokrého) úklidu úklidovou firmou

Ššpaletové okno čsto supluje absenci překladu. Dodavatel do ceny započítá i opravy způsobené vypadáním „výložních“ cihel, případně opravy prostého
překladu.

Po osazení nových otvorových výplní bude z interiéru provedeno zednické zapravení okolních konstrukcí přestěrkováním s výztužnou skleněnou síťovinou,
tenkovrstvou omítkou a vnitřním nátěrem v bílé barvě

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Stránka 20 z 65Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

8 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 18,45000 236,68 4 366,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 3,69+14,76 18,45

9 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 6,00000 223,26 1 339,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 3,85+2,15 6

10 96 01 Příplatek ze ztíženou demontáž výplní otvorů pro zhotovení replik m2 306,57000 236,68 72 558,99 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 928,40
11 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 20,00000 196,42 3 928,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

Z 12-3 : 20,0*1 20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 221,17
12 999281113R00 výšky přes 36 do 48 m, t 31,65374 1 428,62 45 221,17 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 541 239,60
13 764259616RT2 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm, plech prepatina kus 4,00000 475,80 1 903,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

K37 : 4 4

14 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 6,00000 62,34 374,04 RTS 17/ II RTS 17/ II

6,0 6

15 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 85,00000 36,60 3 111,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

16 764321840R00 Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 30° m 30,00000 48,80 1 464,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

17 764321850R00 Demontáž oplechování říms, rš 900 mm, do 30° m 55,00000 54,90 3 019,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

18 764357801R00 Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm m 25,00000 70,76 1 769,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

19 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 4,00000 24,40 97,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

20 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 218,88000 23,18 5 073,64 RTS 17/ II RTS 17/ II

98,88+120,0 218,88

21 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 86,60000 23,18 2 007,39 RTS 17/ II RTS 17/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

22 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 50,00000 45,14 2 257,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 100,00000 43,68 4 368,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

24 764511616111 Krycí lišta TiZn, rš. 160 mm, plech prepatina m 120,00000 305,00 36 600,00 Vlastní Indiv

...rš 160 mm :

K47 : 120,0*1 120

25 764511650RT2 Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 98,88000 573,40 56 697,79 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 290 mm :

K01 : 0,66*29 19,14

K04 : 0,86*30 25,8

K05 : 1,16*41 47,56

K07 : 1,46*1 1,46

K14 : 2,46*2 4,92

26 764511670RT2 Oplechování parapetů TiZ, rš. 500 mm, plech prepatina m 86,60000 756,40 65 504,24 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 430 mm :

K02 : 0,66*8 5,28

K08 : 1,46*2 2,92

K12 : 1,96*40 78,4

27 764521650RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 20,00000 524,60 10 492,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 200 :

K22 : 20,0*1 20

28 764521660RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 400 mm, plech prepatina m 25,00000 622,20 15 555,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 350 :

K23 : 25,0*1 25

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

29 764521670RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 500 mm, plech prepatina m 40,00000 805,20 32 208,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 430 :

K27 : 20,0*2 40

30 764521680RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 670 mm, plech prepatina m 30,00000 951,60 28 548,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 630 :

K21 : 30,0*1 30

31 764521690RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 800 mm, plech prepatina m 55,00000 1 037,00 57 035,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 680 :

K24 : 25,0*1 25

...rš 780 :

K30 : 30,0*1 30

32 764531640RT2 Oplechování zdí z TiZn, rš. 500, lepením, plech prepatina m 50,00000 756,40 37 820,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 440 :

K34 : 50,0*1 50

33 764551604RT2 Svod z Ti Zn, kruhový, D 120 mm, plech prepatina m 100,00000 817,40 81 740,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

K37 : 100,0*1 100

34 764918101111 Z+M Krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°, vč.úpravy podkladní dřevěné konstrukce m2 6,00000 1 769,00 10 614,00 Vlastní Indiv

K44 : 6,00*1 6

35 764918924R00 Z+M úžlabí z ocel.lak. plechu do rš 900 mm m 25,00000 817,40 20 435,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 850 mm :

K41 : 25,0*1 25

36 764928101111 Z+M pertlovaného páskuz popl.plechu rš 100 m 75,00000 183,00 13 725,00 Vlastní Indiv

...rš 71 mm :

K43 : 75,0 75

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

37 13851020RJ Plech poplast., povrch polyester,1250x2000,tl.0,6 mm, dodávka m2 35,83250 915,00 32 786,74 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

K41 : 0,85*25,0 21,25

K43 : 0,071*75,0 5,33

K44 : 6,0 6

Mezisoučet

Konec provozního součtu

32,575*1,1 35,83

38 998764205R00 v objektech výšky do 48 m % 3,00000 5 344,82 16 034,46 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 906,68
39 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 24,70000 153,72 3 796,88 RTS 17/ II RTS 17/ II

nové výplně : 2,0+2,6*2+3,2+2,6*2+0,5*4*2+0,9+2,1*2 24,7

40 998766205R00 v objektech výšky do 48 m % 3,00000 36,60 109,80 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7665 Okna dřevěná - replika původních 5 969 883,34
41 7665 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

42 ozn.O01 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř, 400/1200 mm, zasklení-vnější
křídlo-, izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 22,00000 15 929,54 350 449,88 Vlastní Indiv

43 ozn.O03 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 33,00000 32 624,02 1 076 592,66 Vlastní Indiv

44 ozn.O04 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 900/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 41,00000 46 231,90 1 895 507,90 Vlastní Indiv

45 ozn.O07 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1700/2000 mm,,
zasklení-vnější křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 35,00000 60 349,74 2 112 240,90 Vlastní Indiv

46 ozn.O09 Dřevěné okno, otevíravé, 400/1200 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 8,00000 9 273,22 74 185,76 Vlastní Indiv

47 ozn.O14 Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 1200/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
, D+M

ks 1,00000 28 343,04 28 343,04 Vlastní Indiv

48 ozn.O17 Dřevěné okno, otevíravé a sklopné, 1200/1550 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 2,00000 20 693,64 41 387,28 Vlastní Indiv

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE PROVEDENÍ REPLIKY PÁKOVÝCH OVLADČŮ HORNÍCH VÝKLOPNÝCH KŘÍDEL OKEN.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!
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O: SO 03.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

49 ozn.O18 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 400/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 7,00000 28 195,42 197 367,94 Vlastní Indiv

50 ozn.O19 Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
D+M

ks 7,00000 19 499,26 136 494,82 Vlastní Indiv

51 ozn.O22 Dřevěné okno, otevíravé a sklopné, 2400/1600 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 2,00000 26 826,58 53 653,16 Vlastní Indiv

52 998766205R00 v objektech výšky do 48 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Indiv

Díl: 7666 Dveře dřevěné - replika původních 237 275,36
53 7666 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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O: SO 03.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

54 ozn.D01 Dveře dřevěné plné otevíravé 900/2050 mm, D+M ks 2,00000 16 775,00 33 550,00 Vlastní Indiv

55 ozn.D07 Dveře dřevěné prosklené - izol.dvojsklo, otevíravé 1350/2850 mm, D+M ks 1,00000 48 553,56 48 553,56 Vlastní Indiv

56 ozn.D17 Dveře dřevěné plné otevíravé 1050/2050 mm, D+M ks 1,00000 17 311,80 17 311,80 Vlastní Indiv

57 ozn.D20 Dveře dřevěné plné interiérové otevíravé 900/2050 mm, D+M ks 8,00000 16 775,00 134 200,00 Vlastní Indiv

58 998766205R00 v objektech výšky do 48 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 119 348,94
59 766661122J00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, vč.okování kus 1,00000 2 562,00 2 562,00 Vlastní Indiv

Z01 : 1 1

60 ozn.Z01 Mříž bezpečnostní 400/1200 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 2 352,16 2 352,16 Vlastní Indiv

61 ozn.Z05 Stříška kovaná 2100/800 mm, žárové zinkování, kovářská barva- D+M ks 1,00000 17 080,00 17 080,00 Vlastní Indiv

62 ozn.Z12-3 Zábradlí kovové 20000/1200 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 1,00000 78 080,00 78 080,00 Vlastní Indiv

63 ozn.Z25 Mříž bezpečnostní 700/2000 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 2,00000 6 156,12 12 312,24 Vlastní Indiv

64 ozn.Z28 Kovová tkanina pro překrytí otvorů, žárové zinkování + nátěr, D+M m2 2,00000 1 708,00 3 416,00 Vlastní Indiv

65 998767205R00 v objektech výšky do 48 m % 3,00000 1 182,18 3 546,54 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 784 Malby 140 539,78

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní-fin.2

66 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 1 173,12000 119,80 140 539,78 RTS 17/ II RTS 17/ II

okenní stěny : 3,25*(5,2+21,87+4,4+5,05+8,6)*8 1173,12

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 75 197,06
67 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 21,90680 1 130,03 24 755,34 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

68 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 21,90680 258,49 5 662,69 RTS 17/ II RTS 17/ II

69 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 153,34760 158,30 24 274,93 RTS 17/ II RTS 17/ II

70 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,90680 172,48 3 778,48 RTS 17/ II RTS 17/ II

71 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 525,76320 13,82 7 266,05 RTS 17/ II RTS 17/ II

72 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,90680 228,29 5 001,10 RTS 17/ II RTS 17/ II

73 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 175,25440 25,44 4 458,47 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 7 629 575,92

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým
stropem.
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 586,87
1 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 m3 1,57500 3 219,50 5 070,71 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....Nw - ztužující žebra :

statika -příloha č.5 - V1 : 1,50*0,25*(0,2+1,0)/2*7 1,57

2 311351105RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednicí materiál prkna m2 15,57500 830,73 12 938,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nw :

V1 : (1,50*(0,2+1,0)/2*2+0,25*1,7)*7 15,57

3 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 15,57500 237,94 3 705,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nw :

V1 : (1,50*(0,2+1,0)/2*2+0,25*1,7)*7 15,57

4 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,03022 39 797,25 1 202,67 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nw :

statika- příl.č.5 : (0,01678+0,01120)*1,08 0,03

5 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,06042 33 546,25 2 026,86 RTS 17/ II RTS 17/ II

...Nw :

statika- příl.č.5 : 0,05594*1,08 0,06

6 316381113R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm m2 10,01000 1 910,55 19 124,61 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny : 5,0+2,0+0,8+0,21+2,0 10,01

7 380932215222 Vlepení výztuže D 12, vč.vyvrtání vyčištění otvorů, D+M m 6,30000 411,25 2 590,88 Vlastní Indiv

... nakloněná atika Nw :

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

statika - příl.č.5 : 6*7*0,15 6,3

8 380941113RT3 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, 1xD 8mm,P v tahu 1128 MPa,drážka,cih.zdivo m 12,00000 1 910,55 22 926,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vyztužení rohu tiky :

statika - příl.6 : 6*2,0 12

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 44 956,60
9 622422522R00 Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy m2 56,35500 66,22 3 731,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(1,43+2,66+1,85+0,8+2,43+5,40+22,47-1,4-2,45-1,83) 47,04

...sousední zdi : 1,50*(4,38+1,83) 9,31

10 622423622R00 Oprava vněj. omítek III,do65%, štuk na 100% plochy m2 66,06000 515,83 34 075,73 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

v. 1,80 m : 1,80*(7,7+7,8+4,4+15,0+1,8) 66,06

11 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 122,41500 58,40 7 149,04 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. vnitřní plocha atik : 1,50*(1,43+2,66+1,85+0,8+2,43+5,40+22,47-1,4-2,45-1,83) 47,04

- vypláchnutí drážky vodou

- vlepení výztuže (pevnost v tahu 1128 MPa) do kotevní malty včetně dodávky materiálu

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

- zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo
tmelu,

V položce jsou zakalkulovány náklady:

- frézování drážek v cihelném zdivu
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

...sousední zdi : 1,50*(4,38+1,83) 9,31

...B. komíny :

v. 1,80 m : 1,80*(7,7+7,8+4,4+15,0+1,8) 66,06

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 63 156,25
12 909 R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce hod 15,00000 293,75 4 406,25 Vlastní Indiv

13 95 01 Ověření spádu střešních rovin ks 1,00000 9 987,50 9 987,50 Vlastní Indiv

14 95 02 Výtažné zkoušky střešního pláště ks 1,00000 7 637,50 7 637,50 Vlastní Indiv

15 95 06 Ochranné sítě proti ptactvu - mezi řešeným objektem a navazující budovou krajského úřadu
JMK, D+M

ks 1,00000 41 125,00 41 125,00 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 425,04
16 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 56,35500 31,14 1 754,89 RTS 17/ II RTS 17/ II

odcvaknutí sponek z obvodového lanka

stažení a fixace sítě

demontáž podpůrných lan a obvodového lanka

dodávka a instalace nových kotevních bodů

zpětná montáž podpůrných lan, obvodového lanka a přisponkování sítě

vnitřní světlík bude překryt nově montovanou sítí, předpokládaný rozsah prací:

dodávka a instalace nových kotevních bodů

montáž podpůrných lanek a obvodového lana

osazení a přisponkování ochranné sítě proti vniknutí ptactva

veškeré montážní práce budou provedeny způsobilou firmou

předpokládaný rozsah prací:

. demontážVZT zařízení včetně přídavných motorů, potrubí, elektroinstalací apod. (stávající odvětrání instalačních šachet)

..dočasné odstranění antén, kabeláže apod.

..další pomocné práce

Ochranné sítě proti vniknutí ptactva

bude provedena demontáž a zpětná montáž ochranné sítě proti vniknutí ptactva natažené mezi řešeným objektem a navazující budovou krajského úřadu
JMK
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

...vnitřní plocha atik : 1,50*(1,43+2,66+1,85+0,8+2,43+5,40+22,47-1,4-2,45-1,83) 47,04

...sousední zdi : 1,50*(4,38+1,83) 9,31

17 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 66,06000 40,42 2 670,15 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

v. 1,80 m : 1,80*(7,7+7,8+4,4+15,0+1,8) 66,06

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 315,72
18 999281113R00 výšky přes 36 do 48 m, t 13,31152 1 375,93 18 315,72 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 712 Povlakové krytiny 260 068,05
19 631591115111 Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu m2 45,66000 446,50 20 387,19 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

Nu : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - 20% : 228,30*0,20 45,66

20 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 228,30000 19,62 4 479,25 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 233,0 233

odpočet - komín : -4,7 -4,7

21 712300841222 Očištění střešních ploch od biotického znečištění ze střech plochých do 10°, úprava podkladu -,
prořezání vzdutých míst

m2 228,30000 117,50 26 825,25 Vlastní Indiv

stávající povrch střechy bude očištěn

prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude
před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

Do : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

22 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 228,30000 29,38 6 707,45 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

23 712321132RZ1 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt., 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85 m2 45,66000 53,70 2 451,94 RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtu

Nu : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - 20% : 228,30*0,20 45,66

24 712373111111 Krytina střech do 10° fólie, 11,6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, tl. 1,5, mm m2 238,60950 728,50 173 827,02 Vlastní Indiv

....Nu - vodorovná ploch : 233,0 233

odpočet - komín : -4,7 -4,7

vytažení na okolní konstrukce 150 mm svisle - atika, zdi :
0,15*(4,38+1,43+2,66+1,85+0,8+2,43+5,40+22,47)

6,21

dtto - ztuž.žebra V1 : 0,15*(1,0*2)*7 2,1

dtto - komín : 0,15*(6,13*2+1,05) 2

25 712378101111 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm, vč.demontáže stávajícího kus 3,00000 3 642,50 10 927,50 Vlastní Indiv

P01 : 3 3

26 776551830111 Sejmutí seprační vrstvy m2 228,30000 29,38 6 707,45 Vlastní Indiv

Do : 233,0 233

odpočet - komín : -4,7 -4,7

27 998712205R00 v objektech výšky přes 36 do 48 m % 3,00000 2 585,00 7 755,00 RTS 17/ II Kalkul

na základě empirických vztahů, výšce a rozměrech budov, byl stanoven celkový předběžný počet upevňovacích hmoždinek do předmětných střech v počtu
4350 ks (součet rohových, okrajových a vnitřních oblastí střech)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

Díl: 713 Izolace tepelné 222 301,97
28 711491171111 Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2 m2 228,30000 52,88 12 072,50 Vlastní Indiv

Nu : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

29 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 228,30000 19,27 4 399,34 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 233,0 233

odpočet - komín : -4,7 -4,7

30 713121111JT1 Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - ve specifikaci m2 228,30000 111,63 25 485,13 Vlastní Indiv

část střechy k přespádování - dle TZ :

Začátek provozního součtu

Nu : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ : 228,30 228,3

31 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 228,30000 188,00 42 920,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Nu : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

32 713 01 Ukončení zateplení u volného okraje střechy, pomocí impreg.dř.hranolu 160/80 mm a desky tl.20
mm

m 20,46000 493,50 10 097,01 Vlastní Indiv

u okapu : 5,41+4,65+2,4+8,0 20,46

33 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 37,25856 2 056,25 76 612,91 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Začátek provozního součtu

Nu : 233,0 233

o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střechy bude provedeno přespádování spádovými klíny, spád min. 1% (spád střešních rovim po
provedení přespádování musí být min. 2% ke střešním vtokům!); kladečský plán zpracuje zhotovitel stavby
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

odpočet komín : -4,7 -4,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

228,3*0,16*1,02 37,26

34 28375973R Deska spádová EPS 200 m3 16,30062 2 702,50 44 052,43 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

část střechy k přespádování - dle TZ :

Začátek provozního součtu

Nu : 233,0 233

odpočet komín : -4,7 -4,7

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - prům.tl.7 cm : 228,30*0,07*1,02 16,3

35 998713205R00 v objektech výšky do 48 m % 3,00000 2 220,75 6 662,25 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7211 Doplňky vnitřní kanalizace 16 091,63
36 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 2,00000 179,19 358,38 RTS 17/ II RTS 17/ II

P05 : 2 2

37 721234101RT1 Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš D 75, 110, 125 mm kus 2,00000 7 637,50 15 275,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

Na střeše nejsou klasické střešní vpusti – navrhované střešní vtoky jsou osazeny do dna okapních žlabů a procházejí střešní římsou. Pod římsou navazuje
střešní svod

...ze stávajícího potrubí vpusti budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí

50 m vodorovně

demontáž stávající střešní vpusti

skladba střešního pláště bude v místě vpusti rozebrána v ploše cca 1 m2

bude zkontrolován stav a těsnot hrdla svodu

50 m vodorovně

...plastová DN 125, s límcem pro napojení hydroizolace, s lapačem nečistot

...barva bílá
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

P05 : 2 2

38 998721205R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 48 m % 3,00000 152,75 458,25 800-721 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
39 764 00 Veškeré klempířské konstrukce jsou uvedeny v rozpočtu č. 5 - Výměna vnějších otvor.výplní 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 21 033,00
40 783950010RAA Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email m2 100,00000 210,33 21 033,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

odhad : 100 100

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 52 875,00
41 220 01 Přeložení slaboproudého vedení na střeše objektu kpl 1,00000 52 875,00 52 875,00 Vlastní Indiv

Dm : 1 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 882,02
42 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 6,85833 1 264,59 8 672,98 801-3 RTS 17/ II Kalkul

43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,85833 248,95 1 707,38 RTS 17/ II RTS 17/ II

44 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 48,00834 152,46 7 319,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,85833 166,12 1 139,31 RTS 17/ II RTS 17/ II

46 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 164,60004 13,31 2 190,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,85833 219,87 1 507,94 RTS 17/ II RTS 17/ II

48 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 54,86668 24,50 1 344,23 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 796 692,15

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

nový nátěr nosných konzol antén, výstupového žebříku na střechu strojovny výtahu, apod.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Stránka 36 z 65Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 635 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ II Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 455 000,00 455 000,00 RTS 17/ II Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/ II Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ II Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 17/ II Indiv

6 005123010J Extrémní místo provádění (ztížená ruční doprava materiálu a suti v objektu) Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 334 010,00
7 000001T Opatření k zajištění BOZP na staveništi - náklady celkem ks 1,00000 158 000,00 158 000,00 Vlastní Indiv

8 00004T BOZP-Pevné oplocení v.1,8 m okolo průchodu chodců do objektů K5,K7,K9,, vč.přístupu ke stání
popelnic v délce předepsané projektem - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

9 00005T BOZP-Dvůr s popelnicemi - zajištění proti pádu předmětů z výšky 27,5 stříškou, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

10 00006T BOZP-Dvůr u MŠ - oplocení 1, 8 m na rozhraní dvora MŠ, ochrana povrchu zabrané části dvora
MŠ, ochrana konstrukcí MŠ v této části dvora - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

11 00007T BOZP-Zabránění vstupů osob, vyjma pracovníků stavby do dvora K5, K7, K9 ze suterénů, do
dvora MŠ z 1.NP a suterénů, do světlíků, do suterénních prostor, klubovny - obsaženo v
pol.00000

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

12 00008T BOZP-Systémové lešení k opravě výtahů, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

13 00009T BOZP-Zajištění prostoru výtahové šachty po odstranění zábradlí a opláštění, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

14 00010T BOZP-Ochrana proti poškození podlah všech pochůzích ploch v 1. NP. a na všech prac. uvnitř
domu, - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

15 00011T BOZP-Oplocení výška 1, 8 m okolo celého lešení v délce předepsané projektem, vyjma prostor,
kde je zabráněn přístup bydlícím (viz bod 7.) - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

16 00018T BOZP-Bezpečnostní značení, cedule, dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

ochrana podlah proti zničení – separační rohož+OSB desky na podlahách, po celou dobu prací v jednotlivých vchodech (u K1 jsou to celkem 3 patra, u K3
se jedná celý průchod do dvorní části)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

(zajištění vstupních dveří a označení cedulemi)
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

17 00019T BOZP-Bezpečnostní páska k označení pracoviště dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

18 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 17/ II Indiv

19 005281010R Propagace kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 17/ II Indiv

20 005281011R Propagace - informační plakát velikosti A3 během realizace, D+M ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

21 1003T Dílenská a výrobní dokumentace Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

22 28 Nespecifikované práce na památkách provedení detailů a doplňkových sanačních prací ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

23 30 Průmyslový kondenzační vysoušeč, 2x ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 969 010,00
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 16 736,76
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 16,96500 51,70 877,09 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(5,41+4,20+0,64+1,65+7,70) 11,76

...Nm - odhad : 5,205*1,0 5,21

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 6,54720 1 565,10 10 247,02 RTS 17/ II RTS 17/ II

......viz det.8 :

...pro sanaci hydroizolace :

Začátek provozního součtu

21,48+0,97+5,59 28,04

Mezisoučet

Konec provozního součtu

28,04*0,60*0,30 5,05

.....Nm - 1.PP : 1,5 1,5

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,05000 296,69 1 498,28 RTS 17/ II RTS 17/ II

50% : 6,55-1,5 5,05

4 174101102111 Zpětný zásyp ruční se zhutněním m3 1,50000 1 351,25 2 026,88 Vlastní Indiv

Nm : 1,5 1,5

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 30,98500 13,75 426,04 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nm : 5,205*1,0 5,21

...det.9 : 0,60*(5,41+4,20+0,64+1,65+7,70) 11,76

...viz det.8 : (21,48+0,97+5,59)*0,50 14,02

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,05000 329,00 1 661,45 RTS 17/ II RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Díl: 5 Komunikace 34 618,72
7 5 01 Ohrazení prostoru dětského hřiště po dobu provádění stavebních úprav pevnou zábranou ks 1,00000 9 400,00 9 400,00 Vlastní Indiv

8 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 14,02000 208,56 2 924,01 RTS 17/ II RTS 17/ II

...viz det.8 : (21,48+0,97+5,59)*0,50 14,02

9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 16,96500 261,44 4 435,33 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nm - zpětná montáž : 5,205*1,0 5,21

...det.9 - zpětná montáž : 0,60*(5,41+4,20+0,64+1,65+7,70) 11,76

10 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 14,02000 188,59 2 644,03 RTS 17/ II RTS 17/ II

...viz det.8 : (21,48+0,97+5,59)*0,50 14,02

11 917832111RT5 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 m 28,04000 326,06 9 142,72 RTS 17/ II RTS 17/ II

...viz det.8 : (21,48+0,97+5,59) 28,04

12 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 0,84850 293,75 249,25 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtu

Nm - zpětná montáž : 5,205*1,0 5,21

...det.9 - zpětná montáž : 0,60*(5,41+4,20+0,64+1,65+7,70) 11,76

Mezisoučet

Konec provozního součtu

doplnění - 5% : 16,97*0,05 0,85

13 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 14,16020 411,25 5 823,38 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost
do 3 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
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R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

...viz det.8 : (21,48+0,97+5,59)*0,50*1,01 14,16

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 165,00
14 612100030RAA Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřizení ze 100 %, malba m2 15,00000 611,00 9 165,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nm - odhad : 15,0 15

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 408,39
15 620451121R00 Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká m2 16,82400 262,03 4 408,39 RTS 17/ II RTS 17/ II

......viz det.8 :

...odsekání - v. 0,60 m :

(21,48+0,97+5,59)*0,60 16,82

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 937,50
16 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 10,00000 293,75 2 937,50 Prav.M RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 817,01
17 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm m2 16,82400 167,44 2 817,01 RTS 17/ II RTS 17/ II

......viz det.8 :

...odsekání - v. 0,60 m :

(21,48+0,97+5,59)*0,60 16,82

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 314,11
18 998223011R00 jakékoliv délky objektu t 14,65189 226,19 3 314,11 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 41 729,49
19 711112001JZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, včetně dodávky m2 22,43200 41,13 922,63 Vlastní Indiv

......viz det.8 :

otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a
přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

vyrovnání poodsekání izol. přizdívky

Nm

ddočasná demontáž tabule, skříňky, laviček a houpačky

zpětná montáž

Množství stanovit dle skutečnosti
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O: SO 03.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

svisle - v. 0,60 m :

(21,48+0,97+5,59)*0,60 16,82

spodní hrana XPS : (21,48+0,97+5,59)*0,20 5,61

20 711142559111 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G, vč.napojení na,
vodorovnou izolaci

m2 5,20500 646,25 3 363,73 Vlastní Indiv

Nm - odhad : 5,205*1,0 5,21

21 711212001J01 Bitumenová stěrka tl. 4 mm, D+M m2 31,25200 763,75 23 868,72 Vlastní Indiv

......viz det.8 :

svisle - v. 0,60 m :

(21,48+0,97+5,59)*0,60 16,82

spodní hrana XPS : (21,48+0,97+5,59)*0,20 5,61

...det.9 : 0,45*(5,41+4,20+0,64+1,65+7,70) 8,82

22 711482011RZJ Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně, dodávky fólie , lišty a doplňků m2 35,19100 290,23 10 213,48 Vlastní Indiv

......viz det.8 :

svisle - v. 0,60 m :

(21,48+0,97+5,59)*(0,10+0,30+0,10+0,15) 18,23

Nm - odhad : 5,205*1,0 5,21

...det.9 : 0,60*(5,41+4,20+0,64+1,65+7,70) 11,76

23 711491271RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie Netex F - 300 m2 18,22600 106,46 1 940,34 RTS 17/ II RTS 17/ II

......viz det.8 :

Dále bude osazena nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Nopová fólie bude prioritně rozvinuta horizontálním směrem,
spoje fólií budou řešeny přesahem min. 200 až 300 mm a pomocí butylkaučukové pásky. Nopová fólie bude zakončena v úrovni upraveného terénu
ukončovací lištou z ocelového pozinkovaného plechu min. tl. 0,6 mm s poplastovaným povrchem, která bude kotvena po cca 300 mm zatloukacími
hmoždinkami.

...kontrola případné stávající svislé hydroizolace spodní stavby

.. dodatečná svislá hydroizolace systémem bezešvých bitumenových stěrek v tl. 4 mm (spotřeba 4,5 l/m2) s vytažením min. 300 mm nad úroveň
upraveného terénu s funkčním (vodotěsným) napojením na stávající vodorovnou hydroizolaci a případné prostupující konstrukce (potrubí apod.)
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R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

svisle - v. 0,60 m :

(21,48+0,97+5,59)*(0,10+0,30+0,10+0,15) 18,23

24 998711201R00 svisle do 6 m % 3,00000 473,53 1 420,59 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 647,00
25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,89592 166,12 1 145,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 165,50201 13,31 2 202,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,89592 219,87 1 516,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

28 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 55,16734 24,50 1 351,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,89592 352,50 2 430,81 RTS 17/ II RTS 16/ II

Celkem 124 373,98
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 901,42
1 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi m3 5,43510 5 692,88 30 941,37 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 0,30*(0,9*2,0) 0,54

0,45*(0,9*2,0+1,08*2,85) 2,2

0,60*(0,9*2,0) 1,08

0,90*(0,9*2,0) 1,62

2 317121101RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 kus 2,00000 399,50 799,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nx : 2 2

3 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi m2 12,82500 948,23 12 161,05 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (0,9*2,85)*5 12,82

Díl: 34 Stěny a příčky 29 018,23
4 342241161R00 Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm m2 8,15100 490,56 3 998,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 2,85*(1,35+1,51) 8,15

5 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm m2 31,59250 791,95 25 019,68 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 2,85*(5,7+2,35+1,35+2,25+1,3+0,9) 39,47

odpočet otvorů : -(0,8*1,97)*5 -7,88

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 069,16
6 434311114R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 6,00000 344,86 2 069,16 RTS 17/ II RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

Nx : 2,0*3 6

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 66 009,41
7 611472111R00 Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi m2 92,40000 592,20 54 719,28 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dr : 92,4 92,4

8 614471712J01 Reprofilace povrchu maltou v přísl.vrstvách, spojovací můstek m2 6,40575 1 762,50 11 290,13 Vlastní Indiv

.....1.PP :

...Nk - strop : 1,95*(2,0+2,57)/2 4,46

boky průvlaků : 1,95*(0,25*2)*2 1,95

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 206 752,36
9 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 6,83500 3 830,50 26 181,47 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,05 6,84

10 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 20,50500 3 478,00 71 316,39 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,15 20,5

11 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 6,83500 373,06 2 549,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,05 6,84

...Množství stanovit dle skutečnosti na stavbě !!!

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

...povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi

...nepevné části se odstraní na nosný podklad
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

12 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 20,50500 93,30 1 913,12 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,15 20,5

13 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35 t 0,54735 34 333,50 18 792,44 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,08 kg/m2 :

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,00308*1,3 0,55

14 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 t 0,53846 34 380,50 18 512,52 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,03 kg/m2 :

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,00303*1,3 0,54

15 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 20,50500 1 310,13 26 864,22 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,15 20,5

16 632411105R00 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm m2 136,70000 296,69 40 557,52 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3) 136,7

17 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 0,17400 372,48 64,81 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....1.PP :

Nk - výplň mezi nosníkem a stropem : 0,058*1,0*3 0,17

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 39 196,50
18 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 358,67950 109,28 39 196,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

...pro zateplení suterénu :

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený
dřevěným hladítkem,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

Da -suterén - odstr.zateplení : 16,4+75,10+12,30+46,90 150,7

Ad - stropy suterén :

4,65*2,60 12,09

2,25*3,45*2 15,53

4,65*3,77 17,53

1,4*(0,9+2,37) 4,58

7,05*(2,25+4,65+3,45) 72,97

2,25*7,05 15,86

3,45*3,45 11,9

6,6*4,65 30,69

Ad - stropy suterén :

4,65*3,53-3,45*1,48 11,31

2,25*2,25 5,06

2,25*4,65 10,46

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 22 620,43
19 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 136,40000 113,98 15 546,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

Dg : 44,0 44

Dr : 92,4 92,4

20 953981105111 Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 10, ampule kus 12,00000 41,13 493,56 Vlastní Indiv

...1.PP :

Nx : 12 12

21 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16,00000 411,25 6 580,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

...2.PP :

Dg - dtto : 16 16

Díl: 96 Bourání konstrukcí 121 299,09
22 139601102111 Snížení podlahy odkopem zeminy ručně m3 5,86100 2 115,00 12 396,02 Vlastní Indiv

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

...2.PP :

Dg - 20 cm- 16 cm = 4 cm : 44,0*0,04 1,76

pod schody : 1,20*(0+0,75)/2*0,90 0,41

Dr : 92,4*0,04 3,7

23 622904112111 Očištění povrchu konstrukce m2 136,40000 35,25 4 808,10 Vlastní Indiv

...2.PP :

Dg : 44,0 44

92,4 92,4

24 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 58,10250 126,90 7 373,21 RTS 17/ I RTS 17/ I

...2.PP :

Dg : 2,85*(1,4+2,25*2) 16,82

odpočet otvorů : -(0,9*2,0)*2 -3,6

Dr : 2,85*(5,7*2+2,1+2,25) 44,89

25 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,80000 790,78 1 423,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dr - pec - odhad výšky 1,0 m : 1,5*1,2*1,0 1,8

26 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 9,90000 220,31 2 181,07 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP : 1,2*5 6

Dr : 2,1+1,8 3,9

27 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 21,82400 2 258,35 49 286,23 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dg - odhad tl.15 cm mazanin + 1 cm dlažba : (44,0 )*0,16 7,04

Dr : 92,4*0,16 14,78

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2)

ROZSAH BUDE URČEN DLE VYHODNOCENÍ STAVU PODLAH V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

28 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,31900 227,95 1 212,47 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dr : (0,9*1,97)*3 5,32

29 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,10700 1 156,20 1 279,91 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dr : (0,9*2,05)*2*0,30 1,11

30 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 92,40000 102,70 9 489,48 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dr : 92,4 92,4

31 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 372,49500 80,96 30 157,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dg : 2,85*(40,0) 114

Dr : 2,85*(45,6+45,1) 258,5

32 96 01 Demontáž osvětlovcích těles ks 24,00000 70,50 1 692,00 Vlastní Indiv

dle nové elektroinstlace : 24 24

Díl: 97 Prorážení otvorů 14 935,24
33 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 2,50000 289,64 724,10 RTS 17/ II RTS 17/ II

Dr : 1,25*2 2,5

34 975053141R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 27,90000 509,36 14 211,14 RTS 17/ II RTS 17/ II

1.PP : 4,15+7,7+2,6+5,2+5,9+2,35 27,9

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 177 761,10
35 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 137,15817 1 296,03 177 761,10 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 61 448,04
36 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 5,20550 249,10 1 296,69 RTS 17/ II RTS 17/ II

V6 : 1,45*(2,325+1,265) 5,21

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

37 711140016RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás m2 136,70000 391,28 53 487,98 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3) 136,7

38 711150014111 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x m2 10,75000 340,75 3 663,06 Vlastní Indiv

V6 : (2,35+2,25)*2*1 9,2

1,55 1,55

39 28323110R Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm m2 6,24660 188,00 1 174,36 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

V6 : 1,45*(2,325+1,265)*1,20 6,25

40 998711203R00 svisle do 60 m % 3,00000 608,65 1 825,95 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7111 Sanace vlhkosti v klubovně 1 574 260,74
41 7111 01 Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm m 859,09000 274,95 236 206,80 Vlastní Indiv

42 7111 02 Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm m 859,09000 7,05 6 056,58 Vlastní Indiv

43 7111 03 Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2
řady, , horizontální

m2 53,04000 1 462,88 77 591,16 Vlastní Indiv

44 7111 04 Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2
řady, , vertikální

m2 18,47000 1 539,25 28 429,95 Vlastní Indiv

45 7111 05 Zaslepení otvorů pr. 12 mm m 858,09000 14,10 12 099,07 Vlastní Indiv

46 7111 06 Siloxanový bezrozpouštědlový koncentrát,obsah účinné látky koncentrátu 100% l 154,00000 1 316,00 202 664,00 Vlastní Indiv

47 7111 11 Stěrka hydroizolační stěn silikátová, svislá, zemní vlhkosti, 4 kg/m2 m2 6,41250 757,88 4 859,91 Vlastní Indiv

...2.PP : 0,15*2,85*(8) 3,42

0,45*2,85*(1) 1,28

0,60*2,85*(1) 1,71

48 7111 12 Výztužná síťovina do bitumenové stěrky m2 6,41250 49,35 316,46 Vlastní Indiv

...2.PP : 0,15*2,85*(8) 3,42

0,45*2,85*(1) 1,28

0,60*2,85*(1) 1,71

ro...
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

49 7111 17 Izolační fabion - propojení dodatečné izolace zdiva (chem. injektáž) a izolace podlahy šířka 400
mm,, bitumenová stěrka, vyrovnané zdivo

m 84,32000 217,38 18 329,48 Vlastní Indiv

.....2.PP - klubovna :

..levá část :

pro část 0-0,5 m : 5,7+1,95+8,0+5,7+8,0+1,95+3,32 34,62

pro část plnoplošně : 5,6+2,43 8,03

..pravá část :

pro část 0-0,5 m : 14,30+2,35 16,65

pro část plnoplošně : 2,62+2,49+0,62+2,48+2,25+1,35+2,36+2,25+8,60 25,02

50 7111 19 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky m2 271,54800 41,13 11 168,77 Vlastní Indiv

.......2.PP :

.....Nx :

...skladba S1 :

plnoplošně : 2,85*(5,7+2,43) 23,17

2,85*(2,35+0,13+1,02+0,90+0,63+0,69+1,65+1,15+1,00+3,95+2,25+8,60) 69,31

0-0,5 m nad podlahu : 0,5*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 23,09

0,5*(2,35+14,30) 8,32

Mezisoučet

...skladba S2 :

0,5 m nad podlahou -strop : (2,85-0,5)*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 108,52

(2,85-0,5)*(2,35+14,30) 39,13

Mezisoučet

51 7111 20 Příplatek k omítce za antisanitrační přednástřik m2 147,65050 76,38 11 277,55 Vlastní Indiv

.....2.PP :

...Nx :

...skladba S2 :

0,5 m nad podlahou -strop : (2,85-0,5)*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 108,52

(2,85-0,5)*(2,35+14,30) 39,13
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

52 7111 21 Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá - 2 kg/m2, dodávka + montáž m2 123,89750 287,88 35 667,61 Vlastní Indiv

.....Nx :

...skladba S1 :

plnoplošně : 2,85*(5,7+2,43) 23,17

2,85*(2,35+0,13+1,02+0,90+0,63+0,69+1,65+1,15+1,00+3,95+2,25+8,60) 69,31

0-0,5 m nad podlahu : 0,5*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 23,09

0,5*(2,35+14,30) 8,32

53 7111 22 Vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), sanační systém se síranovzodrným cementem v tl.
10mm

m2 123,89750 481,75 59 687,62 Vlastní Indiv

.......2.PP :

.....Nx :

...skladba S1 :

plnoplošně : 2,85*(5,7+2,43) 23,17

2,85*(2,35+0,13+1,02+0,90+0,63+0,69+1,65+1,15+1,00+3,95+2,25+8,60) 69,31

0-0,5 m nad podlahu : 0,5*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 23,09

0,5*(2,35+14,30) 8,32

54 7111 23 Vnitřní sanační hydrofilní systém, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol
vlast, (?=0,07 W/mK), pórovitost >60% tl. 25mm

m2 271,54800 1 351,25 366 929,24 Vlastní Indiv

.......2.PP :

.....Nx :

...skladba S1 :

plnoplošně : 2,85*(5,7+2,43) 23,17

2,85*(2,35+0,13+1,02+0,90+0,63+0,69+1,65+1,15+1,00+3,95+2,25+8,60) 69,31

0-0,5 m nad podlahu : 0,5*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 23,09

0,5*(2,35+14,30) 8,32

Mezisoučet

...skladba S2 :
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

0,5 m nad podlahou -strop : (2,85-0,5)*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 108,52

(2,85-0,5)*(2,35+14,30) 39,13

Mezisoučet

55 7111 24 Sanační vyrovnávací omítka se síranovzodrným cementem v tl. do 15 mm, vnitřní omítky m2 271,54800 951,75 258 445,81 Vlastní Indiv

.......2.PP :

.....Nx :

...skladba S1 :

plnoplošně : 2,85*(5,7+2,43) 23,17

2,85*(2,35+0,13+1,02+0,90+0,63+0,69+1,65+1,15+1,00+3,95+2,25+8,60) 69,31

0-0,5 m nad podlahu : 0,5*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 23,09

0,5*(2,35+14,30) 8,32

Mezisoučet

...skladba S2 :

0,5 m nad podlahou -strop : (2,85-0,5)*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 108,52

(2,85-0,5)*(2,35+14,30) 39,13

Mezisoučet

56 7111 25 Vápenný štuk ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm m2 271,54800 452,38 122 842,88 Vlastní Indiv

.......2.PP :

.....Nx :

...skladba S1 :

plnoplošně : 2,85*(5,7+2,43) 23,17

2,85*(2,35+0,13+1,02+0,90+0,63+0,69+1,65+1,15+1,00+3,95+2,25+8,60) 69,31

0-0,5 m nad podlahu : 0,5*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 23,09

0,5*(2,35+14,30) 8,32

Mezisoučet

...skladba S2 :

0,5 m nad podlahou -strop : (2,85-0,5)*(5,75+2,0*2+8,0*2+5,7*3+3,33) 108,52
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

(2,85-0,5)*(2,35+14,30) 39,13

Mezisoučet

57 7111 26 Malba na sanační omítky 2x, silikátová, (součinitel difúze Sd ? 0,05m) m2 543,10000 76,38 41 481,98 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

skladba S1 : 123,90 123,9

skladba S2 : 147,65 147,65

Mezisoučet

Konec provozního součtu

2 nátěry : 271,55*2 543,1

58 71111 07 Osazení pakrů pro tlakovou injektáž ks 1 716,00000 19,98 34 285,68 Vlastní Indiv

59 998711203R00 svisle do 60 m % 3,00000 15 306,73 45 920,19 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 713 Izolace tepelné 48 836,29
60 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci m2 136,70000 70,50 9 637,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3) 136,7

61 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 136,70000 39,95 5 461,17 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3) 136,7

62 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 136,70000 26,44 3 614,35 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx - 1m/m2 : (92,4+44,3) 136,7

63 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 13,94340 2 056,25 28 671,12 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (92,4+44,3)*0,10*1,02 13,94

64 998713204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 484,10 1 452,30 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 71 934,19
65 459222T10 Penetrace podkladu m2 53,87000 41,13 2 215,67 Vlastní Vlastní CÚ
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

.....Nx :

...zádveří : 2,0*(5,0)+1,1*0,60 10,66

2,0*0,16*3 0,96

...sociální zařízení : 0,9*1,5+1,0*1,35*2 4,05

22,7+15,5 38,2

66 771275511R00 Montáž keramických schodovek na stupnice,TM m 6,00000 293,16 1 758,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 2,0*3 6

67 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 6,00000 179,19 1 075,14 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 2,0*3 6

68 771471011R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm m 47,71000 145,11 6 923,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....2.PP :

Nx : 16,6-(0,8*2+0,84) 14,16

23,8-0,8*7-2,25 15,95

18,4-0,8 17,6

69 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 47,71000 93,53 4 462,32 RTS 17/ II RTS 17/ II

70 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 51,11000 542,85 27 745,06 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....Nx :

...zádveří : 2,0*(5,0-0,9)+1,1*0,60 8,86

...sociální zařízení : 0,9*1,5+1,0*1,35*2 4,05

22,7+15,5 38,2

71 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 4,05000 14,22 57,59 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 1,0*1,35*2+0,9*1,5 4,05

72 597623122R Dlaždice 20x20 šedá mat m2 62,52400 411,25 25 713,00 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

..Nx :

Začátek provozního součtu

plocha : 51,11 51,11

podstupnice schodů : 6,0*0,16 0,96

soklíky : 47,71*0,10 4,77

Mezisoučet

Konec provozního součtu

56,84*1,1 62,52

73 597642400R Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm m2 1,98000 470,00 930,60 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 2,0*0,9*1,1 1,98

74 998771104R00 v objektech výšky do 36 m t 1,46385 719,10 1 052,65 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 55 318,75
75 775413030R00 Montáž podlahové lišty na klipy m 50,10000 64,63 3 237,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 24,4+28,9 53,3

-0,8*4 -3,2

76 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 79,72500 170,38 13 583,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx - velké místnosti : 5,7*5,75+5,7*8,00+0,9*0,75*2 79,72

77 775542031R00 Podložka 2 mm pod lamelové podlahy m2 79,72500 45,24 3 606,76 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx - velké místnosti : 5,7*5,75+5,7*8,00+0,9*0,75*2 79,72

78 611937111 Podlaha laminát., dodávka m2 83,70600 343,69 28 768,92 Vlastní Indiv

...2.PP :

Nx : 79,72*1,05 83,71

bez základního nátěru
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

79 697510222 Lišta podlahová, dodávka m 55,11000 81,08 4 468,32 Vlastní Indiv

50,1*1,1 55,11

80 998775204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 551,08 1 653,24 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 781 Obklady keramické 23 762,23
81 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem m 16,45000 52,41 862,14 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : (1,0+1,35)*2*2 9,4

(0,9+1,5)*2 4,8

u umyvadel : 2,25 2,25

82 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 19,94700 542,26 10 816,46 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 1,5*(1,0+1,35)*2*2 14,1

1,5*(0,9+1,5)*2 7,2

odpočet otvorů : -0,8*1,97*3 -4,73

u umyvadel : 2,25*1,5 3,38

83 58583200.AR lepicí cementový tmel, šedý kg 49,87500 41,13 2 051,36 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

Nx : 1,5*(1,0+1,35)*2*2 14,1

1,5*(0,9+1,5)*2 7,2

odpočet otvorů : -0,8*1,97*3 -4,73

u umyvadel : 2,25*1,5 3,38

Mezisoučet

Konec provozního součtu

19,95*2,5 49,88

hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

84 58583221.AR Ultracolor plus spár. hmota č. 103-145, 16-170,18 kg 5,98500 52,88 316,49 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Začátek provozního součtu

Nx : 1,5*(1,0+1,35)*2*2 14,1

1,5*(0,9+1,5)*2 7,2

odpočet otvorů : -0,8*1,97*3 -4,73

u umyvadel : 2,25*1,5 3,38

Mezisoučet

Konec provozního součtu

19,95*0,3 5,99

85 597623122R Dlaždice 20x20 šedá mat m2 21,94500 411,25 9 024,88 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nx : 19,95*1,10 21,95

86 998781204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 230,30 690,90 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 783 Nátěry 360,61
87 783814110111 Nátěr dna výtah.šachty odolný proti ropným látkám m2 2,79000 129,25 360,61 Vlastní Indiv

Ve : 2,325*1,20 2,79

Díl: 784 Malby 134 990,57
88 784450020RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x m2 207,97950 81,55 16 960,73 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....společné prostory suterén :

...A.stropy :

Ad - stropy suterén :

4,65*2,60 12,09

2,25*3,45*2 15,53

4,65*3,77 17,53

1,4*(0,9+2,37) 4,58

hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

7,05*(2,25+4,65+3,45) 72,97

2,25*7,05 15,86

3,45*3,45 11,9

6,6*4,65 30,69

Ad - stropy suterén :

4,65*3,53-3,45*1,48 11,31

2,25*2,25 5,06

2,25*4,65 10,46

89 784450025RA0 Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x m2 165,37440 83,19 13 757,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....Ve -výtah.šacta :

zevnitř : 26,76*(2,325+1,2) 94,33

-0,8*1,97*9 -14,18

zvenku : 26,76*(2,45+1,265) 99,41

-0,8*1,97*9 -14,18

90 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 903,65140 115,39 104 272,34 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....společné prostory suterén :

...ostatní stropy :

chodba : 29,0 29

strojovna UT : 22,2 22,2

příp.elektro : 11,9 11,9

...stěny vše :

Začátek provozního součtu

(4,65+2,60)*2 14,5

(2,25+3,45)*2*2 22,8

(4,65+3,77)*2 16,84

(1,4+0,9)*2+(1,4+2,37)*2 12,14

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým
stropem.
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

7,05*3*2+(2,25+4,65+3,45)*2 63

(2,25+7,05)*2 18,6

(3,45+3,45)*2 13,8

(6,6+4,65)*2 22,5

(4,65+3,53)*2 16,36

(2,25+2,25)*2 9

(2,25+4,65)*2 13,8

chodba : (11,25+2,25)*2 27

strojovna UT : (4,65+6,45)*2 22,2

příp.elektro : (1,6+2,25+1,6+1,12+3,45+1,77)*2 23,58

Mezisoučet

Konec provozního součtu

výška 2,52 m : 2,52*296,12 746,22

.......výtahová šachta - Ve : 26,76*(2,325+1,2) 94,33

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 221 186,24
91 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 91,48849 248,95 22 776,06 RTS 17/ II RTS 17/ II

92 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 548,93097 152,46 83 690,02 RTS 17/ II RTS 17/ II

93 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 91,48849 166,12 15 198,07 RTS 17/ II RTS 17/ II

94 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 195,72387 13,31 29 225,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

95 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 91,48849 219,87 20 115,57 RTS 17/ II RTS 17/ II

96 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 731,90796 24,50 17 931,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

97 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 91,48849 352,50 32 249,69 RTS 17/ II RTS 16/ II

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 3 895,38
98 430 01 Nk - Ocel.konstrukce pro podchycení žb stropu, vč.povrchové úpravy, dodávka + montáž kg 51,00000 76,38 3 895,38 Vlastní Indiv

Nk - viz statika : 51,0 51

Celkem 2 919 555,98
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 706 100,00
1 330 01 Výtah, dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 1 706 100,00 1 706 100,00 Vlastní Indiv

informační signalizační obrazovka - LCD

nerezové madlo uvnitř kabiny

venkovní úprava – imitace nerez

sedátko kovové – sklápěcí

Instalace výtahu:

V objektu bude nainstalován výtah s těmito parametry:

počet stanic hlavní/vedlejší6/0

neprůchozí klec

nosnostcca 630 kg

rozměry kabiny cca (š×h×v) mm1100×1600×2100

rozměry vstupních dveří mm800×2100

rychlost pojezdu1 m/s

Výtah bude řešen jako bezpřevodový a bez samostatné strojovny. Specifika vybavení výtahu:

zrcadlo;

osvětlení LED

demontáž stávajícího výtahu včetně elektro výzbroje a strojovny výtahu (technologická část)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Stávající stav:

Stávající výtah je definován šachtou o rozměrech (š×h) 1500×2400 mm s výškou šachty 26120 mm. Opláštění šachty je řešeno ocelovou konstrukcí, která
je kotvena do schodnic a sloupů. Na sloupky jsou připevněny ocelové dílce z pletiva. Výška pletiva je cca 2,2 m. Z vnější strany výtahové šachy je osazeno
zábradlí schodiště, které je tvořeno ocelovou konstrukcí kotvenou do schodnice. Zábradlí je doplněno dřevěným madlem průřezu „podkovy“.

Bourací práce:

Pro potřeby montáže bude provedeno:

odříznutí stávajících pletivových polí

vybourání vstupních portálů na podestách (ocelová konstrukce, výplň pletivo)

odříznutí zábradlí schodiště
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

70 dB před výtahovým rozváděčem je-li umístěn mimo strojovnu

2) u výtahů bez strojovny:

85 dB v šachtě

70 dB před šachetními dveřmi a před rozváděčem pokud je umístěn mimo šachtu

B. Dle NV č. 271/2011 Sb. musí zařízení výtahu splňovat požadavky dodržení maximálního nepřekročitelného hluku emisního akustického tlaku pro hluk od
stroje a příslušenství tak, aby v chráněných vnitřních prostorech (tj. v obytných místnostech) bylo docíleno maximálně předepsaných hodnot hladin hluku; tj.
40 dB ve dne a 30 dB v noci.

85 dB ve strojovně a v šachtě

dodavatel zajistí výrobní dokumentaci

Stavební úpravy:

Po dokončení instalace výtahu budou provedeny tato stavební úpravy:

stávající kovová pole s pletivem budou nahrazena ocelovou konstrukcí se zasklením bezpečnostním sklem

stávající zábradlí bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem (RAL 8028)

madlo bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem transparentní barvou/lakem pro dřevěné prvky

zábradlí bude zpět navařeno, sváry budou vybroušeny

Souhrnné požadavky na dodavatele výtahu a jeho dodávku:

musí být splněny akustické požadavky:

A. Dle ČSN 27 4210 (červenec 2004), kde jsou stanoveny nejvyšší povolené hodnoty hladin akustického tlaku výtahů následovně:

1) u výtahů se strojovnou:

osvětlení výstupní stanice splňující legislativní požadavky

ovládací panel včetně symbolů pro nevidomé

hlasová signalizace podlaží (s ohledem na nevidomé)

informační rámeček

Součástí dodávky výtahu bude rovněž:

nová ocelová konstrukce výtahové šachty včetně statického zajištění a založení

ocelové uzavřené profily s dodatečným nátěrem (barva RAL 9007)

výplň bude tvořena bezpečnostním zasklením (čiré sklo)

napájecí kabel připojený k rozvaděči
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Celkem 1 706 100,00

ČSN EN 12016 - elektromagnetická kompatibilita - odolnost

ČSN 27 4210 – nejvyšší povolené hodnoty emisního akustického tlaku výtahů

Všechny parametry a vybavení výtahu musí odpovídat požadavkům vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění vyhl. 492/2006 Sb.

NV 24/2003 – technické požadavky na strojní zařízení

NV 18/2003 – technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

provedení dle ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802

ČSN EN 81-1 – elektrické výtahy

ČSN EN 81-58 – přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 12015 - elektromagnetická kompatibilita - vyzařování

NV 27/2003 – technické požadavky na výtahy

kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek

provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb.

návod popisující funkci výtahu při požáru (ČSN EN 81-73)

demontáž, montáž, dopravní výkony na místo montáže, případně zajištění lešení v šachtě

doklad o provozuschopnosti instalovaných zařízení

provedení výtahu bude v souladu s normami:
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S: DEA16278_5F_IROP+_1

O: SO 03.2

R: 9_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 251 632,93
1 720 05 Zdravotechnická instalace, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 251 632,93 251 632,93 Vlastní Indiv

Díl: 723 Vnitřní plynovod 34 573,00
2 723 05 Vnitřní plynovod, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 34 573,00 34 573,00 Vlastní Indiv

Díl: 730 Ústřední vytápění 224 806,45
3 730 05 Ústřední vytápění, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 224 806,45 224 806,45 Vlastní Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 173 466,92
4 210 05 Elektroinstalace - silnoproud, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 173 466,92 173 466,92 Vlastní Indiv

Díl: M211 Bleskosvod 58 452,00
5 211 05 Bleskosvod, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 58 452,00 58 452,00 Vlastní Indiv

Celkem 742 931,30

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 5 - nezpůsobilé výdaje

Rozpočty specialistů -fin2
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Stavba: DEA16278_7F_IROP+_1

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ0014915

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.06.2018

Za objednateleZa zhotovitele

2 450 272,00

16 335 149,25

429 014,00

16 335 149,25

18 785 421,00

0,00

610 000,00

-0,25

Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

7 680 016,40

2 320 187,56

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Metrostav a.s.

Celkem

5 295 931,29
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 04.1 12 305 054 0 1 845 758 14 150 812 75

3_171109 129 448 0 19 417 148 865 1

4_171109 3 961 147 0 594 172 4 555 318 24

5_171109 7 422 399 0 1 113 360 8 535 759 45

6_171109 792 061 0 118 809 910 870 5

SO 04.2 4 030 095 0 604 514 4 634 610 25

171109 1 039 014 0 155 852 1 194 866 6

2_171109 152 256 0 22 838 175 095 1

7_171109 889 756 0 133 463 1 023 219 5

8_171109 1 761 325 0 264 199 2 025 524 11

9_171109 187 744 0 28 162 215 906 1

16 335 149 0 2 450 272 18 785 422 100

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

02. Pro přesun stavebního materiálu a suti jsou ztížené podmínky (přesun ručně přes několik pater/využití pomocných
stavebních výtahů)
03. Při montáži lešení u uliční fasády v úrovni 7.NP je nutné vyvěšení lešení (včetně statického posouzení)
04. Je nutná ochrana technologických zařízení sousedních objektů
05. Je nutné zajištění značení přechodné úpravy provozu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Výtah - fin.2

Rozpočty specialistů -fin2

Celkem za stavbu

0. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01. Objekt bude po celou dobu provádění stavebních prací využíván nájemníky (včetně školení a přednášek v prostorách
YMCA a Pomezí)

Střecha -fin2

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Úpravy v interiéru -fin2

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2
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Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném
množství měrných jednotek.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na
elektronické adrese

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
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Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 45 728,53 0

3 HSV 82 734,16 1

5 HSV 73 651,68 0

6 HSV 42 979,20 0

61 HSV 263 245,50 2

61 HSV 235 407,52 1

62 HSV 3 219 145,97 20

91 HSV 7 638,82 0

94 HSV 610 693,21 4

95 HSV 68 729,53 0

96 HSV 346 817,59 2

97 HSV 101 295,32 1

99 HSV 96 538,94 1

711 PSV 36 529,37 0

712 PSV 273 492,14 2

713 PSV 228 667,54 1

7211 PSV 16 126,88 0

730 PSV 5 875,00 0

762 PSV 231 793,68 1

764 PSV 602 651,59 4

765 PSV 16 743,75 0

7665 PSV 5 775 414,12 35

7666 PSV 174 945,56 1

767 PSV 134 602,60 1

783 PSV 31 608,00 0

784 PSV 151 566,17 1

D96 MON 306 493,21 2Přesuny suti a vybouraných hmot

Okna dřevěná - replika původních

Dveře dřevěné - replika původních

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Malby

Doplňky vnitřní kanalizace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Úpravy povrchů vnější

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Preambule

Zemní práce
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M21 MON 129 292,35 1

M211 MON 58 452,00 0

M22 MON 64 625,00 0

M33 MON 1 761 325,00 11

D96 PSU 101 325,32 1

VN VN 610 000,00 4

ON ON 429 014,00 3

Cena celkem 16 335 149,25 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Bleskosvod

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 42 979,20
1 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 802,15000 53,58 42 979,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

B. pod vápenocementovou omítkou -viz "Zateplení" : 802,15 802,15

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 86 136,03
2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 802,15000 58,40 46 845,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

B. pod vápenocementovou omítkou -viz "Zateplení" : 802,15 802,15

3 62 01 Sanace trhlin m 10,00000 2 232,50 22 325,00 Vlastní Indiv

4 62 02 Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek m2 12,03225 1 410,00 16 965,47 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

B. pod vápenocementovou omítkou -viz "Zateplení" : 802,15 802,15

Mezisoučet 802,15

Konec provozního součtu

dle TZ - 1,5% : 802,15*0,015 12,03225

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 332,68
5 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 0,25669 1 296,03 332,68 RTS 17/ II Kalkul

Celkem 129 447,91

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 20 % celkové plochy fasády (rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem,
projektantem a prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku)

• rozsah oprav bude upřesněn až po odstranění omítky kolem trhlin, protože trhliny mohou být skryty pod omítkou

•v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury (jedná se zejména o
balkonové desky):

o narušený beton se odstraní na zdravou část

o provede se očištění tlakovou vodou

o mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem

o povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou

• trhliny budou vyplněny do hloubky maltou pevnosti minimálně 5 MPa nebo tmelem určeným pro opravu trhlin ve zdivu

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2

po jednotlivých vrstvách

Stránka 7 z 45Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin.2
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 26 437,50
1 111200001111 Odstranění náletové zeleně a popínavek z bezprostřední blízkosti objektů m2 50,00000 528,75 26 437,50 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 844,02
2 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi kus 22,00000 492,91 10 844,02 RTS 17/ II RTS 17/ II

výdechy spalin : 22 22

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 037 621,34
3 62 06 Příplatek za antivandalské opatření, D+M m2 39,32000 117,50 4 620,10 Vlastní Indiv

... v.2,0 m :

dvůr : 2,0*19,66 39,32

4 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 315,37000 47,24 14 898,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - ulice + dvůr : 315,37 315,37

5 622421145111 Omítka vnější stěn, MVC, štuková,, aplikace repliky historické malty m2 693,53000 1 747,23 1 211 756,42 Vlastní Indiv

........Ng :

.... dvůr bez římsy : (28,50+0,15*4)*19,66 572,106

....dvůr- podstřešní římsa : (0,30+0,05+0,60+0,05+0,05-0,65)*19,66 7,864

odpočet otvorů : -(108,62) -108,62

....C. malý světlík : 29,80*(2,05+2,00)*2 241,38

odpočet otvorů : -(0,4*1,2*5)*8 -19,2

6 622471329RT2 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4, barevná skupina I m2 39,10000 223,25 8 729,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

... v.2,0 m :

dvůr : 2,0*19,55 39,1

7 62 001 TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA - přesná specif. viz Návrh na restaurování a obnovu omítek
hlavního průčelí,, D+M

m2 42,90450 17 233,73 739 404,57 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

•povrch do úrovně 2,0 m nad úroveň upraveného terénu bude doplněn antivandalskými opatřeními – rohové lišty, pancéřová výztužná síťka (kolem celého
objektu)

TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA:

odstranění mladších nátěrů (týká se parterové části fasády)
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň
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Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Začátek provozního součtu

...pohledová plocha - pohled SZ : 193,58+11,85 205,43

...přípočet odskoky : 31,03+1,90 32,93

Mezisoučet 238,36

...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 238,36*1,20 286,032

Mezisoučet 286,032

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -15% : 286,03*0,15 42,9045

8 62 002 DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ, viz Návrh na restaurování a
obnovu omítek hlavního, průčelí

m2 486,65200 1 985,75 966 369,21 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

...pohledová plocha - pohled SZ- vyspravení 100% : 245,08 245,08

...přípočet odskoky : 39,30 39,3

doplnění chybějícího terasa směsí, která se bude barvou, strukturou i texturou co nejvíce podobat okolnímu teracu

plastická a barevná retuš povrchu

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.

DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ:

odstranění stávajících omítek do úrovně cihelného zdiva

očištění povrchu oplachem

provedení podkladního cementového postřiku na mírně navlhčený podklad

provedení jádrové omítky ručním náhozem

aplikace repliky historické malty

provedení plastické retuše doplňků

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.

injektáž dutin a trhlin v terasu modifikovanou směsí

očištění povrchu

odstranění nesoudržných části

zpevnění podkladů
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Mezisoučet 284,38

...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 284,38*1,20 341,256

Mezisoučet 341,256

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -100% : 341,26 341,26

Mezisoučet 341,26

Začátek provozního součtu

...pohledová plocha - pohled SZ- vyspravení 40% : 261,04 261,04

...přípočet odskoky : 41,86 41,86

Mezisoučet 302,9

...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 302,90*1,20 363,48

Mezisoučet 363,48

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -40% : 363,48*0,40 145,392

Mezisoučet 145,392

9 62 20 Oprava zdobných prvků dvorních fasád m 312,66000 293,75 91 843,88 Vlastní Indiv

kolem oken : 242,40+50,60 293

římsy : 19,66 19,66

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 606 555,61
10 941941042111 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H nad 30 m m2 1 172,68200 70,50 82 674,08 Vlastní Indiv

...ulice : (30,50-1,80)*(29,13+2,4+1,5+3,03+2,4*2) 1172,68

11 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 537,70100 70,50 37 907,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

zaměření geometrie veškerých zdobných prvků

veškeré tyto zdobné prvky budou na zateplované fasádě obnoveny s použitím profilovaných lišt např. z polystyrenu (profilace dle stávajících fasádních
prvků) s povrchem z fasádní omítky, případně provedením rýh ve struktuře omítky

samotnému provádění bude předcházet předložení vzorků tvarosloví, které budou odsouhlaseny investorem a zástupcem odboru památkové péče (OPP)

fasáda je členěná podlažními římsami, kolem otvorových výplní jsou provedeny šambrány, v ploše fasády jsou patrné např. pásové bosáže apod.
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
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Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

dvůr : (29,15-1,80)*(19,66) 537,7

12 941941292111 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.111 m2 9 381,44000 24,68 231 533,94 Vlastní Indiv

8 měsíců : 8*1172,68 9381,44

13 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 3 226,20000 24,68 79 622,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

6 měsíců : 6*537,70 3226,2

14 941941842111 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H nad 30 m m2 1 172,68000 28,20 33 069,58 Vlastní Indiv

15 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 537,70000 28,20 15 163,14 RTS 17/ II RTS 17/ II

16 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 710,38000 7,05 12 058,18 RTS 17/ II RTS 17/ II

537,70+1172,68 1710,38

17 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 12 607,66200 4,70 59 256,01 RTS 17/ II RTS 17/ II

537,701*6 3226,21

1172,682*8 9381,46

18 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 710,38000 3,53 6 037,64 RTS 17/ II RTS 17/ II

19 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 6,00000 235,00 1 410,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,0*2 6

20 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 48,00000 117,50 5 640,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

8 měsíců : 8*6,0 48

21 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 6,00000 176,25 1 057,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 94 01 Práce ve světliku bez lešení - horolezecká technika ks 1,00000 41 125,00 41 125,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 625,00
23 900RT1 HZS - zpětná montáž informačních tabulí,čidel, , další nezěřitelné. práce h 60,00000 293,75 17 625,00 Vlastní Indiv

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Dm -demontáž VZT vedení 510/660 mm - 22,0 m

odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě

demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, ocelová konstrukce přístřešku na terase)

demontáž a odpojení osvětlovacích těles

vyčištění dna světlíku
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Díl: 97 Prorážení otvorů 90 699,86
24 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 693,53000 62,28 43 193,05 RTS 17/ II RTS 17/ II

........Ng :

.... dvůr bez římsy : (28,50+0,15*4)*19,66 572,106

....dvůr- podstřešní římsa : (0,30+0,05+0,60+0,05+0,05-0,65)*19,66 7,864

odpočet otvorů : -(108,62) -108,62

....C. malý světlík : 29,80*(2,05+2,00)*2 241,38

odpočet otvorů : -(0,4*1,2*5)*8 -19,2

25 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 693,53000 68,50 47 506,81 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 763,64
26 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 16,02096 1 296,03 20 763,64 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 730 Ústřední vytápění 5 875,00
27 730 01 Hydraulické vyregulování otopné soustavy kpl 1,00000 5 875,00 5 875,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 10 575,00
28 783950030111 Oprava nátěrů zámečnických výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x zákldní + 2x finální m2 20,00000 528,75 10 575,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 122 399,53
29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 50,62769 248,95 12 603,76 RTS 17/ II RTS 17/ II

nové bezpečnostní značky

revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace;

snížit náběhovou teplotu topné vody.

Regulace bude zajištěna zhotovitelem stavby v součinnosti s dodavatelem tepla a správcem objektu.

...revizní skříně budou s novou povrchovou úpravou:

obroušení, odmaštění, zbavení koroze, očištění

ochranný nátěr: 1x základní, 2x finální, barva šedá

přepočítat hydrauliku otopného systému;

Po provedení regenerace dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu
otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného.

Bude tak nezbytné v koordinaci s distributorem tepla:
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

30 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 303,76614 152,46 46 312,19 RTS 17/ II RTS 17/ II

31 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 50,62769 166,12 8 410,27 RTS 17/ II RTS 17/ II

32 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 215,06456 13,31 16 172,51 RTS 17/ II RTS 17/ II

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 50,62769 219,87 11 131,51 RTS 17/ II RTS 17/ II

34 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 405,02152 24,50 9 923,03 RTS 17/ II RTS 17/ II

35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 50,62769 352,50 17 846,26 RTS 17/ II RTS 16/ II

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 11 750,00
36 220 10 Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 11 750,00 11 750,00 Vlastní Indiv

Celkem 3 961 146,50
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 00 Preambule 0,00
1 310 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 000,00
2 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 200,00000 305,00 61 000,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

osazení otvorové výplně do stávajícího zalomeného ostění, montáž bude provedena do stávajícího ostění, umístění bude kopírovat původní místo osazení
otvorové výplně

osazení okna u fasád s ETICS, montáž bude provedena osazením okna do úrovně vnějšího líce obvodového zdiva

součástí dodávky oken budou vnitřní dřevěné parapety

popis otvorových výplní, včetně tepelně-technických parametrů je uveden ve výkresové části – Výpis vnějších výplní otvorů

zakrývání otvorových výplní a zakrývání vnitřního vybavení bytů, dále stěhování nábytku a bytového vybavení a jeho zpětné nastěhování po provedení
výměny otvorových výplní

montáž replik na základě schválených funkčních vzorů:

provedení vzorové repliky okna, včetně jeho osazení do stávajícího ostění a zednického zapravení, vzorek bude sloužit pro odsouhlasení způsobu
provádění výměny otvorových výplní

Bourací práce

vybourání původních dřevěných otvorových výplní, včetně zárubní a prahů (okna, balkónové sestavy, sestavy u lodžií, okna odvětrávacích světlíků)

vybourání stávajících kovových a dřevěných dveří, resp. sestav (včetně zárubní) ve vstupech

vybourání zazdívek původních otvorových výplní

odříznutí zalomeného ostění ruční bruskou (nová okna budou osazena v úrovni vnějšího líce obvodového zdiva)

rozsah bourání otvorových výplní je zachycen ve výkresové dokumentaci

Nové výplně otvorů

předpokladem zahájení výroby replik každého typu okna je kladné posouzení funkčního vzorového okna zástupci NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB

v rámci navrhovaných replik původních výplní okenních otvorů bude respektován materiál, technika zpracování, rozměry a proporce, členění a profilace,
způsob osazení a otevírání křídel. Z původních oken budou sejmuta a evidována všechna kování (míněna jsou především mosazná kování typu Elegant) a
budou v maximální možné míře opět použita

odsouhlasení detailů provedení, schválení investorem a památkovým úřadem

důkladné zaměření stávajících otvorových výplní za účel provedení jejich replik, zhotovení fotodokumentace

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

Přípravné práce
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O: SO 04.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 263 245,50
3 612425931JT2 Omítka vápen.vnitř. ostění, parap.,nadpraží štuková,- vč.doplnění cihel

nadpraží,příp.opr.překladu, s použitím suché maltové směsi, výztužná síťka, omítka,
m2 215,77500 1 220,00 263 245,50 Vlastní Indiv

viz příloha : 175,85 175,85

parapet : 159,70*0,25 39,925

Díl: 96 Bourání konstrukcí 145 782,98
4 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 3,15000 236,07 743,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dd : 1,5*2,1 3,15

5 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 23,04000 412,97 9 514,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 3,84+19,20 23,04

6 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 75,40000 251,32 18 949,53 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 19,6+55,8 75,4

7 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 169,66000 196,42 33 324,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 3,0+166,66 169,66

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

doplnění poškozených nášlapných vrstev u vyměňovaných dveří a balkónových sestav

hrubý úklid v době provádění výměny otvorových výplní a následného důkladného (mokrého) úklidu úklidovou firmou

Ššpaletové okno čsto supluje absenci překladu. Dodavatel do ceny započítá i opravy způsobené vypadáním „výložních“ cihel, případně opravy prostého
překladu.

Po osazení nových otvorových výplní bude z interiéru provedeno zednické zapravení okolních konstrukcí přestěrkováním s výztužnou skleněnou síťovinou,
tenkovrstvou omítkou a vnitřním nátěrem v bílé barvě

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

8 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 m2 36,00000 168,36 6 060,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 36,0 36

9 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,35000 236,68 319,52 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 1,35 1,35

10 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 9,98000 223,26 2 228,13 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha : 4,28+5,7 9,98

11 96 01 Příplatek ze ztíženou demontáž výplní otvorů pro zhotovení replik m2 315,37000 236,68 74 641,77 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 928,40
12 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 20,00000 196,42 3 928,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

Z 12-3 : 20,0*1 20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 39 261,53
13 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 29,17641 1 345,66 39 261,53 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 602 651,59
14 764212612RT2 Krytina TiZn, svitky rš. 570 mm, do 30°, plech prepatina m2 5,25000 1 731,18 9 088,70 RTS 17/ II RTS 17/ II

K32 : 1,75*3 5,25

15 764259616RT2 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm, plech prepatina kus 3,00000 475,80 1 427,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

K37 : 3 3

16 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 5,25000 62,34 327,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

17 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 135,00000 36,60 4 941,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

40,0+95,0 135

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel

včetně dodávky svitkového plechu a spojovacích prostředků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

18 764321840R00 Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 30° m 80,00000 48,80 3 904,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

19 764321860R00 Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30° m 40,00000 61,00 2 440,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

20 764331860R00 Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30° m 8,00000 51,24 409,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

21 764357801R00 Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm m 20,00000 70,76 1 415,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 3,00000 24,40 73,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 325,04000 23,18 7 534,43 RTS 17/ II RTS 17/ II

170,04+155,0 325,04

24 764430850111 Demontáž oplechování zdí,rš nad 600 mm m 55,00000 51,24 2 818,20 Vlastní Indiv

35,0+20,0 55

25 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 90,00000 32,94 2 964,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

26 764511616111 Krycí lišta TiZn, rš. 160 mm, plech prepatina m 155,00000 305,00 47 275,00 Vlastní Indiv

...rš 160 mm :

K47 : 155,0 155

27 764511650RT2 Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 170,04000 573,40 97 500,94 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 290 mm :

K01 : 0,66*8 5,28

K04 : 0,86*14 12,04

K05 : 1,16*31 35,96

K09 : 1,76*1 1,76

K11 : 1,96*49 96,04

K16 : 3,16*6 18,96

28 764521650RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 40,00000 524,60 20 984,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 210 :

K18 : 40,0*1 40

29 764521670RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 500 mm, plech prepatina m 95,00000 805,20 76 494,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
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Cen.
soustava /
platnost

Cenová
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Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

...rš 430 :

K29 : 20,0*2 40

K31 : 15,0*1 15

...rš 500 :

K21 : 40,0*1 40

30 764521680RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 670 mm, plech prepatina m 80,00000 951,60 76 128,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 530 :

K19 : 40,0*1 40

...rš 630 :

K21 : 40,0*1 40

31 764522610RT2 Oplechování říms TiZn, rš.1000 mm, plech prepatina m 40,00000 1 342,00 53 680,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 980 :

K20 : 40,0*1 40

32 764531650RT2 Oplech.zdí TiZn,tl.0,8 mm,rš.670,lepením, plech prepatina m 55,00000 976,00 53 680,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 590 :

K33 : 35,0*1 35

...rš 540 :

K36 : 20,0*1 20

33 764551604RT2 Svod z Ti Zn, kruhový, D 120 mm, plech prepatina m 90,00000 817,40 73 566,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

K37 : 90,0*1 90

34 764918315R00 Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 660mm m 8,00000 155,55 1 244,40 RTS 17/ II RTS 17/ II

...rš 650 mm :

K45 : 8,0*1 8

35 764918924R00 Z+M úžlabí z ocel.lak. plechu do rš 900 mm m 20,00000 275,11 5 502,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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soustava /
platnost
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

...rš 850 mm :

K41 : 20,0*1 20

36 764928101111 Z+M pertl.pásku z popl.plechu rš 100 m 75,00000 183,00 13 725,00 Vlastní Indiv

...rš 71 mm :

K43 : 75,0*1 75

37 13851020RJ Plech poplast., povrch polyester,1250x2000,tl.0,6 mm, dodávka m2 30,27750 915,00 27 703,91 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

K41 : 0,85*20,0 17

K43 : 0,071*75,0 5,33

K45 : 0,65*8,0 5,2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

27,525*1,1 30,28

38 998764204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 5 941,40 17 824,20 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7665 Okna dřevěná - replika původních 5 775 414,12
39 7665 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.
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Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

40 ozn.O01 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř, 400/1200 mm, zasklení-vnější
křídlo-, izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 8,00000 15 929,54 127 436,32 Vlastní Indiv

41 ozn.O03 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 14,00000 32 624,02 456 736,28 Vlastní Indiv

42 ozn.O04 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 900/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 31,00000 46 231,90 1 433 188,90 Vlastní Indiv

43 ozn.O06 Dčevěné okno s nadsvětlíkem otevíravé a sklopné, 1500/2000 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
, D+M

ks 1,00000 32 422,72 32 422,72 Vlastní Indiv

44 ozn.O07 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1700/2000 mm,,
zasklení-vnější křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 49,00000 60 349,74 2 957 137,26 Vlastní Indiv

45 ozn.O08 Dřevěné okno s nadsvětlíkem otevíravé a sklopné, 3000/2000 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, -
, D+M

ks 6,00000 65 650,64 393 903,84 Vlastní Indiv

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE PROVEDENÍ REPLIKY PÁKOVÝCH OVLADČŮ HORNÍCH VÝKLOPNÝCH KŘÍDEL OKEN.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

46 ozn.O09 Dřevěné okno, otevíravé, 400/1200 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M ks 40,00000 9 273,22 370 928,80 Vlastní Indiv

47 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7666 Dveře dřevěné - replika původních 174 945,56
48 7666 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

49 ozn.D09 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá, izolační dvojsklo, 1500/2850 mm, D+M ks 1,00000 65 060,16 65 060,16 Vlastní Indiv

50 ozn.D16 Dřevěná dveřní sestava s nadsvětlíkem, otevíravá,pevná, izolační dvojsklo, 1000/2850 mm,
D+M

ks 2,00000 46 097,70 92 195,40 Vlastní Indiv

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ OSAZENA V ÚROVNI
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

51 ozn.D19 Dveře kovové plné otevíravé 900/1500 mm, D+M ks 1,00000 14 030,00 14 030,00 Vlastní Indiv

52 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 134 602,60
53 766661122J00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, vč.okování kus 1,00000 2 562,00 2 562,00 Vlastní Indiv

Z01 : 1 1

54 953981102111 Chemické kotvy do betonu, M 10, ampule, vč.nerez šroubu M8 kus 10,00000 30,50 305,00 Vlastní Indiv

Z29 : 1*10 10

55 ozn.Z01 Mříž bezpečnostní 400/1200 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 2 352,16 2 352,16 Vlastní Indiv

56 ozn.Z02 Mříž bezpečnostní 900/2000 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 3,00000 7 905,60 23 716,80 Vlastní Indiv

57 ozn.Z04 Mříž bezpečnostní otevíevá 900/2050 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 8 103,24 8 103,24 Vlastní Indiv

58 ozn.Z12-3 Zábradlí kovové 20000/1200 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 1,00000 78 080,00 78 080,00 Vlastní Indiv

59 ozn.Z27 Mřížka větrací, nerez.ocel, kartáčovaný povrch, 1200/400 mm, D+M ks 3,00000 1 098,00 3 294,00 Vlastní Indiv

60 ozn.Z28 Kovová tkanina pro překrytí otvorů, žárové zinkování + nátěr, D+M m2 2,00000 1 708,00 3 416,00 Vlastní Indiv

61 ozn.Z29 Nosný rám prosvětlovací stříšky, žárové zinkování + nátěr 2000/3000 mm, D+M ks 1,00000 8 784,00 8 784,00 Vlastní Indiv

62 998767204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 329,80 3 989,40 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 784 Malby 151 566,17
63 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 1 265,16000 119,80 151 566,17 RTS 17/ II RTS 17/ II

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým
stropem.

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

okenní stěny : 3,25*(19,56+29,10)*8 1265,16

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 70 000,33
64 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 21,37878 1 130,03 24 158,66 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

65 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 21,37878 258,49 5 526,20 RTS 17/ II RTS 17/ II

66 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 128,27270 158,30 20 305,57 RTS 17/ II RTS 17/ II

67 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,37878 172,48 3 687,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

68 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 513,09082 13,82 7 090,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,37878 228,29 4 880,56 RTS 17/ II RTS 17/ II

70 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 171,03027 25,44 4 351,01 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 7 422 398,78
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 890,14
1 316381113R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm m2 5,70000 1 910,55 10 890,14 RTS 17/ II RTS 17/ II

1,1+1,2+1,6+1,8 5,7

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 95 388,60
2 622422522R00 Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy m2 48,91500 397,74 19 455,45 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik :

vytažení na okolní konstrukce 150 mm svisle - atika : 1,5*(8,18+3,03+21,4) 48,91

3 622423622R00 Oprava vněj. omítek III,do 65%, štuk na 100% plochy m2 127,26000 515,83 65 644,53 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

v. 1,80 m : 1,80*(4,6+6,1+6,3+7,2) 43,56

...B. strojovna výtahů : 3,10*(27,0) 83,7

4 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 176,17500 58,40 10 288,62 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik :

vytažení na okolní konstrukce 150 mm svisle - atika : 1,5*(8,18+3,03+21,4) 48,91

...A. komíny :

v. 1,80 m : 1,80*(4,6+6,1+6,3+7,2) 43,56

...B. strojovna výtahů : 3,10*(27,0) 83,7

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 137,60
5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 30,09600 137,48 4 137,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

strojovny výtahů -fasáda : 1,20*(3,60+3,10+1,20+7,65+2,4+0,6+1,2+2,0+2,13+1,20) 30,1

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 22 031,25
6 909 R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce hod 15,00000 293,75 4 406,25 Vlastní Indiv

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

7 95 01 Ověření spádu střešních rovin ks 1,00000 9 987,50 9 987,50 Vlastní Indiv

8 95 02 Výtažné zkoušky střešního pláště ks 1,00000 7 637,50 7 637,50 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 667,06
9 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 48,91500 31,14 1 523,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik :

vytažení na okolní konstrukce 150 mm svisle - atika : 1,5*(8,18+3,03+21,4) 48,91

10 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 127,26000 40,42 5 143,85 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny :

v. 1,80 m : 1,80*(4,6+6,1+6,3+7,2) 43,56

...B. strojovna výtahů : 3,10*(27,0) 83,7

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 682,73
11 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 9,78583 1 296,03 12 682,73 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 712 Povlakové krytiny 273 492,14
12 631591115111 Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu m2 47,14000 446,50 21 048,01 Vlastní Indiv

Nu - 20% plochy :

Začátek provozního součtu

243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

. demontážVZT zařízení včetně přídavných motorů, potrubí, elektroinstalací apod. (stávající odvětrání instalačních šachet)

..dočasné odstranění antén, kabeláže apod.

..další pomocné práce

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy.
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

235,70*0,20 47,14

13 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 235,70000 19,62 4 624,43 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

14 712300841222 Očištění střešních ploch od biotického znečištění ze střech plochých do 10°, úprava podkladu -,
prořezání vzdutých míst

m2 235,70000 117,50 27 694,75 Vlastní Indiv

Do : 243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

15 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 235,70000 29,38 6 924,87 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu :

243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

16 712321132RZ1 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt., 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85 m2 47,14000 53,70 2 531,42 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu - 20% plochy :

Začátek provozního součtu

243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

235,70*0,20 47,14

17 712373111111 Krytina střech do 10° fólie, 11,6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, tl. 1,5, mm m2 244,14350 728,50 177 858,54 Vlastní Indiv

Nu - vodorovná plocha :

243,0 243

stávající povrch střechy bude očištěn

prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude
před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby

na základě empirických vztahů, výšce a rozměrech budov, byl stanoven celkový předběžný počet upevňovacích hmoždinek do předmětných střech v počtu
4350 ks (součet rohových, okrajových a vnitřních oblastí střech)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

vytažení na okolní konstrukce 150 mm svisle - atika : 0,15*(8,18+3,03+21,4) 4,89

dtto - schodiště : 0,15*(6,08+3,10+3,60) 1,92

dtto - Z29 s komínem : 0,15*(10,9) 1,64

18 712378101111 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm, vč.demont.stávajícího kus 2,00000 3 407,50 6 815,00 Vlastní Indiv

P02 : 2 2

19 712378101222 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm, vč.demontáže stávajícího kus 3,00000 3 642,50 10 927,50 Vlastní Indiv

P01 : 3 3

20 776551830111 Sejmutí seprační vrstvy m2 235,70000 29,38 6 924,87 Vlastní Indiv

Do : 243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

21 998712204R00 v objektech výšky přes 24 do 36 m % 3,00000 2 714,25 8 142,75 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 713 Izolace tepelné 228 667,54
22 711491171111 Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2 m2 235,70000 52,88 12 463,82 Vlastní Indiv

Nu :

243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

23 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 235,70000 19,27 4 541,94 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

24 713121111JT1 Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - ve specifikaci m2 235,70000 111,63 26 311,19 Vlastní Indiv

část střechy k přespádování - dle TZ :

Nu :

Začátek provozního součtu

243,0 243

o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střechy bude provedeno přespádování spádovými klíny, spád min. 1% (spád střešních rovim po
provedení přespádování musí být min. 2% ke střešním vtokům!); kladečský plán zpracuje zhotovitel stavby
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

235,70 235,7

25 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 235,70000 188,00 44 311,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Nu :

243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

26 713 01 Ukončení zateplení u volného okraje střechy, pomocí impreg.dř.hranolu 160/80 mm a desky tl.20
mm

m 19,43000 493,50 9 588,71 Vlastní Indiv

u okapu : 19,43 19,43

27 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 38,46624 2 056,25 79 096,21 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami :

Nu :

Začátek provozního součtu

243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

235,70*0,16*1,02 38,47

28 28375973R Deska spádová EPS 200 m3 16,82898 2 702,50 45 480,32 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

část střechy k přespádování - dle TZ :

Nu :

Začátek provozního součtu

243,0 243

odpočet Z29 s komínem : -7,3 -7,3

Mezisoučet
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

Konec provozního součtu

tl.prům.7 cm : 235,70*0,07*1,02 16,83

29 998713204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 2 291,25 6 873,75 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7211 Doplňky vnitřní kanalizace 16 126,88
30 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 2,00000 179,19 358,38 RTS 17/ II RTS 17/ II

P05 : 2 2

31 721234101RT1 Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš D 75, 110, 125 mm kus 2,00000 7 637,50 15 275,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

P05 : 2 2

32 998721204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 164,50 493,50 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
33 764 00 Veškeré klempířské konstrukce jsou uvedeny v rozpočtu č. 5 - Výměna vnějších otvor.výplní 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 765 Krytiny tvrdé 16 743,75
34 765356413111 Krytina sklolaminát, vlna 100/30, 2500x870 mm, vč.demontáže stávající m2 15,00000 998,75 14 981,25 Vlastní Indiv

P03 : 15,0 15

35 998765204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 587,50 1 762,50 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 783 Nátěry 21 033,00
36 783950010RAA Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email m2 100,00000 210,33 21 033,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...ze stávajícího potrubí vpusti budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí

demontáž stávající střešní vpusti

skladba střešního pláště bude v místě vpusti rozebrána v ploše cca 1 m2

bude zkontrolován stav a těsnot hrdla svodu

50 m vodorovně

...plastová DN 125, s límcem pro napojení hydroizolace, s lapačem nečistot

...barva bílá

50 m vodorovně
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha -fin2

odhad : 100 100

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 52 875,00
37 220 01 Přeložení slaboproudého vedení na střeše objektu kpl 1,00000 52 875,00 52 875,00 Vlastní Indiv

Dm : 1 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 324,99
38 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 8,99577 1 264,59 11 375,96 801-3 RTS 17/ II Kalkul

39 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 8,99577 248,95 2 239,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

40 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 62,97042 152,46 9 600,47 RTS 17/ II RTS 17/ II

41 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,99577 166,12 1 494,38 RTS 17/ II RTS 17/ II

42 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 215,89860 13,31 2 873,61 RTS 17/ II RTS 17/ II

43 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,99577 219,87 1 977,90 RTS 17/ II RTS 17/ II

44 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 71,96620 24,50 1 763,17 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 792 060,68

nový nátěr nosných konzol antén, výstupového žebříku na střechu strojovny výtahu, apod.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 610 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ II Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 430 000,00 430 000,00 RTS 17/ II Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/ II Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ II Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 17/ II Indiv

6 005123010J Extrémní místo provádění (ztížená ruční doprava materiálu a suti v objektu) Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 429 014,00
7 000001T Opatření k zajištění BOZP na staveništi - náklady celkem ks 1,00000 253 000,00 253 000,00 Vlastní Indiv

8 00001T BOZP-Pevné oplocení v.1,8 m okolo celého staveniště dle projektu, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

9 00002T BOZP-Zajištění průchodu chodců pod lešením, zajištění přístupu do objektu, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

10 00004T BOZP-Pevné oplocení v.1,8 m okolo průchodu chodců do objektů K5,K7,K9,, vč.přístupu ke stání
popelnic v délce předepsané projektem - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

11 00005T BOZP-Dvůr s popelnicemi - zajištění proti pádu předmětů z výšky 27,5 stříškou, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

12 00007T BOZP-Zabránění vstupů osob, vyjma pracovníků stavby do dvora K5, K7, K9 ze suterénů, do
dvora MŠ z 1.NP a suterénů, do světlíků, do suterénních prostor, klubovny - obsaženo v
pol.00000

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

13 00008T BOZP-Systémové lešení k opravě výtahů, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

14 00009T BOZP-Zajištění prostoru výtahové šachty po odstranění zábradlí a opláštění, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

15 00010T BOZP-Ochrana proti poškození podlah všech pochůzích ploch v 1. NP. a na všech prac. uvnitř
domu, - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

16 00011T BOZP-Oplocení výška 1, 8 m okolo celého lešení v délce předepsané projektem, vyjma prostor,
kde je zabráněn přístup bydlícím (viz bod 7.) - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

17 00012T BOZP-Systémové lešení okolo celého objektu, v délce předepsané projektem,ochrana terénu,
pod lešením K7, K9 ze strany sousedů - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

(zajištění vstupních dveří a označení cedulemi)
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

18 00013T BOZP-Stříšky nad vstupy do sousedních objektů nacházejících se o ochranném pásmu 3 m, od
vnější hrany lešení včetně stříšky mezi objektem a lešením - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

19 00017T BOZP-Zajištění bezpečného průchodu do školících místností v objektech K7, K9, po dobu
uzavření suterénních úrovní ve dvoře s popelnicemi - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

20 00018T BOZP-Bezpečnostní značení, cedule, dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

21 00019T BOZP-Bezpečnostní páska k označení pracoviště dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

22 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 17/ II Indiv

23 005281010R Propagace kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 17/ II Indiv

24 005281011R Propagace - informační plakát velikosti A3 během realizace, D+M ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

25 1003T Dílenská a výrobní dokumentace Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

26 28 Nespecifikované práce na památkách provedení detailů a doplňkových sanačních prací ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

27 30 Průmyslový kondenzační vysoušeč, 2x ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 039 014,00
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 19 291,03
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 11,73300 51,70 606,60 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(19,555) 11,73

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 7,26810 1 565,10 11 375,30 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(19,555)*0,10 1,17

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93)*0,30 6,09

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,06320 296,69 1 205,51 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93)*0,20 4,06

4 174101102111 Zpětný zásyp ruční se zhutněním m3 3,20160 1 351,25 4 326,16 Vlastní Indiv

1,17 1,17

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93)*0,10 2,03

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 32,04900 13,75 440,67 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93) 20,32

...det.9 : 0,60*(19,555) 11,73

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,06320 329,00 1 336,79 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93)*0,20 4,06

Díl: 5 Komunikace 73 651,68
7 564751111111 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm m2 20,31600 246,75 5 012,97 Vlastní Indiv

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93) 20,32

8 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 11,73300 261,44 3 067,48 RTS 17/ II RTS 17/ II

...zpětná montáž :

det.9 : 0,60*(19,555) 11,73

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
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O: SO 04.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

9 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 116,93000 559,30 65 398,95 RTS 17/ II RTS 17/ II

...zpětná montáž :

Nl - odhad : 100,0 100

...det.10 : 0,50*(1,7+20,20+3,03+8,93) 16,93

10 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 0,58650 293,75 172,28 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

odhad 5% : 11,73*0,05 0,59

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 638,82
11 916531111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 m 33,86000 225,60 7 638,82 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : (1,7+20,20+3,03+8,93) 33,86

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 875,00
12 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 293,75 5 875,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 960,02
13 998223011R00 jakékoliv délky objektu t 26,34960 226,19 5 960,02 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 36 529,37
14 711112001JZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, včetně dodávky m2 29,29575 41,13 1 204,93 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,45*(19,955) 8,98

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93) 20,32

15 711212001J01 Bitumenová stěrka tl. 4 mm, D+M m2 29,29575 763,75 22 374,63 Vlastní Indiv

...kontrola případné stávající svislé hydroizolace spodní stavby

.. dodatečná svislá hydroizolace systémem bezešvých bitumenových stěrek v tl. 4 mm (spotřeba 4,5 l/m2) s vytažením min. 300 mm nad úroveň
upraveného terénu s funkčním (vodotěsným) napojením na stávající vodorovnou hydroizolaci a případné prostupující konstrukce (potrubí apod.)

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost
do 3 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost
do 3 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

...det.9 : 0,45*(19,955) 8,98

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93) 20,32

16 711482011RZJ Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně, dodávky fólie , lišty a doplňků m2 29,01000 290,23 8 419,57 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,60*(1,5+1,05+4,3+0,64+1,35+1,48+0,64+1,2+2,33) 8,69

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93) 20,32

17 711491271RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie Netex F - 300 m2 32,28900 106,46 3 437,49 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(19,955) 11,97

...det.10 : 0,60*(1,7+20,20+3,03+8,93) 20,32

18 998711201R00 svisle do 6 m % 3,00000 364,25 1 092,75 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 310,30
19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,63993 166,12 438,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 63,35820 13,31 843,30 RTS 17/ II RTS 17/ II

21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,63993 219,87 580,44 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,11940 24,50 517,43 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,63993 352,50 930,58 RTS 17/ II RTS 16/ II

Celkem 152 256,22

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Dále bude osazena nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Nopová fólie bude prioritně rozvinuta horizontálním směrem,
spoje fólií budou řešeny přesahem min. 200 až 300 mm a pomocí butylkaučukové pásky. Nopová fólie bude zakončena v úrovni upraveného terénu
ukončovací lištou z ocelového pozinkovaného plechu min. tl. 0,6 mm s poplastovaným povrchem, která bude kotvena po cca 300 mm zatloukacími
hmoždinkami.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 235 407,52
1 612433212R00 Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, m2 255,21750 922,38 235 407,52 801-4 RTS 17/ II Kalkul

...2.PP - jen komunikační prostory :

..Nc : 2,85*(20,0+14,1+12,6+5,55+0,45*2+13,75+1,7+1,2+16,55+1,6*2) 255,2175

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 23 198,28
2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 145,80000 113,98 16 618,28 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dg : (16,6+10,4+8,6+67,7+10,7+15,0+16,8) 145,8

3 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16,00000 411,25 6 580,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

...2.PP :

Dg - dtto : 16 16

Díl: 96 Bourání konstrukcí 201 034,61
4 139601102111 Snížení podlahy odkopem zeminy ručně m3 6,26400 2 115,00 13 248,36 Vlastní Indiv

...2.PP :

Dg - 20 cm- 16 cm = 4 cm : (16,6+10,4+8,6+67,7+10,7+15,0+16,8)*0,04 5,83

pod schody : 1,20*1,20*0,30 0,43

5 622904112111 Očištění povrchu konstrukce m2 385,32000 35,25 13 582,53 Vlastní Indiv

...2.PP :

Dg : 2,85*(20,0+14,1+12,6+38,2+18,4+15,5+16,4) 385,32

6 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 385,32000 156,86 60 441,30 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nc : 2,85*(20,0+14,1+12,6+38,2+18,4+15,5+16,4) 385,32

7 762131811111 Demontáž stěn sklepních kójí vč.dveří m2 70,60000 70,50 4 977,30 Vlastní Indiv

...2.PP :

De : 2,0*(11,50+4,1*4+3,7*2) 70,6

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

ROZSAH BUDE URČEN DLE VYHODNOCENÍ STAVU PODLAH V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

8 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 4,80000 220,31 1 057,49 RTS 17/ II RTS 17/ II

Dg : 1,20*4 4,8

9 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 23,32800 2 258,35 52 682,79 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dg - odhad tl.15 cm mazanin + 1 cm dlažba : (16,6+10,4+8,6+67,7+10,7+15,0+16,8)*0,16 23,33

10 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 385,32000 68,50 26 394,42 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Dg : 2,85*(20,0+14,1+12,6+38,2+18,4+15,5+16,4) 385,32

11 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 385,32000 68,50 26 394,42 RTS 17/ II RTS 17/ II

...2.PP :

Nc : 2,85*(20,0+14,1+12,6+38,2+18,4+15,5+16,4) 385,32

12 96 01 Demontáž osvětlovcích těles ks 32,00000 70,50 2 256,00 Vlastní Indiv

dle nové elektroinstlace : 32 32

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 538,34
13 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m, t 13,53236 1 296,03 17 538,34 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 762 Konstrukce tesařské 231 793,68
14 762124110R00 M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami m 393,47100 121,03 47 621,80 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....Nc :

...2.PP :

Začátek provozního součtu

sklepní přepážky - délka -venkovní stěny : 4,0*3+2,82+1,50+0,50+3,10+1,5*4+1,4*2 28,72

sklepní přepážky - délka -vnitřní stěny : 3,7+5,7+3,1+2,4*2 17,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

8/8 cm - výška 2,85 m, 2,0 bm hranolu/m2 příčky : 46,02*2,85*2,0 262,31

8/6 cm - výška 2,85 m, 1,0 bm hranolu/m2 příčky : 46,02*2,85*1,0 131,16

15 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 5,34387 626,28 3 346,76 RTS 17/ II RTS 17/ II
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

OSB desky tl. 18 mm : 168,64*0,018 3,04

80/80 mm : 262,31*0,08*0,08 1,68

80/60 mm : 131,16*0,08*0,06 0,63

16 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 92,04000 178,01 16 384,04 RTS 17/ II RTS 17/ II

......Nc :

...2.PP- sklepní kóje :

cca 2,0 ks/m příčky : 46,02*2 92,04

17 762621120R00 Montáž dveří tesařských jednokřídlových m2 11,82000 45,12 533,32 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nc : (0,6*1,97)*(10) 11,82

18 762911125R00 Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI m3 2,53919 2 520,38 6 399,72 RTS 17/ II RTS 17/ II

80/80 mm : 262,31*0,08*0,08*1,1 1,85

80/60 mm : 131,16*0,08*0,06*1,1 0,69

19 763612131R00 M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. m2 168,64200 166,85 28 137,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

.....Nc :

...2.PP :

sklepní přepážky - venkovní stěny -jednostrnně :
(4,0*3+2,82+1,50+0,50+3,10+1,5*4+1,4*2)*2,85*1

81,85

sklepní přepážky -vnitřní stěny - oboustranně : (3,7+5,7+3,1+2,4*2)*2,85*2 98,61

odpočet dveří : -0,6*1,97*10 -11,82

20 311751111 Kotevní patka trámová I 80 mm pozink kus 93,00000 176,25 16 391,25 Vlastní Indiv

......Nc :

...2.PP- sklepní kóje :

Začátek provozního součtu

cca 2,0 ks/m příčky : 46,02*2 92,04

Konec provozního součtu

93 93

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2

21 60515811R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10,
vlhkost 15%

m3 0,69252 8 342,52 5 777,36 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

80/60 mm : 131,16*0,08*0,06*1,1 0,69

22 60515820R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10,
vlhkost 15%

m3 1,84666 8 342,50 15 405,76 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

80/80 mm : 262,31*0,08*0,08*1,1 1,85

23 60725034R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2 185,50400 217,38 40 324,86 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

......Nc :

...2.PP :

sklepní přepážky : 168,64 168,64

ztratné 10% : 168,64*0,10 16,86

24 762 01 Dveře v provedení se dř. rámovou zárubní, 600x1970 mm, otočné, s kováním pro visací zámek,
dodávka

ks 10,00000 4 465,00 44 650,00 Vlastní Indiv

Nc : 10 10

25 998762204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 2 273,63 6 820,89 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 180 783,38
26 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 74,77680 248,95 18 615,68 RTS 17/ II RTS 17/ II

27 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 448,66080 152,46 68 402,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 74,77680 166,12 12 421,92 RTS 17/ II RTS 17/ II

29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 794,64320 13,31 23 886,70 RTS 17/ II RTS 17/ II

30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 74,77680 219,87 16 441,18 RTS 17/ II RTS 17/ II

31 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 598,21440 24,50 14 656,25 RTS 17/ II RTS 17/ II

32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 74,77680 352,50 26 358,82 RTS 17/ II RTS 16/ II

Celkem 889 755,81

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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R: 7_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v interiéru -fin2
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O: SO 04.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 761 325,00
1 330 01 Výtah, dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 1 761 325,00 1 761 325,00 Vlastní Indiv

informační signalizační obrazovka - LCD

nerezové madlo uvnitř kabiny

venkovní úprava – imitace nerez

sedátko kovové – sklápěcí

Instalace výtahu:

V objektu bude nainstalován výtah s těmito parametry:

počet stanic hlavní/vedlejší6/0

neprůchozí klec

nosnostcca 630 kg

rozměry kabiny cca (š×h×v) mm1100×1600×2100

rozměry vstupních dveří mm800×2100

rychlost pojezdu1 m/s

Výtah bude řešen jako bezpřevodový a bez samostatné strojovny. Specifika vybavení výtahu:

zrcadlo;

osvětlení LED

demontáž stávajícího výtahu včetně elektro výzbroje a strojovny výtahu (technologická část)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Stávající stav:

Stávající výtah je definován šachtou o rozměrech (š×h) 1500×2400 mm s výškou šachty 26120 mm. Opláštění šachty je řešeno ocelovou konstrukcí, která
je kotvena do schodnic a sloupů. Na sloupky jsou připevněny ocelové dílce z pletiva. Výška pletiva je cca 2,2 m. Z vnější strany výtahové šachy je osazeno
zábradlí schodiště, které je tvořeno ocelovou konstrukcí kotvenou do schodnice. Zábradlí je doplněno dřevěným madlem průřezu „podkovy“.

Bourací práce:

Pro potřeby montáže bude provedeno:

odříznutí stávajících pletivových polí

vybourání vstupních portálů na podestách (ocelová konstrukce, výplň pletivo)

odříznutí zábradlí schodiště
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S: DEA16278_7F_IROP+_1

O: SO 04.2

R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

70 dB před výtahovým rozváděčem je-li umístěn mimo strojovnu

2) u výtahů bez strojovny:

85 dB v šachtě

70 dB před šachetními dveřmi a před rozváděčem pokud je umístěn mimo šachtu

B. Dle NV č. 271/2011 Sb. musí zařízení výtahu splňovat požadavky dodržení maximálního nepřekročitelného hluku emisního akustického tlaku pro hluk od
stroje a příslušenství tak, aby v chráněných vnitřních prostorech (tj. v obytných místnostech) bylo docíleno maximálně předepsaných hodnot hladin hluku; tj.
40 dB ve dne a 30 dB v noci.

85 dB ve strojovně a v šachtě

dodavatel zajistí výrobní dokumentaci

Stavební úpravy:

Po dokončení instalace výtahu budou provedeny tato stavební úpravy:

stávající kovová pole s pletivem budou nahrazena ocelovou konstrukcí se zasklením bezpečnostním sklem

stávající zábradlí bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem (RAL 8028)

madlo bude přebroušeno a opatřeno novým nátěrem transparentní barvou/lakem pro dřevěné prvky

zábradlí bude zpět navařeno, sváry budou vybroušeny

Souhrnné požadavky na dodavatele výtahu a jeho dodávku:

musí být splněny akustické požadavky:

A. Dle ČSN 27 4210 (červenec 2004), kde jsou stanoveny nejvyšší povolené hodnoty hladin akustického tlaku výtahů následovně:

1) u výtahů se strojovnou:

osvětlení výstupní stanice splňující legislativní požadavky

ovládací panel včetně symbolů pro nevidomé

hlasová signalizace podlaží (s ohledem na nevidomé)

informační rámeček

Součástí dodávky výtahu bude rovněž:

nová ocelová konstrukce výtahové šachty včetně statického zajištění a založení

ocelové uzavřené profily s dodatečným nátěrem (barva RAL 9007)

výplň bude tvořena bezpečnostním zasklením (čiré sklo)

napájecí kabel připojený k rozvaděči
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R: 8_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Výtah - fin.2

Celkem 1 761 325,00

ČSN EN 12016 - elektromagnetická kompatibilita - odolnost

ČSN 27 4210 – nejvyšší povolené hodnoty emisního akustického tlaku výtahů

Všechny parametry a vybavení výtahu musí odpovídat požadavkům vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění vyhl. 492/2006 Sb.

NV 24/2003 – technické požadavky na strojní zařízení

NV 18/2003 – technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

provedení dle ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802

ČSN EN 81-1 – elektrické výtahy

ČSN EN 81-58 – přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 12015 - elektromagnetická kompatibilita - vyzařování

NV 27/2003 – technické požadavky na výtahy

kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek

provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb.

návod popisující funkci výtahu při požáru (ČSN EN 81-73)

demontáž, montáž, dopravní výkony na místo montáže, případně zajištění lešení v šachtě

doklad o provozuschopnosti instalovaných zařízení

provedení výtahu bude v souladu s normami:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 129 292,35
1 210 05 Elektroinstalace - silnoproud, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 129 292,35 129 292,35 Vlastní Indiv

Díl: M211 Bleskosvod 58 452,00
2 211 05 Bleskosvod, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M ks 1,00000 58 452,00 58 452,00 Vlastní Indiv

Celkem 187 744,35

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 7 - nezpůsobilé výdaje

Rozpočty specialistů -fin2
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Stavba: DEA16278_9F_IROP+_1

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ0014915

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.06.2018

Za objednatele

Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

6 015 889,30

204 956,26

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Metrostav a.s.

Celkem

3 920 682,99

Za zhotovitele

1 648 131,00

10 987 542,55

341 014,00

10 987 542,55

12 635 674,00

0,00

505 000,00

0,45
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 05.1 10 004 325 0 1 500 649 11 504 974 91

3_171109 121 915 0 18 287 140 202 1

4_171109 3 333 612 0 500 042 3 833 654 30

5_171109 5 949 754 0 892 463 6 842 217 54

6_171109 599 045 0 89 857 688 902 5

SO 05.2 983 217 0 147 483 1 130 700 9

171109 846 014 0 126 902 972 916 8

2_171109 78 751 0 11 813 90 564 1

9_171109 58 452 0 8 768 67 220 1

10 987 543 0 1 648 131 12 635 674 100

Střecha - fin.2

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Rozpočty specialistů -fin2

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

04. Je nutná ochrana technologických zařízení sousedních objektů
05. Je nutné zajištění značení přechodné úpravy provozu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.

Celkem za stavbu

0. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01. Objekt bude po celou dobu provádění stavebních prací  využíván nájemníky (včetně školení a přednášek v prostorách 
YMCA a Pomezí)
02. Pro přesun stavebního materiálu a suti jsou  ztížené podmínky (přesun ručně přes několik pater/využití pomocných 
stavebních výtahů)
03. Při montáži lešení u uliční fasády v úrovni 7.NP je nutné vyvěšení lešení (včetně statického posouzení)

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
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Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na
elektronické adrese

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
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Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 40 753,05 0

3 HSV 77 678,92 1

5 HSV 20 177,83 0

6 HSV 39 956,75 0

61 HSV 216 977,00 2

62 HSV 2 712 078,31 25

91 HSV 5 229,41 0

94 HSV 408 379,04 4

95 HSV 57 857,00 1

96 HSV 107 573,71 1

97 HSV 104 023,88 1

99 HSV 57 069,43 1

711 PSV 28 680,78 0

712 PSV 259 231,31 2

713 PSV 216 243,67 2

730 PSV 5 875,00 0

764 PSV 521 757,69 5

7665 PSV 4 655 998,24 42

7666 PSV 53 528,72 0

767 PSV 117 096,82 1

783 PSV 31 608,00 0

784 PSV 125 869,07 1

D96 MON 134 754,26 1

M211 MON 58 452,00 1

M22 MON 11 750,00 0

D96 PSU 72 928,66 1

VN VN 505 000,00 5

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Preambule

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Okna dřevěná - replika původních

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Bleskosvod

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Dveře dřevěné - replika původních

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot
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ON ON 341 014,00 3

Cena celkem 10 987 542,55 100

Ostatní náklady
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 39 956,75
1 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 745,74000 53,58 39 956,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

B. pod vápenocementovou omítkou -viz "Zateplení" : 745,74 745,74

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 81 648,62
2 62 01 Sanace trhlin m     10,00000 2 232,50 22 325,00 Vlastní Indiv

3 62 02 Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek m2 11,18610 1 410,00 15 772,40 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  B. pod vápenocementovou omítkou -viz "Zateplení" : 745,74 745,74

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle TZ - 1,5% : 745,74*0,015 11,19

4 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 745,74000 58,40 43 551,22 RTS 17/ II RTS 17/ II

B. pod vápenocementovou omítkou -viz "Zateplení" : 745,74 745,74

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 309,28
5 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m,  t 0,23864 1 296,03 309,28 RTS 17/ II Kalkul

Celkem 121 914,65

• trhliny budou vyplněny do hloubky maltou pevnosti minimálně 5 MPa nebo tmelem určeným pro opravu trhlin ve zdivu

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2

po jednotlivých vrstvách

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 20 % celkové plochy fasády (rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem, 
projektantem a prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku)

• rozsah oprav bude upřesněn až po odstranění omítky kolem trhlin, protože trhliny mohou být skryty pod omítkou

•v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury (jedná se zejména o 
balkonové desky):

o narušený beton se odstraní na zdravou část

o provede se očištění tlakovou vodou

o mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem

o povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 3_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 26 437,50
1 111200001111 Odstranění náletové zeleně a popínavek z bezprostřední blízkosti objektů m2 50,00000 528,75 26 437,50 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 393,65
2 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi kus 15,00000 492,91 7 393,65 RTS 17/ II RTS 17/ II

výdechy spalin : 15 15

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 587 605,52
3 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 221,81000 47,24 10 478,30 RTS 17/ II RTS 17/ II

viz příloha - ulice + dvůr : 221,81 221,81

4 622421145111 Omítka vnější stěn, MVC, štuková,, aplikace repliky historické malty m2 745,74100 1 747,23 1 302 981,05 Vlastní Indiv

........Ng : 

........Ng : 

.... dvůr bez římsy : (28,50)*(3,50+0,15+9,45+0,64+0,55+4,30) 529,815

....dvůr- podstřešní římsa : (0,30+0,05+0,60+0,05+0,05-0,65)*(3,50+0,15+9,45+0,64+0,55+4,30) 7,436

odpočet otvorů : -(0,4*1,2*32+0,7*2,0*40+0,5*2,0*16) -87,36

.....štít : 30,50*(9,7) 295,85

5 622471329RT2 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4, Keim Flagranti, barevná skupina I m2 56,58000 223,25 12 631,49 RTS 17/ II RTS 17/ II

... v.2,0 m : 

dvůr, štít : 2,0*(3,50+0,15+9,45+0,64+0,55+4,30+9,70) 56,58

6 62 001 TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA -  přesná specif. viz Návrh na restaurování a obnovu omítek 
hlavního průčelí,, D+M

m2 28,57800 17 233,73 492 505,54 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA:

odstranění mladších nátěrů (týká se parterové části fasády)

očištění povrchu

odstranění nesoudržných části

zpevnění podkladů

injektáž dutin a trhlin v terasu modifikovanou směsí
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O: SO 05.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Začátek provozního součtu

  ...pohledová plocha - pohled SZ : 149,62+9,15 158,77

  Mezisoučet 158,77

  ...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 158,77*1,20 190,524

  Mezisoučet 190,524

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -15% : 190,52*0,15 28,578

7 62 002 DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ, viz Návrh na restaurování a 
obnovu omítek hlavního, průčelí

m2 324,14400 1 985,75 643 668,95 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  ...pohledová plocha - pohled SZ- vyspravení 100% : 189,42 189,42

  Mezisoučet 189,42

  ...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 189,42*1,20 227,304

  Mezisoučet 227,304

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -100% : 227,30*1,00 227,3

Mezisoučet 227,3

doplnění chybějícího terasa směsí, která se bude barvou, strukturou i texturou co nejvíce podobat okolnímu teracu

plastická a barevná retuš povrchu

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.

DVOUVRSTVÁ HRUBOZRNNÁ OMÍTKA VÁPENO-CEMENTOVÁ:

odstranění stávajících omítek do úrovně cihelného zdiva

očištění povrchu oplachem

provedení podkladního cementového postřiku na mírně navlhčený podklad

provedení jádrové omítky ručním náhozem

aplikace repliky historické malty

provedení plastické retuše doplňků

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení.
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O: SO 05.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Začátek provozního součtu

  ...pohledová plocha - pohled SZ- vyspravení 40% : 201,76 201,76

  Mezisoučet 201,76

  ...přípočet na špalety, římsy a ozdobné prvky - 20% : 201,76*1,20 242,112

  Mezisoučet 242,112

Konec provozního součtu

předpokládaný ruzsah vyspravení - viz pohledy -40% : 242,11*0,40 96,844

Mezisoučet 96,844

8 62 20 Oprava zdobných prvků dvorních fasád m 426,69000 293,75 125 340,19 Vlastní Indiv

kolem oken : 349,60+48,80 398,4

římsy : 3,5+0,15+9,45+0,64+0,55+4,3+9,7 28,29

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 408 379,04
9 941941042111 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H nad 30 m m2 728,98000 70,50 51 393,09 Vlastní Indiv

...ulice, štít : (30,50-1,80)*(23,00+2,4) 728,98

10 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 504,33400 70,50 35 555,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

dvůr : (29,15-1,80)*(3,50+9,45+0,64+0,55+4,30) 504,33

11 941941292111 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.111 m2 5 831,84000 24,68 143 929,81 Vlastní Indiv

8 měsíců : 8*728,98 5831,84

12 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 1 512,99000 24,68 37 340,59 RTS 17/ II RTS 17/ II

3 měsíce : 3*504,33 1512,99

13 941941842111 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H nad 30 m m2 1 076,25000 28,20 30 350,25 Vlastní Indiv

14 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 504,33000 28,20 14 222,11 RTS 17/ II RTS 17/ II

zaměření geometrie veškerých zdobných prvků

fasáda je členěná podlažními římsami, kolem otvorových výplní jsou provedeny šambrány, v ploše fasády jsou patrné např. pásové bosáže apod.

veškeré tyto zdobné prvky budou na zateplované fasádě obnoveny s použitím profilovaných lišt např. z polystyrenu (profilace dle stávajících fasádních 
prvků) s povrchem z fasádní omítky, případně provedením rýh ve struktuře omítky

samotnému provádění bude předcházet předložení vzorků tvarosloví, které budou odsouhlaseny investorem a zástupcem odboru památkové péče (OPP)

Stránka 11 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 4_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

15 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 580,58000 7,05 11 143,09 RTS 17/ II RTS 17/ II

504,33+1076,25 1580,58

16 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 7 344,84200 4,70 34 520,76 RTS 17/ II RTS 17/ II

728,98*8 5831,84

504,334*3 1513

17 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 076,25000 3,53 3 799,16 RTS 17/ II RTS 17/ II

18 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 3,70000 235,00 869,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,7 3,7

19 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 29,60000 117,50 3 478,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

8 měsíců : 8*3,7 29,6

20 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 3,70000 176,25 652,13 RTS 17/ II RTS 17/ II

21 94 01 Práce horolezeckou technikou - štít  budovy ks 1,00000 41 125,00 41 125,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 29 950,75
22 900RT1 HZS - zpětná montáž informačních tabulí,čidel, , další nezěřitelné. práce h 100,00000 293,75 29 375,00 Vlastní Indiv

23 552435111 Lapač střešních splavenin DN 125, D+M kus 1,00000 575,75 575,75 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 97 527,94
24 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 745,74100 62,28 46 444,75 RTS 17/ II RTS 17/ II

........Ng : 

.... dvůr bez římsy : (28,50)*(3,50+0,15+9,45+0,64+0,55+4,30) 529,82

....dvůr- podstřešní římsa : (0,30+0,05+0,60+0,05+0,05-0,65)*(3,50+0,15+9,45+0,64+0,55+4,30) 7,44

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Dm -demontáž VZT vedení 510/660 mm - 22,0 m

odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě

demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, ocelová konstrukce přístřešku na terase)

demontáž a odpojení osvětlovacích těles

vyčištění dna světlíku

úprva zaústění střešních svodů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

odpočet otvorů : -(0,4*1,2*32+0,7*2,0*40+0,5*2,0*16) -87,36

.....štít : 30,50*(9,7) 295,85

25 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 745,74000 68,50 51 083,19 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 503,32
26 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m,  t 12,73375 1 296,03 16 503,32 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 730 Ústřední vytápění 5 875,00
27 730 01 Hydraulické vyregulování otopné soustavy kpl 1,00000 5 875,00 5 875,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 10 575,00
28 783950030111 Oprava nátěrů zámečnických výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x zákldní + 2x finální m2 20,00000 528,75 10 575,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 131 614,10
29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 54,43908 248,95 13 552,61 RTS 17/ II RTS 17/ II

30 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 326,63447 152,46 49 798,69 RTS 17/ II RTS 17/ II

31 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 54,43908 166,12 9 043,42 RTS 17/ II RTS 17/ II

32 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 306,53790 13,31 17 390,02 RTS 17/ II RTS 17/ II

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 54,43908 219,87 11 969,52 RTS 17/ II RTS 17/ II

34 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 435,51263 24,50 10 670,06 RTS 17/ II RTS 17/ II

35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 54,43908 352,50 19 189,78 RTS 17/ II RTS 16/ II

přepočítat hydrauliku otopného systému;

Po provedení regenerace dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu 
otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného.

Bude tak nezbytné v koordinaci s distributorem tepla:

nové bezpečnostní značky

revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace;

snížit náběhovou teplotu topné vody.

Regulace bude zajištěna zhotovitelem stavby v součinnosti s dodavatelem tepla a správcem objektu.

...revizní skříně budou s novou povrchovou úpravou:

obroušení, odmaštění, zbavení koroze, očištění

ochranný nátěr: 1x základní, 2x finální, barva šedá
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Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 11 750,00
36 220 10 Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího ks 1,00000 11 750,00 11 750,00 Vlastní Indiv

Celkem 3 333 611,82
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 00 Preambule 0,00
1 310 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 000,00
2 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 200,00000 305,00 61 000,00 Prav.M RTS 17/ II Indiv

odříznutí zalomeného ostění ruční bruskou (nová okna budou osazena v úrovni vnějšího líce obvodového zdiva)

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

Přípravné práce

důkladné zaměření stávajících otvorových výplní za účel provedení jejich replik, zhotovení fotodokumentace

provedení vzorové repliky okna, včetně jeho osazení do stávajícího ostění a zednického zapravení, vzorek bude sloužit pro odsouhlasení způsobu 
provádění výměny otvorových výplní

Bourací práce

vybourání původních dřevěných otvorových výplní, včetně zárubní a prahů (okna, balkónové sestavy, sestavy u lodžií, okna odvětrávacích světlíků)

vybourání stávajících kovových a dřevěných dveří, resp. sestav (včetně zárubní) ve vstupech

vybourání zazdívek původních otvorových výplní

rozsah bourání otvorových výplní je zachycen ve výkresové dokumentaci

Nové výplně otvorů

předpokladem zahájení výroby replik každého typu okna je kladné posouzení funkčního vzorového okna zástupci NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB

v rámci navrhovaných replik původních výplní okenních otvorů bude respektován materiál, technika zpracování, rozměry a proporce, členění a profilace, 
způsob osazení a otevírání křídel. Z původních oken budou sejmuta a evidována všechna kování (míněna jsou především mosazná kování typu Elegant) a 
budou v maximální možné míře opět použita

odsouhlasení detailů provedení, schválení investorem a památkovým úřadem

montáž replik na základě schválených funkčních vzorů:

osazení otvorové výplně do stávajícího zalomeného ostění, montáž bude provedena do stávajícího ostění, umístění bude kopírovat původní místo osazení 
otvorové výplně

osazení okna u fasád s ETICS, montáž bude provedena osazením okna do úrovně vnějšího líce obvodového zdiva

součástí dodávky oken budou vnitřní dřevěné parapety

popis otvorových výplní, včetně tepelně-technických parametrů je uveden ve výkresové části – Výpis vnějších výplní otvorů

zakrývání otvorových výplní a zakrývání vnitřního vybavení bytů, dále stěhování nábytku a bytového vybavení a jeho zpětné nastěhování po provedení 
výměny otvorových výplní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 216 977,00
3 612425931JT2 Omítka vápen.vnitř. ostění, parap.,nadpraží štuková,- vč.doplnění cihel 

nadpraží,příp.opr.překladu, s použitím suché maltové směsi, výztužná síťka, omítka,
m2 177,85000 1 220,00 216 977,00 Vlastní Indiv

viz příloha : 149,45 149,45

parapet : 113,60*0,25 28,4

Díl: 96 Bourání konstrukcí 107 573,71
4 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 3,15000 236,07 743,62 RTS 17/ II Indiv

...2.PP : 

Dd : 1,5*2,1 3,15

5 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 31,36000 412,97 12 950,74 RTS 17/ II Indiv

viz příloha : 15,36+16,0 31,36

6 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 70,00000 251,32 17 592,40 RTS 17/ II Indiv

viz příloha : 70,0 70

7 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 115,60000 196,42 22 706,15 RTS 17/ II Indiv

viz příloha : 115,6 115,6

doplnění poškozených nášlapných vrstev u vyměňovaných dveří a balkónových sestav

hrubý úklid v době provádění výměny otvorových výplní a následného důkladného (mokrého) úklidu úklidovou firmou

Ššpaletové okno čsto supluje absenci překladu. Dodavatel do ceny započítá i opravy způsobené vypadáním „výložních“ cihel, případně opravy prostého 
překladu.

Po osazení nových otvorových výplní bude z interiéru provedeno zednické zapravení okolních konstrukcí přestěrkováním s výztužnou skleněnou síťovinou, 
tenkovrstvou omítkou a vnitřním nátěrem v bílé barvě

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vč.vyvěšení křídel a vybourání parapetních desek
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Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

8 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,85000 223,26 1 082,81 RTS 17/ II Indiv

viz příloha : 4,85 4,85

9 96 01 Příplatek ze ztíženou demontáž výplní otvorů pro zhotovení replik m2 221,81000 236,68 52 497,99 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 535,56
10 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 18,00000 196,42 3 535,56 RTS 17/ II Indiv

Z 12-5 : 18,0*1 18

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 339,32
11 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m,  t 24,03231 1 345,66 32 339,32 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 521 757,69
12 764252604RT2 Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm, plech prepatina m 25,00000 1 029,68 25 742,00 RTS 17/ II Indiv

K38 : 25,0*1 25

13 764259616RT2 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm, plech prepatina kus 3,00000 475,80 1 427,40 RTS 17/ II Indiv

K37 : 3 3

14 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 300,00000 36,60 10 980,00 RTS 17/ II Indiv

40,0+80,0+40,0+140,0 300

15 764321860R00 Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30° m 40,00000 61,00 2 440,00 RTS 17/ II Indiv

16 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 25,00000 42,70 1 067,50 RTS 17/ II Indiv

17 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 25,00000 32,94 823,50 RTS 17/ II Indiv

18 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 3,00000 24,40 73,20 RTS 17/ II Indiv

19 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 198,58000 23,18 4 603,08 RTS 17/ II Indiv

143,58+55,0 198,58

20 764430850111 Demontáž oplechování zdí,rš nad 600 mm m 35,00000 51,24 1 793,40 Vlastní Indiv

21 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 90,00000 32,94 2 964,60 RTS 17/ II Indiv

22 764511650RT2 Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm, plech plech prepatina m 143,58000 573,40 82 328,77 RTS 17/ II Indiv

vč.vyvěšení křídel

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

...rš 290 mm : 

K01 : 0,66*33 21,78

K03 : 0,76*16 12,16

K04 : 0,86*50 43

K11 : 1,96*34 66,64

23 764521650RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 330 mm, plech prepatina m 180,00000 524,60 94 428,00 RTS 17/ II Indiv

...rš 180 : 

K18 : 40,0*1 40

...rš 160 : 

K47 : 140,0*1 140

24 764521660RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 400 mm, plech prepatina m 80,00000 622,20 49 776,00 RTS 17/ II Indiv

...rš 400 : 

K19 : 40,0*1 40

K26 : 20,0*2 40

25 764521670RT2 Oplechování říms TiZn, rš. 500 mm, plech prepatina m 40,00000 805,20 32 208,00 RTS 17/ II Indiv

...rš 500 : 

K21 : 40,0*1 40

26 764522610RT2 Oplechování říms TiZn,  rš.1000 mm, plech prepatina m 40,00000 1 342,00 53 680,00 RTS 17/ II Indiv

...rš 850 : 

K20 : 40,0*1 40

27 764531650RT2 Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8 mm,rš.670,lepením, plech prepatina m 35,00000 976,00 34 160,00 RTS 17/ II Indiv

...rš 570 : 

K33 : 35,0*1 35

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

28 764551604RT2 Svod z Ti Zn, kruhový, D 120 mm, plech prepatina m 90,00000 817,40 73 566,00 RTS 17/ II Indiv

K37 : 90,0*1 90

29 764918233R00 Z+M okapů z lak.pl. živič. fól.krytina, rš 400 mm m 25,00000 414,80 10 370,00 RTS 17/ II Indiv

...rš 360 mm : 

K40 : 25,00*1 25

30 764928101111 Z+M pertovaného pásku z popl.plechu v rš 100 m 55,00000 183,00 10 065,00 Vlastní Indiv

...rš 71 mm : 

K43 : 55,0*1 55

31 13851020RJ Plech poplast., povrch polyester,1250x2000,tl.0,6  mm, dodávka m2 14,19550 915,00 12 988,88 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  K40 : 0,36*25,0 9

  K43 : 0,071*55,0 3,9

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

12,905*1,1 14,2

32 ozn.K48 Soklová lišta omítková pozink, D+M m 12,00000 67,10 805,20 Vlastní Indiv

33 998764204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 5 155,72 15 467,16 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7665 Okna dřevěná - replika původních 4 655 998,24
34 7665 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A 
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU 
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

35 ozn.O01 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř,  400/1200 mm, zasklení-vnější 
křídlo-, izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 32,00000 15 929,54 509 745,28 Vlastní Indiv

36 ozn.O02 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné,  500/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 16,00000 28 718,80 459 500,80 Vlastní Indiv

37 ozn.O03 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné,  700/2000 mm, zasklení-
vnější, křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 50,00000 32 624,02 1 631 201,00 Vlastní Indiv

38 ozn.O07 Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné,  1700/2000 mm,, 
zasklení-vnější křídlo- izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M

ks 34,00000 60 349,74 2 051 891,16 Vlastní Indiv

39 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 7666 Dveře dřevěné - replika původních 53 528,72

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A 
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ  OSAZENA V ÚROVNI 
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE PROVEDENÍ REPLIKY PÁKOVÝCH OVLADČŮ HORNÍCH VÝKLOPNÝCH KŘÍDEL OKEN.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Včetně vnitřních dřevěných parapetů!
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

40 7666 00 PREAMBULE, ČTI POPIS TÉTO POLOŽKY !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

41 ozn.D05 Dřevěná balkon.sestava s nmadsvětlíkem otevíravá,pevná,  izolační dvojsklo,  1700/2850 mm, 
D+M

ks 1,00000 49 868,72 49 868,72 Vlastní Indiv

42 998766204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 220,00 3 660,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 117 096,82
43 766661122J00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, vč.okování kus 1,00000 2 562,00 2 562,00 Vlastní Indiv

Z01 : 1 1

44 ozn.Z03 Mříž bezpečnostní otevíevá 1700/2850 mm, vč.kotvení, žárové zinkování - D+M ks 1,00000 23 702,16 23 702,16 Vlastní Indiv

45 ozn.Z05 Stříška kovaná  2100/800 mm, žárové zinkování, kovářská barva- D+M ks 1,00000 17 080,00 17 080,00 Vlastní Indiv

BUDOU RESPEKTOVÁNY MATERIÁL, TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ, ROZMĚRY A PROPORCE, ČLENĚNÍ A PROFILACE, ZPŮSOB OSAZENÍ A 
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL.

REPLIKA PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ.

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

PŘEDPOKLADEM PRO ZAHÁJENÍ VÝROBY REPLIK OTVOROVÉ VÝPLNĚ JE KLADNÉ POSOUZENÍ FUNKČNÍHO VZORU PŘÍSLUŠNÉHO TYPU 
OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZÁSTUPCI NPU UOP V BRNĚ A OPP MMB.

Z PŮVODNÍCH OKEN BUDOU SEJMUTA A EVIDOVÁNA VEŠKERÁ KOVÁNÍ (MÍNĚNA JSOU PŘEDEVŠÍM MOSAZNÁ KOVÁNÍ TYPU ELEGANT) A 
BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITA.

OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ, POUZE U ZATEPLOVANÝCH FASÁD BUDOU VÝPLNĚ  OSAZENA V ÚROVNI 
VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAMETY.

ODSOUHLASENÍ DETAILŮ PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM A PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM!

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Stránka 21 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 5_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Výměna vnějších otvorových výplní - fin.2

46 ozn.Z12-5 Zábradlí kovové 18000/1200 mm, replika původního zábradlí, žárové zinkování,nátěr - D+M ks 1,00000 70 272,00 70 272,00 Vlastní Indiv

47 998767204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 1 160,22 3 480,66 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 784 Malby 125 869,07
48 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 1 050,66000 119,80 125 869,07 RTS 17/ II Indiv

okenní stěny : 3,25*(17,81+22,60)*8 1050,66

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 077,79
49 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 16,51588 1 130,03 18 663,44 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

50 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 16,51588 258,49 4 269,19 RTS 17/ II Indiv

51 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 99,09530 158,30 15 686,79 RTS 17/ II Indiv

52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,51588 172,48 2 848,66 RTS 17/ II Indiv

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 396,38119 13,82 5 477,99 RTS 17/ II Indiv

54 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,51588 228,29 3 770,41 RTS 17/ II Indiv

55 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 132,12706 25,44 3 361,31 RTS 17/ II Indiv

Celkem 5 949 753,92

Kompletní tech specifikace - viz výpis výplní otvorů a TZ

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 285,27
1 316381113R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm m2 4,86000 1 910,55 9 285,27 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny : 0,54+1,62+1,80+0,9 4,86

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 42 824,17
2 622422522R00 Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy m2 55,81500 397,74 22 199,86 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(1,43+4,35+2,7+6,0+22,73) 55,81

3 622423622R00 Oprava vněj. omítek III,do65%, štuk na 100% plochy m2 30,24000 515,83 15 598,70 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny : 

v. 1,80 m : 1,80*(3,00+6,6+7,2) 30,24

4 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 86,05500 58,40 5 025,61 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(1,43+4,35+2,7+6,0+22,73) 55,81

...A. komíny : 

v. 1,80 m : 1,80*(3,00+6,6+7,2) 30,24

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 22 031,25
5 909   R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce hod 15,00000 293,75 4 406,25 Vlastní Indiv

6 95 01 Ověření spádu střešních rovin ks 1,00000 9 987,50 9 987,50 Vlastní Indiv

7 95 02 Výtažné zkoušky střešního pláště ks 1,00000 7 637,50 7 637,50 Vlastní Indiv

..další pomocné práce

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy. 
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

. demontážVZT zařízení včetně přídavných motorů, potrubí, elektroinstalací apod. (stávající odvětrání instalačních šachet)

..dočasné odstranění antén, kabeláže apod.
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 960,38
8 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 55,81500 31,14 1 738,08 RTS 17/ II RTS 17/ II

...vnitřní plocha atik : 1,50*(1,43+4,35+2,7+6,0+22,73) 55,81

9 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 30,24000 40,42 1 222,30 RTS 17/ II RTS 17/ II

...A. komíny : 

v. 1,80 m : 1,80*(3,00+6,6+7,2) 30,24

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 585,01
10 999281112R00 výšky přes 25 do 36 m,  t 5,08091 1 296,03 6 585,01 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 712 Povlakové krytiny 259 231,31
11 631591115111 Násyp  z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu m2 44,60000 446,50 19 913,90 Vlastní Indiv

Nu - 20% plochy : 223,0*0,20 44,6

12 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 223,00000 19,62 4 375,26 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 223,0 223

13 712300841222 Očištění střešních ploch od biotického znečištění ze střech plochých do 10°, úprava podkladu -, 
prořezání vzdutých míst

m2 223,00000 117,50 26 202,50 Vlastní Indiv

Do : 223,0 223

14 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 223,00000 29,38 6 551,74 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu : 223,0 223

15 712321132RZ1 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt., 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85 m2 44,60000 53,70 2 395,02 RTS 17/ II RTS 17/ II

Nu - 20% plochy : 223,0*0,20 44,6

rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 50 % příslušných ploch

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou. Předpokládá se vyspravení v rozsahu 60 % příslušných plochy. 
Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!

stávající povrch střechy bude očištěn

prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude 
před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

16 712373111111 Krytina střech do 10° fólie, 11,6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, tl. 1,5, mm m2 229,65250 728,50 167 301,85 Vlastní Indiv

...Nu - vovrovná plocha : 223,0 223

vytažení na okolní konstrukce 150 mm svisle - atika : 0,15*(1,43+4,35+2,7+6,00+22,73) 5,58

dtto - schodiště : 0,15*(1,76+2,60+1,2+1,58) 1,07

17 712378101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 125 mm kus 5,00000 3 642,50 18 212,50 RTS 17/ II RTS 17/ II

P01 : 5 5

18 776551830111 Sejmutí seprační vrstvy m2 223,00000 29,38 6 551,74 Vlastní Indiv

Do : 223,0 223

19 998712204R00 v objektech výšky přes 24 do 36 m % 3,00000 2 575,60 7 726,80 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 713 Izolace tepelné 216 243,67
20 711491171111 Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie  300 g/m2 m2 223,00000 52,88 11 792,24 Vlastní Indiv

Nu : 223,0 223

21 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 223,00000 19,27 4 297,21 RTS 17/ II RTS 17/ II

Do : 223,0 223

22 713121111JT1 Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - ve specifikaci m2 223,00000 111,63 24 893,49 Vlastní Indiv

část střechy k přespádování - dle TZ : 

Nu : 223,0 223

23 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 223,00000 188,00 41 924,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami : 

Nu : 223,0 223

24 713 01 Ukončení zateplení u volného okraje střechy, pomocí impreg.dř.hranolu 160/80 mm a desky tl.20 
mm

m     18,21000 493,50 8 986,64 Vlastní Indiv

u okapu : 3,9+0,52+0,68+9,52+0,15+3,44 18,21

o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střechy bude provedeno přespádování spádovými klíny, spád min. 1% (spád střešních rovim po 
provedení přespádování musí být min. 2% ke střešním vtokům!); kladečský plán zpracuje zhotovitel stavby

na základě empirických vztahů, výšce a rozměrech budov, byl stanoven celkový předběžný počet upevňovacích hmoždinek do předmětných střech v počtu 
4350 ks (součet rohových, okrajových a vnitřních oblastí střech)

včetně dodávek výrobků
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.1

R: 6_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - způsobilé výdaje hlavní

Střecha - fin.2

25 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 36,39360 2 056,25 74 834,34 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

...EPS 100S 2x80 mm s prosstřídanými spárami : 

Nu : 223,0*0,16*1,02 36,39

26 28375973R Deska spádová EPS 200 m3 15,92220 2 702,50 43 029,75 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

část střechy k přespádování - dle TZ : 

Nu -tl.prům.7 cm : 223,0*0,07*1,02 15,92

27 998713204R00 v objektech výšky do 36 m % 3,00000 2 162,00 6 486,00 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
28 764 00 Veškeré klempířské konstrukce jsou uvedeny v rozpočtu č. 5 - Výměna vnějších otvor.výplní 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 21 033,00
29 783950010RAA Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email m2 100,00000 210,33 21 033,00 RTS 17/ II RTS 17/ II

odhad : 100 100

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 850,87
30 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 5,41351 1 264,59 6 845,87 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

31 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,41351 248,95 1 347,69 RTS 17/ II RTS 17/ II

32 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 37,89460 152,46 5 777,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

33 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,41351 166,12 899,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

34 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 129,92436 13,31 1 729,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

35 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,41351 219,87 1 190,27 RTS 17/ II RTS 17/ II

36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 43,30812 24,50 1 061,05 RTS 17/ II RTS 17/ II

Celkem 599 044,93

nový nátěr nosných konzol antén, výstupového žebříku na střechu strojovny výtahu, apod.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 505 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 17/ II Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 340 000,00 340 000,00 RTS 17/ II Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 17/ II Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ II Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ II Indiv

6 005123010J Extrémní místo provádění (ztížená ruční doprava materiálu a suti v objektu) Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 341 014,00
7 000001T Opatření k zajištění BOZP na staveništi - náklady celkem ks 1,00000 190 000,00 190 000,00 Vlastní Indiv

8 00001T BOZP-Pevné oplocení v.1,8 m okolo celého staveniště dle projektu, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

9 00002T BOZP-Zajištění průchodu chodců pod lešením, zajištění přístupu do objektu, - obsaženo v 
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

10 00004T BOZP-Pevné oplocení v.1,8 m okolo průchodu chodců do objektů K5,K7,K9,, vč.přístupu ke stání 
popelnic v délce předepsané projektem - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

11 00005T BOZP-Dvůr s popelnicemi - zajištění proti pádu předmětů z výšky 27,5 stříškou, - obsaženo v 
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

12 00007T BOZP-Zabránění vstupů osob, vyjma pracovníků stavby do dvora K5, K7, K9 ze suterénů, do 
dvora MŠ z 1.NP a suterénů, do světlíků, do suterénních prostor, klubovny  - obsaženo v 
pol.00000

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

13 00010T BOZP-Ochrana proti poškození podlah všech pochůzích ploch v 1. NP. a na všech prac. uvnitř 
domu, - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

14 00011T BOZP-Oplocení výška 1, 8 m okolo celého lešení v délce předepsané projektem, vyjma prostor, 
kde je zabráněn přístup bydlícím (viz bod 7.) - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

15 00012T BOZP-Systémové lešení okolo celého objektu, v délce předepsané projektem,ochrana terénu, 
pod lešením K7, K9 ze strany sousedů - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

16 00013T BOZP-Stříšky nad vstupy do sousedních objektů nacházejících se o ochranném pásmu 3 m, od 
vnější hrany lešení včetně stříšky mezi objektem a lešením - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

(zajištění vstupních dveří a  označení cedulemi)
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.2

R: 171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady - fin2

17 00015T BOZP-Ochrana a stříšky nad jednotkami klimatizace a jejich ochrana proti stavebnímu prachu, - 
obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

18 00016T BOZP-Zabránění vstupů do zahrady z objektu K9, zajištění dveří a označení cedulí, - obsaženo v 
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

19 00017T BOZP-Zajištění bezpečného průchodu do školících místností v objektech K7, K9, po dobu 
uzavření suterénních úrovní ve dvoře s popelnicemi - obsaženo v pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

20 00018T BOZP-Bezpečnostní značení, cedule, dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v pol.000001T ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

21 00019T BOZP-Bezpečnostní páska k označení pracoviště dle pokynů stavbyvedoucího, - obsaženo v 
pol.000001T

ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

22 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS 17/ II Indiv

23 005281010R Propagace kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 17/ II Indiv

24 005281011R Propagace - informační plakát velikosti A3 během realizace, D+M ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

25 1003T Dílenská a výrobní dokumentace Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní Indiv

26 28 Nespecifikované práce na památkách provedení detailů a doplňkových sanačních prací ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

27 30 Průmyslový kondenzační vysoušeč, 2x ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 846 014,00
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 14 315,55
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 11,13000 51,70 575,42 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 11,13

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,28540 1 565,10 8 272,18 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15)*0,10 1,11

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55)*0,30 4,17

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,78160 296,69 825,27 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55)*0,20 2,78

4 174101102111 Zpětný zásyp ruční se zhutněním m3 2,50380 1 351,25 3 383,26 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15)*0,10 1,11

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55)*0,10 1,39

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 25,03800 13,75 344,27 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55) 13,91

...det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 11,13

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2,78160 329,00 915,15 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55)*0,20 2,78

Díl: 5 Komunikace 20 177,83
7 564751111111 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm m2 13,90800 763,75 10 622,24 Vlastní Indiv

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55) 13,91

8 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 11,13000 261,44 2 909,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

...zpětná montáž : 

det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 11,13

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

9 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 11,59000 559,30 6 482,29 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : 0,50*(21,48+0,15+1,55) 11,59

10 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 0,55650 293,75 163,47 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtu

  ...det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 11,13

Konec provozního součtu

odhad 5% : 11,13*0,05 0,56

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 229,41
11 916531111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25 m 23,18000 225,60 5 229,41 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.10 : (21,48+0,15+1,55) 23,18

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 875,00
12 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 293,75 5 875,00 Prav.M RTS 17/ II RTS 13/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 332,50
13 998223011R00 jakékoliv délky objektu t 5,89108 226,19 1 332,50 RTS 17/ II Kalkul

Díl: 711 Izolace proti vodě 28 680,78
14 711112001JZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, včetně dodávky m2 22,25550 41,13 915,37 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,45*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 8,35

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55) 13,91

15 711212001J01 Bitumenová stěrka tl. 4 mm, D+M m2 22,25550 763,75 16 997,64 Vlastní Indiv

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

...kontrola případné stávající svislé hydroizolace spodní stavby
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

...det.9 : 0,45*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 8,35

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55) 13,91

16 711482011RZJ Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně, dodávky fólie , lišty a doplňků m2 25,03800 290,23 7 266,78 Vlastní Indiv

...det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 11,13

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55) 13,91

17 711491271RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie 300 m2 25,03800 106,46 2 665,55 RTS 17/ II RTS 17/ II

...det.9 : 0,60*(3,31+0,15+9,75+0,64+0,55+4,15) 11,13

...det.10 : 0,60*(21,48+0,15+1,55) 13,91

18 998711201R00 svisle do 6 m % 3,00000 278,48 835,44 RTS 17/ II Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 140,16
19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,50425 166,12 416,01 RTS 17/ II RTS 17/ II

20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 60,10200 13,31 799,96 RTS 17/ II RTS 17/ II

21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,50425 219,87 550,61 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 20,03400 24,50 490,83 RTS 17/ II RTS 17/ II

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,50425 352,50 882,75 RTS 17/ II RTS 16/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

.. dodatečná svislá hydroizolace systémem bezešvých bitumenových stěrek v tl. 4 mm (spotřeba 4,5 l/m2) s vytažením min. 300 mm nad úroveň 
upraveného terénu s funkčním (vodotěsným) napojením na stávající vodorovnou hydroizolaci a případné prostupující konstrukce (potrubí apod.)

Dále bude osazena nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Nopová fólie bude prioritně rozvinuta horizontálním směrem, 
spoje fólií budou řešeny přesahem min. 200 až 300 mm a pomocí butylkaučukové pásky. Nopová fólie bude zakončena v úrovni upraveného terénu 
ukončovací lištou z ocelového pozinkovaného plechu min. tl. 0,6 mm s poplastovaným povrchem, která bude kotvena po cca 300 mm zatloukacími 
hmoždinkami.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.2

R: 2_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Úpravy v exteriéru, sanace hydroizolace-fin2

Celkem 78 751,23
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S: DEA16278_9F_IROP+_1

O: SO 05.2

R: 9_171109

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M211 Bleskosvod 58 452,00
1 211 05 Bleskosvod, viz samostatný soupis prací, dodávek a služeb; D+M soubor 1,00000 58 452,00 58 452,00 Vlastní Indiv

Celkem 58 452,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kounicova 1,3,5,7,9-oprava obvod. pláště budovy, dvora a sklepů

Kounicova 9 - nezpůsobilé výdaje

Rozpočty specialistů -fin2
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Název stavby Datum
KOUNICOVA1,3,5,7,9-OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 8.12 2016
BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ BUDOVY

Hromosvod

Podružný materiál koef. 3 % 2 767,50

Nosný materiál 92 250,13

Demontáže 83 700,00

Práce (ceník) 70 140,00
Stavební práce
PPV 2 % 1 402,80

,

HZS - Revize 42 000,00

292 260,43

;

VÝPIS MATERIÁLU 

BLESKOSVOD

BLESKOSVOD  CELKEM





1

HROMOSVOD- - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY
Ceníkové číslo Název Jedn. Množství Materiál Mat.celkem Montáž Mont.celkem Celkem
210 22-0101.RT3.1Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a 

podpěrna rovné střechy a vodiče AlMgSi pr.8
m 720 31,92 22 982,40 38,00 27 360,00 50 342,40

210 22-0101.RT5.1Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a 
podpěr na svislé svody 

m 545 35,66 19 434,70 38,00 20 710,00 40 144,70
210 22-0022.RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně 

dodávky FeZn pr.10
m 180 21,17 3 810,60 19,00 3 420,00 7 230,60

210 22-0101.RT2.1Vedení svodové CUI 3,5m včetně dodávky ks 1 3 864,95 3 864,95 500,00 500,00 4 364,95
210 22-0101.RT2.2Polyamidových podpěr PA pro CUI vodič včetně 

dodávky ks 4 53,20 212,80 20,00 80,00 292,80
210 22-0101.RT2.3Propojovací svorka vodič CUI a AlMgSi včetně 

dodávky ks 2 87,99 175,98 17,00 34,00 209,98
210 22-0301.R02 Svorka zkušební SZ +chranný úhelník+držák 

včetně dodávky 
ks 16 213,20 3 411,20 167,00 2 672,00 6 083,20

210 22-0022.R02 Tyč jímací 2m i včetně dodávky podstavce na 
rovné střechy+dodávka tyče ks 11 553,15 6 084,65 200,00 2 200,00 8 284,65

210 22-0022.R02 Tyč jímací 2,5m i včetně dodávky podstavce na 
rovné střechy+dodávka tyče ks 27 622,97 16 820,19 230,00 6 210,00 23 030,19

210 22-0301.R03 Svorka hromosvodová  SU včetně dodávky ks 110 11,45 1 259,50 15,00 1 650,00 2 909,50
210 22-0302.RT6 Svorka hromosvodová SP1  včetně dodávky ks 18 11,01 198,18 15,00 270,00 468,18
210-22-0301.R04 Svorka hromosvodová SK včetně dodávky ks 10 18,25 182,50 17,00 170,00 352,50
210 22-0352.RT1 Hloubkový zemnič+ včetně doddávky ks 32 429,64 13 748,48 150,00 4 800,00 18 548,48
210 22-0401.RT1 Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku ks 16 4,00 64,00 4,00 64,00 128,00
CELKEM HROMOSVOD 92 250,13 70 140,00 162 390,13

Měření a revize  HROMOSVODU hod 105 0,00 400,00 42 000,00 42 000,00
 

DEMONTÁŽE hod 310 0,00 270,00 83 700,00 83 700,00



Podružný materiál 3,0
Koef. dodávky 2,5
Koef. montáže 3,6
Koef. materiálu 1,2
Zednické výpomoci 2,0
PPV 6,0
Doprava 4,8
Přesun dodávky 3,6



Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

V1 Výkaz výměr - dům 1
sklepy + dvůr

Základní rozpočtové náklady

1. Zařízení 13 392,00
2. Přeprava (5 % ) 669,60

3. Montáž 89 050,00
4. Materiál nosný délkový 51 232,70
5. Materiál nosný kusový 30 134,17
6. Svítidla a světelné zdroje 59 631,95
7. Prořez délkového materiálu (5 %) 2 561,64
8. Součet materiál nosný 113 426,29
9. Materiál podružný (3 % ) 3 402,79
10. Součet montáž + materiál 205 879,07
11. Podíl přidružených výkonů (6 %) 12 352,74

12. Zemní práce 7 650,00

13. Práce účtované hodinovou sazbou 25 250,00
předběžná obhlídka 5 h 300,00 1 500,00
nezměřitelné montážní práce 20 h 400,00 8 000,00
práce spojené s úpravou ve stávajících rozvaděčích 20 h 300,00 6 000,00
nastavení pohybových čidel 5 h 300,00 1 500,00

příprava kabelových tras 20 h 300,00 6 000,00
dozor 5 h 450,00 2 250,00

14. Odborné činnosti
výchozí revize 5 h 450,00 2 250,00

15. Celkem základní rozpočtové náklady 267 443,42

Vypracoval
V Brně 19. 1

Vedlejší rozpočtové náklady
1. Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 3 000,00

CELKEM 270 443,42

1



Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
    materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
    montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
    nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele

2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Výkaz výměr"
    (jednotkové ceny položek jsou nastaveny "0") - standardní varianta
    (sloupce ceny položek a celkem jsou smazány) - varianta pouze na přání

3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:

    - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
      z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
      změny trasy a na svislé úseky rozvodů

   - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech

   - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem

   - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
     jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
     podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
     materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru

   - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
     (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
     běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)

   - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem Položka

Materiál nosný kusový

Domovní přístroje
přístroje jsou sestaveny z jednotlivých dílů, položka obsahuje kompletní sestavu,
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
referenční designová řada je ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)

Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 41 ks 73,18 3 000,38
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast 5 ks 78,99 394,95

Snímač pohybu stropní - povrchová montáž
oblast zachycení kuželová (kruh 7m)
prahové osvětlení 1-1000 lx
zpoždění vypnutí 5s - 10 min
spínací prvek relé, 3 vodičové připojení 9 ks 300,60 2 705,40

Krabice rozvodná IP65 1,5-2,5/5x 250 ks 72,62 18 155,00

Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče:
Pojistkový odpínač 14x51, 25/3 2 ks 620,72 1 241,44

Rozvaděč R1 dvůr:
zásuvková skříň vestavěná do stavebně připraveného 
výklenku
ROS11/Fi 23, IP54, chránič + jištění
4 x 250V/16A domovní provedení
2 x 400V/16A 1 ks 4 637,00 4 637,00

Celkem 30 134,17

Materiál nosný délkový

Kabel CYKY 2x1,5 200 m 9,96 1 992,00
Kabel CYKY 3x1,5 550 m 12,09 6 649,50
Kabel CYKY 3x2,5 400 m 19,63 7 852,00
Kabel CYKY 5x6 200 m 82,09 16 418,00

Trubka tuhá plast 1525 vč.mont.příslušenství 1100 m 10,83 11 913,00
Trubka tuhá plast 1540 vč.mont.příslušenství 200 m 28,75 5 750,00
Trubka chráničková ohebná 63/52 30 m 21,94 658,20

Celkem 51 232,70

Svítidla
Svítidla jsou včetně světelných zdrojů
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A - přisazené zářivkové 24W, IP65, čirý PC difuzor 47 ks 620,51 29 163,97
B - přisazené zářivkové 28W, IP65, čirý PC difuzor 26 ks 939,25 24 420,50
D - sloupkové, 23W, E27, IP55, nerez AlSl202, hnědá 3 ks 1 778,48 5 335,44
E - nástěnné, E27, 60W, IP44, černé 2 ks 356,02 712,04

Celkem 59 631,95

Montáž

Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 41 ks 90,00 3 690,00 210110021
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast 5 ks 90,00 450,00 210111021
Snímač pohybu 9 ks 120,00 1 080,00 210810068
Krabice rozvodná IP65 1,5-2,5/5x 250 ks 40,00 10 000,00 210010453
Montáž pojistkového spodku SPV14 2 ks 150,00 300,00 210120021
Montáž pojistkové vložky válcová 6 ks 10,00 60,00 210120102
Kabel CYKY 2x1,5 200 m 20,00 4 000,00 210810041
Kabel CYKY 3x1,5 550 m 20,00 11 000,00 210810045
Kabel CYKY 3x2,5 400 m 20,00 8 000,00 210810046
Kabel CYKY 5x6 200 m 22,00 4 400,00 210810052
Trubka tuhá plast 1525 1100 m 17,00 18 700,00 210010041
Trubka tuhá plast 1540 200 m 18,00 3 600,00 210010041
Trubka chráničková ohebná 63/52 30 m 20,00 600,00 210010232
Montáž rozvodnice pro modulové přístroje 1 ks 2 000,00 2 000,00 210190002
Svítidlo průmyslové 1x .. W 73 ks 250,00 18 250,00 210201085
Svítidlo přisazené s krytem 2 ks 250,00 500,00 210203002
Svitidlo VO sadové, 1x50W včetně usazení 3 ks 500,00 1 500,00 210202016
Montáž zásuvkové skříně do niky 1 ks 600,00 600,00 210190002
Ukončení kabelu 5x10 4 ks 30,00 120,00 210100259
Ukončení kabelu 5x4 8 ks 25,00 200,00 210100258

Celkem 89 050,00

Zemní práce

Výkop rýhy 35/60, zemina 3 30 m 200,00 6 000,00 460200143
Zához rýhy 35/60, zemina 3 30 m 55,00 1 650,00 460200143

Celkem 7 650,00
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

Specifikace zařízení

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem Položka

Rozvaděč R1 sklep

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,
hloubka skříně zvětšená s velkým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,
obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.
Skříň je určená k nástěnné nebo k zapuštěné montáži, pro zapuštěnou montáž
se doporučuje použít krycí rám k překrytí spáry do stavební konstrukce.
Jmenovitý proud systému: do 125A  (Hager, FW)

Skříň pro modulové přístroje IP44 tř.II, 1x3x12TE, FWB31 1 ks 812,50 812,50
Svorkovnice přídavná PE/N 2x13 1 ks 812,50 812,50
Spínač výkonový INS 40/3 1 ks 812,50 812,50
Chránič proudový PF7-40/4/003 1 ks 812,50 812,50
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 7 ks 812,50 5 687,50
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 5 ks 812,50 4 062,50

Součet
Montáž, kompletace, doplňkový materiál 392,00
Celkem 13 392,00
Zaokrouhleno
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

V2 Výkaz výměr - dům 3
sklepy + dvůr

Základní rozpočtové náklady

1. Zařízení 13 675,00
2. Přeprava (5 % ) 683,75

3. Montáž 70 530,00
4. Materiál nosný délkový 33 338,20
5. Materiál nosný kusový 19 744,61
6. Svítidla a světelné zdroje 40 868,94
7. Prořez délkového materiálu (5 %) 1 666,91
8. Součet materiál nosný 166 148,66
9. Materiál podružný (3 % ) 4 984,46
10. Součet montáž + materiál 241 663,12
11. Podíl přidružených výkonů (6 %) 14 499,79

12. Zemní práce

13. Práce účtované hodinovou sazbou 25 000,00
předběžná obhlídka 5 h 300,00 1 500,00
nezměřitelné montážní práce 20 h 400,00 8 000,00
práce spojené s úpravou ve stávajících rozvaděčích 20 h 300,00 6 000,00
nastavení pohybových čidel 5 h 300,00 1 500,00

příprava kabelových tras 20 h 300,00 6 000,00
dozor 5 h 400,00 2 000,00

14. Odborné činnosti
výchozí revize 5 h 450,00 2 250,00

15. Celkem základní rozpočtové náklady 297 771,66

Vypracoval
V Brně 19.

Vedlejší rozpočtové náklady
1. Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 4 000,00

CELKEM 301 771,66

1



Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
    materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
    montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
    nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele

2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Výkaz výměr"
    (jednotkové ceny položek jsou nastaveny "0") - standardní varianta
    (sloupce ceny položek a celkem jsou smazány) - varianta pouze na přání

3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:

    - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
      z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
      změny trasy a na svislé úseky rozvodů

   - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech

   - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem

   - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
     jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
     podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
     materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru

   - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
     (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
     běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)

   - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem Položka

Materiál nosný kusový

Domovní přístroje
přístroje jsou sestaveny z jednotlivých dílů, položka obsahuje kompletní sestavu,
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
referenční designová řada je ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)

Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 35 ks 73,18 2 561,30
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 6 2 ks 76,65 153,30
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 7 1 ks 112,33 112,33
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast 3 ks 78,99 236,97

Snímač pohybu stropní - povrchová montáž
oblast zachycení kuželová (kruh 7m)
prahové osvětlení 1-1000 lx
zpoždění vypnutí 5s - 10 min
spínací prvek relé, 3 vodičové připojení 7 ks 300,60 2 104,20

Krabice rozvodná IP65 1,5-2,5/5x 190 ks 72,62 13 797,80

Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče:
Pojistkový odpínač 14x51, 25/3 1 ks 620,72 620,72
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 1 ks 157,99 157,99

Celkem 19 744,61

Materiál nosný délkový

Kabel CYKY 2x1,5 120 m 9,96 1 195,20
Kabel CYKY 3x1,5 600 m 12,09 7 254,00
Kabel CYKY 3x2,5 270 m 19,63 5 300,10
Kabel CYKY 5x6 80 m 82,09 6 567,20

Trubka tuhá plast 1525 vč.mont.příslušenství 990 m 10,83 10 721,70
Trubka tuhá plast 1540 vč.mont.příslušenství 80 m 28,75 2 300,00

Celkem 33 338,20

Svítidla
Svítidla jsou včetně světelných zdrojů

A - přisazené zářivkové 24W, IP65, čirý PC difuzor 39 ks 620,51 24 199,89
B - přisazené zářivkové 28W, IP65, čirý PC difuzor 15 ks 939,25 14 088,75
E - nástěnné, E27, 60W, IP44, černé 4 ks 356,02 1 424,08
F - nástěnné reflektor, 150W, IP44, snímač pohybu, černé 2 ks 446,72 893,44
G - přisazené, 60W, IP44, bílé 2 ks 131,39 262,78
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Celkem 40 868,94

Montáž

Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 41 ks 90,00 3 690,00 210110021
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 7 1 ks 90,00 90,00 210110023
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 6 2 ks 90,00 180,00 210110024
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast 3 ks 90,00 270,00 210111021
Snímač pohybu 7 ks 120,00 840,00 210810068
Krabice rozvodná IP65 1,5-2,5/5x 190 ks 40,00 7 600,00 210010453
Montáž pojistkového spodku SPV14 1 ks 120,00 120,00 210120021
Montáž pojistkové vložky válcová 3 ks 10,00 30,00 210120102
Montáž instalačního jističe 1P 1 ks 120,00 120,00 210120401
Kabel CYKY 2x1,5 120 m 20,00 2 400,00 210810041
Kabel CYKY 3x1,5 600 m 20,00 12 000,00 210810045
Kabel CYKY 3x2,5 270 m 20,00 5 400,00 210810046
Kabel CYKY 5x6 80 m 22,00 1 760,00 210810052
Trubka tuhá plast 1525 990 m 17,00 16 830,00 210010041
Trubka tuhá plast 1540 80 m 18,00 1 440,00 210010041
Montáž rozvodnice pro modulové přístroje 1 ks 2 000,00 2 000,00 210190002
Svítidlo průmyslové 1x .. W 54 ks 250,00 13 500,00 210201085
Svítidlo přisazené s krytem 8 ks 250,00 2 000,00 210203002
Ukončení kabelu 5x4 8 ks 25,00 200,00 210100258
Ukončení kabelu 5x10 2 ks 30,00 60,00 210100259

Celkem 70 530,00
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

Specifikace zařízení

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem Položka

Rozvaděč R3 sklep

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,
hloubka skříně zvětšená s velkým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,
obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.
Skříň je určená k nástěnné nebo k zapuštěné montáži, pro zapuštěnou montáž
se doporučuje použít krycí rám k překrytí spáry do stavební konstrukce.
Jmenovitý proud systému: do 125A  (Hager, FW)

Skříň pro modulové přístroje IP44 tř.II, 1x3x12TE, FWB31 1 ks 765,00 765,00
Svorkovnice přídavná PE/N 2x13 1 ks 765,00 765,00
Spínač výkonový INS 40/3 1 ks 765,00 765,00
Chránič proudový PF7-40/4/003 1 ks 765,00 765,00
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 8 ks 765,00 6 120,00
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 5 ks 765,00 3 825,00

Součet
Montáž, kompletace, doplňkový materiál 670,00
Celkem 13 675,00
Zaokrouhleno
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

V3 Výkaz výměr - dům 5
klubovna

Základní rozpočtové náklady

1. Zařízení 13 116,00
2. Přeprava (5 % ) 655,80

3. Montáž 26 605,00
4. Materiál nosný délkový 18 902,20
5. Materiál nosný kusový 5 280,14
6. Svítidla a světelné zdroje 41 914,57
7. Prořez délkového materiálu (5 %) 945,11
8. Součet materiál nosný 93 647,02
9. Materiál podružný (3 % ) 2 809,41
10. Součet montáž + materiál 123 061,43
11. Podíl přidružených výkonů (6 %) 7 383,69

12. Zemní práce

13. Práce účtované hodinovou sazbou 25 000,00
předběžná obhlídka 5 h 300,00 1 500,00
nezměřitelné montážní práce 20 h 400,00 8 000,00
práce spojené s úpravou ve stávajících rozvaděčích 20 h 300,00 6 000,00
nastavení pohybových čidel 5 h 300,00 1 500,00

příprava kabelových tras 20 h 300,00 6 000,00
dozor 5 h 400,00 2 000,00

14. Odborné činnosti
výchozí revize 5 h 450,00 2 250,00

15. Celkem základní rozpočtové náklady 171 466,92

Vypracoval
V Brně 19.

Vedlejší rozpočtové náklady
1. Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 2 000,00

CELKEM 173 466,92
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Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
    materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
    montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
    nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele

2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Výkaz výměr"
    (jednotkové ceny položek jsou nastaveny "0") - standardní varianta
    (sloupce ceny položek a celkem jsou smazány) - varianta pouze na přání

3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:

    - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
      z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
      změny trasy a na svislé úseky rozvodů

   - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech

   - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem

   - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
     jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
     podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
     materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru

   - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
     (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
     běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)

   - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem Položka

Materiál nosný kusový

Domovní přístroje
přístroje jsou sestaveny z jednotlivých dílů, položka obsahuje kompletní sestavu,
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
referenční designová řada je ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)

Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 5 ks 135,90 679,50
Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 4 ks 141,71 566,84
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 1 ks 73,18 73,18
Zásuvka domovní zapuštěná 17 ks 123,90 2 106,30
Krabice přístrojová zapuštěná 30 ks 5,02 150,60
Krabice rozvodná zapuštěná 50 ks 21,66 1 083,00
Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče:
Pojistkový odpínač 14x51, 25/3 1 ks 620,72 620,72

Celkem 5 280,14

Materiál nosný délkový

Kabel CYKY 2x1,5 40 m 9,96 398,40
Kabel CYKY 3x1,5 220 m 12,09 2 659,80
Kabel CYKY 3x2,5 260 m 19,63 5 103,80
Kabel CYKY 5x6 100 m 82,09 8 209,00

Trubka zvlněná monoflex 1436/1 80 m 31,64 2 531,20

Celkem 18 902,20

Svítidla
Svítidla jsou včetně světelných zdrojů

B - přisazené zářivkové 28W, IP65, čirý PC difuzor 2 ks 939,25 1 878,50
C - nástěnné 60W, IP44, barva antracit 1 ks 949,30 949,30
H - přisazené stropní 4x24W, IP20, opál.difuzor 10 ks 2555,71 25 557,10
I - přisazené downlight, 2x18W, IP20 kompakt 11 ks 1229,97 13 529,67

Celkem 41 914,57

Montáž

Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 1 ks 90,00 90,00 210110021
Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 5 ks 90,00 450,00 210110023
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Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 4 ks 90,00 360,00 210110024
Zásuvka domovní zapuštěná 17 ks 90,00 1 530,00 210111011
Krabice přístrojová zapuštěná 30 ks 20,00 600,00 210010301
Krabice rozvodná zapuštěná 50 ks 30,00 1 500,00 210010321
Montáž pojistkového spodku SPV14 1 ks 120,00 120,00 210120021
Montáž pojistkové vložky válcová 3 ks 10,00 30,00 210120102
Kabel CYKY 2x1,5 40 m 20,00 800,00 210810041
Kabel CYKY 3x1,5 220 m 20,00 4 400,00 210810045
Kabel CYKY 3x2,5 260 m 20,00 5 200,00 210810046
Kabel CYKY 5x6 100 m 22,00 2 200,00 210810052
Trubka zvlněná monoflex 1436/1 80 m 13,00 1 040,00 210010005
Montáž rozvodnice pro modulové přístroje 1 ks 2 000,00 2 000,00 210190002
Svítidlo průmyslové 1x .. W 2 ks 250,00 500,00 210201085
Svítidlo přisazené s krytem 22 ks 250,00 5 500,00 210203002
Ukončení kabelu 5x4 9 ks 25,00 225,00 210100258
Ukončení kabelu 5x10 2 ks 30,00 60,00 210100259

Celkem 26 605,00
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

Specifikace zařízení

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem Položka

Rozvaděč R3 sklep

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený pouze pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,
hloubka skříně střední s malým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,
obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.
Skříň je určená k zapuštěné montáži do zdiva nebo do sádrokartonu.
Jmenovitý proud systému: do 125A  (Hager, FW)

Skříň pro modulové přístroje IP31 tř.II, 1x3x12TE, FW31US1 1 ks 900,00 900,00
Svorkovnice přídavná PE/N 2x13 1 ks 900,00 900,00
Spínač výkonový INS 40/3 1 ks 900,00 900,00
Chránič proudový PF7-40/4/003 1 ks 900,00 900,00
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 5 ks 900,00 4 500,00
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 5 ks 900,00 4 500,00

Součet
Montáž, kompletace, doplňkový materiál 516,00
Celkem 13 116,00
Zaokrouhleno
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Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

V4 Výkaz výměr - dům 7
sklepy

Základní rozpočtové náklady

1. Zařízení
2. Přeprava (5 % )

3. Montáž 38 090,00
4. Materiál nosný délkový 16 150,70
5. Materiál nosný kusový 13 364,02
6. Svítidla a světelné zdroje 24 785,78
7. Prořez délkového materiálu (5 %) 807,54
8. Součet materiál nosný 55 108,04
9. Materiál podružný (3 % ) 1 653,24
10. Součet montáž + materiál 94 851,28
11. Podíl přidružených výkonů (6 %) 5 691,08

12. Zemní práce

13. Práce účtované hodinovou sazbou 25 000,00
předběžná obhlídka 5 h 300,00 1 500,00
nezměřitelné montážní práce 20 h 400,00 8 000,00
práce spojené s úpravou ve stávajících rozvaděčích 20 h 300,00 6 000,00
nastavení pohybových čidel 5 h 300,00 1 500,00

příprava kabelových tras 20 h 300,00 6 000,00
dozor 5 h 400,00 2 000,00

14. Odborné činnosti
výchozí revize 5 h 450,00 2 250,00

15. Celkem základní rozpočtové náklady 127 792,35

Vypracoval
V Brně 19. 1. 2017

Vedlejší rozpočtové náklady
1. Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 1 500,00

CELKEM 129 292,35
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Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
    materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
    montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
    nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele

2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Výkaz výměr"
    (jednotkové ceny položek jsou nastaveny "0") - standardní varianta
    (sloupce ceny položek a celkem jsou smazány) - varianta pouze na přání

3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:

    - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
      z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
      změny trasy a na svislé úseky rozvodů

   - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech

   - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem

   - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
     jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
     podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
     materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru

   - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
     (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
     běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)

   - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony

2



Kounicova 1,3,57,9 - Oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
602 00 Brno - střed, Veveří
D.1.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
Dokumentace pro provedení stavby
Subtech 16-219

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem Položka

Materiál nosný kusový

Domovní přístroje
přístroje jsou sestaveny z jednotlivých dílů, položka obsahuje kompletní sestavu,
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
referenční designová řada je ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)

Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 13 ks 73,18 951,34
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 6 6 ks 76,65 459,90
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast 2 ks 78,99 157,98

Snímač pohybu stropní - povrchová montáž
oblast zachycení kuželová (kruh 7m)
prahové osvětlení 1-1000 lx
zpoždění vypnutí 5s - 10 min
spínací prvek relé, 3 vodičové připojení 3 ks 300,60 901,80

Krabice rozvodná IP65 1,5-2,5/5x 150 ks 72,62 10 893,00

Celkem 13 364,02

Materiál nosný délkový

Kabel CYKY 2x1,5 80 m 9,96 796,80
Kabel CYKY 3x1,5 250 m 12,09 3 022,50
Kabel CYKY 3x2,5 180 m 19,63 3 533,40

Trubka tuhá plast 1525 vč.mont.příslušenství 600 m 10,83 6 498,00
Trubka tuhá plast 1540 vč.mont.příslušenství 80 m 28,75 2 300,00

Celkem 16 150,70

Svítidla
Svítidla jsou včetně světelných zdrojů

A - přisazené zářivkové 24W, IP65, čirý PC difuzor 14 ks 620,51 8 687,14
B - přisazené zářivkové 28W, IP65, čirý PC difuzor 17 ks 939,25 15 967,25
G - přisazené, 60W, IP44, bílé 1 ks 131,39 131,39

Celkem 24 785,78

Montáž

3



Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 13 ks 90,00 1 170,00 210110021
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 6 6 ks 90,00 540,00 210110024
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast 2 ks 90,00 180,00 210111021
Snímač pohybu 3 ks 120,00 360,00 210810068
Krabice rozvodná IP65 1,5-2,5/5x 150 ks 40,00 6 000,00 210010453
Kabel CYKY 2x1,5 80 m 20,00 1 600,00 210810041
Kabel CYKY 3x1,5 250 m 20,00 5 000,00 210810045
Kabel CYKY 3x2,5 180 m 20,00 3 600,00 210810046
Trubka tuhá plast 1525 600 m 17,00 10 200,00 210010041
Trubka tuhá plast 1540 80 m 18,00 1 440,00 210010041
Svítidlo průmyslové 1x .. W 31 ks 250,00 7 750,00 210201085
Svítidlo přisazené s krytem 1 ks 250,00 250,00 210203002

Celkem 38 090,00

4



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba

telefon, fax
e-mail

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Libeň , Praha 8
18000
0014915



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0156
BD ul.Kounicova - Brno

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o. IČO : 26919451
Bratislavská 5 DIČ :

69301 Hustopeče

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
01 Plynoinstalace 1,00 34 573,00

34 573,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

61 1 500,00

97 3 259,00

723 17 709,00

767 230,00

783 1 575,00

799 10 300,00

Cena celkem 34 573,00

Ostatní

Celkem za stavbu

Upravy povrchů vnitřní

Prorážení otvorů

Vnitřní plynovod

Konstrukce zámečnické

Nátěry
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Stavba : 0156 BD ul.Kounicova - Brno

Objekt : 01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Plynoinstalace 34 573,00 

Celkem objekt 01 34 573,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

61 Upravy povrchů vnitřní 1 500,00

97 Prorážení otvorů 3 259,00

723 Vnitřní plynovod 17 709,00

767 Konstrukce zámečnické 230,00

783 Nátěry 1 575,00

799 Ostatní 10 300,00

Celkem soupis 01 34 573,00

Plynoinstalace

Rekapitulace stavebního objektu

Plynoinstalace

Plynoinstalace



S: 0156 BD ul.Kounicova - Brno
O: 01 Plynoinstalace
R: 01 Plynoinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 612403386R00 ...100 x 100 mm m 10,00000 150,00 1 500,00 801-4 RTS

Díl: 97 Prorážení otvorů

2 971033541R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm m3 1,00000 1 259,00 1 259,00 801-3 RTS

3 974031153R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 10,00000 200,00 2 000,00 801-3 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

4 723120203R00 ...DN 20, dodávka a montáž m 9,00000 340,00 3 060,00 800-721 RTS

5 723120204R00 ...DN 25, dodávka a montáž m 6,00000 365,00 2 190,00 800-721 RTS

6 723160204R00 ...G 1", bez ochozu, dodávka a montáž ks 1,00000 1 380,00 1 380,00 800-721 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

723 16-0 Přípojky k plynoměrům

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

3 259,00
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

17 709,00
723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

612 40-32 maltou ze suchých směsí

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 500,00

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

jakékoliv šířky rýhy,



7 723190203R00 ...DN 20, dodávka a montáž ks 1,00000 1 190,00 1 190,00 800-721 RTS

8 723190914R00 ...DN 25, dodávka a montáž kus 1,00000 550,00 550,00 800-721 RTS

9 723236114R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz, dodávka a montáž kus 1,00000 345,00 345,00 800-721 RTS

10 723236115R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz, dodávka a montáž kus 2,00000 497,00 994,00 800-721 RTS

11 38822269R plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí 
rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 
0,5 bar, dodávka a montáž

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 SPCM RTS

12 55347625R dvířka revizní materiál kov; š = 500,0 mm; h = 500,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; 
zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák, dodávka a montáž

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 SPCM RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 42310113R objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 20,0 mm; 

galvan.pozink., dodávka a montáž
kus 2,00000 55,00 110,00 SPCM RTS

14 42310114R objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., 
dodávka a montáž

kus 2,00000 60,00 120,00 SPCM RTS

Díl: 783 Nátěry

15 783424340R00 ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, dodávka a montáž m 15,00000 105,00 1 575,00 800-783 RTS

Díl: 799 Ostatní

16 906T00 Výchozí revize plynu ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 Přir.M Vlastní

17 910T00 Tlaková zkouška plynovodu hod   2,00000 300,00 600,00 Přir.M Vlastní

18 920T00 Odvzdušnění potrubí hod   2,00000 300,00 600,00 Přir.M Vlastní

19 921T00 Odplynění potrubí hod   2,00000 300,00 600,00 Přir.M Vlastní

20 960T00 Likvidace odpadu - kontejner, vč.odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Přir.M Vlastní

9 Hodinové zúčtovací sazby

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu

230,00

1 575,00
783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

10 300,00

723 19-092 navaření odbočky na potrubí

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-1 přípojky ke strojům a zařízením

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba

telefon, fax
e-mail

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Libeň , Praha 8
18000
0014915



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0156
BD ul.Kounicova - Brno

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o. IČO : 26919451
Bratislavská 5 DIČ :

69301 Hustopeče

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
03 Zdravotechnika 1,00 251 632,93

251 632,93

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 84 000,00

61 3 000,00

97 1 700,00

721 89 579,65

722 18 820,07

725 22 686,88

767 1 346,33

799 30 500,00

Cena celkem 251 632,93

Zařizovací předměty

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Celkem za stavbu

Zemní práce

Upravy povrchů vnitřní

Prorážení otvorů

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod
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Stavba : 0156 BD ul.Kounicova - Brno

Objekt : 03 JKSO : 800.122

Zákl. údaje 03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

03 Zdravotechnika 251 632,93 

Celkem objekt 03 251 632,93 

Rekapitulace soupisu 03

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 84 000,00

61 Upravy povrchů vnitřní 3 000,00

97 Prorážení otvorů 1 700,00

721 Vnitřní kanalizace 89 579,65

722 Vnitřní vodovod 18 820,07

725 Zařizovací předměty 22 686,88

767 Konstrukce zámečnické 1 346,33

799 Ostatní 30 500,00

Celkem soupis 03 251 632,93

Zdravotechnika

Rekapitulace stavebního objektu

Zdravotechnika

Zdravotechnika



S: 0156 BD ul.Kounicova - Brno
O: 03 Zdravotechnika
R: 03 Zdravotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202509R00 ...za lepivost horniny m3 21,00000 35,00 735,00 800-1 RTS

2 131001000T00 Výkop pro potrubí vč.pískování m     35,00000 1 050,00 36 750,00 800-1 Vlastní

3 131001600T00 Odvoz zeminy na skládku m3    6,00000 1 050,00 6 300,00 800-1 Vlastní

4 139601102R00 ...v hornině 3 m3 21,00000 1 800,00 37 800,00 800-1 RTS

5 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 21,00000 35,00 735,00 800-1 RTS

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 21,00000 80,00 1 680,00 800-1 RTS

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

7 612403384R00 ...70 x 70 mm m 20,00000 150,00 3 000,00 801-4 RTS

Díl: 97 Prorážení otvorů

8 974031142R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 20,00000 85,00 1 700,00 801-3 RTS

jakékoliv šířky rýhy,

612 40-32 maltou ze suchých směsí

1 700,00
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

122 12-2531 příplatek k cenám

131 10-11 Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 1 a 2

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

3 000,00

122 12-253 v hornině 3

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
84 000,00

122 12-25 Odkopávky a prokopávky pro železnice

nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,



Díl: 721 Vnitřní kanalizace

9 721170956R00 ...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 800-721 RTS

10 721170957R00 ...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 2 080,00 2 080,00 800-721 RTS

11 721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž m 6,00000 210,00 1 260,00 800-721 RTS

12 721176105R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100, dodávka a montáž m 5,00000 330,00 1 650,00 800-721 RTS

13 721176222R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100, 
dodávka a montáž

m 17,00000 300,00 5 100,00 800-721 RTS

14 721176223R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125, 
dodávka a montáž

m 23,00000 340,00 7 820,00 800-721 RTS

15 721176224R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150, 
dodávka a montáž

m 33,00000 450,00 14 850,00 800-721 RTS

16 721194105R00 ...D 50 mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž kus 3,00000 100,00 300,00 800-721 RTS

17 721194109R00 ...D 110  mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž kus 6,00000 150,00 900,00 800-721 RTS

18 725411125T00 Liniová vpusť š. 100mm, délka 1m, dodávka a montáž ks    9,00000 4 500,00 40 500,00 800-721 Vlastní

19 725411210T00 Vpusť odtoková pro liniové žlaby, dodávka a montáž ks    4,00000 1 500,00 6 000,00 800-721 Vlastní

20 725411330T00 Čelo - čelní stěna žlabu, dodávka a montáž ks    5,00000 210,00 1 050,00 800-721 Vlastní

21 725411399T00 Montáž žlabu ks    4,00000 500,00 2 000,00 800-721 Vlastní

22 28650881R kus čisticí D = 110,0 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 450,00 450,00 SPCM RTS

23 28650883R kus čisticí D = 160,0 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 650,00 650,00 SPCM RTS

24 55162150.AR vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž kus 1,00000 650,00 650,00 SPCM RTS

25 55162545.AR ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. 
membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP, dodávka a montáž

kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 SPCM RTS

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

725 41 Demontáž umývacích žlabů

Demontáž žlabů umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

89 579,65
721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

721 17-1 Potrubí z plastových trub



26 998721201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 859,82600 2,00 1 719,65 800-721 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod

27 722131913R00 ...vsazení odbočky do potrubí, DN 25, dodávka a montáž ks    1,00000 1 050,00 1 050,00 800-721 RTS

28 722172411R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a 
montáž

m 12,00000 210,00 2 520,00 800-721 RTS

29 722172412R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a 
montáž

m 30,00000 230,00 6 900,00 800-721 RTS

30 722172501T00 Žlab pozink DN25/2m, dodávka a montáž ks    4,00000 65,00 260,00 800-721 Vlastní

31 722181212RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm, dodávka a montáž m 6,00000 55,00 330,00 800-721 RTS

32 722181212RT8 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm, dodávka a montáž m 15,00000 60,00 900,00 800-721 RTS

33 722181214RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm, dodávka a montáž m 6,00000 105,00 630,00 800-721 RTS

34 722181215RT8 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm, dodávka a montáž m 15,00000 110,00 1 650,00 800-721 RTS

35 722190401R00 ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 10,00000 140,00 1 400,00 800-721 RTS

36 722237122R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž kus 2,00000 180,00 360,00 800-721 RTS

37 722237123R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz, dodávka a montáž kus 1,00000 220,00 220,00 800-721 RTS

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

722 18-12 návleková

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-2 Potrubí z polypropylénu

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

18 820,07



38 722237132R00 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž kus 2,00000 210,00 420,00 800-721 RTS

39 722259201R00 ...hydrantového systému D 25 kus 1,00000 650,00 650,00 800-721 RTS

40 722254110R00 ...hydrantových skříní ks    1,00000 500,00 500,00 800-721 RTS

41 722264311R00 ...bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž 
horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P..., dodávka a montáž

kus 1,00000 650,00 650,00 800-721 RTS

42 998722201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 190,03500 2,00 380,07 800-721 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty

43 725111270T00 Nádrž splachovací vysokopoložená pro výlevku, dodávka a montáž ks    1,00000 1 150,00 1 150,00 800-721 Vlastní

44 725013163R00 ...kombinované, bílé, včetně sedátka, dodávka a montáž ks    2,00000 2 450,00 4 900,00 800-721 RTS

45 725119305R00 ...kombinované ks    3,00000 650,00 1 950,00 800-721 RTS

46 725017163R00 ...na šrouby, bílé, šířky 60 cm ks    2,00000 1 050,00 2 100,00 800-721 RTS

47 725219401R00 ...na šrouby do zdiva ks    2,00000 550,00 1 100,00 800-721 RTS

48 725019101R00 ...výlevka s plastovou mřížkou, stojící, dodávka a montáž ks    1,00000 4 550,00 4 550,00 800-721 RTS

49 725823121RT1 ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní kus 2,00000 1 100,00 2 200,00 800-721 RTS

50 725825114RT1 ...baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, dodávka a montáž kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 800-721 RTS

51 725823060T00 Ventil rohový   1/2" , dodávka a montáž kus 6,00000 110,00 660,00 800-721 Vlastní

52 725860372T00 Sifon umyvadlový   chrom, dodávka a montáž kus 2,00000 350,00 700,00 800-721 Vlastní

53 725860376T00 Sifon  umyvadlový systém click-clack, dodávka a montáž kus 2,00000 210,00 420,00 800-721 Vlastní

54 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové, dodávka a montáž kus 2,00000 550,00 1 100,00 SPCM RTS

725 82-31 Ruční ovládaní

725 82-311 bez otvírání odpadu

725 86-019 Sifony vanové HL

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

722 26-1 včetně dodávky materiálu

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

22 686,88
725 11 Zařízení záchodů

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž

725 21-1 Umyvadlo

725 21-19 montáž

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 33 Výlevky diturvitové

722 26 Vodoměry

722 25-2 Montáž požárního příslušenství

722 25-41 Demontáž požárního příslušenství



55 998725201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 303,44000 2,00 606,88 800-721 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
56 42310113R objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 20,0 mm; 

galvan.pozink., dodávka a montáž
kus 8,00000 55,00 440,00 SPCM RTS

57 42310114R objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., 
dodávka a montáž

kus 15,00000 60,00 900,00 SPCM RTS

58 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 3,16500 2,00 6,33 800-767 RTS

Díl: 799 Ostatní

59 911T00 Tlaková zkouška kanalizace hod   4,00000 300,00 1 200,00 Přir.M Vlastní

60 912T00 Tlaková zkouška vodovodu hod   4,00000 300,00 1 200,00 Přir.M Vlastní

61 915T00 Proplach a desinfekce potrubí hod   8,00000 300,00 2 400,00 Přir.M Vlastní

62 951T00 Zapravení otvorů hod   12,00000 300,00 3 600,00 Přir.M Vlastní

63 955T00 Sekání hod   12,00000 300,00 3 600,00 Přir.M Vlastní

64 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Přir.M Vlastní

65 980T00 Rozbor vody ks    1,00000 3 500,00 3 500,00 Přir.M Vlastní

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

30 500,00
9 Hodinové zúčtovací sazby

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

1 346,33



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba

telefon, fax
e-mail

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Libeň , Praha 8
18000
0014915
CZ0014915



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0156
BD ul.Kounicova - Brno

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o. IČO : 26919451
Bratislavská 5 DIČ :

69301 Hustopeče

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
02 Ústřední vytápění 1,00 224 806,45

224 806,45

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

713 16 116,60

731 90 650,28

733 38 155,27

734 5 704,10

735 37 580,20

799 36 600,00

Cena celkem 224 806,45

Ostatní

Celkem za stavbu

Izolace tepelné

Kotelny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



Stavba : 0156 BD ul.Kounicova - Brno

Objekt : 02 JKSO :

Zákl. údaje 02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis

02 Ústřední vytápění

Celkem objekt 02

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl

713 Izolace tepelné

731 Kotelny

733 Rozvod potrubí

734 Armatury

735 Otopná tělesa

799 Ostatní

Celkem soupis 02

Ústřední vytápění

Rekapitulace stavebního objektu

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění



800.122

Cena (Kč)

224 806,45 

224 806,45 

Cena (Kč)

16 116,60

90 650,28

38 155,27

5 704,10

37 580,20

36 600,00

224 806,45

Rekapitulace stavebního objektu

Ústřední vytápění



S: 0156 BD ul.Kounicova - Brno
O: 02 Ústřední vytápění
R: 02 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713591170T00 Montáž izolace potrubí m     126,00000 65,00 8 190,00 800-731 Vlastní

2 722181212RT5 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm m 104,00000 15,00 1 560,00 800-721 RTS

3 722181212RT6 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm m 18,00000 18,00 324,00 800-721 RTS

4 722181215RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm m 4,00000 35,00 140,00 800-721 RTS

5 78000000T00 Elektroinstalace, MaR, propojení termostatu a kotle, vč. kabeláže ks    1,00000 5 500,00 5 500,00 800-731 Vlastní

6 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 201,30000 2,00 402,60 800-713 RTS

Díl: 731 Kotelny

7 731249125R00 ...přes 29 do 35 kW ks    1,00000 4 550,00 4 550,00 800-731 RTS

8 731249500T00 Montáž odkouření kotle ks    1,00000 1 500,00 1 500,00 800-731 Vlastní

9 48412108T Kotel plynový závěsný kondenzační o výkonu 24kW s průtok.ohřevem ks    1,00000 42 900,00 42 900,00 Vlastní

10 48412630T Trubka 80/125mm, 2000mm, dodávka a montáž ks    24,00000 1 450,00 34 800,00 Vlastní

11 48412631T Trubka DN80, 2000mm PP, dodávka a montáž ks    2,00000 450,00 900,00 Vlastní

731 24-2 na kapalná a plynná paliva

731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW

Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW

731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

731 41-25 Oddělený systém 80

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

90 650,28

722 18-12 návleková

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
16 116,60

Ústřední vytápění

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí



12 48412655T Koleno DN80 87° plast, dodávka a montáž ks    4,00000 150,00 600,00 Vlastní

13 48412670T Koleno revizní DN80 87° plast, dodávka a montáž ks    1,00000 300,00 300,00 Vlastní

14 48412700T sada sifonu ke kotli, dodávka a montáž ks    1,00000 200,00 200,00 Vlastní

15 48412849T Prostorový termostat s týdenním programem, dodávka a montáž ks    1,00000 2 450,00 2 450,00 Vlastní

16 48412864T Adaptér pro paralelní odkouření 2x80mm, dodávka a montáž ks    1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

17 998731201R00 ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 600,14000 2,00 1 200,28 800-731 RTS

Díl: 733 Rozvod potrubí

18 733113113R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 15, dodávka a 
montáž

kus 14,00000 150,00 2 100,00 800-731 RTS

19 733161104R00 ...polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm m 104,00000 167,00 17 368,00 800-731 RTS

20 733161106R00 ...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm m 18,00000 197,00 3 546,00 800-731 RTS

21 733161107R00 ...polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm m 4,00000 202,00 808,00 800-731 RTS

22 733164102RT5 ...D 15 mm, spojovaného  lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů m 104,00000 100,00 10 400,00 800-731 RTS

23 733164103RT5 ...D 18 mm, spojovaného  lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů m 18,00000 120,00 2 160,00 800-731 RTS

24 733164104RT5 ...D 22 mm, spojovaného  lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů m 4,00000 150,00 600,00 800-731 RTS

25 998733201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 586,63600 2,00 1 173,27 800-731 RTS

Díl: 734 Armatury

26 734221672RT2 ...termostatická hlavice, dodávka a montáž kus 7,00000 450,00 3 150,00 800-731 RTS

27 734235122R00 ...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž kus 4,00000 180,00 720,00 800-731 RTS

734 26 Šroubení

734 23-1 včetně dodávky materiálu

Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.

733 16 Potrubí z trubek měděných

733 16-1 včetně dodávky materiálu

Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.

733 16-4 Montáž potrubí měděného

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

5 704,10
734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

733 16-1 včetně dodávky materiálu

998 73-1 Přesun hmot pro kotelny

vodorovně do 50 m

38 155,27
733 11 Potrubí z trubek závitových

733 16 Potrubí z trubek měděných

733 16-1 včetně dodávky materiálu

Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.

733 16 Potrubí z trubek měděných



28 734264426R00 ...šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, 
PN 10, mosaz, dodávka a montáž

kus 7,00000 220,00 1 540,00 800-731 RTS

29 734295212R00 ...filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž kus 1,00000 160,00 160,00 800-731 RTS

30 998734201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 67,05000 2,00 134,10 800-731 RTS

Díl: 735 Otopná tělesa

31 735157560R00 ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení 
ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 3 646,00 3 646,00 800-731 RTS

32 735157564R00 ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení 
ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a 
montáž

kus 3,00000 4 707,00 14 121,00 800-731 RTS

33 735157566R00 ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
dodávka a montáž

kus 2,00000 5 239,00 10 478,00 800-731 RTS

34 735157573R00 ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 2300 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
dodávka a montáž

kus 1,00000 8 695,00 8 695,00 800-731 RTS

35 998735201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 320,10000 2,00 640,20 800-731 RTS

Díl: 799 Ostatní

36 914T00 Zkouška těsnosti vytápění hod   4,00000 300,00 1 200,00 Přir.M Vlastní

37 916T00 Topná zkouška hod   24,00000 300,00 7 200,00 Přir.M Vlastní

38 922T00 Vyregulování systému hod   4,00000 300,00 1 200,00 Přir.M Vlastní

39 951T00 Zapravení otvorů hod   20,00000 300,00 6 000,00 Přir.M Vlastní

40 955T00 Sekání hod   20,00000 300,00 6 000,00 Přir.M Vlastní

41 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Přir.M Vlastní

735 15 Otopná tělesa panelová

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

36 600,00
9 Hodinové zúčtovací sazby

734 26-1 včetně dodávky materiálu

734 29 Ostatní armatury

734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

37 580,20
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Časový harmonogram realižace Díla bude doložen v souladu s odst. 3."l .5 smlouvy o dílo.
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ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

I(,0: 449 92 785

Bankovrí záruka č.

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo na provedem díla evidovaného pod názvem
stejnojmenné veře3né zakázky ,,KOUNICOVA 13,5,7,9 - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁšTĚ BUDOVY,
DVORA A SKLEPŮ" (dále jen ,,Smlouva"), která bude uzavřena mezi Vámi a Metrostav a.s., Koželužská
245014, Libeň, 180 ÓO Praha 8, IČO: ÓÓOl49al5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem Praha, oddíl B, vložka 758 (dále jen ,,Klient"), je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností
Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 1 .500.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Pr:aha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSč 114 07, IčO:
45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soud'em v Praze, oddíl B, vložka 1360,
neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez nmmitek jakoukoliv částku nebo částky, až do
celkové výše

CZK 1.500.000,00
slovy: Korun českých Jeden milion pět set tisíc 00/100
(dále jen ,,Zaručená částka")

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záručm listiny a
bude obsahovat i Vaše písemné prohlÁšení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen ,,Výzva").
Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nes-plněn'é
povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na
Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporuč6nou
poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Qýzvé musí být úředně oyěřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se?sriiZuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacemm celé výše Zaručené
částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 30. září 2019 včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato
skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí
osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem české republiky.

SOCIETE

GENERALE

GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1 , Na Příkopě 33 čp. 969, PSč 1 14 07, IčO: 4531 7054
zaP8ANk V OscHooNIM ííeys'íAl+íu VEDENÉM MĚSŇSKÝM SOuDÉM V ?RAZE. Oool! B. VLOž+« I3so
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Po ukončení platnosti této záruky nám vrat'te originál této záruční listiny.

V Praze dne 29.5.2018

Komerční banka, a.s.

SOCIETE

(,ENERÁLE

r. ra () 1.1 p

Komerčni banka, a. s., se sídlem:

Praha l Na Příkopě 33 čp. 969, PSč 114 07, IčO: 45317054
DP3AtíA V OícHooNIM ííĚlš'íl}Ixu VĚĎ!NÉM MĚsnKÝM šůuotM V nAlE. ooolr B VLĎžvh {38ů
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NERALI

Certifikát o pojištění

So% 7.J, pbU. č. 3

g
GENERAI,I

Tímto se potvrzuje, ze
«,-;,í?;«<:ŤHysi Ís ()C+'íls;ií'í""í!:Th(lí -!',i"lí'i'i:

3mé nO r i'lc?i"Ile Metrostav a.s.

adresa j a :ií'ess

IČO ] iSio.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, česká republika
oooi<gís

(dále jen "pojistník/pojištěný")
%i'leia6'a'i"leí ,,p.ciicy l'lOIClel'/:l'.Stll'eCi")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s
:';:'s:i IX:aí;'T ca:i;-í:l;<ied seí'íiiaar.i íí,r;i?;1

Generali Pojišt'ovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Ič0:61859869, česká republika
(dále jen "pojistitel")
Cíll3:'(".t:'i'ifí.":! I,' :i"IS'.l}'í3{"')

Pojištění odpovědnósti
)-,r., i - /:, y,; v-az 'í ,,?z %:?., , %í -a"'í= ?a/

Č

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
(E='cx:it>e c.'!: (:,,-.,".,;.B( F.íiV€'} ir'is;.iraíic:e p.:>riis:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmlnek pro pojištění odpovědnosti
VPP O 2014/01 , Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpďvědnosti (oblast pÓdnikánl vlastnických
a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesrí
odpovědnosti ZPP OP 20'l4/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DÍ'oF' 0 05, DPP 0
07, DPP 0 08, DPP 0 09, DPP 010, DPP 01 '1, DPP OP 11 a DPP OP 21).
í í íríiiíi lil- Ill jii( "- (l(Ilí(íilJíí0 Sv -i-'Ilcr-Il 'ilSllinílC( :r:illl% íllll-l C,oíidiiions roí i?iabimy Insiiiaiic.c
(V"lo !,?) .?'O i' /O i), ':íi- '(.lFll lil'»l'iililo-t i i-.+ill'- í()i I?l il-ility IllSLlirlllCe (I]lJSll'i("SS ")'Áílieraliilp nllCI Ijas(' I('lE'flOnS,
iil(-!:V?cil.iai í'iSkS) 7!:9 (') 20'l4!0:?'., Si)eCi;31 IllSlJl'allCe l eilTIS rOr Pl'0íí3SSiOll-a:',l Lial)iíif57 Insuran<:e ,ZPP O 20'l4/02
='ii'ícl l)V í(íí?íppieí'í-ieni.í:.í? y inst.ii'ai'íce íei-I-i-iS (i)í-)P O 03, l':)F'P O 04, Di ID O 05, I)í)P O O / , I:)PP O 08, í.)PP (') 09,
['llll-) yl) I Cl, [){"P 0 'í al , DPF' 0? 'i ai a i::)Prl (?)i:' 2ai )

Pojíštěná činnost:

lé

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu
vzniklpu v souvislosti s činnostmi pojištěného,
ke kterým je pojištěný oprávněn
l,,,i2:i[?í,",i:).7 fs)y' Clé'i:Yíage Ola OC'rieia Ílal'iTl =ií'ise;iaí íí-i
is.ar;y'ic>al%6í.'; witi"í ;í«-.tiviiies íif íiií>.(1)?(:,(;i ? íiyliicíi

'.'. [1 e '.?' a. '- 'T: ':tl '- } "L' }'l O t' Í';: ':' €.Í

+{,

beneíaii íoolisíovna a.s. se sldlem Bélehíadská 132. Praha 2. 120 84, ICO: 61 859869. Dlč: CZ6990C)I 273, je zapsaná v obchodnlm íejslííku vedeném Méslským saudsm v Píaze,
spisová znač.ka B 2886 a %e členem Skupiny Geneíali. zapsané v ilalském íegislíu pojišl'ovacich skupin, vedeném IVASS. Klienlský servis
Geneíali Pojišl'ovna a.s. se sldle?,



Limit pojistného plnění pro základní rozsah:
yi»"i , (y ,a,l,,,í, r.+"sq6, í 1'1,n,

y

Limit pojístného plnění pro profesní odpovědnost:
L í lai.'l aŤu OT Í loí r.'ž aC' ay ']-{ i-l ít'l( 'í'O !a p I'O":'o.:a S ťí ÍC'. {"í a. i al {-i {3 'ea l l'i l' l Ťí %' a,

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:
j"i,z<.i;,4.7ii,i,zl,a,, f@y* ;i-4B 536,i(,: SCOi.'.;e 3f COVeí':

Územm rozsah pojištěm:
-l," Q. §a i'Í,"il('}, -'l ':"4 l ,"> %": 0 !'i f'2

Pojistné období:

y.,%;pB;-;<y.> ;=.e('ioc!.:

100 000 000,- Kč j -'::Zi( 100 000 000

20 000 000,- K(, i czi-; :zo oao 000

100 000,- Kč / CZK -i00 000

Evropa
EUíaope

od 15. 6. 2015 na dobu neurčitou s ročním
pojistným obdobím
Tl'(-"m 1 5a'. 6- 2 Dal-5 'i'0!' tlle Íi'íOe'íaÍl'ií'a(:}{ ))e.'l-íOC.aia 'i'j'íi'i'i
ailntlal pOiíCpf perlOT:A

y i ;íi : il;.)i :r-r Praze / Pi';:igi.ie, dne / cia'e 15. 6. 2016

"-==-.
Potvrzení se vydává na žádost pojistnika/pojištěného a je vázáno na platpost pojistné smlouvy.
i :ii l Ql lllí- I?L} l- í -ut-ri íl i 'ic ica«iíic.?t oí +il(' Polic.y lloldí"=i/Ino»?ircci eiiqd ilp vAírlíxy ís In'rn eíi b»i íoií-e

Clí Il"i(:'? :i-iSlll'í3.nC'e pOlíC')'.

t
;

R

ř.

spisová značka B 28€6 a je členem Skupiny Generali, zspsané v ilalskéni íegislíu pojišl'ovacich skupin. vedeném IVASS. Klienlský seívis:
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Číslo jednací: MCBS/2018/0068644/KURJ
Vyřizuje:

SERVISNÍ SMLOUVA
kterou podle § 2586 obč. zák. níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli :

I.
Smluvní strany

1. Zhotovitel: Metrostav, a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodn kého soudu v Praze, odd. B, vl. 758

2. Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Příjemce: Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69
IČO: 449 92 785

V zastoupení: Správa nemovitostí Městské části Brno-střed, org..s.
se sídlem: Dominikánská 2, 601 69 Brno
provozovna: Měnínská 4, 602 00 Brno

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění komplexního servisu výtahů. Zhotovitel se zavazuje provádět
pro objednatele tyto servisní práce:
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1. Pravidelné odborné prohlídky (revize) v domech: 
- Kounicova 1, Brno  1 osobní výtah, 
- Kounicova 3, Brno  1 osobní výtah, 
- Kounicova 5, Brno  1 osobní výtah, 
- Kounicova 7, Brno  1 osobní výtah, 

v rozsahu a s četností dle ČSN 27 4002. 
Pozn.: lhůty odborných prohlídek (revizí) u výtahů určených k  dopravě osob a  nákladů se 
určují dle tabulky č. 1 a čl. 5.2.1, 5.2.2. 

2. Pravidelné odborné zkoušky osobních a nákl. výtahů v rozsahu ČSN 27 4007. 
Pozn.: odborné zkoušky u výtahů určených k dopravě osob a nákladů se provádějí jednou 
za 3 roky. 

3. Základní mazání výtahu dle technických podmínek výrobce. 
4. Čištění dna výtahové šachty. 
5. Školení (poučení, praktické zaučení a přezkoušení) dozorce výtahu provádí Zhotovitel 

zdarma v rámci servisní smlouvy. 
6. Zajištění funkce dozorce výtahu dle ČSN 27 4002. 
7. Vyproštění osob z klece výtahu nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, nejdéle do 1 hodiny 

od obdržení požadavku, dle ČSN 27 4002 (včetně případných nákladů na zajištění 
komunikačního spojení mezi výtahem a vyprošťovací službou – paušální poplatek za SIM 
kartu ve výtahu). 

8. Drobné opravy výtahu (poruchy) na telefonní objednávku v době po-pá od 7,00 do 22,00 
hod. bez příplatku. V době od 22,00 do 7,00 hod. a o víkendech a svátcích po dobu 24 
hodin s příplatkem 100% k hodinové sazbě. 
Poruchy - pracovní dny: 

- nástup na opravu nejpozději do 4 hodin od nahlášení.  
Poruchy - svátky, soboty, neděle: 

- nástup na opravu nejpozději do 6-ti hodin od nahlášení.  
9. Opravy výtahu po revizi a po odborných zkouškách na základě samostatné písemné 

objednávky. 
10. Podstatné změny na zařízení výtahu prováděné za účelem odstraňování provozních rizik 

nebo zvyšování užitných vlastností výtahu, případně jeho technické úrovně, vše na 
základě písemné objednávky. 

11. Projektové práce na samostatnou písemnou objednávku. 
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 
a) Ceny jsou stanoveny v měsíční paušální výši a činí 600,- Kč bez DPH za 1 výtah (položka 

je v režimu přenesení daňové povinnosti, v první snížené sazbě DPH). 
Cena obsahuje: 
- pravidelné odborné prohlídky (revize) v rozsahu ČSN 27 4002 
- provozní prohlídky jednou za dva týdny a vedení knihy provozních prohlídek výtahu 
- vyproštění osob nejpozději do 1 hodiny od obdržení požadavku 
- pravidelné mazání všech pohyblivých částí dle technických podmínek výrobce se 

zohledněním činnosti provozu 
- oleje, mazadla a ostatní čistící materiál 
- kontrola bezpečnostních prvků 
- čištění dna šachty, výtahového zařízení v šachtě a strojovně 
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- cestovní paušál na tyto služby 
- případné náklady na zajištění komunikačního spojení mezi výtahem a vyprošťovací 

službou (paušální poplatek za SIM kartu ve výtahu) 
- v ceně paušálu jsou zahrnuty i náklady na práci servisního technika pro první 

odpracovanou hodinu při provádění drobných oprav výtahu 
V ceně paušálu není zahrnuto: 
- pravidelné odborné zkoušky výtahu v rozsahu ČSN 27 4007 včetně protokolu o zjištěných 

rizicích. Pozn. Odborná zkouška s vyhodnocením rizik se provádí jednou za 3 roky 
- drobný materiál nutný na odstranění poruchy výtahu. Cena materiálu je stanovena ve výši 

dodávek běžného roku 
- odstranění závad způsobených neoprávněnou manipulací s výtahem, odcizením, násilným 

poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci 
- podstatné změny na zařízení výtahu prováděné za účelem odstraňování provozních rizik 

nebo zvyšování užitných vlastností výtahu, případně jeho technické úrovně 
- odstranění závad zjištěných revizním technikem 
Náklady na materiál při opravách výtahu budou fakturovány zvlášť mimo paušál, a to dle 
doložených daňových dokladů o pořízení materiálu. 
Cena za 1 odpracovanou hodinu servisního technika při drobných opravách výtahu činí 300 
Kč bez DPH. 
 
b) Zhotovitel má právo hodnoty plateb uvedených ve smlouvě průběžně aktualizovat, 

maximálně však do výše státem vyhlášené celoroční inflace. 
c) Veškeré opravy, které bude nutné provést na základě odborné prohlídky, budou provedeny 

na základě objednávky vystavené objednatelem. 
 

IV. 
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je zavázán povinností vést k používání výtahu a jeho provozu doklady a 

dokumentaci v rozsahu ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007, dodržovat a plnit ostatní platná 
ustanovení výše uvedených ČSN, které se k němu vztahují. 

2. Objednatel zajistí včasný a bezpečný přístup k zařízení, které souvisí s plněním předmětu 
smlouvy. Zhotovitel v případě neplnění této povinnosti včas upozorní objednatele na 
závadu bezpečných přístupů v rámci provádění revizních prohlídek výtahu. 

3. Objednatel je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu zhotovitele o všech změnách, 
důležitých pro plnění této smlouvy (změny názvu firmy, adresy, tel. čísla, IČ, DIČ, 
bankovního spojení, oprávněných osob, dat o výtazích aj.). 

 
V. 

Povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen písemně bezplatně uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele o 

všech změnách v předpisech a normách, týkajících se předmětu této smlouvy.  
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré činnosti dle této smlouvy byly prováděny 

osobami s předepsanou kvalifikací, se speciálním školením, které jsou u zhotovitele 
v řádném pracovním poměru. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele nebo majetku a zdraví třetích osob, 
vzniknou-li v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy ze strany zhotovitele. 
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5. Zhotovitel poskytne technickou pomoc při zajištění inspekčních prohlídek, včetně jejich 
objednání u inspekčního orgánu ve lhůtách dle platných norem a po předchozí dohodě 
s objednatelem. Tyto úkony budou účtovány zvlášť. 

6. Každá údržba, provozní a odborné prohlídky, revizní a úřední zkoušky budou zapsány 
v souladu s platnými normami v revizních knihách, které budou uloženy ve strojovnách 
výtahů a budou kdykoliv k dispozici objednateli a státnímu odbornému dozoru pro 
kontrolu uvedených činností. 

7. Zhotovitel bude seznamovat objednatele bez zbytečného odkladu s výsledky odborných a 
úředních zkoušek, včetně návrhů na potřebné opravy nebo modernizaci pro zajištění a 
zlepšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu, případně zachování nebo zlepšování 
úrovně výtahů. 

 
 

VI. 
Technická data a místo plnění 

 
Místem plnění je: 

- Místem stavby je bytový dům nacházejícím se v městské části Brno-střed na 
adrese: Kounicova 1,3,5,7,9, 602 00 Brno, parc. č. 339/1, k.ú. Veveří [610372]. 

- Kounicova 1, Brno  1 osobní výtah, 
- Kounicova 3, Brno  1 osobní výtah, 
- Kounicova 5, Brno  1 osobní výtah, 
- Kounicova 7, Brno  1 osobní výtah, 

 
 

VII. 
Záruky 

 
Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku 24 měsíců od ukončení prací uvedených 
v článku II. této smlouvy. 
Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněnou manipulací s výtahem, odcizením, 
násilným poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci. Jakékoliv 
opravy a údržbu výtahu je oprávněn provádět po dobu záruky jen zhotovitel nebo jím určená 
servisní firma. Pokud na výtahu provede jakékoli zásahy (a to včetně servisních úkonů 
zhotovitelem neschválenou servisní firmou) jiná třetí osoba, záruka zaniká. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na majetku objednatele. 
Zhotovitel neodpovídá za stav a následky v případě zásahů do vyhrazeného zařízení osobami 
bez oprávnění ve smyslu zákona č. 19/79 Sb. a násl. předpisů, a dále v případech, kdy 
objednatel odmítne provedení prací bezpečnostního charakteru. 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá účinnosti od data protokolárního předání a převzetí zprovozněného 

výtahu (přílohou protokolu o převzetí je: - Pasport výtahu, Protokol o technické kontrole 
výtahu, Provozní kniha výtahu, Protokol o provozní zatěžovací zkoušce výtahu, Výchozí 
revize elektro (napájení strojovny výtahu).  

2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
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3. Jakékoliv změny a doplňky se vyhotovují písemně jako dodatek k této smlouvě. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna 
v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 
 

 
IX. 

Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 7.5.2018, usnesením č. 
RMČ/2018/189/16.    
 
 
 
 
 
V Praze dne 4.6.2018                                                                    V Brně dne:  25.6.2018 
 
 
   
…………………………….. …………………………….. 

Zhotovitel:   Objednatel 
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