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A. PRUVODNi ZPRAVA

OBSAH:

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A1.1  UDAJE O STAVBE

A.1.2  UDAJE O STAVEBNIKOVI

A.1.3  UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

A2  CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi
A3  SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A1.1 UDAJE O STAVBE

a) NAZEV STAVBY

ZS A MS HUSOVA 17, p. 0. REKONSTRUKCE SKOLSKEHO OBJEKTU HUSOVA 17
Oprava Stitu a ¢asti fasady u sousedniho objektu Masarykovy univerzity

- zména dokonéené stavby — stavebni Uprava

b) MISTO STAVBY

Adresa: Brno, Husova 17
Katastralni uzemi: Mésto Brno (610003)
Parcelni gislo pozemku: 622

c) PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE (nové stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo
doCasna stavba, U¢el uzivani stavby)

Zamérem investora je navrh stavebnich Uprav souvisejicich s opravou fasady Stitu nad sousednim objektem

Masarykovy univerzity a &asti poskozené navazujici fasady v ulici Udolni.

Oprava — stavebni Uprava, stavba trvala.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Nazev: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Osoba opravnén jednat ve vécech technickych:  Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM UMC Brno-sted
Ing. Jarmila Hlavoriova, stavebni technik Odboru Skolstvi,
sportu, kultury a mladeze (OSSKM) tfadu méstské &asti (UMC)
Brno-stfed
tel. 778752409, e-mail jarmila.hlavonova@brno-stred.cz

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: INTAR, a.s.
Adresa Bezruéova 81/17a, 602 00 Brno, tel. 543 422 211
IC 25594443
DIC CZ25594443
Jednatel: Ing. FrantiSek Houdek, pfedseda pfedstavenstva spole¢nosti
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:  Ing. Josef Katolicky, tel. 603543727, e-mail jkatolicky@email.cz
Hlavni projektant : Ing. Jana Macikova
tel. 543422227, mobil 774440174, e-mail jmacikova@intar.cz
Architektonicko-stavebni éast: Ing. Jana Macikova, tel.: 543 422 227, mobil 774 440 174,
e-mail: jmacikova@intar.cz
Zodpovédna osoba: Ing. Petr Svoboda

CKAIT 1004012 — autorizovany inzenyr — pozemni stavby
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Rozpocet: Ing. Milada Kasikova, tel. 775 869 886
e-mail: mkasikova@intar.cz
Stupen dokumentace: dokumentace pro provadéni stavby (jednostupiiova)
Datum zpracovani dokumentace: 08 /2021

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Stavebni zdmér je mozné Elenit na nasledujici objekty:

ozn. nazev stavebniho objektu

SO 07 Oprava $titu a Easti fasédy u sousedniho objektu Masarykovy univerzity

Skladba dokumentace:
A.  PrGvodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situace stavby
D. Dokumentace stavebnich objektu
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
Stavebni objekty
SO 07 Oprava §titu a ¢asti fasady u sousedniho objektu Masarykovy univerzity
D.1.1  Architektonicko-stavebni feSeni
E. Dokladova ¢ast

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- zadani a pozadavky investora a uZivatele
- stavajici dostupna projektova dokumentace
- fotodokumentace stavajiciho stavu
- prohlidka na misté zaméru

V Brné: 08 / 2021

Zpracovala: Ing. Jana Macikova
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

B.22 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

B.25 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

B.2.6  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI
B.2.11 ZASADY OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4  DOPRAVNi RESENI

B.5  RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava fasady Stitu nad sousednim objektem Masarykovy univerzity a Casti
poskozené navazuijici fasady v ulici Udolni.

Redeny objekt se nachazi na izemi mésta Brna na rohu ulic Husova a Udolni, parcela ¢. 622 v katastralnim tzemi
Mésto Brno, fedeny &tit pak na ulici Udolni. Jedna se o zastavéné uzemi.

b) udaje o souladu s Gizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo veiejnopravni smlouvou Gizemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim souhlasem,
Vizhledem k charakteru stavebnich Uprav se nefesi.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav podminujicich zménu
Vv uzivani stavhy,

Stavajici objekt je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Brna. Stavebnimi Upravami se neméni charakter ani
zplisob vyuZiti stavajiciho objektu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi,
Stavebni Upravy jsou navrhovany v dokonCené stavbé. Stavba i pozemky dotCené vystavbou jsou ve
vlastnictvi Statutarniho mésta Brna, Dominikanské nam. 196/1, 60200 Brno - mésto.

Stavba respektuje obecné pozadavky na vyuZziti uzemi dané vyhlaSkou ¢islo 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi, novelizovanou vyhlaskou €islo 269/2009 Sb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,
Veskeré pfipominky byly pribézné do dokumentace zapracovavany.

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum, apod.,

Ve fazi pfipravy dokumentace bylo provedeno:

- obhlidka na misté plnéni

- geodetické zaméreni pfedmétného Stitu
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Jiné priizkumy stavenisté (geologicky, hydrologicky a stavebné historicky) nebyly vypracovany.

g) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist

Pred fesenym objektem v ulici Udolni vedou podzemni vedeni inzenyrskych siti, kter4 maji sva ochranna a
bezpeCnostni pasma. Pfed zahajenim praci musi byt v dotCeném uzemi inzenyrské sité vytyCeny vcetné jejich
ochrannych pasem. Pfi stavebni ¢innosti je nutno respektovat podminky spravcl jednotlivych siti. Tato ¢ast bude
dotCena pouze vystavbou leSeni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi poddolovanému tzemi apod.,
Stavba se nenachéazi v zaplavovém Uzemi a nejedna se ani o poddolované Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,
Stavba nevyvola negativni dopad na okolni pozemky ani budovy. Neni tfeba FeSit odtokové poméry, které zistanou
na pGvodni Urovni pfed stavebnimi Gpravami.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Pro uskuteénéni zaméru nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin.

k) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa
Nejsou.

I) Gzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé
Stavajici objekt je napojen na dopravni a technickou infrastrukturu.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Vécné a Casové vazby nejsou uréeny, terminy provadéni budou zavislé na podminkach vybérového Ffizeni.

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Pozemky objektu (stavby):

Parc.¢. ,Katalstr. Vlastnik Vymera Druh pozemku Zpusob vyuziti
uzemi (m2)
622 Mésto Brno | Statutarni mésto Brno 1901 | zastavéna plocha | Soucasti budova
(€.610003) | Dominik&nské namésti 196/1 a nadvofi s Cislem popisnym,
602 00 Brno-mésto Husova 219/17

vybaveni

- stavba obcéanského

Pozemky dotéené béhem realizace stavby:

Parc.c. ’Kata§tr. Vlastnik Vyméra Druh pozemku | Zpusob vyuziti
Uzemi (m2)
769 Mésto Brno | Statutarni mésto Brno 4879 | ostatni plocha ostatni komunikace
(€. 610003) | Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno mésto
623 Mésto Brno | Masarykova univerzita 2777 | zastavéna plocha | Soucasti budova
(¢.610003) | Zerotinovo namésti 617/9 a nadvofi s Cislem popisnym,
602 00 Brno-mésto Udolni 221/3

vybaveni

- stavba obcéanského

Sousedni pozemky:

Parc.¢. ,Katalstr. Vlastnik Vymera Druh pozemku Zpusob vyuziti
uzemi (m2)
769 Mésto Brno | Statutarni mésto Brno 4879 | ostatni plocha ostatni komunikace

(€.610003) | Dominik&nské namésti 196/1
602 00 Brno mésto
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621 Mésto Brno | Statutarni mésto Brno 8831 | ostatni plocha ostatni komunikace
(€. 610003) | Dominikanské ndmésti 196/1
602 00 Brno mésto
623 Mésto Brno | Masarykova univerzita 2777 | zastavéna plocha | Sou¢asti budova
(€. 610003) Zerotinovo ndmésti 617/9 a nadvofi s Cislem popisnym,
602 00 Brno-mésto Udolni 221/3
- stavba obc¢anského
vybaveni
625 Mésto Bmo | CR- Krajsky soud v Brné 3142 | zastavéna plocha | Sougasti budova
(€. 610003) | Rooseveltova 648/16 a nadvofi s Cislem popisnym,
602 00 Brno mésto Husova 353/15
- stavba pro
administrativu

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo,
Stavebni Gpravy jsou navrhovany v dokongené stavbé. Pfi realizaci je nutné dodrzovat ustanoveni CSN 73 6005 —
Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a dalSich norem a zakonnych ustanoveni, jimiz se Fidi prace v
ochrannych pasmech siti. Ochranna pasma inZenyrskych siti dale dle zakona €. 458/2000 Sb. Pfed zahajenim
vykopovych praci zabezpeci na vlastni naklady zhotovitel stavby ve spolupraci se spravci jednotlivych siti vytyCeni a
ovéfeni vSech stavajicich zafizeni a inZenyrskych siti, aby nedoslo pfi realizaci stavby k jejich poSkozeni. Pfipadné
budou provedeny ruéné kopané kontrolni sondy pro ovéfeni polohy vedeni venkovni kanalizace, pfipadné ostatnich
inzenyrskych siti. VeSkeré zemni prace v ochranném pasmu podzemnich siti je nutno provadét ru¢né, pfi dodrzeni
zasad bezpeCnosti prace a stanoviska pfislusnych spravca.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.21 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Zména dokonCené stavby — stavebni Uprava — oprava Casti fasady.

b) icel uZivani stavby,
Stavajici objekt uziva ZS a MS Brno, Husova 17, p.o. a slouzi pro vzdélavani déti. Navrzenymi stavebnimi Upravami
se vyuziti objektu neméni.

c) trvala nebo doc¢asna stavha,
Re$ena stavba je stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Z povahy stavebnich Uprav feSené &asti objektu neni nutné fesit poZzadavky zabezpedujici bezbariérové uZivani
stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organd,

Veskeré pfipominky byly pribézné do dokumentace zapracovavany a jsou soucasti dokladové ¢asti.

Podminky z vyjadfeni Masarykovy univerzity:

- stavebnik ozndmi zahajeni realizace stavby nejméné 21 dni pfedem panu Mgr. Tomasi Sedlackovi, vedoucimu
technicko-provozniho odd. Fakulty sportovnich studii MU na tel. 549492051 a na e-mail sedlacek@fsps.muni.cz;

- pfed zapodetim veSkerych praci bude provedena kompletni, detailné zpracovana fotodokumnetace $titu, stfechy,
kominl a fasady budovy &.p. 221 — télocviény ,Pod Hradem® — v Casti pfiléhajici k realizované stavbé a tato
fotodokumentace bude pfed zahajenim realizace stavby pfedana zastupci Fakulty sportovnich studii MU
Mgr. Tomasi Sedlackovi;

- pfi realizaci stavby nebude jakymkoli zplisobem zasahovano do obalky budovy €.p. 221 - télocviény ,Pod Hradem®,
stavebnik bude pfi realizaci stavby postupovat s maximalni moznou opatrnosti a pfijme takova opatfeni, aby nedo$lo
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k poSkozeni majetku MU, zejména $titu, stfechy. Kominl a fasady budovy (napf. v dusledku stavby leSeni ¢i padu
vybouraného materialu); v pfipadé jakéhokoli poskozeni je stavebnik povinen tuto skute¢nost ohlasit zastupci Fakulty
sportovnich studii MU Mgr. Tomasi Sedlackovi a souasné zajistit uvedeni do pivodniho stavu v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich
predpis(;
- po celou dobu realizace stavby nedojde k omezeni provozu arealu Fakulty sportovnich studii (pozemek parcela €.
623 a budova €.p. 221 vk.u. Mésto Brno), tj. zejména bude trvale zajistén bezpeény vjezd do dvora, véetné
parkovani, a bezpecny pfistup pro péSi k budové ¢€.p. 221 — télocviéné ,Pod Hradem®,
- stavebnik v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost stavebnich praci;
- stavebni prace budou provadény pouze vrozsahu nezbytné nutném pro realizaci akce a budou fadné
zabezpec€eny; postup praci bude po celou dobu realizace stavby pribézné konzultovan a koordinovan se zastupcem
Fakulty sportovnich studii MU Mgr. Toma$em Sedlackem:;
- jakékoli uzivani pozemku p.¢. 623 v k.u. Mésto Brno pro UCely stavby — napf. doCasny zabor z divodu umisténi
leSeni — musi byt pfed zahajenim realizace stavby oSetfeno formou najemni smlouvy; pro uzavfeni najemni smlouvy
je nutno kontaktovat Oddéleni provozu Rektoratu MU na tel. 778451077 a e-mail valentova@rect.muni.cz (pani
Rychtafikova Valentova);
- z dvodu existence optické sité MU a nadzemniho optického kabelu v blizkosti opravovaného titu je nutno dodrzet
nasledujici opatfeni:

* s optickym kabelem se nesmi v Zadném pfipadé manipulovat — maximalni pozornost a opatrnost pfi
pohybu a provadéni stavebnich praci v jeho blizkosti;

* oznamit zahajeni stavebnich praci nejméné 21 dni pfedem a projednat se zastupcem technického Useku
Ustavu vypodetni techniky MU na tel. 549493672 (p. Kliment) zplisob zabezpe&eni kabelu;

* v pfipadé poSkozeni kabelu ¢i jiného zafizeni MU toto neprodlené ohlasit na pracovisté operatl, které
zajistuje nepfetrzity provoz na tel. 549494241 nebo na mobil 723624798, 606186249.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Pamétkova ochrana - stavajici stavba neni pamatkové chranénou stavbou (kulturni pamatka rejst. &. USKP
48006/7-7319-8kola).

Plo$na pamatkova ochrana — pamatkova rezervace rejst. ¢. USKP 1049 — Brno — pamatkové chranéno.

Na plode KP/NKP/OPINZ - naraznikova zona rejst. ¢. USKP 7010 — Naraznikova zéna statku svétového dédictvi

,Vila Tugendhat v Brné" — pamatkové chranéno.

g) navrhované kapacity stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Z hlediska kapacitnich Udaju stavby se tyto realizaci stavebnich Uprav — opravou $titu - prakticky neméni, nezvétSuje
oproti plvodnimu stavu zastavéna plocha ani obestavény prostor.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Resenymi stavebnimi Gpravami nebudou navy$eny zakladni bilance stavby.

Celkové mnozstvi a druhy odpadu — béZzny komunalni odpad, mnozstvi zlstava nezménéno dle stavu pred
stavebnimi Gpravami.

Hospodareni s deStovou vodou — odtok destovych vod ze stfechy je do stavajici kanalizace, mnozstvi destovych vod
se neméni. Stavebnimi Upravami — opravou Stitu - se neméni odvodriovana plocha ani pocet vtokl a stoupaciho
potrubi.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €élenéni na etapy,

Realizace stavby

Zahajeni stavby po vybrani zhotovitele stavby - 2021 (pfedpoklad)

Dokonéeni stavby 2022 (predpoklad)

Pfedpokladana Ihita vystavby: 2 mésice

Provedeni stavebnich praci se pfedpoklada v jedné etapé. Zhotovitel stavby vypracuje harmonogram praci.

k) orientaéni naklady stavby
cca 0,5 mil. K¢ s DPH.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového feseni
Neni feSeno vzhledem Kk charakteru objektu a stavebnich Uprav, nedochazi ke zméné urbanistického a
architektonického feSeni dotéeného objektu.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Objekt Husova 17 byl postaven v letech 1881 aZ 1882 jako némecka chlapecka méstanska Skola korunniho prince
Rudolfa. V sou€asnosti je vyuzivan jako zakladni a matefska Skola. | po provedeni stavebnich uprav bude objekt
uzivan ke stejnému ucelu.

Jedna se o tfipodlazni objekt s podsklepenim. Budova je na pldoryse pismene L, z kterého do nadvofi vybiha
komunikaéni vertikala se schodistém a socialnim zafizenim, se dvéma pohledové se uplatfiujicimi pracelimi, z nichz
hlavni je obraceno do ul. Husovy a pravé bo&ni do ul. Udolni, resp. do Komenského namésti, a ob& se pfimykaji k
sousednim budovam. Svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva — cihly piné palené pravdépodobné na maltu
vapennou. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako dfevéné tramové stropy uloZzené na zdivo nebo jako
dievéné tramové stropy vynasené ocelovymi valcovanymi |-nosniky a zdivem (ovéfeno STP nad 3.NP). U schodisté
a v 1.PP jsou v asti pouZity i cihelné klenby. Budova je zastfeSena sedlovou stfechou s pomérné vysokymi pudnimi
nadezdivkami. Krov je vaznicové soustavy se stojatou stolici — sklada se z vaznych trami poloZenych na roznaseci
tramky ve zdivu, pozednic, krokvi, dolnich a stfednich vaznic, véSadel Ci sloupku, vzpér, rozpér, klestin a pasku.
Krytina do dvorni Casti je vétSinou z palenych francouzskych taSek kladenych na latovani, do ulice a nad hlavnim
schodistém pak jsou pouzity plechové Sablony. Kominova télesa jsou nad rovinou stfechy odstranéna, ukonCena
v podstfesnim prostoru pod krytinou.

Opravou $titové fasady neni ménén vzhled stavajici budovy.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Provozni feSeni stavajiciho objektu se neméni, v objektu zlstava zachovano stavajici vyuziti.
Technologie vyroby neni feSena vzhledem k charakteru objektu.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY
Budova neni feSena jako bezbariérova. Stavebnimi Upravami na obalce budovy neni zasahovano do U¢elu a uzivani
objektu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpecnost pfi uZivani stavby souvisi s dokonalym provedenim stavebnich praci, vCetné vyuziti odpovidajicich
materidlt a vyrobk(. Vyrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrzeny, musi vyhovovat zakonu €. 22/97 Sb.
o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpisim (nafizenim viady)!

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni feseni

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava ¢asti vnéjSiho plasté - Stitu nad navazujicim objektem MU (télocvicna
némeckého t&locviéného spolku - kulturni pamatka rejst. ¢. USKP 33719/7-200 t&locviéna "Pod hradem") a &asti
poskozené navazujici fasady v ulici Udolni - jedna se o opravu omitky z obou stran &titu budovy sousedici
s budovou Masarykovy univerzity v ulici Udolni. Oprava fasady — odstranéni veskerych omitek $titu a nesoudrznych
omitek Casti prilehlé ulicni fasady, provedeni novych omitek, odstin bude vyvzorkovan (doporucen Stitu svétly dle
stavajiciho odstinu uli¢ni fasady, v ulicni fasadé pak dle stavajicich odstind v misté opravované ¢asti fasady).
Stavaijici dispoziéni a provozni feSeni objektu se neméni, zlistava zachovano stavajici vyuziti objektu.

b) konstrukéni a materialové reseni
Je dano stavajicim stavem objektu.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita
Do statiky stavajiciho objektu vzhledem k charakteru stavebnich Gprav — oprava povrchu (omitky) $titu fasady — neni
zasahovano.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
Neni pfedmétem projektové dokumentace vzhledem k charakteru stavebnich Uprav — oprava $titu fasady.
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B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Vramci feSenych stavebnich Gprav se nezasahuje do stavajiciho pozarniho Clenéni objektu. Jedna se o objekt
nevyrobniho charakteru, konstrukéni systém objektu smiSeny, pozarni vySka objektu cca h = 10,00 m.

Vramci provadénych stavebnich uprav (oprava vnéjSiho plasté Stitové fasady) neni zasahovano do nosnych
stavebnich konstrukci, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho c¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohranicujicich Unikové cesty. Vnéjsi povrchova Uprava pouzitd na opravu Stitové fasady nezhorSuje pivodni stav.
Tato opravovana Stitova sténa je bez pozarné otevfenych ploch. Vnéjsi i vnitfni odb&méa mista nejsou Upravami
dotCeny — zachovany stavajici. Podminky pro pozarni zasah, pfijezdové komunikace, nastupni plochy a zadsahové
cesty nejsou stavebnimi Gpravami dotéeny — zachovany stavajici.

Pfedmétna stavba nevyZaduje zadné zvlastni poZzadavky na zabezpeceni feSeného objektu pozarmé bezpe€nostnimi
zafizenimi.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Navrzenymi Upravami nedojde ke zméné tepelné technickych viastnosti obalky budovy.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI

Vétrani

V ramci stavebnich Uprav neni feSeno. Nejsou provadény zadné Upravy piirozeného nebo nuceného vétrani objektu.
Vytapéni

V ramci stavebnich Uprav neni feSeno. Neni zasahovano do zplsobu vytapéni.

Oslunéni a osvétleni

Neni feSeno. Neni zasahovéno do dispozi¢nich Uprav objektu, stavajici vyuziti objektu se neméni.

Zasobovani vodou

V ramci stavebnich Uprav neni feSeno. Oprava fasady nema vliv na zasobovani objektu vodou.

Odpady

V ramci stavebnich Uprav neni feSeno. Pfedpoklada se, ze provoz objektu produkuje nezavadny odpad, ktery je
odvazen k recyklaci nebo na skladku k tomu urenou.

Vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost)

V rdmci stavebnich Uprav neni fFeSeno.

V pribéhu vystavby odpovida za dodrZovani hygienickych pozadavk( (hluénost, prasnost ...) stavebni dodavatelska
firma (zhotovitel). V souladu s § 156 Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. musi dodavatel pro stavbu pouZit jen
takové vyrobky, které spliuji poZadavky na poZari bezpec€nost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostedi,
bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na Usporu energie. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny
technologické postupy a doporuéeni vyrobcl popf. dovozcl vyrobki a materiald.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi nedozna realizaci stavebnich Uprav prakticky zadnych
zmén.

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Ochrana stavby pfed pronikanim radonu z podlozi neni feSena.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
ReSeny objekt neni situovan v dosahu technické seizmicity.

d) ochrana pied hlukem

Zdrojem hluku v okoli je automobilova a vefejna doprava na pfilehlé komunikaci. V ramci opravy ¢asti fasady neni
feSena.

e) protipovodiiova opatieni

ReSeny objekt neni situovan v zaplavovém zemi, protipovodriova opatfeni se nefesi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni stavby — feSeného objektu - na technickou infrastrukturu se neméni. Odvedeni deStovych zlistane
zachovano beze zmén.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neméni se.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
shizenou schopnosti pohybu a orientace
Stavajici dopravni napojeni nebude provedenim stavebnich praci dotéeno, proto neni pfedmétem této dokumentace.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavebnich uprav neni feseno. Vstup do objektu je z ulice Husova s moznosti viezdu i vstupu
do dvorniho traktu pfes sousedni vjezd objektu Masarykovy univerzity (p. €. 623) z ulice Udolni .

c) doprava v klidu
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feSeno.

d) pési a cyklistické stezky
Stavbou nedojde k zasahu a k nutnosti zfizeni vefejnych péSich a cyklistickych stezek. Pfistup pro pési je stavajici
beze zmény, stejné jako pro cyklisty.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Venkovni zpevnéné plochy kolem objektu dotéené stavebnimi pracemi souvisejicimi s opravou Stitové a ¢asti ulicni
fasady objektu budou po dokonceni téchto praci znovu provedeny a doplnény ve stejné materialové skladbé jako
stavajici.

b) pouzité vegetacni prvky
Nefesi se.

c) biotechnicka opatieni
Nebudou provadéna.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Realizaci stavebnich uprav jak ve fazi vystavby, tak i jejim uzivanim nesmi byt vyvolan negativni vliv na Zivotni
prostiedi, a to z hlediska jednotlivych dilCich aspektd - znecistovani ovzdusi a vod, kontaminace pldy i vznikem
odpadu.

Odpadové hospodaistvi

V pribéhu uzivani objektu je produkovan bézny komunalni odpad. Likvidace odpadu je zajiSténa smluvné s firmou
zajistujici svoz a likvidaci komunalniho odpadu.

Pfi stavebnich pracich bude vznikat stavebni odpad, ktery bude uloZen na skladdce urCené pfislusnym Gfadem.
Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem €.185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdgjSich predpist.
Odpady vznikajici v prabéhu vystavby budou tfidény, odvazeny a dale likvidovany v souladu s platnou legislativou
(zékon ¢&. 185/2001 Sb. 0 odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl v platném znéni a vyhlaska €. 93/2016 Sb. o
Katalogu odpadu).

Zhotovitel jako plvodce odpadu nalozZi na vlastni naklady s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti ve smyslu zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakon(l v platném znéni, vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. v platném
znéni, a ostatnich souvisejicich predpisu.

S odpady oznagenymi jako nebezpetné (kategorie N) je nutno nakladat jako s nebezpeénymi latkami véetné vSech
dalSich souvisejicich opatfeni.
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Nakladani se stavebnim odpadem - tento bude ukladén do velkoobjemového kontejneru a bude tfidén dle
pfislusnych katalogovych Gisel. Stavebni odpad bude pfednostné nabidnut k recyklaci a pro vyuziti, jako dalSi
stavebni material.

Dodavatel stavebnich praci predlozi doklady o pfedani stavebnich odpadd opravnéné osobé provozuijici zafizeni
k vyuzivani nebo odstrariovani stavebnich odpadu.

Pribézna evidence odpadu vzniklych pfi realizaci, véetné dolozZeni zpisobu nakladani (vyuziti, odstranéni) a
doklad(i o predani opravnéné osobé bude piedlozena puvodcem odpad(i zadavateli nebo na zakladé
vyzadani dotéeného organu - § 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, stavebni zakon.

Nepotrebny stavebni odpad bude likvidovan takto:
* recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklacnich zafizenich
» spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunainiho odpadu
* nespalitelny odpad bude uloZen na skladku

Emise, hluk, vibrace
Pii vystavbé Ize pfedpokladat zvySenou hluénost a pradnost, ktera se po realizaci navrati do plvodnich hodnot.
Zdrojem hluku bude jednak hluk zplisobeny dopravou stavebnich materialli na stavbu, odvozem stavebni suti a
vybouraného materialu, dale k témto zdrojum pfistupuje i hluk ze stavebnich ¢innosti. Vibrace zplsobené prijezdy
tézkych nakladnich automobilli Ize oCekavat pouze v bezprostiednim okoli pfijezdové trasy v obdobi vystavby.
Pii provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé dusledky stavebni &innosti na Zivotni prostredi.
V pribéhu stavby musi byt hluk, prach a emise $kodlivin omezeny na tinosnou miru.
Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:
* pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi kryty
pro snizeni hluku.
» provadét pribézné technické prohlidky a tdrzbu stavebnich mechanizmu
» zabezpeCovat plynulou praci stavebnich stroj0 zajisténim dostate€ného poctu dopravnich
prostredkl. V dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich stroj.
* nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroju s nadmérnym mnoZstvim Skodlivin ve vyfukovych
plynech.
e maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a doprave.
» pfepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihceni, snizeni
rychlosti apod.).
* omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.
* U vjezdu na a ze staveni$té na mistni komunikace zabezpecit CiSténi kol (podvozku) dopravnich
prostredki a stroju.
» provadét pravidelnou kontrolu pfijezdovych komunikaci na stavenisté a nevyhnutelné znecisténi
komunikaci neprodlené odstrafovat.
» udrzovat pofadek na stavenistich. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.
» zamezit zneCi$téni vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)
 krealizaci stavby vyuzivat jen plochy v obvodu stavenisté.
* je samozfejmé nutné neprovadét hlucné stavebni prace v nocni dobé (22:00 az 6:00 hod).

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin a Zivocichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Navrzenymi stavebnimi Upravami se neméni vliv stavby na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Gzemi, v nichz se vyskytuji ohroZené druhy rostlin a ZivoCicht a cenné biotopy.
Uzemi nespada do oblasti ochrany zivotniho prostfedi — Gzemi soustavy NATURA 2000 (princip EU, ptaci oblasti a
evropsky vyznamné lokality).

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem
Zjistovaci fizeni neni pro danou stavbu nutno vést.
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e) v pripadé zamért spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu

vvvvv

Neni feSeno.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
piedpist

VSechna stavajici ochranna a bezpec€nostni pasma zUstavaji v platnosti. Nova ochranna a bezpe€nostni pasma
nejsou navrhovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Tato projektova dokumentace ZOV je uréena ke &teni spolecné s celou technickou dokumentaci.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda a elektricka energie pro potfeby zafizeni stavenisté bude zajisténa ze stavajicich rozvodl. Misto a zpisob
napojeni bude nutné pfedem projednat s investorem a uZivatelem. Stavba zajisti méfeni odbéru energii a zpisob
uhrady bude pfedmétem smlouvy s dodavatelem stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté je navrzeno gravitaéné vsakovanim do okolniho terénu jako u plvodniho
stavu.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$t& se nachazi v prostoru dvora objektu Husova 17 a pfilehlych komunikaci ulice Udolni. Dopravni napojeni je
stavajici komunikacni siti a bude s max. celkovou tonazi odpovidajici aktualnimu dopravnimu znaceni. Jakakoliv
vy$88i tonaz musi byt projednana s pfislusnym spravcem komunikace jeSté pfed zahajenim stavby. Dojde-li
v souvislosti se stavbou nebo stavenitni dopravou k podkozeni nebo k zne€idténi komunikacnich ploch, budou tyto
zavady odstranény dle podminek spravce komunikaci na naklady realizaéni firmy.

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby bude ze stavajicich zdroju na zékladé smluv mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby.

Podzemni inzenyrské sité musi byt polohové a vySkové vyznaleny pfed zahdjenim stavby. Pfipadné odkryté
podzemni vedeni bude chranéno proti poSkozeni. V pfipadé poSkozeni siti neprodlené prerusit prace a ohlasit
pFislusnému spravci. Pfi realizaci dodrzovat ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorova (prava vedeni technického
vybaveni a dalSich norem a zakonnych ustanoveni, jimiz se fidi prace v ochrannych pasmech siti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vefejné zajmy nebudou pfedmétnou stavebni akci dotéeny stejné jako okolni pozemky nebo stavby na nich.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude prfed zahajenim stavebnich Uprav celé pfedano jednomu hlavnimu dodavateli a po ukoné&eni
pfedano kompletné zpét. Dodavatel v rdmci pfipravy vymezi po dohodé se zadavatelem dopravni rezim, uZivani
komunikaci, prostory €innosti a doby jejich provozu. Pfed zahajenim bude provedeno ovéfeni a vytyCeni vSech
inzenyrskych siti. Pfi realizaci stavby je tfeba provést opatfeni, aby vystavba negativné neohrozila ¢innost v okoli
béhem realizace stavby ani pfi jeji pfipravé. Stavenisté bude chranéno proti pfistupu nepovolanych osob.

V ramci této stavby nebude provadéno Zadné kaceni drevin.

Pro realizaci zaméru nebude nutné provést trvalé odnéti ze zemédélského pldniho fondu (ZPF). K doasnému
zaboru zemédélského ptdniho fondu nedojde.

Realizaci nedojde k odnéti ¢i omezeni vyuzivani pozemk( urenych pro plnéni funkci lesa ve smyslu zakona
€. 289/1995 Sb., v platném znéni.

Realizace zdméru nenaruuje Zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor. K ovlivnéni horninového
prostfedi nedojde. Stavenisté se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Pro uskutecnéni zaméru je nutné provést nezbytné bouraci prace.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
V ramci vystavby budou provedeny pouze dogasné zabory ploch pro zafizeni stavenisté na pozemcich v uzivani
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zadavatele. Pouze dojde k doasnému zaboru pfilehlé ostatni komunikace (parcela €. 769, k.0. Mésto Brno,
vlastnické pravo Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 60200 Brno-mésto) a zastavéné plochy a nadvofi
(parcela &. 623, k.u. Cerna Pole, vlastnické pravo Masarykova univerzita, Zerotinovo nam. 617/9, 602 00 Brno-
meésto) z dlivodu vystavby leSeni pro provedeni opravy fasady.

Ptipadny zabor mistni komunikace ul. Udolni je mozny pouze na zakladé povoleni zvla$tniho uzivani komunikace
dle §25 zakona €. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich Uprav, o které pozada dodavatel stavby pfisludny silnicni spravni
ufad (OD MMB) v dostate¢ném asovém piedstihu.

Konkrétni podminky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozdéji do pfedani stavenisté.
Staveni$té bude oddéleno oplocenim. Na vstupu na staveniSté budou pfipevnény tabulky velikosti 50x50cm
s upozornénim — POZOR STAVBA - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYCH OSOB.

Sklady a skladky — stavebni material bude na stavbu navazen postupné a bude nasledné zabudovan. Pro uskladnéni
materialu budou popf. vy€lenény prostory uvniti objektu a na pfilehlych plochach.

Objekty zafizeni stavenisté (stavenistni kontejnery, skladky apod.) budou dogasné umistény v prostoru dvora ZS a
MS Husova 17.

Konkrétni podminky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozdéji do pfedani stavenisté.
V pfipadé potieby vyuZit plochy vefejné si dodavatel zajisti potfebné povoleni.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pfi stavebnich pracich bude vznikat stavebni odpad, ktery bude uloZzen na skladce urCené pfislusnym Gradem.
Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech.

Odpady vznikajici v prabéhu vystavby budou tfidény, odvazeny a dale likvidovany v souladu s platnou legislativou
(zékon 6. 541/20201 Sb. o odpadech a vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadu).

Piedpokladané bilance odpadu, které vzniknou pfi realizaci zaméru:

Katalogové | Nazev odpadu * Kategorie | Vypocet/odhad | Zplsob nakladani

¢. odpadu* mnozstvi (tun) | s odpadem **

170107 Smési bet., cihel a keram. vyrobku 0 6 Recyklace nebo skladka
17 02 01 Drevo 0 1 Spalovna nebo skladka
17 02 03 Plasty 0 1 Spalovna nebo recyklace
1709 04 Smésné stavebni a demol. odpady 0 5 Skladka

“dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadt.
“*dle § 9a zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
Pozn: MnoZstvi odpadti byla stanovena hrubym odhadem a nemdize byt strikiné zavazna.

Zhotovitel jako plvodce odpadu nalozi na vlastni naklady s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti ve smyslu zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlaska €. 8/2021 Sb. Katalog odpadu a ostatnich souvisejicich pfedpisu.
Nepotiebny stavebni odpad bude likvidovan takto:

« recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklaénich zafizenich,

» spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalniho odpadu,

» nespalitelny odpad bude ulozen na skladku.
Plvodce odpadu:

* je povinen zaradit odpady podle druh( a kategorii,

» odpady, které sam nem(Zze vyuZit trvale, nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobg,

» vést pfedepsanou evidenci odpadu v rozsahu stanoveném vyhlaskou,

* musi umoznit kontrolnim organdm pfistup do prostor vzniku a uskladnéni odpadl, véetné poskytnuti

pravdivych udaji o odpadech,

 vrozsahu stanoveném zakonem plati pivodce poplatky za jednotlivé odpady.
Dodavatel stavebnich praci predlozi doklady o pfedani stavebnich odpadd opravnéné osobé provozuijici zafizeni
k vyuzivani nebo odstrafiovani stavebnich odpadu.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci feSenych stavebnich Uprav se nepfedpokladaji zemni prace.
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j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Pfi provadéni stavby je nutné dodrZovat:
Podle zakona ¢.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou
Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavebnich praci.
V ramci péce o Zivotni prostiedi je nutno také dodrzovat vyhlasku ¢.114/1992 Sb. zakon( o ochrané pfirody a krajiny
a zakon ¢.185/2001 o odpadech.
Nakladani s odpady a nebezpe¢nymi odpady se Fidi zasadami stanovenymi platnou legislativou podle zakona
€.541/2020 Sb. zaékonU. Povinnosti plivodcl odpadu - podnikatelt (pravnickych i fyzickych osob), pfi jejichz Cinnosti
vznika odpad, jsou podle zakona ¢.541/2020 Sb. zakond. o odpadech a navazujicimi pravnimi pfedpisy.
Viyhladka uklada dodavateli povinnost udrZzovat na prevzatém stanovisti a na pfenechanych inZenyrskych sitich
pofadek a €istotu, odstrariovat odpadky a ne€istoty vzniklé jeho pracemi. Pfi provadéni stavebnich a technologickych
praci musi byt vylou€eny vSechny negativni vlivy na Zivotni prostfedi a to zejména:
- ochrana okolniho prostoru proti vlivim stavby provedenim ochrannych pasu textilie s provadénim prasnych praci
pod vodni clonou
- nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi
- sut bude prubézné odvazena na zajiSténou skladku
- stavebni Cinnost stavebnimi mechanizmy, hluéné prace véetné nakladni a automobilové dopravy realizovat
v pracovni dny
- stavebni Cinnost provozovat tak, aby nedochézelo k obtéZovani okoli nadmérnym hlukem a prachem
- dopravni prostfedky budou pred vyjezdem ze stavenisté fadné ocistény
- vylou€it nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdrojl
- zabranit exhalace z topenist, rozehfivani stroji nedovolenym zplsobem
- zneciStovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenidt, zejména z mist znecisténych oleji a
ropnymi produkty
- znedistovani komunikace a zvy$ena prasnost
Pokud dojde pfi vyuZivani vefejnych komunikaci k jejich zneciténi, zhotovitel je povinen toto znecisténi neprodlené
odstranit.
Ochrana proti hluku - prace, pfi kterych bude vyuzivano stroju s hlu¢nosti nad 60-80 dB a nelze hladinu hluku snizit,
je nutno realizovat v dobé uréené pfislusnym organem a po oznameni uzivatelim vedlejSich objektd.
Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru staveb
vyhovéla poZadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci®, kde je stanoveno, ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich prostorech staveb
nepfekroci hygienicky limit LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00
hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod, a Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych vnitfnich prostorech
staveb nepfesahne:
a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od
22 do 06 hodin LAmax 30 dB,
b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.
Uroven hluku technologického zafizeni, ktera nebude utiumena okolnimi stavebnimi konstrukcemi, nesmi prekrocit
povolené hladiny hlukové zatéze, pfedepsané hygienickymi pfedpisy, a to i pro noéni dobu.
Limitni hodnoty hluku v pracovnim prostfedi jsou stanoveny nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci.
Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro urover hluku pfi praci vyjadfeny ekvivalentni
hladinou akustického tlaku, ktery musi byt dodrzen.
Pracovnici provadéjici stavebni prace vystaveni nadlimitnimu hluku (napf.: prace s pneumatickymi sbijeckami)
budou vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi prostfedky proti hluku dle nafizeni viady &. 495/2001 Sb. a budou
pfijata pfislusna organizadni opatfeni (pfestavky) tak, aby nebyla pfekroena celkova expozice EA,8h 3 640 Pa2s
pro 8-mi hodinovou pracovni dobu (viz § 3 nafizeni viady €. 272/2011 Sb.).
Stavenisté bude opatfeno protihlukovymi sténami a opatfenimi, které jsou stanoveny v hlukové studii — samostatna
Cast projektu.
Budou dodrzeny pravidla omezujici hluCnost pfi provadéni stavebnich praci :
- nebudou provadény stavebni prace v noénich hodinach
- nejhlucnéjSi pracovni operace budou provadény kvalitnimi co nejméné hluénymi zafizenimi
- pfi realizaci hluénych pracovnich operaci bude provadéna vzdy pouze jedna operace
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- naviditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni pfipadnych pfipominek
Ochrana proti prachu —budou provedeny tyto opatieni :
a) Vozidla stavby budou pred vyjezdem ze staveni$té oCisténa tak, aby spliiovala podminky § 52 zakona ¢&.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a ve smyslu zakona €.  361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpis(;
b) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a ¢istoté. Pfi zneCisténi komunikaci vozidly
stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., 0 pozemnich  komunikacich v platném znéni
zneCisténi neprodlené a bez pratahu odstranit a uvést komunikaci do  plvodniho stavu na naklady stavebnika;
c) uloZeni sypkého nakladu jak v kontejneru na demoli¢ni odpad tak na korbach nakladnich automobili  musi byt
zakryto plachtami dle § 52 zak. ¢. 361/2000 Sb.;
d) nékladni automobily nebudou pfeplfiovany sypkymi materialy;
e) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenist;
f) po celou dobu stavebni €innosti bude pouZito postupl a prostfedk zajistujicich minimalni moznou produkci
prachu;
g) po celou dobu vystavby musi byt zajisténa pribézna udrzba a &isténi komunikaci (vozovek i chodnik() dotéenych
stavbou. Cisténi vozovek bude provadéno strojng. Cetnost opakovani a rozsah &i§téného tzemi bude objednano
pfed zahajenim stavebnich praci, pfipadné bude upfesnéno v jejich  pribéhu.
h) omezit praSnost Fadnou ogistou automobill opoustéjicich stavenisté a béhem letniho suchého a vétrného obdobi i
skrapénim stavenistnich komunikaci popf. dalSich pradnych ploch stavenisté jejich zneCisténi zajistit jejich ocistu
i) pfi manipulaci se stavebnimi materialy a pfipadné s vyuzivanymi recyklaty zavést u¢inna opatfeni ke snizeni
prasnosti, jako napf. skrapéni, zakryvani apod., pfip. skladovat v krytych skladkach
j) pfi pracich s moznosti zvySenych emisi prasnych &asti je nutno provést Gcinné zaplachtovani
Ochrana vod
a) Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.
b) Zhotovitel stavby je odpovédny za nélezity technicky stav svého strojového parku.
c) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliuji  pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.
d) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. ukapu ¢&i unikd oleju a
ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou instalovany zachytné vany.
e) Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pldy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.
Ochrana ovzdusi
Pouzité stavenistni mechanizmy budou spliovat smérnici EHS na emisni limity EURO 4 nebo EURO 5.
V pribéhu stavebnich praci mlze dojit k doasnému zvySenému mnozstvi TZL vlivem nékterych praci. Z tohoto
davodu budou pfijata pfisluSna opatfeni vedouci k minimalizaci Sifeni znegisténi do okolniho prostiedi. Jedna se
pfedevsim o instalaci ochrannych plachet nebo siti na fasadni leSeni, zkrapéni apod.

Veskeré plochy mimo vlastni prostor stavby musi zistat nedotéeny — nekacet a neposkozovat dreviny, neskladovat
zde material, neprojizdét technikou atd.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi zpracovani projektu stavebnich praci bylo dbano na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu s ustanovenimi
nasledujicich obecné platnych bezpec€nostnich predpist zasadniho vyznamu

- zékon €. 365/ 2011 Sh. Zakonik prace,

- zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuiji dal$i poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) v¢. zmén
¢.362/2007 a 189/2008

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenitich

- nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani strojl a
technickych zafizeni,
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- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk,

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi v¢. pfiloh

- vyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpe€nosti a technickych zafizeni,

- nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci v prostfedi s nebezpeéim
vybuchu,

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky vé.pfilohy ¢.1

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Kazdy pracovnik z(¢astnény na vystavbé musi byt prikazné seznamen a proskolen s bezpecénostnimi predpisy.
Pracovnici zajiStujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma,
sité apod.). Na stavenisti je pracovnikim zu€astnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni
pro ur€ené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovidté musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Staveni$té musi byt
oploceno a ohraniCeno, vykopy fadné osvétleny a zabezpeCeny a staveni$té musi byt opatieno vystraznymi
tabulkami. Je zak&zano pracovniky donaset a pozivat alkoholické ndpoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném pasmu
inz. siti musi byt zajisténo jejich pfip.oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

Zakon €. 309/2006 Sh.(§ 15), kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti o ochrany zdravi pfi praci) zpracovava
pfislusné predpisy Evropskych spoleCenstvi a upravuje v navaznosti na zakonik prace § 3 dalSi pozadavky BOZP.
Zakon obsahuje v Uvodnich ustanovenich poZzadavky na pracovisté a pracovni prostfedi (§2), poZzadavky na
pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti (§ 3) a poZadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni (§4).

Zakony a nafizeni vlady plati pro bezpegnost prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a
stanovi poZadavky k zajiSténi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaznich a udrZovacich praci a praci s nimi souvisejicich.

ViyhlaSka se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadgji stavebni prace (dale jen dodavatel
stavebnich praci) a jejich pracovniky.

V dal$i ¢asti zakona jsou pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy (§5), bezpeénostni
znacky a signaly (§6) a rizikové faktory pracovnich podminek a kontrolovana pasma (§7). Pro tuto Cast zékona
je mozno oznacit za spoleéné vyhledavani rizik a jejich odstrafiovani nebo snizovani rizik v pracovnim procesu.

Pfi pouzivani pro praci stroje a pfistroje musi samozfejmé dodrzet poZadavky nafizeni viady ¢&. 378/2001
Sb., ve znéni pozdéjSich predpist), kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistrojl a nafadi. S tim souvisi kontroly a revize technickych zafizeni, vCetné tzv. vyhrazenych
technickych zafizeni, napf. zafizeni elektricka, zdvihaci, tlakova, plynova (tj. kotle, tlakové lahve, vytahy, rozvadéce
aj.)

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o0 odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny
v hospodaiské smlouvé. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby které:

a) jsou provadény na stavebni ohlaSeni a stavebni povoleni dle SZ ¢.183/2006 Sb.

b) na kterych bude pusobit dva a vice zhotovitel(

c) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany
prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 den

d) celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dni v pfepoétu na 1
fyzickou osobu

e) jsou-li v prubéhu realizace stavby provadény prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vliady ¢.591/2006 Sb, je
povinen zajistit koordinatora BOZP vzdy.

Vzhledem k tomu, ze se nepfedpoklada, ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, neni zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorli bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
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staveniéti tak, aby plné vyhovoval potfebam zajiSténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést
potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplisobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat
na skuteCny stav a podstatné zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.)

Plan BOZP stanovuje bliz§i poZzadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho plnéni a
dodrzovani je zavazné pro v8echny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na realizaci dila. Cilem
planu BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjSi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu, poskozeni a
ohrozeni zdravi a Zivota. Preventivné s nimi seznamit vSechny UCastniky stavby. Na stavbé stanovit zakladni
podminky k zajisténi pracovni bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci, pozami ochrany a Zivotniho prostfedi. A dale
po celé obdobi realizace projektu minimalizace nasledujicich udalosti:

- havarie zplsobuijici zranéni osob;

- smrtelny Uraz;

- Casové ztraty v dusledku smrtelného Urazu;

- havarie zpUsobuijici $kody na zafizeni;

- Casové ztraty v dUsledku havarii;

- 8kody na Zivotnim prostfedi;

- pozar.

Nasledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi viz pfiloha ¢€.5 k NV 591/2006 Sb.

Dale plan obsahuje povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti koordinatora BOZP; povinnosti zhotoviteld ve
vztahu k omezeni bezpe€nostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na Useku BOZP; zajisténi BOZP na stavenisti;
pozadavky na zajiSténi, vstupu a ostrahy stavenisté; rizika a rizikové Cinnosti na stavbé; zakazané cinnosti;
provadéni Skoleni BOZP; zpusob feSeni pracovnich Urazi a zajisténi prvni pomoci; poZzadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroj0 a nafadi; hygienické pozadavky na pracovisté; pozadavky na
odbornou a zdravotni zpusobilost a dal$i pozadavky a zasady BOZP.

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji dodavatele a
zaméstnance, ktefi s timto pldnem musi byt prokazatelné sezndmeni. Timto planem jsou povinni se fidit i
zameéstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli
odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu innosti a podileji se na realizaci stavby. Kazdy pracovnik,
ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi
bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich
vySkoleni, z pfedpisu k zajiSténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu
potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Aktualizace planu musi byt rovnéz pfizpisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace
stavby, jak je dano zakonem ¢€.309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu BOZP budou dot&eni
zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez zbyte¢ného prodleni).

Pii realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpeénosti prace a ostatni pfedpisy,
které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni pfedpisy, které upravuji danou oblast. Plan BOZP
Zadnym zpUsobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje vzhledem ke specifickym
podminkam a rizikim konkrétni stavby.

V pribéhu vystavby se dodavatel dale fidi pozadavky bezpeénosti prace obsazenymi v technologickych
postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti
bezpeénosti prace.

Zadavatel stavby urci potfebny pocet koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pred
zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z
hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni.

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti
- Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci prace
pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v souinnosti s touto osobou vybaveni
pracovité pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.
- Zaméstnavatel uvedeny je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:
- udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,
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- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych
0sob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,

- zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem,

- pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny,

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi b&hem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

- splnéni pozadavk( na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

- urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pFipravkl a materiald,

- splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

- uskladriovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( material(,

- pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu praci,

- pfedchéazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrZovat
na stavenisti,

- Zzajisténi spoluprace s jinymi osobami,

- pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano.

Hlavni zasady pfi uplatriovani bezpeénostnich pozadavkd

Za usporadani stavenisté, ¢asti stavby popfipadé vymezeného pracovisté odpovida ten zhotovitel, kterému bylo
toto stavenisté (pracovisté) pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé
skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, napf. ochranné a zachytné
konstrukce (CSN 73 81 06).

Kazdy ze zhotovitel( odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou mit potfebnou odbornou pfipadné zdravotni
zplsobilost k vykonu dané prace; v pfipadé zvlastni odborné zpUsobilosti (vytypované stroje, el. zafizeni,
zdvihaci zafizeni, apod.) nutno dolozit prikazem, osvédéenim apod. Dale se zhotovitelé upozorfiuji na
povinnost pribézné seznamovat zaméstnance s pfipadnymi riziky, k nimz mize v pribéhu stavby dochazet a
pfijatymi bezpecnostnimi opatfenimi.

Zaméstnanci vSech zhotovitell budou pro praci na stavenisti vybaveni potfebnymi odpovidajicimi OOPP
v navaznosti na rizika mozného ohrozeni. Pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu (s osvéd&enim
opravnéné zkuSebny pro pfisluSné riziko) a s platnou Ihitou pro pouzivani. VSichni zaméstnanci pfipadné
OSVC resp. osoby, které se s védomim zhotovitele budou zdrzovat na staveniéti, budou pouzivat ochrannou
pfilbu a reflexni vestu.

VSichni podzhotovitelé ozndmi hlavnimu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané pracovisté odpovédnym
pracovnikem, tj. povéfeny Ffizenim prace na svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozhodovat. Uvedena
jména budou zaznamenana ve stavebnim deniku.

Budou-li pracovat zaméstnanci dvou a vice zhotoviteld na jednom pracovisti, jsou tito zhotovitelé
(zaméstnavatelé) povinni pfedem se vzajemné informovat 0 moznych rizicich vyplyvajicich z danych ¢innosti a
o pfijatych opatfenich.

Pfi stavebnich pracich budou pouzivana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu,
s odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni zda jsou podrobena potfebnym revizim a
obsluhuiji je kvalifikovani pracovnici.

Kazdy ze zhotovitell bude mit pro pfislusny druh prace vypracovan technologicky postup se stanovenymi
bezpeénostnimi opatienimi.

Pfi skladovani stavebniho materialu nesmi dochazet k ohroZeni bezpeénosti pracovniki na stavenisti, musi byt
dodrzeny odpovidajici vysky skladek a zajistén trvaly pofadek na stavenisti. Skladovaci venkovni plochy musi
byt rovné, odvodnéné a zpevnéné, dopravni komunikace musi odpovidat rozmérim a hmotnosti skladovaného
materidlu a pouzivanych stroju.

Vlastni postup stavebnich praci na uvedené stavbé je popsan v navaznosti na pfedpokladany harmonogram a
Casovy pribéh celé stavebni akce.

DocCasné el. zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové poZadavky a musi byt podrobovana pravidelnym
kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢ el. zafizeni musi byt oznaen a snadno
pfistupny. Pohyblivé el. pfivody musi byt chranény proti mechanickému poSkozeni. Stavenisté a jednotliva
pracovisté vetné pfistupovych komunikaci musi byt fadné osvétlena.
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- Na stavenisti musi byt k dispozici Iékarnicka k poskytnuti prvni pomoci a kniha (sesit) uraz( evidujicich drobna
poranéni.

- Pro stavenisté je navrzeno vybaveni min. 2 ks praskovych hasicich pfistroju (hlavni staveni$tni rozvadéc a
rezervni pro pfipadné nebezpeCi pozaru pfi svafovani, fezani apod.).

PoZarni ochrana béhem vystavby

Zhotovitelé jsou povinni zabezpeCit objekty a zafizeni z hlediska poZami ochrany dosud nepfevzatych
staveb. Z hlediska pozarni ochrany je zakladnimi pravnimi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany zakon €. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, ve znéni pozdgjSich pfedpisi a vyhlaska &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (o0 pozarni prevenci). Podle ustanoveni této vyhlaSky plati, Ze
vSechna pozarné bezpeénostni zafizeni musi byt revidovana o pozarni ochrané. Podmince o pozarni ochrané
staveb podléha také zafizeni staveniété (dle CSN 730802,730821 a dalsich).
Béhem vystavby jsou zhotovitelé a investor povinni dodrzovat vSechna pozami a bezpe€nostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich. Zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpeli (svareni, Fezani,
brouseni apod.)
Za vybaveni prostfedky pozarni techniky jednotlivych pracovist odpovidaji jednotlivé zhotovitelské organizace
v rozsahu své plisobnosti.
Podmince o pozarni ochrané staveb podiéhaji rovnéz zafizeni stavenisté (napr. dle CSN 73 0802 a CSN 73 0821 a
dalSich). Pfi vystavbé budou dodrzovany tyto zakladni podminky:
- zabranit Sifeni pozaru uvnitf objektll i mezi objekty
- umoznit U¢inné zasahnout hasiéskému sboru
- umoznit bezpecné evakuovat osoby a zafizeni z ohrozeného prostoru.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vedkeré parametry bezbariérového uZivani aredlu zlstanou zachovany a stavbou nebudou nijak dotéeny.
Nepfedpoklada se pohyb OOSPO po stavenisti, proto nebudou v tomto smyslu na stavenisti provedeny zadné
Upravy. Pfi realizaci stavebnich praci nebudou na stavenisti zaméstnany osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Pfipadné kratkodobé zabory v kontaktu s pé&Simi budou doasné ohrazeny tak, aby bylo zabranéno vstupu
nepovolanych osob do jejich prostoru, typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm
nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou
zajistény pfechodnym dopravnim znagenim.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

V dobé vystavby nebude a nesmi byt stavenistni dopravou naruSena bezpeénost a plynulost provozu na piilehlych
komunikacich.

a) Vlastni stavba pfi své realizaci nevyvolava potfebu prechodnych lokalnich Uprav stavajiciho vefejného dopravniho
rezimu v dotéené oblasti

b) Pfipadné nutné dopravni znageni bude realizovano v souladu se stanovisky policie ¢eské republiky a vyjadreni
spravniho organu.

Zhotovitel stavby na svoje naklady zabezpeci zpracovani a odsouhlaseni pfipadného navrhu dopravniho znaceni na
DI PCR a vlastni realizaci nutného dopravniho znageni. Dopravni znaéeni bude pronajato na celou dobu stavebnich
praci. Dale projedna a zajisti DIR a DIO.

Pfipadné znecisténi komunikaci vyjezdem vozidel ze stavby bude okamZité odstranéno na néaklady stavby.

Stavebni material bude na staveni$té dopravovan pouze vozidly s Unosnosti dovolenou na pouzitych dopravnich
traséch.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkGm vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiald, konstrukci a
zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadét. Nesmi dochézet k ohroZovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem, apod., k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich,
k znediStovani komunikaci, ovzdusi a vod.

Béhem stavby musi byt zajiStén pfistup k pfilehlym stavbam a pozemkum, k sitim technického vybaveni a pozarim
zafizenim.

Podle platnych predpist zajisti zhotovitel poZarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.
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Lhita vystavby bude zavisla na podminkach vybérového fizeni. Stavenisté bude oznaCeno vystraznou tabuli
,POZOR STAVBA - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYCH OSOB".

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfesné terminy zahajeni a dokonceni stavby urCi investor po vybérovém fizeni na dodavatele stavby. Pfedpokladané
pfevzeti stavenisté a pfiprava stavby je 15 dni pfed zahajenim stavby.

Realizace stavby

Zahajeni stavby po vybrani dodavatele stavby v ramci vybérového Fizeni

Dokonéeni stavby 2022 (pfedpoklad)

Pfedpokladana Ihita vystavby: 2 mésice

Popis postupu vystavby: je klasicky vzhledem k navrhu stavby s vyuzitim klasickych technologii.

Pfipravné prace pred realizaci stavebnich praci:

- zahdjeni stavby

- realizace zafizeni stavenisté

- pfipravné prace, montaz leSeni

- bouraci prace
Orientacni postup hlavnich stavebnich praci:

- prace HSV

- prace PSV

- likvidace zafizeni stavenisté

- dokoncovaci prace
Podrobny &asovy postup stavebnich praci je nutno navrhnout pfimo ve zhotovitelském ¢asovém harmonogramu
vystavby, ktery zohledfuje produktivitu a moznosti nasazeni pracovnich skupin a mechanizm( vybraného
zhotovitele. Harmonogram bude soucasti nabidky zhotovitele v ramci vybérového fizeni.
Detailni koordinace postupu stavebnich praci bude pfedmétem jednani na pravidelnych kontrolnich dnech.
Zhotovitel stavby zpracuje dodavatelské dokumentace v potfebném rozsahu — nejméné pro vybrané provozni
soubory a pro zafizeni stavenisté.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

V ramci fesenych stavebnich Uprav nedojde k navySeni objemu destovych vod oproti stavajicimu stavu, do velikosti
odvodriované plochy neni zasahovano, se neméni. ReSeni nakladani s deStovymi vodami je stavajici.

V Brné: 08 /2021
Zpracovala: Ing. Jana Macikova
INTAR a.s.
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